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Opis zat gcznikéw
Czes$¢ opisowa przedmiotu zamoOwienia zostata uzupetniona o zatgczniki:

1.1.1 Czes¢ Rysunkowa*:

Rys. 2.1-2.12 Plan sytuacyjny skala 1:1000

Zatgczniki do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego nalezy traktowac jako wytyczne,
na ktérych Wykonawca powinien sie wzorowa¢ przy przygotowywaniu dokumentacji
technicznej.

Wykonanie ostatecznej dokumentacji projektowej powinno by¢ oparte na zebranej
maksymalnej mozliwe] ilosci informacji z terenu przedsiewziecia oraz wiedzy |
przepisach techniczno — budowlanych regulujgcych warunki wykonania poszczegdlnych
rac.

2 CZESC OPISOWA

2.1 Przedmiot zamoéwienia
2.1.1 Stownik, definicje:

W programie funkcjonalno-uzytkowym, nastepujgce stowa i wyrazenia bedag
mialy znaczenie ustalone ponizej:

= Zamawiajgcy Gmina Udanin
ul. Koscielna 10; 55-340 Udanin

= Wykonawca oznacza osobe, w tym osobe prawng zatwierdzong przez
Zamawiajgcego jako Wykonawce oraz jej nastepcow
prawnych,

= Przepisy prawa o0znaczajg wszelkie krajowe lub lokalne przepisy prawne,
ustawy, statuty, uchwaty, zarzgdzenia i inne prawa
I regulaminy wydane przez wiadze publiczna,

= Normy oznaczajg normy przywotane w Zatgczniku Nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie; oraz normy wyszczegolnione
w programie funkcjonalno-uzytkowym a takze inne
niezbedne do prawidtowego zaprojektowania i wykonania

przedmiotu zamowienia
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2.1.2 Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiot zamoOwienia obejmuje wykonanie prac projektowych a nastepnie
wykonanie robét budowlanych zamierzenia inwestycyjnego majgcych na celu:

Przebudow ¢ dwudziestu jeden drég gminnych na terenie gminy
Udanin o diugo sci catkowitej 6+827 m

Zadanie nr 1:
o Drogi gminnej w Lusinie na dziatce 539/2 o dtugosci 102mb i szerokosci 3,5m.
Zadanie nr 2:
o Drogi gminnej w Lusinie na dziatce 536/2 o dtugosci 185mb i szerokosci 3,5m.
Zadanie nr 3:
o Drogi gminnej w Lusinie na dzialce 531 o dtugosci 100mb i szerokosci 3,5m.
Zadanie nr 4:
o Drogi gminnej ulicy Lipowej w Udaninie na dziatce 316/19 o dtugosci 712mb i
szerokosci 4,0m.
Zadanie nr 5:
o Drogi gminnej w Jarostawiu na dziatce 213/1 o diugosci 233mb i szerokosci
4,0m.
Zadanie nr 6:
o Drogi gminnej w Drogomitowicach na dzialce 168/2 o dlugosci 76mb i
szerokosci 3,5m.
Zadanie nr 7:
o Drogi gminnej w tagiewnikach na dzialce 155 i 155/2 o dtugosci 207mb i
szerokosci 3,5m.

Zadanie nr 8:
o Drogi gminnej w Karnicach na dzialce 41/8 o dlugosci 147mb i szerokosci
3,5m.
Zadanie nr 9:
o Drogi gminnej w Goscistawiu na dzialce 253 o dlugosci 170mb i szerokosci
4,0m.

Zadanie nr 10:
o Drogi gminnej w Ujezdzie Gérnym na dzialce 318 o diugosci 103mb i
szerokosci 3,5m.
Zadanie nr 11:
o Drogi gminnej w Sokolnikach na dzialce 133/2 o diugosci 1800mb i szerokosci
5,0m.
Zadanie nr 13:
o Drogi gminnej w Piekarach na dziatce 545 o dtugosci 350mb i szerokosci 3,5m.
Zadanie nr 14:
o Drogi gminnej w Piekarach na dziatce 550 o dtugosci 400mb i szerokosci 3,5m.
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Zadanie nr 15:
o Drogi gminnej w R6zanej na dziatlce 107 o dtugosci 163mb i szerokosci 3,5m.
Zadanie nr 16:
o Drogi gminnej w Karnicach na dziatce 22 i 30/3 o dlugosci 286mb i szerokosci
3,5m.
Zadanie nr 17:
o Drogi gminnej w Damianowo na dziatce 138/7 o diugosci 200mb i szerokosci
3,5m.
Zadanie nr 18:
o Drogi gminnej w Konarach ulica Wierzbowa na dziatce 76/2 o dtugosci 232mb i
szerokosci 3,5m.
Zadanie nr 19:
o Drogi gminnej w R6zanej na dziatce 405 o dtugosci 500mb i szerokosci 3,5m.
Zadanie nr 20:
o Drogi gminnej w Pichorowicach na dzialce 62/2 i 247 o dlugosci 244mb i
szerokosci 3,5m.
Zadanie nr 21:
o Drogi gminnej w Sokolnikach na dziatce 139 o dlugosci 425mb i szerokosci
3,5m.
Zadanie nr 22:
o Drogi gminnej w Udaninie ul. Polna na dzialce 267/2 o diugosci 386mb i
szerokosci 3,5m.

2.1.3 Opis lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego
Przebudowa drog wewn etrznych oraz publicznych

Obecnie drogi gminne na terenie miejscowosci Lusina, Udanin, Jarostaw,
Drogomitowice, tagiewniki, Karnice, Goscistaw, Ujazd Gorny, Sokolniki i Ujazd Dolny
posiadajg nawierzchnie bitumiczng w stanie ztym badz nawierzchnie tluczniowg ktéra
przepuszcza wody opadowe w korpus pasa drogowego. Istniejgca nawierzchnia
posiada nieréwnosci spowodowane uszkodzeniem warstwy Scieralnej. Ubytki warstwy
Scieralnej byly usuwane poprzez wykonanie remontéw czgstkowych. Nieréwnosci w
przekroju podtuznym oraz poprzecznym powstaty na styku wykonanych remontow
czgstkowych oraz poprzez istniejgce ubytki w warstwie scieralne;.

Przy opracowywaniu dokumentaciji dla zadania 8,9 i 11 wznowic granice pasa
drogowego (zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu). Z uwagi na diugosc
opracowania zadania 11 konieczne bedzie uzyskanie Decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.
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2.1.4 Jezdnia

Nowa konstrukcja jezdniclolzie sktadata giz nasgpujacych warstw:
-Warstwascieralna z AS11S o gruba 4 cm
-Warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W o gretict cm

Na prostych odcinkach w planie naje uksztaltowéa przekrdj poprzeczny jezdni
daszkowy o spadku 2%, natomiast na tukach pozibnzastosowa jednostronne pochylenia
poprzeczne jezdni wskazane w Rozpdezeniu 0 warunkach technicznych jakim powinny
odpowiada drogi i ich usytuowanie.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI, JEZDNIA - KR 2

» warstwa Scieralna AC11S 4 cm
wigzanie miedzywarstowe z emulsji asfaltowej, szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zuzyciu 0,3 kg / m?
» warstwa wigzaca AC16W 4 cm

wigzanie miedzywarstowe z emulsji asfaltowej , szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zuzyciu 0,5 kg / m2
* wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg z kruszywa kamiennego famanego
niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm 10 cm

nowa konstrukcja 18 cm

2.1.5 Pobocza z kruszywa kamiennego

W miejscu istnigjcego pobocza natg dokond scinki dla pozbycia si naniesionych
zalegagcej na nich ziemi okoto 15 cm, a ngstie utazy¢ warstwe z kruszywa kamiennego
tamanego o uziarnieniuggtym 0/31,5 jako warstgvgr 10 cm. Spadki poprzeczne dla poboczy
na prostych odcinkach wykofi&%, na tukach poziomych - o spadku jak na jezdni.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA Z KRUSZYWA

» warstwa MIALU KAMIENNEGO 1-4mm 2cm
e pobocze umocnione z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm 8cm
razem 10 cm

2.1.6 Odwodnienie

Odwodnienie odbywa si¢ bedzie w sposob powierzchniowy w tereny zielone ceynn
biologicznie.

1. Istniej ace uzbrojenie
Na trasie budowanej sieci i przykanalikdw wystepujg sieci: wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej oraz linia telekomunikacyjna i energetyczna.
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W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich rozwigzaniem
na budowie, fakt ten nalezy zglosi¢ inspektorowi nadzoru (jezeli wystepuje) i
projektantowi.

2. Zaplecze dla wykonawcy robét

Nie przewiduje sie tradycyjnego zaplecza budowy z czescig socjalng, magazynami,
weztem betoniarskim, punktem poboru wody i energii. Nie przewiduje sie
skladowania materiatow na placu budowy.

Wykonawca dostarcza materialy na budowe z whlasnych magazynéw lub
bezposrednio od dostawcy.

Energie elektryczng (w razie potrzeby) mozna pobiera¢ z istniejgcej sieci
elektrycznej niskiego napiecia, po wigczeniu i zatozeniu licznika przez dostawce
energii.

Wode na potrzeby budowy mozna pobiera¢ z istniejgcej sieci wodociggowej
(hydrantow p.poz. przez kolumne wodomierzowg) po uprzednim uzgodnieniu z
dostawcg wody.

3. Drogi dojazdowe
Nie przewiduje sie budowy drog dojazdowych. Dowdz materialdw przewiduje sie po
istniejgcych drogach.

4. Kolizje

Kolizje wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniem z wiascicielem sieci. Miejsca skrzyzowan z
istniejacg lub projektowang infrastrukturg wskazano na rysunkach.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich rozwigzaniem
na budowie, fakt ten nalezy zglosi¢ inspektorowi nadzoru (jezeli wystepuje) lub
projektantowi.

5. Trasowanie sieci

Trasy planowanych sieci i przykanalikbw do wpustow deszczowych powinna byé
wytyczona przez stuzbe geodezyjng lub uprawnionego geodete. Powyzsze winno
by¢ wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.

6. Ukladanie i odbudowa rur

Sieci nalezy uklada¢ w przygotowanym do tego celu wykopie, na podsypce
piaskowej gr. 10 cm. Po utozeniu sieci, nalezy jg obustronnie ,podbi¢” piaskiem. Po
dokonaniu odbioru, sie¢ nalezy recznie przysypac warstwg piasku ok. 20 cm ponad
wierzch rury. Podsypke i obsypke piaskowg nalezy starannie zagesci¢ do wartosci
wspotczynnika 1,0.

Studnie i studzienki sciekowe posadowic¢ na tawie piaskowej gr. 15cm.

7. Odwodnienie wykopow

Nie jest znany poziom wody gruntowej na trasie planowanej kanalizacji deszczowe.
Na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej nalezy to sprawdzic.

W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy wykopy
odwodnié przy pomocy studni odwadniajgcych i pomp. llos¢ studni, wydajnosc i ilosé
pomp ustali¢ bezposrednio na budowie i rozlicza¢ dziennikiem pompowania.

Montaz sieci mozna prowadzi¢ tylko w suchym wykopie.

8. Odbioér kanalow
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Odbioér kanatow przeprowadzi¢ w oparciu 0 wymagania zawarte w PN-62/8971-02,
PN-84/B-10735. Odbiory zanikowe i koncowe odbywac¢ sie muszg w obecnosci
przedstawicieli inwestora oraz przysztego uzytkownika.

9. Uwagi ko ncowe

Wszelkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, technologig wykonawstwa,
przepisami BHP oraz prowadzi¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z nastepujgcymi
normami i przepisami prawnymi:

BN-83//8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod-kan., warunki
techniczne wykonania,

PN-EN 1610:2002 ,Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze”

Dz. Urz. Nr 2/67 — Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze robét betonowych,

Dz. U. z 2000r. nr 26 poz. 313 — BHP Transport reczny,

PN-53/B-06584 — Budowa kanatow w wykopach,

BN-82/8971, PN-92/B-10735 — Wymagania i badania przy odbiorze zewn. sieci wod.-kan.,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych, Dz. Ustaw Nr 47/2003 poz. 401,

Katalogi i instrukcje montazu producenta rur PE, PCV,

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, t. Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

2.1.6.1 Zielen przeznaczona do wycinki

W ramach zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie usuniecia drzew i krzewow
zlokalizowanych wzdtuz istniejgcych drog.

2.1.6.2 Zestawienie zapotrzebowania na media

Zestawienie zapotrzebowania na media:

L.p. Media 2.1.6.3 Zapotrzebowanie 2.1.6.4 Miejsce doprowadzenia
1 ENERGIA Nie dotyczy Nie dotyczy
ELEKTRYCZNA
2 SCIEKI Nie dotyczy Nie dotyczy
SANITARNE
3 SCIEKI dotyczy Nie dotyczy
DESZCZOWE

2.1.6.1 Zestawienie wyst epujacych kolizji z istniej gcymi sieciami

Zestawienie wystepujgcych kolizji z istniejgcymi sieciami:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 8
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L.p. Media Zapotrzebowanie
1 ENERGIA Wykonaé zgodnie z uzgodnieniem z gestorem sieci
ELEKTRYCZNA

2 | SCIEKI SANITARNE | Wykonaé zgodnie z uzgodnieniem z gestorem sieci

ORAZ SIEC WODY

3 SIEC Wykonaé zgodnie z uzgodnieniem z gestorem sieci

TELETECHNICZNA

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zam  Owienia

221

2211

2.2.1.2

Podstawowe przepisy prawne, w ktorych zawarte sg wymagania, ktdre powinna
spetnia¢ dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

2.2.1.3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

2.2.1.4 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21

lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych  obowigzujgcych w
budownictwie.

2.2.1.5 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 25 kwietnia

2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych.

2.2.1.6 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

2.2.1.7

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.2.1.8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie

szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
Program Funkcjonalno-Uzytkowy 9
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technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

2.2.1.9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

2.2.1.10 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

2.2.1.11 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

2.2.2 Inne uwarunkowania
2.2.2.1 Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamoOwienia

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamoéwienia wynikaja:
» 7 zapisOw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
» zapewnien i technicznych warunkow przytgczenia od dostawcow i
zarzgdcow mediow,
= dokumentacji geotechnicznych,
* map sytuacyjno-wysokosciowych,
*  map ewidencji gruntdw wraz z wykazem wiascicieli i wladajgcych,
= jstniejgcego uzbrojenia terenu,

2.2.2.2 Uwarunkowania pozostate.

=  Wykonawca w ramach zamowienia musi uzyska¢ mapy sytuacyjno-
wysokosciowe do celéw projektowych obejmujgce caly konieczny
teren.

= Wykonawca w ramach zamoOwienia wykona przed pracami
projektowymi  badania  geotechniczne, ktére  przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptaciji.

= Wykonawca wniesie stosowne optaty za uzgodnienia dokumentaciji.

» Wykonawca musi w ramach zamoéwienia uzyska¢ wszelkie inne
materialy oraz decyzje administracyjne niezbedne do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe (np. miedzy innymi decyzje
wodnoprawne jezeli bedg wymagane).

= Wykonawca musi usung¢ wszelkie kolizje a dokumentacje ich
usuniecia uzgodni¢ z gestorami odpowiednich mediéw wraz
z przygotowaniem niezbednych dokumentaciji. Wykonawca robét
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budowlanych zaptaci za usuniecie tych kolizji. Wykonawca w
trakcie = prowadzenia  robot  budowlanych powiadomi i zgtosi
usuniecie kolizji do odbioru odpowiednim gestorom mediéw.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z organizacjg placu
budowy, w tym koszty medidw konieczne na etapie budowy.
Wszelkie umowy przylgczeniowe na okres wykonywania robét
budowlanych zawiera¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca uzyska decyzje o zajeciu pasa drogowego wraz
z przygotowaniem niezbednych dokumentacji. Wszelkie koszty
zwigzane z zajeciem pasa drogowego ponosi Wykonawca.
Wykonawca musi przygotowac projekt ruchu zastepczego na czas
prowadzenia roboét, uzgodni¢ go oraz stosowac. Wszelkie koszty
zwigzane z organizacjg ruchu zastepczego ponosi Wykonawca.
Wykonawca musi przygotowac projekt ruchu docelowego, uzgodnic
go oraz wykonac. Wszelkie koszty zwigzane z organizacjg ruchu
docelowego ponosi Wykonawca.

Wszelkie materiaty pochodzgce z rozbidérki zostang gromadzone
selektywnie, a nastepnie w ramach zamowienia wywiezie przez
Wykonawce do utylizacji na wysypisko odpaddéw, wskazane przez
Zamawiajgcego miejsce w przypadku mozliwosci ponownego
wykorzystania lub wbudowane w ramach inwestycji, jezeli projekt to
przewiduje.

Wszelkie grunty pochodzace z rob6t ziemnych Wykonawca
w ramach zamowienia wywiezie do utylizacji na wysypisko
odpaddw lub wbuduje, jezeli projekt to przewiduje.

Wszelkie opfaty srodowiskowe, za sktadowanie i utylizacje
materiatdw pochodzacych z rozbiérek ponosic¢ bedzie Wykonawca.

2.2.2.3 Uwarunkowania wykonania dokumentacji

Dokumentacja techniczna powinna zosta¢ wykonana zgodnie
Z przepisami prawa, a w szczegolnosci zgodnie z:

ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska,
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego,
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
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= ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

= ustawa z dnia 16 kwietna 2004 r — o0 ochronie przyrody,

= ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne,

= ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

2.2.2.4 Uwarunkowania terminowe

Termin wykonania wszelkich prac projektowych, uzyskania decyzji
o pozwoleniach na budowy, zakonczenia catosci robét budowlanych
I uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczajgcych obiekty do
uzytkowania, okreslony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia.

2.3 Ogolne wia sciwo sci funkcjonalno-u zytkowe.
2.3.1 Informacje ogdlne

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy:

= wykona¢ dokumentacje techniczne w zakresie wynikajgcym z programu
funkcjonalno-uzytkowego wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji
administracyjnych o ich zatwierdzeniu i o pozwoleniu wykonania
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym rob6t budowlanych,

= wykona¢ roboty budowlane w zakresie wynikajgcym z programu
funkcjonalno-uzytkowego i zatwierdzonej dokumentacji projektowej,

= uzyska¢ decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektdw do
uzytkowania bagdz uzyska¢ zaswiadczenia 0 przyjeciu przez organ
nadzoru budowlanego zgtoszen o zakonczeniu robo6t budowlanych,
jezeli bedg wymagane.

2.3.2 Zagospodarowanie terenu

Roboty budowlane ujete w programie funkcjonalno-uzytkowym sg w wiekszosci
robotami liniowymi prowadzonymi na poszczegélnych dziatkach wymienionych
w punkcie 1.1.1. W ramach zadania przewidziano wznowienie granic dla 3 drog
gminnych.

Teren przylegly po robotach budowlanych nalezy przywrécié do stanu
pierwotnego.

2.3.3 Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Nie dotyczy.
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2.3.4 Mozliwe odst epstwa od przyj etych parametrow ilo $ciowych wg programu

Nawierzchnie utwardzone
Dopuszczalne odstepstwa od powierzchni -5% ; +5%

3 Opis wymaga n Zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

3.1 Cechy obiektu dotycz gce rozwi gzan budowlano-konstrukcyjnych

3.1.1 Przygotowanie terenu budowy

Przygotowanie do robot ziemnych oraz roboty przygotowawcze.

W miejscach gdzie wystepuje, przed rozpoczeciem roboét nalezy usungc
catos¢ humusu, dokona¢é wycinki drzew i krzewéw. Humus do
wykorzystania nalezy zgromadzi¢ w odlegtosci do 2 km od miejsca
prowadzenia robot budowlanych. Miejsce skiadowania humusu musi by¢
uzgodnione z Zamawiajgcym. Humus konieczny bedzie do wykonania prac
wykonczeniowych majgcych na celu doprowadzenie terenéw przylegtych do
stanu pierwotnego po wykonanych robotach zasadniczych.

Obiekty przeznaczone do rozbiorki.

Elementy do rozbiorki nalezy rozebra¢ zgodnie z technologig prowadzenia
rob6t nawierzchniowych.

Catos¢ gruzu i elementdw z rozbiérki nalezy gromadzi¢ selektywnie a
nastepnie przekaza¢ do utylizacji na wysypisko odpaddéw, wskazane przez
Zamawiajgcego miejsce (w  przypadku mozliwosci  ponownego
wykorzystania) lub wbudowaé w ramach inwestycji, jezeli projekt to
przewiduje.

Stal z rozbiorki pozostaje do dyspozycji Wykonawcy.

Nalezy wykonaé utylizacje materialtdbw niebezpiecznych lub sktadowac je
na skladowisku materiatdw niebezpiecznych.

Wszelkie koszt rozbiorek, utylizacji, wywozy, sktadowania, optat, ochrony
srodowiska ponosi Wykonawca.

Istniejgce zadrzewienie.

Przewidziane do wycinki krzewy i usuniete pozostatosci systemu
korzeniowego - zagospodarowa¢ we wilasnym zakresie lub wywiez¢ na
sktadowisko odpaddw.

Zagospodarowanie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,
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w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzagdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, kiladki, mostki tymczasowe itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni statle warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy lezy po stornie Wykonawcy.
= Zaplecze placu budowy
Wykonawca wykona zaplecze biurowo-socjalne placu budowy.
W ramach zaplecza zostanie wydzielone pomieszczenie o pow. 10 m? dla
0s6b prowadzgcych nadzor.
Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w telefon, fax.
Do zaplecza budowy doprowadzi¢ nalezy niezbedne media.
Zaplecze powinno zawiera¢ pomieszczenia sanitarno-higieniczne i socjalne,
ktére powinny spetnia¢ wymogi podane w przepisach BHP.
3.2 Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych
3.2.1 Informacje ogdlne

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych nalezy przyjmowaé jak w

Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, ktére

stanowig zatgczniki do niniejszego programu.

Dla pozostatych robot nalezy przyjmowac¢ warunki wykonania i odbioru robot

budowlanych wg programu funkcjonalno-uzytkowego.
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Jezeli w przywotanych powyzej Specyfikacjach nie zostaly opisane warunki
wykonania robét, nalezy je przyjmowac¢ wg warunkéw opisanych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.
Jezeli wymagania ogolne opisane w poszczegdélnych Specyfikacjach odbiegaja
od wymagan przedstawionych w programie funkcjonalno-uzytkowym nalezy
przyjg¢ jako obowigzujgce wymagania o0go6lne okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Drazny
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CZESC RYSUNKOWA
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogoélne" odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot budowlanych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obj etych ST

3.3 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne
dla poszczegodlnych asortymentow robot budowlanych, objetych specyfikacjami
technicznymi.

Opis realizowanych elementow projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat
zakresu robot znajduje sie w  Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. W roznych
miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm
i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna
czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami,
w ktorych sg wymienione. Wykonawca powinien dogtebnie zaznajomi¢ sie z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm
i standardow wg stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie
stwierdzono inacze,;.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym powinny
by¢ uwazane jako definicje standardu a nie okreslone Scisle marki.

1.4. Okre slenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2.Inzynier Kontraktu -inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych
kontraktowych  (wyznaczona przez Zamawiajgcego, 0 ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt
I administrowanie kontraktem.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 17



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.

1.4.5.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.6.0dpowiednia  (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych  robot
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony —
Z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.4.7.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji roboét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.9.Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

1.4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej,
ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

1.4.11.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robo6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

1.4.12. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.13. PFU — Program funkcjonalno-uzytkowy.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac.

Dziennik Budowy , ksigzke obmiaru oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi
i zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepisbw prawa oraz postanowieniami
kontraktowymi.

Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych
dokumentow ponosi Wykonawca i przyjmuje sie ze sg ujete w cenie kontraktowej

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
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Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym  w szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego, tj.:
Przetargowg dokumentacje pozwalajgcg na okreslenie lokalizacji, zakresu
i charakteru robot .

- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
Projekt budowlany
Decyzje na wycinke drzew i krzewdw
Projekty wykonawcze
Projekt organizacji budowy
Projekt ruchu zastepczego na czas wykonywania robot wraz z uzgodnieniami
i decyzjami,
Powiadomienie pisemne wiascicieli urzgdzen podziemnych podlegajgcych
regulacji o przystgpieniu do rob6t oraz wykonanie opracowan projektowych
wymaganych przez nich,
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),
Inng dokumentacje niezbedng do wykonania zadania.
Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng -
powykonawczg
dla zrealizowanych rob6t — umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape
zasadniczg
I w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegaj
odrebnej wycenie i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robat.

1.5.3. Zgodnos¢ Roboét z Programem funkcjonalno-uzytkowym i Specyfikacjami
Technicznymi

PFU i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdélnione
w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w
catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien
zapoznac sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu” — w trakcie wizji lokalnej.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczenh w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z PFU i ST.

Dane okreslone w PFU i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatlu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z PFU lub ST i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 19



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

a)

b)

Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robdét w
okresie trwania budowy. Projekt Wykonawca realizuje na wilasny koszt i wkasnym
staraniem. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt tymczasowej organizacii
ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér
I znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonaweca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
I pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robot
ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktows.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robo6t bedg mialy swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu
Rob6t ich szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wkasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.
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Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbidrek i robot
naprawczych powstajg jakiekolwiek odpady szkodliwe, Wykonawca na wtasny koszt
zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialdbw niebezpiecznych w czasie
wykonywania robo6t ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
kontraktowa.

1.5.8. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania
z wkasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajgcy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
Z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej w czasie
wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
kontraktows.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskOw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robot.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj g odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe].

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 2la
ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. z pOzniejszymi zmianami Prawo budowlane do
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ktory uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisoOw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg
wliczone w cene kontraktows.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty odbiorow robdét przez
Inspektora Nadzoru.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypeltnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych

z wykonywaniem robot i w sposéb ciggly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
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W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
RoOznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.14. Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

— tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig
informacji  zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania,
zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony
w cenach jednostkowych Rob6t. Tablice informacyjne bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres realizacji Rob6t a po ich
zakonczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu
(po zakonczeniu realizacji Robot) nie podlegajg odrebnej zaptacie
| przyjmuje sie, ze sg witgczone w cene kontraktows.

1.5.15. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze
ostatecznym, geodezyjng i budowlang dokumentacje powykonawczg, sporzgdzong w 3
egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzgadzenia, utrzymania
I likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzgdzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to
Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

- zaplecze socjalne dla pracownikbw Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa,

- zaplecze na narady, ktére pomiesci 8 0sob,

- telefon (dopuszcza sie telefon komorkowy).
Podigczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na whasny koszt.
Podtgczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wtasny koszt.
Koszty podtgczenia i poboru mediéw nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze
sg wliczone w cene kontraktows.

2. MATERIALY
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2.1. Zrodia szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera kontraktu.

Zatwierdzenie pewnych materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robo6t. Kopie dokumentéw zwigzanych
z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bedg przekazywane Inspektorowi
nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét, niz
te dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
I niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wkasciwosci do Robot i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru Ilub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajgcy przewidujg mozliwosci wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materialu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.5. Materialy pochodz ace z rozbiorki

Materialy z rozbiorki podlegajg utylizacji na koszt Wykonawcy.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow
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Wytwérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru,

w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki

materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wyniki tych

kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg

by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialtdbw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji
robot,

c) jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska od Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan
w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt, Ilub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg, mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robot.

Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegajg
odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete w cenie kontraktowe].

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wkasciwosci przewozonych
materiatow.
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Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednig Dyrekcjg Drog oraz innymi
wiascicielami lub zarzgdcami drog, celem unikniecia konfliktbw z mieszkahcami,
uzytkownikami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje
sie, ze sg ujete w cenie kontraktowe].

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z PFU,
wiedzg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementow RoboOt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Uwaga! Wykonawca w trakcie robét musi zapewnic¢ dojazd do wszystkich posesiji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

3.4 6.1. Program zapewnienia jako S$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic do akceptacji Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z PFU, ST oraz

ustaleniami.
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Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czesc 0golng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— sposob zapewnienia b.h.p..,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoblnych elementdw robat,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
| forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$¢ szczegotowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci
w czasie transportu,

— sposOb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementow robat,

— sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakosc¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robot
zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekgiji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda
tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
I stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania
laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Atesty jako $ci materiatéw i urz adzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialtdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatdw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdét bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadajgce atesty na urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wkasciwosci z ST to
takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego

I Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty
robocze

I kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.2.
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- projekt organizacji ruchu zastepczego.

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
| przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ustalone wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

= Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

» Odbiorowi czesciowemu elementow rozliczeniowych

»= Odbiorowi koncowemu

= QOdbiorowi gwarancyjnemu
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= Odbiorowi technicznemu — miedzyoperacyjnemu

8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér tych robét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdolnego
postepu robot

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy

I powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbior cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci robot
wyszczegoblnionych w umowie.

Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robét.
Odbiorowi czesciowemu podlegajg dane roboty, ujete w umowie a zakonczone w danej
jednostce rozliczeniowe,.

8.4. Odbior ko Acowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniu na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot oraz gotowosé do odbioru
koncowego a takze przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koncowego robdét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego,
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg i warunkami wykonania
i odbioru robét oraz umowa.

W toku odbioru koncowego robot, Komisja, zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja
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Projektowg i norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:
- nakaze wykonanie rob6t uzupetniajgcych lub poprawkowych, wyznaczajgc termin
ich wykonania
- dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentaciji.

8.5. Dokumenty ko ncoweqo odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
- Dokumentacje projektowg powykonawcza,
- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
Z normami, instrukcjami i wytycznymi,
- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobéw
I materiatow,
- operat techniczny,
- dokumenty i oswiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego wynikajgcych z dokumentéw
kontraktowych,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior gwarancyjny

Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
robot.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w szczegbétowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy
(zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku,
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywaniu nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.)
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty / dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan
i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/ przejazddéw organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpiecze 1 na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczeh wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i ws  zystkich wymaganych
Gwaranciji.
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Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71,

poz. 838 z 2000 r. z pdzniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczego6towych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.) - projekt
organizacji ruchu Wykonawca realizuje na wiasny koszt i wlasnym staraniem,
oznakowanie i zabezpieczenie robo6t na podstawie zatwierdzonego projektu.

2.1.1. Roboty drogowe
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SPIS

WARUNKOW WYKONANIA ROBOT DROGOWYCH

1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

2. Oczyszczenie nawierzchni

3. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
4. Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
5. Uzupetnienie poboczy

6. Krawezniki betonowe

7. Rozbiorka elementéw drog

8. Podbudowa z kruszywa tamanego

9. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

10.Regulacja pionowa studzienek urzgdzen podziemnych.
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DROGOWE

1. WYTYCZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

SPIS TRESCI

ST = ¥4 = R
C TRANSPORT ettt e e e e et ee e e
. WYKONANIE ROBOT .ottt ane s
. KONTROLA JAKO SCIROBOT ..ottt
. OBMIAR ROBOT .ottt ee s
. ODBIOR ROBOT .ottt re e
. PODSTAWA PEATNO SClu.neiiieeeeeeeeee e,
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©CoONOUAWNRE

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 36



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie
w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektéw inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow

wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi
trasy i punktow wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Punkty giéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymagania ogolne” .
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw
Ogollne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ,Wymagania ogolne”.
2.2. Rodzaje materiatow
Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane

z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci
okoto 0,50 metra.
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Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie
punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5
do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane Srednicy
od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgce;j
nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekr6j prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogélne” .
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych
powinien gwarantowaé¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport sprz etu i materiatow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagania ogélne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejg¢é od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne reperow.
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W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikOw pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzoér tych oznaczen powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych
iich oznaczeh w czasie trwania robo6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce s$Swiadomie Ilub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osit  rasy i punktéw
wysoko sciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gidbwne powinny by¢ zastabilizowane
w sposOb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze
dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza granicg robo6t ziemnych.
Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdbwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekraczac¢ 50 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowej
w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 50 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim
powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem
trasy drogowej i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac
punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak
takich punktoéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikoéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy
osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby sredni bigd
niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwadjng
w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne

dane geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslone] w dokumentacji projektowej.
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0O$ trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach gtownych i w punktach
posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz
nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢é wieksze niz 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych dr6g. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z dokfadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtdbw wymienionych w pkt
2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca
robét zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg
robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow
i wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé¢ dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypow o wysokosci
przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami
lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych
przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow
I wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania ogélne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogolne”.
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8.2. Sposo6b odbioru robot

Odbiér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedkitada Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji
I Kartografii, Warszawa 1979.
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DROGOWE

2. OCZYSZCZENIE NAWIERZCHNI

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNO SCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z oczyszczeniem istniejgcej nawierzchni
nieulepszone,.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
w ramach zadania.

1.3. Zakres Rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z oczyszczeniem warstw konstrukcyjnych przed utozeniem nastepnej
warstwy nawierzchni.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Nie wystepujg

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni
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Dopuszcza sie czyszczenie reczne lub mechaniczne.
W przypadku czyszczenia mechanicznego, Wykonawca przystepujgcy do oczyszczania
warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze szczotek
mechanicznych.
Zaleca sie uzycie urzgdzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byc¢
wykonana z twardych elementdéw czyszczgcych i stuzyé do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczen przylegajgcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiada¢ miekkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania.

Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia odpylajgce,
- sprezarek,
- zbiornikdw z woda,
- szczotek recznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagania ogélne”.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota
i kurzu, przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem.
W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac¢ szczotek recznych. W razie potrzeby,
na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢
oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt

6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w. ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Brak
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DROGOWE

3. WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM
PODLOZA

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNO SCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem
| zageszczeniem podtoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot j.w.”.

1.3. Zakres Robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY

Nie wystepujg
3. SPRZET

3.1. Ogbdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawionym lemieszem; Inspektor
nadzoru moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
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- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiascicielu gruntu
podioza. Stosowany sprzet wynika z przyjetej technologii robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycz ace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyczgce transportu materiatbw podano w ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przyst apienia do robo6t

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza, bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania
I zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze
odbywac¢ sie ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu, powinny byc¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub
W inny sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub innej do wytyczenia robot
w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu,
w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na zjazdach. Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odkiad.
Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi

w pkt 5.4.
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5.4. Profilowanie i zag eszczanie podto za

Przed przystgpieniem do profilowania, podtoze powinno by¢é oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych poditoza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiezé dodatkowy sprzet spetniajgcy
wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpic do jego zageszczenia.
Zageszczenie podioza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie
z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne warto $ci wska znika zag eszczenia podto za Is

Strefa korpusu Minimalna warto $¢€ I
Gorna warstwa 0 grubosci 20 cm 0,99
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 0,98
powierzchni podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny model odksztatcenia
podtoza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢é roéwna wilgotnosci
optymalnej  z tolerancjg od — 20% do + 10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag eszczonedgo podio za

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadanej kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 49



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Po osuszeniu podioza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako sci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo $¢€ oraz zakres bada n i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych
| zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza, podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo §¢ oraz zakres bada n i pomiarbw wykonanego koryta
I wyprofilowanego podto za

Lp. | Wyszczegdlnienie bada n Minimalna cz estotliwo §¢ badan i pomiarow

| pomiaréw
1. | Szerokos¢ koryta 10 razy na 500 mb
2. | Réwnosc¢ podituzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3. | Rébwnosc¢ poprzeczna 10 razy na 500 mb
4. | Spadki poprzeczne 10 razy na 500 mb
5. | Rzedne wysokosciowe co 50 m w osi jezdni i na krawedziach
6.

})Jksztaitowanie osi w planie | co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach

7. | Zageszczenie, wilgotnos¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
gruntu podioza nie rzadziej niz raz na 500 m?

) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie, nalezy
wykonac w punktach gtdbwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szeroko $¢ koryta (profilowanego podio  za)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢é sie od szerokosSci
projektowanej o wiecej niz+ 10 cmi—5 cm.

6.2.3. Réwno $¢ koryta (profilowanego podto  za)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego poditoza nalezy mierzy¢é 4-metrowg fata,
zgodnie z normg BN-68/8931/04.

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.
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Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysoko sciowe

ROznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza
i rzednymi projektowymi, nie powinny przekracza¢ + 1 cm, - 2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5
cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podio  za)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-
12, nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdéw
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-0671417. Wilgotnosc
gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od — 20% do +
10%.

6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego podio za)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci
co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogoblne zasady odbioru robo6t

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481
2.
3. BN-64/8931-02

PN-/B-06714-17

BN-68/8931-04

BN-77/8931/12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza pod obcigzenie piytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tatg

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie oraz warstw odcinajgcych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie
1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie oraz warstw odcinajgcych z piasku.

1.4. Okre slenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Nawierzchnie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng
nawierzchni drogowe,;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ,Wymagania ogolne” .

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania nawierzchni z kruszyw famanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, twarde, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarna
zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno byc¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Materialem do wykonania warstw odcinajgcych jest piasek.
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2.2. Wymagania dla materiatow

2.2.1. Uziarnienie kruszywa dla podbudowy

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnegj
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich
sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci

warstwy uktadanej jednorazowo. Uziarnienie mieszanki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

2.2.2. Wiasciwo sci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢c wymagania okreslone w tablicy 1.

Lp

WyszczegOllnienie
wiasciwosci

Wymagania dla
kruszywa tamanego
na podbudowe

Badania wedtug

1

Zawartos¢ ziarn
mniejszych niz
0,075 mm, % (m/m)

Od 2 do 10

PN-B-06714-15

Zawartos¢ nadziarna
nie wiecej niz, % (m/m)

PN-B-06714-15

Zawartosc¢ ziarn
nieforemnych, nie
wiecej niz, % (m/m)

35

PN-B-06714-16

Zawartosc zaniecz.
organicznych, nie
wiecej niz, % (m/m)

PN-B-04481

Wskaznik piaskowy po
5-krotnym
zageszczeniu. metodg |
lub 1l wg PN-B-
04481, %

od 30 do 70

BN-64/8931-01

Scieralno$¢ w bebnie
Los Angeles
-catkowita po petnej
liczbie obrotow, nie
wiecej niz
-czesciowa po 1/5 petnej
liczby obrotow, nie
wiecej niz

35

30

PN-B-06714-42

Nasigkliwosc, nie wiecej
niz, % (m/m)

PN-B-06714-18

Mrozoodporno$é, ubytek
masy po 25 cyklach
zamrazania, nie wiecej
niz, % (m/m)

PN-B-06714-19

Rozpad krzemianowy i
zelazawy tgcznie, nie

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
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wiecej niz, % (m/m)

10| Zawartos¢ zwigzkow 1 PN-B-06714-28

siarki w przeliczeniu na

SOs, nie wiecej niz %
(m/m)

2.3.Wymagania dla kruszywa na warstw € odcinaj gcq

Kruszywa do wykonania warstw odcinajgcych powinny spetnia¢ warunek
zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U=de >5
d1o

gdzie:

U — wskaznik roznoziarnistosci

deo — wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajaca,

dio — wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1:2.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki,
- réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
w miejscach trudnodostepnych powinny by¢é stosowane zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podio za

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
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Dis
dgs

<5

w ktérym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub

warstwy odsgczajgcej, w milimetrach,

dss -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza, w

milimetrach.

W przypadku niezgodnosci w w/w warunkiem nalezy zastosowa¢ warstwe odcinajgcg z

piasku lub geowtdknine.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej

przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi

drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw

lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.2. Wbudowywanie i zag eszczanie mieszanki kruszywa na podbudow €

Warstwy powinny by¢ roziozone w sposOb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody
i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

5.3. Wbudowanie i zag eszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubosc¢ projektowans.

Rozpoczecie ukladania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
Zarzadzajgcego realizacjg umowy warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa, nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej,
nalezy przystgpic¢ do jej zageszczania.

Nierébwnosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczenia powinny by¢
wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajgca
powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
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Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 0,98 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wg PN-B-
04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub
odcinajgcg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wediug normalnej
préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02, powinien
on by¢ wiekszy niz 150 MPa.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od — 20% do + 10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszac.

5.4. Utrzymanie podbudowy i warstw odcinaj  gcych

Podbudowa i warstwy odcinajgce,po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy,
powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat,
za zgodg Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materiatdbw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone
w niniejszej SST.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo $¢€ oraz zakres bada n i pomiarow

Czestotliwosc oraz zakres badan podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Lp. WyszczegOdlnienie badan
Minimalna Maksymalna
liczba badan po‘(’jvb g
na dziennegj podbudowy
dziaice B;Zga-ljaca na
robocze] 1 badanie
(m?)
1 |Uziarnienie mieszanki
2 500
Wilgotnos¢ mieszanki
3 |Zageszczenie warstwy 1 prébka na 100 m?

dla kazdej partii kruszywa i

4 |B ni tasciwosci  kr
adanie - wiasciwosci uszywa przy kazdej zmianie kruszywa

wg tab. 1, pkt 2.3.2

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. i 2.2.
Prébki nalezy pobieraé w sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

6.2.3. Wilgotno $¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wediug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.2.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia, powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 zageszczenia
maksymalnego okreslonego metodg normalng. Oraz otrzymania wtornego modutu
odksztatcenia nie mniejszego niz 150 MPa.

6.2.5. Wiasciwo sci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich witasciwosci okreslonych
w ST. Probki powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.
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6.3. Wymagania dotycz gce cech geometrycznych podbudowy i warstw
odcinaj gcych

6.3.1. Czestotliwo $¢€ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaroéw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy
I warstw odcinajgcych podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwosc¢
pomiarow pomiarow
1 |Szerokos¢ podbudowy 3razy na 100 m
2 |Rownos¢ podiuzna co 20 m fatg na kazdym pasie
ruchu
3 |ROwnos¢ poprzeczna 3razy na 100 m
4 | Spadki poprzeczne® 5 razy na 100 m
5 |Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi i na krawedziach
6 |Uksztattowanie osi w planie¥ |co 25 m w osi i na krawedziach
7 | Grubosc¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 100 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niz raz na 100 m?
8 |Nosnos¢ podbudowy: 1 raz na 100 m2
- modut odksztatcenia
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w
planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko $¢ podbudowy i warstw odcinaj gcych

Szeroko$¢ podbudowy i warstw odcinajgcych nie moze rézni¢ sie od szerokosSci
projektowanej o wiecej niz + - 3 cm.

6.3.3. Rowno $¢ podbudowy i warstw odcinaj gcych

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg fatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm.
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6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy iwarstw odcinaj  gcych

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg = 0,3 %.

6.3.5. Rzedne wysoko sciowe podbudowy i warstw odcinaj gcych

ROznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej
0 wiecej niz+ 5 cm.

6.3.7. Grubo $¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci proj. o wiecej niz + 10%.
6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewta sciwe cechy geometryczne podbudowy i warstw odcinaj acych

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrOwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na
wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé do
potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.4.2. Niewta sciwa grubo $¢ podbudowy i warstw odcinaj gcych

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Zarzadzajgcego
realizacjag umowy, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyroéwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi

ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.4.3. Niewta sciwa no $nosé podbudowy i warstw odcinaj acych

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymagane] nosnosci, zalecone przez
Inzyniera.
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Koszty tych dodatkowych robdét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania roboét przez
Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdélne”.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowg

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los
Angeles

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne
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PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
I mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mech.
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kam.
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DROGOWE

5. UZUPELNIENIE POBOCZY

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNO SCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z uzupetnieniem poboczy gruntowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy w ramach zadania j.w.

1.3. Zakres Robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z uzupetnianiem (umocnieniem) scietych poboczy gruntem zageszczonym.

1.4. Okre slenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Pobocze gruntowe

Cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdow,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.Odktad
Miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie scinania poboczy.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ,Wymagania ogolne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace materialdow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ,Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiat przewidziany do uzupetnienia poboczy — grunt.
3. SPRZET

3.1. Ogbdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzet do scinania i uzupetniania poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét okreslonych w niniejszej ST powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- tadowarek czotowych,

- walcow,

- plytowych zageszczarek wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatow

Przy wykonaniu robot okreslonych w niniejszej ST mozna korzysta¢ z dowolnych
srodkow transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Uzupeltnienie poboczy

W przypadku wystepowania ubytkdédw (wgtebien) i zanizenia w poboczach, nalezy je
uzupetni¢ materiatem zgodnym z punktem

Miejsce, w ktorym wykonywane bedzie uzupetnienie, nalezy spulchni¢ na gtebokos¢ od
2 do 3 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej, a nastepnie utozyé w nim warstwe

materiatu uzupetniajgcego. Zageszczenie utozonej warstwy materiatu uzupetniajgcego
Program Funkcjonalno-Uzytkowy 66



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj
sprzetu do zageszczania musi by¢é zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Zageszczona powierzchnia powinna by¢ réwna, posiada¢ spadek poprzeczny zgodny
z zalozonym w dokumentacji oraz nie posiada¢ sladéw po przejsciu walcoéw lub
zageszczarek.

Wskaznik zageszczenia wykonany wediug BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ co
najmniej 0,9 maksymalnego zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarbw w czasie prowadzenia robét podano
w tablicy 1.

Tablica 1. Cz estotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw

Lp. Wyszczegolnienie Czestotliwos¢ badan.
Minimalna liczba badan na
dziennej dziatce roboczej

1. | Wskaznik zageszczenia na scinanych i 2 razy na 500 mb
uzupetnianych poboczach

6.3. Pomiar cech geometrycznych s$cinanych lub uzupetianych poboczy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zakohczeniu robot podano w tablicy 2

Tablica 2. Czestotliwo $¢ oraz zakres pomiaréw s$cinanych lub uzupetnianych
poboczy

Lp. WyszczegOolnienie Minimalna czestotliwos¢
pomiarow

1. | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2. | Réwnos¢ podiuzna co50m

3. | Rownos¢ poprzeczna co50m

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacja, z tolerancjg + 1%.
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6.4.2. ROwno $¢ poboczy

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg wg BN-68/8931-04.
Maksymalny przeswit pod tatg nie moze przekracza¢ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robo6t

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00. ,Wymagania
0golne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem

i tatg
3. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DROGOWE

7. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

SPIS TRESCI

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie robot
Kontrola jako $ci robot
Obmiar robot

Odbior robot
Podstawa ptatno Sci

© N O DR

10.Przepisy zwi gzane
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiorkg elementdw istniejgcych drog.

1.2. Zakres Rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z rozbiorka :

- warstw nawierzchni i podbudowy istniejgcej z mieszanek mineralno-bitumicznych,

- elementéw betonowych istniejgcych,

- chodnikéw, przejs¢ z ptyt betonowych.

1.3. Okre Slenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ,Wymagania ogolne”.

1.4. Ogolne wymagania dotycz ace Robo6t

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w. ,Wymagania ogolne”

2.MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ,Wymagania ogolne”.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw j.w. moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

- samochody ciezarowe,
- mioty pneumatyczne.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Transport z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie robo6t rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich

elementow wymienionych w pkt 1.3. zgodnie z PFU, ST lub wskazanych przez
Inspektora nadzoru.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposéb
okreslony w ST lub przez Inspektora nadzoru.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z ST stajg sie wiasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy i poddane utylizaciji.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy
wypetié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu
i zagescic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jako $ci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,Wymagania ogolne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ,Wymagania ogolne”

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DROGOWE

8. ,PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO”

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNO SCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 73



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
tamanego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy w ramach robét — j.w.

1.3. Zakres Robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy =z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie zgodnie z
ustaleniami podanymi w PFU, jako podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaneg o mechanicznie

Jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng
nawierzchni drogowe,;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace materialdow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ,Wymagania ogolne”.
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2.3. Wymagania dla materiatow

2.2.1. Uziarnienie kruszywa dla podbudowy

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnegj
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich
sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci

warstwy uktadanej jednorazowo. Uziarnienie mieszanki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

2.2.2. Wiasciwo sci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢c wymagania okreslone w tablicy 1.

Lp

WyszczegOllnienie
wiasciwosci

Wymagania dla
kruszywa tamanego
na podbudowe

Badania wedtug

1

Zawartos¢ ziarn
mniejszych niz
0,075 mm, % (m/m)

Od 2 do 10

PN-B-06714-15

Zawartos¢ nadziarna
nie wiecej niz, % (m/m)

PN-B-06714-15

Zawartosc¢ ziarn
nieforemnych, nie
wiecej niz, % (m/m)

35

PN-B-06714-16

Zawartosc zaniecz.
organicznych, nie
wiecej niz, % (m/m)

PN-B-04481

Wskaznik piaskowy po
5-krotnym
zageszczeniu. metodg |
lub 1l wg PN-B-
04481, %

od 30 do 70

BN-64/8931-01

Scieralno$¢ w bebnie
Los Angeles
-catkowita po petnej
liczbie obrotow, nie
wiecej niz
-czesciowa po 1/5 petnej
liczby obrotow, nie
wiecej niz

35

30

PN-B-06714-42

Nasigkliwosc, nie wiecej
niz, % (m/m)

PN-B-06714-18

Mrozoodporno$é, ubytek
masy po 25 cyklach
zamrazania, nie wiecej
niz, % (m/m)

PN-B-06714-19
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9 | Rozpad krzemianowy i - PN-B-06714-37
zelazawy tgcznie, nie PN-B-06714-39
wiecej niz, % (m/m)

10| Zawartos¢ zwigzkow 1 PN-B-06714-28

siarki w przeliczeniu na
SOs, nie wiecej niz %
(m/m)

a. Wymagania dla kruszywa na warstw € odcinaj gca

Kruszywa do wykonania warstw odcinajgcych powinny spetnia¢ warunek
zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U=de >5
d1o

gdzie:

U — wskaznik roznoziarnistosci

deo — wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajaca,

dio — wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1:2.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki,
- réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
w miejscach trudnodostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach

zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podio za
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Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis
dgs

<5

w ktérym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsgczajgcej, w milimetrach,

dss -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza,
w milimetrach.

W przypadku niezgodnosci w w/w warunkiem nalezy zastosowac¢ warstwe odcinajgca
z piasku lub geowtdknine.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2. Wbudowywanie i zag eszczanie mieszanki kruszywa na podbudow e

Warstwy powinny by¢ roztozone w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody
i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

5.3. Wbudowanie i zag eszczenie kruszywa

Kruszywo powinno byc¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubosc¢ projektowana.

Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
Zarzadzajgcego realizacjg umowy warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa, nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej,
nalezy przystgpic¢ do jej zageszczania.

Nierownosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczenia powinny byc¢
wyrownywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajgca
powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
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Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 0,98 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wg PN-B-
04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub
odcinajgcg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wediug normalnej
préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02, powinien
on by¢ wiekszy niz 150 MPa.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od — 20% do + 10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszac.

5.4. Utrzymanie podbudowy i warstw odcinaj  gcych

Podbudowa i warstwy odcinajgce,po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy,
powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat,
za zgodg Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robo6t

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu

akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone
w niniejszej SST.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwo $¢€ oraz zakres bada n i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Lp. WyszczegOlnienie badan
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Minimalna Maksymalna
liczba badan po‘(’jvb g
na dziennegj podbudowy
dziaice B;Zga-ljaca na
robocze] 1 badanie
(m?)
1 |Uziarnienie mieszanki
2 500
Wilgotno$¢ mieszanki
3 |Zageszczenie warstwy 1 prébka na 100 m?

dla kazdej partii kruszywa i

4 |Badani tasciwosci  kr
adanie - WtasCIWOSCI uszywa przy kazdej zmianie kruszywa

wg tab. 1, pkt 2.3.2

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. i 2.2.
Probki nalezy pobieraé w sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

6.2.3. Wilgotno $¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.2.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia, powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 zageszczenia
maksymalnego okreslonego metodg normalng. Oraz otrzymania wtornego modutu
odksztatcenia nie mniejszego niz 150 MPa.

6.2.5. Wiasciwo sci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w
ST. Prébki powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.3. Wymagania dotycz gce cech geometrycznych podbudowy i warstw
odcinaj gcych
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6.3.1. Czestotliwo $¢€ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy i
warstw odcinajgcych podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | WyszczegOdlnienie badan i Minimalna czestotliwos¢
pomiaréw pomiaréw
1 |Szerokosé¢ podbudowy 3 razy na 100 m
2 |Rownos¢ podiuzna co 20 m fatg na kazdym pasie
ruchu
3 |ROwnos¢ poprzeczna 3razy na 100 m
4 | Spadki poprzeczne® 5razy na 100 m
5 |Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi i na krawedziach
6 |Uksztattowanie osi w planie® |co 25 m w osi i na krawedziach
7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 100 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niz raz na 100 m?
8 |Nos$nos¢ podbudowy: 1 raz na 100 m2
- modut odksztatcenia
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w
planie nalezy wykona¢ w punktach gtébwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko $¢ podbudowy i warstw odcinaj acych

Szeroko$¢ podbudowy i warstw odcinajgcych nie moze rézni¢ sie od szerokosSci
projektowanej o wiecej niz + - 3 cm.

6.3.3. Rowno $¢ podbudowy i warstw odcinaj gcych

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg fatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy iwarstw odcinaj  gcych
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Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i1 tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg, z tolerancjg + 0,3 %.

6.3.5. Rzedne wysoko sciowe podbudowy i warstw odcinaj acych

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.

6.3.7. Grubo $¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci proj. o wiecej niz = 10%.
6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewta sciwe cechy geometryczne podbudowy i warstw odcinaj acych

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdérnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na
wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do
potowy szerokos$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.4.2. Niewta sciwa grubo $¢é podbudowy i warstw odcinaj acych

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Zarzadzajgcego
realizacjg umowy, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyroéwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi

ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.4.3. Niewta sciwa no $nos$¢ podbudowy i warstw odcinaj gcych

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez
Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez
Wykonawce podbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwi gzane
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
I mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek
PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena

zgodnosci
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
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PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mech.
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nhawierzchnia z ttucznia kam.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DROGOWE

9. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNO SCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu
asfaltowego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
w ramach robot j.w.

1.3. Zakres Robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000.

1.4. Okre slenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM)
Mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym skiadzie i uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA)

Mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na
gorgco, w okreslony sposob, spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA)
Mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny
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Substancja powierzchniowo czynna, ktoéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podto ze pod warstw e asfaltow g

Powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
1.4.6. Asfalt uptynniony

Asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wlasciwosci
sg zgodne z receptg laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek prébny

Odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych
parametréw technicznych robat.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR)

Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kNO
na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w ,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace materialdow
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Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ,Wymagania ogolne”.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w:

- PN-C-96170:1965

- PN-EN 12591:23002 (V)

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac asfalty drogowe podane
w tablicach 1 2.

Do warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego nalezy stosowacé asfalty drogowe podane
w tablicach 2i 3

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowa¢ wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961
dla wypetniacza podstawowego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.

2.4. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa podane w tablicach 1 i 4.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowacC asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-
96173:1974.

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania
okreslone w WT.Em.A-99.

3. SPRZET

3.1. Ogbdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z beto nu asfaltowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinie wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- wytworni (otoczarki) do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- ukfadarki do ukfadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczonego,
- skrapiarki,
- walcbw lekkich, srednich i ciezkich,
- walcow stalowych gtadkich,
- walcow ogumionych,
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- szczotek mechanicznych lub/ i innych urzgdzen czyszczacych,

- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatébw do warstwy  $cieralnej z betonu

Lp. Rodzaj materiatu, Wymag ania wobec
Nr normy materiatow
dla kategorii ruchu
KR 1 lub KR2
1. Kruszywo famane granulowane wg
PN-B-11112:1996,
PN-B-11115:1998 kat.l, Il; gat.1, 2
a) ze skat magmowych i jw.
przeobrazonych j-w.
b) ze skat osadowych,
C) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i
stalownicze)
2. Kruszywo tamane zwykte wg PN-B- kat.l, II; gat. 1,2
11112:1996
3. Zwir i mieszanka wg PN-B- KL 1, 1
11111:1996
4. Grys i zwir kruszony z naturalnie ki, 1, 1l; gat. 1,2
rozdrobnionego
surowca skalnego
wg WT/MK-CZDP
84
5. Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2
6. Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy
zastepczy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyly odpylania,
laboratoryjnego popioty lotne
7. Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszane Kk
wedtug przeznaczenia mieszanki i obci  gzenia drogi ruchem

mineralno-asfaltowych

Typ mieszanki i przeznaczenie Tablica zat. A
KTKNPP

Kategoria ruchu
KR 1-2
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Mieszanki mineralno-asfaltowe do Tablica E 50/70
warstwy scieralnej DES80. A,B.C

DE150, A,B, C*
Beton asfaltowy do warstwy Tablica C 50/70
wigzgcej

Uwaga ! —do cienkich warstw

Oznaczenia:

KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych

50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujgcy asfalt D-70 wg PN-C-
96170:1965

E, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne
Polimeroasfalty drogowe. Informacje, instrukcje — zeszyt 54, IBDIM
Warszawa 1997.

Tablica 3. Wymagania wobec materiatbw do warstwy wi  azgcej z betonu
asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu, Wymagania wobec
Nr normy materiatow dla kategorii
ruchu
KR 1 lub KR 2
1. | Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996, PN-B-11115:1998
a) z surowca skalnego, kat.l, II; gat.1, 2
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i J-w.
stalownicze)
2. | Kruszywo tamane zwykie wg PN-B-11112:1996 kat.l, II; gat. 1,2
3. | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 KL 1, 1
4. | Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego ki, 1, 1l; gat. 1,2

surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84

5. | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2
6. | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy
zastepczy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyly odpylania,
laboratoryjnego popioty lotne
7. | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50

8. | Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97
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3.2.1. Wytwornia mas bitumicznych

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wyprodukowa¢ w wytworni mas bitumicznych
(otaczarce) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, zapewniajgcym prawidiowe dozowanie
skfadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skfadnikow
I gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Wytwdrnia mas bitumicznych musi spetnia¢ nastepujgce podstawowe warunki:

- posiadaé¢ swiadectwo dopuszczenia do ruchu, wydane przez inspekcje sanitarng i
stuzby ochrony srodowiska,

- posiada¢ wagowe i zautomatyzowane dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne
(sterowanie elektroniczne),

- by¢ tak zlokalizowana, aby czas transportu od zatadunku do roztadunku na miejscu
wbudowania nie przekraczat 2 godzin.

3.2.2. Uktadarka do uktadania mas bitumicznych

Uktadarka musi spetnia¢ nastepujgc warunki:

- musi by¢ wyposazona w automatyczne sterowanie, pozwalajgce na utozenie
warstwy zgodnie z zatlozong niweletg oraz gruboscia,

- musi by¢é wyposazona w podgrzewang ptyte wibracyjng do wstepnego
zageszczania.

3.2.3. Walce

Zalecany zestaw walcow do prac przy uktadaniu mas bitumicznych:

- walec gtadki stalowy dwuwatowy sredni,

- walec ogumiony ciezki (o regularnym cisnieniu w oponach w granicach 0,2 — 0,8
MPa)

oraz na wygtadzanie:

- walec gtadki stalowy dwuwatowy sredni.

Wymagane wyposazenie walcow:

- walce stalowe muszg mie¢ sprawny system zwilzania watow przy uzyciu pitynu
przeciwko przyklejaniu sie mieszanki,

- walce ogumione muszg miec¢ fartuchy ostonowe kot, w celu utrzymania ich
temperatury,

- walce ogumione muszg mie¢ urzagdzenia umozliwiajgce regulacje cisnienia
w oponach podczas watowania,

- walce wibracyjne muszg mie¢ wskazniki wibracji czestotliwosci drgan i sity
wymuszajgcej,

- balast umozliwiajgcy zmiane obcigzenia,

- wskazane jest réwniez wyposazenie walcéw ogumionych w system promiennikow
podczerwieni do podgrzewania opon.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu
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Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltéw drogowych moze odbywac sie w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatdw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powi nien przekracza ¢ warto Sci
zapewniaj gcej warunek zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodow termoséw z podwojnymi Scianami  skrzyni
wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagania ogélne”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robo6t, w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegolinych skiadnikow i probki
materialtbw pobrane w obecnosci Inspektora do wykonania badan kontrolnych przez
Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze skfadnikbw mieszanki mineralnej,
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- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wkasciwosci | poréwnaniu wynikdéw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej] powinna miesci¢ sie w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asaf Itowych oraz warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwo sci Wymagania wobec
MMA i warstwy
scieralnej z BA dla
kategorii ruchu KR1
lub KR2
1. | Modut sztywnosci petzania , MPa nie wymaga sie
2. | Stabilno$¢ prébek wg metody Marshalla w > 5,57
temperaturze 60°C, kN
3. | Odksztatcenie probek j.w., mm od 2,0do 5,0
4. | Wolna przestrzeh w prébkach j.w., %, viv od1,5do 4,5
5. | Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach j.w., % od 75,0 do 90,0
6. | Grubo$¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu od O od 2,0do 4,0
mm do 8 mm
7. | Wskaznik zageszczenia warstwy, % = 98,0
8. | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0
Y oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacije, instrukcje — zeszyt 48, dotyczy tylko
fazy projektowej sktadu MMA,
2 prébki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

5.2.2. Warstwa wi gzgca z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzgcej

i wyrbwnawczej wzmachiajgcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci
asfaltu podano w tablicy 5
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Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asf altowych i warstwy
wiazgcej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwo Sci Wymagania wobec
MMA i warstwy
scieralnej z BA dla
kategorii ruchu KR1
lub KR2
1. | Modut sztywnosci petzania ¥, MPa nie wymaga sie
2. | Stabilno¢ prébek wg metody Marshalla w >8,0 (26,0) ?
temperaturze 60°C, zageszczonych 2x75 uderzen
ubijaka kN
3. | Odksztatcenie probek j.w., mm od 2,0do 5,0
4. | Wolna przestrzeh w prébkach j.w., %, viv od 4,0 do 8,0
5. | Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach j.w., % od 65,0 do 80,0
6. | Grubo$¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu od O 4,0
mm do 20 mm
7. | Wskaznik zageszczenia warstwy, % =>98,0
8. | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0
Y oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacije, instrukcje — zeszyt 48, dotyczy tylko
fazy projektowej sktadu MMA,
2 dla warstwy wyréwnawczej
% specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym,
itp.

5.2 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciagltym, zapewniajgcej prawidiowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie
I wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowe,.

Wytwornia mas bitumicznych musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do ruchu
wydane przez Inspekcje sanitarng i stuzby ochrony srodowiska.
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Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane
(sterowane elektronicznie) oraz godne z recepta.

Tolerancje dozowania sktadnikbw mogg wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi lecz
nie wiecej niz + 2%, w stosunku do masy skfadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢é dozowany do
asfaltu w sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinie by¢é ogrzewany w sposOb posredni, z ukladem
termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5°C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

-dla D 50 od 145°C do 170°C

-dla D 70 od 140°C do 160°C

-dlaD 100  od 135°C do 160°C

- dla polimeroasfaltu wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, ab y mieszanka mineralna po
dodaniu wypetniacza uzyskata wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura
goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalnej
temperatury mieszanki mieralno-asfaltowe].

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi?:
-zD 50 od 140°C do 170°C

-zD 70 od 135°C do 165°C

-zD100  od 130°C do 160°C

- z polimeroasfaltem wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢ od 145°C do 165°C (dla asfaltu D50).

5.4. Przygotowanie podio za

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane
i rowne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych

w tablicy 6.

Tablica 6. Maksymalne nieréwno $ci podto za pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podto ze pod warstw e
scieraln g wiazacyq i
wzmachniaj aca
1. | Drogiklasy L i D oraz place i 8 12
parkingi

W przypadku gdy nieréwnosci podioza sg wieksze od podanych w tablicy 6, podtoze
nalezy wyrownac¢ poprzez ulozenie warstwy wyréwnawczej (na koszt Wykonawcy
robot).

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropic
emulsjg asfaltowa, w ilosci podanej w tablicy 7.
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Tablica 7. Zalecane ilo sci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowe] lub
uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Lp. Podto ze do wykonania warstwy z mieszanki llo$¢€ asfaltu po
betonu asfaltowego odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza
z asfaltu uptynnionego
kg/m 2
Podtoze pod warstwe asfaltowg
1. | Podbudowa / nawierzchnia ttuczniowa od 0,7do 1,0
2. | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego od 0,5do 0,7
mechanicznie
3. | Podbudowa z chudego betonu lub gruntu od 0,3do 0,5
stabilizowanego cementem
4. | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej od 0,2do 0,5
powierzchni

5.5. Warunki przyst apienia do robo6t

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukiadana, gdy temperatura
otoczenia jest nie ni zsza od + 10°C dla wykonanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie
dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas
opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.6. Zar6b probny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inspektora nadzoru kontrolnej produkciji.
Sprawdzenie zawartosci sktadnikdbw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego podano w tablicy 8

Tablica 8. Tolerancje zawarto $ci sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej
wzgledem sktadu zaprojektowanego przy badaniu pojedyncze | probki metod a
ekstrakcji, % mm

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno -asfaltowe;j Mieszanki
mineralno-
asfaltowe do
nawierzchni drog
dla kategorii ruchu
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KR 1lub KR 2
1. | Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach mm: 31,5; +50
25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0
2. | Ziarna pozostajgce n a sitach o oczkach mm: 0,85; +3,0
0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
3. | Ziarna przechodzgce przez sito o oczkach 0,075 mm +2,0
4. | Asfalt +0,5

5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltoweqo

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by € wbudowywana ukladark g
wyposa zona w ukiad z automatycznym sterowaniem grubo  Sci  warstwy
I utrzymywaniem niwelety, zgodnie z dokumentacja projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki wyprodukowanej, podanej w punkcie 5.3.

Zageszczenie mieszanki powinno odbywa¢ sie bezzwiocznie, zgodnie ze schematem
przejs¢ walca ustalonym z Inspektorem nadzoru.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej
niz:

- dla asfaltu D 50 130°C
- dla asfaltu D 70 125°C
- dla asfaltu D 100 120°C
- dla polimeroasfaltu wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczenie nalezy rozpoczg¢é od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik
zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi
w tablicy 4.

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi drogi.

Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢
w jednakowym poziomie.

Ztgcze robocze powinno byé rowno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna
by¢ posmarowana asfaltem. Sposob wykonywania ztgcz roboczych powinien byc¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przyst apieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe;j
I przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
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6.3.1. Czestotliwo $¢€ oraz zakres bada n i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarbw w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 9.

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfa ltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-
S-04001:1967.

Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancjg okreslona w tablicy 9.
Dopuszcza sie wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wia sciwo sci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wia sciwo s$ci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢
wypetniacza.

Tablica 9. Cz estotliwo $§¢ oraz zakres bada n i pomiarow podczas wytwarzania
mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczegollnienie bada n Czestotliwo $¢ badan.
Minimalna liczba bada n na
dziennej dziatce roboczej

1. | Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka przy produkcji do 500

asfaltowej pobranej w wytwaorni Mg
2 probki przy produkcji ponad
500 Mg

2. | Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

3. | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

4. Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie

5. | Temperatura sktadnikbw mieszanki dozor ciggly

mineralno-asfaltowej

6. Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w

asfaltowej czasie wbudowywania

7. | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe] J-w.

8. | Wihasciwosci prébek mieszanki mineralno- jeden raz dziennie

asfaltowej pobranej w wytworni
Lp, 1iLp,. 8 — nadania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000.

6.3.5. Badanie wia sciwo sci kruszywa
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Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mine  ralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamocowanego na otaczarce.
Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjne;.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfal  towej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru + 2°C. Temperatura powinna byé¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w ST.

6.3.8. Sprawdzenie wygl adu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu, w czasie produkciji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiasciwo $ci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci  mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslaé na prébkach

zageszczonych metodg Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.4. Wymagania dotycz ace cech geometrycznych i wia $ciwo sci warstw
nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 10.

Tablica 10. Czestotliwo §¢ oraz zakres bada n i pomiarbw wykonanej warstwy
Z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna cz estotliwo $¢ badan i pomiarow

1. | Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2. | Rbwnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m

3. | Réwnos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej nizco5m

4. | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

5. | Rzedne wysokosciowe warstwy | pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej
6. | Uksztaltowanie osi w planie oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
7. | Grubosc¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
8. | Zlgcza podtuzne i poprzeczne cata dlugosc¢ zigcza

9. | Krawedz, obramowanie warstwy | cata dtugosc¢
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10. | Wyglad warstwy ocena ciggta
11. | Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
12. | Wolna przestrzen w warstwie j.w.

6.4.2. Szeroko $¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z dokumentacjg
projektowa.

6.4.3. Réwno $¢ warstwy
Nierownosci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-

68/8931-04, nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Dopuszczalne nieréwno $ci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa Warstwa wi gzgca
scieralna
1. | Drogiklasy LiD 6 9

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy betonu asfaltowego na odcinkach prostych i n tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, tj. od — 2,5% do 1,8%.

6.4.5. Rzedne wysoko sciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg =1 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa,
z tolerancjg £5 cm.

6.4.7. Grubo $¢€ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg + 10%, -
5%.

6.4.8. Ztacza podiu zne i poprzeczne

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi. Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
0 co najmniej 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Kraw edz, obramowanie warstwy

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 98




Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Warstwy bez opornikbw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszia
koniecznos$¢ obciecia, pokryte asfaltem.
6.4.10. Wygl ad zewn etrzny

Wyglad warstwy z beton u asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrze n w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzeh w warstwie, powinny by¢é zgodne z wymaganiami
ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,\Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robo6t

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogolne”.
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.
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2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

4. PN-B-11115: 1198 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych.

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport.

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych.

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.

9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas
bitumicznych.

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

11. BN-68/8931/04 Drogi  samochodowe. Pomiar  réwnosci  nawierzchni
I planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych. IBDiM,
Warszawa, 1997.

13.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PSD-97.
Informacje, instrukcje — zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1997.

14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Ema-99, Informacje,
instrukcje — zeszyt 60, IBDIM, Warszawa 1999.

15.WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwiréw kruszonych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego o0 zwiekszonej odpornosci ha
odksztalcenia state. Wytyczne oznaczenia odksztatcenia i modutu sztywnosci
mieszanek mineralno-bitumicznych metodg petzania pod obcigzeniem statycznym.
Informacje, instrukcje — zeszyt 48, IBDiM, Warszawa 1995.

17.Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH
WPROWADZONYCH NORMA PE-EN 12591:2002 (V)

Niniejsza aktualizacja zostata wprowadzona do stosowania przez Generalng Dyrekcje
Drog Krajowych i Autostrad, pismem nr GDDKIA-BRI 3/211/3/03 z dnia 2003-09-22.

1. Podstawa zmian
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W 2002 r. decyzja Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, zostata przyjeta,
metodg notyfikacji (bez tlumaczenia), do stosowania w Polsce norma PE-EN
12591:2002 (U), okreslajgca metody badan i wymagania wobec asfaltéw
drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niz dotychczasowa
norma PN-C-96170:1965.

Asfalty, zgodnie z PE-EN 12591:2002 (U) sg dostepne w Polsce od poczgtku 2003 r.
Norma PE-EN 12591:2002 (U), nie uniewaznia dotychczas stosowanej normy
PN-C-96170:1965. Z chwilg przywotania w dokumentach kontraktowych normy
PN-C-96170:1995 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu
produkowanego wg PN-C-96170:1965.

. Zmiany aktualizacyjne

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltow wg PN-EN 12591:2002 (U)
w OST, wydanych przez GDDP w 2001 r., uwzgledniajgcych zatozenia ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (KTKNPP), GDDP —
IBDIM, Warszawa, 1997:

D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-05.03.07 Nawierzchnia z betonu lanego

D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

R WNE

Niniejsza informacja dotyczy réwniez innych OST, uwzgledniajgcych roboty
Z wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego.
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ZAt ACZNIKI FORMALNE
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