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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem OST) sg wyma-

gania ogolne dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z inwestycja: PRZEBUDOWA
BUDYNKU MIESZKALNEGO OSADY BORSZTAL.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowych specyfikacji

technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

3. Zakres robot objetych ST

Zakres prac zwigzany z budowa: PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO LESNICZOWKI

BORSZTAL

zostal przedstawiony w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

4. Dokumentacja techniczna

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czg$¢ graficzng, obliczenia

1 dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy.

5. OKreslenia podstawowe

5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Zamawiajacy (Inwestor) : NADLESNICTWO LIPUSZ, UL. BRZOZOWA 2, 83-424 LIPUSZ
Inspektor nadzoru (Inzynier) — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowie-
dzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Wykonawca — osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiajacego
do wykonania inwestycji.

Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowa-
nia robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robdt, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

Kontrakt : - wszystkie dokumenty okre$lajace roboty, a wigc Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne, Przedmiary Robot, itp.

Dokumentacja budowy :- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczo-
nym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i konco-
wych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza:- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z nanie-
sionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
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5.8

5.9

5.10

5.11

5.12
5.13

5.14
5.15

5.16

5.17

Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy :- dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument z ponumerowanymi stronami stuzacy do noto-
wania wydarzen z przebiegu robot budowlanych odbioréw robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Ksigzka obmiaréw :- akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wy-
liczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podle-
gaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Kosztorys $lepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zawierajacy iloéci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzadzony na pod-
stawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys $lepy.

Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i $lepy kosztorys
(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem ,,Dok. projektowe;j”.

Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inzyniera,):- wszelkie polecenia przeka-
zane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiednia zgodnos¢ :- zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. Ogolne wymagania dotyczace robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do dzia-

16w, grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN,, (CPV).

Odpowiednie Kody zostaly podane w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

6.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokali-
zacje 1 wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze DP i dwa komplety ST.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robot Wykonawca ponosi pelna

odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac budowla-
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nych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

Inwestor powinien réwniez poinformowac protokolarnie Wykonawce o mozliwos$ciach
wystgpowania (na terenie przewidzianych robdt) innych przeszkdd utrudniajacych prace lub za-
grazajacych im lub ludziom oraz sposéb ich usunigcia.

Protokoét przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajacym Wykonawce do
rozpoczecia rob6t. Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawcg.

Dostawa, wytadowanie i sktadowanie materialdw pomocniczych i niezb¢dnych wedtug po-
trzeb 1 na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi
oraz przepisami BHP obcigza Wykonawce.

6.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowqg [DP] i Specyfikacjg techniczng [ST].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru sta-
nowig zalaczniki do Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obo-
wiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowied-
nich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z DP i ST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw s3g wazniejsze od odczytéw ze skali rysunkow.

Wielkosci okreslone w DP i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopusz-
czalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego prze-
dziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z DP lub
ST 1 maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zasta-
pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania reali-
zacji kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt (jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.).

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowng.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
plan wykonywania i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb
1 postepu robot projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, barierki, ktadki, siatki za-
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bezpieczajace itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo osdb poruszajacych si¢ w poblizu
wykonywania robot.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslo-
nych przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé 1 stosowa¢ w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszyst-
kie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywoéw w zakresie ochro-
ny srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych jed-
nostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalno$cia.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wokot Teren Budowy oraz bedzie uni-
ka¢ uszkodzen i ucigzliwos$ci dla osob lub wilasno$ci spolecznej 1 innych, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

a) lokalizacj¢ baz, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

6.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

6.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzy-
cla.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materia-
16w na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wy-
magan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na
uzycie tych materiatdéw od whasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowalto jakiekolwiek zagrozenie srodowiska.

6.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwiazku z niewtasciwym prowadzeniem robdt nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi i odtworzy uszkodzo-
ng wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszko-
dzenia.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone istniejacych instalacji nadziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju
rurociagi 1 kable.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sg wtascicie-
lami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy sytuacyj-
ne dla prowadzonych robot) dostarczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabez-
pieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego, badz ich
przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ wlascicieli 1 zarzadcoOw tych urzadzen oraz pro-
wadzi¢ roboty pod nadzorem przedstawiciela wtasciciela lub zarzadcy uzbrojenia podziemnego
(RE, TPSA, RG).

Przed zasypaniem kazde skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zgtosi¢ do odbioru
przedstawicielowi zarzadcy lub wiasciciela.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym przypadko-
wym uszkodzeniu tych urzadzen 1 instalacji i bedzie wspdipracowal przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktora jest potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania
w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu do-
starczonym przez Zamawiajacego.

6.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy.

-9-
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Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit dziennik BHP.

Podczas realizacji Robot Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy dotycza-

ce bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegolnosci:

- Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,

- Nalezy utrzymywac $cista dyscypling odnosnie higieny osobistej,

- Pojazdy, urzadzenia, narze¢dzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czysto$ci i dezyn-
fekowane,

Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie $cistej higieny osobistej. W

szczegolnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na terenie budowy musi korzy-

sta¢ z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych.

Nie wilasciwe korzystanie z tych urzadzen powinno spowodowac nakazanie takiej osobie

opuszczenia budowy na state.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pra-

cujacego na Placu Budowy, w tym umywalnie i toalety.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet,

jak réwniez odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewniania bezpieczenstwa publicznego. Szczegdlng uwage Wykonawcy zwraca si¢

na wlasciwe:

- Ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronna.

- Urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

- Dojscia na budowe 1 o$§wietlenie.

- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne.

- Sprzet pomiaru gazu.

- Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie

wymogi 1 zobowigzania bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy robotach 1 dla pracownikow oraz

warunki socjalne sg spetnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne S$rodki

ostroznos$ci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zalogi 1 posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowa-

nia i ratunkowy.

W miar¢ postgpu prac, Wykonawca powinien w pelni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo

wszystkich 0s6b upowaznionych do przebywania na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sa

uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

Zgodnie z artykulem 21 A ust.1 Ustawy ,,Prawo budowlane” Kierownik Budowy sporzadzi

lub zapewni sporzadzenie oraz dostarczy Zamawiajagcemu przed rozpoczgciem robdt planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki

prowadzenia robdt, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126).

Wykonawca oznakuje teren budowy i zabezpieczy przed osobami trzecimi.
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6.9 Ograniczenia obcigzen pojazdow

Wykonawca bedzie si¢ stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transpor-
cie materiatdow 1 sprzgtu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz lokalnych, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw, kazdorazowo o takim przewozie powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem bu-
dowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt.

6.10 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Wykonawca
bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly
w stanie zadowalajacym przez caly czas. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pozniej niz
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe, oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycz-
nych, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych, odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub zwigzane z narusze-
niem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy ta-
kie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
nadzoru.

6.12 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogoweqo

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robdt, na czas niezbedny:

a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

b) biezace utrzymanie objazdow i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajagcym ruch

kolowy 1 pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykorzystaniu 1 uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdow, przejazdow 1
organizacji ruchu, w tym:

a) usuniecia nie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdow oraz zastepczej organizacji ruchu nie podle-
ga odrebnej zaptacie i1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

6.13 Rownowaznosé norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, kto-
re spelnia¢ maja materiaty, sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowia-
zywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
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przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Roznice pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi za-
miennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi do za-
twierdzenia.

7. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z DP, ST i obowigzujacymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty 1 $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace propono-
wanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wia-
dectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektorowi Nadzoru. Za-
twierdzenie partii (czg$ci) materiatow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badafh w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicz-
nych w czasie postepu Robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to Zrodla wskazane przez Zama-
wiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nad-
zoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosz-
ty zwigzane z dostarczeniem materialdow do Robot.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosé
do Robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miegjsca czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Bu-
dowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
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zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zaku-
pione to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania ro-
dzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakcepto-
wany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

8. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaak-
ceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okre§lonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robo6t, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy do-
tyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprze-
tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamia-
rze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji In-
spektora nadzoru, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warun-
koéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

9. Transport.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transpor-
cie materialow/sprzetu na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewi-
dzianym umowsa.
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10.

11.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych od-
cinkoéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo0-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonywanie robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania robot,
jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich do-
ktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy po-
dejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, dos§wiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia In-
spektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kontrola jakoS$ci robot.

11.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot i dostarczy Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia szczegOly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne,
gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Tech-
niczng oraz poleceniami 1 ustaleniami Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

= cze$¢ 0golng opisowa opisujaca organizacje wykonania robot (terminy i1 sposéb prowa-
dzenia robot), bhp, wykaz zespotéw roboczych 1 ich kwalifikacje, wykaz osob odpowie-
dzialnych za jako$¢ i terminowos¢, system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i
sterowania jako$cig wykonywanych robdt, wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomia-
row 1 kontroli, sposob 1 form¢ gromadzenia wynikow badan i pomiar6w, proponowany
sposob i forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.

= czeS$¢ szezegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot :
- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- sposob zabezp. 1 ochrony materialéw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci

w czasie transportu i przechowywania na budowie.

- sposob 1 procedure pomiaréw i badan (np. rodzaj i czestotliwosc)
- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

umowy.
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Wykonawca posiadajacy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu
i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

11.2 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robdt bedzie osiagnigcie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest od-
powiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakos$ci Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawala-
jacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czgsto-
tliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawarty-
miw DP i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektora nadzoru ustali ja-
ki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadze-
nia i sprz¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje¢, zostaty prawidtowo wykalibrowane i od-
powiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektora nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informa-
cje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, za-
opatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda tak powazne, ze moga wpltynagé ujemnie na wyniki badan, Inspektora nadzoru natych-
miast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zo0-
stanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi
Wykonawca.

11.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przy-
padku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone
przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wy-
konawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

11.4 Badania i pomiar
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Tech-
nicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

11.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak naj-
szybciej, nie pozniej jednak jak w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczo-
nego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

11.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej we-
ryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materia-
16w 1 robot z wymaganiami DP i ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatko-
wych badan, albo oprze si¢ wylacznie na swoich badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i ro-
bot z DP 1 ST. W takim przypadku calkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostana
przez Wykonawce.

11.7 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja certyfikat na znak bezpie-
czenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podsta-
wie Polskich Norm lub réwnowaznych norm europejskich, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub rownowazng norma europejska lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostar-
czona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposodb jednoznaczny jej cechy.

Mozna zastosowac takze wyroby budowlany, ktory zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo w Tur-
Cji.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrze-
by poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Wszedzie tam gdzie wskazano w niniejszej specyfikacji technicznej Polskie Normy, dopuszczone sg
europejskie normy rownowazne.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

12. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okre-
sie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczy-
wa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg doty-
czy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data dokonania oraz
podpisem osoby go dokonujacej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapi-
sy beda czytelne, dokonane trwalg metodg z zachowaniem porzadku chronologicznego, bez-
posrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zatagczone do Dziennika Budowy doku-
menty beda ponumerowane i opatrzone datg oraz zatwierdzone przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ogra-
niczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e 7godnos$¢ rzeczywistych warunkéw z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
e dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedto-
zone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wyko-
nawcy Robot.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie ilosciowe faktycznego po-
stepu robot. Szczegdlowe obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot 1 wpisuje do ksiegi obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orze-
czenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stano-
wig zalgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natych-
miastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy be-
da zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zama-
wiajacego.

13. Obmiar robét.

13.1 Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Doku-
mentacjg Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o za-
kresie obmierzanych Robo6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwo$cia wymagang do celow ewen-
tualnych platnosci czgsciowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawceg i Inspektora Nadzoru

13.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt dostarcza Wykonawca, ktérego obowigzkiem
jest rowniez posiadanie niezbgdnych atestow dla tych urzadzen i sprzgtu, ktory tego wymaga,
jak tez utrzymywanie go w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

13.3 Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot pod-
legajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zro-
zumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szki-
cami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktdérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

14. Odbior robat.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z umowg oraz okreslenie ich war-

tosci techniczne;j.

a) Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - jest to ocena ilo$ci i jakoSci robot,
ktére po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot ,
ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbior robdt zanikajacych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiaja-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawcea wpisem do Dziennika Budowy
I jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na pod-
stawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specy-
fikacjg Techniczng 1 uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen, In-
spektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach do-
datkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje 1 zasady odbioru podane w Specyfika-
cji Technicznej dotyczacej danej czesci robot.

b) Odbiory cze$ciowe - jest to ocena ilosci i1 jakosci, ktore stanowig zakonczony element cate-
go zadania, wyszczeg6lniony w harmonogramie robot.
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych cze$ci robdt wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru cze¢scio-
wego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.

¢) Odbior ostateczny robot
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi-
smie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno-
$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jako-
$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizu-
alnej oraz zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykona-
nia Robot uzupetiajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robét uzupekniaja-
cych lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy ter-
min odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdl-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykony-
wanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot od-
bioru koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace do-
kumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1 ew.

PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow zgodnie z ST i
ew. PZJ.

8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii te-
lefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekaza-
nia tych robot wlascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot,

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-

czej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

SN D Bw N
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15.

16.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wy-
znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje¢
Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

e) Odbior koncowy
Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.14 c. ,,0dbidr ostateczny Robot”.

Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumen-
tach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana
przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i DP.

Szczegdtowe ustalenia co do formy i termindow platnosci zostang sprecyzowane
w dokumentach umownych, wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

Przepisy zwiazane

1.16.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

1.16.2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych z pézniejszymi zmianami.
1.16.3 Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $rodowiska z pézniejszymi zmianami.

1.16.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego

zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.16.5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zamowien publicznych Ministra z pozn. zmianami.
1.16.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z pézn. zmian. — Zmienia-

jace rozporzadzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy infor-
macyjnej.

1.16.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow de-

klarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budow-
lanym.

1.16.8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

1.16.9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.16.10 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Normy zwiazane
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych w r6znych miejscach powo-
luja si¢ na Polskie Normy (PN) lub normy rownowazne, przepisy branzowe, instrukcje. Na-
lezy je traktowaé jako integralng czgs$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Dokumentacja Projek-
towa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania | Odbioru Robdét Budowlanych, jak gdyby
tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest W pelni zaznajomiony z ich zawar-
toscig 1 wymaganiami. Podstawowym aktem prawnym okreslajacym zasady i cele normalizacji
krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).
Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wytaczeniem PN dotyczacych ochrony $rodowi-
ska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktore sa obowigzkowe.
W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepuja obecnie nast¢pujace rodzaje
norm: Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm o ile nie Postanowiono inaczej.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigza-
ny do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu robot okreslonych w
Umowie oraz do stosowania ich postanowien na roéwni ze wszystkimi innymi wymaganiami za-
wartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych .
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty rozbiorkowe.

SST — B 01.00.00
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1.

Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiorkowych zwigzanych z realizacjg inwesty-
cji:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO OSADY BORSZTAL

2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.
3.

Zakres robot objetvch SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbidrkowych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zakres obejmuije:

e rozbiorka elementow wykonczeniowych, podldg, $cian, wyposazenia itp. zgodnie z
dokumentacjg projektowa

Szczegolowy zakres robot rozbidorkowych zostat wskazany w dokumentacji projektowe;.
3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach i ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”
OST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do naste-

pujacych dziatow, grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA
ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAL 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe.
KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
KATEGORIA 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
- 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
4. Materialy.

Ogo6lne warunki dotyczace stosowanych materiatow podano w ,,0golnej Specyfikacji
Technicznej” OST.

Wykonawca robdt rozbiorkowych zobowigzany jest do segregacji materiatdéw z rozbiorki.
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Odpady wskazane przez Inspektora Nadzoru nalezy wywiez¢ na wysypisko do utylizacji przez
specjalistyczne przedsigbiorstwo.

Wykonawca robdt rozbiorkowych zobowigzany jest do segregacji materiatéw z rozbiorki .
Odpady nalezy wywiez¢ na wysypisko do utylizacji.

5. Sprzeti transport.

Ogolne warunki stosowania sprzetu i transportu podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”.
Podczas robot rozbidrkowych wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Stosowany sprzet
powinien gwarantowaé Uzyskanie wymaganej doktadnosci robét.

Podczas prac rozbiérkowych stosowaé nastepujacy sprzet|:

e wyciagg budowlany
pita do ciecia stali,
ladowarka,
nozyce mechaniczne do stali,
agregat sprezonego powietrza,
mtlot pneumatyczny,
topaty , taczki, itp.
Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Ilo§é
1 pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawczej.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Na §rodkach transportu przewozone materiaty po-
winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.
Srodki transportowe poruszajace sie¢ po drogach publicznych powinny spetniaé odpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu
do gabarytow i obcigzenia na oS.
Podstawowe $rodki transportu:

e samochod cigzarowy do 5 ton, samochdd dostawczy,

e samochod samowytadowczy.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powy-
zej warunkow obcigzajg Wykonawce.

6. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” Specyfikacji
Technicznej.

6.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie obiek-
tow 1 otaczajgcego terenu.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznako-
wanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprz¢tu oraz wykonanie
odpowiednich rusztowan i1 urzadzen do usuwania materialdow z rozbiorki. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa robot rozbiorkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
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powinno zabezpieczy¢ si¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy
obrzezne.

Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego obiektu inne urzadzenia, latarnie, shupy z przewodami,
drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robot rozbiorkowych powinno si¢ za-
bezpieczy¢ lub wytyczy¢ nowe drogi, a obejscia 1 objazdy wyraznie oznakowac.

W razie przewracania $cian obiektow nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren, przy czym podci-
nanie i podkopywanie dla ich przewrdcenia jest zabronione.

Pracownicy zatrudnieni powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach roz-
biérkowych maja zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w
robotach budowlanych.

Pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych nalezy zaopatrze¢ w odziez robocza,
kaski, okulary i r¢kawice ochronne, a wszystkie narzedzia utrzymywa¢ w dobrym stanie.
Wszystkich robotnikéw pracujacych na wysokos$ci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ pasami
ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementow.

Przy robotach rozbidorkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkow atmosferycznych na bezpie-
czenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robdt na $cianach
I innych wysokich konstrukcjach.

Przed podjeciem jakichkolwiek prac rozbiorkowych nalezy odlaczy¢ wszystkie instalacje od
przedmiotowego obiektu. Miejsca odlgczenia, wytgczniki, zawory, powinny znajdowacé si¢ poza
obregbem robot rozbiorkowych.

6.2 Ogdlne warunki wykonania robot

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub rgcznie w spo-
sob okreslony przez Inspektora. Material uzyskany z rozbiorki zatadowa¢ na samochody samo-
wytadowcze 1 odwies¢ na miejsce wskazane przez Inspektora.

Rozbiorka odpaddéw niebezpiecznych np. azbest nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
szczegOdlowymi, uzywajac odziezy ochronnej, masek przeciw pytowych, zdejmujac i demontujac
ostroznie elementy, nie rzucajac ich i nie famigc. Sktadowanie nalezy wykonaé na paletach za-
bezpieczonych od dotu i po utozeniu wyrobéw azbestowych takze dookota foliami. Roboty moga
wykonywa¢ tylko odpowiednio przeszkoleni pracownicy i firmy posiadajgce stosowne pozwole-
nia i uprawnienia. Transport odpadow moze prowadzi¢ tylko firma posiadajaca odpowiednie ze-
zwolenie, sprzet 1 pracownikow.

Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy :

e przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzadow, narzedzi i od-
padéw

e zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci

e przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, itp.

e zauwazone usterki 1 uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu

e zapoznac¢ z programem rozbidrki 1 poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
NIE WOLNO:
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> recznie przemieszcezac 1 przewozié cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy

> obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

> zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

> gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu.

Roboty rozbioérkowe nalezy:

> prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotalo nieprzewidzianego upadku lub
przewrécenia si¢ innego fragmentu konstrukcji

> elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbroje-

nie palnikiem acetylenowym lub nozycami do cigcia betonu i stali

elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

> znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,

> przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyle lub rynny
zsypowe, ktore powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Y

6.3 Doprowadzenie placu budowy do porzgdku

e Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczys$ci¢ catg strefe objeta robo-
tami.

e \Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewngtrzne oraz elewacje budynkow, na ktorych osiadt
pyt wytworzony w trakcie robot rozbidrkowych.

e Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynku i na okolicznych
terenach.

e 7 tego tytulu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wlasny koszt
wszystkich szkod znanych w momencie odbioru robot.

6.4 Wywoz gruzu i innych elementow pochodzgcych z rozbiorki

Gruz, papa i inne elementy wskazane prze Inspektora nadzoru pochodzace z rozbidrek bedg wy-
wozone w miar¢ postepowania robot rozbiorkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbio-
rek bedg tadowane na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywo-
z0one na autoryzowane wysypiska.

Wszystkie prace zwigzane z realizacja rozbiorki przedmiotowych obiektow powinny by¢
prowadzone przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia, zgodnie ze sztuka budowlang,
odpowiednimi przepisami i normami oraz kolejnoscia, technologia i zaleceniami podanymi
W niniejszym opracowaniu.

Calos$¢ prac nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robét,
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

7. Kontrola jakos$ci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Techniczne;j”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je-
zeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji dalty wyniki pozytywne.
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8.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robot lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robot zanikajacych przeprowadzane bedg w czasie wykonywania tych robot.

Obmiary robot ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

9. Odbior robot.

10.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”.

Odbidr robdt (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
I przepisami.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspekto-
rowi do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z dokumentacja niniejsza ST oraz wyma-
ganiami dokumentéw odniesienia.

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /
lub réwnowaznymi normami europejskimi i warunkami technicznymi.

Ustawy i rozporzgdzenia:

e Dla zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt rozbidrkowych
nalezy przestrzega¢ $cisle warunkow dotyczacych tych robdt okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) — rozdziat 18, roboty
rozbidrkowe.

e Ustawa o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 z pozn. zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty konstrukcyjne i ogolnobudowlane.

SST —-B 01.01.00
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1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot konstrukcyjnych i ogdélnobudowlanych w ramach
inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO OSADY BORSZTAL

2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetvch SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot konstrukcyj-
nych i ogoélnobudowlanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa. i obejmujg :

e Roboty remontowe budynku i otoczenia

- wymiana pokrycia dachu budynku
- malowanie i naprawa/uzupetnienie wypetnienia z desek ogrodzenia frontowgo
dziatki
- malowanie bramy wjazdowej i furtki
ZAKRES PRAC W PIWNICY:
1. Malowanie $cian i sufitow- wszystkie pomieszczenia
2. Lakierowanie stolarki okiennej zewngtrznej i malowanie stolarki drzwiowej wewnetrznej
3. Malowanie schodow stalowych
4. Uzupehienie tynkow
5. Sprawdzenie instalacji elektrycznej
ZAKRES PRAC NA PARTERZE:
1. Malowanie $cian i sufitow- wszystkie pomieszczenia
2. Malowanie stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej
3. Wykonanie otworu drzwiowego 342x210cm migedzy pom. nr 1/04 i 1/07
4. Wykonanie otworu drzwiowego 198x210cm mig¢dzy pom. nr 1/01 1 1/02
5. Malowanie wszystkich zewngtrznych elementéw drewnianych konstrukcji dachu, stup-
kow 1 balustrad
6. Wymiana terakoty na schodach, spoczniku 1 §cianach bocznych - przy wejsciu gtownym
frontowym
7. Wymaina paneli w pom. nr 1/04 i 1/05 - panele (faktura, kolor- jak istniejace), odp. na
Scieranie ACS5
8. Malowanie balustrad wejsciowych
9. Malowanie 1 uzupetienie wypetnienia z desek ogrodzenia frontowego dziatki
10. Sprawdzenie instalacji elektrycznej
11. Przeniesienie grzejnika (drabinkowy) c.o. na $cian¢ nad muszlg WC
12. Montaz bradzka 80x80cm + prysznic zaokraglony
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13. Uzupetnienie glazury i terakoty w kuchni pom.1/01 oraz w WC po przerobkach instala-
cji i w prysznicu do wysokosci prysznica

14. Obrobienie otworu miedzy pom. 1/01 i 1/02 oraz migdzy pom. 1/04 i 1/07. Gladz + ma-
lowanie

15. Modernizacja instalacji c.o. (do grzejnika nad wc)

16. Modernizacja instalacji wod-kan do proj. prysznica oraz przenoszonego WC

itp.

17. Zaslepienie otworu po kominku/piecyku

18. Lakierowanie schodow i balustrad wewnetrznych na parterze i pigtrze

19. Uzupetnienie szybki w drzwiach do piwnicy

20. wymiana grzejnika przy wejsciu

ZAKRES PRAC NA PODDASZU:

1. Malowanie $cian i sufitow- wszystkie pomieszczenia

2. Malowanie stolarki okiennej zewnetrznej

3. Docieplnie dachu- welna mineralna uktadana migdzy krokwiami, gr.20cm,

lambda <= 0,031, oraz welng gr. 5 cm w poziomie stelaza z zabezpieczeniem folig parosz-
czelng

4. Wykonanie pokrycia z ptyt g-k, gr. 12,5mm - pom. nr 2/07 i 2/06

5. Wymiana prysznica (brodzik 80x80cm + obudowa) - pom. nr 2/05

6. Sprawdzenie instalacji elektrycznej

7. Skucie tynku i tynkowanie $cian strychu

8. Wymiana polepy pod posadzka strychu na welne mineralng z wykonaniem podtogi z ptyt
OSB gr. min. 22mm oraz wykonczeniem panelami podtogowymi na podktadzie

9. wymiana 1 uzupetnienie tynkow wewn. na $cianach szczytowych strychu z wykonaniem
gladzi i robotami malarskimi

10. oktadzina z ptyt g-k na istniejacych $cianach strychu ze szpachlowaniem 1 malowaniem

Szczegbdlowy zakres prac zostal okreslony w pkt. 7. niniejszej SST oraz w DP.

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, gdzie wskazano doktadny
zakres robot.

3.1 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okre$leniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okre$lenia zostaly opisa-
ne w ,,0godlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepuja-
cych dziatow, grup, klas i kategorii robdt wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ,,
(CPV).

DZIAL _ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.
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KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
KATEGORIA 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowg i roboty ziemne.
- 74231530-1 Ustugi opomiarowania dla budownictwa.
GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
KLASA 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane.
KATEGORIA 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji.
- 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
- 45223821-7 Elementy gotowe.
KLASA 45240000-/ Budowa obiektow inzynierii wodnej
KATEGORIA 45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na
terenach nadwodnych
KLASA 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryc i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.
specjalistyczne.
- 45261100-5 Woykonywanie konstrukcji dachowych.
- 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych.
- 45261320-3 Kladzenie rynien.

KATEGORIA 45262000-1 Specjalne roboty budowlane.
- 45262500-6 Roboty murarskie i murowe.
KATEGORIA 45262000-1 Specjalne roboty budowlane.

- 45262120-8 Wznoszenie rusztowan.
- 45262210-6 Fundamentowanie
- 45262211-3 Whijanie pali
- 45262300-4 Betonowanie.
- 45262310-7 Zbrojenie.
GRUPA 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

KLASA 45420000-7  Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie.
KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

- 45421131-1 Instalowanie drzwi

- 45421142-1 Instalowanie okiennic

- 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych

KLASA 45430000 0 Pokrywanie podlog i scian.
- 45432114-6  Roboty w zakresie podtég drewnianych
KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
KATEGORIA 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych.

- 45442100-8 Roboty malarskie.
- 45442200-9 Nakladanie powtok antykorozyjnych
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4.

- 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
KATEGORIA 45443000-4 Roboty elewacyjne.

3.3 Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Techniczne;j”.

Roboty budowlane i wykonczeniowe powinny odbywac si¢ na podstawie aktualnej Doku-
mentacji Projektowej, sporzadzonej w oparciu o ogdlnie obowiazujace zasady, lecz z
uwzglednieniem specyfiki stosowanych systemow i materialow.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

Przewidziane w projekcie materialy musza odpowiada¢ Polskim Normom lub réwnowaz-
nym, a takze posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajacej do sto-
sowania w budownictwie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu , ktore nie naruszajg postanowien norm,
a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektami wyko-
nawczymi dotyczacymi odpowiedniego rodzaju robot.

W  przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian
w zastosowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowigzek powiadamiania
(w formie wczesniej uzgodnionej) Projektanta 1 Inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji
technicznych w zgdanym lub proponowanym prze Wykonawce zakresie.

Projekty uzupelniajace opracowane przez Wykonawce lub firmy wspotpracujace podlegaja
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem nie-
waznosci.

Materialy.

Ogodlne warunki dotyczace stosowanych materialéw podano w ,,Ogolnej Specyfikacji
Techniczne)” OST. Stosowac nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano cer-
tyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub rownowazng normg europejska
lub odpowiednig aprobatg technicznag.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:
e uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

e sprawdzi¢ poprawnos¢ 1 zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujagcymi normami 1 innymi
dokumentami.

4.1. Podstawowe materiaty:

Beton i jego skfadniki.
Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku wg PN-B-19701.
Zalecany do betondéw konstrukcyjnych cement portlandzki.
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Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kru-
szywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

Woda powinna by¢ “odmiany 1 i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiada¢ PN-B-06250. Dodatki powinny
ponadto posiada¢ wymagane certyfikaty 1 $wiadectwa dopuszczeniowe. Nalezy je stosowaé
zgodnie z instrukcja producenta.

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Wykonawca powinien przedtozy¢ do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru szczegdtowe recep-
tury robocze mieszanek dla wszystkich rodzajow betonow, ktore zostang

uzyte. Receptury te powinny by¢ umieszczone trwale na tablicy roboczej w odniesieniu do 1m3 i
do jednego zarobu betoniarki. Dane te nalezy korygowac¢ w miarg potrzeb.

W przypadku korzystania z betonu dostarczanego z wytworni powinien on posiada¢ wymagane
certyfikaty i Swiadectwa jakosci.

Przyjeta w dokumentacji projektowej klasa betonu:

- konstrukcyjny: C20/25,

- chudy beton: B10 (C8/10).

Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PNH- 93215. Wtasciwosci stali
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020 .

Prety zbrojeniowe powinny by¢ oczyszczone z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych
palm lub innych zanieczyszczen. Metody czyszczenia nie powinny powodowaé zmian we wia-
sciwos$ciach technicznych stali ani p6zniejszej korozji. Prety zbrojeniowe posiadajace uszkodze-
nia zewnetrzne (pgknigcia, ubytki, wgniecenia itp) nie mogg by¢ uzyte.

Przyjeta w dokumentacji projektowej klasa stali zbrojeniowe;:

- zbrojenie A-11IN (RBW500)

- zbrojenie A-1 (St3S)

Wymiary, $rednice stali itp. nalezy stosowac zgodnie z zestawieniami w DP

Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna od-
powiada¢ wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PNEN
10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-
EN10204+Ak: 1997, PN-90/H-01 103, PN-87/H-01 104, PN-88/H-01 105, lub rownowaznych
Lgczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do aczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-1SO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:
- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO 4014:2002, PN-61/M-82331.
PN91/M-82341, PN-9 1/M-82342 oraz PN-83/M-82343, lub rownowaznym

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171, lub rownowaznym

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO
10673:2002,

PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-820 18 oraz PN-83/M-82039, lub réwnowaznym

- nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954. lub row-
nowaznym

Materialy do spawania
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Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PNEN
759:2000 lub réwnowaznym, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430, lub rownowaznej

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002 lub réwno-
waznej,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M- 69355
oraz PN-67/M-693 56, lub rownowaznych.

Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Elementy konstrukeji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane
dzwigami. Elementy ci¢zkie, dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic
przed odksztalceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Na
miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejéciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu na podkladach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej
do poziomu ziemi w odleglosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczac i naprawiaé powstate w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia.

Przyjeta w dokumentacji projektowe;.

Wymiary, profile, $rednice stali itp. nalezy stosowa¢ zgodnie z zestawieniami w DP.

Drewno

Rodzaj 1 klasa drewna powinny by¢ jak okre§lono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej,
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru — klasa C, klasy 1 wedlug normy
DIN EN 350-2 . 1 klasa rezystencji na szkodniki, wg DIN 6836, lub rownowaznych.

Zastosowanie pozostatych materiatéw zostato opisane w pkt. 7.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ ak-
ceptacj¢ Inzyniera. Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowa-
nia kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbior materialow z ewentualnymi zaleceniami szcze-
golowymi potwierdza Inspektor nadzoru. wpisem do dziennika budowy. Jezeli w jakim-
kolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie materialow czy urzadzen sluzacych do wykonania niniejszego zamowienia —
wszedzie tam Zamawiajacy dodaje wyrazy ,,lub rownowazne”.

Sprzet

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym 1 goto-
wosci do pracy.
Na budowie zastosowany bedzie réznego rodzaju sprzet m.in.:
ruchomy tj.: spycharki i koparki,
pompy do betonu, betoniarki-gruszki,
stacjonarny tj.: dzwigi i podnosniki przyscienne,
spawarka elektryczna,
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym,
ubijak spalinowy,
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wibratory do betonu,
nozyce do stali zbrojeniowej,
gietarki, pita do cigcia ptytek,
topaty , taczki, wiadra
urzadzenia do przygotowania zaprawy,
pity mechaniczne do drewna
poziomnice,
wiertarki, wkretaki,
wyciag jednomasztowy elektryczny,
rusztowania,
spawarka elektryczna, itp.
Sprzet pomiarowy:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- tadmy stalowe, szpilki.
Sprzet uzywany w robotach musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakre-
sie:
e wymagan uzytkowych
e utrzymania odpowiedniego stanu technicznego
e przestrzegania warunkow bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.

Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzgtu i jego istotne parametry
techniczne.

Transport.

Ogoblne warunki stosowania transportu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone mate-
riaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.

Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych.
Ilos¢ i pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawcze;j.

Transport, wytadunek i skladowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie
z wytycznymi producentow 1 zachowaniem srodkow ostroznosci.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastepujacy, sprawny tech-
nicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:

e samochod cigzarowy do 5 ton, samochdd dostawczy,

e samochodd do transportu betonu + pompa,

e samochod samowytadowczy.
Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu
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Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

Transport stali zbrojeniowej i profilowej

Stal zbrojeniowa i profilowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach za-
bezpieczajacych ja przed korozja i uszkodzeniami.

Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 . W
przypadku korzystania z betonu z wytwdrni transport na miejsce budowy powinien odbywac¢ si¢
przy pomocy specjalistycznego sprzg¢tu zgodnie z obowigzujacymi zasadami.

Transport drewna

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczaja-
cych je przed korozja. Elementy z drewna klejonego musza by¢ zabezpieczone przed gwaltow-
nymi zmianami wilgotnosci. Drewno klejone winno by¢ dostarczane na plac budowy zapakowa-
ne w folie plastykowa. Po dostawie nalezy foli¢ usuna¢ z drewna lub rozciaé na spodzie, aby za-
pobiec kondensacji wilgoci pod folia.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obciazaja Wykonawce.

7. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

7.1 Budynek

7.2.1. Roboty konstrukcyjne:
Nadproza nad nowym i powigkszonym otworem wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa

Wszystkie wymiary elementow konstrukcji zostaly przedstawione w DP.

7.5. Zasady prowadzenia robdét m.in.

wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb do tego uprawnionych,

e nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary zwigzane z wbudowaniem elementéw stalowych bez-
posrednio na montazu (dokona¢ ewentualnej korekty),

e wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie

e wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,warunkami tech-
nicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych”, sztuka budowlana,
obowigzujacymi normami, zachowujac przepisy bhp, pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane do kierowania robotami (uprawnienia wykonawcze).

e wszystkie materialy budowlane musza posiada¢ aprobaty techniczne, znak bezpieczenstwa
,»b”, oraz spetnia¢ warunki normowe,

e wszystkie zmiany konstrukcyjne nalezy uzgodni¢ z projektantem,
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e podczas prac ziemnych nalezy dokona¢ ogledzin zalegajacego gruntu i oceni¢ go pod
wzgledem nos$nosci. W przypadku stwierdzenia gruntow innych niz przyjete w projekcie
nalezy wykona¢ ponowng analiz¢ no$nos$ci posadowienia.

7.5.1. Zasady wykonywania robot ziemnych

Wykonywanie wykopow.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, do poziomu wierzchu taw, natomiast wykopy pod tawy
nalezy wykona¢ rgcznie nie naruszajac rodzimej struktury gruntéw. Nie dopusci¢ do przemocze-
nia, uplastycznienia oraz przemarznigcia gruntu pod fundamenty.

Roboty ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac sposobem
recznym. Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (obsypania
budynku) nalezy sktadowa¢ wzdluz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od
zainwestowania terenu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasy-
pania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce. Miejsce wywozu gruntu wskaze Inwestor.
Prace ziemne w obrebie gruntéw spoistych nalezy prowadzi¢ bardzo starannie, nie wolno dopu-
$ci¢ do ich dodatkowego zawilgocenia lub mechanicznego rozdrobnienia.

Wystgpowanie pod fundamentami nawodnionych lub rozdrobnionych gruntéw jest niedopusz-
czalne 1 kwalifikuje si¢ do wymiany.

Zasypywanie wykopow.

Wykopy nalezy zasypywa¢ niezwlocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wy-
konanych konstrukcji lub instalacji na dzialanie wptywow atmosferycznych, szczegolnie w okre-
sie jesienno — zimowym. Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami grubosci 20 cm starannie je za-
geszczajac. W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym nalezy uwazac, aby ilos¢
zamarznietych bryl w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopow
wewnatrz budynku nie wolno uzywa¢ zamarznigtego gruntu. Do zasypywania wykopow nie
mozna uzywac¢ gruntow zawierajacych zanieczyszczenia 1 sktadniki organiczne mogace spowo-
dowac procesy gnilne.

7.5.2. Zasady wykonywania zbrojenia

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia

- Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkoéw rdzy, kurzu 1 blota.

- Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

- Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich koroz;ji.

b) Przygotowanie zbrojenia

- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowaé. Cigcie i
giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

- Haki, odgiecia pretow, wiacza 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg Dokumentacji
Projektowej z rdwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91 1S-10042 lub
rownowaznej

¢) Montaz zbrojenia
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- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

- Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywac bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego roz-
stawu pretow.

- Dla zachowania wlasciwej grubosci otulin nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci
otulenia.

- Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ulozeniu w deskowaniu nalezy taczy¢
zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie.

- Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042 lub
roéwnowaznych. Do zgrzewania i spawania pretow moga by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wy-
kwalifikowani, majacy odpowiednie uprawnienia.

- Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi zaciska-
mi.

- Skrzyzowanie zbrojenia plyt nalezy wigzac, zgrzewac lub spawac:

- w dwoch rzedach pretow skrajnych - kazde skrzyzowanie,
- w pozostatych rzedach - co drugie w szachowniceg.

- Zamknigcia strzemion nalezy umieszczaé na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan
pretow i strzemion, styki spawania mogg si¢ znajdowaé na jednym precie.

- Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowg siatkach lub szkieletach pta-
skich nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie
ptaskim.

- Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekraczac¢ 25% ogolnej ich
liczby.

7.5.3. Betonowanie

Ogodlne zasady wykonania robdt

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji |
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

Rozpoczgcie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez wykonawce
szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nad-
zoru) obejmujace;:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ 1 sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych 1 sposobdw 1aczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan,

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a szczegdlnosci:
- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,
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- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkos$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dy-
latacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztaltu elementow wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkoéw, kotw, rur itp.),

- gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania,

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i
PN-B-0625 lub rownowaznych.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym
zakladzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo
zdoktadno$cia:

+2% - przy dozowaniu cementu i wody

+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Donatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co naj-
mniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w mie-
sigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym za-
wilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ on krotszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgce;
fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wy-
locie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).
Opad betonu:

- Fundamenty: 70-80 mm,

- Sciany, phyty i belki: 50-75 mm,

- Stupy 1 elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testow opadu
betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale
tylko przy pomocy dodatkow plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw do-
kumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

- przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub ru-

rociggu pompy,
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- przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkoéw 1 stref przydylatacyjnych stoso-
wac wibratory wglebne.

Przy  zaggszczaniu mieszanki  betonowej nalezy spetnia¢  nastepujace  warunki:
- wibratory wglebne stosowac¢ o czestotliwos$ci min. 6000 drgan/mm, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,
- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,
- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe¢ w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest pro-
mieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt po-
mostow i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci;

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tata) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sS.,

- zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gleboko-
ciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku dhugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiad-
czalnie tak, aby nie powstaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektan-
tem, w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasadg, Ze powinna ona by¢ prostopadta do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardnia-
tego, luznych odruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu be-
tonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia 1 po-
przednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze-
$niejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo
robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wy-
maga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co naj-
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mniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdznienia betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpie-
czy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

Pielggnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
prze deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacj¢ wilgotnoscia betonu
1 prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (prze polewanie co najmniej 3 razy na dobe¢). Przy tempe-
raturze otoczenia + 15°C 1 wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250 lub
rownowaznych. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderze-
niami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

- rté6wno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymo-
gom normy PN-B-10260 lub rownowaznych; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze
niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja pro-
jektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bez-
posrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé za pomo-
cg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

7.5.4. Konstrukcje stalowe

Przygotowanie i obrébka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej przed
wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

- gatunku stali,

- asortymentu,

- wlasnosci,

- wymiarow 1 prostoliniowosci.

Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczaja dopusz-
czalne odchylki wg PN-89/S-10050, powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe
konstrukcji poddane prostowaniu lub gig¢ciu nie powinny wykazywaé peknieé. Wystgpienie tego
rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych elementoéw. Sprzet uzywany do prostowa-
nia i giecia elementow stalowych powinien by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez Inspektora
nadzoru. Cigcie elementow 1 sposodb obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany zgodnie z usta-
leniami dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-bOSO.
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Przed przystapieniem do sktadania elementéw konstrukcji Inzynier przeprowadza odbior elemen-
tow w zakresie usunigcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brze-
gow stykoéw z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050, PN-87/M-0425 1 i PN-EN ISO 9013
:2002.

Sktadanie konstrukcji

Spawanie

Spawanie winno odbywac si¢ zgodnie z norma PN-89/S-bOSO lub rownowaznych.

Scalanie elementéw konstrukcji stalowej przez spawanie powinno by¢ wykonane zgodnie z za-
akceptowanym przez Inspektora ,,Projektem technologii spawania”.

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe.
Elementy stalowe konstrukcji spawane s3 w Wytworni w elementy montazowe zgodnie z doku-
mentacja projektowa.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi zgodnie z
,,Projektem technologii spawania”. Badania wst¢pne wykonuje Wykonawca lub jednostka wska-
zana przez Wykonawce, a wyniki w formie protokotow przekazywane sa Inzynierowi. Badania
ostateczne spoin polegajace na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych wg PN-
75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inzyniera
lub InZzynier osobiscie. Badania ostateczne spoin: radiograficzne i ultradzwickowe wg PN-87/M-
69776, PNEN1435:2001 i PN-EN 1712:2001, wykonywa¢ moga jedynie laboratoria posiadajace
Swiadectwo Komisji Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i zaakceptowane przez Inzynie-
ra.

W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inzynier moze zarzadzi¢ kontrolg stosowanych
materialow spawalniczych i sprawdzenie poprawnosci wykonywanych ztaczy spawanych. W wy-
niku spawania powstaja napr¢zenia spawalnicze powodujace odksztalcenia elementow
konstrukcji stalowej. Sposob usunigcia odksztatcen konstrukcji okresla ,,Projekt technologii spa-
wania” w zgodzie z zaleceniami PN-89/S-bOSO.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zgodnie z dokumentacjg projektowa cato$¢ konstrukcji stalowej zabezpieczy¢ antykorozyjnie w
klasie korozyjnosci Iml oraz Im3. Prace wykona¢ zgodnie z WTWiOR oraz normg PN-EN
12063:2001 lub réwnowaznych.

Wykonanie polgczen spawanych

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Projektem technologii spawania” i w ilo-
sci przewidzianej dokumentacjg projektowa. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody In-
zyniera. Na Wytworcy spoczywa obowigzek prowadzenia Dziennika spawania.

W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatu-
ra nie nizsza niz +5 °C. W czasie opaddéw atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania 1
stanowiska spawaczy nalezy ostonic.

Powierzchnie faczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, thuszczu 1 in-
nych zanieczyszczen na szerokoS$ci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiada¢ klase zgodng z dokumentacjg projektowa 1 projektem spawania.
Spoiny czolowe powinny by¢ podspawane lub wykonane takg technologia, aby gran byta jednoli-
ta i gladka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie. Dopuszczalna wadli-
wos¢ spoiny czotowej wg PN-851M-69775 (PN-EN 970:1999) lub rownowaznych

- dla ztaczy specjalnej jakosci - klasa wadliwosci Wi,

- dla ztaczy normalnej jakosci - klasa wadliwosci W2.
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Spoiny czolowe powinny posiadaé klase wadliwos$ci zlacza Ri, a spoiny normalnej jakos$ci po-
winny odpowiada¢ wadliwosci ztagcza R2 wg PN-871M-69772 (PN-EN 1435:2001) lub réwno-
waznych.

Spoiny pachwinowe powinny odpowiada¢ klasie wadliwosci W2 wg PN-851M-69775
PNEN970: 1999) lub réwnowaznych.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-
891S- 10050 Iub réwnowaznych. Koszt wszystkich badan przewidzianych SST, normg PN-89/S-
bOSO lub rownowaznych i innych zleconych przez Inzyniera ponosi Wykonawca. Badania moga
wykonywac jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca robot montazowych
zobowigzany jest gromadzi¢ pelng dokumentacje¢ badan w postaci radiograméw oraz protokotow,
i przekazaé je Inzynierowi podczas odbioru koncowego konstrukcji.

7.5.5. Konstrukcje drewniane

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkow, ktore za-
pewnia osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci uktadu geometrycznego i wymia-
row konstrukeji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu sta-
tecznosci elementow uprzednio zamontowanych.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan podpor, kompletnos¢ i stan §rub mocu-
jacych oraz reperow wytyczajacych osie i linie odniesienia rz¢dnych obiektu.

Do montazu nalezy uzywac urzadzenia dzwigowe, zawiesia, trawersy, Szerokie pasy oraz ela-
styczne katowniki zabezpieczajace przed uszkodzeniem narozy belek.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i sktadowania.

Elementy stalowe nalezy ocynkowaé i zabezpieczy¢ przeciwogniowo zestawami malarskimi
zgodnie z instrukcja producenta.

7.5.6. Konstrukcje dachowe

Przekroje 1 rozmieszczenie elementow wigzby dachowej powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna.

Przed przystapieniem do montowania dachu elementy konstrukcji drewnianej powinny by¢ stara-
nie przygotowane wg doktadnych wymiarow ze wszystkimi $cigciami, wregbami itp. Niedopusz-
czalna jest obrobka elementow poprzez wzajemne dopasowanie dopiero przy stawieniu wigzby
dachowe;j. Poszczegolne elementy wigzby nalezy przed zamontowaniem w konstrukcji dachowej
doktadnie przycia¢ 1 obrobi¢ we wlasciwych miejscach. Elementy wigzby dachowe;j stykajace si¢
z murem lub betonem nalezy odizolowa¢ co najmniej jedng warstwa papy.

Laty drewniane powinny odpowiada¢ normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080 lub réwno-
waznych. Laty wymagaja petnej impregnacji, musza posiada¢ przynajmniej trzy ostre krawedzie.
Dopuszczalne sg oflisy zwrocone w strone okapu. Nie dopuszcza si¢ obecnosci kory.

Deski w konstrukcji pokry¢ dachowych (jesli sg przewidziane) muszg by¢ uzyte jako podktad ko-
szy dachowych. Inne zastosowanie to elementy okapu, narozy lub szczytu oraz pelne 1 azurowe
deskowanie potaci. Dopuszcza si¢ stosowanie innych wodoszczelnych plyt budowlanych, jezeli
zezwalajg na to prawnie wigzace normatywy.

Gwozdzie musza by¢ okragte lub kwadratowe ,,z ptaskim tbem ,, odpowiadajagce BN87/5028.12.
Zaleca si¢ stosowanie gwozdzi miedzianych ,, aluminiowych lub ocynkowanych. Minimalna
wielko$¢ nie mniej niz 2,5 grubosci taty drewnianej. W przypadku szczegolnych rozwigzan, dtu-
g0s$¢ gwozdzi uzalezniona jest od indywidualnych wymagan konstrukcyjnych.
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Drewno stosowane do konstrukeji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymato§ciowymi.
Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych
metodach pomiaru jednej lub wigcej wasciwosci.

Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-0942
1, PN-EN 518 lub w PN-EN 519.

Klasy wytrzymatoséciowe drewna litego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-EN-338.
Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci wy-
trzymato$ci charakterystycznej wedtug PN-B-03 150:2000.

Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

- 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Wilgotno$¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczaé 15%.

Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci po-
winny by¢ - w zalezno$ci od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-9402 1
i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 3 50-1-2.

Tarcica iglasta sortowana wytrzymato$ciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwali-
fikowana do odpowiedniej klasy wytrzymato§ciowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech i
parametrow wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych i wad obrébki. Stosowanie tarcicy igla-
stej ogolnego przeznaczenia wedtug PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach
obowigzuje do czasu objecia klasyfikacjg wytrzymato§ciowa wszystkich jej sortymentow. Ocena
tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymato§ciowo powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymaganiami PN-82/D-9402 1 przez upowaznione osoby, na przyktad kwalifikowa-
nych (licencjonowanych) brakarzy.

Kleje stosowane do konstrukcji drewnianych powinny by¢ wodoodporne i powinny spetnia¢ wy-
magania PN-EN 301. Kleje kazeinowe moga by¢ stosowane tylko do konstrukcji zabezpieczo-
nych przed dziataniem wilgoci. Inne rodzaje klejow moga by¢ stosowane do konstrukcji drew-
nianych po stwierdzeniu zgodnosci z PN-EN 301 lub po uprzednim stwierdzeniu ich przydatno-
$ci do stosowania w budownictwie.

Lgczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci
gwozdzi, srub, wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymaga-
nia PN-B-03 150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN
14592,

Laczniki typu plytek kolczastych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
Laczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja - w zaleznosci od klasy uzytkowa-
nia

- zgodnie z PN-B- 03 150:2000 oraz WTWIiORB ,,Zabezpieczenia antykorozyjne”.
Tréjwymiarowe taczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom poda-
nym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-- 15/11.17/2003 lub ETAG nr
015.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdow drewnopochodnych przed korozja biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT15/VI. 06/2002.
Preparaty do zabezpieczania drewna 1 materialow drewnopochodnych przed ogniem powinny
spelnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.
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Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopochodnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spetlnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

7.5.7. Wymagania odnosnie rob6t murowych

Warunki techniczne wykonywania robot

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w ilo-
$ciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie
murow. Gesto$¢ zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8
cm, tak aby zaprawa nie dostawata si¢ do pionowych szczelin pustakow.

W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowaé zasade przewigzania spoin. Wigzanie pu-
stakow 1 cegiet w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy pu-
stakow przez pustaki warstwy gornej z przesuni¢ciem pustakow obu warstw wzgledem siebie o
nie mniej niz 5 cm. Przycinanie pustakow wykonywaé¢ wytacznie przy pomocy narzedzi mecha-
nicznych.

Wymagania podstawowe:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.
b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dzialowe nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia mu-
réow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

d) Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu pusta-
kiem suchym, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy pustaki przed ulozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

e) Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikoéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa).

Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw pustakoéw 1 uszkodzonej zaprawy.

Mury z pustakéw

Pustaki nalezy stosowa¢ przede wszystkim do zewnetrznych §cian no$nych, samono$nych i osto-
nowych. Mozna jg rowniez stosowa¢ do murowania $cian wewngtrznych.

Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencj¢ gestoplastyczng w granicach za-
glebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

Pustaki w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek piono-
wy. Wigzanie pustakow w murze zgodne z zasadami wigzania cegly petnej 1 instrukcji producen-
ta.

Szybko$¢ wznoszenia murow powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze
1jej wytrzymatosci.

Spoiny

1. W zwyktych murach ,, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowacé grubo$¢ nor-
mowa spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
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8.

b) 10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

2. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowa-
nia nie nalezy wypekia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokos¢ 5—10 mm (mu-
rowanie na tzw. puste spoiny).

3. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a
dla spoin pionowych =5 mm.

Stosowanie potdéwek i pustakow utamkowych.

1. Liczba pustakow uzytych w polowkach do muréw nosnych, z wyjatkiem $cian najwyzszej
kondygnacji, nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby pustakow.

2. Potéwek i1 pustakow utamkowych mozna uzywaé przy zastosowaniu pustakow catych w licz-
bie rownej co najmniej 50% catkowitej liczby i przy wystarczajacym przewigzaniu spoin:
a) w $cianach najwyzszej kondygnacji,

b) w murach podokiennych,

¢) w murach przeciwpozarowych,

d) na poddaszu, pod warunkiem zeby naprezenie we wszystkich tych przypadkach bylo mniejsze
od 2/3 naprezenia dopuszczalnego wedtug normy lub rownowaznej.

7.5.8. Zasady montazu stolarki

Montaz stolarki drzwiowej - o$cieznice nalezy umie$ci¢ w otworze , ustawi¢ w pionie i poziomie
a nastgpnie zaklinowa¢. Zamontowa¢ zawiasy dokrecajac je kluczem imbusowym, zawiesi¢
skrzydto drzwiowe, uzbroi¢ w klamke, szyldy itp. W razie potrzeby dokona¢ regulacji.

7.5.9. Zasady wykonania pokry¢ dachowych

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osob postronnych mogacych znalez¢ sig
w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wyko-
nywaniu robot budowlanych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5
°C. Robot pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddzialywania czyn-
nikow atmosferycznych na jakos$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodze-
nie oraz wiatr utrudniajacy krycie Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy od-
ptyw wod deszczowych 1 topniejacego $niegu.

Obrobki blacharskie winny by¢ wykonane z blachy powlekanej Mocowanie zabezpieczen do
elementow betonowych ,,lub ceglanych powinno by¢ wykonywane haczykami do kotkow wpusz-
czonych w beton, a blacha powinna wchodzi¢ w odpowiednie wglebienie. Szczelina miedzy bla-
cha a betonem (murem) powinna by¢ wypetniona kitem trwale plastycznym.

Szczegolowy zakres prac jest okreslony w projekcie architektoniczno-budowlanym,
branza budowlano-konstrukcyjna oraz architektura.

Calos¢ prac nalezy wykonywacé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem ro-
bot, poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny byé wykonywane zgodnie z instruk-
cjami zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producen-
ta.

Kontrola jakosci robot.
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Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Kontrole jako$ci wykonanych robdt nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robodt
z Dokumentacja Projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

8.1. Roboty ziemne

Badania w zakresie wykonawstwa wykopow
Badania w zakresie wykonawstwa wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050 z
uwzglednieniem:
- sprawdzenia wymiaru glgbokosci i szeroko$ci wykopdw, wlasciwego rozmieszczenia i wymia-
rOW poszerzen,
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punk-
tow wysokosciowych z doktadno$cig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.
- sprawdzenia przez oglgdziny podsypki i jej zageszczenia,
- sprawdzenie stanu umocnienia wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,
Badania jakosci robot w czasie budowy.
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi niniej-
szej ST oraz dokumentéw odniesienia.
Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastgpujacych zasad:
a) o§ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i Kkrzywiznach
w poziomie,
b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem,
C) wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ taSma i szablonem z poziomicg co najmniej w 5
miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zaggszczenia
1 wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tole-
rancji podanych w odpowiednich dokumentach odniesienia.

8.2. Zbrojenie
Badania stali na budowie

- Badaniu stali na budowie nalezy podda¢ kazda osobng parti¢ stali nie wigkszg od 60 ton.
- Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do badania na zginanie 1 6 probek do okreslenia
granicy plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na prob-
kach zginanych nie nast¢puje pgkniecie lub rozwarstwienie.

- Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zada-
nej - stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inwestora.

Badania w czasie budowy

- Sprawdzenie materialdéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym
w Dokumentacji Projektowej 1 czy sg zgodne ze Swiadectwami jako$ci 1 protokotami odbiorczy-
mi,

- Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar taSmg, poziomnicg i
tasma, suwmiarkg i poréwnanie z Dokumentacja Techniczng oraz PN-63/B-0625.
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Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiardbw w zakresie cigcia, gigcia 1 rozmieszczenia zbrojenia:
- Dopuszczalna wielko§¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢é 4 mm.
- Dopuszczalna roznica dlugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku
do podanych na rysunku nic powinna przekraczac- - 10 mm.

- Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podiuznego nie powinno
przekraczac¢ 3 %,

- Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.

- Rdznice w rozstawie migdzy pretami gtdéwnymi w belkach nie pow. przekracza¢ +0.5 m.

- Rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2 cm.

8.3. Betonowanie

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
e Szalunkow
Zbrojenia
Cementu i kruszyw do betonu
Receptury betonu
Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania,
Doktadnosci prac wykonczeniowych,
Pielegnacji betonu.

8.4. Konstrukcja stalowa

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej SST. Dopuszczalne odchyltki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-89/S-10050 lub rownowaznych oraz warunkom podanym w niniejszej SST.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementow stalowych,

- sprawdzenie wymiarow konstrukeji,

- sprawdzenie potaczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

Kontrola w czasie transportu i na budowie

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzenie czy elementy zaladowane na Srodki transportu odpowiadaja wymogom skrajni i
czy

sg trwale mocowane,

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania konstrukeji stalowej z dokumentacja projektowa,

- kontrole jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,

- kontrole jako$ci powlok antykorozyjnych.
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Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w
Cczasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

8.5. Konstrukcje drewniane

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanej konstrukcji
drewnianej z Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacja Techniczng. Kontroli i spraw-
dzeniu podlegaja:

- wymiary poszczegdlnych elementow konstrukcji drewnianej,

- prostoliniowos$¢ poszczegdlnych elementdw konstrukcji nosnej,

- dopasowanie poszczegdlnych elementow konstrukcji drewnianej.

8.6. Konstrukcja dachu

Kontrola jakosci podlega:

-na sprawdzaniu biezacym prawidlowos$ci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych, kon-
troli jakosci zastosowanych materiatldw i preparatow.

- badania prawidtowosci ksztattu i wymiarow gléwnych konstrukcji, prawidtowosci oparcia kon-
strukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych,

- badania prawidlowo$ci wykonania ztaczy migdzy poszczegdlnymi elementami konstrukeji,
sprawdzenie odchylek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
Odchytki wymiaréw przekrojow elementdw konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczaé
wielkosci podanych w obowigzujacych przepisach.

8.7. Roboty murowe

Materiaty

Przy odbiorze pustakdéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem 1 wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

-proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

a) wymiarow 1 ksztattu,

b) liczby szczerb 1 pekniec,

¢) odpornosci na uderzenia,

d) przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom la-
boratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujgcej normie lub normie rownowaznej.

8.8. Okladziny drewniane

Kryteria oceny jakosci:
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng utozenia oktadzin,
- sprawdzenie odbiorow migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

8.9. Stolarka
Kontroli podlega:
- wykonanie montazu stolarki drzwiowej
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- wypoziomowanie zamontowanych elementow
- sprawdzenie dziatania skrzydel i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, Wyniki
kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokoétu z kontroli i badan.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robot lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robo6t ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

Odbidr robaot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa.

Odbior robodt (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
| przepisami.

10.1. Roboty ziemne

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbiorow cze-
sciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.

Sprawdzenie robdt pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodno$ci nastepujacych wymagan:

- punkty wysokos$ciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

- lokalizacje budynkéw nalezy sprawdzaé tasmg i pomiarem niwelacyjnym z doktadnoscia do 5
mm na kazdym obiekcie oddzielnie,

- wyznaczenie konturow wykopow nalezy sprawdzaé tasma 1 szablonem z poziomicg co najmnie;j
po brzegach i w srodku wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu.

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjgcie
darniny i ziemi urodzajnej 1 ich magazynowanie, usuni¢cie kamieni i gruntéw malej nosnosci,
wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robot ziemnych, zabezpieczenie przed osuwi-
skami gruntu oraz stan dr6g dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robot ziem-
nych.

Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na skontrolowaniu: zabezpieczen statecznosci Wyko-
pow, rozparcia i podparcia §cian wykopow pod fundamenty, prawidlowo$¢ odwodnienia wykopu
oraz dokladno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury
gruntu w miejscu posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziem-
nych lub obiektéw przed naptywem wody, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na wlasciwe uje-
cie i odprowadzenie wod opadowych oraz wystgpowanie ujecie i odprowadzenie wysiekow wod-
nych.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robot mozliwych do skontrolowania po ich zakon-
czenie nalezy sporzadzi¢ protokol, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie od-
bioru robot wraz z ich oceng nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

10.2. Zbrojenie

Odbior stali na budowie
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- Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie za§wiadczenia, w ktdre powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali- Zaswiadczenie to powinno zawieraé:
- znak wytworcy,

- $Srednice¢ nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplne;j.

- Cechowanie wigzek 1 krggéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie
sztuki dla kazdej wiazki.

- Dostarczona na budowg stal, ktora:

a) nie ma zaswiadczenia (atestu),

b) ogledziny zewngtrzne nasuwaja watpliwosci co do jej whasnosci,

¢) peka przy wykonywaniu hakow, moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzy-
skania pozytywnych wynikéw badan wg normy PN-91/H-043 lub réwnowaznych.

Odbidér zamontowanego zbrojenia
- Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inwesto-
ra oraz wpisany do Dziennika Budowy,
- Odbiodr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi kon-
strukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji,
- Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

- zgodnos$¢ ksztattu pretow,

- zgodno$¢ liczby pretow i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstaw strzemion,

- prawidlowe wykonanie hakow, ztacz i dlugosci zakotwien,

- zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia.

10.3. Betonowanie

Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jako$ci”. Poza wytrzymatoscia
betonu na $ciskanie nalezy zbadac jego jakos¢ pod wzgledem zageszczenia 1 jednolitosci struktu-
ry. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej konstrukcji betonowej lub jej elementéw pole-
ga na poroOwnaniu jej z rysunkami roboczymi.

10.4. Konstrukcje stalowe

Poszczegblne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako catosci 1 elementow konstrukeji stalo-
wej przeznaczonych do wbudowania w istniejacg konstrukcje sg odbierane przez Komisje po-
przez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru koncowego w Wytwérni Wytworca przedklada wszystkie dokumenty techniczne,
swiadectwa kontroli laboratoryjnej 1 technologicznej, Swiadectwa spawaczy, pomiary odchylek,
swiadectwa jakos$ci materiatow, jak roéwniez dziennik wykonania konstrukcji, dokumentacje pro-
jektowa rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czesciowego, protokot z pomiaru geometrii lub
probnego montazu wytwarzanej konstrukcji.

Odbior konstrukeji po roztadunku 1 uszkodzen powstaltych w transporcie winien by¢ wykonany w
obecnosci Inzyniera 1 powinien by¢ przez niego zaakceptowany. Wytwodrca powinien dostarczy¢
wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentéw dotyczacych wykonanej
konstrukcji. Odbidr konstrukeji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu osta-
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tecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie
odbiorow migdzyoperacyjnych zostaly usunigte.

Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako cato$¢ oraz elementy konstrukcji stalowych
przeznaczone do wbudowania w istniejgca konstrukcje uznaje si¢ za wykonane i zamontowane
zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej i przywota-
nych w niniejszej SST.

10.5. Konstrukcje drewniane

Odbidr robot nastapi gdy wszystkie elementy beda spetnia¢ warunki wymienione w pkt. 8.4 ni-
niejszej SST (Kontrola jakosci).

10.6. Roboty murowe

Odbioér robét murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkow i innych robot wy-
konczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i o$cieznic.

Wszystkie elementy murdw, $cian i kanatléw wentylacyjnych oraz sposob i doktadnos¢ ich wyko-
nania muszg bezwzglednie spelnia¢ warunki wymienione w pkt. 8.1. niniejszej SST (Kontrola
jakosci).

10.7.. Montaz stolarki

11.

Odbioru wbudowania stolarki dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw os$cieznicy.

Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac In-
spektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
ST oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposodb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub réwnowaznymi normami, warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przy-

jetych do realizacji materiatlow i urzadzen
a) Normy:
e PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
e PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
e PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
e PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i bada-

nia przy odbiorze.

PN-99/06050 - Roboty ziemne. Wymagania dla prob i odbiorow.

e PN-91/B-06716 - Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
e PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
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PN-M.-42250:1998 - Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja.

PN-86/M.-47251 - Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwigku i me-
tody badan.

PN-75/M.-47371.01 - Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki transpor-
tu kotowego specjalistyczne. Podziat.

PN-89/H-84023-06 - Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-ENV 10080:2004 - Stal do zbrojenia betonu.

PN-1SO 6935-1:1998 - Sal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935 1/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymaga-
nia.

PN 82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/H-043 10 - Proba statyczna rozciggania metali

PN-H-04408 Metale. technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze oto-
czenia.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-79/M.-47340.00 - Betonowanie. Podziat.

PN-80/M.-47340.02 - Betonowanie. Ogolne wymagania i badania.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

PN-EN 196-1-6 Metody badania cementu.

PN-B-043 20 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.

PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 1: Pobieranie probek.

PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 - Badania betonu. Cze$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wyma-
gania dotyczace probek do badania 1 form.

PN-EN 12390-2:2001 - Badania betonu. Czeg$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do ba-
dan wytrzymato$ciowych.

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 1: Odwierty rdzeniowe. Wy-
cinanie, ocena i badanie wytrzymatos$ci na $ciskanie.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. metoda ultradzwigckowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. metoda sklerometryczna badania
wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN —EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole glowne

PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

PN-88/H-0 1105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i trans-
port.
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PN-9 1/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-H-93460-03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki réwnoramienne ze
stali weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490 MPa.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne do-
stawy materiatéw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znako-
wanie.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.
Ogoblne wymagania i badania.

PN-EN 12070:2002 Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do
spawania tukowego stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.

PN-EN 1SO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wy-
miar6w powierzchni cigtych termicznie (cigcie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre§lenia.
PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwo-
$ci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.
PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania ultradzwickowe ztaczy
spawanych.

PN-871M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwos$ci zlaczy spawanych na podstawie
radiogramow.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-950 17 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspo6lne wymagania i
badania.

PN-B-03 163-1-3 Konstrukcje drewniane.

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.
Oznaczenia niektorych wlasciwosci fizycznych i mechanicznych.

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wy-
trzymalo$ciowa maszynowg oraz dla maszyn sortujacych.

PN-EN 1194:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzyma-
tosci 1 okreslenia wartosci charakterystycznych.

PN-B/03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragtym i
kwadratowym.

PN-M-820 10 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

10. PN-M-82101 Sruby ze tbem szesciokatnym.

PN-M-82503 Wkret do drewna ze tbem stozkowym.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojagce metalowe robocze.

PN-89/S-bOSO 6 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-82/S- 10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych .
PN-75/C-04630 - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
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PN-EN 998-1:2004 - Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkar-
ska.

PN-EN 1015-12:2002 - Metody badan zapraw do murow - Cze$¢ 12: Okreslenie przyczep-
nos$ci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizo-
wanych betonow komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12001 - Cegta petna wypalana z gliny — zwykta.

PN—B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementupo-
wszechnego uzytku

PN -88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania.

PN/B-02 100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

PN-EN 12400:2004 91.060.50 - Okna i drzwi Trwato$¢ mechaniczna .Wymag. i klasyfikacja
PN-EN 12219:2002 91.060.50 - Drzwi Wplyw klimatu Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1906:2003 91.190 - Okucia budowlane Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
PN-1SO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowla-
nych.

PN-1SO 7976-1:1994 -Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych.

PN-M.-47900-1,3,4:1996- Rusztowania stojace metalowe robocze.

PN-EN 13813: 2003 - Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty-
Wilasciwosci 1 wymagania

PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-747B-24622 - Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypelniaczami stosowanymi
a goraco.

PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
elonu szklanego.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania
I badania techniczne przy odbiorze.

BN-66/5059-01 - Uchwyty do rur spustowych okragtych

PN-EN 1452:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymaga-
nia.

PN-B-94702:1999 - Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm)

b) Inne:

Instrukcja techniczna O-1. Ogo6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyj-
nych obowiazujacych w budownictwie,
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