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SST – B 01.04.00   Roboty w zakresie robót z płyt g-k.                         
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SST – S 02.02.00   Roboty w zakresie instalacji c.o. 
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1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem OST) są wyma-

gania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją: PRZEBUDOWA 

BUDYNKU MIESZKALNEGO OSADY BORSZTAL. 

2.  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 

technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-

zacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

3.   Zakres robót objętych ST 

     Zakres prac związany z budową: PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI 

BORSZTAL 

został przedstawiony w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

4. Dokumentacja techniczna 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia                              

i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

5.   Określenia podstawowe 

5.1    Zamawiający (Inwestor) : NADLEŚNICTWO LIPUSZ, UL. BRZOZOWA 2, 83-424 LIPUSZ 

5.2 Inspektor nadzoru (Inżynier) – osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona 

przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowie-

dzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

5.3 Wykonawca – osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiającego 

do wykonania inwestycji. 

5.4 Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowa-

nia robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

5.5 Kontrakt : - wszystkie dokumenty określające roboty, a więc Dokumentacja Projektowa, 

Specyfikacje Techniczne, Przedmiary Robót, itp. 

5.6 Dokumentacja budowy :- należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączo-

nym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końco-

wych, operaty geodezyjne, książka obmiarów. 

5.7 Dokumentacja powykonawcza:- należy przez to rozumieć dokumentację budowy  z nanie-

sionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 
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5.8 Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie. 

5.9 Dziennik budowy :- dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument z ponumerowanymi stronami służący do noto-

wania wydarzeń z przebiegu robót budowlanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 

innej korespondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

5.10 Książka obmiarów :- akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 

stronami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wy-

liczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podle-

gają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

5.11  Kosztorys ślepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robót w kolejności technologicznej  ich 

wykonania, zawierający ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, sporządzony na pod-

stawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

5.12   Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys ślepy. 

5.13 Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i ślepy kosztorys 

(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

5.14 Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem „Dok. projektowej”. 

5.15 Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inżyniera,):- wszelkie polecenia przeka-

zane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

5.16 Odpowiednia zgodność :- zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami,  a 

jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

5.17 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

 

6.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

  W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do dzia-

łów, grup, klas i kategorii robót wg „WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ„  (CPV).  

Odpowiednie Kody zostały podane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

6.1 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokali-

zację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze DP i dwa komplety ST. 

Od protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru robót Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac budowla-
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nych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt.  

Inwestor powinien również poinformować protokolarnie Wykonawcę o możliwościach 

występowania (na terenie przewidzianych robót) innych przeszkód utrudniających prace lub za-

grażających im lub ludziom oraz sposób ich usunięcia. 

 Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę do 

rozpoczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę. 

 Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i niezbędnych według po-

trzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi 

oraz przepisami BHP obciąża Wykonawcę.  

 

6.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową [DP] i Specyfikacją techniczną [ST]. 

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru sta-

nowią załączniki do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obo-

wiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,             

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowied-

nich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z DP i ST.                       

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytów ze skali rysunków. 

Wielkości określone w DP i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopusz-

czalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność               

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego prze-

działu tolerancji. 

 W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z DP lub 

ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastą-

pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

 

6.3 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania reali-

zacji kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi 

piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.). 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia 

plan wykonywania i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb                   

i postępu robót projekt organizacji  powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, barierki, kładki, siatki za-
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bezpieczające itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób poruszających się w pobliżu 

wykonywania robót. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez              

Inspektora. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem                       

w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określo-

nych przez  Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. 
 

6.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszyst-

kie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochro-

ny środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jed-

nostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca będzie: 

a)  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                  

i norm dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Teren Budowy oraz będzie uni-

kać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

 

 6.5 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 

budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach  i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                    

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

6.6  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uży-

cia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materia-

łów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wy-

magań technologicznych wbudowania. 

 Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,             

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska. 

6.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi i odtworzy uszkodzo-

ną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszko-

dzenia. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę istniejących instalacji nadziemnych                                  

i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju 

rurociągi i kable.  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicie-

lami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy sytuacyj-

ne dla prowadzonych robót) dostarczonym przez Zamawiającego.  

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabez-

pieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu urządzeń uzbrojenia podziemnego, bądź ich 

przełożenia Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli i zarządców tych urządzeń oraz pro-

wadzić roboty pod nadzorem przedstawiciela właściciela lub zarządcy uzbrojenia podziemnego 

(RE, TPSA, RG).  

Przed zasypaniem każde skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem należy zgłosić do odbioru 

przedstawicielowi zarządcy lub właściciela. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Inżyniera (inspektora nadzoru) o każdym przypadko-

wym uszkodzeniu tych urządzeń i instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 

wszelkiej możliwej pomocy, która jest potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego działania                       

w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu do-

starczonym przez Zamawiającego. 

6.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-

czeństwa i higieny pracy.  
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 Wykonawca założy i będzie prowadził dziennik BHP. 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy dotyczą-

ce bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny, a w szczególności: 

- Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie, 

- Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej, 

- Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości i dezyn-

fekowane, 

 Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej. W 

szczególności każda osoba powinna być poinformowana, że na terenie budowy musi korzy-

stać z urządzeń sanitarnych dostarczonych na budowę przy załatwianiu potrzeb osobistych. 

Nie właściwe korzystanie z tych urządzeń powinno spowodować nakazanie takiej osobie 

opuszczenia budowy na stałe. 

 Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pra-

cującego na Placu Budowy, w tym umywalnie i toalety. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt, 

jak również odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewniania bezpieczeństwa publicznego. Szczególną uwagę Wykonawcy zwraca się 

na właściwe: 

- Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną. 

- Urządzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp. 

- Dojścia na budowę i oświetlenie. 

- Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne. 

- Sprzęt pomiaru gazu. 

- Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy. 

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie 

wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz 

warunki socjalne są spełnione. 

 Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 

ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowa-

nia i ratunkowy. 

 W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 

wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 

uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

 Zgodnie z artykułem 21 A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy sporządzi 

lub zapewni sporządzenie oraz dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 

prowadzenia robót, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126). 

 Wykonawca oznakuje teren budowy i zabezpieczy przed osobami trzecimi. 
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6.9 Ograniczenia obciążeń pojazdów 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transpor-

cie materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 

Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz lokalnych, co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków, każdorazowo o takim przewozie powiadamiał będzie Inspektora nadzoru. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem bu-

dowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt. 

6.10  Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca 

będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były               

w stanie zadowalającym przez cały czas. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha 

utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż 

24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

6.11  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                    

i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane                         

z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  i wytycz-

nych, podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z narusze-

niem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy ta-

kie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora 

nadzoru. 

6.12  Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 

a)  utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

b) bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym   ruch 

kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdów, przejazdów i 

organizacji ruchu, w tym: 

a)   usunięcia nie wbudowanych  materiałów i oznakowania, 

b)   doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie podle-

ga odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

6.13  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, któ-

re spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowią-

zywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
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przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane 

normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 

również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 

niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia  i pisemnego zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi za-

miennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do za-

twierdzenia.  

7.   Materiały 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z DP, ST i obowiązującymi 

normami, posiadać odpowiednie atesty  i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację 

Inspektora Nadzoru. 
 

Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące propono-

wanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świa-

dectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektorowi Nadzoru. Za-

twierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicz-

nych w czasie postępu Robót. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zama-

wiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nad-

zoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosz-

ty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 

do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Bu-

dowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
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zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zaku-

pione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wyko-

nawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania ro-

dzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakcepto-

wany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru . 

8.   Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaak-

ceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                         

z zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy do-

tyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopusz-

czenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzę-

tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamia-

rze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji In-

spektora nadzoru, może być później zmieniany bez jego zgody. 

      Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warun-

ków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 

9.   Transport. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transpor-

cie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz 

co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określo-

nymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewi-

dzianym umową. 
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych od-

cinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-

dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

10.  Wykonywanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich do-

kładność.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy po-

dejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia In-

spektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

11.   Kontrola jakości robót. 

    11.1 Program zapewnienia jakości 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Tech-

niczną oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

 część ogólną opisową opisującą organizację wykonania robót (terminy i sposób prowa-

dzenia robót), bhp, wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje, wykaz osób odpowie-

dzialnych za jakość i terminowość, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i 

sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomia-

rów i kontroli, sposób i formę gromadzenia wyników badań i pomiarów, proponowany 

sposób i formę przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru. 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

-  sposób zabezp. i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 

       w czasie transportu i przechowywania na budowie. 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (np. rodzaj i częstotliwość) 

-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom    

       umowy. 
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Wykonawca posiadający certyfikat ISO 9001 zobowiązany jest do opracowania programu               

i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

  11.2 Zasady kontroli jakości 

  Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest od-

powiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawala-

jący. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z często-

tliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawarty-

mi w DP i ST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach             

i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektora nadzoru ustali ja-

ki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządze-

nia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i od-

powiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

  Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 

w celu ich inspekcji. Inspektora nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informa-

cje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, za-

opatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 

będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektora nadzoru natych-

miast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zo-

stanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

  11.3 Pobieranie próbek 

  Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                     

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

  Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przy-

padku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone 

przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wy-

konawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

  11.4 Badania i pomiar 
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  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Tech-

nicznej, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru . 

 

  11.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak naj-

szybciej, nie później jednak jak w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczo-

nego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 

  11.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

  Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej we-

ryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materia-

łów i robót z wymaganiami DP i ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatko-

wych badań, albo oprze się wyłącznie na swoich badaniach przy ocenie zgodności materiałów i ro-

bót z DP i ST.  W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

  11.7 Certyfikaty i deklaracje 

  Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpie-

czeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podsta-

wie Polskich Norm lub równoważnych norm europejskich, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-      Polską Normą lub równoważną normą europejską lub 

-     aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostar-

czona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Można zastosować także wyroby budowlany, który został legalnie wprowadzony do obrotu w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumie-

nia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo w Tur-

cji.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrze-

by poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Wszędzie tam gdzie wskazano w niniejszej specyfikacji technicznej Polskie Normy, dopuszczone są 

europejskie normy równoważne.   

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

12.  Dokumenty budowy 

 Dziennik budowy 
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   Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okre-

sie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowie-

dzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczy-

wa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą doty-

czyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą dokonania oraz 

podpisem osoby go dokonującej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapi-

sy będą czytelne, dokonane trwałą metodą z zachowaniem porządku chronologicznego, bez-

pośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy doku-

menty będą ponumerowane i opatrzone datą oraz zatwierdzone przez Wykonawcę i Inspektora 

nadzoru.  

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                     

w  robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                         

i ostatecznych odbiorów robót,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogra-

niczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków  z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedło-

żone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wyko-

nawcy Robót. 

 Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe faktycznego po-

stępu robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły                        

w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 

 Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orze-

czenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stano-

wią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 

Nadzoru. 

 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencje na budowie. 

 Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio za-

bezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natych-

miastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bę-

dą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zama-

wiającego. 
 

13.  Obmiar robót. 

 13.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 

  Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Doku-

mentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o za-

kresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora 

nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celów ewen-

tualnych płatności częściowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie określonym w 

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru 

  13.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

   Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca, którego obowiązkiem 

jest również posiadanie niezbędnych atestów dla tych urządzeń i sprzętu, który tego wymaga, 

jak też utrzymywanie go w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 

  13.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót pod-

legających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zro-

zumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szki-

cami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

14.   Odbiór robót. 

 Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich war-

tości technicznej. 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - jest to ocena ilości i jakości robót, 

które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , 

które w dalszym procesie realizacji zanikają. 

Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiają-

cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy                   

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na pod-

stawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                             

o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specy-

fikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, In-

spektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące  

zmian i korekt.  W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach do-

datkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancję i zasady odbioru podane w Specyfika-

cji Technicznej dotyczącej danej części robót. 
  

 b) Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całe-

go zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót wraz                       

z ustaleniem należnego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru częścio-

wego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. 
 

c) Odbiór ostateczny robót 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi-

śmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecno-

ści Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jako-

ściowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizu-

alnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykona-

nia Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniają-

cych lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy ter-

min odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczegól-

nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykony-

wanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 

d) Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół od-

bioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące do-

kumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 

ew. PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ . 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  te-

lefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekaza-

nia tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót, 

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-

czej. 

12. Instrukcje eksploatacyjne. 
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W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyj-

nego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wy-

znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję 

Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

e) Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwier-

dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.14 c. „Odbiór ostateczny  Robót”. 

15.    Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumen-

tach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i DP. 

Szczegółowe ustalenia co do formy i terminów płatności zostaną sprecyzowane                            

w dokumentach umownych, wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy. 
 

16.    Przepisy związane 
 

1.16.1   Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 

1.16.2   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami. 

1.16.3   Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami. 

1.16.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-

bót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

1.16.5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych Ministra z późn. zmianami. 

1.16.6  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późn. zmian. – zmienia-

jące rozporządzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy infor-

macyjnej. 

1.16.7  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów de-

klarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budow-

lanym. 

1.16.8  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -  w sprawie bezpieczeństwa              

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

1.16.9  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.16.10  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

 

Normy związane   
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powo-

łują się na  Polskie  Normy  (PN) lub normy równoważne,  przepisy  branżowe,  instrukcje.  Na-

leży  je  traktować  jako  integralną  część i  należy  je  czytać  łącznie  z  Dokumentacją  Projek-

tową  i  Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania I  Odbioru  Robót  Budowlanych,  jak  gdyby  

tam  one  występowały.  Rozumie  się,  iż  Wykonawca  jest W  pełni zaznajomiony z ich zawar-

tością i wymaganiami. Podstawowym aktem prawnym określającym  zasady i cele normalizacji 

krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U.   Nr 169, poz. 1386). 

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wyłączeniem PN dotyczących ochrony środowi-

ska,  ochrony  zdrowia,  mienia,  bezpieczeństwa  pracy  i  użytkowania,  które  są  obowiązkowe.               

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje 

norm:  Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm o ile nie Postanowiono inaczej. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w  zgodzie  z  obowiązującymi  Polskimi  

Normami  (PN)/(EN-PN)  i  przepisami  obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiąza-

ny do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w 

Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi  innymi wymaganiami za-

wartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych .    
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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem SST) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją inwesty-

cji: 

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO OSADY BORSZTAL 

   

2.    Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 
 

3.    Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych  

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zakres obejmuje: 

  rozbiórka elementów wykończeniowych, podłóg, ścian, wyposażenia  itp. zgodnie z 

dokumentacją  projektową 

Szczegółowy zakres robót rozbiórkowych został wskazany w dokumentacji projektowej. 

3.1 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             

z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach i „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” 

OST. 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

     W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastę-

pujących działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA 

ZAMÓWIEŃ „               ( CPV). 

DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

   KLASA   45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów                   

                                                                        budowlanych, roboty ziemne. 

  KATEGORIA  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

- 45111300-1     Roboty rozbiórkowe 

 

4.  Materiały. 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej” OST. 

Wykonawca robót rozbiórkowych zobowiązany jest do segregacji materiałów z rozbiórki.  
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Odpady wskazane przez Inspektora Nadzoru należy wywieźć na wysypisko do utylizacji przez 

specjalistyczne przedsiębiorstwo. 

 

Wykonawca  robót rozbiórkowych zobowiązany jest do segregacji materiałów z rozbiórki . 

Odpady należy wywieźć na wysypisko do utylizacji. 

5.  Sprzęt i transport. 

Ogólne warunki stosowania sprzętu i transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 

Podczas robót rozbiórkowych wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt 

powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności robót. 

Podczas prac rozbiórkowych stosować następujący sprzęt|: 

 wyciąg budowlany 

 piła do cięcia stali, 

 ładowarka, 

 nożyce mechaniczne do stali, 

 agregat sprężonego powietrza, 

 młot pneumatyczny, 

 łopaty , taczki,  itp. 

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość            

i pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały po-

winny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.  

Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie 

wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu 

do gabarytów i obciążenia na oś.  

Podstawowe środki transportu: 

 samochód ciężarowy do 5 ton, samochód dostawczy, 

 samochód samowyładowczy. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powy-

żej warunków obciążają Wykonawcę. 

6.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” Specyfikacji 

Technicznej. 

6.1 Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne rozeznanie obiek-

tów i otaczającego terenu. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznako-

wanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie 

odpowiednich rusztowań i urządzeń do usuwania materiałów z rozbiórki. W celu zapewnienia 

bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca 
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powinno zabezpieczyć się odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy 

obrzeżne.  

Znajdujące się w pobliżu rozbieranego obiektu inne urządzenia, latarnie, słupy z przewodami, 

drzewa itp. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 

Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się za-

bezpieczyć lub wytyczyć nowe drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować.  

W razie przewracania ścian obiektów należy odpowiednio zabezpieczyć teren, przy czym podci-

nanie i podkopywanie dla ich przewrócenia jest zabronione. 

Pracownicy zatrudnieni powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach roz-

biórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w 

robotach budowlanych. 

Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych należy zaopatrzeć w odzież roboczą, 

kaski, okulary i rękawice ochronne, a wszystkie narzędzia utrzymywać  w dobrym stanie. 

Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 4m należy zabezpieczyć pasami 

ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów.  

Przy robotach rozbiórkowych należy uwzględnić wpływ warunków atmosferycznych na bezpie-

czeństwo pracy. Podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach 

i innych wysokich konstrukcjach.  

Przed podjęciem jakichkolwiek prac rozbiórkowych należy odłączyć wszystkie instalacje od 

przedmiotowego obiektu. Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, powinny znajdować się poza 

obrębem robót rozbiórkowych. 

6.2 Ogólne warunki wykonania robót 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu  mechanicznego lub ręcznie w spo-

sób określony przez Inspektora. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samo-

wyładowcze i odwieść na miejsce wskazane przez Inspektora. 

 

Rozbiórka odpadów niebezpiecznych np. azbest należy prowadzić zgodnie z wymaganiami 

szczegółowymi, używając odzieży ochronnej, masek przeciw pyłowych, zdejmując i demontując 

ostrożnie elementy, nie rzucając ich i nie łamiąc. Składowanie należy wykonać na paletach za-

bezpieczonych od dołu i po ułożeniu wyrobów azbestowych także dookoła foliami. Roboty mogą 

wykonywać tylko odpowiednio przeszkoleni pracownicy i firmy posiadające stosowne pozwole-

nia i uprawnienia. Transport odpadów może prowadzić tylko firma posiadająca odpowiednie ze-

zwolenie, sprzęt i pracowników.  

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy : 

 przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i od-

padów 

 zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności 

 przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, 

ochronniki słuchu, itp. 

 zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu 

 zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 
 

NIE WOLNO: 
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 ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy 

 obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 

 zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 

 gromadzić gruzu na stropach, balkonach i innych konstrukcyjnych częściach obiektu. 

Roboty rozbiórkowe należy: 

 prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby 

usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 

przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 

 elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbroje-

nie palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali 

 elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 

 znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniami, 

 przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 

zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. 

6.3 Doprowadzenie placu budowy do porządku 

 Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robo-

tami. 

 Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł 

pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 

 Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynku i na okolicznych 

terenach. 

 Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 

wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

6.4 Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki 

Gruz, papa i inne elementy wskazane prze Inspektora nadzoru pochodzące z rozbiórek będą wy-

wożone w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbió-

rek będą ładowane na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywo-

żone na autoryzowane wysypiska. 

 

Wszystkie prace związane z realizacją rozbiórki przedmiotowych obiektów powinny być 

prowadzone przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, zgodnie ze sztuką budowlaną, 

odpowiednimi przepisami i normami oraz kolejnością, technologią i zaleceniami podanymi 

w niniejszym opracowaniu. 

Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, 

poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. 

7.  Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je-

żeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
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8.   Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  

Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. 

Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót. 

9.  Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 

Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami              

i przepisami. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspekto-

rowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją niniejszą ST oraz wyma-

ganiami dokumentów odniesienia. 
  

10.    Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /  

lub równoważnymi normami europejskimi i warunkami technicznymi. 

 

 

Ustawy i rozporządzenia: 

 Dla zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót rozbiórkowych 

należy przestrzegać ściśle warunków dotyczących tych robót określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) – rozdział 18, roboty 

rozbiórkowe. 

 Ustawa o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 z poźn. zmianami). 
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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem SST) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcyjnych i ogólnobudowlanych w ramach 

inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO OSADY BORSZTAL 

 

2.    Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 
 

3.    Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót konstrukcyj-

nych i ogólnobudowlanych  zgodnie z Dokumentacją Projektową. i obejmują :   

 

 Roboty remontowe budynku i otoczenia 

  - wymiana pokrycia dachu budynku 

  - malowanie i naprawa/uzupełnienie  wypełnienia z desek ogrodzenia frontowgo 

  działki 

  - malowanie bramy wjazdowej i furtki 

ZAKRES PRAC W PIWNICY: 

1. Malowanie ścian i sufitów- wszystkie pomieszczenia 

2. Lakierowanie stolarki okiennej zewnętrznej i malowanie stolarki drzwiowej wewnętrznej 

3. Malowanie schodów stalowych 

4. Uzupełnienie tynków 

5. Sprawdzenie instalacji elektrycznej 

ZAKRES PRAC NA PARTERZE: 

1. Malowanie ścian i sufitów- wszystkie pomieszczenia 

2. Malowanie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 

3. Wykonanie otworu drzwiowego 342x210cm między pom. nr 1/04 i 1/07 

4. Wykonanie otworu drzwiowego 198x210cm między pom. nr 1/01 i 1/02 

5. Malowanie wszystkich zewnętrznych elementów drewnianych konstrukcji dachu, słup-

ków i balustrad 

6. Wymiana terakoty na schodach, spoczniku i ścianach bocznych - przy wejściu głównym 

frontowym 

7. Wymaina paneli w pom. nr 1/04 i 1/05 - panele (faktura, kolor- jak istniejące), odp. na 

ścieranie  AC5 

8. Malowanie balustrad wejściowych 

9. Malowanie i uzupełnienie wypełnienia z desek ogrodzenia frontowego działki 

10. Sprawdzenie instalacji elektrycznej 

11. Przeniesienie grzejnika (drabinkowy) c.o. na ścianę  nad muszlą WC 

12. Montaż bradzka 80x80cm + prysznic zaokrąglony 
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13. Uzupełnienie glazury i terakoty w kuchni pom.1/01 oraz w WC po przeróbkach instala-

cji i w prysznicu do wysokości prysznica 

14. Obrobienie otworu miedzy pom. 1/01 i 1/02 oraz  między pom. 1/04 i 1/07. Gładź + ma-

lowanie 

15. Modernizacja instalacji c.o. (do grzejnika nad wc)  

16. Modernizacja instalacji wod-kan do proj. prysznica oraz przenoszonego WC 

 itp. 

17. Zaślepienie otworu po kominku/piecyku 

18. Lakierowanie schodów i balustrad wewnętrznych na parterze i piętrze 

19. Uzupełnienie szybki w drzwiach do piwnicy 

20. wymiana grzejnika przy wejściu 

 

ZAKRES PRAC NA PODDASZU: 

1. Malowanie ścian i sufitów- wszystkie pomieszczenia 

2. Malowanie stolarki okiennej zewnętrznej 

3. Docieplnie dachu- wełna mineralna układana między krokwiami, gr.20cm,  

lambda <= 0,031, oraz wełną gr. 5 cm w poziomie stelaża z zabezpieczeniem folią parosz-

czelną 

4. Wykonanie pokrycia z płyt g-k, gr. 12,5mm - pom. nr 2/07 i 2/06 

5. Wymiana prysznica (brodzik 80x80cm + obudowa) - pom. nr 2/05 

6. Sprawdzenie instalacji elektrycznej 

7. Skucie tynku i tynkowanie ścian strychu 

8. Wymiana polepy pod posadzką strychu na wełnę mineralną z wykonaniem podłogi z płyt 

OSB gr. min. 22mm oraz wykończeniem panelami podłogowymi na podkładzie 

9. wymiana i uzupełnienie tynków wewn. na ścianach szczytowych strychu z wykonaniem 

gładzi i robotami malarskimi 

10. okładzina z płyt g-k na istniejących ścianach strychu ze szpachlowaniem i malowaniem 

  

 Szczegółowy zakres prac został określony w pkt. 7. niniejszej SST oraz w DP. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, gdzie wskazano dokładny 

zakres robót. 

3.1 Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             

z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach. Podstawowe określenia zostały opisa-

ne w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

 W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następują-

cych działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „    

( CPV). 

DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
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   KLASA   45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów                   

                                                                        budowlanych, roboty ziemne. 

KATEGORIA  45111000-8    Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

       -  45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod     

                                 budowę i roboty ziemne. 

-       74231530-1     Usługi opomiarowania dla budownictwa. 

  GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia    

                                                              kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz  

                                                              roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

KLASA     45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane. 

KATEGORIA           45223000-6    Roboty budowlane w zakresie konstrukcji. 

-       45223100-7    Montaż konstrukcji metalowych  

-  45223821-7     Elementy gotowe. 

          KLASA                 45240000-1    Budowa obiektów inżynierii wodnej 

     KATEGORIA          45242000-5    Budowa infrastruktury wypoczynkowej na 

                  terenach nadwodnych 

  KLASA            45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i                

                                                          konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.   

                                                           specjalistyczne.  

          -      45261100-5    Wykonywanie konstrukcji dachowych. 

   - 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych. 

   -  45261320-3 Kładzenie rynien. 

   KATEGORIA             45262000-1 Specjalne roboty budowlane. 

    -  45262500-6     Roboty murarskie i murowe. 

             KATEGORIA             45262000-1 Specjalne roboty budowlane. 

         -  45262120-8  Wznoszenie rusztowań. 

 -       45262210-6    Fundamentowanie  

 -   45262211-3    Wbijanie pali 

 -    45262300-4    Betonowanie. 

    - 45262310-7 Zbrojenie. 

      GRUPA 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

  KLASA   45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 

                                                                        roboty ciesielskie. 

   KATEGORIA  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

             -   45421131-1     Instalowanie drzwi 

 -   45421142-1     Instalowanie okiennic 

 -   45421146-9     Instalowanie sufitów podwieszanych 

 -       45421152-4     Instalowanie ścianek działowych 

        KLASA   45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. 

 -   45432114-6     Roboty w zakresie podłóg drewnianych 

   KLASA   45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie. 

  KATEGORIA  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 

     -  45442100-8 Roboty malarskie.   

 -   45442200-9    Nakładanie powłok antykorozyjnych 
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 -    45442300-0    Roboty w zakresie ochrony powierzchni 

KATEGORIA    45443000-4 Roboty elewacyjne. 

 

 3.3  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 

Roboty budowlane i wykończeniowe powinny odbywać się na podstawie aktualnej Doku-

mentacji Projektowej, sporządzonej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z 

uwzględnieniem specyfiki stosowanych systemów i materiałów. 

Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem 

wytycznych dla pozostałych branż. 

Przewidziane w projekcie materiały muszą odpowiadać Polskim Normom lub równoważ-

nym, a także posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczającej do sto-

sowania w  budownictwie. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                             

z Dokumentacją Projektową, ST  i  obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 

roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm,             

a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem 

dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 

Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie z projektami wyko-

nawczymi dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót. 

W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian                              

w zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiązek powiadamiania 

(w formie wcześniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji 

technicznych w żądanym lub proponowanym prze Wykonawcę zakresie. 

Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają 

bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem nie-

ważności. 

4.  Materiały. 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej” OST. Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak 

bezpieczeństwa „B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano cer-

tyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub równoważną normą europejską 

lub odpowiednią aprobatą techniczną. 

W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek: 

  uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 

 sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi 

dokumentami. 
 

4.1. Podstawowe materiały: 

Beton i jego składniki. 

Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku wg PN-B-19701. 

Zalecany do betonów konstrukcyjnych cement portlandzki. 
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Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kru-

szywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712. 

Woda powinna być “odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiadać PN-B-06250. Dodatki powinny 

ponadto posiadać wymagane certyfikaty i świadectwa dopuszczeniowe. Należy je stosować 

zgodnie z instrukcją producenta. 

Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 

Wykonawca powinien przedłożyć do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru szczegółowe recep-

tury robocze mieszanek dla wszystkich rodzajów betonów, które zostaną 

użyte. Receptury te powinny być umieszczone trwale na tablicy roboczej w odniesieniu do 1m3 i 

do jednego zarobu betoniarki. Dane te należy korygować w miarę potrzeb. 

W przypadku korzystania z betonu dostarczanego z wytwórni powinien on posiadać wymagane 

certyfikaty i świadectwa jakości. 

Przyjęta w dokumentacji projektowej klasa betonu: 

- konstrukcyjny: C20/25, 

- chudy beton: B10 (C8/10). 

Stal zbrojeniowa 

Stal zbrojeniowa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PNH- 93215. Właściwości stali 

powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020 . 

Pręty zbrojeniowe powinny być oczyszczone z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych 

palm lub innych zanieczyszczeń. Metody czyszczenia nie powinny powodować zmian we wła-

ściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. Pręty zbrojeniowe posiadające uszkodze-

nia zewnętrzne (pęknięcia, ubytki, wgniecenia itp) nie mogą być użyte. 

Przyjęta w dokumentacji projektowej klasa stali zbrojeniowej: 

- zbrojenie A-IIIN (RBW500) 

- zbrojenie A-I (St3S) 

Wymiary, średnice stali itp. należy stosować zgodnie z zestawieniami w DP 

Stal konstrukcyjna  

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna od-

powiadać wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PNEN 

10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-

EN10204+Ak: 1997, PN-90/H-01 103, PN-87/H-01 104, PN-88/H-01 105, lub równoważnych 

Łączniki  

Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać  

wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:  

- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. 

PN91/M-82341, PN-9 1/M-82342 oraz PN-83/M-82343, lub równoważnym 

- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,  lub równoważnym 

- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 

10673:2002,  

PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-820 18 oraz PN-83/M-82039, lub równoważnym 

- nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954. lub rów-

noważnym 

Materiały do spawania 
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Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PNEN  

759:2000 lub równoważnym, a ponadto: 

- elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, lub równoważnej 

- drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002 lub równo-

ważnej,  

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M- 69355  

oraz PN-67/M-693 56, lub równoważnych.  

Składowanie materiałów i konstrukcji  

Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 

dźwigami. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić 

przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na 

miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 

układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej 

do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w 

czasie transportu ewentualne uszkodzenia.  

Przyjęta w dokumentacji projektowej. 

Wymiary, profile, średnice stali itp. należy stosować zgodnie z zestawieniami w DP. 

Drewno 

Rodzaj i klasa drewna powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, 

bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru – klasa C, klasy 1 według normy 

DIN EN 350-2 . 1 klasa rezystencji na szkodniki, wg DIN 6836, lub równoważnych. 
 

Zastosowanie pozostałych materiałów zostało opisane w pkt. 7. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać ak-

ceptację Inżyniera. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowa-

nia kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szcze-

gółowymi potwierdza Inspektor nadzoru.  wpisem do dziennika budowy.  Jeżeli w jakim-

kolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – 

wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 

5.  Sprzęt  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”  

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 

lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i goto-

wości do pracy.  

Na budowie zastosowany będzie różnego rodzaju sprzęt m.in.: 

 ruchomy tj.: spycharki i koparki,  

 pompy do betonu, betoniarki-gruszki, 

 stacjonarny tj.: dźwigi i podnośniki przyścienne, 

 spawarka elektryczna, 

 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym, 

 ubijak spalinowy, 
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 wibratory do betonu, 

 nożyce do stali zbrojeniowej, 

 giętarki, piła do cięcia płytek, 

 łopaty , taczki, wiadra  

 urządzenia do przygotowania zaprawy, 

 piły mechaniczne do drewna 

 poziomnice, 

 wiertarki, wkrętaki, 

 wyciąg jednomasztowy elektryczny, 

 rusztowania, 

 spawarka elektryczna, itp. 

 Sprzęt pomiarowy: 

  - teodolity lub tachimetry, 

  - niwelatory, 

  - dalmierze, 

  - tyczki,  

  - łaty,  

  - taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt używany w robotach musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakre-

sie: 

 wymagań użytkowych 

 utrzymania odpowiedniego stanu technicznego 

 przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania sprzętu. 
 

Uwaga: W SST strony powinny uzgodnić konkretny typ (rodzaj) sprzętu i jego istotne parametry 

techniczne. 
 

6.  Transport. 

Ogólne warunki stosowania transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone mate-

riały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.  

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. 

Ilość i pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej. 

Transport, wyładunek i składowanie  prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie  

z wytycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności. 

      Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny tech-

nicznie  i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport: 

 samochód ciężarowy do 5 ton, samochód dostawczy, 

 samochód do transportu betonu + pompa, 

 samochód samowyładowczy. 

Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport cementu 
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Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. 

Transport stali zbrojeniowej i profilowej 

Stal zbrojeniową i profilowa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach za-

bezpieczających ją przed korozją i uszkodzeniami. 

Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 . W 

przypadku korzystania z betonu z wytwórni transport na miejsce budowy powinien odbywać się 

przy pomocy specjalistycznego sprzętu zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

Transport drewna  

Drewno i elementy deskowania można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczają-

cych je przed korozją. Elementy z drewna klejonego muszą być zabezpieczone przed gwałtow-

nymi zmianami wilgotności. Drewno klejone winno być dostarczane na plac budowy zapakowa-

ne w folie plastykowa. Po dostawie należy folię usunąć z drewna lub rozciąć na spodzie, aby za-

pobiec kondensacji wilgoci pod folią. 
 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych 

powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

7.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST, zaleceniami Kierownika Budowy. 

 

7.1  Budynek  

7.2.1. Roboty konstrukcyjne: 

Nadproża nad nowym i powiększonym otworem wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 

Wszystkie wymiary elementów konstrukcji zostały przedstawione w DP. 

 

7.5. Zasady prowadzenia robót m.in. 

 wszystkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób do tego uprawnionych, 

 należy sprawdzić wszystkie wymiary związane z wbudowaniem elementów stalowych bez-

pośrednio na montażu (dokonać ewentualnej korekty), 

 wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie  

 wszystkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z „warunkami tech-

nicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych”, sztuką budowlaną, 

obowiązującymi normami, zachowując przepisy bhp, pod nadzorem osoby posiadającej 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami (uprawnienia wykonawcze). 

 wszystkie materiały budowlane muszą posiadać aprobaty techniczne, znak bezpieczeństwa 

„b”, oraz spełniać warunki normowe, 

 wszystkie zmiany konstrukcyjne należy uzgodnić z projektantem, 
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 podczas prac ziemnych należy dokonać oględzin zalegającego gruntu i ocenić go pod 

względem nośności. W przypadku stwierdzenia gruntów innych niż przyjęte w projekcie 

należy wykonać ponowną analizę nośności posadowienia. 
 

7.5.1. Zasady wykonywania robót ziemnych 

Wykonywanie wykopów. 

Wykopy należy wykonać jako otwarte, do poziomu wierzchu ław, natomiast wykopy pod ławy 

należy wykonać ręcznie nie naruszając rodzimej struktury gruntów. Nie dopuścić do przemocze-

nia, uplastycznienia oraz przemarznięcia gruntu pod fundamenty. 

Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać sposobem 

ręcznym. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (obsypania 

budynku) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od 

zainwestowania terenu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasy-

pania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę. Miejsce wywozu gruntu wskaże Inwestor. 

Prace ziemne w obrębie gruntów spoistych należy prowadzić bardzo starannie, nie wolno dopu-

ścić do ich dodatkowego zawilgocenia lub mechanicznego rozdrobnienia. 

Występowanie pod fundamentami nawodnionych lub rozdrobnionych gruntów jest niedopusz-

czalne i kwalifikuje się do wymiany. 
 

Zasypywanie wykopów. 

Wykopy należy zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie narażać wy-

konanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w okre-

sie jesienno – zimowym. Wykopy należy zasypywać warstwami grubości 20 cm starannie je za-

gęszczając. W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym należy uważać, aby ilość 

zamarzniętych brył w zasypce nie przekraczała 15 % jej objętości. Do zasypywania wykopów 

wewnątrz budynku nie wolno używać zamarzniętego gruntu. Do zasypywania wykopów nie 

można używać gruntów zawierających zanieczyszczenia i składniki organiczne mogące spowo-

dować procesy gnilne. 

  7.5.2. Zasady wykonywania zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia  

- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota. 

- Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejna należy opalać np. 

lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we  

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  

b) Przygotowanie zbrojenia 

- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.  

W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. Cięcie i 

gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 

- Haki, odgięcia prętów, włącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji 

Projektowej z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91 IS-10042 lub 

równoważnej 

c) Montaż zbrojenia 
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- Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem  

szalowania bocznego. 

- Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego roz-

stawu prętów. 

- Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie  

podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości  

otulenia.  

- Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć 

zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie. 

- Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042 lub 

równoważnych. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wy-

kwalifikowani, mający odpowiednie uprawnienia. 

- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciska-

mi.  

- Skrzyżowanie zbrojenia płyt należy wiązać, zgrzewać lub spawać: 

- w dwóch rzędach prętów skrajnych - każde skrzyżowanie, 

- w pozostałych rzędach - co drugie w szachownicę. 

- Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań 

prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie.  

- Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach lub szkieletach pła-

skich nie powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie 

płaskim.  

- Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich 

liczby. 

     7.5.3. Betonowanie 

Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i  

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty  

budowlane.  

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nad-

zoru) obejmującej: 

- wybór składników betonu, 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobów łączenia betonu w tych przerwach, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),  

- zestawienie koniecznych badań,  

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru  

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a szczególności:  

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
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- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą  

wielkość otuliny, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dy-

latacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w  

betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania, 

Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i  

PN-B-0625 lub równoważnych. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej  

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym  

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.  

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo 

zdokładnością: 

±2% - przy dozowaniu cementu i wody 

±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Donatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co naj-

mniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w mie-

siącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze zmiennym za-

wilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być on krótszy niż 2 minuty.  

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wy-

locie.  

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą 

rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m).  

Opad betonu: 

- Fundamenty: 70-80 mm, 

- Ściany, płyty i belki: 50-75 mm, 

- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm  

Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu 

betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale 

tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody. 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów do-

kumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub ru-

rociągu pompy,  
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- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stoso-

wać wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  

- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/mm, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,  

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,  

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest pro-

mieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 

- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt po-

mostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;  

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 s., 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głęboko-

ści i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświad-

czalnie tak, aby nie powstały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 

z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektan-

tem, w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 

powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 

do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardnia-

łego, luźnych odruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie beto-

nowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu be-

tonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i po-

przednio ułożonego betonu.  

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcze-

śniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 

robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 

5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane 

na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wy-

maga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w 

chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co naj-
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mniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być 

wyższa niż 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpie-

czyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

prze deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie 

później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnością betonu 

i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (prze polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy tempe-

raturze otoczenia + 15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny 

w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250 lub 

równoważnych. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderze-

niami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 

najmniej 15 MPa. 

Wykańczanie powierzchni betonu  

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  

- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  

- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymo-

gom normy PN-B-10260 lub równoważnych; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe 

niż 2 mm.  

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja pro-

jektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bez-

pośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomo-

cą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

      7.5.4. Konstrukcje stalowe 

Przygotowanie i obróbka elementów 

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed  

wbudowaniem powinny być sprawdzone pod względem:  

- gatunku stali,  

- asortymentu,  

- własności, 

- wymiarów i prostoliniowości.  

Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopusz-

czalne odchyłki wg PN-89/S-10050, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe  

konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego 

rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowa-

nia i gięcia elementów stalowych powinien być zaakceptowany i sprawdzony przez Inspektora 

nadzoru. Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z usta-

leniami dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-bOSO. 
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Przed przystąpieniem do składania elementów konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elemen-

tów w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brze-

gów styków z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050, PN-87/M-0425 1 i PN-EN ISO 9013 

:2002.  

Składanie konstrukcji  

Spawanie  

Spawanie winno odbywać się zgodnie z norma PN-89/S-bOSO lub równoważnych. 

Scalanie elementów konstrukcji stalowej przez spawanie powinno być wykonane zgodnie z za-

akceptowanym przez Inspektora „Projektem technologii spawania”. 

Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia państwowe. 

Elementy stalowe konstrukcji spawane są w Wytwórni w elementy montażowe zgodnie z doku-

mentacją projektową. 

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie z 

„Projektem technologii spawania”. Badania wstępne wykonuje Wykonawca lub jednostka wska-

zana przez Wykonawcę, a wyniki w formie protokołów przekazywane są Inżynierowi. Badania 

ostateczne spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących wg PN-

75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inżyniera 

lub Inżynier osobiście. Badania ostateczne spoin: radiograficzne i ultradźwiękowe wg PN-87/M-

69776, PNEN1435:2001 i PN-EN 1712:2001, wykonywać mogą jedynie laboratoria posiadające 

Świadectwo Komisji Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i zaakceptowane przez Inżynie-

ra.  

W każdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inżynier może zarządzić kontrolę stosowanych  

materiałów spawalniczych i sprawdzenie poprawności wykonywanych złączy spawanych. W wy-

niku spawania powstają naprężenia spawalnicze powodujące odkształcenia elementów  

konstrukcji stalowej. Sposób usunięcia odkształceń konstrukcji określa „Projekt technologii spa-

wania” w zgodzie z zaleceniami PN-89/S-bOSO.   

Zabezpieczenie antykorozyjne 

Zgodnie z dokumentacją projektową całość konstrukcji stalowej zabezpieczyć antykorozyjnie w 

klasie korozyjności Im1 oraz Im3. Prace wykonać zgodnie z WTWiOR oraz normą PN-EN 

12063:2001 lub równoważnych. 

Wykonanie połączeń spawanych 

Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z „Projektem technologii spawania” i w ilo-

ści przewidzianej dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody In-

żyniera. Na Wytwórcy spoczywa obowiązek prowadzenia Dziennika spawania.  

W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatu-

ra nie niższa niż +5 °C. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i 

stanowiska spawaczy należy osłonic. 

Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i in-

nych zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. 

Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania.  

Spoiny czołowe powinny być podspawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednoli-

ta i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. Dopuszczalna wadli-

wość spoiny czołowej wg PN-851M-69775 (PN-EN 970:1999) lub równoważnych 

- dla złączy specjalnej jakości - klasa wadliwości Wi,  

- dla złączy normalnej jakości - klasa wadliwości W2.  
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Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza Ri, a spoiny normalnej jakości po-

winny odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-871M-69772 (PN-EN 1435:2001) lub równo-

ważnych.  

Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości W2 wg PN-851M-69775 

PNEN970: 1999) lub równoważnych.  

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-

891S- 10050 lub równoważnych. Koszt wszystkich badań przewidzianych SST, normą PN-89/S-

bOSO lub równoważnych i innych zleconych przez Inżyniera ponosi Wykonawca. Badania mogą 

wykonywać jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca robót montażowych 

zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów oraz protokołów, 

i przekazać je Inżynierowi podczas odbioru końcowego konstrukcji. 

    7.5.5.  Konstrukcje drewniane 

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które za-

pewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności układu geometrycznego i wymia-

rów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu sta-

teczności elementów uprzednio zamontowanych. 

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić stan podpór, kompletność i stan śrub mocu-

jących oraz reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 

Do montażu należy używać urządzenia dźwigowe, zawiesia, trawersy, szerokie pasy oraz ela-

styczne kątowniki zabezpieczające przed uszkodzeniem naroży belek. 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 

transportu i składowania. 

Elementy stalowe należy ocynkować i zabezpieczyć przeciwogniowo zestawami malarskimi 

zgodnie z instrukcją producenta. 

      7.5.6. Konstrukcje dachowe 

Przekroje i rozmieszczenie elementów więźby dachowej powinno być zgodne z dokumentacją 

techniczną. 

Przed przystąpieniem do montowania dachu elementy konstrukcji drewnianej powinny być stara-

nie przygotowane wg dokładnych wymiarów ze wszystkimi ścięciami, wrębami itp. Niedopusz-

czalna jest obróbka elementów poprzez wzajemne dopasowanie dopiero przy stawieniu więźby 

dachowej. Poszczególne elementy więźby należy przed zamontowaniem w konstrukcji dachowej 

dokładnie przyciąć i obrobić we właściwych miejscach. Elementy więźby dachowej stykające się 

z murem lub betonem należy odizolować co najmniej jedną warstwa papy. 

Łaty drewniane powinny odpowiadać normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080 lub równo-

ważnych. Łaty wymagają pełnej impregnacji, muszą posiadać przynajmniej trzy ostre krawędzie. 

Dopuszczalne są oflisy zwrócone w stronę okapu. Nie dopuszcza się obecności kory.  

Deski w konstrukcji pokryć dachowych (jeśli są przewidziane) muszą być użyte jako podkład ko-

szy dachowych. Inne zastosowanie to elementy okapu, naroży lub szczytu oraz pełne i ażurowe 

deskowanie połaci. Dopuszcza się stosowanie innych wodoszczelnych płyt budowlanych, jeżeli 

zezwalają na to prawnie wiążące normatywy. 

Gwoździe musza być okrągłe lub kwadratowe „z płaskim łbem „ odpowiadające BN87/5028.12. 

Zaleca się stosowanie gwoździ miedzianych „ aluminiowych lub ocynkowanych. Minimalna 

wielkość nie mniej niż 2,5 grubości łaty drewnianej. W przypadku szczególnych rozwiązań, dłu-

gość gwoździ uzależniona jest od indywidualnych wymagań konstrukcyjnych.  
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Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. 

Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących 

metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości.  

Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN-82/D-0942 

1, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. 

Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338.  

Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości wy-

trzymałości charakterystycznej według PN-B-03 150:2000. 

Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,  

- 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu.  

Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%.  

Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości po-

winny być - w zależności od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-9402 1 

i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 3 50-1-2.  

Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwali-

fikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń (cechowania), cech i 

parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. Stosowanie tarcicy igla-

stej ogólnego przeznaczenia według PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach 

obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową wszystkich jej sortymentów. Ocena 

tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona 

zgodnie z wymaganiami PN-82/D-9402 1 przez upoważnione osoby, na przykład kwalifikowa-

nych (licencjonowanych) brakarzy. 

Kleje stosowane do konstrukcji drewnianych powinny być wodoodporne i powinny spełniać wy-

magania PN-EN 301. Kleje kazeinowe mogą być stosowane tylko do konstrukcji zabezpieczo-

nych przed działaniem wilgoci. Inne rodzaje klejów mogą być stosowane do konstrukcji drew-

nianych po stwierdzeniu zgodności z PN-EN 301 lub po uprzednim stwierdzeniu ich przydatno-

ści do stosowania w budownictwie. 

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci 

gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymaga-

nia PN-B-03 150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 

14592. 

Łączniki typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  

Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją - w zależności od klasy użytkowa-

nia  

- zgodnie z PN-B- 03 150:2000 oraz WTWiORB „Zabezpieczenia antykorozyjne”.  

Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom poda-

nym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-- 15/11.17/2003 lub ETAG nr 

015.  

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną 

powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach 

technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT15/VI. 06/2002. 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny 

spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
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Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem korozji 

chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 

      7.5.7.  Wymagania odnośnie robót murowych 

Warunki techniczne wykonywania robót  

Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w ilo-

ściach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie 

murów. Gęstość zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego w granicach 6÷8 

cm, tak aby zaprawa nie dostawała się do pionowych szczelin pustaków.  

W trakcie wznoszenia murów bezwzględnie stosować zasadę przewiązania spoin. Wiązanie pu-

staków i cegieł w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy pu-

staków przez pustaki warstwy górnej z przesunięciem pustaków obu warstw względem siebie o 

nie mniej niż 5 cm. Przycinanie pustaków wykonywać wyłącznie przy pomocy narzędzi mecha-

nicznych. 

Wymagania podstawowe:  

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.  

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe należy murować nie 

wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia mu-

rów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d) Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu pusta-

kiem suchym, zwłaszcza w okresie letnim, należy pustaki przed ułożeniem w murze polewać lub 

moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  

f) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 

(np. przez przykrycie folią lub papą).  

Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 

zdjęciem wierzchnich warstw pustaków i uszkodzonej zaprawy. 

Mury  z pustaków 

Pustaki należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych i osło-

nowych. Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych.  

Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach za-

głębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 

Pustaki w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek piono-

wy. Wiązanie pustaków w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej i instrukcji producen-

ta.  

Szybkość wznoszenia murów powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w murze 

i jej wytrzymałości.  

Spoiny  

1. W zwykłych murach „ jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować grubość nor-

mową spoiny: 

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 
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b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

2. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowa-

nia nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5—10 mm (mu-

rowanie na tzw. puste spoiny).  

3. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a 

dla spoin pionowych = 5 mm.  

Stosowanie połówek i pustaków ułamkowych. 

1. Liczba pustaków użytych w połówkach do murów nośnych, z wyjątkiem ścian najwyższej 

kondygnacji, nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby pustaków. 

2. Połówek i pustaków ułamkowych można używać przy zastosowaniu pustaków całych w licz-

bie równej co najmniej 50% całkowitej liczby i przy wystarczającym przewiązaniu spoin:  

a) w ścianach najwyższej kondygnacji, 

b) w murach podokiennych,  

c) w murach przeciwpożarowych, 

d) na poddaszu, pod warunkiem żeby naprężenie we wszystkich tych przypadkach było mniejsze 

od 2/3 naprężenia dopuszczalnego według normy lub równoważnej. 
 

    7.5.8. Zasady montażu stolarki 

Montaż stolarki drzwiowej  - ościeżnicę należy umieścić w otworze , ustawić w pionie i poziomie 

a następnie zaklinować. Zamontować zawiasy  dokręcając je kluczem imbusowym, zawiesić 

skrzydło drzwiowe, uzbroić w klamkę, szyldy itp. W razie potrzeby dokonać regulacji.  

    7.5.9. Zasady wykonania pokryć dachowych 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się 

w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wyko-

nywaniu robót budowlanych. 

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5 

°C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czyn-

ników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodze-

nie oraz wiatr utrudniający krycie Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy od-

pływ wód deszczowych i topniejącego śniegu. 

Obróbki blacharskie winny być wykonane z blachy powlekanej Mocowanie zabezpieczeń do 

elementów betonowych „lub ceglanych powinno być wykonywane haczykami do kołków wpusz-

czonych w beton, a blacha powinna wchodzić w odpowiednie wgłębienie. Szczelina miedzy bla-

chą a betonem (murem) powinna być wypełniona kitem trwale plastycznym.  

Szczegółowy zakres prac jest określony w projekcie architektoniczno-budowlanym, 

branża budowlano-konstrukcyjna oraz architektura. 

Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem ro-

bót, poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. 

Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instruk-

cjami zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producen-

ta. 

8.   Kontrola jakości robót. 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót                 

z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 

8.1. Roboty ziemne 

Badania w zakresie wykonawstwa wykopów 

Badania w zakresie wykonawstwa wykopów należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-06050 z                  

uwzględnieniem: 

-  sprawdzenia wymiaru głębokości i szerokości wykopów, właściwego rozmieszczenia i wymia-

rów poszerzeń, 

-   sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punk-

tów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

-   badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

-   badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu. 

-   sprawdzenia przez oględziny podsypki i jej zagęszczenia, 

-   sprawdzenie stanu umocnienia wykopów pod względem bezpieczeństwa pracy robotników, 

Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi niniej-

szej ST oraz dokumentów odniesienia.  

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

a)  oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach                            

w poziomie, 

b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem, 

c)  wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 5 

miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia                              

i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tole-

rancji podanych w odpowiednich dokumentach odniesienia. 

    8.2. Zbrojenie 

Badania stali na budowie 

- Badaniu stali na budowie należy poddać każdą osobną partię stali nie większą od 60 ton.  

- Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia 

granicy plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na prób-

kach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. 

- Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żąda-

nej - stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inwestora.  

Badania w czasie budowy 

- Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym 

w Dokumentacji Projektowej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczy-

mi, 

- Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i 

taśmą, suwmiarką i porównanie z Dokumentacją Techniczną oraz PN-63/B-0625. 
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Tolerancje wykonania 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia:  

- Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm.  

-   Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku 

do podanych na rysunku nic powinna przekraczać- - 10 mm. 

-  Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno 

przekraczać 3 %, 

- Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm.  

- Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie pow. przekraczać +0.5 m. 

- Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm. 

    8.3. Betonowanie 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  

 Szalunków  

 Zbrojenia  

 Cementu i kruszyw do betonu  

 Receptury betonu  

 Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem  

 Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 

 Dokładności prac wykończeniowych, 

 Pielęgnacji betonu. 

  8.4. Konstrukcja stalowa  

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w 

niniejszej SST. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-89/S-10050 lub równoważnych oraz warunkom podanym w niniejszej SST. 

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:  

- kontrola stali, 

- sprawdzenie elementów stalowych, 

- sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 

- sprawdzenie połączeń,  

- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych,  

Kontrola w czasie transportu i na budowie 

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 

- sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i 

czy  

są trwale mocowane,  

- sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,  

- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

- kontrole jakości powłok antykorozyjnych.  
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Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 

czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.  

8.5. Konstrukcje drewniane 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej konstrukcji 

drewnianej z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją Techniczną. Kontroli i spraw-

dzeniu podlegają:  

- wymiary poszczególnych elementów konstrukcji drewnianej,  

- prostoliniowość poszczególnych elementów konstrukcji nośnej,  

- dopasowanie poszczególnych elementów konstrukcji drewnianej. 

8.6. Konstrukcja dachu 

Kontrola jakości podlega: 

-na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i ognioodpornych, kon-

troli jakości zastosowanych materiałów i preparatów. 

- badania prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia kon-

strukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 

- badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, 

sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego.  

Odchyłki wymiarów przekrojów elementów konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać 

wielkości podanych w obowiązujących przepisach. 

   8.7. Roboty murowe 

Materiały  

Przy odbiorze pustaków należy przeprowadzić na budowie:  

-sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 

w dokumentacji technicznej,  

-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

a) wymiarów i kształtu,  

b) liczby szczerb i pęknięć, 

c) odporności na uderzenia,  

d) przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom la-

boratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

Zaprawy  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie lub normie równoważnej. 

    8.8. Okładziny drewniane 

Kryteria oceny jakości: 

 - sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia okładzin,  

 - sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,  

 

8.9. Stolarka   

Kontroli podlega:  

- wykonanie montażu stolarki drzwiowej 
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- wypoziomowanie zamontowanych elementów  

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, Wyniki 

kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli i badań. 
      

  9.   Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  

Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót. 

10.  Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 

Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami              

i przepisami. 

10.1. Roboty ziemne 

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów czę-

ściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót. 

Sprawdzenie robót pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodności następujących wymagań: 

- punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem, 

- lokalizację budynków należy sprawdzać taśmą i pomiarem niwelacyjnym z dokładnością do 5 

mm na każdym obiekcie oddzielnie, 

- wyznaczenie konturów wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej 

po brzegach i w środku wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu. 

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjęcie 

darniny i ziemi urodzajnej  i ich magazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów małej nośności, 

wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenie przed osuwi-

skami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robót ziem-

nych.  

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczeń stateczności wyko-

pów, rozparcia i podparcia ścian wykopów pod fundamenty, prawidłowość odwodnienia wykopu 

oraz dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury 

gruntu w miejscu posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziem-

nych lub obiektów przed napływem wody, ze szczególnym zwróceniem uwagi na właściwe uje-

cie i odprowadzenie wód opadowych oraz występowanie ujecie i odprowadzenie wysięków wod-

nych.  

Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich zakoń-

czenie należy sporządzić protokół, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie od-

bioru robót wraz z ich oceną należy odnotować w dzienniku budowy. 

10.2. Zbrojenie 

Odbiór stali na budowie 
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- Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien 

być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali- Zaświadczenie to powinno zawierać: 

- znak wytwórcy, 

- średnicę nominalną, 

- gatunek stali,  

- numer wyrobu lub partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

- Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie 

sztuki dla każdej wiązki. 

- Dostarczona na budowę stal, która: 

a) nie ma zaświadczenia (atestu), 

b) oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 

c) pęka przy wykonywaniu haków, może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzy-

skania pozytywnych wyników badań wg normy PN-91/H-043 lub równoważnych. 

Odbiór zamontowanego zbrojenia 

- Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inwesto-

ra oraz wpisany do Dziennika Budowy, 

- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi kon-

strukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, 

- Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 

- zgodność kształtu prętów, 

- zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,  

- rozstaw strzemion,  

- prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień,  

- zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia. 

10.3. Betonowanie 

Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. Poza wytrzymałością 

betonu na ściskanie należy zbadać jego jakość pod względem zagęszczenia i jednolitości struktu-

ry. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej konstrukcji betonowej lub jej elementów pole-

ga na porównaniu jej z rysunkami roboczymi.  

10.4. Konstrukcje stalowe 

Poszczególne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako całości i elementów konstrukcji stalo-

wej przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcje są odbierane przez Komisję po-

przez sporządzenie odpowiedniego protokołu. 

Do odbioru końcowego w Wytwórni Wytwórca przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, 

świadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, świadectwa spawaczy, pomiary odchyłek, 

świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania konstrukcji, dokumentację pro-

jektową rysunki warsztatowe, protokoły odbioru częściowego, protokół z pomiaru geometrii lub 

próbnego montażu wytwarzanej konstrukcji.  

Odbiór konstrukcji po rozładunku i uszkodzeń powstałych w transporcie winien być wykonany w 

obecności Inżyniera i powinien być przez niego zaakceptowany. Wytwórca powinien dostarczyć 

wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentów dotyczących wykonanej  

konstrukcji. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu osta-
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tecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie 

odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 

Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako całość oraz elementy konstrukcji stalowych 

przeznaczone do wbudowania w istniejąca konstrukcję uznaje się za wykonane i zamontowane 

zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej i przywoła-

nych w niniejszej SST. 

10.5. Konstrukcje drewniane 

Odbiór robót nastąpi gdy wszystkie elementy będą spełniać warunki wymienione w pkt. 8.4 ni-

niejszej SST (Kontrola jakości).       

10.6. Roboty murowe 

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wy-

kończeniowych, ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic. 

Wszystkie elementy murów, ścian i kanałów wentylacyjnych oraz sposób i dokładność ich wyko-

nania muszą bezwzględnie spełniać warunki wymienione w pkt. 8.1. niniejszej SST (Kontrola 

jakości). 

10.7.. Montaż stolarki 

Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe.  

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m  

wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.  

Ustawienie stolarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 

 

 

 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając In-

spektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

     Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 

ST oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. 
 

11.  Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami                        

( PN ) lub równoważnymi normami,  warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przy-

jętych do realizacji materiałów                     i urządzeń  

a)  Normy: 

 PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 PN-81/B-04452  - Grunty budowlane. Badania polowe. 

 PN-88/B-04481  - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

 PN-68/B-06050  - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i bada-

nia przy odbiorze. 

 PN-99/06050 - Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów. 

 PN-91/B-06716  - Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

 PN-87/B-01100  - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
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 PN-M.-42250:1998 - Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja. 

 PN-86/M.-47251 - Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku i me-

tody badań. 

 PN-75/M.-47371.01 - Maszyny i urządzenia do transportu masy betonowej. Środki transpor-

tu kołowego specjalistyczne. Podział. 

 PN-89/H-84023-06 - Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

 PN-ENV 10080:2004  - Stal do zbrojenia betonu.  

 PN-ISO 6935-1:1998 - Sal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

 PN-ISO 6935 1/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 

 PN-ISO 6935-2:1998  - Stal do zbrojenia betonu. 

 PN-ISO 6935-2/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymaga-

nia. 

 PN 82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

 PN-91/H-043 10 - Próba statyczna rozciągania metali 

 PN-H-04408 Metale. technologiczna próba zginania.  

 PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze oto-

czenia.  

 PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy 

 PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 PN-79/M.-47340.00 - Betonowanie. Podział. 

 PN-80/M.-47340.02 - Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 

 PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 

 PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.  

 PN-EN 196-1-6 Metody badania cementu.  

 PN-B-043 20 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  

 PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu. 

 PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek. 

 PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 - Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wyma-

gania dotyczące próbek do badania i form. 

 PN-EN 12390-2:2001 - Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do ba-

dań wytrzymałościowych. 

 PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe. Wy-

cinanie,  ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. 

 PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie.  

 PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.  

 PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali.  

 PN —EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne  

 PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.  

 PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.  

 PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.  

 PN-88/H-0 1105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i trans-

port.  

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2012350-1:2001&nw=f&t=beton&tw=w&i=&il=20&s=5',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2012390-1:2001/AC:2004&nw=f&t=beton&tw=w&i=&il=20&s=6',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2012390-2:2001&nw=f&t=beton&tw=w&i=&il=20&s=6',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2012504-1:2001&nw=f&t=beton&tw=w&i=&il=20&s=6',600,500)
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 PN-9 1/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco.  

 PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.  

 PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.  

 PN-H-93460-03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze 

stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa.  

 PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne do-

stawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znako-

wanie.  

 PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. 

Ogólne wymagania i badania.  

 PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do  

spawania łukowego stali odpornych pełzanie. Klasyfikacja.  

 PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje wy-

miarów powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem).  

 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  

 PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwo-

ści na podstawie oględzin zewnętrznych.  

 PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne.  

 PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy 

spawanych.  

 PN-871M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 

radiogramów.  

 PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  

 PN-D-950 17 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 

badania.  

 PN-B-03 163-1-3 Konstrukcje drewniane.  

 PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone   warstwowo. 

Oznaczenia niektórych właściwości fizycznych i   mechanicznych. 

 PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wy-

trzymałościową maszynową oraz dla maszyn sortujących. 

 PN-EN 1194:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzyma-

łości i określenia wartości charakterystycznych. 

 PN-B/03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i  

kwadratowym.  

 PN-M-820 10 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.  

10. PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym.  

 PN-M-82503 Wkręt do drewna ze łbem stożkowym.  

 PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze.  

 PN-89/S-bOSO 6 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

 PN-82/S- 10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.  

 PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych . 

 PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
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 PN-EN 998-1:2004  - Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkar-

ska. 

 PN-EN 1015-12:2002  - Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie przyczep-

ności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 

 PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy 

 PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizo-

wanych betonów komórkowych. Wymagania i badania   przy odbiorze. 

 PN-75/B-12001 - Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła. 

 PN—B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.  

 PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementupo-

wszechnego użytku 

 PN -88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania.  

 PN/B-02 100 - Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 

 PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport  

 PN-EN 12400:2004 91.060.50 - Okna i drzwi Trwałość mechaniczna .Wymag. i klasyfikacja  

 PN-EN 12219:2002 91.060.50 - Drzwi Wpływ klimatu Wymagania i klasyfikacja  

 PN-EN 1906:2003 91.190 - Okucia budowlane Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami.  

 PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowla-

nych. 

 PN-ISO 7976-1:1994 -Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. 

 PN-M.-47900-1,3,4:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze.  

 PN-EN 13813: 2003 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały-  

Właściwości i wymagania  

 PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

 PN-74?B-24622 - Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

 PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypełniaczami stosowanymi 

a gorąco. 

 PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

elonu szklanego. 

 PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze.  

 BN-66/5059-01 - Uchwyty do rur spustowych okrągłych 

 PN-EN 1452:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

 PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymaga-

nia. 

 PN-B-94702:1999 - Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
 

(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm) 

  b) Inne: 

 Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyj-

nych obowiązujących w budownictwie, 
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