Zalacznik nr 4

UMOWANR .../ .../ ceevueee.
0 ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta w dniu ... ... 2024 roku w Chojnicach pomiedzy:
Gming Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice,
posiadajgca numer identyfikacji podatkowej NIP 555-19-08-755
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:
Wojta Gminy Chojnice - Zbigniewa Szczepanskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chojnice - Iwony LewandowskKiej
a firmg ...
zswdmbqw ........................ przy ul ..o
posiadajgca numer identyfikacji podatkowej NIP
zwang dalej WYKONAWCA, reprezentowanym przez:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania pn.:
»Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego w miejscowosci Moszczenica”

PRZEDSTAWICIELE STRON
§2

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wykonanie robo6t objetych umowg oraz
kierowanie tymi robotami przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe i wymagane uprawnienia.

2. Samodzielne funkcje techniczne na budowie w oparciu o przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r, poz. 682 z p6zn. zm.) petniag ze
strony Wykonawcy:

Kierownik robodt (branza eleKtryczna) — .......coocummsesessesnssns s ns s ses s sss e sas sssss ss e

Osoba upowazniong do kontaktéw z Wykonawcg oraz do podpisywania protokotéw
odbioru robdt ze strony ZamawiajaCego JESt wummmmmmmmumsmssssmsmssssssssssssssssssssssssssssssasssssaes

3. Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 wymaga pisemnego uzasadnienia Wykonawcy
i akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 3 dni
od dnia jej zgloszenia, pod warunkiem posiadania przez wskazang osobe
odpowiednich kwalifikacji i do§wiadczenia zawodowego.



1.
2.

1.

Zalacznik nr 4

TERMIN WYKONANIA
§3

Termin wykonania zadania - do 90 dni od dnia przekazania placu budowy.

Przez termin wykonania umowy rozumie sie ukonczenie wszystkich roboét oraz
przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentow okreslonych w § 4 ust. 2
pkt 2.13.

PRAWA I OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty i inne czynnosci niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cig oraz zgodnie z:
1.1 postanowieniami niniejszej umowy;
1.2 obowiazujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:
1.2.a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r,
poz. 682 z pézn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

1.2.b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.z 2003 r, nr 47, poz. 401),

1.3 Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia;

1.4 dokumentacjg techniczna;

1.5 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot;
1.6 ztozong przez siebie oferts;

1.7 zasadami wiedzy techniczne;j.

Do szczegbtowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

2.1 protokolarnie przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie
terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi  ochronie  elementami  Srodowiska  przyrodniczego
i kulturowego;

2.2 pisemne zawiadomienie wtascicieli badZz uzytkownikéw sieci iurzadzen
podziemnych o planowanym rozpoczeciu robot;

2.3 zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy
i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem
I przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

2.4 koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
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2.4.a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen

planowanych robé6t budowlanych lub ich poszczegélnych etapéw, ktére
majg by¢ prowadzone jednocze$nie lub kolejno,

2.4.b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robot budowlanych

2.5

2.6
2.7

2.8

2.9

2.10

2.11
2.12

2.13

lub ich poszczeg6lnych etapow,
koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania
robét budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych
w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
biezgce i chronologiczne prowadzenie dokumentacji budowy;

wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wynikajgcych z postepu wykonywanych robét budowlanych;

podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajagcych wstep na budowe
osobom nieupowaznionym;

wstrzymanie robdét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci
powstania zagrozenia lub niezgodno$ci z projektem oraz bezzwtoczne
zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

zawiadomienie Zamawiajacego o wstrzymaniu robét budowlanych z powodu
wykonywania ich niezgodnie z projektem;

realizacja zalecenn Zamawiajgcego;

zglaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia i odbioru wykonanych roboét
ulegajacych zakryciu badZ zanikajagcych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami préb i sprawdzen;

przygotowanie lub skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu:

2.13.a) protokotéw odbioru, préb, badan i sprawdzen,

2.13.b) kart gwarancyjnych,

2.13.c) atestéw, aprobat technicznych, deklaracji lub certyfikatéw na wbudowane

materiaty i zainstalowane urzadzenia,

2.13.d) geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

2.14

2.15

2.16

wykonanie przylaczen wodociggowych i energetycznych, zainstalowanie
miernikow i licznikéw dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztow
ich zuzycia wraz z poniesieniem kosztow wyltaczen i wiaczen energii
elektrycznej - w przypadku koniecznosci;

zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie
w czynnoSciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
oraz usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpadéw i Smieci, a takze
sktadowanie materiatow i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym
porzadku;
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umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz upowaznionym
przedstawicielom Zamawiajacego;

niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego o wszelkich problemach
i zagrozeniach istomych z punktu widzenia realizacji inwestycji,
w szczeg6lnosci:

2.18.a) majacych wptyw na terminowag realizacje przedsiewziecia,

2.18.b) o zidentyfikowanych niezgodnosciach w realizacji inwestycji w stosunku

do dokumentacji projektowej wraz z informacjami o podjetych dziataniach
zaradczych,

2.18.c) o czynnikach mogacych prowadzi¢ do koniecznosci wprowadzenia zmian

2.19

2.20
2.21
2.22
2.23
2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

w umowie o roboty budowlane,

niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych lub robdt zamiennych wraz ze szczeg6towa kalkulacjg tych
robot; bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci Wykonawca nie jest upowazniony do realizacji robét
dodatkowych lub robét zamiennych;

uczestnictwo w naradach koordynacyjnych (na zgdanie Zamawiajacego);
udzielanie informacji co do postepu prac (na zadanie Zamawiajacego);
udzielanie pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie;
naprawa uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego;

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz
dokonanie odkrywek w przypadku niezgtoszenia robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu do odbioru;

demontaz, naprawa i montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen
obiektow istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu oraz wyptata
odszkodowan na rzecz osdb trzecich z tytutu wniesionych przez nie roszczen,
a majacych zwiazek z wykonawstwem robét budowlanych w ramach
realizowanej inwestycji;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen, ich czeSci badZ robét
w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

uporzadkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu
nawierzchni drég, chodnikéw, punktéw granicznych w rejonie prowadzonych
robdt i zaplecza budowy, przywrécenie ich do stanu pierwotnego wraz
z poniesieniem kosztow z tym zwigzanych;

uczestnictwo w odbiorze po uptywie okresu gwarancji i okresu rekojmi oraz
usuniecie protokolarnie stwierdzonych wad lub usterek;

Nadto, Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace osoéb wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji zamodwienia,



2.30

2.31

Zalacznik nr 4

ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okres$lone w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Rodzaje czynnoSci
niezbednych do realizacji zaméwienia do wykonania, ktérych Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamOwienia:

¢ roboty budowlane wynikajace z dokumentacji projektowe;j.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawiony jest do wykonania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie speiniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 2.29 czynnoSci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelnienia
ww. wymogow i dokonania ich ocen,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetnienia ww. wymogéw,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym Ww tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speinienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazanie w punkcie 2.29 czynnoSci
w trakcie realizacji zamowienia:

a) osSwiadczenie zatrudnionego pracownika;

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sOb wykonujacych czynnoSci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego - Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Zamawiajacemu przedmiotowego oswiadczenia (dla zakresu
czynnoSci wskazanego w pkt 2.29) w terminie 7 dni od dnia
przekazania placu budowy;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych
w trakcie realizacji zamdéwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy;

d) innych dokumentéw (np. zasSwiadczenie wtasSciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umOw o prace za ostatni okres rozliczeniowy);

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlno$ci imie i nazwisko
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zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace i zakres obowiazkéw pracownika.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazanie
w punkcie 2.29 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokoSci okreslone;j
w § 13 wzoru umowy. Nieztozenie przez Wykonawcy w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazanie w punkcie 2.29
CZynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panistwowa Inspekcje Pracy.

Dostarczenie przed przystapieniem do realizacji robot:

a) kopii dokumentu potwierdzajacego kwalifikacje kierownika robot

tj.: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci
elektrycznej.
Zamawiajacy okreS$lajagc wymogi w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych, dopuszcza odpowiadajace im uprawnienia budowlane,
ktore zostaly wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych przepisow
lub odpowiadajace im kwalifikacje zawodowe uprawniajgce do
kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnoSci nabyte
w  panstwach cztonkowskich  Unii  Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, stosownie do przepisu art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane oraz przepisOw ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej.

W przypadku Wykonawcow zagranicznych zamiast ww. uprawnien
wymagane jest uznanie kwalifikacji zawodowych w Polsce lub
dopuszczenie do $wiadczenia ustug transgranicznych;

b) zaswiadczenie o przynaleznosci kierownika robét do Izby Inzynieréw
Budownictwa;

c) kopie polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalno$ci na minimum
kwote 100.000,00 zt.
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. Wykonawca ma prawo do:

3.1 wystepowania do Zamawiajacego o zmiany w rozwigzaniach projektowych,
jezeli s3 one wuzasadnione Kkoniecznos$cia zwiekszenia bezpieczenstwa
realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

3.2 ustosunkowywania sie do zalecenn Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub
utratg dobr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji
wykonywania niniejszej umowy.

PRAWA 1 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§5

. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1.1 przekazania w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy:
1.1.a) dokumentacji projektowe;j,
1.1.b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
1.1.c) innych niezbednych decyzji i dokumentéw,
1.1.d) placu budowy (chyba, Ze strony zgodnie postanowig inaczej),

1.2 zawiadomienia wtasciwych organéw o zamierzonym terminie rozpoczecia
robdt budowlanych;

1.3 zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami;

1.4 zabezpieczenia Srodkow finansowych na realizacje przedsiewziecia o zakresie
okreSlonym w § 1 niniejszej umowy celem zaptaty wynagrodzenia
w wysokosci okres$lonej w § 9 ust. 1;

1.5 uzyskania decyzji, zg6d niezbednych do wykonania rob6t budowlanych,

1.6 uzyskania zgéd na wej$cie na teren sasiedniej nieruchomos$ci, budynku -
jezeli to konieczne do wykonywania prac przygotowawczych lub robot,

1.7 w przypadku wstrzymania przez inspektora nadzoru budowlanego
prowadzenia robdt, uzyskania stosownych dokumentéw i wystapienia
z wnioskiem o pozwolenie na wznowienie robét oraz uzyskania tego
zezwolenia;

1.8 protokolarnego odbioru wykonanych robét budowlanych;
1.9 wspotdziatania z Wykonawcg w czasie realizacji inwestycji;

1.10 udzielenia Wykonawcy pisemnego pelnomocnictwa do wystepowania
w imieniu Zamawiajgcego w sprawach przedmiotowej inwestycji, w zakresie
okreslonym SWZ i umowa (w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci);
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1.11 niezwlocznego zawiadomienia Wykonawcy o zamiarze zmiany zakresu
inwestycji lub przerwania jej realizacji;

1.12 organizacji i prowadzenia narad koordynacyjnych.

. Zamawiajacy ma prawo:

2.1 zmieni¢ zakres realizacji robdt;
2.2 dokona¢ zmiany rozwigzan projektowych;

2.3 zada¢ zmiany Kierownika budowy, jezeli wykonuje on swoje obowigzki
w sposoOb nienalezyty.

PODWYKONAWCY
§6

Zakres prac wykonywanych przez podwykonawcéw okresla oferta Wykonawcy przy
czym Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia moze wprowadzi¢ nowego
podwykonawce pod warunkiem spetnienia przestanek wyrazonych w ustawie
z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz. U.z 2023 r., poz.
1605 z po6Zn. zm.). Wprowadzenie nowego podwykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na podstawie Umowy za wszelkie prace oddane
do wykonania podwykonawcom, a takze za wszystkie dziatania i zaniechania
podwykonawcow o0sdb zatrudnionych i innych oséb dziatajgcych na jego rzecz i na
jego zlecenie, jak za dziatania wtasne.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli realizuje on powierzone roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zapisami
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcow.

W przypadku zamiaru zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajacego w nastepujacym trybie:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wniosek wraz z projektem umowy
z podwykonawca ze wskazaniem wynagrodzenia podwykonawcy;,

2) Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawca wraz z dokumentacjg dotyczaca
wykonania roboét okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu
lub zastrzezen wobec zatrudnienia tego podwykonawcy, uwaza sie, iz
Zamawiajgcy wyrazil zgode na zatrudnienie tego podwykonawcy przez
Wykonawce,
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3) Zgtoszenie w powyZszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajgcego do projektu umowy bedzie r6wnoznaczne z odmowg udzielenia
zgody,

4) W przypadku odmowy okresSlonej w pkt. 3, Wykonawca ponownie przedstawi
projekt umowy z tym samym podwykonawcga w powyzszym trybie,
uwzgledniajacy zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajacego, badz
przedstawi projekt umowy z nowym podwykonawca.

Zastrzezenia lub sprzeciw Zamawiajgcego do projektu umowy o podwykonawstwo

mogag dotyczyc¢:

1) niespelnienia wymagan okreslonych w SWZ;

2) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;

3) wprowadzenia w umowie o podwykonawstwo postanowien ksztattujacych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

PowyzZszy tryb udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo bedzie mie¢

zastosowanie do wszelkich zmian, uzupelnien oraz anekséw do uméw
z podwykonawcami.

Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy (i ich zmiany) z podwykonawcami,
ktérych przedmiotem s3g roboty budowlane, zostaty sporzadzone na piSmie i przekaze
Zamawiajgcemu kopie kazdej, niezaleznie od kwoty wynagrodzenia, umowy
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz do 7 dni
od daty jej zawarcia.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (oraz jej zmian), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy  nie  ponosi  odpowiedzialnosci za  zawarcie = umowy
z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego
wynikajace, bedg obcigzaty wylacznie Wykonawce.

Powierzenie wykonania czes$ci umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonane prace. Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby
to bytyby dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Po pisemnym ostrzezeniu Wykonawcy, Zamawiajacy, podajac uzasadnienie swego
zadania, moze zazada¢ od niego odsuniecia od prac kazdego podwykonawcy, ktérego
postepowanie jest niewtasciwe lub, ktéry okazat sie niekompetentny albo zaniedbat
swoje obowiazki, naruszyt przepisy w zakresie bezpieczenstwa lub nie przestrzegat
postanowien w tym zakresie wynikajacych z umowy albo w inny spos6b swoim
postepowaniem wywiera negatywny wptyw na stan bezpieczenstwa lub zdrowia
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ludzi. Podwykonawca taki nie moze by¢ ponownie dopuszczony do wykonywania
prac bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku bezposSredniego zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczen
podwykonawcéw, Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia réwnowarto$ci
zaspokojonych roszczen podwykonawcoéw z wynagrodzenia Wykonawcy, a jezeli
warto$¢  zaspokojonych roszczen podwykonawcéw  przekroczy  warto$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do dochodzenia pozostatych kwot od
Wykonawcy w drodze regresu.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

W sprawach nieuregulowanych dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw stosuje sie przepisy art. 462-465 ustawy Prawo zamoiwien
publicznych.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zaméwien publicznych w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

MATERIALY
§7

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw oraz urzadzen
dostarczonych przez Wykonawce.

Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okresSlone
w dokumentacji projektowej co do rodzaju, standardu i iloSci oraz ponosi za nie petng
odpowiedzialnosc¢.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 musza by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz

odpowiadac:

3.1 wymogom dotyczacym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, a takze w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j.Dz.U.z 2021 r,, poz. 1213 z p6Zn. zm.),

3.2 wymaganiom jako$ciowym okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde Zadanie Zamawiajacego okazac
w stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych dokumenty potwierdzajace, Ze
nadaja sie do stosowania przy wykonywaniu robot.
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5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejsza umowsg,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania.

6. Przeprowadzenie badan, o ktéorych mowa w ust. 5, zapewni Wykonawca wtasnym
staraniem.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, Ze zastosowane materiaty,
wyroby lub urzadzenia badZ wykonane roboty sg niezgodne z umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzaja Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa
Zamawiajacy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§8

Zamawiajacy nie zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§9

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy
w wysokosci: ... ZF (stownie w zlotych: ............ceuueennein), W tym podatek
VAT w wysokosci ... %.

2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zamowienia, w tym
koszty czynnoSci okreSlonych w § 4 niniejszej umowy oraz inne naktady konieczne
do prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy np. koszty dojazdéw
na teren budowy, koszty robdét przygotowawczych, porzadkowych, koszty
zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty robét
tymczasowych i prac towarzyszacych, koszty obstugi geodezyjnej, koszty naprawy
uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego, koszty doprowadzenia nawierzchni
do stanu pierwotnego, podatki i optaty.

ODBIOR ROBOT
§10

1. Odbiory robdt zostang potwierdzone protokotami odbioru zawierajacymi wszelkie
istotne ustalenia, podpisanymi przez przedstawicieli Stron umowy.

2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Odbioru tych robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Kierownik budowy.

3. Odbidr, o ktdrym mowa w ust. 2 bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6Zniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Nieodebranie robét we
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wskazanym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajace
zakryciu uznaje sie za prawidtowo wykonane.

4. Odbiory czeSciowe, odbior koncowy oraz odbior przed uplywem okresu rekojmi
i gwarancji dokonywane bedg komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego, w szczegolnosci Kierownika budowy.

5. Odbiory cze$ciowe oraz odbiér koncowy dokonywane bed3 po przekazaniu
Zamawiajgcemu zawiadomienia o gotowoSci do odbioru.

6. Na dzien zgloszenia do odbioru konicowego Wykonawca zobowiazany jest przekazac
Zamawiajgcemu do sprawdzenia operat kolaudacyjny, ktéry bedzie stanowit podstawe
rozpisania odbioru, zawierajacy dokumenty wymienione w §4 ust. 2 pkt 2.13 oraz
wszelkie inne dokumenty wynikajgce z obowigzujacych przepiséw.

7. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce telefonicznie lub pisemnie o terminie odbioru
czeSciowego oraz pisemnie o terminie odbioru koncowego, a Wykonawca
w wyznaczonym terminie bedzie uczestniczyt w procedurze odbiorowe;j.

8. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robdt w ciagu 14 dni, liczac
od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5.

9. Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie
jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, ktore uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu ich
usuniecia.

10.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w protokole odbioru oraz do Zgdania wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

11.Podstawe do wystawienia faktur czesSciowych i faktury koncowej bedzie stanowit
protokot odbioru podpisany przez wszystkie wyznaczone osoby.

ROZLICZANIE ROBOT, FAKTUROWANIE ORAZ ZALICZKA
§11

1. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur czeSciowych
i faktury koncowej. Faktury wystawiane beda nie czeSciej niz raz na miesiac, po
wykonaniu i odbiorze poszczegd6lnych czeSci/etapéw robot.

2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury koncowej
w oparciu o protokét koricowego odbioru robét.

3. Kazdorazowo wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dowody
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw
w przypadku ich wprowadzenia. Niedostarczenie takich dowodéw bedzie skutkowac
wstrzymaniem wyptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.
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. Platmo$¢ naleznosSci bedzie dokonana na konto wskazane przez Wykonawce
w terminie 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajagcemu faktury wraz
z dokumentem, o ktérym mowa w ust. 3 (jezeli wystepuje podwykonawstwo) oraz
prawidtowo sporzadzonym protokotem odbioru robot, zatwierdzonym przez
Kierownika budowy.

. Spéznienie w zaptacie naleznos$ci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych.

. Zamawiajacy wstrzyma zaptate faktur do czasu usuniecia wad, o ktérych mowa
w § 12. Wstrzymanie zaptaty faktury nie stanowi podstawy do zaptaty przez
Zamawiajgcego odsetek, o ktérych mowa w ust. 5.

WADY
§12

. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1.1  jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad i wyznaczy¢ termin ich usuniecia,

1.2 jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i jezeli:
1.2.a) umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie
1.2.b) uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia zaistniatych wad i usterek
zgloszonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi.

. Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i usterek, o ktéorych mowa w ust.
2 w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia, chyba Ze Strony ustalg inacze;.

. Z czynno$ci odbioru zostanie spisany protokdét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w dniu odbioru wad.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
o usunieciu wad oraz do Zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

. Zamawiajacy okresli termin przegladu technicznego przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji oraz termin usuniecia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

. Jezeli Wykonawca nie dokona napraw w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego lub
wykona je nieprawidtowo, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
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8. O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej Zamawiajagcy powinien
zawiadomi¢ Wykonawce, co najmniej na 3 dni przed datg zlecenia ich usuniecia.

KARY
§13

1. Strony zastrzegajq prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

2. Strony ustalajg kary umowne w sposéb nastepujacy:

2.1 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna za:

2.1.a) kazdy dzien zwiloki w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosSci
0,2% ceny brutto okre$lonej w § 9 ust. 1,

2.1.b) kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - w wysokosci 0,2% ceny brutto okreslonej w § 9 ust. 1,

2.1.c) wykonywanie robo6t przez pracownikow Wykonawcy, jego personel lub
pracownikéw podwykonawcy bedacych pod wptywem alkoholu -
w wysokosci 1.000,00 zl za kazde zdarzenie,

2.1.d) odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoSci
10% wynagrodzenia umownego brutto,

2.1.e) brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10.000,00
zl za kazde zdarzenie,

2.1.f) nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

2.1.g) nieprzedtuzenie poswiadczonej za zgodnoS$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 10.000,00 zt za kazde
zdarzenie,

2.1.h) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

2.1.i) z tytulu niespeinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane
w § 4 ust. 2 pkt 2.29 czynnosSci w wysokosci 0,2% catosci kwoty
wynagrodzenia brutto okreSlonej w § 9 wust. 1, za kazdy dzien
zwtoki/przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na
ztozenie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce powyzszego wymogu,
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2.2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za:

2.2.a) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego,
przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiScie poniesionej
szkody.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy.

. Potracenia, o ktéorych mowa w ust. 4 mogg by¢ dokonywane po pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy z faktury.

. W przypadku braku mozliwosci dokonania potrgcenia w sposoéb, o ktérym mowa
w ust. 5, kary umowne i inne naleznosci wynikajace z umowy beda zaptacone w ciggu
7 dni od daty otrzymania wezwania do zaptaty.

. Laczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy rownowartosci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

GWARANCJA
§14

. Strony postanawiaja, Ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

. Wykonawca udziela ... - miesiecznej gwarancji na wykonane roboty, wbudowane
materiaty i zamontowane urzadzenia, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, zgodnie z informacjg podang w formularzu ofertowym.

UBEZPIECZENIE
§ 15

. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie dziatalnos$ci
stanowigcej przedmiot zaméwienia na warto$¢ nie mniejsza niz 100.000,00 zi.

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania waznej umowy ubezpieczenia OC
o zakresie i wartosci, o ktérych mowa w ust. 1 przez caty okres obowigzywania
niniejszej umowy.

. Jezeli sktadka z tytulu umowy ubezpieczenia OC jest ptatha w formie ratalnej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu kopii dowodu wptaty
kolejnej raty sktadki potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, najpdzniej w ostatnim
dniu terminu jej ptatnosci.

. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC w trakcie obowigzywania

niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgacemu
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy potwierdzajacej zawarcie nowej



Zalacznik nr 4

umowy ubezpieczenia OC o zakresie ubezpieczenia oraz wysokosSci sumy
gwarancyjnej okreslonej w ust. 1 wraz z dowodem jej optacenia.

. Polise, o ktérej mowa w ust. 4 nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu najpdzniej
w ostatnim dniu obowigzywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC.

. W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgacemu oryginatu polisy potwierdzajacej
zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC, w terminie, o ktérym mowa w ust. 4,
Wykonawca wstrzymuje wykonywanie robét budowlanych do czasu przedtozenia
polisy i powstania odpowiedzialnoSci ubezpieczyciela z tytutu zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia OC.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia, wiasnym staraniem i na
koszt wtasny, szkdéd powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§16

. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesSci ze skutkiem
natychmiastowym gdy:

2.1 Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 30 dni od daty przekazania

terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

2.2 Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwat realizacje
umowy na okres dtuzszy niz 30 dni i nie podjal prac w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni,

2.3 Wykonawca pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje
robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposéb zaniedbuje
zobowigzania umowne,

2.4 zostanie ogtoszone rozwigzanie firmy Wykonawcy,
2.5 zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

2.6 Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa
osobe inng niz wskazana w § 2 ust. 2 umowy,

2.7 Wykonawca nie realizuje obowigzkéw dotyczacych ubezpieczenia OC.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci ze skutkiem
natychmiastowym gdy:
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Zamawiajgcy z przyczyn od niego zaleznych nie przekazat terenu budowy
w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy (chyba, ze strony postanowity
inaczej),

Wykonawca nie uzyskat Zadanej gwarancji zaptaty w wyznaczonym przez
siebie terminie, nie krétszym niz 45 dni,

z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy ze wzgledow
organizacyjnych, technicznych, finansowych,

nie jest w stanie wykona¢ umowy bez narazenia na znaczne straty swojej
firmy i Zamawiajgcego.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoSci takiego os$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robét w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z powodu ktérej doszto do odstgpienia od
umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt, nie
objetych umowa, jeZzeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada. Niezwtocznie, najpézniej w terminie 14 dni
Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy,

Zamawiajacy przejmie pod swdj dozdr teren budowy,

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:

5.6.a) dokonania odbioru przerwanych robét oraz do zaptaty wynagrodzenia za

roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia,

5.6.b) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob

kosztéw budowy obiektow zaplecza, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektdw i urzadzen.

ZMIANY W UMOWIE
§17
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1. Zgodnie z treScig art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy.

2. Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystapienia ponizszych
okolicznosci mogg dotyczy¢ nastepujgcych jej elementow:

2.1 terminu wykonania zamoéwienia:

2.1.a) opOZnienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego,

2.1.b) konieczno$¢  udzielenia  zamodéwienia  dodatkowego,  nieobjetego
zamoOwieniem podstawowym, ktérego wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia, jezeli:

v' z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia
dodatkowego od zamowienia podstawowego wymagatoby poniesienia
niewspotmiernie wysokich kosztow,

v' prawidlowe wykonanie zamdéwienia podstawowego jest uzaleznione od
wykonania zaméwienia dodatkowego,

2.1.c) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajace
na niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa,

2.1.d) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno - projektowej, co moze
powodowa¢ brak mozliwoSci dotrzymania pierwotmego terminu
zakonczenia realizacji zawartej umowy,

2.1.e) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zaméwienia proponowane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te
zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego,

2.1.f) wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemozliwo$cig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy;,

2.1.g) dziatania os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron,

2.1.h) przerwa w realizacji robét budowlanych powstata z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy,

2.1.i) konieczno$¢ wuzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgéd lub pozwolen os6b trzecich lub
wtlasciwych organéw,

2.1.j) wstrzymanie realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

2.1.K) napotkanie w czasie wykonywanych wykopéw niezinwentaryzowanych
urzadzen podziemnych,

2.1.1) niemozliwo$¢ niezwtocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru
najkorzystiejszej oferty w zwigzku z wniesionym odwotaniem,



2.2

2.3
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2.1.m) niemozliwos$¢ niezwlocznego rozpoczecia robot po podpisaniu umowy ze
wzgledu na brak pozwolenia na budowe lub innych wymaganych
pozwolen, zgod itp.,

2.1.n) aktualizacja rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny,

2.1.0) zmiany obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie

dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

2.1.p) wystapienie sity wyzszej,

2.1.q) skrocenie terminu zakonczenia realizacji umowy na pisemny wniosek

Wykonawcy,

2.1.r) konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,
2.1.s) niekorzystne warunki pogodowe,

2.1.t) zmiana parametréw przedmiotu zamoéwienia,

2.1.u) przeszkody i trudnosci formalno-prawne,

2.1.v) konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

2.1.w)zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego lub zaszty okolicznosci, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2.1.x) zmiana zakresu wykonywanych robot,
terminow ptatnosci:
2.2.a) nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego,
2.2.b) wystapienie sity wyzszej,
2.2.c) zmiana terminu wykonania zamodwienia,
parametrow przedmiotu zamowienia:

2.3.a) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajace
na niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa,

2.3.b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zaméwienia proponowane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te
zmiany sg korzyste dla Zamawiajacego,

2.3.c) zaszty okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

2.3.d) konieczno$¢ aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny

lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem projektu,

2.3.e) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkoéw geotechnicznych lub terenowych, w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektow
budowlanych itp.,

2.3.f) zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne
bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,
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2.3.g) koniecznos$¢ wykonania robo6t dodatkowych lub zamiennych,
2.3.h) przeszkody i trudnosci formalno-prawne,
2.3.i) wystapienie sity wyzszej,

2.4 wynagrodzenia:

2.4.a) urzedowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to cze$ci wynagrodzenia za
prace, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano),

2.4.b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okolicznoSci
powodujaca, ze wykonanie czes$ci zakresu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia
(zmniejszenie wynagrodzenia),

2.4.c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamo6wienia w zwigzku
ze zmiang zakresu prac przez Zamawiajgcego,

2.4.d) sadowa waloryzacja zamoéwienia.

3. Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian:

3.1.a) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane -
zmiana w rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one wuzasadnione
konieczno$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,

3.1.b) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo
budowlane - uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika
budowy lub przedstawiciela Zamawiajacego,

3.1.c) zmiany dokonanej podczas wykonywania roboét i nie odstepujacej w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu,

3.1.d) zmiany nazw, siedziby Stron umowy, innych danych identyfikacyjnych,
3.1.e) zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzdér nad przedmiotem
umowy.
4. Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w przypadku wystapienia

co najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

5. W przypadku wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2.1. umowy,
skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
termin ten moze ulec przediuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych
okolicznosci.

6. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zmiany
postanowien umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego i wystgpienia z pisemnym wnioskiem
o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
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7. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okolicznoSci wskazane przez Wykonawce jako
stanowigce podstawe do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest
do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

8. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig natomiast zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia
zgody na ich wprowadzenie.

9. Sila wyZsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okoliczno$¢:
v na ktérg Strony nie miaty wptywu;
v’ przeciw ktdrej Strony nie mogly sie zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy;
v’ ktérej nie mozna byto w racjonalny sposéb unikng¢ lub przezwyciezy¢;
v’ ktérej nie mozna uznac za wywolang w znaczacym stopniu przez zadng ze Stron.
10.Sila wyzsza moze obejmowa¢, ale nie ogranicza sie do wyjatkowych zdarzen lub
okoliczno$ci wymienionych ponizej:
v' wojne, wypowiedziane lub niewypowiedziane dziatania wojenne, inwazje,
dziatania nieprzyjaciét zewnetrznych;
v" bunt, akt terroryzmu, rewolucje, powstanie, przewr6t cywilny lub wojskowy,
wojne domowa;
v' amunicje wojskowg, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub
skazenie radioaktywne;
v’ zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udzialem o0s6b innych niz
personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow;
v katastrofy zywiotowe takie jak: trzesienia ziemi, huragany, tajfuny, dziatania
wulkaniczne, powodzie, epidemie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§18

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610
Z po0zn. zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r,, poz.
682 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych
(t.j.Dz.U.z 2023 r, poz. 1605 z pézn. zm.).

2. Zmiana lub uzupetnienie niniejszej umowy wymaga pod rygorem niewazno$ci formy
pisemnego aneksu.

3. Rozwigzanie umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegbtowego uzasadnienia.

4. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy lub powstatych przy
jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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5. Wszelkie spory zwigzane z interpretacja lub wykonaniem niniejszej umowy, ktdre nie

zostang rozwigzane polubownie, rozstrzygane beda przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktoérych trzy
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



