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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

Program  funkcjonalno-użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz programu
funkcjonalno–użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454). 
Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

1. przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę ,
2. przeprowadzenie  procedury  wyboru  Wykonawcy  w  trybie  ustawy  Prawo  Zamówień

Publicznych
3. zawarcia  umowy  pomiędzy  Zamawiającym  i  Wykonawcą  na  wykonanie  dokumentacji

projektowej i robót budowlanych. 
  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu
przebudowy ul. Królowej Jadwigi na długości ok 0,313 km (na odcinku od wiaduktu kolejowego do
budynku dworca PKP) wraz  budową placu manewrowego w ramach zadania  pn.  „Przebudowa
drogi  gminnej  ul.  Królowej  Jadwigi  w  Boguszowie-Gorcach  wraz  z  niezbędna  infrastrukturą”
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 
Planowana inwestycja  ma na  celu  dostosowanie  poprzez przebudowę istniejącej  drogi  gminnej
do parametrów drogi klasy L na odcinku o długości ok. 313 mb (od wiaduktu kolejowego do stacji
PKP) wraz z budową placu manewrowego, poprawę bezpieczeństwa i komfortu poruszających się
samochodami oraz pieszych. 
Inwestorem jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce.
Teren  inwestycji  jest  objęty  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy
Boguszów-Gorce  w  obrębie  geodezyjnym  Kuźnice  Świdnickie,  zatwierdzonym  Uchwałą   NR
XLII/270/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Kuźnic Świdnickich w mieście
Boguszów-Gorce, zgodnie z którym Inwestycja zlokalizowana jest w terenie tras komunikacyjnych
KDD1. 

Przedmiotem zamówienia jest:
1. sporządzenie  projektu  budowlanego  i  uzyskanie  w  imieniu  Zamawiającego  wszystkich

wymaganych prawem decyzji, opinii, pozwoleń i uzgodnień, w tym decyzji środowiskowej
i  decyzji  Konserwatora  Zabytków  (jeżeli  będą  konieczne),  odstępstwa  od  warunków
technicznych itp. 

2. uzyskanie,  na podstawie sporządzonego projektu  budowlanego,  decyzji  o pozwoleniu na
budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych do właściwego organu administracji
architektoniczno budowlanej lub decyzji ZRID

3. sporządzenie  projektów  wykonawczych  dla  wszystkich  występujących  branż  oraz
opracowań  towarzyszących  niezbędnych  dla  wykonania  robót  budowlanych  m.in.
wykonanie inwentaryzacji zieleni kolidującej z inwestycją.

4. sporządzenie  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  dla
wszystkich występujących branż.

5. Wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w projektów i specyfikacji technicznych.
6. Utrzymania drogi gminnej na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym

bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy.
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7. Zapewnienia ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas
robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja).

8. Wykonania  pozostałych  robót  budowlanych  określonych  w  dokumentacji  projektowej
wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego.

Ilekroć w PFU posłużono się pojęciami: 
- „należy”, „powinno” lub podobnymi uznaje się, że pojęcia te są tożsame i używane zamiennie,
a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.

Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmuje:
a) opracowanie co najmniej dwóch koncepcji rozwiązania projektowego (do uzgodnienia i wyboru
przez Zamawiającego) zawierających:
-   część opisową
-  część  graficzną:  plan  sytuacyjny  (z  elementami  stałej  organizacji  ruchu).  Koncepcja
rozwiązań geometrycznych ul. Królowej Jadwigi (dz. nr 448 obr. 7 Kuźnice Świdnickie) powinna
obejmować odcinek o długości  ok.  0,313 km. Projekty koncepcyjne mogą być sporządzone na
aktualnej kopii mapy zasadniczej;
b) na podstawie danych uzyskanych z ośrodka geodezyjnego, popartych przeprowadzeniem pełnej
inwentaryzacji  stanu  istniejącego,  oraz  weryfikacją  posadowienia  infrastruktury  drogowej  wraz
z  urządzeniami  nie  związanymi  z  potrzebami  ruchu  drogowego,  sporządzenie  mapy  do  celów
projektowych.  Mapa  do  celów  projektowych,  wykonana  przez  Wykonawcę,  powinna  być
uzgodniona i bezwzględnie potwierdzona przez wszystkich gestorów sieci uzbrojenia podziemnego
w zakresie przebiegu i posadowienia ich sieci. Wykonawca przedłoży oświadczenie o sporządzeniu
mapy do celów projektowych wg powyższych założeń.
c)  sporządzenie  projektu  budowlanego  wielobranżowego  dla  wybranego  przez  Zamawiającego
rozwiązania projektowego (projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu,
projekt techniczny) po 5 egz.,
d) sporządzenie projektów wykonawczych  dla wszystkich występujących branż po 3 egz.,
e)  przed złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia  na budowę, decyzji  ZRID lub zgłoszenia
wykonania robót budowlanych do właściwego organu administracji architektoniczno budowlanej,
uzyskanie  od  Zamawiającego  akceptacji  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  zgodności  z
programem funkcjonalno – użytkowym, 
f) opracowanie  szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz przedmiarów  - po 3 egz.,
g) opracowanie kosztorysu dla zaprojektowanych robót budowlanych – 3 egz.,
h) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu - po 4 egz.,
i)  uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych do
właściwego organu administracji architektoniczno budowlanej lub decyzji ZRID
j)  wprowadzenie  i  utrzymanie  Tymczasowej  Organizacji  Ruchu,  zgodnie  z  wykonanym  przez
Wykonawcę i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
k) całość dokumentacji projektowej należy załączyć również na nośniku pamięci przenośnej USB
w formacie:  doc.,  xls.,  pdf.,  dwg.  Pliki  muszą  być  zoptymalizowane pod  względem rozmiaru.
Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów,  rysunków technicznych, zdjęć powinna
umożliwić  odczytanie  wszystkich  detali  i  cech  oraz  nie  powinna  przekraczać  rzeczywistej
rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania   i powielania danych. Forma pisemna musi
być tożsama z formą cyfrową dokumentacji projektowej.

Sprawowanie nadzoru autorskiego obejmuje:
a)  wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego  określonych  w  art.  20  ust.1  pkt  4  ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.), 
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b)  wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji  projektowej
pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 
c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie
w toku realizacji inwestycji,
d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 
f)  wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  na  każde
wezwanie Zamawiającego, 
g)  bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren
budowy  bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,
celem  rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości
związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w  dokumentacji  (przyjazd  na  budowę
powinien  nastąpić  w  terminie  2  dni  od  daty  zawiadomienia  -  e-mail,  telefon  lub  w  innym
umówionym z Zamawiającym terminie)
 
Wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  uzgodnionej  i  zatwierdzonej
dokumentacji projektowej obejmuje:

a) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy - Prawo budowlane,
b) oznakowania terenu budowy tablicą informacyjną, zgodnie z prawem budowlanym,
c) wprowadzenie i utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu, zgodnie z wykonanym przez

Wykonawcę i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu (TOR),
d) zawiadomienie  pisemne  wszystkich  właściwych  instytucji  (w  szczególności  służb

medycznych i ratunkowych oraz policji i  straży pożarnej) o terminach rozpoczęcia robót
i wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,

e) zorganizowanie  i  zabezpieczenie  terenu  budowy  oraz  zapewnienia  stałych  warunków
widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu
na bezpieczeństwo,

f) stosowanie  się  podczas  prowadzenia budowy do wymagań określonych  w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

g) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB,
h) zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz

terenu  budowy  oraz  utrzymywania  w  stanie  estetycznym  ogrodzeń  i  obiektów
tymczasowych budowy, a  po zakończeniu robót  usunięcie poza teren budowy wszelkich
urządzeń  tymczasowego  zaplecza  oraz  pozostawienie  całego  terenu  budowy  i  robót
uporządkowanego i nadającego się do użytkowania,

i) realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy,
j) skompletowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu dokumentów pozwalających  na  ocenę

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w
zakresie określonym postanowieniami STWiORB,

k) wbudowywanie  materiałów  odpowiadających  co  do  jakości  wymaganiom  określonym
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym
w  dokumentacji  projektowej  i  Specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych,

l) wykonywanie  na  własny  koszt  prac  utrzymaniowych  na  czynnych,  ogólnodostępnych
drogach  i  chodnikach  przechodzących  przez  teren  placu  budowy  oraz  zorganizowanie
stanowisk czyszczenia opon samochodów wyjeżdżających z budowy na drogę. Wykonawca
jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i
pieszego  przebiegającego  po  terenie  placu  budowy,  zgodnie  z  zatwierdzoną  organizacją
ruchu,

________________________________________________________________________________
5



Program funkcjonalno użytkowy dla zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach wraz
z niezbędną infrastrukturą”

___________________________________________________________________________________________________________

m) informowanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających
zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających, w terminach i w zakresie określonym
w STWiORB,

n) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja, na własny koszt zaplecza budowy dla własnych
potrzeb, 

o) zapewnienie miejsca wywiezienia, składowania i utylizacji gruzu asfaltowego i betonowego
pochodzącego z rozbiórki oraz usunięcie zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji
zamówienia poza teren budowy zgodnie z  zasadami utylizacji  i  składowania materiałów
odpadowych określonymi ustawą o odpadach oraz zapisami w dokumentacji  projektowej
i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

p) protokolarne przekazanie terenu budowy po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym
oraz  demontaż  ewentualnych  obiektów  tymczasowych,  nie  później  niż  w  dniu  odbioru
ostatecznego robót i montaż stałego oznakowania,

q) zapewnienie  bieżącej  obsługi  geodezyjnej  łącznie  z  wytyczeniem  punktów  głównych
i  geodezyjną  inwentaryzacją  powykonawczą  wszystkich  robót,  zatwierdzoną  przez
właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

r) ochrona punktów geodezyjnych oraz ich odtworzenie w przypadku ich zniszczenia.
s) zapewnienie  właściwych  warunków  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  ochrony

środowiska  w  miejscu  robót  i  jego  otoczeniu  zgodnie  z  opracowanym  planem
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21a ustawy Prawo budowlane),

t) przedstawienie Inspektorowi nadzoru wykazu wszystkich materiałów do akceptacji  przed
rozpoczęciem robót,

u) po  zakończeniu  przedmiotu  zamówienia  sporządzenie  operatu  kolaudacyjnego
zawierającego  między  innymi:  wyniki  badań  sprawdzających  (zgodnie  ze  STWiORB),
powykonawczą mapę z planszą zbiorczą uzbrojenia potwierdzoną w ośrodku geodezyjnym
wraz tabelą wykonanych elementów, niezbędne aprobaty techniczne, deklaracje zgodności,
świadectwa jakości, atesty wbudowanych materiałów, wyniki pomiarów kontrolnych oraz
oświadczenie  kierownika  budowy  o  wykonaniu  przedmiotu  umowy  i  uporządkowaniu
terenu budowy. 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy
(w  tym  w  szczególności  przepisy  Prawa  Budowlanego)  przez  Wykonawcę  posiadającego
stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem.

1.1 Charakterystyczne parametry określające zakres robót oraz parametry techniczne drogi

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach wraz
z niezbędną infrastrukturą i wykonanie placu manewrowego przy budynku dworca PKP w zakresie:
wykonania nowej konstrukcji nawierzchni drogi na długości ok. 313 mb o odpowiedniej nośności
wraz  ze  zjazdami,  skrzyżowaniami,  miejscami postojowymi,  a  także  małej  architektury,  tablic
informacyjnych,  organizacji  ruchu,  nasadzeń,  odwodnienia  i  oświetlenia  w  ciągu
ul. Królowej Jadwigi (dz. nr 448 obręb 7 Kuźnice Świdnickie).
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1.1.1. Branża drogowa

A. Podstawowe parametry techniczne istniejącej drogi (ul. Królowej Jadwigi):
- klasa techniczna – droga klasy L
- prędkość projektowa – 30 km/h,
- istniejąca jezdnia szerokości 4,00 m,
- odwodnienie jezdni – rowy, kanalizacja deszczowa, kanalizacja ogólnospławna ,

Podstawowe parametry techniczne drogi po przeprowadzeniu przebudowy:
- klasa techniczna – droga klasy L
- prędkość projektowa – 30 km/h,
- kategoria ruchu: KR-2
- dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 80kN/oś,
- przekrój drogi – uliczny, 
- jezdnia szerokości -  5,0 m
- nawierzchnia jezdni bitumiczna
- pobocze z kostki granitowej jednostronne 0,5 m,
- przebudowa zjazdów
- odwodnienie jezdni – kanalizacja deszczowa/rowy otwarte itp,
- budowa placu manewrowego,
- oświetlenie.  

Zakłada się wykonanie nowej konstrukcji jezdni dla kategorii ruchu KR2 
W przypadku wystąpienia podłoża odbiegającego od parametrów podłoża G1 należy uwzględnić
doprowadzenia go do wymaganych parametrów.

1.1.2. Kolizje z istniejącą infrastrukturą
Należy  zaprojektować  i  zrealizować  usunięcie  ewentualnych  kolizji  z  istniejącą  infrastrukturą
techniczną w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych dysponentów sieci.  

1.1.3. Branża inżynierii ruchu
Należy  sporządzić  i  uzyskać  zatwierdzenie  projektu  stałej  organizacji  ruchu  oraz  projektów
czasowej  organizacji  ruchu.  Wykonanie  oznakowania  pionowego,  poziomego  i  urządzeń
bezpieczeństwa ruchu zrealizować zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

Szczegółowe rozwiązania projektowe określające zakresy koniecznych do wykonania robót
stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.2.1. Położenie terenu
Obszar opracowania stanowi pas terenu ul. Królowej Jadwigi na odcinku od wiaduktu kolejowego
do stacji PKP w Boguszowie-Gorcach. Istniejąca nawierzchnia na całym odcinku przebudowywanej
drogi stanowi nawierzchnię gruntową szerokości 4,00 m.
Przedmiotowa ulica Królowej Jadwigi projektowana jest jako droga klasy L (lokalna). Ruch pieszy
odbywa się  jezdnią oraz poboczem drogi.
Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków
PLB 020010  „Sudety  Wałbrzysko-Kamiennogórski”  należącym do  terenów  ochronnych  Natura
2000. 
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1.2.2. Media
W obszarze objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie terenu:

 sieć kanalizacji sanitarnej
 sieć gazowa 
 sieć wodociągowa
 sieć telekomunikacyjna
 sieć elektroenergetyczna (napowietrzna)
 sieć kanalizacji deszczowej 

Ul.  Królowej  Jadwigi  posiada  oświetlenie  drogowe  usytuowane  na  słupach  energetycznych.
Należy  przewidzieć  budowę  nowego  oświetlenia  drogowego  na  całej  długości  drogi  objętej
opracowaniem wraz z zasilaniem oraz demontaż istniejących opraw.
Na  ulicy  Królowej  Jadwigi  odwodnienie  korpusu  drogi  odbywa  się  poprzez  rowy  przydrożne
znajdujące się wzdłuż drogi.
Na obszarze objętym inwestycją nie występują przepusty drogowe.
UWAGA: nie wyklucza się obecności innych, niezinwentaryzowanych sieci.

1.2.3. Budowa geologiczna
Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczno-inżynierską do przedmiotowego zadania.

1.2.4. Uwarunkowania miejscowe
Obszar  na  którym  będzie  realizowane  przedmiotowe  zadanie  jest  objęty  miejscowym  planem
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Boguszów-Gorce  w  obrębie  geodezyjnym  Kuźnice
Świdnickie,  zatwierdzonym Uchwała   NR XLII/270/14 Rady Miejskiej  w Boguszowie-Gorcach
z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla  rejonu  Kuźnic  Świdnickich  w  mieście  Boguszów-Gorce,  zgodnie,  z  którym  Inwestycja
zlokalizowana jest w terenie tras komunikacyjnych KDD1.

1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne
Program  funkcjonalno-użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  zaprojektowania,  realizacji
i  przekazania  w  użytkowanie  wszystkich  elementów.  Wykonawca  podejmujący  się  realizacji
przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

1. dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
2. wykonania koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy ulicy Królowej

Jadwigi wraz z budową placu manewrowego 
3. przeprowadzenia badań geotechnicznych,
4. opracowania  kompletnej  dokumentacji  projektowej,  zgodnie  z  umową,  przepisami

techniczno -budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
5. opracowania  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  dla

wszystkich występujących branż,
6. wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu,
7. wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu,
8. uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej,
9. uzyskanie,  na  postawie  sporządzonego  projektu  budowlanego,  decyzji  o  pozwoleniu  na

budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych do właściwego organu administracji
architektoniczno budowlanej,

10. pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego,
11. zrealizowania  robót  w oparciu  o  zatwierdzoną dokumentację  projektową po  wytyczeniu

robót przez uprawnionego geodetę,
12. sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
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13. bieżącego  utrzymania  stanu  technicznego  ulic  w  rejonie  prowadzonych  robót,
przeznaczonych do ogólnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciężarowy na
potrzeby budowy, przez cały okres prowadzenia robót,

14. sporządzenia  dokumentacji  powykonawczej  wraz  z  powykonawczą  inwentaryzacją
geodezyjną.

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu  o obowiązujące
przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz
osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021 poz. 2351 ze zm.);
2. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2021 poz. 1376 ze zm.);
3. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.  Dz. U. 2022 poz. 988 );
4.  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  1  z  dnia  11  września  2020  r.  w sprawie  szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609.);
5. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);
6.  Rozporządzenia   Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);
7.  Rozporządzenia  Ministra   Infrastruktury  z  dnia  24  czerwca  2022  r  w  sprawie  przepisów
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U z 2022 r. poz 1518)
8.  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003r.  w  sprawie  szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311 );
9. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2310);
10. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j.
Dz. U. 2017 poz. 784 ze zm.);
11. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2000 poz. 735 ze zm.)

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe
Przyjęto następujące parametry przekrojów normalnych:

 szerokość jezdni:  5,00 m 
 szerokość pasa ruchu: 2,50 m 
 szerokość pobocza 0,5 m 

Ulica Królowej Jadwigi zaliczona jest do kategorii dróg gminnych i posiada klasę techniczną L
(lokalną). Zgodnie z wydanymi przez Zamawiającego warunkami technicznymi do projektowania
przyjęto kategorię ruchu KR2.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami  dla ulicy klasy L w terenie zabudowanym przyjęto prędkość
projektową Vp=30km/h. Z uwagi na wymogi rozporządzenia, a także wąski pas drogowy przyjęto
szerokość pasa jezdni równą 2,50 m, łączną szerokość jezdni równą 5,00m.
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Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  Budowlane  oraz
z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostać przekazane Inwestorowi w stanie
kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym.

Droga ma spełniać wymogi zawarte w obowiązujących przepisach, Zamawiający dopuszcza
odstępstwa,  jeżeli  spełnienie  warunków  technicznych  wymagało  by  konieczności  pozyskania
gruntów poza istniejącym pasem drogowym. Gwarancja na wykonane roboty zostanie udzielona
przez Wykonawcę na okres do 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  projektowania  konstrukcji  nawierzchni  winien
wykonać badania podłoża gruntowego w ilości niezbędnej do ustalenia geotechnicznych warunków
dla zaprojektowania wzmocnienia i przebudowy nawierzchni.

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
Wykonawca  ma  obowiązek  zapewnienia  miejsca  wywiezienia,  składowania  i  utylizacji  gruzu
asfaltowego i betonowego pochodzącego z rozbiórki oraz usunięcie zbędnych odpadów powstałych
w trakcie realizacji zamówienia poza teren budowy zgodnie z zasadami utylizacji i składowania
materiałów  odpadowych  określonymi  ustawą  o  odpadach  oraz  zapisami  w  dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.4.2. Wycinka drzew i krzewów z pasa drogowego oraz rowów kolidujących z inwestycją.
Usuniecie  drzew  i  krzewów  należy  wykonać  w  oparciu  o  sporządzoną  przez  Wykonawcę
inwentaryzację zieleni  kolidującej z przedsięwzięciem oraz uzyskane przez Wykonawcę decyzje
administracyjne zezwalające na ich usunięcie.             
W przypadku braku kolizji z istniejącą zielenią, oświadczenie Wykonawcy o braku konieczności
sporządzania inwentaryzacji.

1.4.3. Wykonanie organizacji ruchu na czas robót.
 Wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót.
 Wykonania oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń BRD na czas robót, które

obejmuje  montaż  oznakowania  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem,  utrzymanie  oznakowania
w czasie wykonywania robót oraz jego demontaż po zakończeniu robót.
Opracowanie  należy  wykonać  zachowując  ciągłość  ruchu  pieszego  i  kołowego  oraz  uzyskać
zatwierdzenie przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. 

1.4.4. Budowa oświetlenia 
Budowa nowego oświetlenia drogowego na  terenie nieruchomości  dz.  nr  448 obręb  7 Kuźnice
Świdnickie.
Należy przyjąć słupy stalowe ocynkowane wys 9,0 m wyposażone w uchwyt flagowy oraz gniazdo
zasilające  dekoracje  świąteczne,  oprawy  dekoracyjne  w  technologi  LED  oraz  montaż  szafki
zasilającej.
Wygląd słupów i opraw ma być tożsamy z oświetleniem występującym na terenie Boguszowa – 
Gorc - zgodnie z załączonymi rysunkami.

1.4.5. Wymiana konstrukcji nawierzchni.
Na  przedmiotowym  odcinku  drogi  ul.  Królowej  Jadwigi  przewiduje  się  wymianę  konstrukcji
nawierzchni drogi do uzyskania kategorii ruchu KR2.
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Wykonawca  we  własnym  zakresie  wykona  badania  geologiczno  -  inżynierskie.  Badania
geologiczne należy wykonywać min. co 100 m na głębokość min. 2,0m. Wyniki pomiarów i badań
należy przedłożyć Zamawiającemu.
Konstrukcja  nawierzchni  musi  zostać  zaprojektowana  na  okresy  eksploatacji  przewidziane
w obowiązujących przepisach.
Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować zgodnie z zapisami przestawionymi w Katalogach
typowych  konstrukcji  nawierzchni.  Dopuszcza  się  modyfikację  rozwiązania  konstrukcji
nawierzchni w przypadku polepszenia:
- parametrów użytkowych;
- trwałości nawierzchni;
- bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Modyfikacja  wymaga  uzgodnienia  z  Zamawiającym  i  powinna  spełniać  minimalne  parametry
określone w rozwiązaniach typowych konstrukcji. 

1.4.6. Remont odwodnienia (rowy).
W ciągu przedmiotowego odcinka drogi, roboty związane z przebudową odwodnienia polegać mają
na:

1. analizie  i  zastosowaniu  rozwiązań  umożliwiających  prawidłowe  funkcjonowanie
istniejącego systemu odwodnienia wraz z odprowadzeniem wody do odbiorników.

2. czyszczeniem, udrażnianiem i pogłębianiem wszystkich istniejących rowów przydrożnych.

W przypadku wykonywania prac wymagających uzyskania decyzji wodno-prawnych Wykonawca
jest zobowiązany do uzyskania takich decyzji.

1.4.7. Przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych i publicznych.
Przebudowa  i  budowa  zjazdów  obejmuje  wszystkie  zjazdy  istniejące  na  przebudowywanym
odcinku drogi i będzie polegać na dostosowaniu sytuacyjno-wysokościowym zjazdów do przebiegu
drogi  gminnej,  oraz  dostosowaniu  parametrów  zjazdów  do  obowiązujących  przepisów  (dot.
zjazdów przebudowywanych).
Przebudowa zjazdów musi być wykonana w zakresie umożliwiającym odwodnienie zjazdów oraz
sprawny przepływ wód opadowych w rowach przydrożnych. 
Przebudowę  i  budowę  zjazdów  należy  wykonać  na  długości  niezbędnej  do  nawiązania
wysokościowego do dalszej części istniejącego zjazdu. 
W czasie  realizacji  inwestycji  należy zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu do posesji  na
każdym etapie realizacji zadania.

1.4.8. Pobocza
Po jednej stronie drogi gminnej należy zaprojektować pobocza z kostki granitowej o szerokości
min. 0,5 m.

1.4.9. Odwodnienie
Projekt powinien przewidzieć kompleksowe rozwiązanie odwodnienia projektowanej inwestycji. 
Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich
spadków  podłużnych  i  spadków  poprzecznych  umożliwiających  spływ  wody  do  rowów  i/lub
wpustów.
Z  uwagi  na  brak  możliwości  wpięcia  projektowanego  odwodnienia  do  kanalizacji  deszczowej
zaleca się wykorzystanie urządzeń, które pozwolą na zagospodarowanie wód w obrębie inwestycji
(np. studnie chłonne, rozsączające, zbiornik retencyjny odparowujący, odsączający, muldy chłonne
itp.)
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Należy  założyć,  że  projektowane  odwodnienie  ma  przejąć  deszcz  nawalny  15  minutowy
występujący w ciągu kolejnych 3 dni.
Urządzenia  do  powierzchniowego  odwodnienia  pasa  drogowego  powinny  zapewniać  sprawne
odprowadzenie wody.
Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodpływowych.

1.4.10. Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu.
Do  zadań  Wykonawcy  należy  regulacja  oraz  wymiana  uszkodzonych  obudów  urządzeń  sieci
podziemnych  znajdujących  się  w  jezdni  oraz  włazów,  a  także  zabezpieczenie  i  przebudowa
urządzeń obcych uzbrojenia terenu, kolidujących z przebudową drogi, zlokalizowanych na obszarze
objętym przebudową (w przypadku wystąpienia). Sporządzona przez Wykonawcę aktualna mapa do
celów  projektowych  winna  zawierać  wszystkie  urządzenia  kolidujące  z  przebudową,
zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej.
Wykonawca winien zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony właścicieli sieci
oraz pokryć koszty tego nadzoru (w przypadku zaistnienia takiej konieczności).

1.4.11. Docelowa organizacja ruchu.
Należy  wykonać,  uzgodnić  i  zatwierdzić  projekt  docelowej  organizacji  ruchu.  Oznakowanie
pionowe i  poziome należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia
3  lipca  2003r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów
drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na
drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311) Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe,
wykonane  mechanicznie,  zgodne  z  wymogami  podanymi  powyżej.  Projektując  docelową
organizacje ruchu Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania rozwiązań uspokajających ruchu,
w związku ze zmniejszoną szerokością pasa ruchu.

1.4.12. Roboty wykończeniowe i porządkowe.
Roboty  wykończeniowe  będą  polegać  na  plantowaniu  i  obsianiu  skarp  mieszanką  traw  oraz
uporządkowaniu terenu budowy.

________________________________________________________________________________
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1. Wymagania do dokumentacji
Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy ul. Królowej Jadwigi powinna składać się z:

a) Koncepcji (2 szt) 
b) Projektu budowlanego wielobranżowego
c) Projektów  wykonawczych  dla  wszystkich  występujących  branż  wraz  z  inwentaryzacją

zieleni
d) Zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu
e) Kosztorysu dla zaprojektowanych robót
f) Przedmiarów robót
g) Specyfikacji technicznych SSTWiORB  dla wszystkich występujących branż
h) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Opracowania projektowe podlegają odbiorowi końcowemu.
Odbioru  końcowego  dokonuje  Zamawiający  na  podstawie  dokumentów  do  odbioru

sporządzonych  i  dostarczonych  do  jego  siedziby  przez  Wykonawcę.  W  trakcie  odbioru
Zamawiający sprawdza zgodność dokumentów do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych
z wymaganiami umowy i PFU.

Dokumentem do wykonania odbioru przedmiotu umowy jest Protokół zdawczo-odbiorczy 
z załącznikami. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać:
    a) datę wystawienia protokołu,
    b) nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie umowy,
    c) nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy,
    d) nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem liczby
         egzemplarzy,
    e) listę załączników,
    f) miejsce na wpisanie terminu usunięcia usterek,
    g) miejsce na wpisanie daty odbioru.

Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  Protokół  zdawczo-odbiorczy  w  dwóch
egzemplarzach wraz z załącznikami:
     a) kompletne opracowania projektowe,
    b) oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami,
normami  i  wytycznymi  oraz  że  zostały  wykonane  w  stanie  kompletnym
z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,  
   c)  dokumenty  projektu,  w  tym  notatki  i  protokoły  ze  spotkań  w  sprawie  dokumentacji
projektowej,  korespondencja  Wykonawcy  ze  stronami  trzecimi,  uzyskane  dla  dokumentacji
projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty, decyzje i uzgodnienia.

Jeśli  Zamawiający  w  trakcie  sprawdzania  stwierdzi,  że  niektóre  elementy  opracowań
projektowych  posiadają  wady  lub/i  wymagają  wprowadzenia  do  nich  poprawek  i  uzupełnień,
to  wyznaczy  Wykonawcy  termin  na  wprowadzenie  do  opracowań  projektowych  uzgodnionych
poprawek  i  uzupełnień,  likwidację  wad  oraz  na  przekazanie  poprawionych  opracowań
projektowych Zamawiającemu.

Wykonawca  na  własny  koszt  usunie  wady  i  wprowadzi  uzgodnione  poprawki  
i uzupełnienia.

Jeśli Zamawiający uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi
dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami umowy, to po zakończeniu czynności odbioru
podpisze  protokół  zdawczo-odbiorczy.  Podpisanie  protokołu  zdawczo-odbiorczego  przez
Zamawiającego kończy odbiór opracowań projektowych.
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2.2. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych
Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
Wykonanie  i  oddanie  do  użytku  musi  być  również  zgodne  z  wszelkimi  aktami  prawnymi
właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Droga ma spełniać wymogi zawarte w obowiązujących przepisach.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,
 wynikami badań i pomiarów własnych,
 zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego,

Wykonawca  musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  w  programie  funkcjonalno  -
użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Zamawiający  wymaga,  aby  wszystkie  parametry  geometrii  poziomej  i  pionowej  odpowiadały
parametrom założeń zawartych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym.
Każde  przekroczenie  pasa  drogowego  projektowanymi  elementami  drogi  projektant  powinien
zgłosić  zamawiającemu  do  uzgodnienia  na  etapie  projektowania.  Rozwiązanie  projektowe
polegające na czasowym zajęciu terenu spoza pasa drogowego może być dopuszczalne wyłącznie
po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody właściciela tego terenu.

2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót
W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy całość terenu objętego
realizacją przedmiotowego zamierzenia tj. ul. Królowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych, obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie przez Wykonawcę.
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza się  zamknięcia obydwu
pasów ruchu na całej długości przebudowanej ulicy ale tylko w przypadku zapewnienia objazdu.
Zjazdy do nieruchomości  oraz dojścia do posesji nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż
uzgodniony z użytkownikiem zjazdu. 
Na czas prowadzenia prac należy opracować projekty czasowej organizacji ruchu. Zabezpieczenie
terenu pod zaplecze budowy należy do Wykonawcy robót.  Wykonawca będzie zobowiązany do
przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

 organizacji robót budowlanych,
 zabezpieczenia interesów osób trzecich,
 ochrony środowiska,
 warunków bezpieczeństwa pracy,
 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich.

Wyposażenie placu budowy w dojazd, oraz niezbędne do budowy i obsługi budowy media oraz
odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowiązany jest  na  bieżąco usuwać z  terenu  budowy na własny  koszt  wszystkie
odpady i opakowania powstałe przy wykonywaniu robót.
Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia
i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów
prawa.
Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy.
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Miejsca  wywózki  ziemi  z  wykopów  oraz  miejsce  składowania  materiałów  pochodzących  z
rozbiórki i nadających się do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegółowe uwarunkowania
wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
Robót  tymczasowych  Zamawiający  nie  będzie  opłacał  odrębnie.  Jako  roboty  tymczasowe
Zamawiający traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.
Również koszty związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy.
Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  powinny  być
dopuszczone  do  stosowania  w  budownictwie  i  posiadać  wszystkie  wymagane  dokumenty  oraz
odpowiadać,  co  do  jakości,  wymaganiom  określonym  w  ustawie  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.
o  wyrobach  budowlanych  (t.j.  Dz.U.  z  2021  poz.  1213)  oraz  wymaganiom  określonym
w  STWiORB.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami
kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB.
Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  i  Zamawiającemu
wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i zaświadczenia o dopuszczeniu użytych
materiałów do stosowania.
Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót będą prowadzone na
koszt Wykonawcy.
Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  przeprowadzenie  dodatkowych  badań  jakości  wbudowanych
materiałów a ich wynik wykaże, że materiały bądź roboty nie spełniają wymogów art. 10 ustawy -
Prawo budowlane to koszty tych badań poniesie Wykonawca. Natomiast jeżeli wyniki badań będą
zgodne z ustawą - Prawo budowlane to koszty badań ponosi Zamawiający.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
 rozwiązania  projektowe  zawarte  w  projekcie  budowlanym  (przed  złożeniem  przez

Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia wykonania
robót budowlanych do właściwego organu administracji  architektoniczno budowlanej lub
decyzji ZRoD,) oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz
warunkami umowy,

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich
dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi  w  projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

 wyroby  budowlane  wytwarzane  przez  Wykonawcę  na  budowie  np.  beton  lub  elementy
konstrukcyjne  będą  poddane  sprawdzeniom  na  okoliczność  zgodności  ich  parametrów
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami
wykonawczymi,  specyfikacjami  technicznymi,  programem  funkcjonalno-użytkowym
i umową.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna z warunkami
określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy i zastąpi je innymi
odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót na
sposób określony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń ze
strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.
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Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót
budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów  Zamawiający  przewiduje  ustanowienie  osoby
upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru
w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Zamawiający
ustala następujące rodzaje odbiorów:

 odbiór dokumentacji projektowej, 
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiór częściowy,
 odbiór końcowy,
 odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,
 odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Po  odbiorze  końcowym  wykonawca  przekaże  zamawiającemu  dokumentację  budowy  oraz
dokumentację powykonawczą.

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego
Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  dysponentów  sieci  uzbrojenia  technicznego
zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Królowej Jadwigi objętych przedmiotem zamówienia o
przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu
Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy do prowadzonych robót i przywrócić go
do  stanu  pierwotnego.  Naruszony  teren  zieleńców  należy  przekopać,  usunąć  zanieczyszczenia,
pokryć warstwą humusu gr. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich.

3. Wytyczne do opracowań branżowych
3.1. Wytyczne dla branży drogowej
3.1.1. Wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy ulicy
Królowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  koncepcji  drogowej  przewidzianej  do  realizacji
zawierającej propozycję rozwiązań geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji ruchu,
przekroje konstrukcyjne. 
Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione w „Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia”
w punkcie 1.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego
Przy opracowywaniu projektów budowlanego i wykonawczego należy spełnić wymagania zawarte
w  obowiązujących  i  zalecanych  do  stosowania  przepisach  technicznych  i  zasadach  wiedzy
technicznej, dotyczących projektowania i budowy dróg publicznych w szczególności:
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r., poz. 1609.),
-  Rozporządzenia  Ministra   Infrastruktury  z  dnia  24  czerwca  2022  r  w  sprawie  przepisów
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U z 2022 r. poz 1518)
- Wymagania techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 (GDDKiA)
Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione w „Opisie ogólnym przedmiotu
zamówienia” w punkcie 1.1.1

3.2. Kolizje z infrastrukturą techniczną
Projekty  budowlane  i  wykonawcze  opracować  oparciu  o  warunki  techniczne  wydane  przez
poszczególnych dysponentów sieci do których Wykonawca jest zobowiązany wystąpić.
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3.3. Wytyczne dla branży inżynierii ruchu
Wykonawca podejmujący się realizacji  przedmiotu zamówienia zobowiązany jest  do wykonania
projektów  stałej  i  czasowych  organizacji  ruchu  i  uzyskanie  ich  zatwierdzenia  przez  organ
zarządzający ruchem na drogach gminnych, którym jest Starosta Wałbrzyski.
Projekty  stałej  i  czasowych  organizacji  ruchu,  powinny  spełniać  wymagania  zawarte
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym  zarządzaniem
(Dz. U. z 2017 r., poz. 784.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w  sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019r., poz. 2311).
Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  być  opracowywany  przed  rozpoczęciem  robót
budowlanych.
Etapowanie  robót  drogowych  należy  wprowadzać  w  sposób  zapewniający  jak  najmniejsze
utrudnienia  w  ruchu pojazdów z  zapewnieniem dojazdu  do  posesji  zlokalizowanych  w rejonie
prowadzonych robót.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Uwagi ogólne
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania  ustawy
Prawo  budowlane  (j.  t.  Dz.  U.  z  2021r.,  poz.  2351)  i  innych  ustaw  oraz  rozporządzeń,
obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych
(j. t. Dz. U. z 2021r., poz. 1129).
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich
informacji,  które  mogą  być  konieczne  do  prawidłowej  wyceny  wartości,  zamówienia,  gdyż
wyklucza  się  możliwości  zwiększenia  wynagrodzenia  wykonawcy  związanego  z  błędnym
skalkulowaniem  ceny  lub  pominięciem  elementów  niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania
umowy.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania  dokumentów technicznych,  stanowiących
podstawę  projektowania  i  budowy,  a  w  szczególności  aktualną  mapę  do  celów  projektowych
w skali 1:500 dla całej trasy projektowanej przebudowy drogi.

2.  Dokumenty  potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego  z  wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów
W  gestii  projektanta  leży  uzyskanie  dokumentów  potwierdzających  zgodność  zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

3. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane
Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane  zostanie  wydane  na  etapie  projektowania,  po  uzgodnieniu  przez  Zamawiającego
elementów  geometrycznych  projektowanej  przebudowy  drogi  o  ile  wszystkie  projektowane
elementy będą mieściły się w istniejącym pasie drogowym.
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4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
1) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2022
r., poz. 503);
2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973);
3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351);
4) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376);
5) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988);
6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz. 699);
7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869);
8)Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z dnia 18 września
2020 r.  w sprawie  szczegółowego zakresu  i  formy projektu  budowlanego (Dz.  U.  2020r.,  poz.
1609.),
9) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r., Nr 130, poz. 2458);
10) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia  2 września 2004r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2458);
11) Rozporządzenia  Ministra   Infrastruktury  z  dnia  24  czerwca  2022  r  w  sprawie  przepisów
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U z 2022 r. poz 1518)
12)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003r.  w  sprawie  szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r., poz. 2311);
13)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019r., poz. 2310.);
14) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.
U. z 2017r., poz. 784);
15) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z
2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.);
16)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003r., poz. 1126);
17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r.,
poz. 1775);
18)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  8  listopada  2004r.  w  sprawie  aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1040 ze zm.);
19) PN-EN 206-1:2014-04 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność;
20) PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu – Metody pomiaru cech geometrycznych;
21) WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA);
22) WT-2 2014 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA);
23) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (GDDKiA)
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Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru
robót  budowlanych  odpowiadające  specyfikacji  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
związanych z realizacją inwestycji i sporządzonych na etapie projektowania.

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

5.1. Kopia mapy zasadniczej
Uzyskanie kopii mapy zasadniczej leży w gestii projektanta.

5.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektów
Uzyskanie badań gruntowo-wodnych w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta.

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków
Uzyskanie zaleceń konserwatorskich w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta.

5.4. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości
Uzyskanie pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości w zależności od potrzeb leży
w gestii projektanta.

5.5.  Inwentaryzacja  lub  dokumentację  obiektów  budowlanych,  jeżeli  podlegają  one
przebudowie,  odbudowie,  rozbudowie,  nadbudowie,  rozbiórkom lub  remontom w zakresie
architektury,  konstrukcji,  instalacji  i  urządzeń  technologicznych,  a  także  wskazania
Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów
przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek
Uzyskanie w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta.

5.6.  Porozumienia,  zgody lub pozwolenia  oraz warunki techniczne i  realizacyjne  związane
z  przyłączeniem obiektu  do  istniejących  sieci  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  cieplnych,
gazowych,  energetycznych  i  teletechnicznych  oraz  dróg  samochodowych,  kolejowych  lub
wodnych.
Uzyskanie w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta.

5.7.  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej
przeprowadzeniem
W  zakres  zobowiązań  Wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wchodzi
zaprojektowanie  i  wykonanie  przebudowy/modernizacji  drogi  gminnej  ul.  Królowej  Jadwigi w
aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i projektu umowy.
Cena oferty powinna zawierać:
a) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  w  oparciu  o  program
funkcjonalno - użytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,
b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
c)  koszty  robót  przygotowawczych  (w  szczególności  zagospodarowania,  zabezpieczenia
i  oznakowania  terenu  budowy,  organizacji  i  utrzymania  zaplecza  budowy  w  tym  podłączenia
i  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej  oraz  telefonu,  dozoru  budowy)  oraz  koszty  robót
tymczasowych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym,
d) koszty ubezpieczenia budowy
e) koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, SSTWiORB oraz
w obowiązujących przepisach,
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f) koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót
zgodnie z tymi projektami,
g) koszty obsługi geodezyjnej,
h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
i)  koszty  pośrednie  obejmujące  m.in.:  prace  personelu  i  kierownictwa budowy,  koszty  zarządu
jednostki  gospodarczej,  koszty  badań,  pomiarów,  koszty  działalności  laboratorium,  koszty
urządzenia, eksploatacji i  likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, łączności itp.),
koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP i Ppoż., należności za usługi obce na
rzecz budowy,
j)  koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  wraz  z  inwentaryzacją  oznakowania  drogowego
poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu - wersja elektroniczna w formacie
gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,
k) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
l) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego
i  materiałów  rozbiórkowych  nie  nadających  się  do  ponownego  wykorzystania-zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
m) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,
n)  koszty  transportu  materiałów  rozbiórkowych,  z  demontażu  lub  innych  wskazanych  przez
Zamawiającego  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadających  się  do  ponownego  wykorzystania,
które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na odległość do 10 km,
o) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych
i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego
terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, w sposób zabezpieczający roboty
oraz otoczenie przed uszkodzeniem,
p)  koszty  wykonania  rozpoznania  pod  kątem  występowania  niewybuchów  i  niewypałów  oraz
związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,
q) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z przywróceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,
r) koszty pozyskania wszelkich materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o wydane decyzji
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych,
s)  koszty  rozbiórki  kolidujących  elementów  infrastruktury  technicznej  i  wywiezienia  ich  do
magazynu wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 15 km,
t) koszty podatków i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa,
u)  pozostałe,  wyżej  nie  wymienione  koszty,  które  są  niezbędne  do  prawidłowego  wykonania
przedmiotu zamówienia.

Załączniki
Załącznik nr 1 – Wstępna koncepcja zakresu robót
Załącznik nr 2-4 – Wygląd słupów i opraw
Załącznik nr 5 – Zestawienie planowanych kosztów 
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