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I. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno—uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454).
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:
1. przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce ,
2. przeprowadzenie procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych
3. zawarcia umowy pomigdzy Zamawiajacym 1 Wykonawca na wykonanie dokumentacji
projektowej 1 robot budowlanych.

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest zamierzenie budowlane polegajace na zaprojektowaniu 1 wykonaniu
przebudowy ul. Krélowej Jadwigi na dtugosci ok 0,313 km (na odcinku od wiaduktu kolejowego do
budynku dworca PKP) wraz budowg placu manewrowego w ramach zadania pn. ,,Przebudowa
drogi gminnej ul. Krolowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbedna infrastrukturg”
w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego.

Planowana inwestycja ma na celu dostosowanie poprzez przebudowe istniejacej drogi gminnej
do parametréw drogi klasy L na odcinku o dtugosci ok. 313 mb (od wiaduktu kolejowego do stacji
PKP) wraz z budowa placu manewrowego, poprawe bezpieczenstwa i komfortu poruszajacych sie
samochodami oraz pieszych.

Inwestorem jest Gmina Miasto Boguszow-Gorce Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw-Gorce.
Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Boguszow-Gorce w obrebie geodezyjnym Kuznice Swidnickie, zatwierdzonym Uchwata NR
XLII/270/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Kuznic Swidnickich w miescie
Boguszow-Gorce, zgodnie z ktorym Inwestycja zlokalizowana jest w terenie tras komunikacyjnych
KDDI.

Przedmiotem zamodwienia jest:

1. sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich
wymaganych prawem decyzji, opinii, pozwolen i uzgodnien, w tym decyzji srodowiskowej
1 decyzji Konserwatora Zabytkéw (jezeli beda konieczne), odstepstwa od warunkow
technicznych itp.

2. uzyskanie, na podstawie sporzadzonego projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na
budowg lub zgloszenie wykonania robot budowlanych do wlasciwego organu administracji
architektoniczno budowlanej lub decyzji ZRID

3. sporzadzenie projektow wykonawczych dla wszystkich wystepujacych branz oraz
opracowan towarzyszacych niezbednych dla wykonania robdot budowlanych m.in.
wykonanie inwentaryzacji zieleni kolidujacej z inwestycja.

4. sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych dla

wszystkich wystepujacych branz.

Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie w/w projektéw i specyfikacji technicznych.

6. Utrzymania drogi gminnej na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniajacym
bezpieczny ruch pojazdow od daty przejecia terenu budowy.

e
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7. Zapewnienia cigglosci ruchu drogowego 1 pieszego na czas rob6t (organizacja ruchu na czas
robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja).

8. Wykonania pozostatych robdt budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowe;
wykonanej przez Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Ilekro¢ w PFU postuzono si¢ pojgciami:
- ,hnalezy”, ,,powinno” lub podobnymi uznaje si¢, ze pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktorych zostaly uzyte, uznaje si¢ za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Sporzadzenie dokumentacji projektowej obejmuje:

a) opracowanie co najmniej dwoch koncepcji rozwigzania projektowego (do uzgodnienia i wyboru
przez Zamawiajacego) zawierajacych:

- cze$¢ opisowg

- cze$¢ graficzng: plan sytuacyjny (z elementami statej organizacji ruchu). Koncepcja
rozwiazan geometrycznych ul. Krolowej Jadwigi (dz. nr 448 obr. 7 Kuznice Swidnickie) powinna
obejmowac¢ odcinek o dlugosci ok. 0,313 km. Projekty koncepcyjne moga by¢ sporzadzone na
aktualnej kopii mapy zasadniczej;

b) na podstawie danych uzyskanych z osrodka geodezyjnego, popartych przeprowadzeniem peinej
inwentaryzacji stanu istniejacego, oraz weryfikacjg posadowienia infrastruktury drogowej wraz
z urzadzeniami nie zwigzanymi z potrzebami ruchu drogowego, sporzadzenie mapy do celow
projektowych. Mapa do celow projektowych, wykonana przez Wykonawce, powinna by¢
uzgodniona i bezwzglednie potwierdzona przez wszystkich gestoréw sieci uzbrojenia podziemnego
w zakresie przebiegu i posadowienia ich sieci. Wykonawca przediozy o$wiadczenie o sporzadzeniu
mapy do celow projektowych wg powyzszych zatozen.

¢) sporzadzenie projektu budowlanego wielobranzowego dla wybranego przez Zamawiajacego
rozwigzania projektowego (projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu,
projekt techniczny) po 5 egz.,

d) sporzadzenie projektow wykonawczych dla wszystkich wystepujacych branz po 3 egz.,

e) przed ztozeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na budowe, decyzji ZRID lub zgloszenia
wykonania robdt budowlanych do wtasciwego organu administracji architektoniczno budowlanej,
uzyskanie od Zamawiajacego akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z
programem funkcjonalno — uzytkowym,

f) opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz przedmiaréw - po 3 egz.,

g) opracowanie kosztorysu dla zaprojektowanych robot budowlanych — 3 egz.,

h) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu - po 4 egz.,

1) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenie wykonania robot budowlanych do
wlasciwego organu administracji architektoniczno budowlanej lub decyzji ZRID

j) wprowadzenie 1 utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu, zgodnie z wykonanym przez
Wykonawece i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

k) cato§¢ dokumentacji projektowej nalezy zalagczy¢ rowniez na nosniku pamieci przenosnej USB
w formacie: doc., xls., pdf.,, dwg. Pliki muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru.
Jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkow technicznych, zdje¢ powinna
umozliwi¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz nie powinna przekracza¢ rzeczywistej
rozdzielczo$ci biurowych urzadzen do wyswietlania 1 powielania danych. Forma pisemna musi
by¢ tozsama z formg cyfrowa dokumentacji projektowe;.

Sprawowanie nadzoru autorskiego obejmuje:
a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z pdzn. zm.),
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b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajacych sie¢ w toku realizacji inwestycji,

¢) uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie
w toku realizacji inwestycji,

d) $cista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f) wykonywanie czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

g) biezagce monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych 1 przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w  dokumentacji  (przyjazd na budowe
powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - e-mail, telefon lub w innym
umowionym z Zamawiajacym terminie)

Wykonanie robot budowlanych na  podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej obejmuje:

a) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy - Prawo budowlane,

b) oznakowania terenu budowy tablicg informacyjna, zgodnie z prawem budowlanym,

c) wprowadzenie i utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu, zgodnie z wykonanym przez
Wykonawce 1 zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu (TOR),

d) zawiadomienie pisemne wszystkich wlasciwych instytucji (w szczegélnosci shuzb
medycznych 1 ratunkowych oraz policji 1 strazy pozarnej) o terminach rozpoczgcia robot
1 wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,

e) zorganizowanie 1 zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienia statych warunkow
widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych elementéw oznakowania, ktore sg niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo,

f) stosowanie si¢ podczas prowadzenia budowy do wymagan okreslonych w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

g) kontrola jako$ci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami STWiORB,

h) zapewnienie statego utrzymania porzadku i1 czysto§ci wewnatrz 1 bezposrednio na zewnatrz
terenu budowy oraz utrzymywania w stanie estetycznym ogrodzen 1 obiektow
tymczasowych budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
uporzadkowanego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

1) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy,

j) skompletowanie i1 przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego 1 odbioru ostatecznego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB,

k) wbudowywanie materialdw odpowiadajacych co do jako$ci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot
budowlanych,

1) wykonywanie na wlasny koszt prac utrzymaniowych na czynnych, ogdélnodostepnych
drogach 1 chodnikach przechodzacych przez teren placu budowy oraz zorganizowanie
stanowisk czyszczenia opon samochodow wyjezdzajacych z budowy na drogg. Wykonawca
jest odpowiedzialny za przejezdno$¢ 1 bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i
pieszego przebiegajacego po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja
ruchu,
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m) informowanie Zamawiajgcego 1 Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych, w terminach i w zakresie okreslonym
w STWiORB,

n) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja, na wlasny koszt zaplecza budowy dla wilasnych
potrzeb,

0) zapewnienie miejsca wywiezienia, skladowania 1 utylizacji gruzu asfaltowego i betonowego
pochodzacego z rozbidrki oraz usunig¢cie zbednych odpadow powstatych w trakcie realizacji
zamoOwienia poza teren budowy zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania materiatow
odpadowych okreslonymi ustawg o odpadach oraz zapisami w dokumentacji projektowe;j
1 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

p) protokolarne przekazanie terenu budowy po zakonczeniu robot w stanie uporzagdkowanym
oraz demontaz ewentualnych obiektéw tymczasowych, nie pdzniej niz w dniu odbioru
ostatecznego robot 1 montaz statego oznakowania,

q) zapewnienie biezacej obslugi geodezyjnej tacznie z wytyczeniem punktow gltéwnych
1 geodezyjng inwentaryzacjag powykonawcza wszystkich robot, zatwierdzong przez
wlasciwy osrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

r) ochrona punktow geodezyjnych oraz ich odtworzenie w przypadku ich zniszczenia.

s) zapewnienie wlasciwych warunkow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu robot 1 jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 21a ustawy Prawo budowlane),

t) przedstawienie Inspektorowi nadzoru wykazu wszystkich materialdow do akceptacji przed
rozpoczeciem robot,

u) po zakonczeniu przedmiotu zamowienia sporzadzenie operatu kolaudacyjnego
zawierajacego migdzy innymi: wyniki badan sprawdzajacych (zgodnie ze STWiORB),
powykonawcza mape z planszg zbiorcza uzbrojenia potwierdzong w osrodku geodezyjnym
wraz tabelg wykonanych elementdw, niezb¢dne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,
swiadectwa jakosci, atesty wbudowanych materiatow, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz
o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu przedmiotu umowy i uporzadkowaniu
terenu budowy.

Realizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy
(w tym w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego
stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i1 doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych zadaniem.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot oraz parametry techniczne drogi

Zadanie obejmuje przebudowe drogi gminnej ul. Krolowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach wraz
z niezbedng infrastrukturg i wykonanie placu manewrowego przy budynku dworca PKP w zakresie:
wykonania nowej konstrukcji nawierzchni drogi na dtugosci ok. 313 mb o odpowiedniej no$nosci
wraz ze zjazdami, skrzyzowaniami, miejscami postojowymi, a takze malej architektury, tablic
informacyjnych, organizacji ruchu, nasadzen, odwodnienia 1 oS$wietlenia w ciagu
ul. Krolowej Jadwigi (dz. nr 448 obreb 7 Kuznice Swidnickie).
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1.1.1. Branza drogowa

A. Podstawowe parametry techniczne istniejgcej drogi (ul. Krélowej Jadwigi):
- klasa techniczna — droga klasy L

- predkos¢ projektowa — 30 km/h,

- istniejgca jezdnia szerokos$ci 4,00 m,

- odwodnienie jezdni — rowy, kanalizacja deszczowa, kanalizacja ogélnosptawna ,

Podstawowe parametry techniczne drogi po przeprowadzeniu przebudowy:
- klasa techniczna — droga klasy L

- predkos¢ projektowa — 30 km/h,

- kategoria ruchu: KR-2

- dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 80kN/os,

- przekroj drogi — uliczny,

- jezdnia szerokosci - 5,0 m

- nawierzchnia jezdni bitumiczna

- pobocze z kostki granitowej jednostronne 0,5 m,

- przebudowa zjazdow

- odwodnienie jezdni — kanalizacja deszczowa/rowy otwarte itp,
- budowa placu manewrowego,

- o$wietlenie.

Zaktada si¢ wykonanie nowej konstrukcji jezdni dla kategorii ruchu KR2
W przypadku wystgpienia podloza odbiegajacego od parametrow podioza G1 nalezy uwzgledni¢
doprowadzenia go do wymaganych parametrow.

1.1.2. Kolizje z istniejacq infrastruktura
Nalezy zaprojektowac 1 zrealizowa¢ usunigcie ewentualnych kolizji z istniejaca infrastruktura
techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegolnych dysponentdw sieci.

1.1.3. Branza inzynierii ruchu

Nalezy sporzadzi¢ i uzyskaé zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu oraz projektow
czasowe] organizacji ruchu. Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego 1 urzadzen
bezpieczenstwa ruchu zrealizowac zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

Szczegolowe rozwigzania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania robot
stanowia ryzyke Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.2.1. Polozenie terenu

Obszar opracowania stanowi pas terenu ul. Krélowej Jadwigi na odcinku od wiaduktu kolejowego
do stacji PKP w Boguszowie-Gorcach. Istniejgca nawierzchnia na calym odcinku przebudowywane;j
drogi stanowi nawierzchni¢ gruntowg szerokosci 4,00 m.

Przedmiotowa ulica Krolowej Jadwigi projektowana jest jako droga klasy L (lokalna). Ruch pieszy
odbywa si¢ jezdnig oraz poboczem drogi.

Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony ptakow

PLB 020010 ,,Sudety Watbrzysko-Kamiennogorski” nalezacym do terenow ochronnych Natura
2000.
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1.2.2. Media
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastgpujace uzbrojenie terenu:

sie¢ kanalizacji sanitarnej

sie¢ gazowa

sie¢ wodociggowa

sie¢ telekomunikacyjna

sie¢ elektroenergetyczna (napowietrzna)
sie¢ kanalizacji deszczowe;j

Ul. Krélowej Jadwigi posiada os$wietlenie drogowe usytuowane na slupach energetycznych.
Nalezy przewidzie¢ budowe¢ nowego oswietlenia drogowego na catej diugosci drogi objetej
opracowaniem wraz z zasilaniem oraz demontaz istniejacych opraw.

Na ulicy Krélowej Jadwigi odwodnienie korpusu drogi odbywa si¢ poprzez rowy przydrozne
znajdujace si¢ wzdhuz drogi.

Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja przepusty drogowe.

UWAGA: nie wyklucza si¢ obecnosci innych, niezinwentaryzowanych sieci.

1.2.3. Budowa geologiczna
Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacjg geologiczno-inzynierska do przedmiotowego zadania.

1.2.4. Uwarunkowania miejscowe

Obszar na ktorym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Boguszéw-Gorce w obrebie geodezyjnym Kuznice
Swidnickie, zatwierdzonym Uchwala NR XLII/270/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla rejonu Kuznic Swidnickich w miescie Boguszow-Gorce, zgodnie, z ktorym Inwestycja
zlokalizowana jest w terenie tras komunikacyjnych KDDI.

1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
1 przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji
przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

1.

(9] (98]

O 0o

10.
11.

12.

dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,

wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy ulicy Krélowej
Jadwigi wraz z budowa placu manewrowego

przeprowadzenia badan geotechnicznych,

opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami
techniczno -budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych dla
wszystkich wystepujacych branz,

wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,

wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu,

uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien dokumentacji projektowe;j,

uzyskanie, na postawie sporzadzonego projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na
budowe lub zgloszenie wykonania robdt budowlanych do wlasciwego organu administracji
architektoniczno budowlane;j,

pelnienia obowigzkoéw nadzoru autorskiego,

zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzona dokumentacj¢ projektowa po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete,

sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego,
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13. biezagcego utrzymania stanu technicznego ulic w rejonie prowadzonych robot,
przeznaczonych do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport cigzarowy na
potrzeby budowy, przez caly okres prowadzenia robot,

14. sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz
osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021 poz. 2351 ze zm.);

2. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2021 poz. 1376 ze zm.);

3. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 988 );

4. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609.);

5. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

6. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

7. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U z 2022 r. poz 1518)

8. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311 );

9. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31

lipca 2002r. w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2310);

10. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j.
Dz. U. 2017 poz. 784 ze zm.);

11. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2000 poz. 735 ze zm.)

1.3. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Przyjeto nastgpujace parametry przekrojow normalnych:
o szerokos$¢ jezdni: 5,00 m
e szeroko$¢ pasa ruchu: 2,50 m
e szerokos$¢ pobocza 0,5 m

Ulica Krolowej Jadwigi zaliczona jest do kategorii drog gminnych i1 posiada klas¢ techniczng L
(lokalng). Zgodnie z wydanymi przez Zamawiajacego warunkami technicznymi do projektowania
przyjeto kategori¢ ruchu KR2.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami dla ulicy klasy L w terenie zabudowanym przyjeto predkosé
projektowa Vp=30km/h. Z uwagi na wymogi rozporzadzenia, a takze waski pas drogowy przyjeto
szeroko$¢ pasa jezdni réwng 2,50 m, taczng szerokos¢ jezdni rowna 5,00m.
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Wykonanie rob6t budowlanych i1 oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz
z wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zosta¢ przekazane Inwestorowi w stanie
kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym.

Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w obowigzujacych przepisach, Zamawiajacy dopuszcza
odstepstwa, jezeli spelnienie warunkow technicznych wymagato by konieczno$ci pozyskania
gruntOw poza istniejgcym pasem drogowym. Gwarancja na wykonane roboty zostanie udzielona
przez Wykonawce na okres do 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien
wykona¢ badania podtoza gruntowego w ilosci niezbednej do ustalenia geotechnicznych warunkéw
dla zaprojektowania wzmocnienia i przebudowy nawierzchni.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia miejsca wywiezienia, skladowania i utylizacji gruzu
asfaltowego 1 betonowego pochodzacego z rozbiorki oraz usuni¢cie zbednych odpadéw powstatych
w trakcie realizacji zaméwienia poza teren budowy zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania
materiatlow odpadowych okreslonymi ustawg o odpadach oraz zapisami w dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

1.4.2. Wycinka drzew i krzewow z pasa drogowego oraz rowow kolidujacych z inwestycja.
Usuniecie drzew 1 krzewow nalezy wykona¢ w oparciu o sporzadzong przez Wykonawce
inwentaryzacje zieleni kolidujacej z przedsigwzigciem oraz uzyskane przez Wykonawce decyzje
administracyjne zezwalajgce na ich usunigcie.

W przypadku braku kolizji z istniejaca zielenia, o§wiadczenie Wykonawcy o braku konieczno$ci
sporzadzania inwentaryzacji.

1.4.3. Wykonanie organizacji ruchu na czas robdét.

e Wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych roboét.

e Wykonania oznakowania pionowego, poziomego, urzagdzen BRD na czas robot, ktore
obejmuje montaz oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem, utrzymanie oznakowania
w czasie wykonywania robodt oraz jego demontaz po zakonczeniu robot.

Opracowanie nalezy wykona¢ zachowujac cigglo$¢ ruchu pieszego 1 kolowego oraz uzyskac
zatwierdzenie przez Starostwo Powiatowe w Watbrzychu.

1.4.4. Budowa oSwietlenia

Budowa nowego os$wietlenia drogowego na terenie nieruchomosci dz. nr 448 obreb 7 Kuznice
Swidnickie.

Nalezy przyjac stupy stalowe ocynkowane wys 9,0 m wyposazone w uchwyt flagowy oraz gniazdo
zasilajace dekoracje $wiagteczne, oprawy dekoracyjne w technologi LED oraz montaz szafki
zasilajace;.

Wyglad stupoéw i opraw ma by¢ tozsamy z oswietleniem wystepujacym na terenie Boguszowa —
Gorc - zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

1.4.5. Wymiana konstrukcji nawierzchni.
Na przedmiotowym odcinku drogi ul. Krolowej Jadwigi przewiduje si¢ wymiang konstrukcji
nawierzchni drogi do uzyskania kategorii ruchu KR2.
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Wykonawca we wilasnym zakresie wykona badania geologiczno - inzynierskie. Badania
geologiczne nalezy wykonywa¢ min. co 100 m na gleboko$¢ min. 2,0m. Wyniki pomiaréw i badan
nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu.

Konstrukcja nawierzchni musi zosta¢ zaprojektowana na okresy eksploatacji przewidziane
w obowigzujacych przepisach.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowaé zgodnie z zapisami przestawionymi w Katalogach
typowych konstrukcji nawierzchni. Dopuszcza si¢ modyfikacje rozwigzania konstrukeji
nawierzchni w przypadku polepszenia:

- parametréw uzytkowych;

- trwalo$ci nawierzchni;

- bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym i1 powinna spelnia¢ minimalne parametry
okreslone w rozwigzaniach typowych konstrukcji.

1.4.6. Remont odwodnienia (rowy).
W ciggu przedmiotowego odcinka drogi, roboty zwigzane z przebudowa odwodnienia polega¢ maja
na:
1. analizie 1 zastosowaniu rozwigzan umozliwiajacych prawidlowe funkcjonowanie
istniejgcego systemu odwodnienia wraz z odprowadzeniem wody do odbiornikow.
2. czyszczeniem, udraznianiem i poglebianiem wszystkich istniejagcych rowow przydroznych.

W przypadku wykonywania prac wymagajacych uzyskania decyzji wodno-prawnych Wykonawca
jest zobowigzany do uzyskania takich decyz;i.

1.4.7. Przebudowa i budowa zjazdow indywidualnych i publicznych.

Przebudowa i budowa zjazdow obejmuje wszystkie zjazdy istniejace na przebudowywanym
odcinku drogi i bedzie polega¢ na dostosowaniu sytuacyjno-wysokosciowym zjazdow do przebiegu
drogi gminnej, oraz dostosowaniu parametrow zjazdow do obowiazujacych przepisow (dot.
zjazdow przebudowywanych).

Przebudowa zjazdéw musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajacym odwodnienie zjazdow oraz
sprawny przeptyw wod opadowych w rowach przydroznych.

Przebudowe 1 budowe zjazdéw nalezy wykona¢ na dlugosci niezbgdnej do nawigzania
wysokosciowego do dalszej czesci istniejacego zjazdu.

W czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwo$¢ dojazdu do posesji na
kazdym etapie realizacji zadania.

1.4.8. Pobocza
Po jednej stronie drogi gminnej nalezy zaprojektowa¢ pobocza z kostki granitowej o szerokosci
min. 0,5 m.

1.4.9. Odwodnienie

Projekt powinien przewidzie¢ kompleksowe rozwigzanie odwodnienia projektowanej inwestycji.
Odprowadzenie wod opadowych z jezdni powinno by¢ poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich
spadkow podiluznych i spadkow poprzecznych umozliwiajacych sptyw wody do rowdéw i/lub
wpustow.

Z uwagi na brak mozliwosci wpiecia projektowanego odwodnienia do kanalizacji deszczowej
zaleca si¢ wykorzystanie urzadzen, ktdre pozwola na zagospodarowanie wod w obrgbie inwestycji
(np. studnie chtonne, rozsaczajace, zbiornik retencyjny odparowujacy, odsaczajacy, muldy chtonne

itp.)
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Nalezy zatozy¢, ze projektowane odwodnienie ma przejag¢ deszcz nawalny 15 minutowy
wystepujacy w ciagu kolejnych 3 dni.

Urzadzenia do powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego powinny zapewniaé sprawne
odprowadzenie wody.

Zamawiajacy nie dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodptywowych.

1.4.10. Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu.

Do zadan Wykonawcy nalezy regulacja oraz wymiana uszkodzonych obudow urzadzen sieci
podziemnych znajdujacych si¢ w jezdni oraz wlazow, a takze zabezpieczenie i przebudowa
urzadzen obcych uzbrojenia terenu, kolidujacych z przebudowa drogi, zlokalizowanych na obszarze
objetym przebudowg (w przypadku wystgpienia). Sporzadzona przez Wykonawce aktualna mapa do
celow projektowych winna zawiera¢ wszystkie urzadzenia kolidujace z przebudowa,
zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadnicze;j.

Wykonawca winien zapewni¢ nadzor nad przebudowa urzadzen obcych ze strony wiascicieli sieci
oraz pokry¢ koszty tego nadzoru (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci).

1.4.11. Docelowa organizacja ruchu.

Nalezy wykona¢, uzgodni¢ i zatwierdzi¢ projekt docelowej organizacji ruchu. Oznakowanie
pionowe 1 poziome nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r. w sprawie szczegOlowych warunkéw technicznych dla znakoéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311) Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe,
wykonane mechanicznie, zgodne z wymogami podanymi powyzej. Projektujac docelowa

organizacje ruchu Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania rozwigzan uspokajajacych ruchu,
w zwigzku ze zmniejszong szerokoscig pasa ruchu.

1.4.12. Roboty wykonczeniowe i porzadkowe.
Roboty wykonczeniowe beda polega¢ na plantowaniu i obsianiu skarp mieszankg traw oraz
uporzadkowaniu terenu budowy.
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2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1. Wymagania do dokumentacji
Dokumentacja projektowa dotyczaca przebudowy ul. Krolowej Jadwigi powinna sktadac¢ si¢ z:

a) Koncepcji (2 szt)

b) Projektu budowlanego wielobranzowego

¢) Projektéw wykonawczych dla wszystkich wystepujacych branz wraz z inwentaryzacja

zieleni

d) Zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu

e) Kosztorysu dla zaprojektowanych robot

f) Przedmiarow robot

g) Specyfikacji technicznych SSTWiORB dla wszystkich wystepujacych branz

h) informacji dotyczacej bezpieczefnistwa i ochrony zdrowia.

Opracowania projektowe podlegaja odbiorowi koncowemu.

Odbioru koncowego dokonuje Zamawiajacy na podstawie dokumentéw do odbioru
sporzadzonych 1 dostarczonych do jego siedziby przez Wykonawce. W trakcie odbioru
Zamawiajacy sprawdza zgodno$¢ dokumentéw do odbioru oraz zgodno$¢ opracowan projektowych
z wymaganiami umowy i PFU.

Dokumentem do wykonania odbioru przedmiotu umowy jest Protokot zdawczo-odbiorczy
z zalacznikami. Protokot zdawczo-odbiorczy powinien zawierac:

a) datg¢ wystawienia protokotu,

b) nazwe dokumentacji projektowej i oznaczenie umowy,

¢) nazwe strony przekazujacej i odbierajacej wraz z miejscami na podpisy,

d) nazwy opracowan projektowych bedacych przedmiotem odbioru wraz z podaniem liczby

egzemplarzy,

e) liste zatacznikow,

f) miejsce na wpisanie terminu usunigcia usterek,

g) miejsce na wpisanie daty odbioru.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Protokot zdawczo-odbiorczy w  dwoch
egzemplarzach wraz z zalacznikami:

a) kompletne opracowania projektowe,

b) os$wiadczenie, ze sg one wykonane zgodnie z umowa, aktualnie obowigzujagcymi przepisami,
normami i1  wytycznymi oraz ze zostaly wykonane w  stanie  kompletnym
z punktu widzenia celu, ktoremu majg stuzyc¢,

c) dokumenty projektu, w tym notatki i protokoly ze spotkan w sprawie dokumentacji
projektowej, korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi, uzyskane dla dokumentacji
projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoly sprawdzen, raporty, decyzje i uzgodnienia.

Jesli Zamawiajacy w trakcie sprawdzania stwierdzi, ze niektére elementy opracowan
projektowych posiadaja wady lub/i wymagaja wprowadzenia do nich poprawek i uzupehien,
to wyznaczy Wykonawcy termin na wprowadzenie do opracowan projektowych uzgodnionych
poprawek 1 wuzupetnien, likwidacje wad oraz na przekazanie poprawionych opracowan
projektowych Zamawiajagcemu.

Wykonawca na wlasny koszt usunie wady i1 wprowadzi uzgodnione poprawki
1 uzupehienia.

Jesli Zamawiajacy uzna, ze przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi
dokumentami do odbioru sg zgodne z wymaganiami umowy, to po zakonczeniu czynno$ci odbioru
podpisze protokél zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego przez
Zamawiajacego konczy odbior opracowan projektowych.
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2.2. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych
Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdéwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wlasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w obowigzujacych przepisach.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

e wynikami szczegétowych wizji terenowych i1 inwentaryzacji wlasnych,

e wynikami badan i pomiaréw witasnych,

e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci w programie funkcjonalno -
uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej odpowiadaty
parametrom zalozen zawartych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
zglosi¢ zamawiajacemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe
polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczalne wylacznie
po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wlasciciela tego terenu.

2.3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy calo$¢ terenu objetego
realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. ul. Krolowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach.
Przed rozpoczgciem robot budowlanych, obiekty budowlane podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie przez Wykonawce.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza si¢ zamknigcia obydwu
paséw ruchu na calej dlugosci przebudowanej ulicy ale tylko w przypadku zapewnienia objazdu.
Zjazdy do nieruchomosci oraz dojscia do posesji nie moga by¢ wylaczone na czas dhuzszy niz
uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu.
Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac projekty czasowej organizacji ruchu. Zabezpieczenie
terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do
przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw i za wyniki dzialalno$ci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,
zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,
ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy,
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich.
Wyposazenie placu budowy w dojazd, oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media oraz
odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa
pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezagco usuwac z terenu budowy na wilasny koszt wszystkie
odpady i1 opakowania powstate przy wykonywaniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrone zycia
1 zdrowia ludzkiego, a w szczegolnos$ci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepisow
prawa.
Wykonawca nabywa wilasnos¢ odpadow (materiatow), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy.
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Miejsca wywozki ziemi z wykopdéw oraz miejsce sktadowania materialéw pochodzacych z
rozbiorki i nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegdtowe uwarunkowania
wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca bgdzie zobowigzany do wykonania i1 utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrgbnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.
Roéwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w cato$ci do wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiada¢, co do jakosci, wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1213) oraz wymaganiom okre§lonym
w STWiORB.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatow 1 robdt okreslonymi w STWiORB.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 1 Zamawiajagcemu
wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i za§wiadczenia o dopuszczeniu uzytych
materialdow do stosowania.

Biezace pomiary i badania jako$ciowe wbudowanych materiatow oraz robdt beda prowadzone na
koszt Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy =zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci wbudowanych
materialéw a ich wynik wykaze, ze materiaty badz roboty nie spelniajag wymogow art. 10 ustawy -
Prawo budowlane to koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan beda
zgodne z ustawg - Prawo budowlane to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczeg6lnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed ztozeniem przez
Wykonawce wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia wykonania
robdt budowlanych do wlasciwego organu administracji architektoniczno budowlanej lub
decyzji ZRoD,) oraz projekty wykonawcze 1 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlanych — w aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych 1 w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okoliczno$¢ zgodno$ci ich parametrow
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

e sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnos$ci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym
1 umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ materialow jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i zastagpi je innymi
odpowiednimi materialami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku wykonywania robot objetych umowa w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania robot na
sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen ze
strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.
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Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz osob petigcych funkcje inspektorow nadzoru
w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy. Zamawiajacy
ustala nast¢pujace rodzaje odbiorow:

e odbior dokumentacji projektowe;,
odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
odbior czgsciowy,
odbidr koncowy,
odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,
odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajagcemu dokumentacj¢ budowy oraz
dokumentacje powykonawcza.

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania dysponentdw sieci uzbrojenia technicznego
zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Krolowej Jadwigi objetych przedmiotem zamdwienia o
przystapieniu do wykonywania robot budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowac teren przylegly do prowadzonych robét i przywroci¢ go
do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencoOw nalezy przekopaé, usungé zanieczyszczenia,
pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

3. Wytyczne do opracowan branzowych

3.1. Wytyczne dla branzy drogowej

3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy ulicy
Kroélowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji
zawierajacej propozycj¢ rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji ruchu,
przekroje konstrukcyjne.

Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,,Opisie ogélnym przedmiotu zaméwienia”
w punkcie 1.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego

Przy opracowywaniu projektow budowlanego i wykonawczego nalezy spetni¢ wymagania zawarte
w obowigzujacych 1 zalecanych do stosowania przepisach technicznych i1 zasadach wiedzy
technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r., poz. 1609.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U z 2022 r. poz 1518)

- Wymagania techniczne WT-1 2014 1 WT-2 2014 (GDDKIiA)

Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,,Opisie ogdlnym przedmiotu

zamoOwienia” w punkcie 1.1.1

3.2. Kolizje z infrastrukturg techniczna
Projekty budowlane i wykonawcze opracowaé oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegbdlnych dysponentow sieci do ktorych Wykonaweca jest zobowigzany wystapic.
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3.3. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do wykonania
projektow statej i czasowych organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia przez organ
zarzadzajacy ruchem na drogach gminnych, ktérym jest Starosta Watbrzyski.

Projekty stalej 1 czasowych organizacji ruchu, powinny spelnia¢ wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z 2017 r., poz. 784.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019r., poz. 2311).

Projekt czasowe] organizacji ruchu powinien by¢ opracowywany przed rozpoczeciem robodt
budowlanych.

Etapowanie robot drogowych nalezy wprowadza¢é w sposob zapewniajacy jak najmniejsze
utrudnienia w ruchu pojazdéw z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie
prowadzonych robot.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Uwagi ogolne

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spelniajagc wymagania ustawy
Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 202Ir., poz. 2351) 1 innych ustaw oraz rozporzadzen,
obowiazujacych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguly wynikajace z ustawy Prawo zamdwien publicznych
(-t. Dz. U. z2021r., poz. 1129).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich
informacji, ktéore moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci, zamOwienia, gdyz
wyklucza si¢ mozliwosci zwickszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z bigdnym
skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbednych do prawidlowego wykonania
umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentow technicznych, stanowigcych
podstawe projektowania 1 budowy, a w szczegolnosci aktualng mape do celow projektowych
w skali 1:500 dla catej trasy projektowanej przebudowy drogi.

2. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

W gestii projektanta lezy uzyskanie dokumentéw potwierdzajacych zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

3. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez Zamawiajacego
elementéw geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie projektowane
elementy beda miescily si¢ w istniejagcym pasie drogowym.
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4. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022
r., poz. 503);

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973);

3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351);

4) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376);

5) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988);

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz. 699);

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869);
8)Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 18 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r., poz.
1609.),

9) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r., Nr 130, poz. 2458);

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2458);

11) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U z 2022 r. poz 1518)

12) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r., poz. 2311);

13) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019r., poz. 2310.);

14) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. z2017r., poz. 784);

15) Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z
2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.);

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003r., poz. 1126);

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r.,
poz. 1775);

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1040 ze zm.);

19) PN-EN 206-1:2014-04 Beton — Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢;

20) PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu — Metody pomiaru cech geometrycznych;
21) WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA);

22) WT-2 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA);

23) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKIiA)
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Ponadto wszystkie normy 1 przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru
robot budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z realizacjg inwestycji 1 sporzadzonych na etapie projektowania.

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych

5.1. Kopia mapy zasadniczej
Uzyskanie kopii mapy zasadniczej lezy w gestii projektanta.

5.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow
Uzyskanie badan gruntowo-wodnych w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Uzyskanie zalecen konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.4. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwos$ci
Uzyskanie pomiaroéw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zalezno$ci od potrzeb lezy
w gestii projektanta.

5.5. Inwentaryzacja lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
Zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane
z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub
wodnych.

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
zaprojektowanie 1 wykonanie przebudowy/modernizacji drogi gminnej ul. Krolowej Jadwigi w
aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

b) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia,

c) koszty robot przygotowawczych (w szczegdlno$ci zagospodarowania, zabezpieczenia
1 oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podiaczenia
1 zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robot
tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

d) koszty ubezpieczenia budowy

e) koszty badan 1 pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB oraz
w obowigzujacych przepisach,
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f) koszty opracowania projektow czasowej 1 statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot
zgodnie z tymi projektami,

g) koszty obstugi geodezyjne;,

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

1) koszty posrednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzadu
jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiardéw, koszty dziatalnosci laboratorium, koszty
urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, tgcznosci itp.),
koszty oznakowania i1 zabezpieczenia robot, wydatki na BHP i Ppoz., nalezno$ci za ustugi obce na
rzecz budowy,

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania drogowego
poziomego 1 pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - wersja elektroniczna w formacie
gis/cad dostarczona na no$niku CD oraz wersja papierowa,

k) koszty usuni¢cia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i re¢kojmi za wady,

1) koszty zagospodarowania ziemi z wykopOow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego
1 materiatbw rozbidrkowych nie nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania-zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpadéw 1 materialow nie nadajacych si¢ do ponownego uzytku,

n) koszty transportu materiatéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajacego na etapie realizacji zamoOwienia, nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania,
ktore pozostaja wlasnoscig Zamawiajacego, na wskazane sktadowisko na odlegtos¢ do 10 km,

0) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien 1 pozwolen na wywo6z nieczystosci statych
1 plynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego
terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, w sposob zabezpieczajacy roboty
oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

p) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchow i1 niewypalow oraz
zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

q) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza lacznie z przywroceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

r) koszty pozyskania wszelkich materialdéw niezbednych do ztozenia wniosku o wydane decyz;ji
pozwolenia na budowg lub zgtoszenia robot budowlanych,

s) koszty rozbiorki kolidujacych elementéw infrastruktury technicznej 1 wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 15 km,

t) koszty podatkow 1 wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa,

u) pozostale, wyzej nie wymienione koszty, ktore sa niezb¢dne do prawidlowego wykonania
przedmiotu zaméwienia.

Zalaczniki

Zalacznik nr 1 — Wstegpna koncepcja zakresu robot
Zalacznik nr 2-4 — Wyglad stupéw i opraw
Zalacznik nr 5 — Zestawienie planowanych kosztow
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