Projektowane postanowienia umowy - Zatgcznik nr 5 do SWZ

UMOWANr IR ..ccccoviiiiiiiiiannnnne.
o wykonanie robot budowlanych

W ANIU ceveennerennnneeennnnn w Kostrzynie nad Odra pomiegdzy:

Miastem Kostrzyn nad Odra z siedzibg w (66-470) Kostrzynie nad Odrg przy ul. Granicznej 2,
posiadajacym NIP: 599-27-71-328 reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta — .....cocceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieeennne,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mirelli Lawonskiej,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym"

B e Z siedzibg W.....ccoocovevienieeinnns przy ul.............. zarejestrowanym w Krajowym
Rejestrze Sadowym pod numerem.............. , posiadajacym NIP:................... REGON................. lub
............................................................ prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firma
............................... WereerrreerreeeseeeeeneWpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnos$ci
Gospodarczej, posiadajacym NIP:................... REGON...................

zwanym dalej "Wykonawca",

w  wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 bez mozliwosci przeprowadzenia negocjacji na podstawie
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1320 t.j.) zostata
zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1.
Definicje

Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumie¢:

1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji Zamawiajgcego stanowiacej jej
integralng cz¢s$¢, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy.

2. Odbioér koncowy - protokolarne, z udzialem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy
w stanie gotowym do eksploatacji 1 uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiorow
czgsciowych.

3. Wada - cecha zmniejszajagca wartos¢ lub uzytecznos¢ wykonanych robdt ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy, lub wykonanych
niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzujagcymi w tym zakresie warunkami
technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczng, sztuka budowlang, normami, lub innymi
dokumentami i przepisami prawa.

4. Gwarancja, gwarancja jakoS$ci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia i materialy
oraz dokument gwarancyjny odrgbnie wystawiony przez Wykonawce na wykonany przedmiot
umowy okre§lajacy zakres 1 terminy oraz uprawnienia okreslone przez gwaranta, co do
rzeczy/ustugi sprzedane.

5. Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, zawarta
pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg, a takze miedzy podwykonawca a dalszym
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podwykonawcom Iub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktorej odpowiednio
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzuje si¢ wykona¢ cze$¢ przedmiotu umowy.

§2.

Przedmiot umowy
1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
wykonaniu zadania pn.: ,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Zeglarskiej 56 w
Kostrzynie nad Odra”, oraz roboty towarzyszace i porzadkowe
2.Szczegblowy zakres robdt oraz sposob ich wykonania okreslaja:
zmian dokonanych przez Zamawiajacego w czasie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, jezeli mialy miejsce — zatgcznik nr 4 do umowy,
2)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — zalacznik nr 5 do umowy,
3) formularz oferty Wykonawcy — zatacznik nr 2 do umowy,
3.Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa, opisem przedmiotu
zamoOwienia, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, miejscem wykonania
robot i nie zgtasza zadnych zastrzezen co do jej kompletnosci, zupelnos$ci, poprawnosci sporzadzenia
oraz oswiadcza, ze jest ona wystarczajagca do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka
budowlang i z dochowaniem najwyzszej staranno$ci wymaganej od profesjonalnego przedsigbiorcy
budowlanego.
4.Wszystkie nazwy wlasne materialdow 1 urzadzen uzyte w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot, SWZ podane sg przyktadowo. Wykonawca moze zastosowac
materialy lub urzadzenia rownowazne lecz o parametrach technicznych i jakosciowych takich samych
lub lepszych, a zastosowanie ich w zaden sposdéb nie wplynie negatywnie na prawidlowe
funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowe;.
5.Wykonawca oswiadcza, ze zatrudnia na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby wykonujace
roboty budowlane objete przedmiotem zaméwienia wchodzace w zakres umowy, polegajace na
wykonaniu czynnos$ci wskazanych w § 4 ust.3.
6.Wykonawca os$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomos$ci, ze ponosi catkowita odpowiedzialno$¢
prawng i1 finansowg za szkody wyrzadzone w trakcie realizacji robot budowlanych Zamawiajacemu
1 osobom trzecim oraz z tytulu ewentualnego uszkodzenia istniejacej infrastruktury podziemne;.

§3
Obowiazki stron
1. Obowiazki Zamawiajacego
1.1. Protokolarne przekazanie terenu budowy, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy oraz
dokumentacji projektowe;.
1.2 Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy.
1.3 Zaptata naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.
1.4 Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego.
1.5 Udzielanie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw.

2. Obowiazki Wykonawcy:
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2.1. Prawidlowe z nalezyta starannos$cig wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i normami, zasadami sztuki
budowalnej, dokumentacjg projektowo-techniczng, w pelnej zgodnosci z technologia robot
wynikajacg z instrukcji producentdw i dostawcoéw materiatow oraz postanowieniami niniejsze;j
umowy, SWZ i oferta Wykonawcy.

2.2. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie informowa¢ Zamawiajacego o zaistniatych
przeszkodach i trudnos$ciach mogacych wptynaé na jako$¢ wykonywanych roboét lub na opdznienie
w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania powyzszego obowiazku, Wykonawca
traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajacego.

2.3  Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ na wlasny koszt teren budowy
1 prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas
trwania realizacji. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy
od chwili jego przejecia.

2.4. Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie okre§lonym
w ust.1 pkt 1.1.

2.5. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedtozenia w terminie 14 dni od daty podpisania

umowy kosztorysu ofertowego sporzadzonego na podstawie zalaczonego przedmiaru robot
z uwzglednieniem ceny podanej] w zestawieniu rzeczowo -finansowym la i 1b bedacych
zalgcznikiem do oferty.

2.6. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia w terminie 14 dni od daty podpisania

umowy harmonogramu rzeczowo- finansowego.

2.7. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ uzgodnien oraz uzyska¢ wszelkie opinie niezbedne do

wykonania kompletnego przedmiotu umowy 1 przekazania do uzytkowania.

2.8. Po wprowadzeniu na budowe, Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest:

a)przejac teren budowy, w tym:

-wykona¢ prace przygotowawcze na terenie budowy, wykona¢ roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne

podczas wykonywania robdt podstawowych, urzadzi¢ i wyposazy¢ zaplecze budowy,

-pokry¢ koszty poboru mediow przez caty okres wykonywania robdt (na podstawie licznikow

1 podlicznikéw zamontowanych na swoj koszt);

-zapewni¢ petne zabezpieczenie terenu budowy w tym petng ochrong oséb i mienia, a w szczegolnosci

opracowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

b)zapewni¢ staty 1 wykwalifikowany personel, materiaty, urzadzenia niezbedne do wykonania

1 utrzymania robdt w stopniu, w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowos$¢ prac, przedtozyc

Zamawiajacemu wymagane przepisami oswiadczenie o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy;

c)przy wykonywaniu roboét przestrzega¢ m.in. przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny

pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na
teren robot Zamawiajacemu, przedstawicielom Nadzoru Inwestorskiego, pracownikom organdéw
panstwowych celem dokonywania kontroli 1 udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami;
d)po zakonczeniu robot usunaé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawi¢ caly
teren budowy 1 jego otoczenie w stanie czystym 1 nadajagcym si¢ bezposrednio do uzytkowania;

e)w uzasadnionych przypadkach na Zzadanie Zamawiajacego przerwaé roboty budowlane na czas

oznaczony, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba — zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich

zniszczeniem. Koszt zabezpieczenia robot na czas przerwy wprowadzonej na zadanie Zamawiajgacego

z przyczyn od niego zaleznych poniesie w catosci Zamawiajacy. Koszty zabezpieczenia robot na czas
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przerwy wprowadzone] na zadanie Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcey poniesie
w catoSci Wykonawca. Koszty zabezpieczenia robdt na czas przerwy wprowadzonej na zadanie
Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od zadnej ze Stron kazda ze Stron poniesie w potowie;
fiwykona¢ odkrywki elementdw robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jako$ci ich
wykonania, (jezeli wykonanie tych robot nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem);
g)wykona¢ niezbedne badania, pomiary, proby, sprawdzenia oraz zapewni¢ odbiory realizowanych robot
przez odpowiednie stuzby, instytucje 1 wiascicieli sieci oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne decyzje
umozliwiajace stwierdzenie poprawnosci wykonania przedmiotu umowy.

h)zabezpieczy¢ i ochrania¢ drzewa zlokalizowane na placu budowy i nie przeznaczone do wycinki.
2.9.Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane przy uzyciu materialdéw, wyrobow
zgodnych z opisem przedmiotu zaméwienia, tj. dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Zmiany w tym zakresie wymagaja akceptacji Zamawiajacego.
2.10. Wykonawca zapewni odpowiednig liczbg personelu niezbedng do terminowe;j realizacji robot oraz
wyposazy ja w wymagang odziez ochronng i inne niezbgdne s$rodki ochronne. Wymagane jest
oznakowanie odziezy logiem Wykonawcy.

2.11. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ obecnosci kierownika rob6t na terenie budowy w kazdym
dniu, w ktorym wykonywane beda roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy, z
wyjatkiem uzgodnionego z Zamawiajacym okresu urlopowego lub w sytuacji, gdy nieobecno$¢
spowodowana jest sila wyzsza np. choroba. Woéwczas Wykonawea ma obowigzek powota¢ na czas
zastepstwa innego kierownika budowy posiadajacego uprawnienia i doswiadczenie nie mniejsze niz
wymagane w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego. W sytuacji gdy Zamawiajacy uzna,
ze osoba peligca funkcje kierownika budowy nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow,
Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zadania od Zamawiajgcego, przy czym nowy kierownik musi posiada¢ uprawnienia i do§wiadczenie nie
mniejsze niz wymagane w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

2.12. Zglaszanie do odbioru poszczegdlnych etapéw robdt w tym robot zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu — pod rygorem niedokonania ich odbioru przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie jest
uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody wiasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacych zakryciu.

2.13. Wykonanie przedmiot umowy z wlasnych materialow. Materialy te musza by¢ nieuzywane
i fabrycznie nowe oraz odpowiada¢ wymogom dotyczagcym wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, a takze wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe;j
1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz nie moga posiada¢ zastrzezenia
prawa ich wlasnosci do momentu zaptaty ceny.

2.14. Przedstawianie Zamawiajacemu przed wbudowaniem materiatow odpowiednich dokumentow
potwierdzajacych ich jakos$¢ i dopuszczenie do stosowania tj. certyfikatow ,,na znak bezpieczenstwa”,
certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow, swiadectw pochodzenia itp.

2.15. W przypadku, gdy uzgodnienia z wilascicielami sieci to nakazuja, Wykonaweca ma obowigzek
wykonania prac pod nadzorem wlascicieli sieci oraz poniesienia kosztow tego nadzoru.

2.16. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane
niniejszg umowy, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robdt sg niezgodne z

ZP.271.13.2025.AP SWZ na realizacje rob6t budowlanych
pn.: ,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zeglarskiej 56 w Kostrzynie nad Odra.”




umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych
badan obcigzaja Zamawiajacego.

2.17. Usuwanie w sposob terminowy i na wylaczny koszt Wykonawcey wad stwierdzonych przez Nadzor
inwestorski w czasie trwania robot, po ich zakonczeniu, a takze w okresie gwarancyjnym.

2.18. Prowadzenie Dziennika budowy, ktory bedzie udostepniany Zamawiajacemu celem dokonywania
wpisOw 1 potwierdzen oraz przekazania go Zamawiajacemu po zakonczeniu robot, przed odbiorem
koncowym przedmiotu umowy.

2.19. Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego.
2.20. Likwidacja zaplecza wiasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu prac, nie pozniej niz 14
dni od daty dokonania odbioru koncowego.

2.21. Opracowanie dokumentoéw powykonawczych.

2.22. Przedlozenie os$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych oraz, ze
doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku teren budowy.

2.23. Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia do stanu istniejgcego przed rozpoczeciem robot
budowlanych drog, nieruchomos$ci lub obiektow osob trzecich, jezeli zostaly naruszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

2.24. Wykonawca zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U.
z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) jest wytworca odpadow 1 jako taki zobowigzany jest do zagospodarowania
odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym zgodnie z przepisami miejscowymi.
Wykonawca ma obowigzek poinformowania Zamawiajacego o wytworzonych  podczas realizacji
przedmiotu umowy odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania.

2.25. Pozyskane w wyniku wycinki drewno Wykonawca, po uprzedniej inwentaryzacji ilosciowe;,
przekaze protokolarnie Zamawiajacemu, w miejscu przez niego wskazanym.

2.26.Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji inwestycji zapewni¢ dostep dla ludzi
i pojazdéw do obiektow znajdujacych si¢ w sasiedztwie terenu budowy.

2.27. Wykonawca ma obowigzek wyniesienia i wniesienia wyposazenia remontowanych
pomieszczen w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

2.28. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inne niezbedne czynno$ci wymagane przepisami prawa,
a zwigzane z realizacja przedmiotu zamdéwienia

§4
Wymog zatrudnienia przez Wykonawce 0osob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia

1.Zgodnie z art.95 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob, ktore w trakcie realizacji przedmiotowej umowy
wykonywa¢ beda prace fizyczne przy realizacji przedmiotu zamoOwienia, jezeli wykonanie tych
czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 t.j.), co najmniej na okres wykonywania tych
czynno$ci w czasie realizacji zamowienia, o ile czynno$ci tych nie beda wykonywac osobiscie osoby
samodzielnie prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza (wtasciciel firmy) lub wspolnik spotki osobowe;.
2.Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje si¢ przydzieli¢ do realizacji zamdwienia osoby
zatrudnione na podstawie stosunku pracy, ktore beda wykonywaty wymienione ponizej w ust.3
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy
W sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
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3. Rodzaj czynnos$ci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktorych dotyczy wymodg zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy:

3.1. wykonywanie prac remontowo - budowlanych,

3.2. wykonywanie prac kierowcy samochodu ci¢zarowego.

4. Sposob dokumentowania zatrudnienia osob, ktorych dotyczy wymog zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy:

4.1. do dnia podpisania umowy Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany bedzie zlozy¢
o$wiadczenie zawierajace wykaz pracownikow wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia, o ktorych mowa w ust.3. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wykazem czynnos$ci, o ktérych mowa w ust.3 wykonuja osoby zatrudnione na podstawie stosunku
pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcey lub podwykonawcy.

4.2. Wykonawca lub podwykonawca w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgacemu kopii uméw o prace pracownikow wykonujacych
czynnos$ci przedmiotu umowy wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkoéw (jezeli zostat
sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781 t.j.). Informacje takie
jak: imie 1 nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

4.3. Wykonawca lub podwykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajacego w terminie do 7 dni
roboczych przedkladat begdzie Zamawiajacemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. o0sob,
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen lub dowody
odprowadzania sktadek ZUS, przez caty okres zatrudnienia tych osob. Powyzsze dokumenty winny
by¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone¢ danych osobowych pracownikow zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781 tj.) Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

4.4. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawey, mozliwe jest
zastgpienie osoby lub osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust.4 pkt 4.1 inng osobg lub
osobami pod warunkiem, Ze spetnione zostang wszystkie wymagania co do zatrudnienia okres$lone
w SWZ.

5.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie
kontroli.

6. W sytuacji gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci przedmiotu
zamdOwienia, Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowie o podwykonawstwo zapisy
zobowigzujace podwykonawce do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych
czynno$ci polegajace na wykonywaniu robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy, jezeli
wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
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dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy na okres wykonywania tych czynnos$ci w czasie realizacji
niniejszej uUMowy.

§5

Podwykonawstwo
1.Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wlasnymi sitami), za
wyjatkiem czeséci okreslonych w formularzu oferty stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy, ktore
zamierza powierzy¢ podwykonawcom. Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
2.Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode — w formie aneksu do umowy — na zmian¢ podwykonawcy lub
wprowadzenia nowych czeéci przedmiotu umowy, ktéore beda realizowane przy udziale
podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazad
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia. Kazdy podwykonawca nie moze podlega¢ wykluczeniu na
podstawie art.108 ust.1, 109 ust.1 pkt 4 Ustawy Pzp oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm. ). Wykonawca
ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci zamdOwienia ww. podwykonawcy, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu, sktada Zamawiajacemu
o$wiadczenie potwierdzajace brak podstaw wykluczenia na podstawie art.108 ust.1, 109 ust.1 pkt 4
Ustawy Pzp oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129t.j.) wobec tego podwykonawcy. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do zadania od Wykonawcy przediozenia dokumentow potwierdzajacych brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy.
3. Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest, o ile sg juz
znane, przekaza¢ Zamawiajacemu w formie pisemnej nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcoéw 1 osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje przedmiotu
umowy. Wykonawca zawiadamia na piSmie Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcoéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot
budowlanych.
4.Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy i projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiane.
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5. Niezgtoszenie zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu
jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
dostarczenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.
6.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane oraz jej zmiang, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

7.Niezgloszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Zamawiajacemu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza si¢ za akceptacje umowy lub jej zmiany przez
Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy zglasza w formie pisemne;j: zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmian, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia dostarczenia Zamawiajacemu odpowiednio projektu umowy lub projektu
zmian, lub umowy o podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:

8.1. nie okreslono zakresu robdt powierzonego podwykonawcy oraz nie okreslono czg¢sci dokumentacji
dotyczacej wykonania robot objetych umowa lub zakres robot przekracza zakres umowy,

8.2.termin  wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej =zastrzezony W  umowie
o podwykonawstwo przekracza termin realizacji okreslony w niniejszej umowie lub w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, jesli zostal sporzadzony,

8.3.termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawey,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

8.4. wynagrodzenie podwykonawcy nie zostato okreslone w umowie kwota w ztotych,

8.5. umowa przewiduje zaplate podwykonawcy wyzszego wynagrodzenia za realizacje cze$ci
$wiadczenia objetej umowa o podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
Wykonawcy za te czgs$¢ przedmiotu umowy, w szczegolnosci wynikajaca z kosztorysu ofertowego,
8.6.0kres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z gwarancji jakosci lub
tytulu rekojmi za wady, bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji jakosci
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez
Wykonawce wobec Zamawiajacego,

8.7. brak jest zapisow zobowigzujacych podwykonawce do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0sob wykonujacych czynnosci wskazane w § 4 ust.3 umowy, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
na okres wykonywania tych czynno$ci w czasie realizacji niniejszej umowy lub zapisow
zobowigzujacych do przedtozenia Zamawiajacemu dokumentéw, o ktorych mowa § 4 ust.4 pkt 4.3
niniejszej uUMowy.

8.8. brak zastrzezenia, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy
o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiajacego.

8.9.brak zastrzezenia, ze w przypadku gdy faktury wystawione na jej podstawie zawiera¢ beda kwoty
majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej na fakturze traktuje si¢ jako
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dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaptate wynagrodzenia z tytutu
wykonanych prac ( potracone kwoty traktuje si¢ jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia).

8.10.zawiera postanowienie uzalezniajgce zaptate wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy przez Wykonawce lub podwykonawce od uprzedniej zaplaty wynagrodzenia przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy lub odpowiednio od Wykonawecey na rzecz podwykonawcy.
8.11.zawiera postanowienia dotyczace zastrzezenia prawa wlasnosci towaru do momentu zaptaty ceny.
8.12.zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej
migedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem jest dostawa lub usluga oraz jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmian, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci brutto umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych. W przypadku, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia, o ktorym mowa wyzej jest dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaplate kary umowne;.

10.Zlecenie wykonania robdt budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo
sprzeciwu Zamawiajacego, uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy
oraz wytgcza solidarng odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego i Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za
roboty, dostawy lub ustugi wykonane przez podwykonawce.

11.Wykonawca jest zobowigzany do skladania Zamawiajacemu, na koniec kazdego miesigca
o$wiadczenia zawierajagcego nazwe i adres podwykonawcow uczestniczacych w realizacji przedmiotu
umowy w tym miesigcu.

12.Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
kazdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby to byly dzialania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.

13.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcey i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot.

§6

Termin realizacji Umowy
1.Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy okreslony w § 2
- 3 miesigce od daty podpisania umowy.
2.Za date¢ wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien podpisania protokolu odbioru
koncowego.
3.Rozpoczecie robdt ustala si¢ zgodnie z ust. 1, po uprzednim przekazaniu terenu budowy.
4.W przypadku uniemozliwienia rozpoczecia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu
z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcey, termin zakonczenia prac moze ulec przesunigciu
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o okres wynikajacy z przerw lub opdznienia rozpoczecia prac. Warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego na wliczenie przerwy do okresu wykonania umowy jest pisemna uzasadniona
informacja przekazana przez Wykonawce w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia powodujacego
przerwe lub niemozliwo$¢ rozpoczecia robot.

5.0po6znienia, o ktérych mowa w ust. 4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz muszg by¢
stwierdzone protokotem podpisanym przez kierownika budowy i inwestora nadzoru inwestorskiego
1 zaakceptowane przez Zamawiajacego.

6.W przypadku wystapienia opdznien, okre§lonych w ust.4 i 5, strony ustalg nowy termin wykonania
prac, z zastrzezeniem, ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

§7

Odbiory
1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie wszystkich robot zwigzanych
z realizacja przedmiotu zaméwienia objetego niniejszag umowa, po uprzednim przekazaniu
Zamawiajacemu wszystkich znajdujacych si¢ w posiadaniu Wykonawcey dokumentow, okreslonych co
do rodzaju w § 7 ust.12 niniejszej umowy. Strony dokonajg odbioru czgsciowego robot wykonanych na
poziomie parteru.
2.Zamawiajacy powota komisje i1 ustali termin, a nast¢gpnie dokona odbioru koncowego przedmiotu
umowy. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastagpi w terminie do 3 dni, liczac od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.
3.W czynnosciach odbioru koncowego uczestniczg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcey przy
udziale Inspektora Nadzoru.
4.Na co najmniej 7 dni roboczych przed dniem odbioru koncowego Wykonawca opracuje na wlasny
koszt i1 przedlozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci Dziennik robot, opracowang przez Wykonawce
inwentaryzacj¢ powykonawcza, $wiadectwa jakosci, certyfikaty i atesty na materiaty. Nieprzedtozenie
wszystkich dokumentéow w terminie spowoduje nieprzystapienie do czynnos¢ odbioru z winy
Wykonawcy.
5.Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru, ktory zawiera bedzie wszystkie ustalenia
1 zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
6.Jezeli odbior nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego, pomimo zgloszenia
gotowosci odbioru, to Wykonawca:
6.1.Nie pozostaje w opdznieniu ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.
6.2.Ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu do odbioru przez powotang do tego komisje.
O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru Wykonaweca powiadomi Zamawiajacego. Protokot
z tak przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury i zazadania zaplaty
naleznego wynagrodzenia.
6.3.Jezeli przedstawiciele Wykonawcey, pomimo poinformowania o terminie odbioru, nie bedg obecni
przy odbiorze, Zamawiajacy ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu umowy do odbioru.
7.Z dniem protokolarnego odbioru koncowego na Zamawiajacego przechodzi ryzyko utraty lub
uszkodzenia przedmiotu zamoéwienia, chyba, ze dokonano odbioru koncowego robot budowlanych
z wadami, wowczas ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamoéwienia przechodzi na
Zamawiajacego w dniu potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.
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8.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu braku zakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

9Jezeli w toku czynno$ci odbioru czeSciowego lub konicowego zostang stwierdzone wady,
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

9.1. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odebra¢ przedmiot umowy 1 obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy.

9.2. jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia 1 uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
wykonanego zgodnie z przeznaczeniem i z obowigzujacymi przepisami:

a)Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci jezeli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu
umowy w catos$ci lub odstgpi¢ od umowy w czesci, jezeli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu
umowy w czesci,

b)Zamawiajacy moze zada¢ nieodplatnego wykonania przedmiotu umowy lub jej czesci po raz drugi
w terminie uwzglgdniajgcym wymagania technologiczne i zasady sztuki budowlanej na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

9.3. jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad,
okreslajac w protokole powod nie odebrania robot 1 termin usunigcia wad lub dokona¢ odbioru
1 wyznaczy¢ termin usunigcia wad zatrzymujac odpowiednia do kosztow usunigcia wad czes$é
wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne;.

10.W przypadku odbioru koncowego robot budowalnych objetych niniejsza umowa z wadami,
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgloszonych robdt po usunigciu wad nastapi niezwlocznie,
jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnosciach odbioru
beda brali udzial w szczegdlnosci przedstawiciel Zamawiajacego, wlasciwy inspektor nadzoru oraz
kierownik budowy. Z czynnosci odbioru usuniecia wad strony sporzadzajg protokot zawierajacy
ustalenia dokonane w toku odbioru.

11. Nieusunigcie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania na rachunek
i koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Wszelkie zwigzane z tym koszty Zamawiajacy
moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

12.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu
dokumentoéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci
przekazanie przed odbiorem robdt mi.in:

1)dokumentacji powykonawczej,

2)gwarancji wtasnych i producentéw,

3)aprobat technicznych,

4)swiadectw, atestow 1 certyfikatow jakosci,

5)deklaracji zgodnosci z PN,

6) swiadectwo charakterystyki energetycznej obiektu,

T)pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy.

13.Brak jakiegokolwiek dokumentu lub jego wada moze stanowi¢ podstawe do odmowy dokonania
odbioru koncowego robdt budowlanych objetych niniejsza umowa.
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§8

Wynagrodzenie ryczaltowe
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §2, Strony ustalajag wynagrodzenie w wysokosci:
wynagrodzenie brutto ..............c.cuuen. zh (stownie:..............ooinl ), w tym podatek VAT (8%)
co stanowi kwote ................... zt. warto$C€ robOt NEtt0...vevveerrerenieinrininnenncann y/ 8
5.Wystawienie faktur nastepuje na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego.
8. W przypadku wykonywania robot przy pomocy podwykonawcdéw na podstawie uméw zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego do faktur wystawionych przez Wykonawce musi by¢ dotaczone:
1)zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur
bedacych podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce oraz kopiami protokotéw odebranych przez
Wykonawce od podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow robot, dostaw lub ustug, a ktorych dotycza
zestawione naleznosci, zestawienie musi okre$la¢ nazwe podwykonawcy, nr umowy
o podwykonawstwo, nr faktury, warto$¢ do zaptaty.
2) dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy robdt budowlanych,
dostaw lub ustug.
3) pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktorego wierzytelnos¢ jest czescia
skltadowa wystawionej przez Wykonawce faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy
wymagalnego wynagrodzenia.
9.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. Zaplata nastapi przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze.
10.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po
przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
11.Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
12.Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni
od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach Wykonawca nie mozna powotywaé si¢ na potracenie
roszczen Wykonawcey wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
13. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

14.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust.9, Zamawiajacy potraci kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawca oswiadcza
nieodwotalnie, ze nie bedzie domagal si¢ zaplaty wynagrodzenia w czgsci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.9, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5 % wartosci brutto przedmiotowej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy
w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

16. Zlecenie wykonania robdt budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo sprzeciwu
Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy Wykenawcey oraz wylacza
solidarng odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego i Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane

przez podwykonawce.
17.Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy
1) S , 1 nastagpi w terminie 21 dni od dnia doreczenia prawidlowo wystawionej

faktury VAT wraz z kompletnymi dokumentami o ktorych mowa w ust.8, z zastrzezeniem ust.6 1 ust.9.
Platnikiem jest Miasto Kostrzyn nad Odra, ul. Graniczna 2, NIP 599-27-71-328.

18. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w ust. 17 numer rachunku bankowego nalezy do Wykonawcy

1 zostal do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz

jest numerem wiasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci ( split payment ),
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ushug ( Dz. U. z 2024 r., poz.
361 t;.).

19. Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej] umowy na osoby
trzecie, ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody Zamawiajacego.
Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze rowniez zawrze¢ umowy Zz o0sobg trzecig
o podstawienie w prawa wierzyciela ani dokonywa¢ zadnej innej czynnosci prawnej rodzacej taki skutek.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawea wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% ceny
brutto, podanej A4 § 8 wust 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote:

2.Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi i gwarancji za
wykonane roboty.

3.Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 453 ustawy Pzp. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji wynosi 30% warto$ci zabezpieczenia o ktorym mowa
w ust.1.

4.W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie pienigdza Wykonawca zobowigzany jest do
podania numeru konta, przed terminem uplywu gwarancji, na ktére Zamawiajacy zwroci
zabezpieczenie.
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5.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

6.Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

7.W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata nastgpuje nie pozniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§10

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
1.W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy okreslonego w § 8 ust.1 niniejszej umowy
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot umowy,
w tym na wbudowane urzadzenia i materiaty. Karta gwarancyjna stanowi zatgcznik nr 1 do umowy.
2.0kres odpowiedzialnosci Wykonawcey z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy jest rowny
okresowi gwarancji okreslonemu w ust. 3, z wyjatkiem sytuacji gdy Wykonawca udzielit gwarancji
jakosci na okres krotszy niz okresy rekojmi wskazane w przepisach Kodeksu cywilnego, woéwczas okres
rekojmi za wady przedmiotu jest zgodny z zapisami Kodeksu cywilnego.
3.Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci przedmiotu umowy na okres 60 miesigcy.
4.Wykonawca zapewnia, ze w ww. okresie przedmiot umowy begdzie wolny od wszelkich wad
fizycznych , jak i prawnych. Gwarancja jako$ci i rekojmia za wady rozpoczyna swoj bieg od dnia
nastepnego po dniu, w ktérym dokonano odbioru koncowego od Wykonawcey przedmiotu umowy badz
w dniu nastepnym liczac od dnia potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.
Udzielenie przez Wykonawce gwarancji jakosci, nie wplywa na prawo Zamawiajgcego do skorzystania
z rekojmi za wady, ktore bedzie wykonywane zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
5.W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy lub odstgpienia jednej ze stron, okres gwarancji
jakosci 1 rekojmi za wady rozpoczyna si¢ nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w
§ 13 ust.5 pkt 5.1 niniejszej umowy. Dokonczenie realizacji przedmiotu umowy przez inny podmiot nie
uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcey z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
6.Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu udzielonej gwarancji 1 r¢kojmi za wady za
caly przedmiot umowy, w tym takze za cz¢$ci realizowane przez podwykonawcow, w odniesieniu do
wad powstatych w okresie waznosci gwarancji jakosci 1 rekojmi za wady.
7.Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi za wady takze po
terminie okres§lonym w ust.3, jezeli reklamowatl wade przed uptywem tego terminu.
8.Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie albo
wynikajacy z okoliczno$ci lub z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma
wiasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacja robot posiadaé powinien lub zostal wydany w stanie
niezupelnym.
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9.Wykonawca bedzie zobowigzany, wedlug wyboru Zamawiajacego, do nieodptatnego usunigcia wad
lub do nieodptatnej wymiany poszczegélnych czegsci przedmiotu umowy na wolne od wad lub tez zwrotu
zaplaconej za nie ceny. Wykonawca nie moze odmowic usunig¢cia wad lub dostarczenia rzeczy wolnej
od wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

10.Wykonaweca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejagce w czasie
dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych
w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

11.Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady, ktore powstaly
wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug wskazoéwek Zamawiajacego. Uwolnienie si¢ od
odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajacego o grozagcym
niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dolozenia nalezytej starannosci nie moghl stwierdzié
niewlasciwosci otrzymanych wskazowek.

12.Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady powstate wskutek
wad rozwigzan, ktorych wprowadzenia zazadat oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstalte
wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

13. W przypadku nieusuni¢cia wad stwierdzonych w toku odbioru czesciowego lub koncowego albo w
okresie gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacemu przystuguje ponadto prawo zlecenia usunigcia wad
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji
jakosci. Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcey kosztow, bez
uprzedniego wezwania go do zaptaty 1 wyznaczania mu terminu skladajac jedynie o$§wiadczenie o
wysokosci potraconej kwoty.

14. Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce o wykryciu wady na pismie lub droga elektroniczng
wyznaczajac termin ogledzin i sporzadzenia protokotu. Jezeli Wykonawca nie zglasza si¢ w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jednostronnie okre§la sposob i termin usunigcia
wady, na co Wykonawca wyraza zgode.

15.Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ ogledzin koniecznych do okreslenia wady i1 sposobu jej
usunigcia, jezeli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy, nie pézniej niz 3 dni robocze od
dnia zgloszenia wady, a jezeli wada umozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy w terminie do 10 dni od
daty zgloszenia.

16.W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rgkojmi za wady istnienia wady nadajacej si¢ do usunigcia
1 uniemozliwiajacej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem i z obowigzujacymi przepisami
Zamawiajacy moze zazada¢ usuni¢cia wady przez Wykonawce w terminie 3 dni roboczych od daty
ogledzin lub jednostronnie okreslonego przez Zamawiajacego terminu usuni¢cia wady.

17. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji 1 regkojmi za wady istnienia wady nadajacej si¢ do
usuni¢cia 1 nieuniemozliwiajacej uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 1z
obowigzujgcymi przepisami Zamawiajacy moze zazadac¢ usuni¢cia wady przez Wykonawce w terminie
do 7 dni roboczych od daty oglgdzin lub jednostronnie okre§lonego przez Zamawiajacego terminu
usuni¢cia wady.

18.W sytuacji gdy ze wzgledoéw technicznych, technologicznych lub innych czynnikéw niezaleznych od
Wykonawcy, Wykonawca nie bedzie w stanie dotrzyma¢ ww. terminu Zamawiajacy moze wydhuzy¢
termin na usuni¢cie wady przez Wykonawce.

19.W razie stwierdzenia w okresie gwarancji 1 r¢kojmi za wady istnienia wady nienadajacej si¢ do
usunig¢cia i uniemozliwiajacej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:
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a)odstapi¢ od umowy w calosci jezeli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy w catosci lub
odstapi¢ od umowy w czesci, jezeli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy w czesci,

b) zada¢ nieodptatnego wykonania przedmiotu umowy lub jej cze$ci po raz drugi w terminie
uwzgledniajagcym wymagania technologiczne i zasady sztuki budowlane;.

20. Uprawnienia Zamawiajacego wynikajace z rekojmi za wady beda egzekwowane niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

21. Udzielenie gwarancji jakosci i1 r¢kojmi za wady nie naruszaja prawa Zamawiajacego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okre§lonych
w obowigzujacych przepisach prawa.

§11
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach:

1.1. za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych niniejsza umowsg innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany podwykonawca, na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie, w wysokosci 3.000 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek.

1.2.za  nieprzedlozenie = Zamawiajacemu do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w wysokos$ci 500 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub
projekt jej zmiany.

1.3. za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500 ztotych za kazda nieprzedtozong
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ umowy o podwykonawstwo.

1.4. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla
tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktorego brak zaptaty dotyczy.

1.5. za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5 % nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia umownego
brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki od
dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty.

1.6. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie (jezeli termin
zaplaty jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawey, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej) w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla
tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien opdznienia w stosunku do
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na dokonanie zmiany umowy w zakresie
terminu zapfaty.

1.7. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o ktorych mowa w §4 ust.4 umowy
Wykonawca bedzie kazdorazowo placit Zamawiajacemu kar¢ w wysokosci 1000,00 zt
(stownie: tysigc ztotych).

1.8.W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzkow wskazanych w §4
Zamawiajacy ma prawo odstagpi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowo kar¢ umowng za
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odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey w wysokosci 10% catkowitego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

1.9.W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia 0sOb wykonujacych czynnos$ci
wskazane przez Zamawiajacego, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslonych w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy,
Wykonawca bedzie kazdorazowo placit Zamawiajacemu kare w wysokosci 5 %
catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, za kazdy stwierdzony przypadek.

1.10.w przypadku zwloki w wykonaniu obowiazku, o ktérym mowa w § 14 ust. 4 i 6 umowy,
w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

1.11. za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w §8 ust. 1 umowy.

1.12.za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,8 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §8 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwloki.

1.13. za zwloke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminow okreslonych w § 6
ust. 1 umowy, w wysokos$ci 4.000 zt za kazdy dzien zwloki w rozpoczegciu robot,

1.14.za zwloke w wusunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
jakosci 1 rgkojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §8 ust.]1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu terminu
wyznaczonego na ich usunigcie.

1.14. w przypadku nieprawidlowego lub nieterminowego wykonywania innych niz wskazanych
powyzej obowigzkow wynikajacych z umowy w wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia.

1.15.za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie parteru, co do terminu okreslonego w
§ 6 ust.1, w wysokosci 0,8 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust.1
umowy, za kazdy dzien zwloki

1.16. za zwloke w przedtozeniu kosztorysu ofertowego, o ktorym mowa w § 3 ust.2 pkt.2.5 w
wysokosci 1.000 zt za kazdy dzien zwloki

1.17.za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust.1
niniejszej uUmMowy.

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych ze wszystkich tytuldow nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §8 ust.1 umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust.1
niniejszej umowy, z zastrzezeniem, ze kara umowna nie obowigzuje, jezeli odstagpienie od umowy
nastapi z przyczyn okreslonych w §13 ust.11 2.

4.Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wy-
soko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5.Strony zobowigzane s3 do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty
obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez Wykonawce temu terminowi, Zamawiajacy ma prawo
potraci¢ kwot¢ wynikajaca z noty obcigzeniowej z wynagrodzenia Wykonawcey, na co Wykonawca
wyraza zgodg.
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Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pi$mie, w formie
aneksu do umowy, pod rygorem niewazno$ci. Zmiany nie mogg narusza¢ postanowien zawartych
w art. 454 1 art. 455 ustawy Pzp.
2.Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy
okreslonego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych, stanowigcej zatacznik do niniejszej umowy w przypadku:
2.1.koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy lub jego czg$ci przy zastosowaniu innych rozwigzan
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano;
2.2.mozliwosci wykonania przedmiotu umowy lub jego czegsci przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych w stosunku do okreSlonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot np. zmiany materiatow, urzadzen, rozwigzan
technicznych itd. pod warunkiem zachowania jakos$ci i parametréw technicznych, funkcjonalnych itd. nie
gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych, jesli umozliwig w szczegodlnosci uzyskanie lepszej jakosci, poprawienie parametrow
technicznych lub funkcjonalno$ci, badz zmniejszenie kosztéw eksploatacji przedmiotu umowy.
2.3.zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od
Stron do wartosci nie mniejszej niz 70 % wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w §8 ust.1.
Wykonawcey z tego tytutu nie przyshuguja zadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.
3.Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:
3.1. stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku koniecznosci wykonania czg¢sci robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, w takim przypadku zmiana dotyczy¢ bedzie zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy oraz obnizenia wysoko$ci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, o warto$¢ tej
czgsci przedmiotu umowy ustalong na podstawie oferty i kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ ograniczenia warto$¢ przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 8
ust.1 umowy do minimalnej warto$ci brutto wynoszacej 70 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8
ust.] umowy. Wykonawey z tego tytutlu nie przystluguja zadne roszczenia, w tym prawo do
odszkodowania.
3.2. w przypadku wprowadzenia rozwigzania zamiennego w stosunku do okreslonego w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, lub w przypadku
zlecenia wykonania robot dodatkowych nieobjetych przedmiotem umowy. W przypadku wprowadzenia
rozwigzania zamiennego wysoko$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o rdznicg warto$ci robot
zaniechanych 1 warto$ci robot, ktore beda wykonywane. Warto$¢ robot zaniechanych oraz warto$¢ robot,
ktére beda wykonywane zostanie ustalona w sporzagdzonym przez Wykonawce, a zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego kosztorysie roznicowym. Podstawg do okreslenia ilo$ci robdt zaniechanych bedzie
dokumentacja projektowa i1 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a podstawa
do okreslenia ich wartosci bedzie cena dla tej roboty okre§lona przez Wykonawce w ofercie i w
kosztorysie ofertowym. W przypadku robot, w tym robot dodatkowych, ktore beda wykonywane, ich
warto$¢ zostanie ustalona wg nastepujacych zasad:
a)jezeli roboty sa tozsame z opisami pozycji w kosztorysie ofertowym, do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia zostanie przyj¢ta ich cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym,
b)jezeli nie bedzie to mozliwe ceny jednostkowe zostang ustalone:
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- jezeli jest to mozliwe, na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje
tzn. zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich,
kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym ,

- w przypadku gdy nie bedzie to mozliwe: ceny materialdbw wg cen zakupu, sprzgtu i transportu wg
faktycznie poniesionych kosztow — po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym jednak
nie wyzsze od cen opublikowanych w wydawnictwie SECOCENBUD dla wojewddztwa lubuskiego dla
kwartalu poprzedzajacego okres rozliczeniowy, sktadniki cenotworcze (stawka r-g w zl; Kp - koszty
posrednie w %, koszty zakupu w %; Z - zysk w %) nie wyzsze od opublikowanych w wydawnictwie
SECOCENBUD dla wojewodztwa lubuskiego dla kwartalu poprzedzajacego okres rozliczeniowy.
W przypadku, gdy cena jednostkowa przedstawiona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
zostanie wyliczona niezgodnie z postanowieniami, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacemu
przystuguje prawo do wprowadzenia korekty wysokosci ceny jednostkowej w oparciu o wilasne
wyliczenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

3.3 koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych jezeli wprowadzone zmiany bgda miaty wplyw na koszt
wykonania zamodwienia przez Wykonawce lub konieczno$ci wykonania robot dodatkowych.
Dokumentem potwierdzajacym konieczno$¢ realizacji robot dodatkowych jest protokot koniecznosci,
ktory podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i stanowi podstawg do wprowadzenia zmian do
umowy. Wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona wg zasad okreslonych w ust. 3 pkt 3.2.

4.Strony moga dokona¢ zmian postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy w przypadku:

4.1.zawarcia przedmiotowej umowy po uplywie pierwotnego terminu zwigzania oferta na skutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci gdy zlozona oferta Wykonawcy
przekraczala mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne bylo podjecie krokow w celu
zabezpieczenia dodatkowych $rodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonaweca,
co wplyneto na skrocenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wniesienia odwotania
do KIO- wowczas mozliwym jest wydluzenie terminu wykonania umowy o okres jaki mingt od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania ofertg do zawarcia umowy,

4.2 .przestojow 1 opdznien zawinionych przez Zamawiajacego, w szczegolnosci zwloki w przekazaniu
terenu budowy, polecenia wstrzymania wykonywania robot, zwloki w dokonaniu odbioru robot,
koniecznosci usunigcia wady lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
miato to wptyw lub bedzie miato wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania umowy,

4.3.dziatania sily wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenie niezalezne od zadnej ze Stron,
zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpilo po dniu wejscia w Zycie umowy,
w szczegolnosci kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, wojny, akty terroryzmu, ujawnienie
niewybuchow, majace bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robot, ktorych wystapienie zostato
potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostato
zaakceptowane przez Zamawiajacego,

4.4. stwierdzenia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
gruntowych, wodnych, uzbrojenia terenu w szczeg6élnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych, wymagajacych wykonania dodatkowych robot , w takim przypadku
mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres niezb¢dny do wykonania
tych prac,

4.5.wystapienia, w trakcie prowadzenia robot budowlanych, niekorzystnych warunkow atmosferycznych
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uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonych umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy
przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

4.6.wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania zmian
w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacj¢ okreslonego rodzaju robot
majacych wptyw na termin wykonywania robot;

4.7. w przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, robdt dodatkowych, jesli
konieczno$¢ wykonania prac w tym zakresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, o ile ich wykonanie wstrzymuje lub opdznia realizacje
przedmiotu umowy, w takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania poszczegdlnych
etapow maksymalnie o okres niezb¢dny do wykonania robét dodatkowych lub zamiennych;

4.8.dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencja
winy ktorejkolwiek ze Stron,

4.9.wystgpienia okoliczno$ci, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

4.10.wystgpienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

4.11.niemozno$ci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

4.12.niemozno$ci wykonywania robot, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robot lub
nakazuja wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

4.13.W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej mozliwe jest
przedtuzenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres w jakim ww. okoliczno$ci miaty miejsce
lub mialy wplyw na termin realizacji przedmiotu umowy.

5.Dopuszcza si¢ mozliwo$§¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany
podwykonawcy, zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, ktory Wykonawca bedzie
wykonywat za pomoca podwykonawcow.

6.Dopuszcza si¢ zmiang osOb stanowigcych kluczowy personel Wykonawcy wskazanych przez
Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdowienia publicznego. Zmiana moze nastgpi¢ na
wniosek Wykonawcy, zawierajacy uzasadnienie zmiany oraz jest dopuszczalna w sytuacji, gdy polega
na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osoba, ktéra bedzie posiada¢ do§wiadczenie potwierdzajace
spetnienie warunkow udzialu w postepowaniu przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby tyle
samo punktow w ramach kryterium oceny ofert - Dos$wiadczenie Kierownika budowy - za
doswiadczenie zastepujacej osoby, co osoby wskazanej w ofercie.

7.Dopuszcza si¢ zmiang umowe¢ w sytuacji, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
niniejszej umowy i majacych charakter zmian nieistotnych.

8.Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian o charakterze informacyjnym niezbednym dla sprawnej realizacji
umowy, w szczegolnosci zmian dotyczacych zmiany danych Wykonawcy, nazwy, numeru rachunku
bankowego stron, zmiany osob upowaznionych do kontaktow, adresu siedziby, wraz z numerami
telefonu, faksu, poczty elektronicznej etc.;
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9.Dopuszcza si¢ zmiang umowy w przypadkach 1 na zasadach okreslonych w art.455 ustawy Pzp.
10.Przedluzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesienia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na przedluzony termin wykonania przedmiotu umowy, z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

11.Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez stron¢ inicjujaca zmiang.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

§13
Odstapienie od umowy, rozwiazanie umowy

1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ zaptaty
wynagrodzenia wytgcznie z tytulu wykonania czesci umowy.
2.Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub jej czgsci w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach w nastepujacych przypadkach gdy:
2.1.Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie przystapit do odbioru terenu budowy lub nie
rozpoczat robot w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy badz nie kontynuuje robot,
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;
2.2.Bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robot 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podejmuje ich w okresie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego;
2.3.Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, iz watpliwe jest zakonczenie robot
w terminie okreslonym w § 6 ust.1 niniejszej umowy;
2.4.Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie
1 pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym terminie, nie zado§¢uczyni zadaniu Zamawiajacego, w szczegolnosci, gdy
wykonuje roboty przy udziale podwykonawcy, na ktorego udziat Zamawiajacy nie wyrazit zgody.
2.5. Jezeli Zamawiajacy 3-krotnie dokonat bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania si¢ Wykonawcy od wyplaty
naleznego im wynagrodzenia, lub taczna kwota bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy stanowi sume wieksza niz 5 % warto$ci brutto umowy okreslonej w § 8 ust.1
niniejszej uUMowy.
2.6.W sytuacji gdy warto$¢ natozonych kar umownych na Wykonawce przekroczy 20 % wartosci
brutto umowy okres$lonej w § 8 ust.1 niniejszej umowy.
2.7.W sytuacji gdy zostat ztozony wniosek o postepowanie restrukturyzacyjne lub rozwigzanie
Wykonawcy.
2.8. W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkoéw wskazanych w §4 i w
§ 3 ust.2 pkt.2.5 umowy.
3.Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegolnosci jezeli:
3.1.Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robot.
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3.2.Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5.W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania Wykonawce oraz Zamawiajacego
obcigzaja nastepujace obowiazki szczegotowe:

5.1.W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy lub jej rozwigzania Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegoétowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wg stanu na dzien
odstgpienia lub rozwigzania. Protokél inwentaryzacji stanowi podstawe do ostatecznego rozliczenia
robot. W sytuacji gdy Wykonawecea nie przystapi do inwentaryzacji robot, Zamawiajacy upowazniony
jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robot na koszt Wykonawcy.

5.2.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy lub jej rozwigzanie.

5.3.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie
protokotu zaawansowania robot Wykonawcey, za okres realizacji tych prac zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

6.Zamawiajacy zaplaci Wykonawcey wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane do dnia
odstgpienia lub rozwigzania umowy, pomniejszone o roszczenie Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie wynagrodzenia na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze.

§14

Ubezpieczenie
1.Wykonawca odpowiada za teren budowy i ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za powstale
szkody w pelnej wysokos$ci od dnia przekazania terenu przez Zamawiajacego do momentu podpisania
przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
2.Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ warunki bezpieczenstwa oraz ponosi petna odpowiedzialnos¢
za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczegoOlnosci za
spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robot oraz za przerwy
w korzystaniu z sieci uzbrojenia terenu i szkody osob trzecich, ktére powstang w skutek prowadzonych
robot.
3.Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caly okres trwania umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowo — kontraktowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem umowy na kwote nie mniejsza niz 500.000,00 z1 (stownie: dwiescie tysigcy ztotych)
4.W przypadku jej wygasnigcia, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia nowej polisy na kwote
nie mniejszag niz wymagana Ww niniejszym postepowaniu. Nowg polis¢ wraz z dowodem
potwierdzajacym optacenie wymagalnych sktadek nalezy dostarczy¢ najp6zniej na 3 dni przed dniem
wygasnigciem poprzednie;j.
5.W przypadku wystapienia z roszczeniami wynikajacymi z dziatania lub zaniechania Wykonawcy
bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwrdcié
Zamawiajacemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasadzone prawomocnymi
wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego.
6.Kopie¢ polisy wraz z dowodem uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej Wykonawea ma obowigzek
przedtozy¢ Zamawiajacemu najpdzniej w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy.
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7.W przypadku opdznienia Wykonawcey w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4 1 6
Zamawiajacy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu budowy na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgod¢ oraz do naliczenia kary umownej lub odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umowne;.

§15
Roboty zamienne i dodatkowe

1.W przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych, sporzadzony zostanie protokot
koniecznosci. Wykonawca bedzie przyjmowat roboty zamienne do realizacji na podstawie aneksu do
umowy. W przypadku wprowadzenia robot zamiennych wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w §8
ust.] umowy ulegnie zmianie o réznicg wartosci robot zamiennych i wartos$ci robdt, zamiast ktorych
beda wykonywane roboty zamienne. Warto$¢ robot zamiennych oraz warto$¢ robot, zamiast ktorych
beda wykonywane roboty zamienne zostanie ustalona na zasadach okre§lonych w § 12 ust.3 pkt 3.2
umowy.

2.W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robot nieobjetych niniejsza umowa,
Wykonawca przyjmie je do realizacji na podstawie aneksu do umowy, co poprzedzone zostanie
sporzadzeniem protokotu konieczno$ci wykonania tych robot. Realizacja robdt nastapi przy
zachowaniu tych samych norm, standardow i parametréw jak zamowienia podstawowego objetego
niniejsza umowg. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od
daty stwierdzenia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych. Wartos¢ robot dodatkowych zostanie
ustalona na zasadach okreslonych w § 12 ust.3 pkt 3.2 umowy.

§16

Zapewnienie dostepnosci
1. Wykonawca o$wiadcza, ze znana jest mu tre$¢ postanowien ustawy o zapewnianiu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2024 1. poz. 1411 t.j.)
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy z uwzglednieniem minimalnych
wymagan stuzacych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, o ktérych to
wymaganiach mowa w art. 6 ustawy wskazanej w ust. 1 oraz w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a takze
innych przepisach powszechnie obowigzujacych, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest
zachowac¢ ciggi komunikacyjne bez przeszkod.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
w ramach niniejszej umowy, o ile jest to mozliwe, z uwzglednieniem uniwersalnego projektowania,
o ktorym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy wskazanej w ust. 1.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy
pod wzgledem spelienia minimalnych wymagan w zakresie zapewnienia dostepnosci osobom ze
szczegOlnymi potrzebami.

§17
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ochrony przetwarzanych danych osobowych, do ktéorych ma
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dostep w zwigzku z wykonywaniem Umowy na podstawie dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajacego zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)- dalej RODO.

2.Wykonawca zobowigze swoj personel do zabezpieczenia danych o ktéorych mowa w ust. 1
w poufnosci, takze po ustaniu zatrudnienia.

3.Strony zobowigzuja si¢ zapewni¢ wlasciwg ochrone danych osobowych przed udostepnieniem ich
osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osob¢ nieuprawniong, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4.W przypadku naruszenia przepisow dotyczacych danych osobowych przez ktérgkolwiek ze Stron
lub ich pracownikow, badz osoby im podlegle, Strony ponosza wzgledem siebie pelng
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

5.Wykonawca o$wiadcza, iz zobowiazuje si¢ do wykonania w imieniu Zamawiajacego obowigzku
informacyjnego, o ktérym mowa w art. 14 ust. 1 1 2 RODO wobec reprezentantow oraz pracownikow
Wykonawcey, ktérych dane zostaly udostgpnione Zamawiajacemu w celu zapewnienia prawidlowe;j
realizacji Umowy. Zamawiajacy zapewni Wykonawcy wsparcie do wykonania obowigzku
informacyjnego wynikajacego z przepiséw przywolanych na wstepie pierwszego zdania.

§18
Postanowienia koncowe

1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja zapisy specyfikacji
warunkow zamowienia, przepisy Kodeksu cywilnego 1 inne powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa.
2.Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza si¢ za skutecznie dorgczone (z zastrzezeniami w niej
zawartymi), jezeli zostaly przeslane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego
potwierdzonego dorgczenia pod nastgpujacy adres:
Zamawiajacy:
Wykonawca:
Ulica
Kod pocztowy/Miejscowos¢
3.Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokonane na ostatnio
wskazany adres beda uwazane za skuteczne.
4.Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego w okresie obowigzywania
umowy o:

4.1.zmianie swojej siedziby lub firmy,

4.2. zmianie przedstawiciela,

4.3.wszczeciu  dotyczacego wykonawcy postepowania upadtosciowego, uktadowego lub

likwidacyjnego,

4.4. zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy,

4.5. innych sprawach, ktore mogg mie¢ wptyw na wykonanie umowy.
5.Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czgs¢, do ktorych zalicza sie:

5.1. Gwarancja — Zalacznik nr 1,

5.2. Formularz oferty wraz z zestawieniami rzeczowo - finansowymi la i 1b — Zatacznik nr 2,
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5.3. Przedmiar robot — zatgcznik nr 3

5.4.Projekt architektoniczno - budowlany — Zatacznik nr 4,

5.5.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Zatacznik nr 5,

5.6. Decyzja nr. 93/2025 — zatacznik nr 6 do umowy.
6. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do poddania ewentualnych sporéw w  relacjach
z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu. W sprawie majatkowej, w ktorej zawarcie ugody jest
dopuszczalne, kazda ze Stron umowy w przypadku sporu wynikajacego z zamoéwienia, moze zlozy¢
wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzace]
inne polubowne rozwigzanie sporu.
7.Ustalenia 1 decyzje dotyczace wykonywania umowy uzgadniane beda przez Zamawiajacego
z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
8.Przedstawicielami Stron s3:

8.1.Zamawiajacego:

Przedstawiciel ogolny: ...................

8.2.Wykonawcy

Przedstawiciel og6lny: ...............
9. Wykonawca wskazuje adres mailowy, telefony kontaktowe komérkowe i numery fax niezbedne dla

10. Umowe sporzadzono w dwdch jednakowo brzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do projektowanych postanowien umowny

KARTA GWARANCYJNA

okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne
wykonanych robot.

1.Przedmiotem karty gwarancyjnej sa roboty budowlane obj¢te umowa nr .............

Nazwa zadania i adres: ,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Zeglarskiej 56 w

Kostrzynie nad Odra” oraz roboty towarzyszgce i porzadkowe

2. Data odbioru robot:

- 3 miesigce od daty podpisania umowy

3. Ogoélne warunki gwarancji:
3.1 Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete niniejsza gwarancja zostaly wykonane zgodnie
z umow3, dokumentacjg robot, SWZ wraz z zalacznikami, przepisami techniczno — budowlanymi,
zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.
3.2 Wykonawca zobowigzuje si¢ w okresie gwarancji wedle wyboru Zamawiajacego do
nieodplatnego usunigcia wad lub do nieodptatnej wymiany poszczegodlnych czeéci przedmiotu
umowy na wolne od wad lub tez zwrotu zaptaconej za nie ceny.
3.3 Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce o wykryciu wady na piSmie lub droga elektroniczng
wyznaczajac termin ogledzin 1 sporzadzenia protokotu. Jezeli Wykonawca nie zglasza sie¢
w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jednostronnie okresla sposob
1 termin usuni¢cia wady, na co Wykonawca wyraza zgode.
3.4 Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ ogledzin koniecznych do okreslenia wady i sposobu jej
usunigcia jesli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy — niezwlocznie jednak nie
pézniej niz 3 dni roboczych od dnia zgloszenia wady, a jesli wada umozliwia uzytkowanie
przedmiotu umowy w terminie do 10 dni od dnia zgloszenia wady.

3.5 W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady istnienia wady nadajacej
si¢ do usunigcia 1 uniemozliwiajacej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem i z obowigzujacymi
przepisami Zamawiajacy moze zazada¢ usunig¢cia wady przez Wykonawce w terminie 3 dni
roboczych od daty ogledzin lub jednostronnie okreslonego przez Zamawiajacego terminu usunigcia
wady.

3.6 W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi za wady istnienia wady nadajacej si¢ do
usuni¢cia 1 nieuniemozliwiajagcej uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
1 z obowigzujacymi przepisami Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wady przez Wykonawce
w terminie do 7 dni roboczych od daty ogledzin Iub jednostronnie okreslonego przez
Zamawiajgcego terminu usuni¢cia wady.

3.7W sytuacji gdy ze wzgledow technicznych, technologicznych  lub innych czynnikéw

niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca nie bedzie w stanie dotrzymaé¢ ww. terminu

Zamawiajacy moze wydluzy¢ termin na usuni¢cie wady przez Wykonawce.

3.8.W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rgkojmi za wady istnienia wady nienadajacej si¢ do

usuni¢cia 1 uniemozliwiajacej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:
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a)odstapi¢ od umowy w calosci jezeli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy
w calosci lub odstapi¢ od umowy w czgsci, jezeli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu
umowy w czesci,

b) zada¢ nieodptatnego wykonania przedmiotu umowy lub jej cze$ci po raz drugi w terminie
uwzgledniajagcym wymagania technologiczne i zasady sztuki budowlanej.

3.9 Po uptywie terminéw wskazanych w pkt. 3.5-3.6 Zamawiajacy wyznaczy termin dodatkowy na
usunigcie wad, a po jego bezskutecznym uplywie uprawniony jest do powierzenia usuni¢cia wad
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3.10 Okresy gwarancji na poszczegoOlne elementy ulegaja wydluzeniu o okresy dokonywania
napraw gwarancyjnych oraz okresy trwania przeszkod uniemozliwiajacych dokonanie naprawy.
3.11Stwierdzenie usuni¢cia wad nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

3.12Jezeli wada fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowala uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego
usunig¢cia wad w obu elementach.

3.13Wykonawca nieodptatnie usunie uszkodzenia obiektu powstate w trakcie wykonywania
naprawy gwarancyjne;j.

3.14Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady powstate na skutek:

a. sity wyzszej
b. normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
c. szkéd wyniktych z winy Zamawiajacego, a w szczegolnosci konserwacji i uzytkowania

W sposob niezgodny z przeznaczeniem.
3.15 W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakos$ci i regkojmi istnienia wady nie nadajacej si¢ do
usunigcia 1 uniemozliwiajgcej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgdad
nieodptatnego wykonania przedmiotu umowy lub jej czgsci po raz drugi w terminie
uwzgledniajagcym wymagania technologiczne i1 zasady sztuki budowlanej.
4.Bieg okresu gwarancji jakosci i rgkojmi za wady rozpoczyna si¢ w dniu nast¢gpnym liczac od daty
odbioru koncowego robdt budowlanych, a w przypadku odbioru robot budowlanych z wadami
w dniu nastgpnym liczac od dnia potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym.
5.Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci za wady przedmiotu umowy na
okres...... miesiecy.
6.Naturalne zuzycie zwigzane z eksploatacjg nie jest obj¢te gwarancja.
7.W celu umozliwienia kwalifikacji zgtaszanych wad, przyczyn ich powstania i sposobu ich usunigcia
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru powykonawczej
dokumentacji technicznej i protokotu przekazania obiektu do eksploatacji.
8.0kres odpowiedzialnosci Wykonawcey z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy jest réwny
okresowi gwarancji okreslonemu w pkt. 5, z wyjatkiem sytuacji gdy Wykonawca udzielitl gwarancji
jako$ci na okres krétszy niz okresy rekojmi wskazane w przepisach Kodeksu cywilnego, woéwczas
okres rgkojmi za wady przedmiotu jest zgodny z zapisami Kodeksu cywilnego.
9. W przypadku usunigcia przez Wykonawce wady lub wykonania wadliwej czg$ci robot na nowo,
termin gwarancji jakosci i za wady, w zakresie usuni¢tej wady lub wykonania wadliwej czg$ci robdt na
nowo, biegnie na nowo od chwili usuni¢cia wady lub wykonania wadliwej czg$ci robdt na nowo.
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Zamawiajgcy Wykonawca
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