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Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

Kod CPV Opis 

45000000 Roboty budowlane 

45100000 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 

45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112210 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112730 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 

45200000 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 

45233000 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg 

45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 

45233120 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233124 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych 

45233140 Roboty drogowe 

45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45233226 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 

45233290 Instalowanie znaków drogowych 

45232400    Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45232410    Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45232451    Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

 
 
Opracował: 
 
mgr inż. Artur Kołakowski 
 
 
 
 
 

Lubasz, kwiecień 2024 r. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). Niniejszy 
program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

 przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę, 

 przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo 
zamówień publicznych, 

 zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie 
dokumentacji projektowej i robót budowlanych.  

Ilekroć w PFU posłużono się pojęciami: „musi”, „wymagany”, „będą”, „należy”, „powinny” 
lub odpowiadające im synonimy uznaje się, iż pojęcia te są tożsame i używane zamiennie, 
a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy drogi gminnej 1349P 
z Lubasza do Antoniewa wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. Droga stanowi część 
ulicy Ustronnej w Lubaszu.  

Prace obejmują budowę nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z ciągiem pieszo-
rowerowym w obrębie miejscowości Lubasz oraz na pozostałym odcinku drogi. Wzdłuż 
zaplanowano rowy odwadniająco-odparowujące z uwagi na korzystne warunki gruntowe. 
Ze względu na poszerzenie jezdni w stosunku do stanu istniejącego w ramach prac 
niezbędne jest przeprowadzenie wycinki drzew.  

Wszystkie prace będą prowadzone w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego na wskazanych odcinkach drogi przez Wykonawcę. Zamawiający 
ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, w powiecie 
czarnkowsko-trzciankowskim, na terenie gminy Lubasz. Przedmiotowa droga stanowi 
ciąg komunikacyjny pomiędzy miejscowością Lubasz, a wschodnią częścią gminy. Celem 
inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi oraz zwiększenie 
bezpieczeństwa ruchu kołowego rowerowego i pieszych.    
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Fot. 1 – mapa poglądowa [źródło:google.com] 

 
Fot. 2 – mapa poglądowa [źródło:geoportal.gov.pl] 
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Fot. 3 – oznaczenie działek ul. Ujska [źródło: opracowanie własne] 

2. Opis stanu istniejącego  
 
Droga gminna na odcinku od przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu ul. Ustronnej na 
długości ok 135m posiada jezdnię bitumiczną o szerokości 5,0m z chodnikiem po stronie 
północnej jezdni o szerokości 1,60m. Na pozostałej części odcinka jezdnia ma konstrukcję 
gruntową z licznymi ubytkami i nierównościami. Na przedmiotowym odcinku nie występują 
rowy odwodnieniowe lub kanalizacja deszczowa. Korpus drogi jest zaniżony w stosunku do 
terenu, co powoduje osłabianie konstrukcji jezdni w czasie opadów atmosferycznych.  
W części zachodniej odcinka znajduje się przepust w ciągu rowu melioracyjnego. Przepust 
posiada konstrukcję rurową betonową o średnicy 0,30m. Obiekt nie posiada barierki po 
stronie południowej. Odcinek kończy się skrzyżowaniem z droga powiatową nr 1349P  
o jezdni bitumicznej.  
 
Warunki geotechniczne określono w Opinii Geotechnicznej sporządzonej jako odrębne 
opracowanie. 

3. Opis zakresu inwestycji 
 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót i obejmuje: 

 
1. Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni jezdni na odcinku od przejazdu drogowo-

kolejowego na długości ok. 135 m drogi. 
2. Wykonanie rozbiórki istniejącego chodnika po stronie północnej od przejazdu drogowo-

kolejowego na długości 135 m drogi. 
3. Demontażu i montażu w nowym miejscu (uzgodnionym z Zamawiającym) ławki. 
4. Usunięcie humusu dla poszerzonej korony drogi oraz ciągu pieszo-jezdnego.  
5. Roboty ziemne w zakresie korytowania drogi na całym odcinku drogi. 
6. Roboty ziemne w zakresie rowów odwodnieniowych 
7. Roboty rozbiórkowe w zakresie przepustu na rowie melioracyjnym w km 0+273,33  
8. Wycinka drzew i krzewów oraz usunięcie istniejących karpin w obrębie projektowanej 

drogi. 
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Nawierzchnia jezdni: 
9. Wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = min. 2,5 MPa. 
10. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 

frakcja 0/31,5 mm. 
11. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 

frakcja 0/63 mm 
12. Wykonanie podbudowy z warstwy zasadniczej MMA. 
13. Wykonanie warstwy wiążącej. 
14. Wykonanie warstwy ścieralnej. 
15. Wykonanie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem na podsypce 

cementowo-piaskowej – jednostronnie (pomiędzy ciągiem pieszo-jezdnym, a jezdnią). 
16. Utwardzenie pobocza mieszanką naturalnych kruszyw niezwiązanych. 

Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego: 
17. Wykonanie nasypu z pospółki ciągu pieszo-jezdnego. 
18. Wykonanie w-wy z kruszywa łamanego chodnika. 
19. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 

frakcja 0/31,5 mm. 
20. Wykonanie warstwy ścieralnej. 
21. Wykonanie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem na podsypce 

cementowo-piaskowej – jednostronnie. 
22. Wykonanie nawierzchni zjazdów tożsamej jak dla nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego 

oraz 3 szt. zjazdów na pola uprawne z kruszywa. 
Pozostały zakres robót: 

23. Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z przejazdem przez jezdnię dla rowerów  
z oświetleniem typu LED.   

24. Wykonanie nowego przepustu na rowie melioracyjnym z rury typu PEHD lub 
równoważnej. 

25. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (tylko w obrębie przejścia dla 
pieszych). 

26. Regulacja wysokościowa istniejących urządzeń. 
27. Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas robót. 
28. Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku drogi. 
29. W przypadku zmiany niwelety dojazdu do przejazdu drogowo kolejowego Wykonawca 

uaktualni metrykę przejazdową służb kolejowych. 
 

Zamiennie Zamawiający dopuszcza wykorzystanie technologii wykonania warstwy  
z kruszywa stabilizowanego cementem przy pomocy metody chemicznej stabilizacji gruntu 
pod warunkiem utrzymania przyjętych parametrów konstrukcyjnych z szczególnym 
uwzględnieniem nośności jezdni min. 115kN/oś. Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia i uzyskania akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań technicznych 
minimalizujących koszty eksploatacji lub technologii zamiennych pozwalających na 
skrócenie czasu realizacji robót przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego.  

3.1. Uwarunkowania ogólne  
 
Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 
1. Sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania 

wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, 
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uzgodnień, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia; 

2. Sporządzenie operatu wodno-prawnego oraz pozyskanie niezbędnych zgód wodno-
prawnych dla przebudowy przepustu oraz włączenia części rowów odwodnieniowych do 
cieku wodnego. 

3. Sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania wraz  
z niezbędnymi załącznikami i jej pozyskanie z uwagi na długości odcinka 
przebudowywanej drogi powyżej 1000m.  

4. Przeprowadzenie procedury Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)  
z uwagi na konieczność poszerzenia istniejącego pasa drogowego w związku  
z planowaną inwestycją.  

5. W przypadku konieczności sporządzenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami 
oraz pozyskanie decyzji o wycince drzew.  

6. Pozyskanie warunków dla przyłączenia oświetlenia projektowanego przejścia dla 
pieszych wraz z jego wykonaniem. 

7. Sporządzenie projektów budowalnych, technicznych i specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót dla wszystkich występujących branż; 

8. Wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego 
projektów i specyfikacji technicznych. 

9. Obsługę geodezyjną inwestycji. 
10. Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznych. 
11. Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 
12. Sporządzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów 

odbiorowych, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i uzyskanie jej 
przyjęcia do powiatowego zasobu geodezyjnego. 

13. Oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia. 
 

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 
przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał 
wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu 
zawodowym.  
 
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zakresu z branż:  
 branża drogowa wraz z odwodnieniem 

 usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym – jeżeli rozwiązania 
projektowe będą tego wymagały. 

 branża inżynierii ruchu (projekty tymczasowej i stałej organizacji ruchu) 
 
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że dokument został sporządzony zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi 
normami. 
 
Zamawiający zwraca uwagę, iż całość przedmiotu zamówienia powinna być wykonana 
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, normami, zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
 
Opis wymagań obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowań 
projektowych) i wykonania robót budowlanych. 
 
Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym 
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odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się 
zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.  
 
Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych, do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu 
uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania. Dokumentację przed 
rozpoczęciem robót należy uzgodnić z Zamawiającym. 

3.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 
 

Na podstawie obowiązujących przepisów oraz wykonanych odkrywek badawczych 
proponuje się przyjęcie następujących charakterystycznych warstw konstrukcyjnych 

 

-       klasa drogi -  L 

-       nośność drogi -  115 kN/oś 

-       kategoria ruchu -    KR2 

-       prędkość projektowa -    40 km/h 

-     szerokość jezdni -   5,50 m 
-       stała organizacja ruchu   
         drogowego 

-    opracowana przez Wykonawcę 

-       nawierzchnia jezdni -    warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej  
     AC 11 S – gr. 4 cm, 

-    warstwa wiążąca z mieszanki minerlno - asfaltowej 
     AC 16 W – gr. 5 cm, 

-    podbudowa zasadnicza z MMA AC 22P – gr. 7 cm, 

-    podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego  
     mechanicznie 0/31,5 mm – gr.10 cm, 

-    podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego  
     mechanicznie 0/63 mm - gr. 15 cm, 

-    wykonaniem warstwy z kruszywa stabilizowanego  
     cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 10 cm. 

-       nawierzchnia ciągu  
      pieszo-jezdnego/ścieżki  
      Rowerowej i zjazdów 

-    warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej  
     AC 11 S – gr. 3 cm, 

-   kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne  
    0/31,5mm gr. 15 cm  

-   pospółka gr. min 35cm 
-       nawierzchnia zjazdu na pola -   kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne  

    0/31,5mm gr. 35 cm  

-   pospółka gr. min 35cm 

-       odwodnienie jezdni -   powierzchniowe z wykorzystaniem rowów  
    odwodnieniowych oraz odwodnieniowo-odparowujących 

-       szacunkowa długość    
      przebudowy 

-   2 080 m 

-       spadek poprzeczny jezdni -    min 2% 
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W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności 
następujące elementy: 

 
 Projektowana przebudowa drogi powiatowej będzie przebiegać w śladzie istniejącej 

obecnie jezdni. 
 Wykonać frezowanie i rozbiórkę istniejącej nawierzchni wraz z korytowaniem. 

Zamawiający dopuszcza ponowne użycie materiałów z rozbiórki pod warunkiem 
spełniania przez odzyskane kruszywo warunków normowych. Przyjęto grubość 
frezowania na grubość do 20 cm.  

 Wykonać rozbiórkę istniejącego chodnika i krawężnika na całej długości od przejazdu 
drogowo-kolejowego. 

 Przenieść we wskazane miejsce przez Zamawiającego istniejącą ławkę znajdującą się 
na końcu odcinka po stronie północnej jezdni. 

 Wykonać od humusowanie na całej szerokości projektowanej drogi wraz z ciągiem 
pieszo-jezdnym. 

 Odwodnienie jezdni realizowane będzie poprzez powierzchniowy spływ wód na pobocza 
i rowy poprzez odpowiednie zaprojektowanie spadków poprzecznych oraz podłużnych 
jezdni oraz ciągu pieszo-jezdnego. Wykonawca przyjmie jako podstawę przekrój 
poprzeczny o jednostronnym spadku. Należy zaprojektować budowę rowów 
odparowujących po stronie południowej na odcinku od przejazdu drogowo-kolejowego 
do przejścia dla pieszych na końcu miejscowości Lubasz. W dalszej części odcinka 
zaprojektować rów odparowujący (do wzniesienia) oraz rów odwodnieniowy połączony 
z rowem melioracyjnym po stronie północnej jezdni. W rowie odwodnieniowym 
zastosować budowle piętrzące i spowalniające spływ wód w celu ich retencji. 
Poprzeczne zapory wykonać z kamienia granitowego (lub innego o porównywalnej 
trwałości) na zaprawie cementowo-piaskowej. 

 Jeżeli na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego okaże się, że należy 
zastosować również separatory, należy je doprojektować. 

 Zmiana typu przekroju jezdni możliwa jest tylko w przypadku akceptacji przez 
Zamawiającego.  

 Wykonać krawężniki betonowe 15x30cm na ławie betonowej z oporem na podsypce 
cementowo-piaskowej pomiędzy jezdnią, a ciągiem pieszo-jezdnym oraz obrzeże 
betonowe na ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej po 
zewnętrznej stronie ciągu pieszo-jezdnego. 

 Zaprojektować i wykonać warstwę z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 
MPa gr. min. 10cm. 

 Zaprojektować i wykonać warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie frakcji 0/63 mm - gr. 15 cm 

 Zaprojektować i wykonać warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie frakcji 0/31,5 mm - gr. 15 cm 

 Zaprojektować i wykonać warstwę zasadniczą z mieszanki bitumiczne MMA typu AC 
22P gr. 7 cm  

 Zaprojektować i wykonać warstwę wiążącą z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC 
16W gr. 5 cm  

 Zaprojektować i wykonać warstwę wiążącą z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC 
11S gr. 4 cm  

 Wykonać oznakowanie pionowe jezdni oraz pionowe i poziome przejścia dla pieszych. 
 Zaprojektować i wykonać wyposażenie przejścia dla pieszych w min. 2 lampy 

oświetleniowe z oprawami typu LED. Oświetlenie powinno spełniać Wytyczne 
prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Przejście wyposażyć również w aktywne 
znaki D-6 z lampami LED zasilanymi bateriami fotowoltaicznymi o mocy min. 20W 
aktywowanych czujnikami ruchu. 
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 Zaprojektować w miejscu przepust z rury karbowanej typu PEHD lub równoważnego 
materiału o średnicy min. Ø500mm posadowionym na fundamencie kruszywowym wraz 
z wzmocnieniem wlotów płytami ażurowymi lub kamieniem polnym na zaprawie 
cementowo-piaskowej. Po stronie południowej ciągu pieszo-jezdnego na długości min. 
5 m zaprojektować i wykonać ogrodzenie segmentowe typu U-12 z rur średnicy 60mm 
lakierowanych proszkowo w kolorze biało-czerwonym. 

 Zaprojektować i wykonać umocnienie skarpy po stronie południowej jezdni na długości 
zabudowań na działce 16/4 (obręb Strajkowo, Gmina Lubasz). Wzmocnienie przyjąć na 
długości ok 70mb i wykonać z płyt ażurowych na podsypce piaskowej z oporem z 
krawężnika drogowego u podnóża skarpy. 

 W ramach pozostałych branż należy uwzględnić wyniesienie i dostosowanie do nowej 
niwelety drogi dla mediów takich jak, studnie i wodociągowe oraz przyłącza 
energetyczne. 

 Wykonać tożsamą nawierzchnię zjazdów prywatnych i publicznych jak dla ciągu pieszo-
jezdnego wraz z obrzeżami betonowymi na oporze betonowym. Na wskazanych 3 szt. 
zjazdów na pola uprawne wykonać nawierzchnię z kruszywa. 

 Zaprojektować i wykonać ciąg technologiczny zlokalizowany w poboczu jezdni z 2 szt. 
rur typu RHDPE 40/3.7 mm lub równoważnych. W ramach prac przewidzieć jedno 
przejście pod jezdnią (w miejscu zmiany lokalizacji ciągu pieszo-jezdnego) z rury HDPE 
Ø110. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania akceptacji przez 
Zamawiającego rozwiązań technicznych minimalizujących koszty eksploatacji lub 
technologii zamiennych wykonania robót przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego. 

 
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienie wszystkich wymagań określonych  
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. Poz. 1518). Ostateczny 
zakres robót, rodzaj technologii i sposób wykonania zostanie określony w dokumentacji 
projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 

3.3. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 
parametrów powierzchni: 

 
Podane wartości wymienionych elementów robót zasadniczych są wartościami 
szacunkowymi. Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego możliwość realizacji inaczej 
określonych robót budowalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie ze sztuką budowlaną, które określi projektant (np. inna technologia, konieczność 
usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu). 
Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego możliwość zwiększenia lub zmniejszenia 
przyjętych parametrów szerokości i powierzchni, jeżeli będzie to wynikało z warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie lub konieczności 
właściwego połączenia z posesjami, innymi drogami oraz w rejonach skrzyżowań lub 
w związku z odwodnieniem jezdni. 

3.4. Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych 
 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań geotechnicznych podłoża 
gruntowego w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym i na tej podstawie zaprojektować 
konstrukcję nawierzchni jezdni i ewentualnych poszerzeń nasypów korpusu drogowego. 
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3.5. Odwodnienie  
 
W zależności od Zadania przyjęto przebudowę, budowę nowych i wykorzystanie 

istniejących sieci kanalizacyjnych z powierzchniowym spływem wód. Wykonawca jest 
zobowiązany do zapewnienia właściwych spadków podłużnych i poprzecznych zarówno 
jezdni jak i kanalizacji wgłębnej. Wykonawca ma obowiązek stosować się do zapisów 
Wytycznych projektowania urządzeń do odwodnienia dróg zamiejskich i ulic Część 1: 
Wymagania podstawowe - Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego 
ds. transportu WR-D-71-1. 

3.6. Elementy wyposażenia 
 
1) Chodnik/ciąg pieszo-jezdny – przewiduje się budowę ciągu pieszo-jezdnego o 

szerokości 3,0m na całym projektowanej drogi. 
2) Pobocze utwardzone kruszywem - należy przewidzieć utwardzone pobocze 

jednostronnie po przeciwległej stronie ciągu pieszo-jezdnego o szerokości min. 0,75m, 
należy zastosować kruszywo łamane 0/31,5mm o gr. 10 cm oraz warstwę odsączająca 
- pospółka o gr. 10 cm  

3) Odwodnienie – budowa rowów odparowujących oraz odparowująco-odwodnieniowych 
na wskazanych odcinkach z włączeniem do istniejącego rowu melioracyjnego. W 
ramach retencji wód należy przewidzieć budowę urządzeń piętrzących dla spowolnienia 
spływ wód, zwiększając retencję dla poprawy mikroklimatu i bioróżnorodności. 
Poprzeczne kamienne lub granitowe zapory przewidzieć co min. 200m na wysokość ¾ 
rowu odwodnieniowego.  

4) Bariery ochronne – nie przewiduje się budowy barier ochronnych wzdłuż drogi; 
5) Oświetlenie – przewiduje się budowę oświetlenia przejścia dla pieszych – 1 szt. 
6) Zabezpieczenia akustyczne - nie przewiduje się zastosowania urządzeń ochrony biernej 

(ekranów akustycznych) zabezpieczających przed nadmiernym hałasem. 
7) Skrzyżowania – na końcu odcinka znajduje się przejazd drogowo-kolejowy (linia 

kolejowa nr 390) oraz skrzyżowanie z ul. Zakątek. Wykonawca jest zobowiązany do 
zaprojektowania niwelety drogi i skrzyżowania z uwzględnieniem przepisów 
dotyczących przejazdów drogowo-kolejowych tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami 
i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744 z pózn. zm.), szczególnie w zakresie 
właściwego pochylenia drogi na dojeździe do przejazdu drogowo-kolejowego. Na 
początku przedmiotowego odcinka znajduje się skrzyżowanie z drogą powiatową nr 
1349P. Należy zaprojektować i wykonać właściwe nawiązanie niwelety jezdni oraz ciągu 
pieszo-jezdnego do istniejącego skrzyżowania.  

8) Przebudowa istniejących zjazdów - na przebudowywanym odcinku drogi gminnej 
przewiduje się przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych do nieruchomości. 
Minimalne parametry techniczne zjazdów indywidualnych i publicznych zostały 
określone w §54, §55 i §56 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 
2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 
(Dz. U. Poz. 1518) oraz Wytycznych projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów 
na drogach zamiejskich i ulicach - Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra 
właściwego ds. transportu WR-D-33. Zjazdy przewidziane do przebudowy wskazano w 
części rysunkowej. 

9) Systemy i urządzenia bezpieczeństwa – nie planuje się systemów i urządzeń 
bezpieczeństwa 

10) Oznakowanie poziome i pionowe: 
a) Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót oraz wykonać oznakowanie pionowe na czas robót, które obejmuje 
montaż oznakowania zgodnie z projektem czasowej organizacji robót, utrzymanie 



Program Funkcjonalno-Użytkowy - „Budowa drogi Lubasz – Antoniewo” 
 

13 
 

oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po zakończeniu budowy. 
W trakcie robót należy utrzymać możliwość przejezdności odcinka. Zamawiający 
dopuszcza okresowe zamknięcia drogi, które należy uzgodnić z odpowiednim 
wyprzedzeniem. 

b) Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt docelowej organizacji ruchu – 
oznakowanie pionowe i poziome. 

c) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie ze stałą organizacją robót 
obejmuje montaż nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu. Do montażu oznakowania w ramach oznakowania docelowego 
należy używać wyłącznie znaków nowych, nie dopuszcza się stosowania znaków i 
innych materiałów uprzednio zdemontowanych. Oznakowanie poziome należy 
wykonać w technologii grubowarstwowej hemoutwardzalnej lub grubowarstwowej 
termoplastycznej. Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie ze 
„Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na 
drogach” (Dz. U. 220, poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Załącznik nr 1). 

d) Projekty organizacji ruchu muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone 
przez organ zarządzający ruchem tzn. Starostę Czarnkowsko-trzcianeckiego. 

11) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego należy zastosować w trakcie 
prowadzenia robót w pasie drogowym w celu: 
a) optycznego prowadzenia ruchu, 
b) oznaczenia obiektów znajdujących się w skrajni drogi, 
c) zabezpieczenia ruchu pojazdów i pieszych, 
d) poinformowania i ostrzegania kierujących, 
e) zamykania dróg dla ruchu, 
f) zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym. 

12) Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i niezwiązana 
z drogą – Wykonawca rozpozna i wskaże na konieczność przebudowy lub 
zabezpieczenia obiektów i urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją, 
zlokalizowanych na obszarze objętym budową. 

13) Sieci wodociągowe 
Na terenie zabudowanym m. Lubasz po stronie południowej istniejącej jezdni znajduje 
się wodociąg Ø110 z poprzecznymi odejściami do nieruchomości. Na końcu odcinka 
znajduje się wodociąg Ø40 doprowadzony do zabudowań po stronie południowej jezdni 
(z przejściem poprzecznym). W ramach zadania na czas robót należy zabezpieczyć 
istniejące studzienki i zasuwy (w tym hydranty) oraz dopasować ich górną krawędź do 
niwelety drogi lub chodnika. Podniesienie musi zostać zrealizowanie przy pomocy 
rozwiązań systemowych. 

14) Sieci gazowe 
Na działkach objętych inwestycją nie zlokalizowano sieci gazowej. 

15) Sieci ciepłownicze 
Na działkach objętych inwestycją nie zlokalizowano sieci ciepłowniczej. 

16) Kanalizacja sanitarna – Na działkach objętych inwestycją nie zlokalizowano sieci 
kanalizacyjnej. 

17) Sieci elektroenergetyczne 
Na działkach objętych inwestycją zlokalizowana jest podziemna infrastruktura 
energetyczna. W ramach zadania na czas robót należy zabezpieczyć istniejącą 
infrastrukturę energetyczną. W przypadku przyłączy należy przewidzieć ich 
dopasowanie do niwelety projektowanej nawierzchni jezdni lub chodnika.  
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18) Sieci telekomunikacyjne 
Na odcinku objętym inwestycją tylko w obszarze skrzyżowania z drogą powiatową nr 
1349P zlokalizowana jest podziemna infrastruktura telekomunikacyjna. W ramach 
zadania na czas robót należy zabezpieczyć istniejące studzienki oraz dopasować ich 
górną krawędź do niwelety drogi lub chodnika. Podniesienie musi zostać zrealizowanie 
przy pomocy rozwiązań systemowych.  
 

Zgodnie art. 39 pkt. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 
poz. 320) wykonawca w poboczu drogi zaprojektuje i zabuduje kanał  
technologiczny – 2 szt. rur typu RHDPE 40/3.7 mm lub równoważnych. 

 
W przypadku stwierdzenia niezainwentaryzowanych sieci należy dokonać ich 
inwentaryzacji. Ewentualne kolizje należy usunąć na zasadach i warunkach wydanych 
przez Administratora tej sieci.  

3.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią 

warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne 
regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz 
realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizację 
robót budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie 
ofertowej. 

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstępstwa od 
obowiązujących warunków technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego 
postępowania będzie zależało od Zamawiającego – albo uzna argumentację 
Wykonawcy i wyrazi zgodę na złożenie wniosku do wojewody w tej sprawie, albo 
Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego rozwiązania projektowego. 
Ewentualne wystąpienie o odstępstwa od warunków technicznych nie stanowi roboty 
dodatkowej podlegającej dodatkowej zapłacie. 

 
Uwarunkowania szczególne: 
 
Odcinek drogi gminnej nie znajduje się w obszarze chronionym. Z uwagi na długość 

odcinka powyżej 1000m oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 
września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.) § 2 i 3 przedmiotowa inwestycja zalicza 
się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Z uwagi na poszerzenie jezdni względem stanu istniejącego oraz budowę nowego 
ciągu pieszo-jezdnego w ramach zadania przewiduje się wycinkę istniejących drzew 
zgodnie z zestawieniem zieleni stanowiącym Załącznik nr 1. 

4. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA  

Terminy wykonania poszczególnych etapów zamówienia są określone przez 
Zamawiającego w Umowie. 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania dokumentacji przebudowy drogi 

W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne: 
1) Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w 

PFU i powołanych w nim dokumentach, warunkach umowy o roboty budowlane zawartej 
z Zamawiającym oraz zgodnie z wiedzą techniczną. 

2) Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie 
umożliwiającym pozyskanie właściwej decyzji administracyjnej do wykonania robót 
(decyzja o pozwoleniu na budowę lub pozyskanie braku sprzeciwu do wykonywania 
prac w oparciu zgłoszenie robót budowlanych). 

3) Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 
projektowych. 

4) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 
innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń 
użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

5) Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 
materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych 
prac projektowych. 

6) Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej 
projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależnych 
do izby inżynierów budownictwa. 

7) Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie dokumentacji projektowej pod 
względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależne do izby inżynierów 
budownictwa. 

8) Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 
(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych 
parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań 
projektowych. Stopień szczegółowości zależy głownie od celów jakie przypisano 
danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego 
zadania. Uściślenie pojęcia „odpowiednia szczegółowość” w odniesieniu do 
konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwiązania 
projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania 
potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym 
etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 

9) Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z późn. zm.). oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454), w 
szczególności: 
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a) zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
b) część opisowa będzie pisana na komputerze, podpisana przez osobę 

opracowującą, 
c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
d) ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 
e) rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
f) każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 

okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego oraz 
podpisem osoby opracowującej. 

10) Obok wersji papierowej całość dokumentacji projektowej należy przedstawić w wersji 
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, 
zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dla poszczególnych stadiów, a dla 
pozostałych opracowań zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w 
trakcie realizacji. 

11) W zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia dokumentacja projektowa oraz 
wszystkie dokumenty powstałe w związku z procesem projektowania powinny spełniać 
wymagania w zakresie promocji projektów objętych danym programem pomocowym. W 
szczególności wymaga się, aby dokumenty te oznaczane w sposób wymagany przez 
dany program. 

12) Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane – jest zobowiązany sprawować 
nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji 
projektowej sporządzonej w oparciu o umowę o roboty budowlane zawartą z 
Zamawiającym. Na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do: 
a) opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych w 

zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
b) niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 

13) Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą 
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności z 
obowiązującym prawem i niniejszym PFU. 

14) Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i 
od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji 
danego dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego 
zatwierdzeniem. 

15) Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 
Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej. 

16) Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania 
opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego 
przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w 
ramach Zamówienia. 

17) Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych / 
rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez 
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i 
ilościowych w następującym zakresie: 
a) rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne 

potrzeby i potrzeby jednostek podległych, w tym w szczególności przekazania 
opracowań projektowych lub ich dowolnej części, także ich kopii: 

b) innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych 
opracowań projektowych, 
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c) innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót 
budowlanych, 

d) stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 
e) wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji 

oraz działań promocyjnych i informacyjnych, w tym udostępniania opracowań 
projektowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp (m.in. w sieci 
Internet), 

f) wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na 
dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych 
jednostek podległych, 

g) zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką. 
18) Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany pozyskać 

własnym staraniem zgodę na czasowe zajęcie gruntu poza pasem drogowym 
niezbędnego do realizacji robót – o ile zajdzie taka konieczność. 

19) Wykonawca winien opracować dokumentację w sposób zapewniający ciągłość 
przejazdu podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z wykonawstwem drogi 
oraz znajdujących się w jej ciągu obiektów inżynierskich. 

20) Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego w kontaktach z władzami lokalnymi 
wszystkich szczebli w zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu umowy. 
Wykonawca będzie współpracował, w zakresie niezbędnym do wykonania 
dokumentacji, z innymi Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego lub 
podmiotów wskazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy np. Inspektorem 
Nadzoru. Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych 
które wystąpią w trakcie realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich 
stałych przedstawicieli. 

21) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych 
przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 

22) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. W trakcie prac pomiarowych i badawczych 
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. W 
przypadku wątpliwości co do lokalizacji infrastruktury podziemnej Wykonawca jest 
zobowiązany przeprowadzić przekopy kontrolne. 

23) Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

24) Jeżeli odkryte zostaną na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) jakiekolwiek 
wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym to są one własnością Skarbu Państwa. 
Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, 
powiadomić odpowiednie władze i inspektora nadzoru i postępować zgodnie z ich 
poleceniami. 

25) W przypadku odkrycia podczas robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem zastosowanie mają przepisy art. 32 ust. 1 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2022 r. poz. 840) tj.: „Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub 
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ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, 
jest obowiązany:  
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;  
2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego 
odkrycia; niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta).” 

26) Wykonawca po realizacji przebudowy przekaże Zmawiającemu dokumentację 
projektową budowlaną wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami  
i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz zaświadczeniem, o którym 
mowa w art. 57 Ustawy Prawo Budowlane. 

4.2.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią 

warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne 
regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz 
realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. Do obowiązków Wykonawcy należy w 
szczególności: 
1) respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia zapisanych w decyzji 

środowiskowej, 
2) prowadzenie robót w sposób niestanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 
3) oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania 

dróg publicznych materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z budowy, 
4) zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych dla 

ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót, 
5) oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych, 
6) ochrona terenu budowy, materiałów i urządzeń używanych do robót, 
7) dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały lub inne, 
oznakowania związanego z czasową organizacją ruchu oraz tablic informujących  
o zmianie organizacji ruchu, 

8) organizacja zaplecza budowy oraz budowa dróg technologicznych, 
9) utrzymanie przejezdności dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu nieruchomości w 

okresie od dnia przejęcia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w 
utrzymanie, 

10) instalacja tablic informacyjnych budowy, 
11) przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywania sprawnego 

sprzętu ochrony przeciwpożarowej, 
12) używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są szkodliwe 

dla otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich jest dozwolone wyłącznie pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, 

13) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku 
o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, uzyskanie decyzji 
zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporządzenie 
informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi 
odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem 
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robót rozbiórkowych, 
14) zabezpieczenie drzew oraz obiektów budowlanych (jeśli występują) przed 

uszkodzeniem na czas realizacji inwestycji, 
15) ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych  

i podziemnych, 
16) minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców, 
17) stosowanie się przy transporcie z materiałów i wyposażenia do obowiązujących 

ograniczeń na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś  
i innych parametrów technicznych, a jeśli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbędnych 
zezwoleń i uzgodnień w tym zakresie, przestrzeganie przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działanie zgodnie z Planem BIOZ.  

18) W przypadku zniszczenia lub braku możliwości zlokalizowania punktów osnowy 
poziomej i wysokościowej geodezyjnej przez Wykonawcę w trakcie prac budowlanych 
jest on zobowiązany do odtworzenia tych punktów.  

4.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał specyfikacje techniczne wykonania  
i odbioru robót budowlanych opracowane zgodnie z obowiązującym prawem. W zakresie 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 
Wykonawcę obowiązują następujące wymagania: 
1) wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu robót, 
2) w treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności uwzględni obligatoryjne warunki 

i wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU, 
3) w drugiej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowią Ogólne 

Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania 
STWiORB nie będzie uprawniony do obniżania założonych w OST standardów 
(obniżania wymagań dla materiałów i robót, obniżania częstotliwości badań, 
zwiększania dopuszczalnych przedziałów tolerancji, ograniczania zakresów realizacji 
odcinków próbnych, usuwania lub ograniczania treści zastrzeżeń, itp.), 

4) w zakresie wymagań dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno – asfaltowych 
bitumicznych należy kierować się wytycznymi wydanymi przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad – wydanie aktualne na dzień opracowania STWiORB, 

5) opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu 
wynikającego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, 
które mają spełnić materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, powinny być podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania 
poprawionego powołanych w OST norm, przepisów i wytycznych, 

6) w przypadku braku OST dla danego typu robót Wykonawca opracuje STWiORB 
opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących 
wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu robót i związanych z nimi badań. 

4.4. Obowiązki Wykonawcy 
 

Do obowiązków Wykonawcy realizującego inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,  
w ramach ustalonego umową wynagrodzenia, będzie należało (niezależnie od danych 
załączonych w części informacyjnej PFU): 
1) pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym 
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wynikających z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców  
i administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących posiadać 
informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia; 

2) sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb Projektu Budowlanego i Projektu 
Wykonawczego (Technicznego) w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane; 

3) sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów i badań 
terenu i istniejących obiektów i urządzeń; 

4) uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich 
kolidujących sieci zewnętrznych – o ile zajdzie konieczność; 

5) sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację 
obiektów budowlanych; 

6) sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji 
projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego 
aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji; 

7) sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, 
gospodarką odpadami; 

8) sporządzeniu projektu stałej organizacji ruchu i czasowej; 
9) sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych; 
10) sporządzenie instrukcji użytkowania obiektów budowlanych; 
11) urządzenia terenu budowy; 
12) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej; 
13) zapewnienia dostępu do posesji mieszkańców w sąsiedztwie placu budowy, wraz  

z organizacją ruchu na przebudowywanej drodze; 
14) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, 

odpadów i śmieci; 
15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku 

realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego; 
16) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów 

istniejących i elementów zagospodarowania terenu; 
17) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy; 
18) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia 

do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających; 
19) wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy 

współudziale niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez 
Zamawiającego; 

20) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu 
najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego; 

21) ustawienia 2 tablic informacyjnych dotyczących realizacji inwestycji w ramach Programu 
Polski Ład wg obowiązującego wzoru; 

22) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami; 
23) sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia  

do właściwego zasobu geodezyjnego; 
24) Wykonawca po podpisaniu umowy ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość 

ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane poniżej ryzyka:  
a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia 

inwestycji); 
b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności  

i posiadanego mienia w związku z realizacją inwestycji (GTPL), 
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c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta, inżyniera (PI). 
25) Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za 

wady Dokumentacji oraz Robót na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
 

Szczegółowy zakres ubezpieczeń, gwarancji oraz rękojmi znajduje się w Umowie. 

4.5. Ochrona środowiska 
 
Wykonawca będzie postępował zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony 

środowiska. Inwestycja nie znajduje się w obszarze chronionym. W ramach robót 
przewiduje się wycinkę drzew. 

W trakcie robót budowlanych powstawać będą odpady. Gospodarkę odpadami 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
W pierwszej kolejności należy zapobiegać powstawaniu odpadów, a jeżeli nie jest to 
możliwe należy przygotować odpady do ponownego użycia, następnie należy poddać 
je recyklingowi lub innym procesom odzysku, w ostateczności odpady  
należy poddać unieszkodliwieniu. Odpady powstające na etapie realizacji  
inwestycji należy segregować i magazynować selektywnie w wydzielonym miejscu. 
Sposób magazynowania zależy od rodzaju odpadu. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za transport odpadów, których jest wytwórcą celem ich dalszego zagospodarowania.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie rejestracji w BDO w zakresie właściwym 
do prowadzenia własnej działalności oraz prowadzenia dokumentów ewidencji 
odpadów, prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie 
z obowiązującym katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów 
(KPO), karty ewidencji odpadów (KEO) oraz sporządzania rocznego sprawozdania 
o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. 

 
Prace budowlane należy prowadzić przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, 

o małej uciążliwości akustycznej. 
 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi tankować należy poza 

obszarem budowy, w miejscach do tego celu przeznaczonych. Zaplecze budowy 
wyposażyć należy w sorbenty do neutralizowania ewentualnych wycieków substancji 
ropopochodnych. 

 
W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku 

spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawcę robotami budowlanymi, 
Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia niezwłocznych działań zapobiegawczych. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody  
w środowisku powstałe wskutek prowadzenia robót budowlanych. Wszelkie działania 
zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na własny koszt.  

4.6. Harmonogram prac projektowych i budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych  
i robót budowlanych. Terminy przekazania ww. dokumentów określone są w Umowie.  

Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem: 



Program Funkcjonalno-Użytkowy - „Budowa drogi Lubasz – Antoniewo” 
 

22 
 

 zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych porozumieniach i 
umowach, 

 warunków umowy, 
 możliwości Wykonawcy, 
 wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 
 poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami, 
 kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy 

dokumentacji projektowej i robót budowlanych, 
 terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji 

poszczególnych elementów opracowań projektowych, skoordynowane z 
terminami uzyskiwania decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych 
przepisami prawa, 

 czas na weryfikację elementów dokumentacji projektowej, 
 rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 
Zamawiającego. 

4.7. Wymagania w zakresie kontroli robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową (w tym 
STWiORB), programem zapewnienia jakości, projektem czasowej organizacji ruchu 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z umową. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zaakceptowaniem systemu 
kontroli, Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań  
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego  
w STWiORB przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną 
usunięte przez niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót 
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będą oparte na wymaganiach określonych w STWiORB, a także w innych dokumentach 
wiążących dla Wykonawcy, a powołanych w PFU. 

4.8. Odbiór robót: 
 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi końcowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu. 

4.9. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Inspektor Nadzoru 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie po zgłoszeniu zakresu robót wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB  
i uprzednimi ustaleniami. 

Terminy poszczególnych odbiorów obowiązujących Wykonawcę zostały określone  
w Umowie. 

4.10. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje komisja złożona z Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. 

4.11. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, który informuje o tym Zamawiającego. 

Na etapie odbioru końcowego i w zakresie odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji 
papierowej z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
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oraz wersję elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg. 

Odbiór końcowy robót rozpocznie się po powiadomieniu Zamawiającego przez 
Inspektora Nadzoru, że roboty zostały zakończone a dokumenty, o których mowa 
poniżej, przyjęte. O terminie odbioru końcowego Zamawiający powiadomi 
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest przedłożenie 
Zamawiającemu dokumentów odbiorowych sprawdzonych i podpisanych przez 
Inspektora Nadzoru. Poszczególne terminy dla przeprowadzenia odbioru końcowego 
obowiązujące Wykonawcę zostały określone w Umowie. 

Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone 
pomiary do odbioru końcowego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiającego 
na próbkach pobranych przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym 
przede wszystkim badań Laboratorium wskazane przez Zamawiającego, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 
Komisja dokona odbioru końcowego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych 
asortymentach jest zgodna z warunkami umowy, STWiORB oraz ustaleniami  
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi. 

W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową  
i STWiORB, Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, 
wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  Do 
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego: 

a) Dokumentację powykonawczą – Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej 
(w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami poszczególnych obiektów inżynierskich, 
przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, która będzie 
zawierać wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w odpowiednim 
stopniu szczegółowości, opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów  
i rodzajem użytych materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na kopii 
projektu budowlanego. Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować 
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby 
dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany 
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były łatwo rozpoznawalne, 

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

c) Dzienniki budowy (oryginały), 

d) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne  
z STWiORB, 

e) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z STWiORB, 

f) Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie 
wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie z STWiORB w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru, 

g) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń – o ile takie roboty wystąpią 

h) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

i) zgłoszenia robót budowlanych oraz zakończenia robót budowlanych dokonane  
w imieniu Zamawiającego, oraz decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów 
budowlanych – o ile będzie konieczne. 

4.12. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 
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II. Część informacyjna 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 
Nie dotyczy. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 
 
Wykaz działek, na których planowana jest inwestycja wskazano w poniższej tabeli.  
 

WYKAZ DZIAŁEK 
  

Województwo Powiat Gmina obręb nr działki własność  uwagi 

wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Lubasz LUBASZ 154 Gmina Lubasz dr 

wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Lubasz LUBASZ 169 Gmina Lubasz dr 

wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Lubasz LUBASZ 144 prywatna   

wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Lubasz LUBASZ 143 prywatna   

wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Lubasz LUBASZ 1059 Gmina Lubasz dr 

wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Lubasz LUBASZ 1058 prywatna   

wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Lubasz GORAJ 193/11 prywatna   

wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Lubasz GORAJ 193/6 prywatna   

wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Lubasz GORAJ 189 Wody Polskie  

wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Lubasz GORAJ 188/1 prywatna   

wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Lubasz GORAJ 188/3 prywatna   

wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Lubasz STAJKOWO 17/1 Gmina Lubasz dr 

wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Lubasz STAJKOWO 10 Gmina Lubasz dr 

 
Zamawiający po podpisaniu Umowy przekaże stosowne dokumenty potwierdzające jego 
prawo do dysponowania wskazanymi działkami na cele budowlane. W zakresie działek 
prywatnych, a niezbędnych do realizacji zadania, Wykonawca jest zobowiązany do 
przeprowadzenia procedury ZRID w celu pozyskania na rzecz Zamawiającego 
nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg (Dz.U 2024 poz. 311). 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem oraz Upoważnienia dla 
występowania w imieniu Zamawiającego 
 
Zamawiający zobowiązuje się upoważnić Wykonawcę do występowania w imieniu 
Inwestora do odpowiednich organów i jednostek organizacyjnych oraz samorządowych 
dla pozyskania niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia uzgodnień i zgód.   

4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem oraz wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 
 

1) Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do 
realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2) Przedstawiony wykaz aktów prawnych nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów 
prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych poniżej 
przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie, bez 
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możliwości dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy odnoszących się do 
powyższego obowiązku, w szczególności w zakresie zmiany Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej bądź też przedłużenia Czasu na Ukończenie.  

3) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń, systemów lub metod i technologii prowadzenia robót. Wykonawca w sposób 
ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach. 

4) Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

5) Poniższy wykaz aktów prawnych i instrukcji podano zasadniczo według stanu 
obowiązującego na czas opracowywania PFU. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania aktów prawnych, instrukcji oraz mających zastosowanie istniejących norm 
obowiązujących w momencie przystąpienia do prac lub robót i uwzględniania ich 
ewentualnej aktualizacji w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 
Wykaz ustaw i rozporządzeń obowiązujących Wykonawcę: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682  
z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  
(Dz.U.2022 poz. 1518) 

4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg (Dz.U 2024 poz. 311). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126). 

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.  
w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).  

7. Ustawa z dnia 11 września 2019 roku – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r.  
poz. 288, 875, 1492). 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  
(Dz.U. 2021 poz. 2458). 

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze  
(Dz. U. 2023 poz. 663). 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, 
których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2023 poz. 155). 

11. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska  
(Dz. U. 2022 poz. 2556 , 1565, 2127, 2338, Dz. U. z 2021 r. poz. 802, 868, 1047). 

12. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  
(Dz. U. 2023 poz. 1047, Dz. U. z 2021 r. poz. 463, 694, 720). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784). 
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14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311). 

15. Ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług 
(Dz. U. 2023 poz. 168). 

16. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320). 
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 luty 2005 roku w sprawie numeracji 

i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz 
rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom  
(Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582). 

18. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne  
(Dz. U. 2023 poz. 1752). 

19. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  
((Dz. U. 2023 poz. 344). 

20. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2023 poz. 977). 

21. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094). 

22. Ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2023 poz. 1587). 
23. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych  

(Dz. U. 2021 poz. 1213). 
24. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

25. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10). 

26. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  
(Dz. U. 2019 poz. 1839). 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku 
w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873). 

28. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności  
(Dz. U. 2023 poz. 155). 

29. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336). 
30. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

(Dz. U. 2023 poz. 338). 
31. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815). 
32. Inne, nie wymienione wyżej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania 

inwestycji. 

 

Wytyczne: 

 
1. Wymagania techniczne WT-1 – Kruszywa  
2. Wymagania techniczne WT-2 – Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe 

na drogach publicznych. 
3. Wytyczne projektowania urządzeń do odwodnienia dróg zamiejskich i ulic Cz. 1: 

Wymagania podstawowe 
4. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) dla budownictwa drogowego i mostowego. 
5. Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. 
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III. Załączniki  

1. Zestawienie zieleni 

2. Rysunki techniczne: 

2.1. Rys. 1 - Plan sytuacyjny  

2.2. Rys. 2 - Plan sytuacyjny 

2.3. Rys. 3 - Plan sytuacyjny 

2.4. Rys. 8 - Przekroje konstrukcyjne 

2.5. Rys. 9 - Przekroje konstrukcyjne  

3. Szacunkowy Przedmiar Robót 

4. Opinia geotechniczna 
 


