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[bookmark: _TOC_250145]1. WSTĘP
[bookmark: _TOC_250144]Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) i wraz z załącznikami jest częścią Specyfikacji  Warunków Zamówienia (SWZ) na wybór wykonawcy robót dla inwestycji pn. „Przebudowa przepompowni ścieków w ul. Nurskiej i Mazowieckiej w m. Czyżew”.

Na SIWZ składającą się z następujących części:
· Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW);
· Część II - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, obejmujący:
· Część III - Program Funkcjonalno-Użytkowy,

[bookmark: _TOC_250143]Definicje i podstawowe pojęcia
Program Funkcjonalno-Użytkowy (nazywany tez w skrócie „PFU”) został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2021. 2454). W niniejszym Programie Funkcjonalno- Użytkowym następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie ustalone poniżej:

1. „Obiekt” lub „Instalacja” oznacza budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami podlegające budowie lub remontowi na terenie przepompowi ścieków.
2. „Przedsięwzięcie” lub „Projekt” oznacza przebudowę przepompowi ścieków.
3. „Zamawiający” oznacza Gminę Czyżew, ul. Mazowieka 34, 18-220 Czyżew, Polska.
4. 	„Wykonawca” oznacza osobę wymienioną w Ofercie zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz jej prawnych następców.
5. „Inżynier” oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inżyniera dla Kontraktu, lub inną osobę wyznaczoną przez Zamawiającego za powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”.
6. Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi Wymagania Zamawiającego w rozumieniu Ogólnych Warunków Kontraktu i Warunków Szczególnych Kontraktu.
7. „Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiającego w formie niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Formularz Oferty wraz z Załącznikiem do Oferty oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym używany jest termin „Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny, obowiązujących w Gminie Czyżew oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. „Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty.
9. „Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytułowany, zawierający zestawienie parametrów procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawcę.

10. „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” (włącznie z VAT) - oznacza cenę ofertową netto (bez podatku VAT) powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, zatwierdzoną w Umowie na zaprojektowanie, realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad Obiektu.
11. „Roboty” - oznaczają roboty stałe związane z realizacją Obiektu, które Wykonawca ma wykonać na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, potrzebne na Placu Budowy dla wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wad. Równocześnie oznaczają one też projektowanie, budowę i roboty budowlane obiektu budowlanego.
12. „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
13. „Projekt budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i technologi z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
14. „Pozwolenie na budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy.
15. „Projekty wykonawcze” oznacza część dokumentacji projektowej stanowiącą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczególnych branżach.
16. „Dokumentacja projektowa” – jest to dokumentacja niezbędna do realizacji robót budowlanych objętych umową obejmująca Projekt budowlany, Projekt techniczny, Informację BiOZ.
17. „Kierownik budowy” – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót.
18. „Laboratorium” – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i Robót.
19. „Materiały” – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót, zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową , zaakceptowane przez Inżyniera.
20. „Odpowiednia (bliska) zgodność” – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
21. „Polecenia Inżyniera” – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robót w formie pisemnej, dotyczącej sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy
22. „Projektant” – uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
23. „Przetargowa dokumentacja projektowa” -niniejsze PFU.
24. 	„Teren budowy” – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. Przez teren budowy rozumie się również „Plac Budowy”.
25. „Zezwolenie na użytkowanie” – zgodna z ustawą Prawo budowalne decyzja administracyjna pozwolenie na użytkowania lub brak sprzeciwu organu administracyjnego do zgłoszenia zakończenia robót.


2. [bookmark: _TOC_250142]OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedsięwzięcie polega na przebudowie i remoncie dwóch przepompowni ścieków zlokalizowanych w:
· Mieście Czyżew, ul. Nurska, dz. 637/41
· Mieście Czyżew, ul. Mazowiecka, dz.187
Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie poprawę warunków odbioru ścieków od mieszkańców Gminy Czyże z obszaru miejscowości Miasto Czyżew do zbiorczego systemu kanalizacyjnego miasta Czyżew będącego w eksploatacji Urzędu Miejskiego w Czyżewie, w sposób zgodny z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2016 poz. 250).

Przedsięwzięcie obejmuje:
· opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, postanowień i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę lub zgłoszeń – jeśli będzie wymagane .
· budowę, szkolenie, rozruch, próby i przekazanie do eksploatacji i użytkowania pompowni (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na użytkowanie – jeśli będzie wymagane).
Głównym efektem realizacji Przedsięwzięcia będzie podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez podniesienie komfortu obsługi w zakresie odprowadzenia ścieków i eliminację uciążliwości wynikających z bardzo złego stanu technicznego istniejących przepompowni ścieków powodujących:
· występowanie bardzo częstych awarii, w czasie których ścieki są awaryjnie transportowane pojazdami asenizacyjnymi,
· okresowe przeciążenia hydrauliczne wynikające ze zmniejszenia obliczeniowych wydajności przepompowni,
· podtapianie w czasie awarii oraz w czasie maksymalnych przepływów ścieków (przepływów maksymalnych godzinowych oraz w czasie występowania deszczy) położonych najbliżej przepompowni posesji (występowanie zjawiska „cofki” ścieków do kanału).
Rozwiązania technologiczne przepompowni powinny odpowiadać obowiązującym odpowiednim przepisom prawa polskiego i europejskiego na dzień złożenia pozwolenia na budowę lub zgłoszenie.
Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie też poprawa niezawodności pracy przepompowni poprzez zastosowanie:
· nowoczesnych rozwiązań technologicznych przepompowni,
· zdublowania pomp na poszczególnych pompowniach,
· systemu monitoringu i sterowania,
· zrównoważenie hydrauliczne układu tłoczenia.

Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia, w tym prawidłowej pracy i współpracy pomp, jakość robót i materiałów, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Programem funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacją Projektową, postanowieniami umowy i poleceniami Inżyniera oraz osiągnięcie parametrów gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy.
2.1. [bookmark: _TOC_250141]Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
Przebudowa obejmuje dwie istniejące przepompownie ścieków zlokalizowanych na wydzielonych działkach. Zamawiający przewiduje, że wydajność przepompowni mieścić się będzie w zakresie od 5 od 20 l/s, przy czym dokładną wielkość określi Wykonawca na podstawie obliczeń hydraulicznych.

	Lokalizacja przepompowni
	Wstępnie określona wydajność

	Czyżew, ul. Nurska
	Q = 7,5 dm3/s

	Czyżew, ul. Mazowiecka
	Q = 15 dm3/s


	
Zakres przedsięwzięcia obejmuje także wymianę zużytych pomp na nowe o parametrach dostosowanych do aktualnego napływu ścieków w budynku tłoczni głównej w Czyżewie na działce o nr ewid 146/15

	Lokalizacja przepompowni
	Wstępnie określona wydajność

	Czyżew, ul. Zarzecze
	Q = 65,3 m3/h




Podane powyżej parametry obiektów projektowanych należy traktować jako wstępne; ostateczne charakterystyczne parametry ustali Wykonawca na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

2.2. [bookmark: _TOC_250140]Zakres robót
W ramach realizacji przedsięwzięcia Wykonawca wykona:
1) Dokumentację projektową obejmującą:
· koncepcję rozwiązań projektowych wraz z bilansem ilości ścieków dobywających do każdej przepompowni ścieków i obliczeniami hydraulicznymi,
· projekt budowlany i wykonawczy,
· projekt powykonawczy,
· komplet uzgodnień, opinii, postanowień i decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenie.

2) Roboty budowlane w zakresie obejmującym:
Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę dwóch istniejących przepompowni ścieków zlokalizowanych na wydzielonych działkach zlokalizowanych na terenie miasta Czyżew.
Zakres robót na poszczególnych przepompowniach obejmuje remont w zakresie wyposażenia przepompowni, wraz z dostawą kompletu zapasowych pomp 

3) Szkolenie, rozruch, próby, przekazanie do eksploatacji i użytkowania (wymagane może być zezwolenie na użytkowanie).

Wykonawca jest zobowiązany wykonać koncepcję budowy i przebudowy pompowni ścieków w m. Czyżew zawierającą w szczególności:
· bilans docelowej ilości ścieków uwzględniającej wody przypadkowe doprowadzone do każdej z nich,
· rozwiązana techniczno-lokalizacyjne każdej pompowni.

W ramach koncepcji i projektu przepompowni ścieków należy sprawdzić i ponownie dobrać parametry techniczne pomp w każdej z pompowni przy założeniach:
1) przyjęcia docelowego bilansu ścieków dopływających do każdej z przepompowni z uwzględnieniem dopływu wód przypadkowych,
2) pozostawienia istniejących rurociągów tłocznych (w obliczeniach należy uwzględnić istniejące średnice),
3) retencjonowania w komorach czerpnych pomp nadmiaru dopływających ścieków w stosunku do parametrów obliczeniowych układu pomp i rurociągów tłocznych,

2.3. [bookmark: _TOC_250139]Założenia projektowe
Przedsięwzięcie obejmuje dwa, niezależne systemy odbioru ścieków w Czyżewie. Każdy z układów bazuje na głównym kolektorze ściekowym, do którego podłączone są ścieki z obecnej zabudowy.

2.4. [bookmark: _TOC_250138]Szczegółowy zakres robót
Przewiduje się następujący zakres robót na poszczególnych obiektach:

P-1 Czyżew, ul. Nurska
Należy wykonać remont istniejących elementów przepompowni, w zakresie:
· wymiana zbiornika (min. DN1500), ewentualnie dołożenie drugiego i pozostawienie pierwszego jako osadnik,
· wyposażenie nowego zbiornika w nowe pompy ( min. 2 sztuki) , orurowanie, armaturę, montaż 2 żurawi ( jeden żuraw do wymiany pomp, drugi do opróżniania kraty koszowej ze skratek ) , montaż kraty koszowej na prowadnicach, montaż podestu roboczego ,
· budowa oświetlenia terenu,
· wymiana szaf zasilająco –sterującej (w istn. szafie znajduje się licznik energii oraz  przewodu zasilającego z szafy w której znajduje się licznik energii 

P-2 Czyżew ul. Mazowiecka
Należy wykonać:
· wymiana pokrywy zbiornika (DN 4000),
· wymiana i uzupełnienie pomp, orurowania, armatury,
· wymiana lub uzupełnienie pozostałego wyposażenia w istniejącym zbiorniku m.in. montaż 2 żurawi ( jeden żuraw do wymiany pomp, drogi do opróżniania kraty koszowej ze skratek ),  montaż kraty koszowej na prowadnicach, montaż podestu roboczego ,
· budowa oświetlenia terenu ,
· [bookmark: _TOC_250137][bookmark: _GoBack]wymiana szaf zasilająco –sterującej (w istn. szafie znajduje się licznik energii oraz przewodu zasilającego z szafy w której znajduje się licznik energii )

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
2.5.1. [bookmark: _TOC_250136]Przesłanki stanowiące podstawę podjęcia Przedsięwzięcia

Celem realizacji przedsięwzięcia jest eliminacja następujących niedoborów:
· bardzo dużego zużycia technicznego pompowni ścieków, w tym:
· brak pomp rezerwowych i duże zużycie techniczne pomp pracujących,
· brak dojazdu do pompowni,
· niewystarczające wyposażenie techniczne obiektów, np. brak urządzeń umożliwiających wyjęcie pomp.
· niewłaściwa praca hydrauliczna przepompowni.
· brak systemu monitoringu pracy i powiadamiania o awariach.

2.5.2. Ogólne informacje dotyczące istniejącego systemu kanalizacyjnego

Gmina Czyżew leży na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego w województwie podlaskiem
Gmina posiada własne oczyszczalnie ścieków.
Budowę systemu sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Czyżew rozpoczęto w latach dziewięćdziesiątych i jest systematycznie, według potrzeb rozbudowywana.
Roboty budowlane nie będą kolidowały z istniejącym systemem kanalizacyjnym w Czyżewie. 
2.5.3. [bookmark: _TOC_250134]Dotychczasowe rozwiązania techniczno - lokalizacyjne
P1 Czyżew ul. Nurska
Przepompownia zlokalizowana jest na działce 637/41 obręb Czyżew Osada.

Parametry techniczne przepompowni
	Data uruchomienia
	bd

	Typ przepompowni
	bd

	Głębokość zbiornika
	4,25 m



Teren przepompowni jest ogrodzony (ogrodzenie jest obecnie zdewastowane)
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Rys. Stan techniczny przepompowni przy ul. Nurskiej
Teren przepompowi jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

P-2 Czyżew ul. Mazowiecka
Przepompownia zlokalizowana jest na działce 187 obręb Czyżew Osada.


Parametry techniczne przepompowni
	Data uruchomienia
	b/d

	Typ przepompowni
	b/d

	      Głębokość zbiornika
	            4,09 m



Teren przepompowni nie jest zagospodarowany. Przewiduje się wymianę ogrodzenia i oświetlenia.
[image: Obraz zawierający zewnętrzne

Opis wygenerowany automatycznie]

[image: Obraz zawierający zewnętrzne, stare, brudne, obiekt na zewnątrz

Opis wygenerowany automatycznie]

[image: Obraz zawierający trawa, zewnętrzne, pole, stare

Opis wygenerowany automatycznie]
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Rys.	Stan techniczny przepompowni przy ul. Mazowieckiej


2.5.4. [bookmark: _TOC_250132]Dostępność terenu budowy
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu.
Przewiduje się, że roboty wykonywane będą głównie na działkach przepompowni.
Roboty związane z kontraktem należy prowadzić w godzinach od 600 do 2200. Istnieje możliwość pracy całodobowej, jednak wyłącznie pod warunkiem akceptacji Inżyniera i Zamawiającego. W czasie prowadzenia robót Wykonawca musi stosować się do przepisów dotyczących nieprzekraczania określonego poziomu hałasu w porze dziennej i w porze nocnej. W związku z koniecznością minimalizowania utrudnień w ruchu ulicznym, Wykonawca musi uwzględnić możliwość ograniczenia przez zarządcę drogi okresu prowadzenia Robót na części obiektów do określonych godzin.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja placu budowy, realizacja rozwiązań zabezpieczających interesy osób trzecich, prace związane z zapewnieniem wymaganej ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, bieżące utrzymanie dobrego stanu technicznego ulic w obszarze placu budowy, działania zapewniające spełnienie przepisów w zakresie bhp, działania mające na celu zabezpieczenie robót przed dostępem osób trzecich, itp.

2.5.5. [bookmark: _TOC_250131]Kolejność wykonywania Robót
Szczegółowy harmonogram realizacji robót budowalnych będzie ustalany pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu. Należy przy tym mieć na uwadze, że Zamawiający i Inżynier Kontraktu, kierując się interesem lokalnej społeczności, będzie dopuszczał jedynie do realizacji poszczególne
(wybrane, pełne) części/elementy przedsięwzięcia, po pełnym zakończeniu których Wykonawca będzie mógł wystąpić do Zamawiającego i uzyskać jego zgodę na realizację kolejnych części/elementów.
Wykonawca, o ile będzie to kolidowało z interesem lokalnej społeczności lub w przypadku podjęcia przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu wątpliwości co do prawidłowej realizacji całego harmonogramu robót, nie uzyska ich zgody na rozpoczęcie robót w ramach nowych elementów, o ile nie zakończy robót przy elementach już rozpoczętych.
Ponadto, Zamawiający zastrzega, iż będzie wymagał uwzględnienia w przygotowywanym przez Wykonawcę harmonogramie (Programie) realizacji, wykonania niektórych robót w pierwszej kolejności.

2.5.6. [bookmark: _TOC_250130]Zajęcie pasa drogowego
Koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia Robót ponosi Wykonawca.
Koszt zajęcia pasa drogowego (wraz z kosztami uzyskania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego) jest składnikiem ceny kontraktowej i winien być ujęty w cenie kontraktowej.

2.5.7. [bookmark: _TOC_250129]Utylizacja odpadów
Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami.
Przewiduje się, że podczas realizacji zadania powstaną odpady. Największą ilość stanowić będą odpady wynikające z rozbiórek istniejących obiektów i konieczności wymiany gruntu. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty te Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej.
Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem i składem uwzględniając wymogi obowiązującej ustawy o odpadach.

2.5.8. [bookmark: _TOC_250128]Wycinka drzew
Nie przewiduje się wykonania wycinki drzew lub krzewów.

2.5.9. [bookmark: _TOC_250127]Wizytacja terenu budowy
W celu prawidłowego przewidzenia ilości robót oraz ich kosztów i ryzyka, a także ustalenia wszystkich innych czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty oprócz szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia i warunkami jego realizacji opisanymi w SIWZ, przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizytację Terenu Budowy oraz jego otoczenia.

2.5.10. [bookmark: _TOC_250126]Warunki gruntowe i hydrogeologiczne
Zamawiający nie posiada badań gruntu w miejscu lokalizacji przepompowni
Na czas budowy należy przewidzieć możliwą potrzebę odwadniania wykopów pod przebudowę pompowni i sieci międzyobiektowych. Technologię odwadniania ustali Wykonawca. Dla przyjętych rozwiązań, o ile będzie taka potrzeba, uzyska on stosowne pozwolenia i decyzje administracyjne.

2.5.11. [bookmark: _TOC_250125]Obszary Natura 2000 i obszary chronionego krajobrazu
Planowana inwestycja nie znajduje się bezpośrednio na obszarze Natura 2000, ani na innym terenie chronionym przyrodniczo.

2.5.12. [bookmark: _TOC_250124]Stan formalno-prawny przygotowania Inwestycji
Postępowanie środowiskowe – nie prowadzono. Przedsięwzięcie nie jest klasyfikowane jako znacząco oddziaływujące na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r, poz. 71 t.j.).
Przepisy związane z zagospodarowaniem przestrzennym
Na terenie objętym inwestycją obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.


Dokumentacja hydrotechniczna
Zamawiający nie posiada dokumentacji hydrotechnicznej.

2.5.13. [bookmark: _TOC_250123]Nadzory i uzgodnienia stron trzecich
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów autorskich oraz nadzorów przedstawicieli
gestorów istniejących sieci, a także kosztów uzyskania opinii, uzgodnień oraz sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera i Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.


2.5. [bookmark: _TOC_250122]Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
2.6.1. [bookmark: _TOC_250121]Ogólna koncepcja przepompowni ścieków
Każdy obiekt powinien zawierać następujące elementy:
· przepompownię ścieków w formie zbiornika podziemnego z wyposażeniem technologicznym
· skrzynkę zasilająco-sterowniczą,
· oświetlenie terenu,
· ogrodzenie z bramą wjazdową i furtką,
· plac manewrowy i drogę dojazdową.
Przepompownie ścieków powinny pracować w technologii mokrej i być wyposażone w dwie pompy zatapialne przeznaczone do ścieków surowych pracujące w układzie naprzemiennym. Wielkość zbiorników na ścieki powinna zapewniać właściwą buforowość układu. Zalecana prędkość przepływu ścieków w rurociągach tłocznych powinna się mieścić w zakresie od 0,9 do 1.2 l/s. Usytuowanie wysokościowe zbiorników powinno być dopasowane do istniejących rurociągów zasilających i tłocznych, wpięcie do rurociągów na terenie przepompowni. Przepompownie powinny być przystosowane do zasilania awaryjnego z przewoźnego agregatu prądotwórczego.

2.6.2. [bookmark: _TOC_250120]Ogólne wymogi dotyczące instalacji

Rozwiązania techniczne, technologiczne i lokalizacyjne inwestycji powinny odpowiadać obowiązującym, odpowiednim przepisom prawa polskiego i europejskiego na dzień złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, być zgodne z PFU oraz zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentacją projektową.

Proces technologiczny musi być bezpieczny dla obsługi, urządzeń, otoczenia i osób trzecich w czasie uruchomienia, normalnej eksploatacji oraz planowanych przerw, remontów i awarii.
Obiekty i instalacje muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie: bezpieczeństwa konstrukcji, ochrony przeciwpożarowej, przepisów sanitarno-epidemiologicznych, przepisów BHP, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.
Wszystkie zastosowane wyroby i materiały muszą posiadać aktualne atesty higieniczne jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów, potwierdzające bezpieczeństwo ich stosowania dla zdrowia ludzi. Rozwiązania projektowe winny uwzględniać również niezakłócony odbiór ścieków w trakcie prowadzanych robót: w szczególnych wypadkach dopuszcza się krótkotrwałe zatrzymanie pracy obiektu po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
Instalacja powinna mieć trwałą i niezawodną konstrukcję pozwalającą na co najmniej 20 letnią eksploatację. Proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na korozję. Proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością pracy, wysokim standardem wykonania oraz niską energochłonnością.
Instalacja musi też spełniać wszelkie wymagania umożliwiające dopuszczenie do eksploatacji.
Zastosowana technologia, jak i jej poszczególne elementy powinny być sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia nie mogą być rozwiązaniami prototypowymi. Wykonawca powinien zagwarantować, że funkcjonowanie obiektu nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska w zakresie emisji hałasu i odorów – na terenach położonych w otoczeniu obiektu.
2.6.3. [bookmark: _TOC_250119]Ogólne wymagania dotyczące eksploatacji obiektu po rozbudowie i przebudowie

Przedmiotowy obiekt winien spełniać standardy nowoczesnych obiektów tego typu. Pracownicy przewidziani do obsługi obiektu winni korzystać z możliwie najlepszych rozwiązań służących ochronie ich zdrowiu i podniesieniu komfortu pracy, w szczególności ograniczeniu wykonywania czynności, w których mają oni bezpośredni kontakt ze ściekami surowymi. Również zakres czynności eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem właściwych parametrów pracy obiektów i urządzeń będzie ograniczony do minimum – parametry te będą kontrolowane automatycznie przez zainstalowane fabrycznie urządzenia pomiarowe. Przekroczenia dopuszczalnych parametrów, a także stany awarii będą automatycznie sygnalizowane.
Przewiduje się, że obiekt będzie obsługiwany przez przeszkoloną w tym zakresie obsługę. Przewiduje się, że w czasie normalnej pracy obiektu do czynności obsługowych będą należały:
· kontrola sprawności działania wszystkich jego urządzeń i instalacji oraz wszystkich przyrządów pomiarowych,
· okresowe czyszczenie pomp,
· okresowe czyszczenie koszy,
· utrzymanie terenów zielonych oraz obiektów infrastruktury.
Niezależnie do czynności eksploatacyjnych należeć będą również obowiązkowo przeprowadzane serwisy urządzeń, ich naprawy i kalibracje.
Wszystkie czynności eksploatacyjne będą musiały być wykonywane zgodnie z instrukcją eksploatacji obiektu, której opracowanie obejmuje zakres kontraktu oraz instrukcjami lub DTR zastosowanych urządzeń. Obiekt będzie wyposażony w system ochrony mienia z powiadamianiem o zdarzeniach siecią GSM.

2.6.4. [bookmark: _TOC_250118]Dostępność mediów

Energia elektryczna
Obiekty są zasilane z sieci energetycznej na mocy umowy zawartej pomiędzy Gminą Czyżew  a 

PGE Dystrubucja S.A.
Zestawienie mocy umownej
	Nazwa obiektu
	Moc wg umowy, kW

	Czyżew, ul. Nurska
	8

	Czyżew, ul. Mazowiecka
	8



2.6. [bookmark: _TOC_250117]Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Poszczególne przepompownie winny cechować się właściwościami funkcjonalno-użytkowymi podanymi w
 punktach poniżej.	
2.7.1. [bookmark: _TOC_250116]Przepompownie ścieków

Technologia pracy przepompowni powinna umożliwiać jej użytkowanie przy obecnym i docelowym zrzucie ścieków na podstawie bilansu ścieków. Maksymalna godzinowa wydajność pompy lub pomp musi być większa od maksymalnego dopływu ścieków o 10 % - 20%. Parametry pomp i przewodów tłocznych powinny być tak dobrane, aby przewidzieć etapowanie wzrostu obciążenia ściekami – przy obecnym i docelowym obciążeniu (na skutek przyrostu dostawy ścieków). Obliczenia przepompowni i dobór pomp należy zamieścić w koncepcji oraz projekcie budowalnym i wykonawczym. Teren wszystkich przepompowni ścieków powinien być wydzielony, utwardzony, ogrodzony płotem i niedostępny dla osób postronnych oraz oświetlony. Teren nieutwardzony należy obsiać trawą i w szczególnych przypadkach obsadzić zielenią ochronną.
Dojazd i plac manewrowy przepompowni utwardzić kostką betonową ze spadkiem 2% w celu odprowadzania wód deszczowych (odwodnienie powierzchniowe).
Pompownia będzie wyposażona w 2 pompy zanurzane (podstawowa i awaryjna), montowane z poziomu terenu na prowadnicach. Wewnątrz przepompowni przewiduje się montaż orurowania i kształtek wykonanych ze stali nierdzewnej nie gorszej niż. 1.4306 oraz zainstalowanie kompletu zasuw odcinających i zaworów zwrotnych kulowych.
Wyposażenie: pompy zanurzane do ścieków (2 szt.) każda o parametrach:
· typ wirnika: otwarty,
· wydajności i wysokości podnoszenia oraz mocy silnika wynikających z obliczeń hydraulicznych (na etapie opracowania koncepcji zostaną ustalone ostatecznie parametry techniczne – Q i Hp)

Pompy zatapialne w przepompowni mają spełniać następujące wymagania:
· wirnik pompy typu otwartego o dużym stałym przekroju i swobodnym przelocie minimum 75 mm,
· średnica króćca tłocznego pomp min. DN100,
· pompa napędzana silnikiem zatapialnym w klasie izolacji F, o stopniu ochrony IP68; silnik zasilany napięciem 400 V,
· wał pompy łożyskowany smarowany fabrycznie na cały czas eksploatacji; wykonanie ze stali nierdzewnej minimum AISI 420,
· wał pomiędzy silnikiem a częścią hydrauliczną uszczelniony za pomocą dwóch uszczelnień, uszczelnienie ma zapewniać prawidłową pracę niezależnie od kierunku obrotów i być odporne na gwałtowne zmiany temperatury,
· wszelkie elementy złączne pompy mające kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej minimum AISI 316,
· korpus hydrauliczny i korpus silnika wykonane z żeliwa grubościennego,
· kable zasilające pompy wyprowadzone bezpośrednio z komór zaciskowych w pompie, aż do skrzynek sterowniczych, bez żadnych elementów łączeniowych; nie dopuszcza się łączenia kabli pod wodą,
· pompa musi być zaprzęgana na stopach sprzęgających i być opuszczana za pomocą 1 prowadnicy rurowej; nie dopuszcza się do użycia prowadnic linowych.
Dodatkowe wymagania dotyczące orurowania i armatury:
· wszystkie spoiny powinny być wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spawy powinny być na życzenie udokumentowane wydrukiem parametrów spawania,
· instalacja tłoczna winna mieć zabudowaną nasadę płuczącą,
· prowadnice pomp powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088- 1,
· w przypadku prowadnic o długości powyżej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, stosuje się łączniki pośrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
· wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
· wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy powinny być wykonane są w całości ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
· wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych powinny być wykonane z gumy odpornej na działanie ścieków,
· drabinka powinna umożliwiać zejście na dno zbiornika i posiadać szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060, wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
· pompownia powinny być wyposażona w właz prostokątny, zapewniający swobodny montaż i demontaż pomp (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (górne uchwyty prowadnic pomp znajdują się w świetle włazu),
· włazy powinny być wykonane w pokrywie pompowni ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN- EN 10088-1 lub poliestru,
· włazy powinny być wyposażone w blokadę uniemożliwiającą samoczynne ich zamknięcie w trakcie obsługi pompowni,
· kominki wentylacyjne – stal 1.4306 lub tworzywo sztuczne,
· w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na przedmiotach metalowych (drabinka, prowadnice, korpusy silników pomp), powinny być zastosowane połączenia wyrównawcze,
· przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej,
· rurociągi wewnątrz pompowni powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej minimum 1.4306 wg. PN – EN 10088-1 oraz łączone przy wykorzystaniu kołnierzy z tej stali,
· elementy wyposażenia przepompowni wykonać z materiałów odpornych na działanie środowiska agresywnego; rury, kształtki należy połączyć z armaturą na kołnierze, śruby z nakrętkami i podkładkami – stal kwasoodporna AISI 304; uszczelki między kołnierzami NBR,
· do połączeń kołnierzowych należy stosować kołnierze luźne odporne na warunki panujące w przepompowni o owierceniu PN10,
· przepompownia powinna być wyposażone w:
· armaturę zwrotną - zawory zwrotne kulowe żeliwne lub mosiężne - kula powleczona gumą, obudowa z żeliwa GG25, zabezpieczone antykorozyjne o pełnym otwarciu przelotu przy prędkości 0,7 m/s zgodnie z PN-EN 12050-4,
· armaturę odcinającą - zasuwy odcinające żeliwne lub mosiężne klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków; armatura powinna być tak umiejscowiona, aby możliwe było jej otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bądź pokrywy bez konieczności wchodzenia do komory pompowni przy wykorzystaniu standardowego klucza do zasuw.
Wyciąganie pomp będzie realizowane przy pomocy wciągnika zamontowanego na żurawiu wykonanym ze stali 1.4306 zamocowanym na stałe obok przepompowni.
Sterowanie pracą pomp automatyczne przy pomocy sondy hydrostatycznej z dodatkowymi zabezpieczeniem sygnałów awaryjnych przy pomocy pływaków.
Przepompownie ścieków należy zaprojektować w postaci podziemnych komór z prefabrykatów betonowych w ściankach szczelnych (dopuszcza się stosowanie szalunków traconych) o minimalnej średnicy Ø1,2 -2,0 m. Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna być projektowana indywidualnie w zależności od warunków lokalizacji i warunków hydrogeologicznych. Zbiornik pompowni powinien być wykonany z materiałów nieulegających korozji w środowisku wód gruntowych i ścieków, a pozostałe elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny być wykonane z materiałów nieulegających korozji w środowisku ścieków. Komora przepompowni winna być przykryta płytą żelbetową w otworami montażowymi pod pompy oraz otworem dla obsługi. Należy zabezpieczyć przepompownie ścieków „na wypór’.
Projekt przebudowy zasilania energetycznego przepompowni ścieków wykonać jako odrębne opracowanie branży elektrycznej. Złącza kablowe oraz szafki sterownicza zaprojektować zgodnie z warunkami wydanymi przez  PGE Dystrybucja, które Wykonawca pozyska we własnym zakresie.
Pompownie należy wyposażyć w moduł telemetryczny umożliwiający transmisję danych do systemu posiadanego przez Zamawiającego.
W przypadku przyjęcia w Dokumentacji Projektowej rozwiązań wymagających zmiany decyzji administracyjnych, dokona tego Wykonawca we własnym zakresie w ramach kontraktowej ceny ryczałtowej.
2.7.2. [bookmark: _TOC_250115]Rurociągi międzyobiektowe
Brak

2.7.3. [bookmark: _TOC_250114]Części elektryczna i AKPiA

Należy przewidzieć budowę części elektrycznej i AKPiA, związanych z zasilaniem i sterowaniem przepompowni ścieków w zakresie:
· wykonanie linii zasilającej w ziemi (łącznie z robotami ziemnymi),
· przebudowy szafki zasilająco sterowniczej,
· przyłączenie silników pomp oraz czujników przewodami fabrycznymi,
· instalacje w komorze przepompowni,
· oświetlenie terenu przepompowni,
· instalacje ochronne,
· włączenie przepompowni do systemu monitorowania i wizualizacji poprzez moduł telemetryczny.
Należy przewidzieć dwa źródła zasilania energetycznego obiektu:
· z istniejącego przyłącza energetycznego,
· rezerwowe z przewoźnego agregatu prądotwórczego

2.7.4. [bookmark: _TOC_250112]Zieleń, ogrodzenie i mała architektura

Wszystkie tereny zielone na obszarze objętym zakresem budowy i przebudowy muszą zostać uporządkowane, rozplantowane i pozostawione w odpowiednim porządku nie budzącym zastrzeżeń estetycznych. O ile nie zapisano inaczej wszystkie terenu nieutwardzone należy obsiać trawą. W przypadku wskazania w punkcie 2.4. konieczności wymiany ogrodzenia, istniejące ogrodzenia należy zdemontować i wykonać nowe ogrodzenie wraz z bramą dojazdową i furtką. W miejsce rozebranego ogrodzenia projektuje się ogrodzenie systemowe, panelowe proste, o standardowej wysokości 1,83 m oraz bramę systemową o szer. 4,0 m oraz 1 szt. furtkę o szer. 1 m.
Zastosować panele ogrodzeniowe wykonane z prętów pojedynczych pionowych o średnicy Ø5 mm i prętów podwójnych poziomych o średnicy Ø6+6 mm. Powstałe oczko ma wymiar 50 x 200 mm, szerokość paneli - równa 2500 mm.
Słupki ogrodzeniowe wykonane są z kształtownika prostokątnego 60x40x2 mm, zamkniętego od góry daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Rozstaw osiowy słupków w ogrodzeniu panelowym wynosi 2,59 m, wysokość słupka - 2,40 m. System montażu paneli do słupka za pomocą obejm z płaskownika skręcanych za pomocą ocynkowanych śrub i nakrętek M8.
Słupki bramy wjazdowej i furtek wejściowych wykonać z kształtownika prostokątnego 100x100x4 mm, zamkniętego od góry daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.
Słupki ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtki wejściowej należy osadzić w stopach fundamentowych Ø 30x80 cm (tj. 80 cm poniżej terenu – zgodnie z lokalną strefą przemarzania gruntu), z betonu C12/15 (B15). Ochrona antykorozyjna całego ogrodzenia z bramą wjazdową i furtkami wejściowymi: cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe – kolor zielony. Szczegóły wykonania ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtki wejściowej - wg wytycznych producenta (rozwiązanie systemowe).
2.7.5. [bookmark: _TOC_250111]Demontaże i rozbiórki

Przewiduje się demontaż i rozbiórkę wszystkich istniejących pompowni ścieków wraz z całą instalacją technologiczną.
Demontaże i rozbiórki należy wykonać w taki sposób, aby zachować ciągłość odbioru ścieków, tzn. po wykonaniu nowych przepompowni ścieków.
Przeznaczone do demontażu obiekty należy w pierwszej kolejności odciąć – odłączyć od zasilania w media i energię elektryczną, a następnie całkowicie opróżnić ze ścieków. Przed rozpoczęciem robót demontażowych w pierwszej kolejności należy zdemontować wyposażenie technologiczne: rurociągi, urządzenia, osprzęt i wyposażenie obiektów.
Do demontażu urządzeń przystąpić po zaślepieniu i odcięciu rurociągów zasilających. Rury demontować wraz z uzbrojeniem poprzez cięcie ręczne lub mechaniczne. Urządzenia demontować w całości lub poszczególnymi elementami. Ciężkie elementy demontować przy pomocy dźwigu.
Złom ze zdemontowanych elementów należy składować w pryzmach i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach.
Przy wykonywaniu robót przestrzegać przepisów BHP. Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich zbędnych elementów (rozbiórkę), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadów i załadunek na środki transportowe, wywóz i utylizację lub składowanie odpadów,  w sposób wskazany przez Inżyniera. Wykopy powstałe po rozbiórce, powinny być tymczasowo zabezpieczone w szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Po zakończeniu całości rozbiórek danego obiektu teren po rozebranym obiekcie (wykop) należy zasypać gruntem niewysadzinowym, warstwowo max. 0,5m ze sprawdzeniem wymaganego stopnia zagęszczenia IS≥0,97 (w każdej warstwie). Dopuszcza się wykonywanie zasypki j.w. ziemią z wykopów ale tylko w przypadku gdy będą to grunty niewysadzinowe. Teren należy wyrównać do rzędnej terenu przylegającego.


3. [bookmark: _TOC_250110]OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i budowę/przebudowę/remont wymienionych w tabeli poniżej przepompowni ścieków w Czyżewie, a także szkolenie obsługi, rozruch, przekazanie do użytkowania i eksploatacji.


	Lokalizacja przepompowni
	Wstępnie określona wydajność

	Czyżew, ul. Nurska
	Q = 7,5 dm3/s

	Czyżew, ul. Mazowiecka
	Q = 15 dm3/s



Podane powyżej parametry obiektu należy traktować jako wstępne; ostateczne charakterystyczne parametry ustali Wykonawca na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Ogólny zakres robót związanych z realizacją każdej przepompowni przedstawiono w punkcie 2.2. Zamówienie obejmuje:
1. Dokumentację projektową zawierającą:
· koncepcję rozwiązań projektowych,
· projekt budowlany i wykonawczy,
· projekt powykonawczy,
· komplet uzgodnień, opinii, postanowień i decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowę.

2. Roboty budowlane w zakresie obejmującym:

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę dwóch istniejących przepompowni ścieków zlokalizowanych na wydzielonych działkach.
Zakres robót na poszczególnych przepompowniach obejmuje remont w zakresie wyposażenia przepompowni lub budowę nowej kompletnej przepompowni ścieków, remont lub przebudowę elementów zagospodarowania terenu (nawierzchnie utwardzone, ogrodzenie).
3. Szkolenie, rozruch, próby, przekazanie do eksploatacji i użytkowania (wymagane może być zezwolenie na użytkowanie).

Wykonawca jest zobowiązany wykonać koncepcję budowy i przebudowy pompowni ścieków w m. Czyżew zawierającą w szczególności:
· bilans docelowej ilości ścieków uwzględniającej wody przypadkowe doprowadzone do każdej z nich,
· rozwiązana techniczno-lokalizacyjne każdej pompowni.

W ramach koncepcji i projektu przepompowni ścieków należy sprawdzić i ponownie dobrać parametry techniczne pomp w każdej z pompowni przy założeniach:
1) przyjęcia docelowego bilansu ścieków dopływających do każdej z przepompowni z uwzględnieniem dopływu wód przypadkowych,
2) pozostawienia istniejących rurociągów tłocznych (w obliczeniach należy uwzględnić istniejące średnice),
3) retencjonowania w komorach czerpnych pomp nadmiaru dopływających ścieków w stosunku do parametrów obliczeniowych układu pomp i rurociągów tłocznych,

Podane powyżej parametry obiektów projektowanych należy traktować jako wstępne; ostateczne charakterystyczne parametry ustali Wykonawca na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Pełna odpowiedzialność za:
· osiągnięcie zakładanych celów Przedsięwzięcia,
· osiągnięcie parametrów gwarantowanych,
· wykonanie obiektów zgodnie z przepisami, w szczególności wymogami BHP i p-poż spoczywa na Wykonawcy.

W szczególności zakres zamówienia obejmuje:

(A) Projektowanie –wykonanie dokumentacji projektowej
1. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (tzw. dane wyjściowe do projektowania), o ile to będzie niezbędne wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego, w tym między innymi:
· pozyska prawnie zatwierdzoną mapę do celów projektowych dla obszaru objętego Inwestycją,
· przeprowadzi badania geotechniczne i hydrogeologiczne podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania Obiektu,
· pozyska inne wymagane materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy (w tym dokumentacji projektowej) i późniejszej realizacji robót.
2. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego następujące Dokumenty Wykonawcy:
· koncepcję programowo - przestrzenną obiektu sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszego PFU oraz SIWZ. Koncepcja Programowo - Przestrzenna winna być zatwierdzona przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania Projektu Budowlanego,
· Projekt Budowlany Obiektu opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późniejszymi zmianami,
· inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Obiektu.
· Projekty Wykonawcze dla celów realizacji Obiektu; Projekty Wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczególnych branżach; dokumentacja wykonawcza powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego.
3. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego pozostałe Dokumenty Wykonawcy obejmujące, co najmniej:
· projekt organizacji placu budowy,
· projekt organizacji ruchu,
· Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń międzyobiektowych,
· projekt rozruchu zmodernizowanego Obiektu,
· instrukcję eksploatacji i utrzymania Obiektu (technologiczną i stanowiskową),
· sprawozdanie z rozruchu,
· studium oddziaływania akustycznego,
· raport porealizacyjny opracowany po Okresie Zgłaszania Wad, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie dotrzymania parametrów według Wykazu Gwarancji zgodnie z punktem 3.19.2 PFU.
4. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.
5. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, postanowienia i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania Obiektu do rozruchu i eksploatacji.
6. Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego i/lub Inżyniera jest warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.
7. O ile w wyniku przeprowadzanych prac wstępnych zaistnieje konieczność zmiany wydanej dla przedsięwzięcia decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego lub uzyskania innych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, ich uzyskanie leży po stronie Wykonawcy i nie może on z tego tytułu zgłaszać roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

(B) Roboty budowlane
Wykonawca wykona wszelkie roboty związane z budową i przebudową przepompowni ścieków zgodnie z wykonanym oraz zatwierdzonymi przez Inżyniera i Zamawiającego Projektem Budowlanym oraz Projektami Wykonawczymi Obiektu. W szczególności należy wykonać co najmniej następujące roboty i obiekty:
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym wykonanie zaplecza budowy, tablic informacyjnych, ogrodzenia, dróg dojazdowych, urządzeń ppoż. i BHP, doprowadzenie mediów niezbędnych na czas budowy,
c) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji powykonawczej.
2. Roboty remontowe łącznie z kompletną dostawą maszyn i urządzeń, wyposażenia i oprzyrządowania oraz wszystkimi pracami montażowo-instalacyjnymi w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia założonych efektów Przedsięwzięcia
3. Roboty budowlane i technologiczne, łącznie z kompletną dostawą maszyn i urządzeń, wyposażenia i oprzyrządowania oraz wszystkimi pracami montażowo-instalacyjnymi w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia założonych efektów


4. Wszystkie inne prace i dostawy niezbędne do zrealizowania kompletnego Obiektu, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazania go do eksploatacji i użytkowania.

(C) Szkolenie, Rozruch, Próby, Przekazanie do Eksploatacji i Użytkowania
Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, Próby Końcowe (w tym próby przedrozruchowe, próby rozruchowe i ruch próbny) wraz z potwierdzeniem osiągnięcia parametrów określonych w Wykazie Gwarancji (punkt 3.18 PFU). Wykonawca będzie także na żądanie Zamawiającego uczestniczył w Próbach Eksploatacyjnych.
Wykonawca wykona także inne zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania.
Wykonawca uzyska również pozytywne opinie stosownych organów administracji państwowej kompetentnych w trybie przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania.
Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

(D) Serwis
Wykonawca zapewni serwisowanie Instalacji i wchodzących w jej skład urządzeń w ciągu Okresu Zgłaszania Wad, następnie w okresie rękojmi oraz serwis pogwarancyjny (po zakończeniu okresu rękojmi). Dopełnienie formalności serwisowych z dostawcami urządzeń i podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania urządzeń i Instalacji w Okresie Zgłaszania Wad oraz w okresie rękojmi pokrywa Zamawiający. Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych i eksploatacyjnych zgodnie z wymaganiami PFU.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robót odpowiadających pod każdym względem wymaganiom Zamawiającego zawartym w niniejszym PFU, zgodnych z najnowszą praktyką inżynierską i prawem polskim.
Wykonawca winien:
· zapoznać się z należytą starannością z treścią SIWZ i uzyskać wiarygodne informacje
 	odnośnie każdego i wszystkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą
wpłynąć na wartość czy charakter Oferty lub wykonanie Robót,
· zaakceptować bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść SIWZ obejmującej PFU (Wymagania Zamawiającego) i Warunki Kontraktu,
Wykonawcy zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej i sprawdzenie miejsca Robót oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszelkich czynników koniecznych do przygotowania oferty i wykonania Kontraktu na Roboty.

Przyjęte rozwiązania techniczne powinny odpowiadać obowiązującym odpowiednim przepisom prawa polskiego i europejskiego na dzień złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia.

3.1. [bookmark: _TOC_250109]Wymagania dotyczące Dokumentów Wykonawcy i formy Dokumentacji Projektowej
3.1.1. [bookmark: _TOC_250108]Dokumenty Wykonawcy

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca przygotuje i przekaże Inżynierowi Dokumenty Wykonawcy obejmujące między innymi:
· dwa dodatkowe egzemplarze Oferty – w języku polskim,
· szczegółowy program uwzględniający wszystkie fazy projektowania, realizacji Robót i niezbędnych procedur formalnych,
· Program Zapewnienia Jakości,
· Koncepcję programowo - przestrzenną Obiektu,
· Projekt Budowlany,
· wszelkie inne opracowania, opinie, postanowienia i pozwolenia wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę lub zgłoszenia robót,
· niezbędne decyzje administracyjne, w tym Pozwolenie na Budowę,
· Dokumentację Wykonawczą (Projekty Wykonawcze) dla celów realizacji Obiektu,
· Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
· Dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń międzyobiektowych,
· Instrukcję eksploatacji i utrzymania Obiektu (technologiczną i stanowiskową),
· zezwolenie na użytkowanie Obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
· Raport porealizacyjny opracowany po Okresie Zgłaszania Wad, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie dotrzymania parametrów według Wykazu Gwarancji zgodnie z punktem 3.18. PFU.
Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, odpowiednimi normami oraz praktyką inżynierską.
Wszelkie modyfikacje Dokumentów wymagane przez Inżyniera lub Zamawiającego należy zrealizować bez dodatkowych opłat.
3.1.2. [bookmark: _TOC_250107]Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza ma zawierać naniesione w sposób czytelny wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń międzyobiektowych.
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentacje geodezyjną.

Dokumenty Wykonawcy będą opracowane i przekazane Inżynierowi w sposób następujący:
a) Wersja papierowa., złożona w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa w ilości:
· projekt Budowlany w 4 egz, w tym  jeden  zatwierdzony  przez organ administracji budowlanej,
· pozostałe opracowania w 4 egz.
b) Wersja elektroniczna w formacie zapisu CD-R i DVD – 2 szt. w formacie pdf oraz:
· forma zapisu plików: rr.mm.dd_(nr części) tytuł pliku.xxx
· pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc
· arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls
· pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg
· pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.rod lub *.aht. Wersja elektroniczna musi być identyczna z wersją papierową.
3.1.3. [bookmark: _TOC_250106]Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową

Dokumentacja Projektowa opracowana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego wraz PFU stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
1) Program funkcjonalno - użytkowy,
2) Dokumentacja projektowa.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności budzących wątpliwości, opis wymiarów podany na piśmie jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową. Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy, materiały lub Roboty, nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy Robót rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.1.4. [bookmark: _TOC_250105]Forma dokumentacji projektowej

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133).
Rozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi:
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 03.164.1588),
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.98.126.839),
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.03.121.1139),
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.03.121.1137),
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód
· Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac projektowych.
Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Inżynierowi do zatwierdzenia w następujących etapach:
· Etap I – Koncepcja programowo-przestrzenna przed przystąpieniem do opracowania Projektu Budowlanego,
· Etap II – Projekt Budowlany, w celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia,
· Etap III – Projekty Wykonawcze w branżach, w celu wydania przez Inżyniera decyzji o rozpoczęciu Robót.
Projekt wykonawczy musi jednoznacznie wskazywać i rozstrzygać zakres robót we wszystkich branżach związanych z realizacją wymienionych w ofercie elementów robót (stanowiących o wykonaniu danego elementu i możliwości dokonania za niego zapłaty).

Rysunki robocze i obliczenia
Na życzenie Inżyniera lub Zamawiającego Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz wykonawcze) i obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi konstrukcji i wykończenia Robót.
Ogólnie wszystkie obliczenia zostaną wykonane zgodnie z normą PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Rysunki będą wykonane zgodnie z polskimi normami, a mianowicie:
· PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie..
· PN-/B-01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje
· PN-EN ISO 7519 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogólne zasady przedstawienia  na rysunkach zestawieniowych.
· PN-ISO 4172 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Rysunki do montażu konstrukcji prefabrykowanych.
· PN-ISO 7437 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogólne zasady wykonywania rysunków roboczych prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych.
· PN-ISO 8560 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Przedstawienie modularnych wymiarów linii i siatek.

Projekty rurociągów
Rurociągi powinny być zaprojektowane i odpowiadać wymogom normy „PN-EN 1295 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia”, a projekt powinien zawierać między innymi:
· obliczenia hydrauliczne wraz z określeniem ciśnień próbnych,
· plany sytuacyjne,
· profile rurociągów,
· rysunki i schematy przedstawiające całość orurowania, kształtki i osprzęt, szczegóły komór i wykopów oraz bloki oporowe,
· rysunki konstrukcyjne i obliczenia bloków oporowych rurociągów,
· rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejść przez drogi, oraz połączenia z istniejącymi rurociągami,
· zagospodarowanie terenu, drenaż, kanalizacje, ukształtowanie terenu oraz wszystkie roboty związane z pracami porządkowymi po zakończeniu budowy.

Projekty obiektów budowlanych i konstrukcji
Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie projekty (budowlane, wykonawcze) oraz obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi konstrukcji i wykończenia Robót. Powyższe projekty zostaną przekazane Inżynierowi do zatwierdzenia, i składać się będą z następujących tematów i pozycji:
· rysunki złożeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, dla budynków, zbiorników, konstrukcji inżynierskich oraz instalacji i związanego z tym wyposażenia,
· obliczenia konstrukcyjne i schematy rysunkowe łącznie z rozwiązaniem projektowym fundamentów i ich posadowień,
· rysunki elementów konstrukcyjnych oraz szczegóły elementów żelbetowych i murowanych wraz z wykończeniem,
· rysunki dla robót konstrukcyjnych i wykończeniowych, niezbędne rzuty, przekroje, widoki,
· szczegóły projektu powłok zabezpieczających,
· rysunki szczegółowe dróg łącznie z krawężnikami i odwodnieniem,
· zagospodarowanie terenu, odwodnienie, roboty ziemne oraz pomocnicze,
· opisy techniczne.

Spis rysunków
W każdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia Inżynierowi winien znajdować się spis rysunków.
Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi niżej. Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów.
Zaleca się stosowanie następujących skali:
· plany rurociągów	– 1:500
· profile rurociągów	– skala pozioma, ze skalą pionową 5 do 10 razy większą niż skala pozioma
· plany zagospodarowania terenu, schematy	– 1:500
· plany ogólne	– 1:50 i/lub 1:100
· szczegóły	– 1:20 do 1:5
Początek prac dotyczący jakiejkolwiek części robót budowlanych będzie dozwolony jedynie po zatwierdzeniu przez Inżyniera Dokumentacji Wykonawczej.
Zatwierdzenie przez Inżyniera jakichkolwiek Dokumentów Wykonawcy nie będzie zwalniać Wykonawcy z jego obowiązków wykonania Robót zgodnie z Kontraktem.
Wszystkie modyfikacje wymagane przez Inżyniera będą wykonywane bez dodatkowej opłaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się ze zmianami wprowadzonymi przez Inżyniera, wówczas prześle pisemne zawiadomienie do Inżyniera w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zmienionego rysunku (rysunków).
3.2. [bookmark: _TOC_250104]Wymagania dotyczące terenu budowy
3.2.1. [bookmark: _TOC_250103]Teren Budowy

Budowa będzie realizowana na terenie istniejących przepompowi ścieków. Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostępie do Terenu Budowy i trasach dostępu oraz zaprojektuje Roboty i ich realizację według pozyskanych informacji.
Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Użytkownika. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do Kierownika Obiektu i Inżyniera. Pisma te powinny być przedłożone właściwemu Kierownikowi i Inżynierowi, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika oraz Inżyniera i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.
3.2.2. [bookmark: _TOC_250102]Usytuowanie Placu Budowy

Plac Budowy znajdować się będzie na terenie przepompowni ścieków. Wykonawca wydzieli – po uzgodnieniu z Inżynierem – teren niezbędny do realizacji Robót objętych Kontraktem. Dojazd do placu budowy będzie zapewniony z istniejących wjazdów do pompowni lub istniejących dróg.
3.2.3. [bookmark: _TOC_250101]Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów pomiarowych oraz reperów, Dziennik Budowy oraz kompletny egzemplarz PFU.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
3.2.4. [bookmark: _TOC_250100]Urządzenia Placu Budowy
Wykonawca prowadzić będzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oświetlonym i oznaczonym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca zorganizuje swoje biuro w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Biuro Wykonawcy nie zostanie zlikwidowane dopóki Świadectwo Przejęcia Robót nie zostanie wydane przez Inżyniera oraz o ile Inżynier nie wyda pisemnego polecenia likwidacji.
Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w wodę i odprowadzania ścieków na potrzeby Robót oraz biura Wykonawcy. Wszystkie opłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje tymczasowe związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków zostaną usunięte po wydaniu przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia Robót.
Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w energię elektryczną dla potrzeb prac budowlanych oraz do tymczasowego biura Wykonawcy. Wszystkie opłaty za pobór (zużycie) energii elektrycznej poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje elektryczne związane z dostawą energii elektrycznej do Placu Budowy zostaną usunięte po wydaniu przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia Robót.
Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie linii telefonicznej w swoim biurze na Placu Budowy. Wszystkie opłaty związane z funkcjonowaniem linii poniesie Wykonawca.
Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbędnego dostępu do Placu Budowy. Wykonawca zadba o to, by nie spowodować zniszczeń dróg przez pojazdy gąsienicowe i inne używane na potrzeby budowy. Ewentualne uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe będą utrzymywane w czystości i wolne od przeszkód.
Przed przystąpieniem do Robót (w ciągu 7 dni od daty wyznaczenia Daty Rozpoczęcia robót) Wykonawca winien dostarczyć do zatwierdzenia przez Inżyniera projekt zagospodarowania Placu Budowy obejmujący:
· biura budowy Wykonawcy,
· magazyny i miejsca składowania materiałów,
· miejsca postojowe sprzętu,
· inne tymczasowe obiekty zaplecza budowy niezbędne do realizacji Robót.
3.2.5. [bookmark: _TOC_250099]Tablice informacyjne i pamiątkowe
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953), Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej, zawierającej:
· określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,
· numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,
· imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu Inwestora,
· imię	i	nazwisko	lub	nazwę	(firmę),	adres	i	numer	telefonu	Wykonawcy	lub wykonawców robót budowlanych,
· imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:
· kierownika budowy,
· kierowników robót,
· inspektora nadzoru inwestorskiego,
· projektantów,
· numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia,
· numer telefonu okręgowego inspektora pracy.
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres realizacji Robót.
Wykonawca wykona i przekaże tablicę pamiątkową (1 szt.) w formie i treści oraz wykonaniu materiałowym uzgodnionym z Zamawiającym.
3.2.6. [bookmark: _TOC_250098]Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robót
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejącego ruchu publicznego w sąsiedztwie Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
W czasie wykonywania Robót, Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych jeśli wymagane.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy, tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.
3.2.7. [bookmark: _TOC_250097]Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania Kontraktu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robót. Wykonawca zapewni, że wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz, że osoby odpowiedzialne za BHP wykonają pracę prawidłowo. Żadne roboty nie zostaną odebrane, o ile Inżynier przedstawi zastrzeżenia do systemu BHP.
Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki medyczne, higieny osobistej na poziomie, co najmniej w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czystości musi być zapewniony przez cały czas trwania Robót.
Wykonawca powiadomi Inżyniera o jakichkolwiek wypadkach czy obrażeniach powstałych w trakcie prowadzonych Robót w granicach Placu Budowy, lub w powiązaniu z realizacją przedsięwzięcia nie później niż 24 godziny od zaistnienia zdarzenia.
Wykonawca udokumentuje każdy wypadek zgodnie z obowiązującym prawem.
Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki, aby zabezpieczyć Roboty przed pożarem przy użyciu odpowiedniego sprzętu ppoż. oraz poprzez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób przebywających na Placu Budowy.
3.2.8. [bookmark: _TOC_250096]Zgodność z prawem
Roboty należy prowadzić zgodnie z polskim prawem.
Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowiązującymi w Polsce, jak również z normami polskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do Robót lub działań podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie należy stosować się do odpowiednich norm europejskich.
Niezależnie od wyżej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postępować zgodnie z następującymi polskimi regulacjami prawnymi:
· ustawa Prawo budowlane,
· ustawa Prawo geologiczne i górnicze,
· Ustawa o odpadach,
· ustawa Prawo wodne,
· ustawa Prawo ochrony środowiska,
· Kodeks pracy,
· przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż.
· inne obowiązujące przepisy prawa polskiego i UE.
Wszelkie Dostawy, Materiały jak również jakość ich wykonania powinny być zgodne z polskim Prawem Budowlanym  oraz wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich lub, jeśli nie ma odpowiednich norm, z najlepszą praktyką. Szczegółową listę polskich norm można uzyskać w Instytucie Norm Polskich. Jest ona również opublikowana na stronie internetowej: www.pkn.pl w wersji polskiej i angielskiej. Lista podstawowych przepisów prawnych i polskich norm znajduje się w Części II niniejszego opracowania.
3.2.9. [bookmark: _TOC_250095]Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia Robót, wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz warunki określone w wydanych dla inwestycji decyzjach administracyjnych. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
· zanieczyszczeniem gruntów, zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
· możliwością powstania pożaru.

3.2.10. [bookmark: _TOC_250094]Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat Robót albo przez personel Wykonawcy.

3.2.11. [bookmark: _TOC_250093]Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały wydane świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwości na środowisko.

3.2.12. [bookmark: _TOC_250092]Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielem tych urządzeń, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiającego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swym harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.
3.2.13. [bookmark: _TOC_250091]Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś, przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia władz na przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków.

3.2.14. [bookmark: _TOC_250090]Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót, od daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia robót przez Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być potwierdzone w taki sposób aby budowla lub jej elementy, były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inżyniera, powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.

3.2.15. [bookmark: _TOC_250089]Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

3.2.16. [bookmark: _TOC_250088]Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera.
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia.
3.2.17. [bookmark: _TOC_250087]Wykopaliska
Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczność lub wynika to z uzgodnień zapewni na własny koszt nadzór archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkich wykopaliskach (monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić nadzór archeologiczny i Inżyniera i postępować dalej zgodnie z ich poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.
3.2.18. [bookmark: _TOC_250086]Ubezpieczenie i gwarancje
Wykonawca ma obowiązek uzyskania wszystkich wymaganych Warunkami Kontraktu gwarancji oraz poniesienia wszelkich kosztów związanych z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu.
3.2.19. [bookmark: _TOC_250085]Zaplecze Budowy Wykonawcy
Wykonawca ma obowiązek urządzenia, eksploatacji i likwidacji Zaplecza Budowy.

3.2.20. [bookmark: _TOC_250084]Nadzór autorski na Terenie Budowy
Wykonawca w ramach niniejszego Kontraktu zapewni nadzór autorski Projektanta na Terenie Budowy. Nadzór autorski będzie trwał od dnia rozpoczęcia robót do dnia wystawienia przez Inspektora nadzoru Świadectwa Przejęcia. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Wykonawca.
Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na Teren Budowy we wszystkich branżach przez cały okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
Nadzór autorski obejmuje również uczestnictwo w naradach inicjowanych przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Wykonawców robót. Terminy pobytu na placu budowy oraz narad, każdorazowo wskaże Zamawiający po ustaleniu terminu wezwania przez Inspektora nadzoru.

3.3. [bookmark: _TOC_250083]Wymagania dotyczące materiałów
3.3.1. [bookmark: _TOC_250082]Źródła szukania materiałów
Wszystkie zastosowane materiały użyte do realizacji projektu muszą pochodzić z krajów UE. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania PFU.

3.3.2. [bookmark: _TOC_250081]Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty, przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty związane z dostarczeniem materiałów dla Robót.
Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru, będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakończeniu Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera.
          Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadził wobrębie Terenu Budowy żadnych wykopów, poza tymi które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.
Eksploatacja	źródeł	materiałów	będzie	zgodna	z	wszelkimi	regulacjami	prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
3.3.3. [bookmark: _TOC_250080]Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałowe mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy.
3.3.4. [bookmark: _TOC_250079]Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.
3.3.5. [bookmark: _TOC_250078]Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera.
3.3.6. [bookmark: _TOC_250077]Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów, w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.
3.4. [bookmark: _TOC_250076]Wymagania dotyczące używanego sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jednie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w PFU; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i PFU w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
3.5. [bookmark: _TOC_250075]Wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej,  w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
3.6. [bookmark: _TOC_250074]Podstawowe wymagania dotyczące wykonywania robót
3.6.1. [bookmark: _TOC_250073]Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,  PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokości wszelkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Wspólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadają zawartości niniejszego PFU.

3.6.2. [bookmark: _TOC_250072]Wymagania szczegółowe

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera metodologię robót uwzględniającą konieczność zachowania ciągłości pracy oczyszczalni ścieków w trakcie ich wykonywania.
Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Przedstawiciela Zamawiającego i Inżyniera. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do Przedstawiciela Zamawiającego. Pisma te powinny być przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiającego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.
3.6.3. [bookmark: _TOC_250071]Polecenia Inżyniera - Inspektora nadzoru
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

3.7. [bookmark: _TOC_250070]Kontrola jakości robót
3.7.1. [bookmark: _TOC_250069]Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
· organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
· organizację ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,
· sposób zapewnienia bhp,
· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót,
· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzeń pomiarowo-kontrolnych,
· rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
· sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
3.7.2. [bookmark: _TOC_250068]Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. W tym celu Wykonawca zapewni m.in. odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i PFU.
Minimalne badania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone normach i wytycznych. Wykonawca przedstawi Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
3.7.3. [bookmark: _TOC_250067]Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być, z jednakowym prawdopodobieństwem, wytypowane do badań. Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych badań, tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości. Koszty tych badań ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do próbek dostarcza Wykonawca.
3.7.4. [bookmark: _TOC_250066]Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować należy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inżyniera.
3.7.5. [bookmark: _TOC_250065]Raport z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
3.7.6. [bookmark: _TOC_250064]Badania dokonywane przez Inżyniera
1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
2. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami PFU na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
3. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i PFU. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych i dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
3.7.7. [bookmark: _TOC_250063]Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia
materiały, które posiadają:
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
· Polską Normą lub
· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1.
W przypadku materiałów, dla których są wymagane ww. dokumenty, każda partia materiałów będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badań.
Materiały posiadające ww. dokumenty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli stwierdzona zostanie niezgodność ich właściwości, materiały takie lub urządzenia, zostaną odrzucone.
3.8. [bookmark: _TOC_250062]Dokumenty Budowy
Wykonawca powinien uzyskać i przechowywać na Placu Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia Robót na Placu Budowy oprócz Dziennika Budowy powinny znajdować się następujące dokumenty: Pozwolenie(a) na Budowę, Projekt Budowlany, Dokumentacja Wykonawcza, protokół przekazania Placu Budowy, notatki ze spotkań organizacyjnych, instrukcje i notatki Inżyniera oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inżyniera.
3.8.1. [bookmark: _TOC_250061]Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Wykonawcę i Zamawiającego w okresie od przekazania terenu Budowy, do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
· datę przekazania terenu budowy,
· datę przekazania Dokumentacji Projektowej,
· datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
· przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
· uwagi i polecenia Inżyniera,
· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
· zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegającym ograniczeniom lub szczególnym wymaganiom, w związku z warunkami klimatycznymi,
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
· dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczania robót,
· dane	dotyczące	jakości	materiałów,	pobierania	próbek	oraz	wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
· wyniki	prób	poszczególnych	elementów	budowli	z	podaniem,	kto	je przeprowadzał,
· inne istotne informacje o przebiegu robót
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się . Projektant nie jest jednak stroną i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
3.8.2. [bookmark: _TOC_250060]Księga Obmiaru
Ze względu na ryczałtowy charakter umowy oraz możliwości uzyskania płatności jedynie za skończone elementy robót i dostaw. Nie przewiduje się prowadzenia Księgi Obmiaru.
3.8.3. [bookmark: _TOC_250059]Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakości robot. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robot. Winny być udostępniane na każde życzenie Inżyniera.
3.8.4. [bookmark: _TOC_250058]Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(1)-(3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokół przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
d) protokół odbioru Robót.,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
3.8.5. [bookmark: _TOC_250057]Przechowywanie dokumentów

Dokumenty powinny być trzymane na Placu Budowy i powinny być odpowiednio zabezpieczone i strzeżone. Wszystkie dokumenty dotyczące Placu Budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i Zamawiającego oraz jednostek nadzoru budowlanego i kontroli.
Dodatkowo Wykonawca powinien uzyskać i trzymać na Placu Budowy przynajmniej po jednym egzemplarzu obowiązujących polskich norm, wspomnianych w Wymaganiach Zamawiającego lub odpowiednich norm europejskich. Dodatkowo Wykonawca powinien przechowywać na Placu Budowy kopie norm dotyczących dostarczonych materiałów oraz certyfikaty i dopuszczenia.

Normy mające zastosowanie do dostarczanych materiałów i prowadzonych Robót oraz wymagane przez Inżyniera winien skompletować Wykonawca. Jeden komplet norm Wykonawca winien przekazać Inżynierowi, a drugi posiadać u siebie przez cały czas trwania Kontraktu.
3.9. [bookmark: _TOC_250056]Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych
3.9.1. [bookmark: _TOC_250055]Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie przygotowania terenu pod budowę
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadają ogólnym warunkom wykonania robót (zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną).
3.9.1.1. [bookmark: _TOC_250054]Wymagania dotyczące robót przygotowawczych
W ramach przygotowania terenu budowy należy wykonać wszelkie niezbędne roboty, obejmujące:
· sporządzenie dokumentacji fotograficznej stanu powierzchni terenu, wyszczególniającej wszystkie jego szczegóły, istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego,
· prace geodezyjne (wyznaczenie tras rurociągów i obiektów, zarysów robót ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwałe oznaczenie w terenie, położenia wszystkich charakterystycznych punktów profilu podłużnego i przekrojów poprzecznych, położenia ich osi geometrycznych, głębokości wykopów, zarysów skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu przez uprawnionego geodetę),
· oczyszczenie terenu,
· rozbiórkę nawierzchni drogowych i pieszych ciągów komunikacyjnych (o ile zajdzie taka potrzeba),
· rozebranie obiektów kolidujących z obszarem prowadzenia robot,oznakowanie miejsca prowadzenia robót,
· zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej,
· zabezpieczenie, lub ewentualne wycinka czy przesadzenie zieleni zlokalizowanej w pobliżu miejsc prowadzenia robót,
· wykonanie niezbędnych tymczasowych przejść i dróg dojazdowych,
· inne rozbiórki/demontaże niezbędne dla prawidłowego wykonania Robót.

3.9.1.2. [bookmark: _TOC_250053]Wymagania dla robót ziemnych
Roboty ziemne wykonywane w ramach kontraktu związane będą z budową przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej polegać będą na:
· wykonaniu i umocnieniu wykopów pod nowoprojektowane obiekty,
· przygotowaniu podłoża pod zbiornik lub rurociąg, kanał,
· wykonaniu obsypki przewodu,
· wykonaniu zasypki wykopu,
· wykonaniu ewentualnej wymiany gruntów,
· wykonaniu odwodnienia wykopów.
Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Wykop w projekcie powinien być scharakteryzowany za pomocą następujących wielkości i danych:
· szerokość uwzględniającą średnice przewodów,
· głębokość,
· system wzmocnienia ścian wykopu,
· kształt wykopu,
· rodzaj podłoża,
· sposób zagęszczenia obsypki i zasypki przewodu,
· zabezpieczenia od obciążenia ruchem kołowym,
· poziom wód gruntowych,
· występowanie innych przewodów w tym samym wykopie.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za dobór odpowiedniej szerokości wykopu oraz sposób jego umocnienia. Wykonawca powinien przy tym należycie rozwiązać potrzebę:
· zapewnienia szerokości wystarczającej do umożliwienia bezpiecznej pracy i właściwej procedury montażu i połączeń rur i elementów kanałów,
· eliminacji szkód spowodowanych ruchem pojazdów i pieszych,
· eliminacji jakichkolwiek uszkodzeń sąsiednich obiektów i instalacji.
Jeśli nie podano ograniczeń co do szerokości wykopów, to powinny być one zgodne z normą PN-EN 1610:2002 i wytycznymi producentów rur.

3.9.1.3. [bookmark: _TOC_250052]Wymagania dla robót odwodnieniowych
Roboty budowlane i montażowe będą mogły być przeprowadzane jedynie w wykopach suchych. Instalacje odwodnienia zastosowane w celu odprowadzenia wody z wykopów wykona, będzie eksploatował i konserwował Wykonawca.
Prace związane z odwodnieniem wykopów należy wykonywać pod nadzorem specjalisty (geologa) w sposób bezpieczny dla znajdujących się w pobliżu obiektów niezwiązanych z budową. Jeśli wymagane, należy uzyskać stosowne decyzje administracyjne na odprowadzenie wód z wykopów (w tym pozwolenie wodnoprawne).

3.9.2. [bookmark: _TOC_250051]Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej.
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadają ogólnym warunkom wykonania robót (zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną).

3.9.2.1. [bookmark: _TOC_250050]Wymagania dla obiektów technologicznych
Wszystkie elementy instalacji technologicznych wymagają obliczeń hydraulicznych, a obiekty i ich elementy obliczeń statycznych. Zastosowane elementy winny umożliwić odkształcanie, zapewniając jednocześnie pełną szczelność kanałów.

3.9.2.2. [bookmark: _TOC_250049]Wymagania dla konstrukcji drogowych
Po prowadzonych robotach (w pasie drogowym), Wykonawca winien odtworzyć nawierzchnię drogi do stanu zgodnego z warunkami technicznymi wydanymi przez administratora drogi. Należy przyjąć, że w przypadku lokalizacji sieci kanalizacyjnej w jezdniach bitumicznych, zjazdach i chodnikach, będzie istniała konieczność spełnienia następujących warunków:
· lokalizacji włazów studni w osi pasa ruchu,
· wykonaniu i uzgodnieniu z administratorem drogi projektu odtworzenia konstrukcji jezdni,
· odtworzenia konstrukcji jezdni, zjazdów i chodników na szerokości wykopu wraz z klinem odłamu,
· wykonaniu warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni,
· odtworzenie konstrukcji wymagać będzie regulacji wszystkich urządzeń technicznych występujących w obrębie robót,
· kompleksowym	odtworzeniu	nawierzchni	zjazdów	(w	przypadku	ich	rozbiórki)	z ewentualnym wykorzystaniem nieuszkodzonych w czasie rozbiórki materiałów,
· kompleksowym odtworzeniem chłodników z wykorzystaniem nieuszkodzonych w czasie rozbiórki materiałów,
Ewentualne nałożenia obowiązku odtworzenia dróg, zjazdów i chodników do stanu pierwotnego dotyczyć będzie wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni, a także krawężników i obrzeży, chodników, placów, wjazdów, rowów, skarp, przepustów itp.
W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera, Zamawiającego lub Zarządcę drogi, zniszczeń spowodowanych przez Wykonawcę poza pasem robót, będzie on zobowiązany do usunięcia uszkodzeń i przywrócenia stanu pierwotnego terenu na swój koszt.
Należy przewidzieć, że na sposób odtworzenia konstrukcji i nawierzchni dróg mogą wpłynąć wyniki możliwych do przeprowadzenia w tym celu przez administratora drogi w obecności Zamawiającego i Inżyniera odkrywek.
W przypadku braku innych wymagań administratora drogi, odtworzenie dróg należy wykonać w rozwiązaniu materiałowym zgodnym z rozebraną częścią drogi.
Nawierzchnie drogowe odtwarzać, wykorzystując w miarę możliwości materiał z odzysku i uwzględniając uzupełnienie elementów zniszczonych, popękanych i nie nadających się do ponownego użycia (krawężnik, płyty chodnikowe, kostka betonowa itp.).

3.9.2.3. [bookmark: _TOC_250048]Nawierzchnie	dróg	dojazdowych	i	placów	manewrowych	na	terenie przepompowni

Plac manewrowy na terenie przepompowni ścieków należy wykonać jako utwardzony nawierzchnią z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm na podbudowie z tłucznia.
Plac manewrowy obramować krawężnikiem ulicznym o wymiarach 30x15 cm ułożonym na ławie z betonu B-15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm. Wody opadowe odprowadzić na przyległy teren zielony. W przypadku powierzchni nowobudowanych nie dopuszcza się wykorzystania materiałów z odzysku, w przypadku nawierzchni odtwarzanych wykorzystanie materiałów z odzysku będzie możliwe tylko w indywidualnych przypadkach za zgodą Inżyniera Kontraktu.

3.9.2.4.1. [bookmark: _TOC_250046]Wymagania materiałowe

Przepompownie ścieków
Przepompownia ścieków winna spełniać wymagania określone w PFU oraz w Polskich Normach i odrębnych przepisach prawa, a także zapewniać m.in.:
· ciągły odbiór ścieków,
· niezawodność odbioru ścieków,
· pełną szczelność,
· odporność korozyjną,
· brak możliwości powstawania skratek,
· niski poziom hałasu,
· ograniczenie do minimum możliwości powstawania przykrych zapachów,
· automatyzację pracy,
· niskie zużycie energii elektrycznej,
· łatwość i niskie koszty obsługi.
· Powiadamianie sms-em o awariach
Parametry techniczne przepompowni ścieków należy ustalić na etapie opracowania Dokumentacji Projektowej w zależności od lokalizacji przepompowni, bilansu doprowadzanych ścieków, wzajemnej współpracy przepompowni, wysokości tłoczenia, itp. Przyjęte parametry techniczne muszą wynikać z obliczeń hydraulicznych.
Wszystkie oferowane urządzenia powinny:
· być ciche w działaniu (wymagany poziom emisji hałasu na zewnątrz przepompowni < 45 dB),
· nie podlegać wibracji w stopniu, który mógłby doprowadzić do szybkiego zużycia technicznego urządzenia lub konstrukcji zbiorników podczas eksploatacji.
W ocenie emisji hałasu przez przepompownię zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca2007 r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120, poz. 826).
Zagłębienie przepompowni winno wynikać z rozwiązań istniejących sieci kanalizacyjnych.

3.9.2.4. [bookmark: _TOC_250045]Wymagania dla robót elektrycznych
3.9.2.5.1. [bookmark: _TOC_250044]Linia zasilająca przepompownię ścieków
Kabel zasilający ze złącza kablowo-pomiarowego ZKP należy doprowadzić z miejsca wskazanego w Warunkach Przyłączenia, wydanych przez operatora linii energetycznych. Ze złącza ZKP należy poprowadzić kabel ziemny do zasilenia rozdzielnicy (szafki) zasilająco-sterowniczej. Z szafki zasilająco-sterowniczej wyprowadzone będą kable zasilające pompy oraz przewody sterownicze i sygnalizacyjne.
Należy zastosować kable o przekrojach wynikających z mocy obliczeniowej.
3.9.2.5.2. [bookmark: _TOC_250043]Oświetlenie terenu przepompowni
Oświetlenie terenu przepompowni należy wykonać zachowując następujące warunki:
· należy oświetlić bramę wjazdową na teren przepompowni oraz szafkę sterowniczą,
· zastosować słup oświetleniowy o wysokości co najmniej 5m,
· zastosować oprawy sodowe,
· zastosować	układ	sterowania	oświetleniem	terenu (sterowania ręczne oraz automatyczne zegarem astronomicznym).
3.9.2.5.3. [bookmark: _TOC_250042]Układ sterowania i sygnalizacji
Sieć przepompowni ścieków wyposażyć należy w system sterowania i wizualizacji jej pracy.

Sterowanie lokalne pompowni
Sterownik pompowni powinien realizować następujące funkcje:
· utrzymanie zadanej wartości poziomu ścieków w zbiorniku przepompowni przez odpowiednie załączanie pomp w zależności od napływu ścieków - powiązanie z sygnałem poziomu pochodzącym od sondy ścieków,
· włączanie/wyłączanie pomp w kolejności gwarantującej równomierne zużywanie się zestawów pompowych - powiązanie z algorytmem pracy pomp określonym w sterowniku,
· zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem,
· zabezpieczenie zestawu przed przeciążeniem - powiązanie z sygnałem pochodzącym od zabezpieczeń przeciążeniowych,
· możliwość przełączenia układu na ręczne sterowanie pracą pomp - powiązanie z sygnałem pochodzącym od pozycji przełącznika rodzaju pracy.

Nadto przepompownia powinna posiadać zabezpieczenie przed włamaniem (kontrola otwarcia włazu komory) lub drzwi szafy zasilająco-sterowniczej pomp - powiązanie z sygnałem pochodzącym od pozycji mikrowyłączników kontrolujących ich otwarcie.

Monitoring i zdalne sterowanie
Zakłada się budowę systemu zdalnego monitoringu pompowni. System ten będzie składał się z urządzeń przesyłających dane z zainstalowanych w przepompowniach urządzeń transmisyjnych oraz modemu zainstalowanego w siedzibie dyspozytorni.
Należy w ramach kontraktu przewidzieć realizację następujących podstawowych funkcji w przepompowniach:
1. Transmisja danych odbywać się będzie poprzez sieć GSM/GPRS. Przepompownie ścieków mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Czyżew.
2. Monitoring ma obejmować przesyłanie wszystkich niezbędnych sygnałów sterowania, w tym:
· wejścia binarne (np. informacje o stanie pompy [praca, postój, awaria], otwarciu drzwi szafy, awarii zasilania, etc.),
· sygnały analogowe (np. poziom ścieków),
· wyjścia binarne (np. zadawanie stanów urządzeń w przepompowni – zdalne załączanie /wyłączanie pomp).
3. System powinien pracować w trybie skanowania ciągłego. Dane z każdej przepompowni powinny być odczytywane co określony (programowany) interwał czasu wspólny dla wszystkich obiektów.
4. Monitoring pompowni ma być w pełni zintegrowany z istniejącym systemem sterowania i wizualizacji. Oprogramowanie przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty eksploatacji przepompowni sieciowych.
5. Powinna istnieć możliwość ręcznego, zdalnego zadawania funkcji sterowania przez operatora tj. załącz/wyłącz pompę, odczyt i zmiana wartości zadanych dla sterownika pompowni, odczyt parametrów wewnętrznych sterownika.
6. Monitoring pompowni powinien mieć funkcjonalność:
· wizualizacja wartości chwilowych oraz ich rejestracja w bazie danych,
· wykresy wartości chwilowych generowane na życzenie operatora,
· system generowania, wizualizacji i archiwizacji alarmów,
· system raportów stałych i generowanych na życzenie operatora.
7. Wszystkie przepompownie objęte monitoringiem powinny być wykonane w tej samej technologii w zakresie zastosowanych urządzeń i programów sterowania.

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza
Przy wyborze lokalizacji rozdzielnicy należy uwzględnić następujące warunki:
· usytuować rozdzielnicę na prefabrykowanym betonowym fundamencie, w pobliżu komory zbiornika, w którym umieszczone zostaną pompy (co najmniej 1m od zbiornika przepompowni),
· włazy do komory przepompowni lub do studzienki pomiarowej nie powinny znajdować się przed drzwiami rozdzielnicy,
· rozdzielnice oraz oświetlenie terenu przepompowni, należy usytuować tak, aby rozdzielnica była oświetlana od strony drzwi,
· nad rozdzielnicą zainstalować daszek chroniący przed opadami atmosferycznymi.

Wyposażenie rozdzielnicy:
Obudowa szafy sterowniczej:
· wykonana z tworzywa sztucznego – stopień ochrony IP66, odporna na promieniowanie UV
· wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporna na promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
kontrolki:
· poprawności zasilania,
· awarii ogólnej,
· awarii pompy nr 1,
· awarii pompy nr 2,
· pracy pompy nr 1,
· pracy pompy nr 2, oraz:
· wyłącznik główny zasilania,
· przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna),
· przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej,
· stacyjka z kluczem,
· o wymiarach ok.: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość),
· wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm,
· wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych,
· posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej,

Wymagane urządzenia elektryczne:
· moduł telemetryczny GSM/GPRS – współpracujący z istniejącym systemem monitoringu,
· czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz,
· układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem,
· czteropolowe zabezpieczenie klasy C,
· przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA,
· wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A,
· wyłącznik główny 63A,
· gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B16,
· wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej,
· stycznik dla każdej pompy,
· jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej,
· dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni,
· dla pomp o mocy ≥5,5kW rozruch za pomocą układu softstart,
· zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów,
· syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego,
· przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna),
· wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej,
· stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu,
· sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy),
· antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – w kształcie
„krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej),
· gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – Agregat.

3.10. [bookmark: _TOC_250041]Wymagania dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego
Należy przewidzieć wyposażenie przeciwpożarowe zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie przepisów.
3.11. [bookmark: _TOC_250040]Wymagania dotyczące oznakowania i wyposażenia operacyjnego
Wykonawca spełni wszelkie zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót przez Zamawiającego i przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, w tym co najmniej:
· wyposaży obiekt w urządzenia, narzędzia i materiały eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych,
· wykona kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, rurociągów i innych elementów instalacji wymagających oznakowania,
· wykona oznakowanie dróg pożarowych,
· opracuje konieczne instrukcje stanowiskowe,
· uzyska pozytywne opinie stosownych organów administracji państwowej kompetentnych w trybie przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, w tym zezwolenie na użytkowanie.
3.12. [bookmark: _TOC_250039]Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu
3.12.1. [bookmark: _TOC_250038]Ogólne wymagania w zakresie dróg, placów i chodników
Należy zapewnić ciągi komunikacyjne (chodniki i drogi) zapewniające dojazd i dojście do wszystkich obiektów.
Należy zapewnić, aby projektowane drogi i place umożliwiały dojazd i rozładunek samochodów o nośności do 30 ton. Jeżeli nie wyszczególniono inaczej, należy założyć eksploatacyjną żywotność
nawierzchni równą 25 lat. Konstrukcja i wykończenie dróg i placów utwardzonych powinny być odporne na działanie oleju napędowego i rozlewów chemikaliów. Wszystkie chodniki, parkingi, obrzeża i krawężniki muszą być wykonane z materiałów mrozoodpornych.


3.12.2. [bookmark: _TOC_250037]Montaż

[bookmark: _TOC_250036]Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadają ogólnym warunkom wykonania robót (zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną).
3.13. Przekazanie do eksploatacji, zakończenie prac i obsługa Urządzeń
Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji i użytkowania przez Zamawiającego w terminie ustalonym z Inżynierem, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych i technicznych wynikających z Kontraktu i obowiązującego prawa.
Wykonawca przez Okres Zgłaszania Wad będzie nadzorować pracę Instalacji i w tym czasie wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbędne do właściwej pracy Urządzeń oraz na zamówienie dostarczy części zamienne przewidziane dla eksploatacji urządzeń w Okresie Zgłaszania Wad.
Wykonawca będzie reagował na wezwania niezwłocznie. Maksymalny czas przyjazdu serwisu od zgłoszenia awarii wynosi 48 godzin.
Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbędne poprawki, Inżynier zatwierdzi je i wyda Wykonawcy Świadectwo Wykonania.
3.13.1. [bookmark: _TOC_250035]Narzędzia i środki konserwujące
Wykonawca jest zobowiązany w trakcie eksploatacji na zamówienie Zamawiającego dostarczyć zalecane dla Instalacji smary i części szybko zużywające się (np. olej). W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Instalację należy zaopatrzyć w tzw. pierwsze napełnienie, w tym w zalecane smary i części szybko zużywające się (np. olej). Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku upewnienia się przed uruchomieniem Instalacji, że wszelkie smary i woski zostały nałożone we wszystkich wymaganych miejscach.
Wykonawca upewni się, że wszystkie smary, oleje i ich odpowiedniki są dostępne na polskim rynku.

3.13.2. [bookmark: _TOC_250034]Części zamienne
Wykonawca sporządzi listę podstawowych części zamiennych i szybko zużywających. Zestawienie będzie obejmować: adres producenta, opis, ilość i cennik tych części, które w opinii Wykonawcy powinny być nieprzerwanie do dyspozycji Zamawiającego, celem zapewnienia ciągłości ruchu.
Wykonawca zapewni w Okresie Zgłaszania Wad oraz po jego zakończeniu dostarczenie, na zamówienie Zamawiającego i na jego koszt części zamiennych, określonych w zestawieniu części zamiennych, sporządzonym przez Wykonawcę, a także wszelkich innych części zamiennych i eksploatacyjnych, które okażą się niezbędne do pracy Instalacji.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać części zamienne do Instalacji na zamówienie Zamawiającego i na jego koszt w ciągu całego okresu planowanej eksploatacji obiektu, tj. przez co najmniej 5 lat od daty wydania Świadectwa Przejęcia.
W uzupełnieniu do zestawienia części zamiennych, o którym powyżej, należy mieć również na uwadze części zamienne typu bezpieczniki, itp. zużywane podczas prób na miejscu montażu instalacji. Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca upewni się, że pełen zestaw tego typu
części zamiennych jest dostępny dla prawidłowego funkcjonowania Instalacji.
3.13.3. [bookmark: _TOC_250033]Serwisowanie
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych przynajmniej w okresie 10 lat od daty wydania Świadectwa Przejęcia. Czas reakcji serwisowej oraz termin usunięcia zgłoszonych wad i usterek winien być zgodny z klauzulą ogólną.

3.13.4. [bookmark: _TOC_250032]Warunki wykonania i odbioru
[bookmark: _TOC_250031]Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadają ogólnym warunkom wykonania robót (zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną).
3.13.5. Typizacja
Całość wyposażenia, urządzeń oraz aparatura kontrolno-pomiarowa pełniące podobne funkcje powinny być jednego typu i marki oraz w pełni zamienne między sobą. Odnosi się to w szczególności do silników, pomp, armatury, układów przeniesienia napędu, AKPiA, komponentów elektrycznych i automatyki, zaworów i przekaźników.
3.13.6. [bookmark: _TOC_250030]Stosowanie elementów metalowych
Małe elementy żeliwne należy zabezpieczyć przed korozją. Elementy mają być zalaminowane, a te, które z jakiegokolwiek innego powodu nie mogą być zabezpieczone przed korozją, powinny zostać po uprzednim oczyszczeniu pokryte emalią lub polakierowane. Należy, w miarę możliwości, unikać stosowania w przyrządach i przekaźnikach elektrycznych elementów stalowych i żelaznych.
Tam, gdzie zachodzi konieczność użycia różnych metali stykających się ze sobą, metale te powinny być dobrane w taki sposób, aby różnica potencjałów elektrochemicznych była nie większa niż 250 mV. Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zostać oddzielone od siebie odpowiednim materiałem izolacyjnym, lub pokryte właściwą powłoką izolacyjną.
Elementy sprężynujące powinny być wykonane z mosiądzu, brązu lub innego, odpornego na rdzewienie, materiału. Elementy ruchome urządzeń, które nie mogą być wykonane z metalu nie zawierającego żelaza, powinny zostać wykonane ze stali o potwierdzonej odporności na korozję. Połączenia dowolnego materiału ze stalą nierdzewną muszą być wykonane jako rozłączne. Połączenie musi być ze stali kwasoodpornej. Elementy mające kontakt z agresywnym środowiskiem powinny być wykonane ze stali nierdzewnej min. 1.4306.

3.14. [bookmark: _TOC_250029]Wymagania dotyczące szkoleń
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji i obsługi obiektu.
Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w okresie Prób Końcowych i winno obejmować:
· zasady poprawnej eksploatacji i działania obiektu,
· zasady eksploatacji maszyn i urządzeń,
· przyjęte procedury bezpieczeństwa,
· system kontroli i pomiarów,
· system AKPiA.
Szkolenie będzie obejmować kurs teoretyczny i kurs praktyczny w zakresie eksploatacji (technologii) obiektu dla min. 3 pracowników Zamawiającego.
Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu asystę techniczną w trakcie Okresu Zgłaszania Wad.
Wykonawca winien dla tego celu zapewnić ze swojej strony udział inżyniera rozruchu w wymiarze co najmniej 1 miesiąca i udział specjalistów w zakresie mechaniki, elektryki i AKPiA w wymiarze łącznym co najmniej 1 miesiąca.
Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim.
Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe niezbędne personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników.
Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych wraz z życiorysami instruktorów winien być przekazany do akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem szkolenia.
Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca. Zamawiający pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na szkolenia.
Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbędne do obsługi powinny być dostarczone (w języku polskim) w co najmniej 4 kopiach wersji papierowej i elektronicznej. Wszystkie odpowiednie rysunki i DTR zostaną omówione w taki sposób, aby dać personelowi jasny wgląd w:
· projekt całościowy Instalacji,
· montaż wszystkich elementów,
· procedury obsługi w każdych warunkach,
· procedury i schematy użytkowania (konserwacji),
· szczegółowe	informacje	dotyczące	komponentów	istotnych	dla	przeprowadzenia, serwisu Instalacji,
· środki bezpieczeństwa.

3.15. [bookmark: _TOC_250028]Próby końcowe i przejęcie przez Zamawiającego
3.15.1. [bookmark: _TOC_250027]Wstęp

Wszystkie czynności, badania i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem, Wymaganiami Ogólnymi oraz niniejszymi Wymaganiami Szczegółowymi.
Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały:
· próby przedrozruchowe – przegląd i próby funkcjonowania urządzeń i instalacji „na sucho” (rozruch mechaniczno - energetyczny) wykonywane w ramach poszczególnych urządzeń i elementów robót,
· próby rozruchowe – próby ruchowe „na mokro” (rozruch hydrauliczny) w celu sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót,
· ruch próbny obiektu – rozruch technologiczny prowadzany na ściekach; jego zadaniem jest potwierdzenie spełnienia przez obiekt gwarantowanych parametrów eksploatacyjnych (w tym sprawdzenie jednoczesności pracy przepompowni), wymienionych w Wykazie Gwarancji oraz potwierdzenie prawidłowości pracy całego obiektu i spełnienia wszystkich wymagań technicznych określonych w Kontrakcie.
Rozruch próbny trwać będzie do czasu uzyskania przez Wykonawcę zezwolenia na użytkowanie obiektu. Po pozytywnym zakończeniu Prób Końcowych, przekazaniu przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów odbiorowych, w tym uzyskania zezwolenia na użytkowanie, Inżynier wydaje jedno Świadectwo Przejęcia dla całości Robót.
Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały i usługi, wymagane do momentu wydania Świadectwa Przejęcia. Nie dotyczy to kosztów energii elektrycznej, które pokryje Zamawiający. Koszty wykonania prób niezbędnych do potwierdzenia zrealizowania Kontraktu w ramach rozruchu i przed wydaniem Świadectwa Przejęcia ponoszone będą przez Wykonawcę. Zamawiający na cały okres ruchu próbnego (rozruchu technologicznego) zapewni doprowadzenie zanieczyszczeń w ilości i jakości zapewniającej do jego przeprowadzenia.
3.15.2. [bookmark: _TOC_250026]Komisja rozruchowa i Grupa rozruchowa

Rozruch obiektu w zakresie prób rozruchowych i ruchu próbnego prowadzi powołana przez Wykonawcę Grupa rozruchowa. Wymagane jest, aby skład Grupy rozruchowej obejmował min. inżyniera rozruchu oraz elektryka – automatyka. Koszty działań Grupy rozruchowej obciążają Wykonawcę.
W ramach Grupy rozruchowej Zamawiający zapewni pracowników rozruchu (2 osoby na pełnym etacie), będących pracownikami Zamawiającego. Osoby te będą wynagradzane w czasie Prób końcowych przez Zamawiającego. O ile wystąpi potrzeba zwiększenia personelu pracowników rozruchu, w tym zatrudnienia specjalistów branżowych (np. elektryka, automatyka, itp.), dokona tego Wykonawca, a odpowiednie koszty ujmie w cenie kontraktowej.

Rozruch obiektu w zakresie prób rozruchowych i ruchu próbnego nadzoruje powołana przez Zamawiającego Komisja Rozruchowa, w skład której wejdą przedstawiciele Zamawiającego, Przyszłego Użytkownika oraz Inżyniera. W skład komisji po stronie Inżyniera będą powoływani m.in. specjaliści poszczególnych branż, w szczególności inżynierowie w zakresie technologii, energetyki, AKPiA. Koszt pracowników Komisji rozruchowej, z wyłączeniem kosztów pracowników Inżyniera, które są odrębnie rozliczane, obciążać będzie Zamawiającego.

Komisja rozruchowa dokonuje odbioru dokumentów opracowanych i przekazanych przez Wykonawcę na potrzeby Prób końcowych oraz nadzoruje pracę Grupy rozruchowej, dokonuje protokolarnego odbioru wykonanych przez Wykonawcę czynności w ramach:
· przygotowania do prób końcowych,
· prowadzenia i zakończenia poszczególnych faz prób końcowych.
3.15.3. [bookmark: _TOC_250025]Dokumenty wymagane na etapie prowadzenie prób końcowych
Wykonawca nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem prób końcowych przekaże Inżynierowi do akceptacji kompletną dokumentację z realizacji budowy. Zakres opracowań musi odpowiadać wymogom jednostek zatwierdzających, opiniujących lub wymagających przedstawienia określonego opracowania.

Wykonawca przedstawi program Prób Końcowych do zatwierdzenia Inżynierowi na min. 14 dni przed planowanym rozpoczęciem ich przeprowadzania.

W ramach programu Prób Końcowych Wykonawca przekaże kopie robocze instrukcji obsługi wszystkich urządzeń. Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać “krok po kroku” procedury przygotowania, uruchamiania i eksploatacji wszystkich urządzeń.
Instrukcje obsługi przygotowane przez Wykonawcę oraz instrukcje odnoszące się do instalacji będącej przedmiotem zamówienia, opracowane przez Podwykonawcę, zostaną wydrukowane w formacie A4.

Po pozytywnym odbiorze Robót i nie później niż dwa miesiące po podpisaniu Świadectwa Wykonania, Wykonawca przekaże do zatwierdzenia Inżynierowi ostateczne instrukcje obsługi (stanowiskowe i całego obiektu) w 4 egzemplarzach wersji papierowej i elektronicznej.
Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów tekstu, wprowadzone na żądanie Inżyniera na skutek doświadczeń nabytych w fazie rozruchu i obsługi Urządzeń, zostaną dołączone do każdego z czterech egzemplarzy instrukcji obsługi jako dodatek bądź strony do
wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.

Instrukcje obsługi winny zawierać min.:
· listę dostarczonych urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym i katalogowym urządzenia,
· listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych Urządzeń,
· listę dostarczonych części zamiennych,
· listę narzędzi i substancji konserwujących,
· rysunki przekrojów głównych Urządzeń (tzn. pomp, zasuw, itp. wraz z instrukcją ich demontażu),
· plany sytuacyjno – wysokościowe przedstawiające całość instalacji po wykonaniu,
· schematy ideowe i diagramy panelu kontrolnego i układu sterownika PLC,
· schematy połączeń elektrycznych pomiędzy panelem kontrolnym, układami sterowników PLC i zamontowanymi Urządzeniami,
· pełną i zwięzłą instrukcję całego dostarczonego wyposażenia,
· instrukcję BHP i p.poż,
· aprobaty  lub  deklaracje  zgodności  badań  urządzeń  napędowych, pomp i	innych, przeprowadzanych na miejscu produkcji i po ich zamontowaniu,
· wykresy sprawności pomp wykonane podczas ich testowania,
· listę zalecanych smarów i ich substytutów.

Instrukcje techniczno-ruchowe (ITR) winny generalnie zawierać min.:
· klauzulę wprowadzającą,
· oświadczenie o zapoznaniu się,
· wykaz aktualizacji,
· opis ogólnych warunków techniczno-technologicznych,
· wykaz czynności eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania odpowiednich warunków pracy pompowni,
· charakterystykę metod określających sposób kontroli pracy,
· część rysunkową: schematy procesowe i technologiczne z oznaczeniami,
· wymaga się opracowania dla potrzeb ITR w branży mechanicznej kart technicznych, urządzeń wg wzoru wskazanego przez Komisję rozruchową.

Instrukcja BHP sporządzona dla wszystkich obiektów musi zawierać główne działy:
· klauzula wprowadzającą,
· oświadczenie o zapoznaniu się,
· wykaz aktualizacji,
· kwalifikacje zawodowe i wymagania BHP pracowników obsługi,
· obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP,
· szkolenie w dziedzinie BHP,
· profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników,
· wypadki przy pracy,
· narzędzia pracy,
· odzież robocza i ochronna,
· sprzęt ochrony indywidualnej,
· udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
· szczegółowe wytyczne BHP przy obsłudze obiektów,
· wykonywanie prac,
· wykaz stanowisk obsługowych,
· zagrożenia występujące na poszczególnych obiektach,
· łączność,
· wykaz obowiązujących przepisów.
Uwaga: Instrukcja BHP musi być opracowana przez rzeczoznawcę do spraw BHP i ergonomii pracy z zachowaniem wymogów prawa i norm oraz dodatkowo musi być zatwierdzona (jeżeli dotyczy) przez Państwową Inspekcję Pracy i Inspektora Sanitarnego.

Inżynier wydaje aprobaty lub deklaracje zgodności obsługi Urządzenia i zatwierdza instrukcję jego obsługi. Minimalny zakres instrukcji rozruchu obejmuje:
· określenie składu Komisji rozruchowej wraz z wykazem obowiązków,
· określenie składu Grupy rozruchowej wraz z wykazem obowiązków,
· planowany przebieg prac rozruchowych w rozbiciu na węzły,
· planowany przebieg Prób,
· opis warunków zakończenia Rozruchu i wstępnej eksploatacji,
· opis prac przygotowawczych: zakup sprzętu, materiałów, planowane zapotrzebowanie mediów,
· opis uruchamiania, konserwacji i obsługi maszyn, urządzeń i instalacji,
· opis podziału prac rozruchowych,
· uszczegółowienie zasad kontroli maszyn, urządzeń i systemów,
· warunki techniczne zakończenia rozruchu,
· planowanie Prób,
· opis zasad BHP, BiOZ, ochrony p.pożarowej w okresie rozruchu i Prób,
· program wyposażenia obiektu w sprzęt i urządzenia ochrony indywidualnej dla potrzeb rozruchu i Prób,
· program szkolenia ogólnego i stanowiskowego,
· koncepcję oznakowania obiektów, napędów i instalacji,
· wzory dokumentów.

Dziennik Rozruchu będzie prowadzony od pierwszego dnia pracy Grupy rozruchowej do dnia przekazania obiektu Zamawiającemu (wydania świadectwa przekazania).
W dzienniki należy opisywać:
· datę wpisu,
· opis warunków atmosferycznych,
· opis działań rozruchowych,
· tymczasowe parametry techniczno-technologiczne,
· docelowe parametry techniczno-technologiczne,
· stan zaawansowania prac wykończeniowych,
· stan zaawansowania wykonania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,
· ważniejsze wyniki pomiarów i badań kontrolnych,
· uwagi i zalecenia.
W sprawozdaniu z rozruchu należy przedstawić ustalone w trakcie rozruchu parametry techniczne, technologiczne i eksploatacyjne, a także wszelkie istotne spostrzeżenia i ustalenia dokonane w trakcie rozruchu mogące mieć wpływ na przyszła eksploatacje poszczególnych urządzeń i całego obiektu.


3.15.4. [bookmark: _TOC_250024]Próby przedodbiorowe (rozruch mechaniczno – energetyczny)

Próby przedodbiorowe (rozruch mechaniczno – energetyczny) będą wykonywane po wykonanie poszczególnych elementów Próby te obejmą:
· procedury badań producenta,
· procedury przyjęcia na Plac Budowy.
Badania producenta powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi normami, normami producenta oraz wymaganiami Kontraktu.
Inżynier będzie upoważniony do kontroli badań producenta. Wymagania dotyczące badań i kontroli zostaną potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej dokumentacji.
Badania producenta na tym etapie powinny dotyczyć całego wyposażenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania obejmującego między innymi:
· pompy,
· instalacja dezodoryzacji,
· rozdzielnice i sterownie nn,
· wyposażenie AKPiA.
Pozytywne zakończenie prób przedodbiorowych warunkować będzie umożliwienie dokonania płatności dla Wykonawcy za skończone elementy robót. Inżynier dokona sprawdzenia zgłoszonego elementu robót pod kątem jego kompletności i zgodności z Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym i PFU. W przypadku zastosowanych urządzeń, prawidłowość wykonywania elementu robót będzie potwierdzana pozytywnym wynikiem przeprowadzonych przez Inżyniera i Wykonawcę czynności przewidzianych w ramach rozruchu mechaniczno – energetycznego.
Próby przedodbiorowe stanowią element rozruchu mechanicznego obiektu.
O ile będzie to uzasadnione technicznie, mimo wcześniejszego zakończenia z wynikiem pozytywnym prób przedodbiorowych, Inżynier przed przystąpieniem do prób „na mokro” i rozruchu technologicznego może nakazać powtórzyć wszystkie czynności przewidziane w rozruchu mechaniczno – energetycznym wybranych urządzeń i całej instalacji.

3.15.5. [bookmark: _TOC_250023]Próby ruchowe
Próby rozruchowe – próby ruchowe „na mokro” (rozruch hydrauliczny) będzie w celu sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót.
3.15.6. [bookmark: _TOC_250022]Ruch próbny
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Ruch próbny – rozruch technologiczny przepompowni - prowadzany będzie na ściekach. Jego zadaniem jest potwierdzenie spełnienia przez obiekt gwarantowanych parametrów procesowych i eksploatacyjnych wymienionych w Wykazie Gwarancji oraz potwierdzenie prawidłowości pracy całego obiektu i spełnienia wszystkich wymagań technicznych określonych w Kontrakcie.

3.16. [bookmark: _TOC_250021]Eksploatacja próbna
Próby Eksploatacyjne będą wykonywane po wydaniu Świadectwa Przejęcia w celu sprawdzenia funkcjonowania instalacji w zakresie spełnienia poszczególnych gwarancji.
W Okresie Zgłaszania Wad oraz w okresie rękojmi eksploatację obiektu będzie prowadził Zamawiający.
Przez cały Okres Zgłaszania Wad oraz w okresie rękojmi, Zamawiający będzie sprawdzał spełnienie przez Instalację parametrów gwarantowanych wymienionych w pkt. 3.17.1., Warunkaów Umowy i oznaczeń wyspecyfikowanych w tabeli w punkcie 3.17.2. Zamawiający będzie informował Wykonawcę niezwłocznie o przypadkach przekroczenia gwarantowanych parametrów, aby umożliwić Wykonawcy podjęcie natychmiastowych działań zaradczych. Próby eksploatacyjne mają na celu potwierdzenie działania instalacji zgodnie z udzielonymi przez Wykonawcę gwarancjami w Okresie Zgłaszania Wad oraz w okresie rękojmi.
Okres Zgłaszania Wad będzie trwał 12 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Całości Robót, natomiast okres rękojmi - 36 miesięcy od daty wydania Świadectwa Wykonania. Podczas trwania Prób Eksploatacyjnych obiektu będzie pracować w sposób zautomatyzowany, chyba że względy operacyjne lub awarie urządzeń spowodują inaczej. O ile rezultaty Prób Eksploatacyjnych w Okresie Zgłaszania Wad będą pozytywne to na koniec Okresu Zgłaszania Wad zostanie wystawione Świadectwo Wykonania.
3.17. [bookmark: _TOC_250020]Wymagania dotyczące parametrów gwarantowanych
3.17.1. [bookmark: _TOC_250019]Definicje wartości gwarantowanych

Wydajność pomp
Wydajność pomp zainstalowanych na poszczególnych obiektach musi zapewniać:
· zabezpieczenie układu sieci kanalizacyjnej przed podtapianiem, w taki sposób aby najwyższy poziom zwierciadła ścieków w zbiornikach pompowych nie był wyższy niż 10 cm poniżej dna kanału wlotowego ścieków,
· przy jednoczesnej pracy wszystkich włączonych do wspólnego kolektora tłocznego pompowni żadna z pomp nie będzie dławiona, a wszystkie będą pracować z wydajnością gwarantującą bezawaryjną pracę (minimalna wydajność - 10% wydajności nominalnej),
· przy pracy w dowolnej konfiguracji objętych Kontraktem przepompowni - minimalną wydajność każdej z nich nie mniejszą niż 10 % wydajności nominalnej,
· prędkość przepływu ścieków w rurociągach tłocznych nie będzie niższa niż 0,7 m/s przy normalnej pracy.
Jakość armatury i orurowania
W okresie rękojmi na elementach nie mogą wystąpić ogniska korozji.

Jakość nawierzchni drogowych
Oceniany wizualnie oraz na podstawie pomiarów geodezyjnych stan techniczny nawierzchni

drogowej.
3.17.2. [bookmark: _TOC_250018]Parametry gwarantowane – Wykaz Gwarancji
Wykonawca gwarantuje dotrzymanie parametrów procesowych i eksploatacyjnych wymienionych w Wykazie Gwarancji, przedstawionym poniżej.

Tab.1. WYKAZ	GWARANCJI	-	PARAMETRY	PROCESOWE	I	EKSPLOATACYJNE	GWARANTOWANE PRZEZWYKONAWCĘ
	L.p.
	Parametr
	Wartość / Jednostka
	Okres
Zgłaszania Wad
	Okres rękojmi

	1.
	Wydajność pomp
	Jak w punkcie 3.17.1
	12 miesięcy od Świadectwa
Przejęcia
	
daty
	24 miesiące od daty Świadectwa Wykonania

	2.
	Jakość	armatury	i orurowania
	brak ognisk korozji
	12 miesięcy od Świadectwa
Przejęcia
	
daty
	24 miesiące od daty Świadectwa Wykonania


Powyższe gwarancje należy traktować jako bezwzględne. Ich dotrzymanie bez tolerancji warunkuje wydanie Świadectwa Przejęcia i Świadectwa Wykonania.
3.17.3. [bookmark: _TOC_250017]Pomiary gwarancyjne
W trakcie Prób Końcowych oraz Prób Eksploatacyjnych zostaną przeprowadzone pomiary sprawdzające wielkości gwarantowanych podanych w Wykazie Gwarancji. Pomiary gwarancyjne w trakcie Prób Końcowych będą przeprowadzone na koszt Wykonawcy przez Zamawiającego. Pomiary te będą prowadzone w obecności Zamawiającego, który ma prawo ich nadzorowania i kontrolowania.
Pomiary sprawdzające wielkość parametrów gwarantowanych w trakcie eksploatacji (tj. Próby Eksploatacyjne w Okresie Zgłaszania Wad oraz w okresie rękojmi) będą prowadzone przez Zamawiającego – w przypadku wystąpienia przekroczeń parametrów gwarantowanych ich wyniki będą na bieżąco przekazywane Wykonawcy. O ile wykonawca nie zakwestionuje wyników przeprowadzonych przez Zamawiającego w ramach Prób Eksploatacyjnych w ciągu 5 dni od daty ich otrzymania od Zamawiającego, oznacza to ich akceptację bez zastrzeżeń przez Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Wykonawcę w ciągu 5 dni od daty otrzymania wyników, pomiary zostaną przeprowadzone przez niezależną, uprawnioną i zaakceptowaną przez Strony instytucję. Jeżeli wyniki tych pomiarów będą zgodne z pomiarami wykonanymi przez Zamawiającego, to ich koszt pokryje Wykonawca. W przeciwnym wypadku koszty takich pomiarów pokryje Zamawiający.
3.18. [bookmark: _TOC_250016]Wymagania dotyczące ubezpieczenia
Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć Roboty. Szczegółowe wymagania w tym zakresie określone są w Załączniku do Oferty oraz Warunkach Kontraktu.

3.19. [bookmark: _TOC_250015]Obmiar robót
Ze względu na ryczałtowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robót 
 nie przewiduje się wykonywania obmiaru robót.
Odbiór gotowych elementów robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu umożliwienia płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

3.20. [bookmark: _TOC_250014]Odbiór robót
3.20.1. [bookmark: _TOC_250013]Rodzaje odbiorów Robót
W zależności od ustaleń Warunków kontraktowych oraz PFU, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanego przez Inżyniera, przy udziale Wykonawcy:
a) odbiór koncepcji,
b) odbiór dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym przy rozpoczęciu i prowadzeniu budowy,
c) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
d) odbiór częściowy,
e) odbiór końcowy przedmiotu zamówienia,
f) odbiór pogwarancyjny.

3.20.2. [bookmark: _TOC_250012]Odbiór Koncepcji i Dokumentacji projektowej
Odbiór dokonuje Inżynier po sprawdzeniu zgodności zawartych rozwiązań technicznych i materiałowych z PFU oraz sprawdzeniu kompletności uzyskanych uzgodnień, opinii, postanowień i decyzji administracyjnych, które są wymagane przy rozpoczęciu i prowadzeniu budowy.
3.20.3. [bookmark: _TOC_250011]Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji, ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Zgodnie z Warunkami kontraktowymi, wykonanie tego odbioru nie upoważnia Wykonawcy do uzyskania płatności częściowych.
3.20.4. [bookmark: _TOC_250010]Odbiór częściowy
Odbiór częściowy, wykonywany będzie przez Inżyniera po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do jego przeprowadzenia. Będzie on polegał na ocenie ilości i jakości wykonanych części (elementów) Robót. Zgodnie z Warunkami kontraktowymi, dokonanie takiego odbioru nie stanowi podstawy do płatności dla Wykonawcy.
3.20.5. [bookmark: _TOC_250009]Odbiór ustalonych elementów Robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania ustalonego elementu Robót zgodnego z przedmiotem zamówienia, w odniesieniu do jego ilości, jakości i wartości.
Całkowite wykonanie elementu Robót oraz gotowość do jego odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem, na piśmie, o tym fakcie Zamawiającego i Inżyniera.


Odbiór zakończonego elementu Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera jego zakończenia.
Odbioru końcowego dokonuje Inżynier w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. W trakcie odbioru zostaną dokonane:
· ocena kompletności wykonanego/dostarczonego elementu robót,
· ocena jakości (na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów),
· ocena wizualnej zgodności wykonania elementu Robót z Dokumentacją projektową,
· rozruch mechaniczno – energetyczny elementu (dotyczy zastosowanych urządzeń).
W toku odbioru końcowego ustalonego elementu Robót, Inżynier potwierdzi realizację ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, Inżynier przerwie czynności odbiorowe i ustali ich nowy termin.
Pozytywny odbiór elementu robót upoważnia Wykonawcę do płatności za jego wykonanie, z zastrzeżeniem innych warunków określonych w Warunkach kontraktowych.
3.20.6. [bookmark: _TOC_250008]Odbiór końcowy Robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem, na piśmie, o tym fakcie Zamawiającego i Inżyniera.
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót.
Odbioru końcowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inżyniera, Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz wizualnej zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową.
W toku odbioru końcowego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót, w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót, w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.
Dokonanie odbioru końcowego Robót jest warunkiem do rozpoczęcia prób ruchowych (rozruchu hydraulicznego) i ruchu próbnego wybranych przepompowni.
3.20.7. [bookmark: _TOC_250007]Dokumenty do odbioru końcowego Robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót, jest protokół odbioru końcowego Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
· dokumentacje powykonawcze,
· recepty i ustalenia technologiczne,

· Dziennik Budowy,
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych potwierdzających osiągnięcie przez oczyszczalnię parametrów gwarantowanych,
· deklaracje zgodności, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające zgodności wbudowanych materiałów w Dokumentacją projektową,
· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych elementów robót,
· decyzję pozwolenie na użytkowanie obiektu wydaną przez właściwy organ administracyjny lub potwierdzenie braku sprzeciwu tego organu do zgłoszenia zakończenia robót,
· komplet dokumentów wymaganych przy wykonywania prób końcowych (rozruchu) stacji,
· inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku gdy, wg komisji Roboty, pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.
Wszystkie, zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające, będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających, wyznaczy Komisja.

Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków:
· zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami,
· dostarczenia	i	zatwierdzenia	całości	dokumentacji	wymaganej	w	Kontrakcie	przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia,
· dostarczenia Inżynierowi podpisanych rezultatów wszystkich badań.

3.20.8. [bookmark: _TOC_250006]Odbiór pogwarancyjny
Polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego i Inżyniera na podstawie oceny wizualnej i technicznej z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

3.21. [bookmark: _TOC_250005]Podstawa płatności
Warunki płatności zostały ustalone w Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego (SIWZ). Ustalona w nich przez Wykonawcę Cena ofertowa jest ceną ryczałtową nie podlegającą zmianie.

3.22. [bookmark: _TOC_250004]Przepisy związane
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
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Wykonawca będzie bezwzględnie stosował przepisy obowiązujące na dzień złożenia kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Przepisy należy traktować jako obowiązujące, o ile będą one aktualne w dniu złożenia takiego wniosku.
Kwestie ewentualnych roszczeń Wykonawcy z tytułu zmiany przepisów w trakcie trwania kontraktu rozstrzygają warunki kontraktowe.

Wykaz ważniejszych aktów prawnych:

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z późniejszymi zmianami),
· Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r, poz. 199 z póź. zm.),
· Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z póź zm.),
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883 z póź zm.),
· Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163),
· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (teks jednolity Dz.U.2015 poz.469),
· Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r o dozorze technicznym (Dz.U.2015 poz 478 z póź zm),
· Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2000r. nr 46, poz.543 z późniejszymi zmianami),
· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 02.147.1229),
· Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94),
· Ustawa z dnia 12 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późniejszymi zm.),
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013r, poz. 1232 z późn. zmianami)),
· Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodności (D z.U.02.166.1360) wraz z aktami wykonawczymi,
· Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96),
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013 poz. 1232 z późn. zmianami)
· Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2015 poz.139),
· Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. (Dz.U. 2002r nr 117 poz. 1007),
· Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690. wraz z póź. zm,
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.07.61.417),
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133),
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U.2014 poz.1278 z późn. zmianami),
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz.U.93.96.438),
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437),

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263),
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U.05.263.2202 z późn. zmianami),
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopad 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. z 2014r. poz. 1800),
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 poz. 1779),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401),
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650),
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833),
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. (Dz.U.98.55.362),
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.03.121.1138),
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.03.121.1139),
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728),
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637),
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 463 poz. 463),
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
· PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa,
· PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy,
· PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1),
· PN-93/N-01256.03 /Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2),
· PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów,
· PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenie fizyczne obiektów i zagrożenie życia
· N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

[bookmark: _TOC_250003]4. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
4.1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi załącznik nr 1 do PFU.

4.2. [bookmark: _TOC_250002]Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania
Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać obowiązujące przepisy pod rygorem ustalonym w warunkach kontraktowych. W przypadku wprowadzenia przepisów zmieniających lub nowych dotyczących przedmiotu Kontraktu, Wykonawca jest zobowiązany również do ich przestrzegania.

4.3. [bookmark: _TOC_250001]Pozostałe informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót.
Dokumentację archiwalną dotyczącą istniejących obiektów stacji uzdatniania zamieszczono w załączniku 6 do części informacyjnej.

4.4. [bookmark: _TOC_250000]Załączniki

	Załącznik nr 1
	Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane

	Załącznik nr 2
	Mapy sytuacyjno – wysokościowa terenu inwestycji
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