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ST-00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
1  WSTEP

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00

Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawieraja informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i
odbioru Robot, ktore zostang zrealizowane w ramach rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej na terenie dz. nr 1021 w Skoérczu.

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce czg$¢ Dokumentdow Przetargowych, nalezy odczytywad i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-01.01 Instalacja wody zimnej i cieplej
ST-01.02 Instalacje kanalizacji

ST-01.03 Instalacja c.o. i Zrédlo ciepla
ST-01.04 Instalacja wentylacji i klimatyzacji

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane s3 odno$niki do stosowanych norm i standardow.
Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane
w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione.

Zaklada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow
Unii Europejskiej.

1.4  OkreSlenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Kontrakt - umowa
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Inzynier kontraktu — inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora (Zamawiajacego) upowazniona
do nadzorowania robo6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Wyceniony Przedmiar Rob6t — Przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes$¢ jego oferty.

Wykonawca - gdziekolwiek w tek$cie niniejszej specyfikacji uzyty zostaje termin ,,wykonawca” oznacza on
réwniez wszelkich podwykonawcow, oraz dostawcow materiatow i ushug.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno§¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.
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1.5.1 Przekazanie Placu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robdt,
lokalizacje 1 wspotrzedne panstwowe gltéwnych punktéw, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru, oraz
Dokumentacj¢ Projektows i Specyfikacje Techniczne.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja projektowa zatagczona do Dokumentacji Przetargowej
Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalaja na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot.

1.5.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma po przyznaniu Kontraktu Dokumentacje Projektowa na roboty objete Kontraktem. W
okresie przygotowywania ofert pelna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie
Zamawiajacego.

1.5.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

2. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robét. Koszty tego harmonogramu
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjno-wykonawcza
dla zrealizowanych Robot — zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajaca naniesienie zmian
na mape¢ zasadnicza, do ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopi¢ mapy powstalej w oparciu o
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych robot.

1.5.5 Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy sg istotnymi elementami
Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentoéw sa tak samo wigzace, jak
gdyby wystepowaty we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okre§lonych wg skali
rysunku. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastgpujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

e Specyfikacje Techniczne,

e Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swag korzy$¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w Dokumentacji
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwlocznie powiadomié
Zamawiajacego, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty powinny by¢ zgodne z planem Sytuacyjnym,
rzutami obiektow, profilami podluznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow
inzynierskich i wymaganiami materialowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy materiatbw i elementéw robot powinny byé jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami §rednimi okre§lonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub
Specyfikacja Techniczng i bedzie to miatlo wplyw na niezadowalajaca jakos¢ robdt, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.6 Zabezpieczenie Placu Budowy.

1. Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
wczesniej projekt organizacji Robot uwzgledniajgcy kolejnos¢ realizacji okre$long w Dokumentacji
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Projektowej. W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu Robot projekt ten powinien by¢ aktualizowany na
biezaco przez Wykonawce.

Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczyé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ptoty, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca
zapewni odpowiednie i stale calodobowe warunki widoczno$ci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie
znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przed ich ustawieniem.

Wykonawca powinien spetni¢ migdzynarodowe standardy Higieny Wodociggowej, a w szczegdlno$ci
nastepujace:

Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,

Nalezy utrzymywac $cistg dyscypling odnosnie higieny osobistej,

Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne maja by¢ utrzymane w czystosci i dezynfekowane.

Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie $cistej higieny osobistej i 0 zagrozeniach
skazenia wodociggow. W szczegolnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze przy zatatwianiu
potrzeb osobistych na budowie musi korzysta¢ z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe.
Niewlasciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduje, ze tej osobie nakaze si¢ opuszczenie budowy na
stale.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki ostroznosci, aby unikna¢ ryzyka przedostania si¢ obcych
materiatdw, cial i substancji do rurociagéw, czego skutkiem moze by¢ skazenie wodociagow.
Szczegodlna troska wymagana jest przy wykonywaniu podlaczen do pracujacych przewodow i
uzbrojenia, ale Wykonawca powinien rowniez strzec si¢ przed przedostaniem si¢ obcych materiatow do
rurociagu przy uktadaniu przewodow.

W wypadku rozlania paliwa badZ chemikaliéw na budowie, nalezy przerwac wszelkie prace, zatrzymaé
zrodlo wycieku i skazony grunt niezwlocznie wykopaé i usungé¢ z budowy. Natychmiast nalezy
zawiadomic¢ Inzyniera o tym incydencie.

Wszelkie instalacje elektryczne stanowigce czg¢$¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w  tym
pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odno$ne mie¢dzynarodowe standardy i powinny by¢
utrzymane w stanie gwarantujgcym ciagte bezpieczenstwo osob zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot

Ochrona Srodowiska podczas wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastgpujacych warunkow:

a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewngtrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowatly zniszczen w srodowisku naturalnym.

b. Beda pOdJ ¢te odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekow pylami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscia powstania pozaru.

C. Praca sprzegtu uzywanego podczas realizacji Robdt nie bedzie powodowac zanieczyszczen w

$rodowisku naturalnym na Placu budowy i poza nim.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska obcigza Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
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Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
Maszynach i1 Sprzgcie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty swiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
srodowisko.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegatl wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢ o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony 0s6b zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego
na Placu Budowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca musi przestrzegaé i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace si¢ do bezpieczenstwa
i higieny pracy lacznie z urzadzeniami socjalnymi.

W szczegolnoscei, zwraca si¢ uwage Wykonawcy na wlasciwe:

Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronna,

Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

Dojscia na budowe i o§wietlenie,

Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotdéwki umywalnie i toalety,
Srodki przeciwpozarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy,

Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i
zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach oraz warunki socjalne dla pracownikow sa
spetnione.

6.

1511

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne §rodki ostroznosci, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzgt monitorowania i ratunkowy.

W miar¢ postgpu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich
0s0b upowaznionych do przebywania na budowie.

Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robdt, lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnos$ci publicznej lub prywatne;j,
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to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona witasno$¢. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng Wykonawca
powiadomi Inzyniera oraz wiladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej
decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym
czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robdt. Wykonawca bedzie
wspolpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.

Zaktada si¢, ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej i zZe
planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwiazku z tym, roboty wymienione w pkt.
4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie moga
by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

Gdyby zaistnialo przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub
bedaca wiascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inzyniera Kontraktu. Wykonawca bedzie
wspolpracowat w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy, zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy uszkodzen obciaza Wykonawce.

Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z

wykonywaniem Robdt i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wlasny, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Opieka nad Robotami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materialty i Sprzgt uzywany do
Robot zgodnie z warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robot lub ich elementu w zadowalajacym stanie, to na
polecenie Inzyniera rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymaé Roboty.

W zakresie od przekazania Placu budowy do przejecia Robot Wykonawca odpowiada za wilasciwe
utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub
odtworzy na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig sit¢ robocza do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiardw Inzynierowi lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w
czasie 1 godziny od zgloszenia prosby.

Wykonawca zapewni staly dostgp Inzynierowi do wszystkich miejsc pod jego kontrola oraz
niezwlocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

Po pomyslnym zakonczeniu prob hydraulicznych i bakteriologicznych kazdego rurociagu, Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wykonanie podlaczen do czynnych przewodow i uczestniczenia w ich
wiaczeniu do eksploatacji.

Bezposrednio przed wykonaniem podigczenia nalezy wykona¢ dezynfekcje.

Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wiadz centralnych i wiladz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa zwigzane z
realizacja Robot lub moga wptywaé na Roboty.

W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w
punkcie 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.
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Prawa patentowe.

Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwiazania
projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, ktore sa chronione patentem lub innym prawem
wilasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okre$lone prawem, dotyczace zasad
stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materialu lub metody.

Wymagania okre§lone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do
robot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materialy lub metody.
Wykonawca powinien poinformowaé Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w
razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastgpstwa finansowe lub
prawne, to w catosci obcigza one Wykonawece.

Rozpoczecie Robét

Inwestor lub w jego imieniu Wykonawca, jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych, na ktore jest wymagane pozwolenie na budowg, wlasciwy organ oraz
projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni
przed ich rozpoczgciem, dotgczajac na pismie:
a) os$wiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyj¢cie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi),
b) o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace przyjecie obowigzku pelienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi.

Roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
wydanej zgodnie z Ustawg z dnia 07.07.1994r. (2003 r ze zmian.) — Prawo Budowlane.

2  MATERIALY
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2.2

Wymagania ogélne.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robo6t winny byc¢:

Nowe i nie uzywane,

Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiazujacych norm
1 przepisow,

Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatlow do Robot.

Zrédla uzyskiwania Materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materialow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegélowe
informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
Materiatéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych i probki

Zatwierdzenie poszczego6lnych czeSciowych dostaw Materiatow z danego zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodla spetniaja w sposob ciagly wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

Wszystkie Materiaty musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

Kazdorazowo, gdy w tekscie specyfikacji jest mowa o "dostarczeniu" lub "dostawie" materiatu lub
urzadzenia, rozumie si¢ przez to zakup, transport i skladowanie danego materiatu lub urzadzenia przez
Generalnego Wykonawceg i jego dostarczenie na budowe.

W kazdym przypadku, gdy okreslony material, artykut lub urzadzenie stanowi bezposrednia dostawe
Inwestora jest to wyraznie okreslone; w takim przypadku do obowiazkow Generalnego Wykonawcy
nalezy rowniez przyjecie dostawy, przechowanie do czasu wbudowania i pomoc przy jej wbudowaniu.
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2.3

2.4

2.5

Pozyskiwanie Materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
Materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Inzyniera i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych
zrodet.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich
Materiatow uzytych do realizacji Robot.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
badz ztozone we wskazanym przez Inzyniera miejscu. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych Materiatdow do innych Robét niz tych dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.
Kazdy element Robdt, w ktoérym znajduja si¢ nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i skladowanie Materialéw.

Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych
Robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jako$¢ i wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i przez niego oplaconych. Po zakonczeniu Robo6t miejsca tymczasowego sktadowania
materiatéw beda doprowadzone przez Wykonawcee do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

SPRZET.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i jakoSci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet
winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera i w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru takiego Sprzgtu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany
sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bgda dopuszczone do Robét.

TRANSPORT

1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i na wlasciwosci przewozonych Materiatow.
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Liczba $rodkow transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera, oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Srodki transportu ktore nie odpowiadaja warunkom Kontraktu, beda na polecenie
Inzyniera usuni¢te z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu budowy.

WYKONANIE ROBOT

51

Ogoélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow i
wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami warunkéw kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i Wyznaczeniu
Robot zostang poprawione, (jesli wymagaé tego bedzie Inzynier) przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji, badz odrzucenia Materialow lub elementéw Robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i prob Materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na Roboty.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pézniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inzyniera, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie
ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1
1.

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robodt, w ktorym zaprezentuje on zamierzony sposoéb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawieraé:
Czg$¢ ogodlna podajaca:

organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

zasady BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow Robot,

f. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
Robot,

g. wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h. sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiardow, a

takze wyciagnigtych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

PoooTw
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o (Cze$¢ szczegodtowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robdt nastepujace dane:

a. wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi

b. rodzaje i ilo§¢ $rodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow
itp.

C. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci podczas
transportu

d. sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczego6lnych elementéw Robot

e. sposob postepowania z Materiatami i Robotami, ktére nie odpowiadaja wymaganiom

6.2  Zasady kontroli jakosci Robét.

1. Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan Materialow oraz Robot.

3. Wykonawca begdzie przeprowadzal pomiary i badania Materialdw oraz Roboét z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
wazna legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury badan.

5. Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
urzadzen, sprzgtu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociagnigcia te beda tak powazne,
ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie badanych
Materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggni¢cia w pracy Wykonawcy zostang
usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3  Pobieranie prébek.
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek
2. Inzynier bedzie mial zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

3. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych Materiatow, ktore
budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda opisane i
oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowac
bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi na pismie wyniki do jego akceptacji.

6.5 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.

2. Kopie wynikow badan beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.
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6.6

6.7

6.8

6.8.1

Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i1 badania Materialow u Zrédia ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym
wszelka potrzebng pomoc.

Inzynier bedzie ocenial zgodno$¢ Materiatdéw i Robdt z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze na wilasny koszt pobiera¢ probki Materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtdrnych lub
dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow i
Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jako$ci Materialow i Sprzetu.

W przypadku Materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia
tych Materialdéw dostarczona do Robdt bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z
warunkami Kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci ze Specyfikacjami
Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce 1 winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczgcia Robdt do konca okresu Gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora dokonata wpisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnoSci:

Datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

Datg przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

Date akceptacji przez Inzyniera programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robot,

Terminy rozpoczgcia i ukonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,

Daty i przyczyny wstrzymania Robot,

Zgloszenia 1 daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i
koncowych,

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zta pogoda,

Zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektoweyj,

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,

10
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6.8.2

6.8.3

6.8.4

Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
Inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi w celu zajecia stanowiska.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inzyniera do zajecia stanowiska. Projektant nie jest strona
Kontraktu i nie ma uprawniefi do wydawania polecei Wykonawcy.

Ksi¢ga Obmiarow.
Ksigga Obmiar6w stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastgpujace
dokumenty:

Pozwolenie na realizacj¢ Inwestycji,

Protokoty przekazania Placu Budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
Swiadectwa Przejecia Robot,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencja na budowie.

ho o0 oW

Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w
formie przewidzianej prawem.

Inzynier bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy takze je udostepniad
Zamawiajacemu na jego zyczenie.

7  OBMIAR ROBOT

7.1

7.2
1.

Ogoélne zasady Obmiaru Robét.

Obmiar Robodt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okre§lonych w wycenionym Przedmiarze
Robot.

Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.
Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Ksiggi Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Bledy zostang
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inzyniera.

Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca z comiesigcznych
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilo$ci Robét i Materialow.

Dtugoscei i odlegtosci migdzy okre§lonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokos$ci — po prostej prostopadiej do osi.
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2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie podaja tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m3 — jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;j.

3. Tlosci, ktore majag by¢é obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda
dotaczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzdr takiego zalacznika uzgodniony bedzie z
Inzynierem.

7.3  Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagaja akceptacji Inzyniera przed ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Begda one posiada¢ wazne
swiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym
przez caty okres realizacji Robot.

7.4  Wagiizasady wazenia.

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie on utrzymywaé te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie ich
doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5 Termin i czestotliwos$¢ przeprowadzania pomiarow.

1. Obmiary beda przeprowadzane przed cze¢$ciowym lub koncowym przejeciem Robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robot lub zmianie Wykonawcy Robot.

2. Obmiary Robot zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot
3. Obmiary Roboét ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8  ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw.

1. W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
b) przejecie odcinka lub catosci Robot (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robdt odpowiednio
dla odcinka Iub catosci Robot)
c) odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robdt — wystawienie Swiadectwa Wypelnienia
Gwarancji)
8.2  Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami
Kontraktu.
8.3  Protokél Przejecia Robot.

1. Protokot Przejecia Robot bedzie wystawiony zgodnie z Warunkami Kontraktu.

8.4  Dokumenty Przejecia Robét.

1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robot jest Protokot Przejecia sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Inzyniera.

2. Dla celow Przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
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Dokumentacj¢ powykonawczag w tym dokumentacj¢ geodezyjna umozliwiajaca naniesienie zmian na
mape¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie
mapy powstalej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

Specyfikacje Techniczne,

Uwagi i polecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania tych zalecen,

Receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow,

Wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci,

Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

Opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem
Zapewnienia Jakosci,

Sprawozdanie techniczne,

Instrukcje konserwacji i obshugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie

e  Zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robét,

e  Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inzyniera,

o Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

e Date rozpoczecia i datg ukonczenia Robot,

8.5  Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

1. Swiadectwo Wypetienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie
rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robot — odbior ostateczny.

2. Ostateczne zatwierdzeniec Robot po wygasnigciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastapi po usuni¢ciu wszystkich usterek odnotowanych w Protokdle Przejecia oraz tych, ktore
wystapity w okresie Gwarancji.

8.6  Dokumentacja powykonawcza
Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢
przygotowana nowa dokumentacja.

3. Cala dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych
plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni
przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

4. Cata dokumentacja dotyczaca rysunkow wykonanych przez wykonawce robot powinna byc
przygotowana w najnowoczesniejszym typie oprogramowania CAD. Powyzsza dokumentacja powinna
by¢ rowniez dostarczona na dyskietkach lub ptytach CDR/DVD

5. Cala dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inzyniera, przed
wystawieniem Protokotu Przejecia.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1  Ustalenia ogolne.

1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem.
Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda mialy ceny jednostkowe podane w wycenionym
Przedmiarze Roboét

2. Cena jednostkowa pozycji uwzgledniaé¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace
si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji
Projektowej.

3. Cena jednostkowa obejmuje:
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e Robocizng bezposrednia,

e Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

e  Warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,

e Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej,

e Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robdt, wydatki na BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty
og6lne Wykonawcy, itp.

o  Koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,

e  Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie
jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym,

e Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Roboty dodatkowe.

Przez roboty dodatkowe rozumie si¢ roboty, ktorych konieczno$¢ wykonania wyniknie na budowie a ktérych
koniecznosci wykonania nie mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia kontraktu, jak réwniez wszelkie roboty
majace na celu spetnienie dodatkowych wymagan Zamawiajacego i nie ujetych w dokumentacji technicznej,
specyfikacji oraz warunkach Kontraktu.

Sposdb, formg zaptaty za roboty dodatkowe okreslaja warunki Kontraktu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Uwaza si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bgdg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

W tekscie specyfikacji w niektorych pozycjach celem utatwienia pracy Generalnemu Wykonawcy wystepuja
konkretne odniesienia do polskich norm panstwowych i branzowych; brak takiego odniesienia nie oznacza
jednak, ze dla danej pozycji polskie normy nie obowiazuja.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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