SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Tytut projektu: BUDOWA BOISKA DO PADLA PRZY UL. KARD. WYSZYNSKIEGO 19 W CHRZANOWIE
Inwestor: Powiat Chrzanowski — Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, ul. Partyzantéw 2, 32-500 Chrzanéw

INFORMACJE OGOLNE
Zamawiajgcey:

Powiat Chrzanowski — Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
Ul. Partyzantéw 2
32-500 Chrzanéw

Nazwa zaméwienia:

»BUDOWA BOISKA DO PADLA PRZY UL. KARD. WYSZYNSKIEGO 19 W CHRZANOWIE-
LOKALIZACJA- OBOK ZADASZENIA LODOWISKA”

Przedmiot i zakres robét budowlanych:
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robdt budowlanych branzy elekirycznej dla mozliwosci zasilenia
oswietlenia projektowanego boiska sportowego do padla.

Zakres prac towarzyszqcych i robét tymczasowych:
Zakres prac towarzyszqcych i robét tymczasowych stanowi zorganizowanie zaplecza budowy, oznakowanie
i zabezpieczenie terenu budowy na czas realizacji zadania, oraz zapewnienie srodkéw transportowych.

Informacje o terenie budowy:
Projektowana budowa zlokalizowana jest na dzialce nr 424/193. Jednostka ewidencyjna: 120303_4
Chrzanéw- miasto, Obreb: 0001 Chrzanéw.

Okreslenie robot wedfug wspdlnego sfownika zamdwieri (CPV):
KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane.
45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne.
45316100-6 Roboty w zakresie instalowania zewnetrznego oswietlenia

Zestawienie Szczegofowych Specyfikacji Technicznych zawartych w opracowaniu:

Niniejsze opracowanie zawiera nastepujgce Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne, Obejmujgce wszystkie
rodzaje robét przewidziane do realizacji w zakresie zadania — zgodnie z przedmiarem robét i ustaleniami
z Zamawiajgcym:

SST-E 001 WYMAGANIA OGOLNE
SST-E 002 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INST. ELEKTRYCZNYCH






SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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WYMAGANIA OGOLNE
SST-E 001

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem instalacji zasilajqcej oswietlenie projektowanego boiska w ramach inwestyciji:
+BUDOWA BOISKA DO PADLA PRZY UL. KARD. WYSZYNSKIEGO 19 W CHRZANOWIE-LOKALIZACJA-
OBOK ZADASZENIA LODOWISKA”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogq mie¢ miejsce tylko w przypadkach
elektrycznych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedq
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogdlne, wspdlne dla robdét budowlanych
objetych Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) dla poszczegdinych asortymentéw robét objetych
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe.

llekroé w SST jest mowa o:

a) obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowle stanowiqcq catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzqdzeniami,

- obiekt matej architektury;

b) budowli — nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedqcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojqce trwale zwigzane z gruntem urzqdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzqdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, skladowiska odpadéw, stacje
vzdatniania wody, konstrukcije oporowe, nadziemne i podziemne przejicia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzqdzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzqdzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzqdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajqcych sie na catosé
uzytkowq.

c) tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potqczony trwale z gruntem,
jok: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe
i powtoki pneumatyczne, urzqdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

d) budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

e) robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

f) remoncie — nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiqcych biezqgcej
konserwacji.

g) urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzqdzenia techniczne zwiqzane z obiektem
budowlanym zapewnidjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytqgcza i urzqdzenia instalacyjne, w tym stuzqce oczyszczaniu lub gromadzeniv sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

h) terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sq roboty budowlane
wraz z przestrzeniq zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

i) prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzqdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiqzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

i) pozwoleniv na budowe — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajgcq na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

k) dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
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potrzeby, rysunki i opisy stuzqce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiqzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodq montazu — takze dziennik montazu.

I) dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedqcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

n) aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywnq ocene technicznq wyrobu, stwierdzajgcq
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

o) wlasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale
8.

p) wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potqgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowq.

q) organie samorzqdu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

r) obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwiqzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

s) oplacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznosici wnoszonq przez zobowiqzanego za okreslone
ustawq obowiqzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

t) drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowangq,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

u) dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzqgcych w czasie wykonywania robét.

v) kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszqca ustawowq

odpowiedzialno$é¢ za prowadzonqg budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowanq przez Inspektora nadzoru ksiqzke

Z ponumerowanymi stronami, stuzqcq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét

w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatqcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw

podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

x) laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwiqzanych z ocenq jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

y) materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jok réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjq projektowq
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

z) odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$é wykonanych robét dopuszczalnymi

m

=

w

-

tolerancijami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreSlone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaiju robét budowlanych.
aa)poleceniv Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwiqzanych z prowadzeniem budowy.

bb)projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawnionq osobe prawngq lub fizycznq bedqgcq autorem
dokumentacji projektowej.

cc) rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

dd)czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czeé¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacii.

ee) ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
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ff) grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzqdzeniv nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdézn. zm.).

gg)inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezqgcq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziatl w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniv i odbiorze
instalacji oraz urzqdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

hh) instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi,
przeglqdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

i) istotnych wymaganiach — oznaczajqg wymagania dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

i) normach europejskich — oznaczajq normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europeijskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

kk) przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Il) robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robét.

mm) Wspélnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowiqzuje we wszystkich krajach Unii Europeijskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzqdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajqcych z édwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.

Polskie Prawo zamdwieri publicznych przewidzialo obowiqzek stosowania klasyfikacji CPV poczqwszy od dnia
akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

nn) Zarzqdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzqdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowq w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzqdzajqcy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentaciq
projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenv budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i miejsca lokalizacji
sktadowania materiatéw budowlanych, wyznaczonego placu budowy, oraz miejsca zabezpieczenia terenu
budowy, przekaze dziennik budowy oraz dwa przedmiaru robét i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za udostepniony obszar obiektu oraz wszystkie dobra
pozostawione w obiekcie obejmujgce teren budowy. Uszkodzone lub zniszczone na terenie prac budowlano-
montazowych elementy obiektu lub sprzetu pozostawionego pod jego opiekq wykonawca odtworzy
i wyremontuje na wtasny koszt.

Dokuvmentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq:

- Zamawiajgcego: wykaz pozycji, ktére stanowiq przetargowq dokumentacie projektowq oraz
projektowq dokumentacje wykonawczq (technicznqg) i zostanqg przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy: wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérq Wpykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktoweij.

Zgodnosé robdt z dokumentacjq projekfoweq i SST.
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Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowiq zatqczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sq
obowiqzujgce dla Wykonawcy tak, jokby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiqzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sq
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maijq by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszq by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjq projektowq
lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcq jokosé elementu budowli, to takie materiaty zostanq zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiqzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiqczony w cene
umownd.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowiqgzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczqce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w nalezytym porzqdku i czystosci zaréwno w trakcie trwania robét jak i po
zakonczeniu poszczegdlnych etapdw.

- podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczqgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujqc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegélny wzglqd na:
»  lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
»  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwosciq powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedqcych wiascicielami tych urzqdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawidjgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wilasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowiqzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majq byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzqdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca  bezzwilocznie  powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
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spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do
terendw z zabudowq mieszkaniowq, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy
minimalizacje niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sqgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosciq.

Inzynier /Kierownik projektu bedzie na biezqco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawecq a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier /Kierownik projektu ani Zamawiajqcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nie bedq one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Ograniczenie obcigzern osi pojazdéw.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wiasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)
i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu
moze poleci¢, aby pojazdy niespehiajgce tych warunkéw zostaty usuniete zterenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W  szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet
i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwiqzane z wypemieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzqdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiqzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwiqzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzqdzen lub metod i w sposéb ciqgty
bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczqce, zamawiania i producentéw
zastosowanych materiatléw i odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty oraz ewentualne prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia ciqgtych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetiajq
wymagania SST w czasie postepu robodt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania
jokosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatléw pochodzenia miejscowego.

Nie dotyczy wyzej wymienionych prac. Wszystkie wykorzystywane materiaty przewidziano jako produkty
handlowe, zakres robdét nie przewiduje ponownego wykorzystania materiatéw pozyskanych w trakcie
wykonywania robét na miejscu.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
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znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczqc sie
z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakosé i wlasciwosé do robédt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwosé¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy
i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowq. Sprzet bedqcy
wiasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetiat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczqce jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu.
Wykonawca jest zobowiqgzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, kitére nie wptynqg
niekorzystnie na joko$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okresSlonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé¢ wymagania dotyczqce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciqzen na osie mogq byé dopuszczone przez wtasciwy zarzqd
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezqco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT.

»  Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu
»  Woykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, wymaganiami
SST, PZJ, projektantem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
»  Nastepstwa jokiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
»  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczqce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedq oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.
»  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczqgce realizacji robét bedq wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbq wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiqzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jokosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentaciq
projektowq, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdinych elementéw robét,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciq wykonywanych robét,

- wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzqdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja

i sprawdzanie urzqdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegdinych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petnqg kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiqczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzqdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdét. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowq. Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczqcych urzqdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociqgniecia te bedq tak powazne, ze mogq wptynqé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.
Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewnionq mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzq wqtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostanqg przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jokiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badah.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jok najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Tytut projektu: BUDOWA BOISKA DO PADLA PRZY UL. KARD. WYSZYNSKIEGO 19 W CHRZANOWIE
Inwestor: Powiat Chrzanowski — Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, ul. Partyzantéw 2, 32-500 Chrzanéw

zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé¢ zgodnosé materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytqgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét
z dokumentacjq projektowq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujqcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

»  Polskg Normq lub aprobatq techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajq wymogi SST.

» W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajq tych wymagan bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiqzujgcym Zamawiajqcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy
w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezqco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatq technikq, w porzqdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatqcznika
i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycije Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajqcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiqzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczqce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzatl,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strongq umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] KsiqZzka obmiaréw.
Ksiqgzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw

robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej
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w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatqczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostalte dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

»  pozwolenie na budowe,

»  protokoty przekazania terenu budowy,

»  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
»  protokoty odbioru robét,

»  protokoty z narad i ustalen,

) operaty geodezyijne,

»  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziane] prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglqdu na zyczenie Zamawiajqcego.

OBMIAR ROBOT.

7.1.Ogélne zasady obmiaru robét.
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq projektowq
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btqd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiqzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostanq poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoiciq wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.
Zasady okreélania ilosci robét podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i przedmiarze robét.

7.3.Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedq zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzqdzenia te lub sprzet wymagaijq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét.

7.4.Wagi i zasady wdrazania.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewnidjgc w sposdb ciqgty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajq nastepujgcym odbiorom:

»  odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

»  odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzqdzen technicznych,

»  odbiorowi czeiciowemu,

»  odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

»  odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

»  odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciv.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciv polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnq zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci robot
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwilocznie, nie pézniej jednak niz w ciqgu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosé i ilosé
robdt ulegajgcych zakryciv ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
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wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciv o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy).

Zasady odbiorv ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakorczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastqpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczqc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq projektowq i SST. W toku odbioru ostatecznego robét,
komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub robét
uzupeiniajgcych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjie, ze jakosé
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaciq
projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszonq wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Dokumenty do odbiorv ostatecznego (koricowe).
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzqdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajqcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczq, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6
7

. dzienniki budowy i ksiqzki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)J),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robédt towarzyszqcych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzqdzen,

10.geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczq robét i sieci uzbrojenia terenu,

11.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawidjgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupehiajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér
ostateczny (koricowy) robdt”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robdt
wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Ilub
wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét bedq obejmowag:

»  robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

»  warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

»  wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

»  koszty posrednie i zysk kalkulacyijny,

»  podatki obliczone zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, ale z wylqgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1.Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

10.2. Rozporzgdzenia.
- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdédw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okresélenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajqce rozporzqdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje.

- Woarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I, lll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Woarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

2003.
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1. WSTEP.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

2.3.

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem instalacji zasilajqcej oswietlenie projektowanego boiska w ramach inwestyciji:
+BUDOWA BOISKA DO PADLA PRZY UL. KARD. WYSZYNSKIEGO 19 W CHRZANOWIE-LOKALIZACJA-
OBOK ZADASZENIA LODOWISKA”.

Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniv

okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwiqzanych z przedmiotowq

Inwestycjq w zakresie instalacji elektrycznej.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w SST-E-001 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

MATERIALY.
2.1.

Ogélne wymagania materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-E-001 ,,Wymagania
ogdline” pkt 2.
Warunki techniczne dotyczgc materiatow.
Do wykonania robét budowlanych mogq by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych jak i producentéw
zagranicznych.
Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatéw wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie
poszczegdlnych typdéw materiatdéw powinno byé zgodnie z zaleceniami ich producentéw. Przy wykonywaniu
prac nalezy stosowaé jedynie takie materiaty, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania instalacji powinny mieé m. in.:
»  Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami
»  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatq Techniczng z PN
»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa
»  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowanqg normgq europejskq wprowadzong do zbioru norm polskich
Rodzaje materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-E-001 ,Wymagania
ogdlne” pkt 2.
» Kable i przewody
- Kabel YKY 3x4mm?
) Osprzet modutowy
- Wylqcznik réznicowoprqdowy z cztonem nadprgdowym B16 — 30mA dwubiegunowy
» Urzqdzenie sterujgcq-rozliczeniowe
- Autonomiczne urzqdzenie do poboru optat za udostepnianie zasilania max. Obcigzenie 4500W w
obudowie 185x230x275mm
- Stupek systemowy 1,2m
) Pozostate materiaty
- Wazelina techniczna
- Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4
- Uchwyty
- Ztgczki
- Rury winidurowe odporne na UV
- Sruby stalowe
- Opaski kablowe Oki
- Folia kalandrowana z PCV

3. SPRZET.

3.1.

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST-E-001 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2.Sprzet do robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elekirycznej.
» Samochéd dostawczy

» Przyczepa do przewozu kabli

» Spawarka transformatorowa

) Zespdl prqdotwérczy jednofazowy o mocy 2,5 kVA,
» Narzedzia reczne izolowane,

» Narzedzia reczne do prac ziemnych — fopaty itp.,

) Sprzet pomiarowy tj. (mierniki do pomiaru: stanu izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
rezystancji uziemienia)
Sprzet powinien odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do jakosci jak i wytrzymatosci. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien byé przechowywany zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST-E-001 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Ogélne zasady wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST-E-001 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Kolejno$é wykonywania robét ziemnych.
Roboty kablowe wykonaé w kolejnosci:

» Wykonanie wykopéw dla kabli
» Utozenie ptaskownika ocynkowanego
» Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego
» Ulozenie rur ostonowych w rowach kablowych
» Wociqgniecie kabli do rur i utozenie w rowach kablowych
» Nasypanie warstwy piasku
» Ulozenie folii oznacznikowej
» Zasypanie rowdw kablowych z ubijaniem, co 20 cm
» Naprawa nawierzchni po robotach kablowych
» Montaz stupdw wraz z wysiegnikami i oprawami
» Podtqczenia i uruchomienie o$wietlenia
5.3.Roboty ziemne.
Przed przystgpieniem do wykonania wykopéw wykonawca ma obowiqzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.
Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie. Ich odbudowa izabezpieczenie
powinno odpowiadaé wymogom BN-83/8836-02. Nalezy przestrzegaé wiasciwego ustawienia stupéw. Stupy
powinny staé pionowo.
5.4. Ukladanie przepustow.
Przed uktadaniem kabli wykonaé przepusty kablowe.
Na skrzyzowaniach z jezdniami przepusty wykonaé¢ w rurach wzmocnionych o srednicy jak w projekcie, a na
skrzyzowaniach z sieciami innych uzytkownikéw, rury ostonowe z polietylenu.
Przepusty z rur wykonaé zgodnie z wytycznymi WT-84/MK-0-01. Gleboko$é uktadania przepustéw powinna
by¢ rowna gtebokosci uktadania kabli.
5.5. Uktadanie kabli.
Kable oswietleniowe uktadaé na gtebokosci 0,7 m w pasach ziemnych; 1,4 m pod jezdniami. Na kablach
umiesci¢ trwate oznaczniki z symbolem tego kabla, znakiem uzytkownika i rokiem utozenia wg normy.
Przy stupach pozostawi¢ zapasy kabla 2,0 m.
5.6. Uktadanie kabli.
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna byé nizsza niz 0oC w przypadku kabli o izolacji
i powtoce z tworzyw sztucznych. Zabrania sie podgrzewanie kabli ogniem.
5.7. Uktadanie kabli.
Przy uktadaniv kabli mozna zginaé¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy nie mniejszy niz 15 — krotna zewnetrzna srednica kabla.

5.8. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.
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5.9. Uktadanie przewodéw.

Uktadanie przewodéw w rurach ostonowych

Uktadanie rur

Rury ostonowe nalezy ukladaé na przygotowanej i wytrasowanej trasie w przygotowanym wczesniej wykopie.
Konce rur przed potgczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii
montazu i rodzaju tworzywa tqczenie rur ze sobq oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywaé przez:

) wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potgczen

» wkrecanie nagwintowanych koincéw rur

» wkrecanie nagrzanych koncéw rur
tuki na rurach nalezy wykonywaé tak, aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej
srednicy. Promien giecia powinien zapewniaé swobodne wciqganie przewodéw. Zabrania sie uktadania rur
z wciggnietymi w nie przewodami.
Wciqganie przewodéw
Przed przystgpieniem do wciqgania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potqczen z rurami oraz przelotowosc.
Wciqganie przewoddw nalezy wykona¢ za pomocq specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego
celu stosowaé przewoddw, ktére podzniej zostang uzyte w instalacji.

5.10.Przylaczenie odbiornikéw.

Miejsca polgczen zyt przewodédw z zaciskami odbiornikéw powinny byé dokiadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi byé wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjq itp.
Potgczenia mogq byé wykonywane, jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika
i warunkéw technologicznych. Przylqczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sq na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sq do przesunieé lub przemieszczen. Potqczenia te nalezy wykonaé:

» przewodami izolowanymi wielozytlowymi gietkimi lub oponowymi

» przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych

» przewodami izolowanymi wielozytlowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-E-001 ,,Wymagania ogédlne” pkt 6.

6.2. Zakres kontroli.

W trakcie realizacji robét i po ich zakonczeniu nalezy:
» sprawdzi¢ stan kabli, przewodéw, osprzetu
) sprawdzi¢ ciqgto$é zyt i zgodnoéé faz przewoddw i kabli
» sprawdzenie ciggtosci rurarzu
» sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
» sprawdzié prace linii pod napieciem
» wykona¢ pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
» wykonaé pomiar rezystancji uzioméw roboczych
» wykonaé pomiar rezystancji przewodéw i kabli

6.3.Badania i pomiary.

Koniecznym jest wykonanie pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej: rezystancji uziemien, kontrola izolacji,
sprawdzenie skutecznosci ochrony — szybkie wylqczenie.

OBMIAR ROBOT.

7.1.Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST-E-001 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét dla kabli.

Jednostkq obmiarowq dla kabli jest T metr.

7.3. Obmiar robét dla o$wietlenia.

Jednostkq obmiarowq dla oswietlenia jest ilos¢ punktow Swietlnych.

7.4. Obmiar robét dla rurarzu kablowego.

Jednostkq obmiarowq dla rurarzu kablowego jest 1 metr.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST-E-001 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawq ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. AKTY PRAWNE | NORMY.

» Prawo Energetyczne - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. Nr 54, poz.348 z 4.06 1997) wraz
Z pdzniejszymi zmianami,

» Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7.07.94 (Dz. U. Nr 89/94 poz. 414) wraz z pbzniejszymi zmianami,

) Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujqce sie eksploatacijq urzqdzen,
instalacji i sieci (Dz. U. nr 89, poz. 828 z dnia 31 maja 2003 r.)

) Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzqdzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. nr 80, poz. 912 z dnia 8 pazdziernika 1999 r.),

) Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
przytgczenia podmiotéw do sieci elekiroenergetycznych, obrotu energiq elektryczng, sSwiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploataciji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw,

» Normy PN HD 60364; N-SEP-E-004, PN-91/M-34501,

) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzqdzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2017 poz.
2285),

) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2002 r.),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

) Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 1998 r.),

) Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych. (Dz. U. z dnia 20 sierpnia
1998 r.),

» Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U.
z dnia 4 grudnia 2001 r.),

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.),

) Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.).



