PEWIK GDYNIA Sp. zo.0. —.......

Zalacznik nr 5
ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Nr ZP/112/2021
zawartej W dniu .......c.cooeeeeieennnne. roku, w Gdyni
pomiedzy:
Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
z siedziba: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk- Potnoc w Gdansku,
Wydzial VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

KRS: Nr 0000126973
wysokos$¢ kapitalu zaktadowego spotki 297 840 000,00 zt
NIP: 586-010-44-34
reprezentowanym przez:
o JO T B
zwanym w umowie: Zamawiajacym
a
zsiedziba

KRS/wpis do ewid. dziak. OSP. ...ccviveiiiiiieiiiece e
wysoko$¢ kapitatu zaktadowego™ ..o,

* - jezeli dotyczy w zaleznosci od formy prawnej

NP
reprezentowanym przez:

zwanym w umowie: Wykonawcg
0 nastepujacej tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie
zapytania ofertowego wedlug SWZ ZP/112/2021 na podstawie Regulaminu udzielania zamowien przez
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowe sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Benedykta Porozynskiego na terenie dziatek 3741,
3740, 3738, 3717, 3665.

2. Przedmiotem zamowienia jest budowa:

a) sieci wodociggowej DN110 z rur PE-RC, PE 100 SDR17 PN10 o dtugosci ok. 414 m,

b) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych DN200 o dtugosci ok. 408 m.

zgodnie z dokumentacja techniczng stanowigca Zalacznik nr 1.

3. Zakres robot obejmuje w szczegolnosci:

a) realizacj¢ robot budowlanych: roboty podstawowe, roboty tymczasowe (przez roboty tymczasowe
nalezy rozumie¢ roboty, ktore sa projektowane i wykonywane przez Wykonawce jako potrzebne
do wykonania robo6t podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu roboét podstawowych; robotami tymczasowymi przy realizacji przedmiotu umowy sa
miedzy innymi: roboty ziemne, zabezpieczenie wykopow budowlanych, roboty odwodnieniowe
wykopdéw budowlanych);

b) dostawe materiatdw i urzadzen, przeprowadzenie badan i pomiaréw odbiorowych;

C) organizacj¢, zagospodarowanie i likwidacje terenu budowy oraz wlasciwe jego oznakowanie,

d) uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego dla potrzeb inwestycji;

e) wytyczenie w terenie robot budowlanych, objetych przedmiotem zamowienia, zgodnie z
warunkami dokumentacji projektowej;

f) dokonanie odpowiednich zgloszen, uzyskanie pozwoleh umozliwiajagcych uzytkowanie
wybudowanej sieci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci ztozenie do
organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy;

g) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej;

h) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robot w 3 egz. w wersji
papierowej oraz w 1 egz. na no$niku elektronicznym.
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§2
TERMINY REALIZACJI
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w ciggu 10 miesiecy od daty przekazania terenu budowy
zgodnie z opracowanym przez Wykonawcg ramowym harmonogramem realizacji i fakturowania,
stanowigcym Zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.
Przez termin realizacji umowy rozumie si¢ termin protokolarnego odbioru koncowego robdt
sktadajacych sie¢ na przedmiot umowy po usunigciu ewentualnych wad stwierdzonych podczas
czynnosci odbiorowych, uzupehieniu przedtozonej dokumentacji odbiorowej, w przypadku jej
niekompletnosci oraz dopetnieniu przez Wykonawce obowiazku zawiadomienia organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy. Wykonawca dopelniajac obowiazku zgloszenia wykonania
umowy powinien uwzgledni¢ terminy, o ktérych mowa w § 10.
Strony uzgodnity ..... etapy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z Zalgcznikiem nr 2.
Rozliczenie za wykonanie danego etapu robot nastgpowaé begdzie w oparciu o protokot odbioru
czesciowego, natomiast rozliczenie za wykonanie umowy nastapi na podstawie protokotu odbioru
koncowego.
W ramach realizacji umowy wyszczegoélnia sig:
a) termin przekazania terenu budowy,
b) termin wykonania robot,
c) termin wykonania umowy.
Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie uzgodnionym z Wykonawca, jednak nie poézniej niz w
ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy.
Termin wykonania robdt ustala si¢ maksymalnie na 8 miesiecy od daty przekazania terenu budowy.

Jako termin wykonania robot przyjmuje si¢ date, w ktorej Wykonawca pisemnie zglosi zakonczenie
robot tj. ostatniego etapu wykonania robot, okreslonego w Zataczniku nr 2.
W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej, dokumentéw odbiorowych zgodnie z Wykazem
dokumentéw odbiorowych stanowigcym Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy oraz zaswiadczenia
organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy.
Wykonawca w terminie do 10 dni od daty przekazania terenu budowy zobowigzany jest do ztozenia
zweryfikowanego i zaakceptowanego przez Zamawiajacego Harmonogramu realizacji i fakturowania,
z zachowaniem terminéw okreslonych w ust. 1 i ust. 7. Zmiana harmonogramu nastepuje po jej
pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bez koniecznosci podpisania przez Strony aneksu, z
zastrzezeniem ust.11.
Zmiana harmonogramu wynikajaca z wprowadzenia rob6t zamiennych lub dodatkowych lub wiazaca
si¢ ze zmiang z ktoregokolwiek z terminow okreslonych w ust. 1 i ust. 7, wymaga podpisania przez
Strony aneksu zmieniajacego umowe.
§3
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamdwienia ma charakter ryczattowy i zgodnie
z ofertg wynosi:

-netto. z
(stownie: ................. )

- podatek VAT: 7k
(stownie: ................. )

- brutto: zi
(stownie: ................. )

Wynagrodzenie Wykonawcy jest state i nie bedzie podlega¢ korektom w trakcie realizacji umowy z
wyjatkiem konieczno$ci wykonania robot zamiennych Iub robot dodatkowych nie objetych
dokumentacjg projektowa.

. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci powodujgcych wstrzymanie lub ograniczenie zakresu realizacji

przedmiotu umowy, Wykonawca bgdzie mogt zada¢ jedynie zaptaty za faktycznie wykonane roboty
proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania, uzgodnionego mig¢dzy Stronami, nawet jezeli
wstrzymanie lub ograniczenie zakresu realizacji przedmiotu umowy nastgpi z przyczyn niezaleznych od
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Wykonawcy.
4. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:
a) koszt zakresu robot budowlano-montazowych (roboty podstawowe i tymczasowe) wynikajacy z
dokumentacji technicznej wraz z dostarczeniem materiatdw, urzadzen oraz ich instalacja;

b) koszt sporzadzenia planu BIOZ;

) koszt utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektow i urzadzen zwigzanych z obszarem
prowadzonych robét i terenem budowy;

d) koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztami
opomiarowania i jej zuzycia;

e) koszt zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekéw dla celow budowy i socjalnych wraz z
kosztami ich opomiarowania i zuzycia;

f) koszt zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z odnos$nymi przepisami BHP w budownictwie;
g) koszt ewentualnych napraw uszkodzen sieci i urzadzen infrastrukturalnych;

h) wszelkie koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z kosztem wyposazenia terenu prac w pojemniki
do sktadowania odpadow oraz toalete przeno$na;

i) koszt wykonania i utrzymania o§wietlenia i oznaczenia terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz koszt
zapewnienia ochrony znajdujgcego si¢ tam mienia i warunkoéw bezpieczenstwa,

J) koszt obstugi geodezyjnej inwestycji;

k) koszty wszystkich przeprowadzonych badan, pomiaréw i sprawdzen wynikajgcych z dokumentacji
projektowej;

I) wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu wraz z kosztem zajecia pasa drogowego;

m) koszty wymaganych ubezpieczen;

n) koszt uporzadkowania terenu budowy i terenéw przylegtych po przeprowadzonych pracach — w
tym przywrocenia do stanu pierwotnego nawierzchni drogowych i innych po realizacji robot;

§4
ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

1. Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumiejg roboty nie ujete w dokumentacji projektowe;,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robéot budowlanych oraz w niewycenianych
przedmiarach robot (doprecyzowujacych przedmiot zamdwienia), ktore sa niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

2. W przypadku konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajacemu odpowiedniego wniosku okreslajacego zakres robot dodatkowych wraz
z kosztorysem wstepnym. Kosztorys winien obejmowac skalkulowane ceny wykonania tych robot z
okresleniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem $rednich sktadnikdéw cenotworczych nie wyzszych
niz oglaszane przez SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajacy date sporzadzania kosztorysu. W
przypadku koniecznos$ci uzycia do ich realizacji dodatkowych materiatow/urzadzen/robot, ktore nie
wystepuja w wykazie SEKOCENBUDU - Wykonawca przyjmie $rednie ceny rynkowe za dany
material/urzadzenie/roboty. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do negocjacji cen okre§lonych w
kosztorysie.

3. Zamawiajacy zobowigzany jest do podjecia decyzji lub zgloszenia uwag dotyczacych kosztorysu w
sprawie realizacji zgloszonych robot dodatkowych, w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania
odpowiednich dokumentéw od Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nalezne bedzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego kosztorysem, bedgcym podstawg do sporzadzenia odpowiedniego aneksu do umowy i
rozliczane w ramach etapu, ktorego dotyczy.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane jedynie roboty niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

6. Jezeli roboty dodatkowe bgeda wynikiem wczesniejszych bigednie wykonanych prac Wykonawcy,
niezgodnych z zasadami lub normami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca.

7. Przez roboty zamienne Strony rozumiejg roboty ujete w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, w przekazanych informacyjnie przedmiarach
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11.

robot, uzupelionych o wiedz¢ wynikajaca z przeprowadzonej wizji lokalnej, ktore zostaty
przewidziane do wykonania wedlug opisanej technologii i z konkretnych materiatdéw oraz z uzyciem
konkretnych urzadzen, lecz za zgoda projektanta i Zamawiajacego wykonano je w innej technologii
lub z innych materiatow, albo przy zastosowaniu innych urzadzen.

Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
kosztorys r6znicowy, ktory stanowié¢ bedzie wyceng elementdow robot budowlano-montazowych, ktore
nie beda wykonane oraz robdt, ktore je zastapiag, w tym ewentualnych robot dodatkowych. Roznica in
»T~ lub in ,,-” tych wycen podlega rozliczeniu miedzy Stronami. Kosztorys réznicowy winien by¢
opracowany na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych, ktore sa okreslone w ust.2.

Kosztorys roznicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Przeprowadzenie robot dodatkowych lub zamiennych wymaga podpisania aneksu w formie okreslonej
w §17 ust.1.

Zamawiajacy na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy moze dopus$ci¢ zastosowanie materiatow
rownowaznych. Pod pojeciem réwnowazno$ci rozumie¢ nalezy, iz zagwarantuja one realizacje
zamoOwienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe i opisem przedmiotu niniejszego
zamOwienia oraz zapewnia uzyskanie parametréw technicznych takich samych lub lepszych od
zatozonych w dokumentacji projektowej. W przypadku materialow, ktérych znaki towarowe podano
w dokumentacji projektowej poprzez rownowazno$¢ Zamawiajacy rozumie zastosowanie takich
materiatow, ktorych parametry techniczne jakosciowe i technologiczne begda takie same lub lepsze od
materiatow, jakie zostaly przyjete w rozwigzaniach dokumentacji projektowe;.

§5
WARUNKI PELATNOSCI

. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastepowac bedzie na podstawie faktur, wystawionych przez

Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze kazdego etapu robot, zgodnie z Harmonogramem realizacji i
fakturowania robot. Do kazdej faktury dotaczony bedzie odpowiedni protokot, o ktérym mowa w ust. 2
i3.

. Podstawa wystawiania cze$ciowej faktury bedzie protokot czesciowego odbioru danego etapu robot,

podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

. Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastagpi w oparciu o fakture, wystawiong na podstawie

protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

Faktury ptatne beda przelewem w terminie 14 dni, liczac od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego,
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Za date zaptaty uznaje si¢ dzien uznania rachunku Wykonawcy.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy bedzie dokonywal zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danego

etapu robot po przedtozeniu przez Wykonawce wraz z faktura dowodu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy uczestniczgcemu w wykonaniu robdt objetych danym etapem i o$wiadczenia
podwykonawcy o pelnym uregulowaniu nalezno$ci za roboty budowlane wykonane na tym etapie.!

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce ww. dowodow zaptaty i o§wiadczenia, Zamawiajacy
wstrzyma wyplate wynagrodzenia Wykonawcy.

. W przypadku oferty wspodlnej, rozliczenia z tytutu realizacji umowy dokonywane beda wylacznie z

liderem Konsorcjum.?
§6
UBEZPIECZENIE

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialnosé
deliktowa i kontraktowa) o numerze ................ Wi, Na KWote.....ocovevvrvererininnen, 713
Ubezpieczenie, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, bedzie obowigzywaé przez caly okres
realizacji niniejszej umowy. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej lub aneksowania juz istniejacej, z

L Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcéw zgodnie z ofertq
2 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
8 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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zachowaniem ciagltosci jej obowigzywania, z terminem waznosci nie krotszym niz do konca realizacji
zobowigzan wynikajacych z zawartej umowy z Zamawiajgcym.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w §2 ust.6.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy.

W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustala istniejaca w obrebie budowy sytuacje
budowlang oraz ustala miejsce na tymczasowe zaplecze i skladowanie materiatow.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na podstawie odrgbnej umowy nastawe hydrantowa z

zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem za zwrotng kaucjg wynoszacg 2.400,00 zt 4.

. Zamawiajacy wskaze miejsce poboru wody®.

Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw.

Zamawiajacy odbierze wykonany przedmiot zamowienia na zasadach opisanych w § 10 i dokona
zaplaty za jego wykonanie.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi/przy udziale podwykonawcy/ow®.
Wykonawca zobowiazany jest do:

2.1 zrealizowania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami wspotczesnej wiedzy technicznej i
technologii, za ceng oraz w terminach okre§lonych w niniejszej umowie;

2.2 dostarczenia niezbednych do wykonania przedmiotu umowy: materiatéw, maszyn i urzadzen, z
uwzglednieniem ze:

a) wszystkie materiaty i urzgdzenia bedg odpowiada¢ ztozonej przez niego ofercie i wymaganiom
w dokumentacji technicznej oraz bedg dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

b) na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do
realizacji przedmiotu umowy, wyrobow budowlanych, a w szczegdélnosci atesty, certyfikaty
oraz inne S$wiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do jakoSci uzytych wyrobow
budowlanych, Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajacego badania, na swoj koszt,
jezeli wyniki badan potwierdzg ztg jakos¢ wyrobow (niezgodng z normami lub obowiagzujacymi
przepisami), natomiast na koszt Zamawiajacego, gdy jakos¢ wyrobdw okaze si¢ wiasciwa;

c) Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek
materialowy (ktorego wzor stanowi Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy) do akceptacji z
wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem ich wykorzystania
przy realizacji przedmiotu umowy;

d) Wykonawca poniesie catkowity koszt zwigzany z wymiang materiatéw na materialy spetniajgce
wymagania, w przypadku, kiedy wyniki badan potwierdza zltg jako$¢ uzytych materiatow
(niezgodng z normami lub obowigzujacymi przepisami);

2.3 dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy;

2.4 wyposazenia terenu budowy (przed rozpoczgciem robot) w pojemniki do zbierania i magazynowania
odpadéw oraz odpowiada za prawidlowe i1 zgodne z prawem postgpowanie z odpadami
wytworzonymi w zwigzku z wykonaniem umowy wraz z ich wywozem przez caty okres jej trwania;
pojemniki winny by¢ oznakowane w sposob umozliwiajacy ich jednoznaczna identyfikacje i
oprézniane z takg czestotliwoscig, aby nie dochodzito do ich przepetnienia lub zanieczyszczenia
otoczenia,;

2.5 udostegpnienia do wgladu na zadanie Zamawiajacego dokumentow ewidencyjnych potwierdzajacych
przekazanie odpaddéw uprawnionym podmiotom;

4 Zapis wiasciwy w przypadku odplatnego poboru wody z sieci PEWIK poprzez nastawe hydrantowq z opomiarowaniem zuzycia wody
5 Zapis wiasciwy w przypadku j.w.
6 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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2.6
2.7
2.8

2.9
2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15
2.16

2.17
2.18
2.19

2.20

uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot;

zapewnienia wymaganych badan;

niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o ujawnionych wadach lub brakach w dokumentacji
technicznej;

ubezpieczenia pracownikoéw od nastepstw nieszczegsliwych wypadkow;

wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow bhp oraz przeciwpozarowych;

zapewnienia we wlasnym zakresie energii elektrycznej na czas prowadzenia robot;

pokrycia kosztu zuzycia wody niezbednej do realizacji przedmiotu umowy (dla potrzeb socjalnych i
budowy) oraz pokrycia kosztu najmu nastawy hydrantowej i kaucji zwrotnej okreslonej w § 7 ust.
7.

przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze
obowiazujacych przepisow w zakresie ochrony srodowiska (wszelkie konsekwencje finansowe
wynikajace z naruszenia powyzszych przepisow ponosi Wykonawca);

utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy do usuni¢cia
z terenu budowy sprzetu, urzadzen, resztek materiatéw i odpadow;

ochrony wtasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy;

przestrzegania polecen osob sprawujacych nadzoér nad realizacja niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego;

wypelniania wszystkich uzgodnien z gestorami sieci zawartych w dokumentacji techniczne;j;
zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia biezacej obstugi geodezyjnej;
skutecznego - tj. bez sprzeciwu ze strony organu nadzoru budowlanego - zawiadomienia tego organu
w imieniu Zamawiajgcego o zakonczeniu robot budowlanych;

wyposazenia terenu budowy w toalet¢ przenosna.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie budowy od chwili jego
przejecia, az do chwili oddania na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materialy uzywane do realizacji zamdwienia do
momentu podpisania protokotu koncowego robot.

5. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

6. Roboty zwigzane z wlaczeniem nowobudowanych odcinkoéw sieci do sieci juz istniejacych nalezy
dokona¢ w porozumieniu z Wydziatem Sieci Wodociggowej i Wydziatem Sieci Kanalizacyjnej.

§9
NADZOR

1. Nadzoér nad robotami, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy:

2.

3.

4.

a) zramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie:
Inspektor nadzoru:

b) z ramienia Wykonawcy:
Kierownik budowy peliacy jednocze$nie funkcje koordynatora ds. bhp i p.poz:

Inspektor nadzoru nie ma prawa dokonywa¢ z Wykonawca lub jego pracownikami jakichkolwiek
ustalen dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robot dodatkowych.
Warto$¢ robot dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiajacy.

Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru mogg mie¢ miejsce wyltacznie na jego
pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego. Kwalifikacje
nowego przedstawiciela Wykonawcy nie mogg by¢ nizsze niz osoby, ktora on zmienia.

Zmiany personelu po stronie Zamawiajgcego w zakresie nadzoru mogg mie¢ miejsce w kazdym
momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajacy informuje Wykonawce na pismie.

7 Zapis wiasciwy w przypadku pobory wody z sieci PEWIK poprzez nastawg hydrantowq z opomiarowaniem zuzycia wody.
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5. Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz jej uprawnienia wytypowanej do realizacji niniejszego
zamowienia stanowi Zalacznik nr 5 do niniejszej umowy.
§10
ODBIORY

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokonywane beda:
a) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czgsciowe,
c) odbidr koncowy,
d) odbidr ostateczny.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie polegal na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy. Gotowo$¢ danej czgsci
robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu bedzie ocenial Zamawiajacy poprzez
sprawdzenie i potwierdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i zatwierdzanymi
materiatami.

Przedmiotem odbioru cze$ciowego bedzie zakres robdt zakonczonych w ramach danego etapu
okreslonego w Zatgczniku nr 2. Odbiory czg¢sciowe beda polegaty na sprawdzeniu rzeczywistego
wykonania rob6t na danym etapie zgodnie z dokumentacjg projektowa i zatwierdzanymi materiatami.
Po wykonaniu ostatniego etapu robdt okreslonego w Zalaczniku nr 2 oraz ewentualnych robodt
dodatkowych lub zamiennych Wykonawca sklada Zamawiajacemu pisemne zgloszenie wykonania
robdt objetych niniejszg umowa.

Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru czgsciowego etapéw wykonania robot, okreslonych w
Zataczniku nr 2 na podstawie pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru w ciagu
3 dni roboczych liczac od daty zgloszenia wraz z dotaczeniem dokumentéw odbiorowych zgodnie z
wymaganiami inspektora nadzoru prowadzacego inwestycje i zakonczy w ciagu 7 dni roboczych od
daty rozpoczecia, z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.

Odbior koncowy - dokonywany jest po wypelnieniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
umownych. Wykonawca zglasza na pismie Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego wraz z
dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej (3 kpl. w wersji papierowej oraz 1 kpl. na
nosniku elektronicznym), dokumentéw odbiorowych zgodnie z Wykazem dokumentéw odbiorowych
stanowigcych Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy oraz za§wiadczeniem organu nadzoru budowlanego
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakoniczeniu budowy.

Wykonawca sktada zgloszenie wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 6 w Kancelarii
Zamawiajacego, po uprzednim uzyskaniu od inspektora nadzoru pisemnego potwierdzenia otrzymania
kompletu dokumentacji powykonawczej.

Po otrzymaniu dokumentéw okreslonych w ust. 6 Zamawiajacy przystepuje do ich weryfikacji. W
przypadku stwierdzenia brakow, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do uzupeknienia dokumentow.

W przypadku kompletnego spetniania przez Wykonawce wymagan opisanych w ust. 6 Zamawiajacy
wyznacza dat¢ czynnos$ci protokolarnego odbioru koncowego najpdzniej na 5 dzien roboczy.

10. W przypadku braku podstaw do przerwania czynnosci odbioru na podstawie ust.11, odbior koncowy
zostanie zakonczony przez Zamawiajacego najpozniej w 7 dniu roboczym od daty rozpoczecia
czynnosci odbioru.

11. Zamawiajgcy moze podjac¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, gdy w ich czasie ustalono, ze
istniejg wady. W takim przypadku, Strony ustalajg termin usuni¢cia wad.

12. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. Termin realizacji umowy nie ulega przedtuzeniu w zwigzku
z usuwaniem wad.

13. Odbidr ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru, sporzadzonego najp6zniej w ostatnim dniu obowigzywania udzielonej
gwarancji jako$ci i po usunigciu wszystkich ewentualnych wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci. Protokét ostatecznego odbioru jest podstawg do zwolnienia Wykonawcy ze wszystkich
zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania wad.
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14. W przypadku braku wad Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru ostatecznego najp6zniej w 3 dniu
roboczym od daty rozpoczecia czynno$ci odbioru.

§11
GWARANCIJA JAKOSCI
1. Na wykonany w catosci przedmiot umowy, w tym roboty budowlane, zastosowane materialy oraz
zamontowane wyroby gotowe Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ......... 8 miesigcznej gwarancji

jakosci, z uwzglednieniem postanowien ust. 7 niniejszego paragrafu. Gwarancja obejmuje catosé
zrealizowanego przedmiotu umowy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu
umowy.

3. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ o niej
Wykonawce na pismie.

4. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia, na swoj koszt, ujawnionych przy odbiorze i/lub w okresie
gwarancji, ewentualnych wad przedmiotu umowy - w terminie uzgodnionym przez Strony.

5. Wykonawca winien niezwlocznie przystapi¢ do usuwania wad po otrzymaniu zgloszenia od
Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji po uptywie jej terminu, jezeli zgtosi
Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

7. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas od dnia zgloszenia wady do dnia jej usunigcia.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiajacy zleci ich
usuniecie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznos$ci uzyskania zgody sadu.

§12
PODWYKONAWSTWO °
1. Zgodnie z § 8, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale podwykonawcy/ow
.......................................................... W ZAKIESIE | vviiiiiiiiiie sttt e stee e s sstie e ssinne e Z

zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu.

2. Do udziatu w robotach budowlanych podwykonawcéw innych niz wyzej wskazani wymagana jest
akceptacja Zamawiajacego.

3. Jezeli Wykonawca zamierza wykonywac¢ roboty budowlane przy udziale innego podwykonawcy niz
okreslony w ust. 1 lub przy udziale tego podwykonawcy, ale w innym zakresie niz okreslono w ust. 1,
zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajagcemu pisemnego zgloszenia podwykonawstwa wraz ze
szczegotowym zakresem robot, przed wprowadzeniem podwykonawcy na budowe. Ten sam
obowiazek spoczywa na podwykonawcy zamierzajacym wykonywaé roboty budowlane przy udziale
dalszego podwykonawcy. Podwykonawca jest ponadto zobowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
dalsze podwykonawstwo.

4. Zamawiajacy, w terminie do 30 dni roboczych od dnia dorgczenia zgloszenia zakresu robot, jakie beda
wykonywane przez podwykonawce, ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw.

5. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okre§lonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
podwykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikow, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym, jak za wlasne dzialania i zaniechania.

§13
ROZWIAZANIE UMOWY
1. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym od momentu zlozenia
o$wiadczenia o rozwigzaniu w przypadku, gdy zaistnieje co najmniej jedna z nastgpujacych
okolicznosci:
a) odmowa Wykonawcy podpisania protokotu przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie wykonuje robot przez co najmniej 30 kolejnych
dni,

8 Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty odpowiednio do jej tresci
® Tres¢ niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do zlozonej oferty w zaleznosci, czy ono wystepuje
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¢) Wykonawca wykonuje umowg wadliwie i nie zmienia sposobu wykonania na prawidlowy, pomimo
wezwania na piSmie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmian¢ sposobu wykonywania
robot,

d) w przypadku, gdy kary umowne osiagna limit okreslony w § 15 ust. 1 lit. a) lub b),

e) Wykonawca pozostaje w zwtoce w stosunku do Harmonogramu realizacji i fakturowania i pomimo
wezwania na pismie nie podejmuje dziatah koniecznych w celu przys$pieszenia realizacji robot,

f) wykonana cze$¢ robot dotknieta jest wada, ktorej usunigcie nie jest mozliwe, albo wymaga
ponownego wykonania znacznej czg¢sci dotychczasowych robot lub poniesienia dodatkowych
kosztow.

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja uprawnien Zamawiajacego do odstgpienia od
umowy na podstawie kodeksu cywilnego.

3. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego, wartosS¢ wykonanych robodt zostanie
wyceniona i rozliczona na podstawie protokotu stanu ich zaawansowania, z uwzglgdnieniem ust.4.

4. W przypadku wad robot wykonanych do dnia rozwigzania umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo
stosownego obnizenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba Zze Wykonawca za zgoda

Zamawiajacego niezwlocznie dokona skutecznego usuniecia tych wad.

5. Od rozwiazania umowy, roboty odebrane do tego dnia, zastosowane materialy oraz zamontowane

wyroby gotowe objgte sg gwarancja jakosci na zasadach okreslonych w §11.

§14
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych dotyczacych oséb reprezentujacych Wykonawce oraz danych
0s6b, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 lit. b), wyznaczonych do nadzoru nad robotami bgdzie Zamawiajacy
zgodnie z Klauzula informacyjna stanowigca Zalacznik nr 7 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wypetnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) wobec 0sob
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania si¢ o
udzielenie zamowienia w postepowaniu, w wyniku ktérego zostaje zawarta niniejsza umowa.

§15
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w stosunku do terminu wykonania robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
okreslonego w § 2 ust.7, lacznie nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3
ust.1,

b) za zwloke w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
okreslonego w § 2 ust.9, Iacznie nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust.1,

C) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastgpnego po uplywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad, niezaleznie
od kary wynikajacej z ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu, jezeli dotyczy, tacznie nie wigcej niz 20
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1,

d) za zwloke w usunigciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastgpnego po uplywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad, tgcznie nie
wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1,

e) w przypadku rozwigzania przez Zamawiajacego umowy na podstawie § 13, odstagpienia od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca lub przez Wykonawce z

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wylgczenie stosowania
obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia Wykonawca nie sktada - w takim przypadku
zapisy ust. 2 zostang skreslone.
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przyczyn, za ktére odpowiedzialno$ci nie ponosi Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary okreslonej w ust. 1 pkt. b)
niniejszego paragrafu.

2. Jezeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikajace z
obowigzujacych przepisow lub postanowien umowy lub nie jest w stanie udokumentowac
unieszkodliwienia odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢
Wykonawce kosztami unieszkodliwienia odpaddéw oraz naliczy¢ kare za okres, w ktorym wyzej
wymienione nieprawidtowosci miaty miejsce, w wysokosci 200,00 zt netto za kazdy dzien
wystepowania tej nieprawidtowosci - tacznie nie wigcej niz 3000 zi.

3. Kary, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaplaci na wskazany przez
Zamawiajacego rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia
doreczenia zadania zaptaty kary umowne;.

4. Zamawiajacy ma prawo do potracania kar umownych z wynagrodzenia.

5. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania robdt, stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przekraczajacego wysoko$¢
zastrzezonych kar umownych - do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§16
PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Prawa ochrony $rodowiska i
ustawy o odpadach.

2. W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacje niniejszej umowy, Strony
podejma rozmowy w celu ewentualnego podpisania, po uprzednich negocjacjach, odpowiedniego
aneksu uwzgledniajacego skutki wynikajace z tej zmiany.

3. Wtasciwy do rozstrzygania sporéw powstatych w zwiazku z niniejsza umowa bedzie sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy, a takze jej rozwigzanie za zgoda obu stron, odstgpienie od
umowy lub jej wypowiedzenie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ drugg Strong¢ o zmianie nazwy lub adresu.
W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencj¢ wystang do drugiej Strony na
adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie dorgczong.

3. Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
op6znieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego
przedsigbiorcy.

4. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

6. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki (plyta CD):

Zatacznik nr 1 - Dokumentacja techniczna,

Zatacznik nr 2 - Harmonogram realizacji i fakturowania robot,

Zatacznik nr 3 - Kalkulacja ceny ryczattowej,

Zalacznik nr 4 - Wzor wniosku materiatowego,

Zatacznik nr 5 - Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnien oraz z potwierdzeniem przynaleznos$ci
do Izby Inz. Budownictwa,

Zatacznik nr 6 - Wykaz dokumentéw odbiorowych,

Zatgcznik nr 7 - Klauzula informacyjna,

Zalagcznik nr 8 - O$wiadczenie Wykonawcy dot. energii elektryczne;.
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