Program funkcjonalno-uzytkowy

EGZEMPLARZ NR 1

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

ZADANIE:

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCIACH: DEBOWIEC
WIELKI | STRZELCE WIELKIE UL. KOLEJOWA W RAMACH ZADANIA:
,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. KOLEJOWEJ W MIEJSCOWOSCI
STRZELCE WIELKIE”

ADRES OBIEKTU:

DZIALKA NR EWID. 764/2, 538, 764/3 OBREB STRZELCE WIELKIE

NAZWY | KODY:

71300000-1 USLUGI INZYNIERYINE

71320000-7 USLUGI INZYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

71322000-1 USLUGI INZYNIERII PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ | WODNEJ

71322100-2 USLUGI POMIARU ILOSCI W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE] |
WODNE]J]

71322200-3 USLUGI PROJEKTOWANIA RUROCIAGOW

45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W  ZAKRESIE = WZNOSZENIA

KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI
ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

45230000-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW,
LINII KOMUNIKACYINYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH,
AUTOSTRAD, DROG, LOTNISK | KOLElI; WYROWNYWANIE
TERENU

45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI
AUTOSTRAD, DROG

45233100-0 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY AUTOSTRAD, DROG

45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG

45231000-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW,
CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH I LINII ENERGETYCZNYCH

45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW |
RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW

45232130-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO
ODPROWADZANIA WODY BURZOWE]

45232400-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOW SCIEKOWYCH

45232410-9 ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOWEJ

NAZWA | ADRES

GMINA STRZELCE WIELKIE

ZAMAWIAJACEGO: UL. CZESTOCHOWSKA 14
98 — 337 STRZELCE WIELKIE
JEDNOSTKA JM BUDOWNICTWO JOANNA MELYNARSKA
PROJEKTOWA: 97 — 400 BELCHATOW
UL. SZKOLNA 15D
OPRACOWALA: MGR INZ. JOANNA MEYNARSKA
DATA GRUDZIEN 2023R.

OPRACOWANIA:




Program funkcjonalno-uzytkowy

Spis zawartosci
programu funkcjonalno-uzytkowego

l. CZESCE OPISOW....eveeteeeeeeeeee ettt ettt ettt et et e s et et et e s et et et e s et ans et et et et e ses e seaseasesensensesensenseetesseatesseasessens 3
1.1 OIS PIZEASIEWZIECIQ ..ottt ettt ettt ettt e et et e et e e e eete et e e teeeaeetaeetseseeseeeseenseesseasseseessesssesesssenseens 3
1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu oraz zakres robdt budowlanych ....... 3
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu ZAMOWIENIA .......c.eeveeveeveeeeeeeeeceeeeeeeeeee e 6
1.4 Ogodlne wiasciwosCi fFUNKCIONAINO-UZYTKOWE ........cviveeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeee ettt ettt 7
2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamOwienia.......c.cceeeeeeeeecececeeeeeeeee 8
2.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy ProJektu ... 8
2.2. Wymagania zwigzane z zakresem WYKONOWSTWQ ......ocouiiiiiiieie ettt ettt 11
2.3. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robdt BUOWIANYCN .......cvevieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 14
2.3.1. Przekazanie t1€rENU DUTOWY ....oueieieeeeeee ettt ettt et ettt et te e eaeeaeeane 14
2.3.2. 7godnos¢ robdt z dokumentaciq ProjEKtOWG i ST ... 14
2.3.3. ZabezpieCzenie TEIENU DUTOWY .....ooviiiieeeee ettt ettt et eteeaeeaeeeteeaeeaean 15
2.3.4. Ochrona $rodowiska w czasie WyKONYWANIA FODOT .......c.ioveeeeeececeeeeeceeeee e 15
2.3.5. Ochrona wtasnosCi PUDIICZNE] i PIYWATNE] ...vuvcvieiciiieiiececeeetee ettt 15
2.3.6. BezpieCZENSTWO | NIGIENG PIUCY ....iivieiiieieiieteetestette ettt st b e bbb sbeneebeneas 15
2.3.7. (@]elalgelalo NEUIv4Y 2 ale a1 T (o] 1o} FN OO USOSUSRO 16
2.4. WYMAGANIA MAOTEMOTOWE ...ttt ettt e e te st e s teestesaeesteentesaeenseensesneenseensesneenseens 16
2.4.1. Minimalne parametry MATEHAIOWE .........oouiiieceeeeeee et ettt et e 16
2.4.2. ZrOAA UZYSKONTO MOTEIIGIOW ...ttt et et eee s e eee e eeee e ereseseasesraeeees 18
2.4.3. Materiaty nieodpowiadajgCe WYMAGONIOM .....iciieieieeie ettt eie ettt st steetesee e etesseesseensesneeneeens 18
2.4.4. Przechowywanie i sktadowanie MAtEHOIOW ........cceeicieecececeeeeeeeee ettt 18
2.5. IO ZE T ettt e et e e ta e e te e e beee—eeaabeeebeeeateeeteeaateeataeeataeateeabeearbeeateeeateesreeaareanns 18
2.6. L] 81T ] o SRS 19
2.7. WYKONGNIE TODOT ...ttt ettt ettt b ettt e b et e b et e st e b e b e b e b e sbe b e bebebessessesas 19
2.8. KONTrOIA JAKOSCI OO ...ttt ettt ettt et b et et e b e be s be b et e bebesbessannens 19
2.8.1. PODIEIANIE PIrODEK ..ottt ettt ettt ettt st e st e st e st et e st et e sbesbesbesbe e 20
2.8.2. BAAQNIO i POMUAINY ..ottt ettt et e b e s te et e eabesaeesbeesbasseesbeessesseenseessasssensenens 20
2.9. DOKUMENTY DUOWY .ottt ettt ettt et e st e st e et e esbaessbeessbaessseensaeesseesssassnsasssseensseensenan 20
2.10. (@ ol o] Tel g (o] o T ) N TSRS 22
2.10.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajaCyCh ZAKIYCIU .....iviviieiecieceeeeeeceeteee e 22
2.10.2. OdDIOr KOACOWY FTODOT ...ttt ettt a e e bt e et besbe b e sveebesbesresaesvessens 23
2.10.3 OADION OSTATECZNY ittt ettt et e bbb b e b et et e sbe b e ssessesbesbessessensens 23
2.10.4. POASTAWA PIATNOSC ...ttt ettt et ettt et s te bbb e et et ae s 23
2.11 INNE USTAIENIA 1ttt ettt et st e st et et et et et et e be b ensesenbensensenbensensesensans 24
[, CZESE INfOIMOCY NG .ttt ettt ettt ettt ettt et e et e et e et e et e et e et e et e et e et e ebe st e ebe e b e besbesbesbestesbestesbeeaeans 25
I. CZESE GIOFICZNG ettt ettt ettt ettt et e et e b e b e b e b e b e b et e esesbe b e bessesesebebesbesaessesas 27




Program funkcjonalno-uzytkowy

.  Czesé opisowa

1.1. Opis przedsiewziecia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji, odbioru
i przekazania w uzytkowania wszystkich elementéw zadania. Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w
opisie ogdlnym Zamodwienia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie opracowania projektu nie bedg
powodowaty zmiany zaakceptowane]j kwoty kontraktowe] oraz nie mogg wptynaé na przedtuzenie
czasu ukonhczenia przedmiotu zamdwienia. Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak
i jego zatgcznikach typu: ma by¢, nalezy przewidzieé, nalezy zaprojektowaé, nalezy wykonaé, powinien
spetni¢ itp. oznaczajg wyraznie dla Wykonawcy: polecenie wykonania. Zamdwienie obejmuje
zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleh na realizacje (pozwolenie,
zgtoszenie), wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakohczeniu
robdét, oddanie do uzytkowania zadania ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowe] w miejscowosci
Strzelce Wielkie”.
Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu kompletnej dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz realizacji

przedmiotowego zadania.

Charakterystyczne parametry okreslajoce wielkosé obiektu oraz zakres rob6t budowlanych

Zakres robdt polega na:

1) opracowaniu dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnieh oraz
przygotowaniu materiatdw do skutecznego ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe/zgtoszenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego oraz uzyskanie innych decyzi administracyjnych niezbednych do zrealizowania

przedmiotu zamdwienia;

2) wykonaniu robét budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacije projektowq
Wykonawcy, SST (opracowane przez Wykonawce i wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisdbw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych) oraz odpowiednie przepisy prawa.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty,
zaprojektuje i wykona w szczegdlnosci nastepujgce czynnosci i roboty budowlane oraz spetni pozostate

wymagania:

- wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkédw posadowienia drogi

(stabilizacja gruntu cementem, spoiwem hydraulicznym),
- zdjecie warstwy humusu,

- roboty ziemne,
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- rozbidrke istniejgcych nawierzchni drogowych, pozostatych elementdéw korpusu drogowego oraz

innych elementéw zlokalizowanych w projektowanym pasie drogowym kolidujgcych z inwestycjq,
- wykonanie petnej wymiany konstrukcji jezdni

- wykonanie wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu wokdét wiaty kostkg betonowqg

- wykonanie dojscia do wiaty przystankowej

- budowe/przebudowe systemu odwodnienia, w tym odwadniajgcego korpus drogowy jak: rowy

przydrozne
- budowe/przebudowe zjazddw,

- ustawienie stalowych barier ochronnych w miejscach niebezpiecznych oraz przy zabezpieczeniu

przepustdw pod korong drogi,
- oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,

- zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzgdzen obcych infrastruktury pod i nadziemnej zgodnie z

podanymi warunkami technicznymi ich wtascicieli,

- wycinke i karczowanie krzewdw, pni kolidujgcych z inwestycjg oraz drzew, ktére nie kolidujg z

robotami, jednak ich usytuowanie lub stan zdrowotny zagraza bezpieczenstwu uzytkownikdw drogi,
- wyplantowanie, humusowanie terenu i obsianie frawq,

- roboty wykohczeniowe i porzadkowe zardwno w pasie drogowym jak i poza nim na dziatkach

przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robdt,
- regulacja zjazddw do posesji umozliwiajgca swobodny zjazd kruszywem tamanym 0/31,5
- dowigzanie do stanu istniejgcego poza obszarem projektowania,

- przygotowanie kompletnych dokumentéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i zgtoszenia

zakohczenia robdt,
- sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej,

- pozyskania opinii konserwatorskie] i zawarcia w imieniv Zamawiajgcego umowy na badania

ratunkowe o ile bedzie wymagana.

- zapewnienie badan archeologicznych w formie badan wykopaliskowych i nadzoru archeologicznego
o ile bedg wymagane

- wszelkie inne roboty jakie okazq sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia,

- sporzqdzenia operatu wodnoprawnego

- sporzgdzenie karty informacyjnej przedsiewziecia celem uzyskania decyzji sSrodowiskowej o ile bedzie
wymagana

Parametry techniczne dla przebudowywanej drogi:
- droga bitumiczna z poboczem utwardzonym kruszywem tamanym 0/31,5;
- dtugos¢: okoto 495,08 mb;

- klasa techniczna: D (dojozdowa);
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- kategoria ruchu: KR 2;
- szeroko$¢ jezdni: 5.0m
- szeroko$¢ poboczy: 0,75m;

- spadek na jezdni daszkowy - 2%;
- odwodnienie: powierzchniowe oraz do rowdw przydroznych

- powierzchnia jezdni: 2507,0 m?

- powierzchnia poboczy: 749,0 m?

Droga gminna przebiega przez tereny rowninne w sgsiedztwie dziatek rolnych, lesnych i zabudowy
zagrodowej. Droga zlokalizowana jest na dziatce 764/2, 538, 764/3 obreb Strzelce Wielkie, gmina
Strzelce Wielkie. Planuje sie zredlizowac inwestycje przebudowy przedmiotowej drogi w ramach
istniejgcego pasa drogowego. W stanie istniejgcym droga posiada przekrd] drogowy. Droga
posiada pobocza gruntowe i z kruszywa. Droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o

szerokosci okoto 4,5m.

Zjazdy do posesji oraz pdl posiadajg nawierzchnie utwardzong oraz gruntowqg. Odwodnienie
odbywa sie powierzchniowo na teren istniejgcego pasa drogowego oraz do istniejacych rowdw

przydroznych.

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie nowej konstrukciji drogi, zjazddw do dziatek drogowych i

do dziatki PKP w nastepujgcej technologii:

a)  Warstwa Scieralna AC11 S gr. 4cm KR 3-4

b) Oczyszczenie i skropienie emulsjq asf. 0,3kg/m?2

c) Warstwa wigzgca AC16 W gr. 5cm KR 3-4

d) Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m?2

e) Podbudowa z kruszywa fr. 0/31,5 gr. 5cm

f)  Podbudowa z kruszywa fr. 0/63 gr. 15 cm

g) warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm (na miejscu)
Podbudowa z kruszywa tamanego o nasigkliwosci nieprzekraczajgcej 1% ze skaty litej.

Na zjazdach przewiduje sie wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego o grubosci 15cm z
zamiatowaniem frakcjg 0/4 . Szerokos¢ istniejgcych zjazddw dostosowana do stanu istniejgcego.
Dtugos¢ zjazddw — od krawedzi jezdni do granicy dziatki pasa drogowego. Istniejgce zjazdy o
nawierzchni z utwardzonej (kostka betonowa, beton, beton asfaltowy) nalezy wyregulowaé¢ do

projektowanej wysokosci warstwy $cieralne;j.

Przewiduje sie do wykonania okoto 11 szt zjozddw indywidualnych. Minimalna szeroko$¢

zjazddéw - 5,0m. Zjazdy na dziatki drogowe oraz na dziatke PKP o nawierzchni bitumiczne;j.

Przewiduje sie wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem tamanym o frakcji 0/31,5 o gr. 15cm z

zamiatowaniem frakcjg 0/4 w nastepujqgcej konstrukcii:
a) Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15cm z zamiatowaniem frakcjg 0/4 szer. 0,75m

b) Stabilizacja gruntu cementem C3/4 (z betoniarni) gr. 15cm, szer. 0,9m
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Projektowang niwelete drogi gminnej nalezy dostosowac do istniejgcej niwelety z ewentualnym

wyniesieniem nad istniejgcy teren maksymalnie do 10cm.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednio uksztattowane spadki poprzeczne do rowu
przydroznego — spadek poprzeczny jezdni 2%, na tukach do 6é%; spadek poprzeczny pobocza 6% .

Teren 1,0m za poboczem nalezy wyplantowaé , zahumusowad i obsiac trawg.

Przewidywane rozwigzania w planie przedstawia Zatgcznik nr 1

Oznakowanie pionowe i poziome, wiata przystankowa

Oznakowanie poziome - grubowarstwowe, znaki pionowe: wielkos¢ Srednie/mate, lica z folii

odblaskowej typu II, tarcze z blachy stalowej o podwdjnie zaginanych brzegach.

Projekt statej organizaciji ruchu bedzie obejmowat oznakowanie poziome i pionowe. Oznakowanie

poziome na krawedziach jezdni.

Wiata przystankowa o dtugosci minimum 2,3m, szer 1,5m o konstrukcji z profili stalowych
zamknietych. Sciany ze szkta hartowanego 6 mm lub z poliweglanu komorowego 8 mm. Wiata

wyposazona w tawke i kosz na $mieci oraz rozktad jazdy. Przyktadowy wyglgd wiaty:

Kolizje

W pasie drogowym, w obszarze inwestycji znajdujg sie urzgdzenia infrastruktury podziemnej ij. sieci
energetyczne, odwietleniowe, sieci wod - kan,. W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami

infrastruktury technicznej, Wykonawca zaprojekiuje i wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Teren na, ktérym planuje sie roboty stanowi witasnos¢ Gminy Strzelce Wielkie. Planowane do
wykonania roboty opisane w programie funkcjonalno — uzytkowym mieszczg sie w granicach pasa

drogowego.

Wykonawca, ktéry podejmie sie realizaciji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do jego

realizacji zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. warunkami technicznymi




Program funkcjonalno-uzytkowy

wykonania i odbioru robdt, obowiqgzujgcymi przepisami i normami, wytycznymi Inwestora oraz
warunkami wykonania zamdwienia.

Wykonawca podejmujgcy sie redlizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:
- wykonania mapy do celdw projektowych

- przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w
imieniu Zamawiajgcego decyzji, zgtoszeh pozwalajgcych na zrealizowanie powyzszych zadan;

- opracowania i przedtozenia do uzgodnienia Zamawiajgcemu koncepcji projektowych

- opracowania dokumentacji projektowej, w formie plandw, rysunkdédw lub innych dokumentéw
umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych, doktadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania; projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do
akceptaciji Zamawiajgcemu;

- opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych;

- opracowanie i przedtozenie do zatwierdzenia organowi zarzgdzajgcemu ruchem Organizacii ruchu na
czas prowadzenia robét oraz docelowego Projektu Organizacji Ruchu;

- redlizacja robdét w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowq po
wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy;

- prowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami ST.

- przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robdt;

- prowadzenie dziennika budowy;

- przygotowanie rozliczenia kohcowego robdt, ktére ma zawieracd: badania materiatéw, recepty, wyniki
pomiardw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie
techniczne, opinie techniczng laboratorium, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg przyjetg do
powiatowego zasobu geodezyjnego, oswiadczenia uprawnionych kierownikéw robdét o wykonaniu
zadania zgodnie z przepisami, zakres rzeczowy;

- przekazania zrealizowanych projektéw Zamawiajgcemu.

Redalizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym
w  szczegdlnosci  przepisy: Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doéwiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwdlifikacjach zawodowych
i doswiadczeniu zawodowym.

Wszystkie opisane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym wartosci charakterystyczne i ilosci opisujg
minimalne wielko$ci wymagane przez Zamawiagjgcego. Wielkosci te mogg ulec zmianie w wyniku
realizacji prac projektowych dlatego Wykonawca winien szacowaé warto$¢ oferty uwzgledniajgc
odpowiedniq wielko$¢ ryzyka zwiekszenia ilosci robdt i wielko$¢ obiektdw.

Zamawiajgcy wymaga aby potencjalny Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje

lokalng.

1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robdét budowlanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamdwienia musi byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w
przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjqg, ze rodzaje robdt i iloSci okreslone w pkt. 1.2. oraz na
zatgcznikach graficznych programu funkcjonalno-uzytkowego sq orientacyjne i mogqg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowe;.

W celu oszacowania wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac sie:

- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzaciji wtasnych,

- wynikami badah geologicznych gruntu i pomiardéw wtasnych,

- wynikami opracowan wtasnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.
2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowq obejmujgcq wszystkie branze wchodzgce w
sktad przedmiotowej inwestycji i na ich podstawie uzyska zgtoszenia bqgd? decyzje pozwalajgce na
realizacje przedmiotowych zadan.

Projekt nalezy wykona¢ dla wszystkich elementéw planowanej inwestyciji, oddzielnie dla kazdej branzy.
Projekty muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa musi zawierac projekt budowlany oraz projekt wykonawczy.

Wykonawca redlizujgcy roboty budowlane bedzie musiat przygotowaé odpowiednie dokumenty
formalno-prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, zgode wtasciwego organu na
prowadzenie robdt, w oparciu o obowigzujgce przepisy, a w szczegdlnosci ustawe z dnia 7 lipcal994 r.
Prawo budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych. Wykonawca wypetni nalezycie
wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ wyrazajgcy zgode na prowadzenie robdt natozy
szczegdtowe warunki w zakresie prowadzenia robdt oraz oddania do uzytkowania obiektu po
zakonczeniu robdt.

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawq Prawo Zamdwien Publicznych do
wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatah w celu uzyskania uzgodnien, opinii i
decyzji na etapie projektowania. Cato$¢ dokumentaciji budowlanej nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.
Wykonawca na kazdym etapie korespondencji z urzedami i instytucjami dostarczy do wiadomosci
kopie pism Inwestorowi.

Wykonawca dotqgczy do projektu oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa zostata sporzgdzona
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeni w programie funkcjonalno — uzytkowym, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku wynikniecia rozbieznoSci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez
Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce z zakresie parametréw technicznych innych niz

zatozone przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Projekt budowlany
Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 grudnia

2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. W sktad projektu muszqg
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wchodzi¢ opracowania we wszystkich przewidzianych do realizacji branzach. Musi by¢ takze kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Zamawiajgcy wymaga przekazania 4 egz. projektu budowlanego w wersji papierowej oraz jednego w
wersji elekironicznej w formie okre$lonej w rozporzqdzeniu jw. Wraz z projektem budowlanym
Wykonawca przekaze informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126).

Zamawiajgcy wymaga kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego (projektowego) zadania
dlatego w ramach prac projektowych Wykonawca uzyska:

Czes¢ projektowa obejmuje:

* wykonanie mapy do celdw projektowych w skali 1:500;

e sporzgdzenie projektu budowlanego, w tym projekt techniczny (jesli bedzie wymagany) i
wykonawczego;

* uzyskanie wypiséw i wyryséw z MPZP;

* uzgodnienie projektu z Inwestorem;

* uzgodnienie projektu z Powiatowym Panstwowym Inspektorem Sanitarnym jezeli bedzie wymagane;

* uzgodnienie projektu oraz uzyskanie opinii Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych
jezeli bedzie wymagane;

¢ uzgodnienia z konserwatorem zabytkdw, uzyskanie decyzji konserwatora zabytkdw lub uzyskanie
pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych (jedli takie bedg wymagane);

¢ uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich innych decyzji i uzgodnieh niezbedne do realizacii
przedsiewziecia wraz z pokryciem kosztdw zwigzanymi z ich uzyskaniem;

e yzyskanie odstepstwa od budowy kanatu technologicznego

e uzyskanie skutecznego zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub uzyskanie
pozwolenia na budowe;
* uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew kolidujgcych z projektowanym przebiegiem infrastruktury
drogowej;
e zaprojektowanie terendw zielonych i nasadzenh zastepczych
* ochrona punktéw poligonowych;
* sporzgdzenie projektdw organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym:;
* sporzgdzenie projektdw statej organizacji ruchu;
* sporzgdzenie specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét;
* sporzgdzenie przedmiardw robdt i kosztorysdw inwestorskich;
Zakres odcinkdw i miejsc robdt przedstawiono na zatgcznikach graficznych.
Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spetniaé wymagania
okreslone w ustawie Prawo Budowlane i w warunkach technicznych.
W sktad projektu budowlanego wchodzg m.in. nastepujgce sktadniki obejmujgce wszystkie planowane
obiekty, instalacje i urzgdzenia:
e Opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami, istotne dla potrzeb
wykonawstwa robdt i uzgodnienia dokumentacji, pozwolenia na budowe.
e Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robdt materiaty, ktdre byty potrzebne do uzyskania

opinii, uzgodnien i pozwolenh wymaganych przepisami odrebnymi.
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¢ Badania geotechniczne.

e Projekt organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem, zatwierdzony przez zarzgdzajgcego ruchem.

e Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB $cisle
powigzane z opracowang dokumentacjg projektowq, wykonane m.n. na podstawie
Ogdinych Specyfikacji Technicznych obowigzujgcych w pionie GDDKIA). STWIORB powinny
zawiera¢ szczegdtowe wymagania dla wykonawcy robdt w zakresie: sprzetu, materiatdow,
transportu, wykonania robét, kontroli, jakosci robdt, obmiardw robdt, odbiordw robdt i ptatnosci
za roboty. STWIORB przed przekazaniem Zamawigjgcemu powinny by¢ zaopiniowane i
zaakceptowane.

e  Rysunki wykonawcze i ew. warsztatowe:

- Plan orientacyjny — rysunek w skali 1:10.000 - 1:25.000,

- Plan zagospodarowania terenu

- Plan sytuacyjny w skali 1:500,

- Profile podtuzne,

- Przekroje poprzeczne, przekroje do robdt ziemnych

- Przekroje konstrukcyjne, szczegdty konstrukcyjne

- Plany warstwicowe

Projekt wykonawczy

Przed przystgpieniem do robét nalezy sporzgdzi¢ projekty wykonawcze.

Projekt wykonawczy nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
29 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. W
sktad projektu muszg wchodzi¢ opracowania we wszystkich przewidzianych do realizacji branzach. Musi
by¢ takze kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy<.

Projekt wykonawczy nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej ( 4 egz.) oraz w wersji
elektronicznej w postaci plikdw komputerowych w formacie PDF.

Przedmiar rob6t

Przedmiary robdt nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy. Muszg by¢ zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Przedmiary robdt nalezy przekazaé¢ Zamawiagjgcemu w formie papierowe] (2 egz.) oraz w wersji
elektronicznej w postaci plikdw komputerowych w formacie PDF .

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Szczegodtowe specyfikacje techniczne nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy. Muszg byc¢
zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie

szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
Szczegdtowe specyfikacje techniczne nalezy przekazac Zamawiajgcemu w formie papierowej (2 egz.)

oraz w wersji elektronicznej w postaci plikéw komputerowych w formacie PDF.

lloSci pozostatych opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:
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- projekt statej organizacji ruchu - 2 egz.
- pozostate opracowania projektowe — 2 egz.
Ponadto Wykonawca sporzqdzi takq ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowanh projektowych jaka
jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa
robdt. Wykonawca bedzie zobowigzany umowq do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw o0sdb trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- warunkdw bezpieczehstwa pracy,
Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robdét budowlanych muszqg
spetnia¢ wymagania polskich przepisdéw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce
wymagane parametry.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg wyrywkowq kontrole wykonywanych robdét budowlanych. W celu
zapewnienia wspotpracy z Wykonawceq i prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz dokonywania
odbioréw, zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiajgcey ustala nastepujgce
rodzaje odbioréw:

- odbiér dokumentaciji wraz ze zgodqg wtasciwego organu na prowadzenie robdt,

- odbidr robdt zanikajgeych,

- odbiér oznakowania na czas prowadzenia robét,

- odbidr kohcowy

- przeglad gwarancyjny,

- przeglad pogwarancyjny.
Zamawiajgcy wymaga réwniez opracowania przez Wykonawce projektdéw organizacji ruchu na czas

prowadzenia robét.

2.2. Wymagania zwigzane z zakresem wykonawstwa

Plac budowy

Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawigjgcego, zabezpieczy oraz zapewnieni
dozdr mienia na terenie budowy na wtasny koszt.

Teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawigjgcego nie moze by¢ uzywany przez
Wykonawce dla celéw innych niz realizacja niniejszego zamdwienia, w szczegdinosci Wykonawca nie
moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego, a takze bez stosownej zgody zarzgdcy lub wiasciciela terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw dotyczgcych ochrony $rodowiska
na placu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postepowania z
odpadami. Wykonawca bedzie dbat o porzgdek na terenie budowy oraz bedzie utrzymywat teren w
nalezytym stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca bedzie ponosit petng
odpowiedzialnos¢ za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p. poz i dozdr mienia na terenie
budowy, jak i za wszystkie szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw pracownikdw i oséb

trzecich, powstate w trakcie robdt na terenie przejetym przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zaleceniami
Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.
Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach atmosferycznych z
zachowaniem witasciwego dla danej grupy robdt rezimu technologicznego.
Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
wykonywania robdt. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt w pasie drogowym drég gminnych bez
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, uzgodnionej i zatwierdzonej z organami zarzgdzajgcymi
ruchem. W obrebie urzadzeh podziemnych prace muszg by¢é wykonywane pod nadzorem ich
wiascicieli, z uwzglednieniem ich wymogdéw.
Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezgcqg kontrole wykonywanych robdt budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Gruz, odpady budowlane Wykonawca zutylizuje zgodnie z ustawq o zagospodarowaniu odpadéw
budowlanych. Materiaty pochodzgce z rozbidrki a zakwdlifikowane przez Zamawigjgcego jako
przydatne zostang przekazane w miejsce przez niego wskazane.
Zaplecze placu budowy

Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terendw na przygotowanie zaplecza placu budowy,
zasilania w media, tymczasowych sktadowisk materiatéw itp. Elementy te Wykonawca winien
zabezpieczy¢ i wykonadé wiasnym staraniem i na wtasny koszt w ramach wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu zamdwienia.
Wszystkie powstajgce podczas robdt odpady sq wtasnodcig Wykonawcy. Wykonawca zagospodaruje
je we wtasnym zakresie zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.
Rozpoczecie robot
Warunkiem rozpoczecia robdt budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce w ramach niniejszego
przedmiotu  zamdwienia  prawomocnego/ych  pozwolenia/A  na budowe lub  zgtoszen
niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz wypetnienie innych wymagan wynikajgcych z umowy i
przepisdw prawnych.
Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi uzytkownikdw i wiascicieli posesji o
wykonywanych pracach oraz o wynikajgcych z nich uwarunkowaniach i ograniczeniach.
Roboty przygotowawcze
Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy,
Wykonawca w ramach ceny oferty oraz obowigzujgcego czasu na ukohczenie uwzgledni koszty
zwigzane z:
- uzyskaniem i redlizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnieh dotyczacych wytqczeh u
odpowiednich gestordw sieci,
- usunieciem, odwiezieniem na odktad humus pozyskanego z obszaru robdt ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w kohcowym etapie budowy (przy urzgdzaniu terendw
zielonych, skarp nasypdéw, wykopdw i rowdw); nadmiar humusu nalezy zagospodarowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,
- zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terendw zieleni
drogowej, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,
- usunieciem, drzew i krzewow kolidujgcych z realizowanqg inwestycjq.

- Zapewnienie obstugi archeologiczneji w razie koniecznosci nadzoru saperskiego na budowie
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- Uzgodnienie i koordynacja z Gming Strzelce Wielkie i podlegtymi mu spdtkami koniecznosci
udostepnienia placu budowy do budowy uzbrojenia na terenie inwestyciji

Wykonawca podejmujgcy sie redlizaciji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:

- Ubezpieczenie catego odcinka inwestycji wraz z zasiegiem wprowadzonej tymczasowe] organizacji
ruchu

- ZIreadlizowania robdt w oparciu o opracowane projekty wykonawcze po wytyczeniu przez
uprawnionego geodete Wykonawcy.

- Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiardw ilosci zrealizowanych robdt.

- Przygotowanie rozliczenia kohcowego robét.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektanta Wykonawcy.

- Przekazanie zredlizowanych obiektéw Zamawigjgcemu.

- Sporzgdzanie inwentaryzaciji geodezyjnej powykonawczej.

- Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt wprowadzonych w
czasie trwania robdt budowlanych. llos¢ oraz forma w uzgodnieniu z Inwestorem.

- Uzyskania wszelkich pozwolenh po wykonaniu zadania

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny by¢é wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh i
zabezpieczenie w czasie trwania robdt. W przypadku zniszczenia Wykonawca musi je odtworzyé na
koszt wtasny.

Roboty ziemne i rozbidrkowe

Roboty ziemne Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ bez naruszenia urzgdzeh obcych
znajdujgcych sie na terenach dziatek objetych zamierzeniami inwestycyjnymi oraz jest zobowigzany
prowadzi¢ roboty w sposdb nie powodujgc destrukciji podtoza i jego nawodnienia.

Inwestor nie dokonuje wskazah, co do miejsca sktadowania urobku pochodzgcego z
korytowania, jak i gruzu betonowego pochodzgcego z rozbidrki elementéw przebudowywanych
obiektdw. Inwestor zastrzega sobie prawo do odbioru destruktu i kruszywa pochodzgcego z frezowania
we wskazane miejsce na odlegto$¢ do 15 km od terenu budowy.

Roboty drogowe

Roboty drogowe muszg by¢ wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy
zachowaniu wtasciwych dla danej grupy robdét rezimdw technologicznych, w sposdb nie powodujgcy
szkdd w przylegtych obiektach.

Podbudowy i nawierzchnie

Przyjecie proponowanych rozwigzah w zakresie podbudowy i nawierzchni  bedzie
uwarunkowane:
- wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
- wykonaniem podbudowy spetniajgcej warunek kategorii ruchu oraz warunek mrozoodpornosci
podtoza nawierzchni w oparciu o opinie geotechnicznag.
Nawierzchnie bitumiczne nalezy produkowaé bez dodatkédw destruktu, granulatdw gumowych itp.
Nawierzchnie bitumiczng $cieralng nalezy uktadac petnq szerokosciq bez szwdw technologicznych.
Oznakowanie robét

Projekt organizacji ruchu na czas trwania robdt musi w swym zakresie zapewniac mozliwose

dojazddw do dziatek wtascicielom i uzytkownikom poszczegdlinych nieruchomosci, mozliwos¢ odbioru
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nieczystosci przez stuzby komunalne oraz mozliwos¢ dojazdu odpowiednich stuzb ratunkowych i
pojazddw komunikaciji zbiorowej.
Istniejgce uzbrojenie

Uksztattowanie wysokosciowe przedmiotowych obiektdw nalezy zaprojektowaé tak aby w
stopniu optymalnym wykorzysta¢ uwarunkowania terenowe. Na istniejgce przewody teletechniczne,
energetyczne i inne kolidujgce z przebiegiem koryta pod warstwy konstrukcyjne nalezy zaprojektowac i

zainstalowad ostony.

2.3. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

2.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcey, w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt przedstawi Inwestorowi projekt techniczny (jezeli

bedzie wymagany).

2.3.2. Igodnosé robét z dokumentacjqg projektowq i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i
techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robdt, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét), a wymagania okredlone chocby w jednym z nich sg obowiqzujgce dla wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacii.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku
rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddw lub opuszczeh dokumentaciji, a o ich
wykryciu winien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktdéry w porozumieniu z Projektantem podejmie
decyzie o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Projektant podejmie decyzie o
zaklasyfikowaniu zmian jako istotne lub nieistotne w projekcie.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowq i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujgcymi przepisami.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedqg uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$Slonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
obowigzujgce i zwigzane, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacii.

W  przypadku norm, atestéw, certyfikatdéw, aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia
niewyszczegdlnionych w dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowq lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostanqg zastgpione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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2.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robdt, bezpieczenstwa pracownikdw i osdb postronnych.
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony w projekcie
organizacji ruchu na czas wykonywania robét.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy redlizacii
robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w

cene konfraktowaq.

2.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykahczania robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub ddébr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.3.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacii i urzadzen w czasie tfrwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowqg mieszkaniowq, Wykonawca bedzie realizowad
roboty w sposdéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dia mieszkahcdw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe]j w  sgsiedztwie budowy, spowodowane jego

dziatalnosciq.

2.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdbw  dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczehstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie konfraktowe;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informagcji
dotyczqgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

2003 nr 120 poz. 1126).

2.3.7. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robdt przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru kohcowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez

caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

2.4. Wymagania materiatlowe

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatdw ponosi odpowiedzialno$é
Wykonawca robébt.
Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetnicjg wymagania ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz
posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.
Na kazde zgdanie Zamawigjgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac w
stosunku do wskazanych materiatdw dane potwierdzajgce spetnienie wymagan.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw uzyskaé od Zamawiajgcego
(Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw przedktadajgc prébki oraz okazujac
dokumenty wymagane ustawqg Prawo Budowlane i projektem wykonawczym. W przypadku ztych
warunkéw gruntowych wykonawca przeprojektuje ponizsze konstrukcje zapewniajgc odpowiednig
no$nos¢ i odporno$¢ na wysadziny. O ilosci wykonanych odwiertéw i rodzaju badan w betonie
asfaltowym dla warstwy wigzgcej i Scieralnej decyduje Inspektor Nadzoru. Koszt wykonanych badan

pokrywa Wykonawca. Minimalna ilo$¢ prébek — 7 szt na 1Tkm

2.4.1. Minimalne parametry materiatowe

Mieszanka kruszywa niezwigzanego Cso/30/31,5 mm, 0/63mm

Pod nawierzchnie drogi, utozy¢ warstwe podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego
Cs0/30/31,5 mm i 0/63 mm. Mieszanka powinna spetnia¢ wymagania WT 4 2010. Kruszywo o nasigkliwosci
nieprzekraczajgcej 1% przekruszone ze skaty litej.

Jednostkg obmiarowq jest: 1 m2,

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem/spoiwem hydraulicznym

Pod podbudowqg konstrukcji drogi i poboczy nalezy utozyé warstwe mrozoochronna z mieszanki
kruszywa zwigzanego cementem Caz/40 <6,0 MPa spetniajacg wymagania normy PN-EN 14227-1 i WT 5
2010.

Do mieszanki nalezy zastosowal kruszywa zgodne z normg PN-EN 13242, Jako spoiwo nalezy

zastosowaé cement odpowiadajgcy normie PN-EN 197-1 lub spoiwa hydrauliczne.
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Mieszanka zwigzana cementem powinna by¢ wykonana zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT
52010.

Warstwa scieralna z AC 11 S 50/70 KR 3-4, KR 1-2

Warstwe $cieralng nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z wymaganiami WT 2 2014 cz. | oraz WT 2
2016 cz. 2. Zabrania sie stosowaé dodatkdw do mieszanek typu granulat asfaltowy, guma i inne
materiaty pochodzqgce z recyklingu.

Warstwa wigzqca z AC 11 W 50/70 KR 1-2 oraz AC 16W 35/50 KR 3-4

Warstwe wigzqcqg nalezy zaprojektowad i wykonaé zgodnie z wymaganiami WT 2 2014 cz. | oraz WT 2
2016 cz. 2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzgca. Zabrania sie stosowaé dodatkéw do
mieszanek typu granulat asfaltowy, guma i inne materiaty pochodzgce z recyklingu.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej

Pod podbudowg pomocniczg nalezy utozy¢ warstwe mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej Cososz
0/31,5 mm i 0/63. Mieszanka powinna spetnia¢ wymagania WT 4 2010. Kruszywo powinno spetniac
wymagania WT 4 2010. Nasigkliwo$¢ kruszywa (WA24) nie wieksza nie moze przekroczyé 1%.
Oznakowanie pionowe

Docelowe oznakowanie pionowe nalezy wykonaé wg zatwierdzonego projektu docelowej organizacii
ruchu wykonanego przez Wykonawce zgodnie z przepisami.

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubosci min.1,5mm.
Krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne giecie o
promieniu giecia nie wiekszym niz 10 mm wtqcznie z naroznikami. Powierzchnia czotowa tarczy znaku
powinna by¢ réwna - bez wgie¢, pofatdowan i otworéw montazowych. Dopuszczalna nierdwnose
wynosi Tmm/m.

Lico znaku powinno by¢ wykonane z foli odblaskowej o wtasciwosciach fotometrycznych i
kolorymetrycznych typu 2 potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi.

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potgczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposdb
wykonczenia znaku, muszg wykazywaé petng odporno$¢ na oddziatywanie Swiatta, zmiany
temperatury, wptywy atmosferyczne iwystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korozje elektrochemicznq) - przez caty czas trwatosci znaku.

Znaki z grupy: Srednie.

Okres gwarancyjny oznakowania 10 lat.

Oznakowanie poziome.

Docelowe oznakowanie poziome nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego projektu docelowej organizacii
ruchu wykonanego przez Wykonawce zgodnie z przepisami.

Technologia oznakowania poziomego: grubowarstwowe chemoutwardzalne barwy biate;j.

Urzgdzenia zabezpieczajgce ruch pieszych.

Zakres montowanych barier drogowych ochronnych nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego projektu
docelowej organizacji ruchu wykonanego przez Wykonawce. Balustrady Ul1a nalezy wykonac z rur
stalowych Srednicy 60,3 mm ocynkowane malowane proszkowo w kolorze biatym. Stosowac bariery o
wymiarach 2,00 m x 1,60 m. Wysoko$¢ bariery nad podtozem 1,10 m. Bariery zabetonowane w podtozu
przy uzyciu betonu C 16/20. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206. Sktadnikami
betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ o grubosci =270 um natomiast grubo$¢ zestawu

malarskiego = 160um. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera sposdb zabezpieczenia oraz
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kolorystyke ostatniej warstwy. Materiaty uzyte na elementy balustrady muszg wykazywaé petng
odporno$¢ na dziatania Swiatta, zmiany temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujgce w
normalnych warunkach oddziatywania chemiczne — przez caty czas tfrwatoéci elementu, okreslony przez
wytwaérce lub dostawce.

Odwodnienie

Jezeli w pozwoleniu wodnoprawnym, warunkach wtgczenia, decyzjach lub innych dokumentach
dotyczgcych odbioru wéd opadowych z przedmiotowej inwestycji wyniknie konieczno$¢ wykonania
wszelkich innych robdt ( np. budowa, renowacja, odmulenie, udroznienie istniejgcych ciekdw/ rowdw
wodnych, udraznianie kanalizacji, przebudowa istniejgcych kanatéw, studni i urzqgdzen oraz wszystkich
innych pozostatych robdt zapisanych w w/w dokumentach) réwniez poza granicami readlizowanej
inwestycji wykonawca wykona te prace w ramach kontraktu celem prawidtowego odwodnienia i

odbioru woéd opadowych.

2.4.2. 1irédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego Zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatdw.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robét.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie

okazq sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

24.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jeili Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez
Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jakos$¢ i wirasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Sposdéb przechowywania materiatéw odpowiadat
bedzie zaleceniom producentow.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
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gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, ST
i w harmonogramie robét.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badanh okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet

niesprawny.

2.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, STiw terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢é wymagania dotyczqgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o§ i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

2.7. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢  zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowq, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt bedqg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badah materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztoéci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w  czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu

poniesie Wykonawca.

2.8. Kontrola jakosci robot
Zamawiajgcy przewiduje biezacq kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robdt i jaokosci materiatdw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatéw i robdt w zakresie i z
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czestotliwosciq zapewniajgcg, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjq projektowq i wymogami
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwoéci badan okreslone sg w ST, normach, i
wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedqg w szczegdlnosci:

e rozwigzania projektowe przed uzyskaniem zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na
budowe, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét przed ich
skierowaniem do wykonawcdw robdt budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

* stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w  projektach
technicznych i specyfikacjach technicznych,

» wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich parametrow
z danymi zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych,

e sposobu wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowaq.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.8.1. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badah. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. O ilosci pobieranych prébek decyduje Inspektor Nadzoru.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

2.8.2. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiomi norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

2.9. Dokumenty budowy

Dokumentacje robdt stanowiq ponizsze elementy:

* skuteczne zgtoszenie robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub pozwolenia na budowe
* projekt budowlany,

* projekty techniczne (jezeli bedg wymagane),

* plan BIOZ,

* dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
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* pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych
punktéw w terenie i ustawienie reperdw roboczych powinno by¢& wykonane przez uprawnionego
geodete.

e protokoty przekazania terenu budowy,

* protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

¢ wszelka korespondencija dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

» dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatdw,

 protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw,

e mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,

» dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakohczonej inwestycii,

* protokoty odbiordw robdt iich etapdw.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiagjgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywd
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datqg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne,
dokonane trwatq technikg, w porzgdku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgceznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisac w szczegdlinosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementdw robdt,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajagcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiqzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w frakcie
wykonywania robdt,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robodt,

« dane dotyczgce jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne

informacje o przebiegu robdt.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedqg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, rowniez nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

 protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* protokoty odbioru robét,

* protokoty z narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na tferenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do

wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.10. Odbiér robot

Zamawiajgcy szczegdtowo opisat procedure odbioru robdét w dokumentacji kontraktowej
(umowie na redlizacje inwestycji). Ustalono nastepujgce rodzaje odbiordw:
* odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbidr kohcowy
» odbidr ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedqg podlegaty:

« uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robdt w odniesieniu do dokumentacii projektoweji ST,

* jako$¢ wykonania i doktadno$¢ robdt,

2.10.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiory robdt nastepowac bedqg w terminach okreslonych w umowie.
Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacjqg projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.
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2.10.2. Odbiér koncowy robét

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilodci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru kohcowego bedrzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru kohcowego robdét”.

Odbioru kohcowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacijqg projektowq i ST.

W toku odbioru kohcowego robdt komisja zapozna sie z redlizacjq ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w  zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

Odbiory robdt nastepowac bedqg w terminach okreslonych w umowie.

Protokdt odbioru kohcowego sporzqdzi Zamawiajgcy na formularzu okre$lonym przez Zamawiajgcego i
doreczy Wykonawcy w dniu zakohczenia odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.10.3. Odbidr ostateczny

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych ,,Odbidér kohcowy robét”.,

2.10.4. Podstawa platnosci

Podstawqg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca
wszystkie koszty zwigzane z readlizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z dokumentacii
przetargowej (w tym réwniez z dokumentacii projektowej) jak rowniez tam nie ujete a niezbedne do
wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robdt bez ktérych realizacja przedmiotu
umowy bytaby niemozliwa. Sq to miedzy innymi koszty:

* organizacji ruchu na czas robdt,

* zabezpieczenia miejsca robdt ,szczegdlnie gtebokich wykopdw,
e optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

* przygotowania terenu i zaplecza,

* tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

* Usuniecia pozostatosci materiatdw i oznakowania,

¢ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
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2.11. Inne ustalenia

- Szczegbtowe specyfikacje techniczne, przyjete konstrukcje nawierzchni, jak i technologia robdt muszg
by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

- Materiaty pochodzqgce z rozbidrek, stanowigce odpad sg wtasnosciqg Wykonawcy robdt za wyjgtkiem
destruktu

- Wykonawca bedzie musiat zorganizowaé minimum jedng narade techniczng miesiecznie, celem
omdwienia postepu prac projektowych i ewentualnych problemdéw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia.

- Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentaciji projektowej przedtozy Zamawiajgcemu

harmonogram rzeczowo-finansowy.
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. Czesé informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw
Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnos$c

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisdw.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomosci na

cele budowlane
Planowane przedsiewziecie bedrzie readlizowane na dziatkach stanowigcych wtasnos¢ Gminy Strzelce
Wielkie. Zamawiagjgcy dysponuje prawem do dysponowania terenem w istniejgcym pasie drog
gminnych.
Pozyskanie dokumentaciji formalno - prawnej, organizacji robét budowlanych i zaplecza Wykonawcy
oraz poniesienie kosztdw z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

e ustawa Prawo budowlane,

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego;

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym:;

e rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbidr robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

e rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie;

e rozporzqgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentaciji projektowej;

e rozporzqgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie;

e rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu Sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego;

e rozporzqgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy;

e inne obowigzujgce normy i przepisy.

Przedstawiony wykaz aktdw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz
aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepisdw, o ile
w trakcie realizacji zamdwienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytqcza koniecznosci

przestrzegania przepiséw, ktdére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.
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Nalezy wykonywac¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujgcych i okre$lajgcych redlizacje
przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca na biezgco winien
Sledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach, rozporzgdzeniach, przepisach i uwzgledniac je w
realizacji przedmiotu zamdwienia. Jednoczes$nie Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamdwienia byt
realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

4.1. Mapa do celdéw projektowych
Wykonawca sporzgdzi mape do celdw projektowych.

4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie strefy ochrony archeologicznej ,,\W" i konserwatorskiej
obserwaciji archeologicznej ,,OW". Wykonawca na wtasny koszt powinien zapewni¢ nadzér bgdz - w
przypadku ujawnienia znalezisk o charakterze archeologicznym — badania archeologiczne, zgodnie ze
stanowiskiem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wystgpic
o witaéciwe pozwolenie na prowadzenie badah archeologicznych. Link do planu zagospodarowania
przestrzennego:
http://www.strzelcewielkie.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021 09/BIPFSCCF545C05D13Z/mpzp 2006.pdf

4.3. Inwentaryzacja zieleni

Przewazajgca czes¢ zieleni na terenie inwestycji (drzewa) pozostanie nienaruszona podczas realizacji
inwestycji. Wstepnie nalezy skalkulowac lokalne usuniecie zagajnikdw i krzewdw.
4.4. Dane dotyczgce zanieczyszczeh atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Przedsiewziecie nie ma wptywu na stan zanieczyszczeh atmosfery. Jedynie etap wykonania robdt moze

taki stan naruszyé, lecz ze wzgledu na krétkotrwaty charakter nie odgrywa roli w zmianach tego stanu.

4.5. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Na przedmiotowe]j drodze odbywa sie ruch dojazdowy do posesji oraz do pdl. Na etapie realizacji
inwestycji emitowany bedzie hatas zwigzany z pracg maszyn, uzyciem ciezkiego sprzetu tj. koparki,
tadowarki, itp. oraz ruchem pojazddw ciezarowych. Na poziom emisji hatasu bedzie miat wptyw czas
przeznaczony na prowadzenie robdt oraz réownoczesno$¢ pracy maszyn i urzgdzen. W celu
ograniczenia emisji hatasu powinny by¢ stosowane urzgdzenia nowszej generacji charakteryzujgce sie
nizszg emisjg hatasu do srodowiska, a prace budowlane powinny by¢ prowadzone wytgcznie w porze
dziennej miedzy godzing 6.00 a 22.00. Na etapie eksploatacji emitowany hatas nie ulegnie zmianie. Ze
wzgledu na to, ze nie prognozuje sie znacznego poziomu natezenia ruchu w rejonie analizowanej
inwestycji, przy czym nastqpi poprawa parametrédw technicznych i uzytkowych przebudowanego

odcinka drogi.
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lll.  Czes$é graficzna

e Zatgcznikinr1 - koncepcja projektowa, przewidywane rozwigzania w planie
przedmiotowych obiektéow;
e Zatgcznik nr 2 - Dokumentacja geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne

e Zatgcznik nr 3 — mapa z oznaczonymi strefami ,,OW" i ,W"
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