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Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) modernizacji istniejgcego budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Zyrardowie przy ul. Narutowicza 35 (dziatka ewidencyjna
nr 4006).

Program funkcjonalno-uzytkowy zwany dalej ,,PFU” stuzy do ustalenia planowanych kosztéw
prac projektowych i robét budowlanych, przygotowania oferty oraz wykonania prac projektowych
dla zadania inwestycyjnego pn. ,Szkota na miare XXI wieku”. Modernizacja Szkoty Podstawowej nr 2
im. Marii Konopnickiej w Zyrardowie.

PODSTAWA OPRACOWANIA:
1. Umowa z Zamawiajgcym,
Mapa do celdw projektowych 2024,
Wizja lokalna,
Dokumentacja fotograficzna,
Zdjecia i dokumentacje archiwalne ( karty ewidencji zabytkéw ),
Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego 2019,

NouswN

Zalecenia konserwatorskie MKZ.

CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja na jej
podstawie robdét budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji polegajgcej na modernizacji i
remoncie istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Zyrardowie, wraz z zagospodarowaniem
terenu w zakresie nowych nasadzen zieleni, infrastrukturg techniczng oraz wszelkimi pracami
towarzyszacymi.

Niniejszy PFU stanowi podstawe do:
= przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”,
= przygotowania oferty przez wykonawce,

= zawarcia umowy z wykonawcg na wykonanie dokumentac;ji projektowej i robot budowlanych.

Zamoéwienie obejmuje:

= sporzadzenie inwentaryzacji obiektu w stopniu umozliwiajgcym wykonanie kompleksowej
dokumentacji projektowej,

= wykonanie badan wilgotnosci oraz poziomu zasolenia murdéw,

= sporzadzenie projektu budowlano-wykonawczego z podziatem na branze (dla wszystkich
branz) wraz z niezbednymi opracowaniami jak np.: opinig o stanie technicznym obiektu, pro-
gramem prac konserwatorskich, opinig rzeczoznawcy ppoz. oraz uzyskaniem wynikajacych z
przepiséw uzgodnien, pozwolen, opinii i zgdd,

= wykonanie wszelkich zleconych opracowan oraz spetnienie wytycznych zawartych w zalece-
niach Miejskiego Konserwatora Zabytkéw,

= uzyskanie prawomocnej decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

= uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe,



= sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych wedtug wy-
magan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia2 wrzes$nia 2004 r. w spra-
wie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1129),

= sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robét budowlanych sporzadzonego w
kwotach brutto z podziatem na miesiace,

= wykonanie robét budowlanych na podstawie sporzgdzonego projektu i specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robét budowlanych,

= przeprowadzenie wymaganych prob i badan, uzyskanie odbioréw robét i przygotowanie do-
kumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania.

Cel wykonania modernizacji obiektu:
= poprawa stanu technicznego obiektu zabytkowego,
= zachowanie dotychczasowe] funkcji obiektu zabytkowego - szkota, a takze wydtuzenie jego
okresu eksploatacji,
= poprawa zielonej infrastruktury wokét budynku, wykonanie dodatkowych nasadzen,
= zmniejszenie kosztow eksploatacji:
v’ zaoszczedzenie energii cieplnej
v’ zaoszczedzenie energii elektrycznej
v’ zmniejszenie zuzycia energii pierwotnej

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikowac rozwigzania technologiczne
zaproponowane przez Zamawiajgcego, dokona¢ doboru szczegdtowych rozwigzan technologicznych
wraz z przedtozeniem rozwigzan do akceptacji przez Zamawiajgcego. Po akceptacji rozwigzan
Wykonawca powinien dokona¢ przedtozenia rozwigzan materiatowych (do akceptacji wymagane jest
przedtozenie karty materiatowej), a nastepnie realizacji na podstawie zatwierdzonych dokumentoéw.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzadzen nie gorszych niz te, ktére precyzujg zapisy
niniejszego PFU.

W trakcie trwania prac modernizacyjnych bedzie uzytkowany. W zwigzku z powyzszym nalezy
przewidzie¢ prace przy zachowaniu wszelkich wymogdéw technologicznych zapewniajgcych
bezpieczne funkcjonowanie obiektu. Zakres prac oraz godziny ich wykonywania nalezy uzgodnic z
administratorem obiektu. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno
odbywa¢d sie bez zaktécen w godzinach otwarcia obiektu. W przypadku koniecznosci wytaczenia
mediéw powinno odbywac sie to poza godzinami otwarcia lub po uprzednim uzgodnieniu z osobami
odpowiedzialnymi za funkcjonowanie budynku.

1.1 Wsparcie tymczasowego zagospodarowania przestrzeni jako element procesu rewitalizacji

Tymczasowe wykorzystanie w celu rewitalizacji to praktyka zagospodarowania pustych lub
niewykorzystanych przestrzeni miejskich przez ograniczony czas, czesto w drodze inicjatyw opartych
na wspotpracy i kierowanych przez spotecznos¢. Ma na celu rewitalizacje i aktywizacje tych
przestrzeni, promowanie interakcji spotecznych i tworzenie mozliwosci gospodarczych, przyczyniajac
sie jednoczesnie do ogdlnej poprawy Srodowiska.



Niniejszy projekt zaktada zastosowanie koncepcji tymczasowego wykorzystania w celu
rewitalizacji jako elementu projektu. Miasto Zyrardéw, w ramach $rodkéw wiasnych planuje
kontynuacje zlecania zadania publicznego w zakresie ,rewitalizacji” organizacjom pozarzgdowym.
Srodki przeznaczone beda na aktywizacje i animacje lokalng mieszkaicéw obszaru rewitalizacji
Miasta Zyrardowa. Specyfikacja i cele zadania dotyczyé bedy rozwoju oferty dziatarh spotecznych
aktywizujgcych i animujgcych mieszkancdw obszaru rewitalizacji; wspierania mieszkarncéw obszaru
rewitalizacji w podejmowaniu aktywnosci na rzecz wtasnego srodowiska lokalnego w perspektywie
zdiagnozowanych potrzeb i problemdéw spotecznych oraz promocji zasobdw obszaru rewitalizacji i ich
wykorzystanie w dziataniach aktywizujgcych i animujgcych.

W ramach przyznanych grantéw NGO poprzez inicjatywy oparte na wspdtpracy i kierowaniu
przez spoteczno$¢ bedg tymczasowo wykorzystywaé dziedziniec szkolny/teren wokét budynku
objetego projektem (obecnie niewykorzystane przestrzenie) w celu rewitalizacji.

Do osiggniecia zaktadanych celéw postuzy jedna z nowych form uczestnictwa w kulturze
tj. Interdyscyplinarne projekty kulturowo-edukacyjne realizowane we wspotpracy z organizacjami
pozarzgdowymi (w ramach zlecenia zadan publicznych):

o Interdyscyplinarne projekty edukacyjne dla ucznidw: projekty, w ramach ktérych uczniowie
bedg m.in. badaé, dokumentowac i prezentowac historie szkoty/zabytkowych budynkéw. Bedg mogty
to by¢ projekty badawcze, artystyczne, ekologiczne czy nawet przedstawienia teatralne.

o Konkursy, gry terenowe, plenerowe mini festyny: Organizowanie np. konkurséw wiedzy
historycznej, gier terenowych i quizéw zwigzanych z historig szkoty, angazujgc zaréwno uczniéw, jak i
catg spotecznosc¢ lokalna.

Planuje sie, by w/w projekty edukacyjne realizowane byty poza standardowymi zajeciami
szkolnymi i stanowity nowg oferte edukacyjno-kulturalng dla dzieci i mtodziezy, a takze spotecznosci
miasta.

1.2 Dostosowanie budynku do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami.

W ramach osobnego, niezaleznego od PFU opracowania planowane jest wykonanie pochylni
zewnetrznej umozliwiajgcej tatwe wejscie do budynku dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Jako rozszerzenie zakresu udogodnien planowane sg rowniez kolejne dziatania jak np.:
wykonanie platformy schodowej, zakup schodotazu.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu i ograniczania w mozliwosci jego przebudowy
wynikajgce réwniez z MPZP na etapie wykonywania projektu budowlanego Wykonawca zweryfikuje
mozliwosci wprowadzenia zmian oraz uzyska akceptacje Miejskiego Konserwatora Zabytkéw.

Wykonawca podczas projektowania systemu informacji wizualnej w obiekcie zwrdci
szczegblng uwage na czynniki wptywajgce na czytelnos¢ czcionek, symboli i catej informacji oraz ich
wzajemny wptyw na siebie. Zweryfikuje rowniez mozliwosci zastosowania sciezek dotykowych.

1.3 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robét budowlanych
Parametry okreslajace wielkos¢ budynku:
= |lo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3
= Uzytkowa suterena
= Budynek podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym
= Powierzchnia zabudowy budynku: 243 m?
= Kubatura budynku: 3024 m3



Obiekt wolnostojgcy zatozony na planie prostokata, murowany, wzniesiony w technologii
tradycyjnej. Trzykondygnacyjny, podpiwniczony z czesSciowo pogtebiong piwnicg i z poddaszem
nieuzytkowym. Nakryty dachem czterospadowym. Dach pokryty papa. Po podtnocno-zachodniej
stronie znajduje sie ryzalit mieszczacy klatke schodowa. Ryzalit frontowy z ozdobnym szczytem.
Zabudowa na wysokim cokole z odsadzka. Elewacje ceglane nieotynkowane z detalem w postaci
kordonowego gzymsu kostkowego. Okna prostokagtne z ceglanymi fukowymi nadprozami. Gzymsy
nadokienne. Uktad wnetrz dwutraktowy z korytarzem dzielagcym trakty i dwubiegowa klatka
schodowag na osi traktu. Uktad parteru powtdrzony na wyzszych kondygnacjach.

Budynek zostat zbudowany w XIX wieku w latach 1896-1899.

Budynek po wykonaniu modernizacji nie zmieni swojej dotychczasowe] funkcji, kubatury i
charakterystycznych parametréw uzytkowych.

Ponizej przedstawiono rysunki poszczegélnych kondygnacji. Rysunki stanowig wyfacznie
poglgdowe przedstawienie stanu istniejgcego budynku. Wszelkie wartosci niezbedne do opracowania
dokumentacji projektowej lub innych dziatan zwigzanych z realizacjg zamdwienia nalezy potwierdzié
poprzez wykonanie inwentaryzacji budynku.
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Planuje sie modernizacje z zakresie:

nowe nasadzenia zieleni: preferowane sg zewnetrzne zielone sciany / zielone ekrany zlokali-
zowane w najblizszym otoczeniu obiektu, lub wzdtuz ogrodzenia

remont opaski wokot budynku

kompleksowy remont ceglanych $Scian zewnetrznych wraz z uzupetnieniem ubytkdw i oczysz-
czeniem elewacji,

kompleksowy remont Scian piwnicy i $cian fundamentowych: osuszenie, izolacja, uzupetnie-
nie ubytkow,

remont dachu: wymiana pokrycia, remont elementéw konstrukcyjnych, wykonanie izolacji
termicznej,

remont elementdéw wentylacji grawitacyjnej: opinia kominiarska, udroznienie, naprawa ko-
minodw,

wymiane systemu odprowadzenie wody deszczowej,

wymiana lub renowacja ( w oparciu o zalecenia MKZ ) stolarki okiennej i drzwiowej (ze-
wnetrznej i wewnetrznej),

kompleksowy remont klatki schodowej wraz z korekcjg wysokosci stopni, wymiang oktadzin i
balustrad,

wymiane wszystkich posadzek w budynku,

kompleksowy remont wszystkich $cian wewnetrznych,

wymiana instalacji elektrycznej tacznie z oswietleniem na oprawy energooszczedne typu LED
oraz oprawami oswietlenia awaryjnego




e wymiana instalacji teletechnicznych: internet, telefon, monitoring,
e wymiana instalacji C.O. tgcznie z grzejnikami i termostatami,

e regulacji instalacji grzewczej po wykonanych robotach termomodernizacyjnych,

e wymiana instalacji wod.-kan. tgcznie z wyposazeniem sanitarnym ( toalety, umywalki itp.),
e wymiana instalacji odgromowej,

e zakup i montazm.in:

v" do pomieszczeri remontowanych sanitariatéw: lustra, dozowniki na mydto ze stali
nierdzewnej, pojemniki na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej w zestawie z
koszem na zuzyte reczniki, pojemniki na papier toaletowy ze stali nierdzewnej,
suszarki elektryczne do rak,

v’ sprzet ppoz. ze schematami pozarowymi, oznaczenie ewakuacji pozarowe;j,

v' spéjny system identyfikacji wizualnej, oznakowanie indywidualne wszystkich
pomieszczen,

v" obudowy grzejnikdéw, daszki nad wejéciami, wycieraczki systemowe wewnetrzne i
zewnetrzne wbudowane w posadzke,

v 7aluzje wewnetrzne

o weryfikacja  wykonania  udogodnien w  zakresie dostepnosci dla oséb z
niepetnosprawnosciami: np.: wykonanie platform schodowych, zakup schodotazu
e wszelkie prace przygotowawcze i towarzyszace niezbedne do realizacji prac,

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia

Lokalizacja obiektu: Szkota Podstawowa nr 2 ul. Narutowicza 35, 96-300 Zyrardéw, dziatka
ewidencyjna nr 4006.

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej w korcéwce XIX wieku, remontowany w latach
70tych XX wieku. tawy fundamentowe wykonane z kamienia polnego na zaprawie cementowej, $cia-
ny fundamentowe wykonane z cegty ceramicznej petnej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly
ceramicznej petnej. Strop nad piwnicami- sklepienie tukowe typu Klein na belkach stalowych, pozo-
state stropy zelbetowe. Schody zelbetowe oraz drewniane. Dach w konstrukcji drewnianej, ptatwio-
wo-kleszczowej, pokryty papg. Podtogi wtérne: terakota, panele podtogowe, wyktadzina PCV. Okna i
drzwi drewniane, w wiekszosci oryginalne. Sciany malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi z lampe-
riami z ptytek ceramicznych.

Stolarka okienna w budynku to gtéwnie oryginalna stolarka drewniana wbudowana w korcu
dziewietnastego i na poczgtku dwudziestego wieku. Istniejgca stolarka okienna i drzwiowa zewnetrz-
na jest w ztym, a miejscowo w awaryjnym, stanie technicznym. Na skutek dtugotrwatego uzytkowa-
nia, przekraczajgcego w czesci stolarki 100 lat, nastgpita degradacja biologiczna drewna, z ktérego
wykonano okna. Skrzydta okien nie domykajg sie szczelnie, ze wzgledu na wypaczenia i nieréwng
powierzchnie wrebow ramiakow. W dolnych zewnetrznych elementach ramiakdw skrzydet i oscieznic
drewno kruszy sie w rekach. Okna nie spetniajg obowigzujacych wymagan termoizolacyjnych.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna to gtéwnie oryginalna stolarka drewniana wbudowana w korcu
dziewietnastego i na poczatku dwudziestego wieku. Stolarka niezadowalajacy stanie technicznym,
wymagajaca gruntownego remontu. Skrzydta drzwiowe nie domykajg sie szczelnie, ze wzgledu na
wypaczenia i dtugoletnie uzytkowanie.



Budynek wpisany do rejestru zabytkdw nr A-646 z 30.02.1984. Ponadto obiekt znajduje sie na te-
renie zabytkowego zespotu Osady Fabrycznej wpisanego do rejestru zabytkéw wojewddztwa mazo-
wieckiego pod numerem A-520 decyzjg z dnia 30.01.1979 r. oraz na obszarze historycznego uktadu
urbanistyczno-architektonicznego pod nazwa ,Zyrardéw — XIX-wieczna Osada Fabryczna”, uznanego
za pomnik historii Rozporzadzeniem Prezydenta RP z dnia 4.01.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. Nr 11, poz.

59).
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1.4.1 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynek szkoty zlokalizowany jest na terenie dziatki ewidencyjnej nr 4006, obreb 0004 w
Zyrardowie przy ulicy Narutowicza 35. Teren szkoty jest ogrodzony ogrodzeniem osadzonym na
cokole betonowym. Wejscie i wjazd do szkoty zlokalizowane sg od ulicy Narutowicza. Chodniki i place
na terenie dziatki s utwardzone. Boisko/plac szklony jest asfaltowy. Teren dziatki zagospodarowany
jest takze zielenig, wystepuja nasadzenia drzew, krzewdéw, trawniki.

1.4.2 ISTNIEJACE PRZYLACZA | INSTALACJE ZEWNETRZNE
Istniejacy obiekt posiada:
e przytacze i instalacje wody,
e przytacze i instalacje kanalizacji sanitarnej,
e przytacze i instalacje cieptociggowe,
e przytacze i instalacje teletechniczng,
e przytacze i instalacje elektroenergetyczna.
Szczegdtowe informacje o przebiegu przytaczy i instalacji zewnetrznych zawiera mapa zasadnicza



kd 4005

1.4.3 ISTNIEJACY STAN ZIELENI

Drzewa w obszarze objetym opracowaniem wystepujg w réznym zageszczeniu, sg to w gtéwnie
drzewa posadzone przez cztowieka.

Inwentaryzacja zielni oraz szczegétowy projekt PZT dla terenu wokét szkoty zostat wykonany jako
oddzielne opracowanie, ktdrym dysponuje Zamawiajacy.

1.4.4 ISTNIEJACY UKtAD KOMUNIKACYINY
Istniejgcy budynek szkoty dostepny jest od strony ul. Narutowicza. Wjazd na dziatke mozliwy jest
przez brame zlokalizowang w pétnocno-wschodniej czesci dziatki.

1.4.5 OTOCZENIE
W otoczeniu przedmiotowego budynku znajduje sie drugi budynek nalezacy do Szkoty
Podstawowej nr 2 tzw. Duza Dwdjka oraz obiekt Centrum Kultury.

1.4.6 WYTYCZNE MPZT

Dla przedmiotowego terenu istnieje obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, zatwierdzony Uchwatg Nr X1/98/03 z dnia 2003-08-28 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa

Wytyczne MPZT:
teren o symbolu 9UM - teren zabudowy ustugowo mieszkaniowej
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v

tereny istniejgcej zabudowy ustugowej (ustugi uzytecznosci publicznej- urzad miejski, szkota
dom kultury) oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej , istniejacy skwer zieleni urza-
dzonej do zachowania

teren w Scistej strefie ochrony konserwatorskiej,

dopuszcza sie adaptacje, modernizacje budynkéw w zaleznosci od stanu technicznego obiek-
tu w celu poprawy standardéw uzytkowych

dopuszcza sie adaptacje budynkdw gospodarczych, istniejgcych wewnatrz kwartatéw urbani-
stycznych w zaleznosci od stanu technicznego; adaptacja powinna odbywac sie zgodnie
z obecnymi standardami uzytkowymi oraz w max stopniu uwzglednia¢ charakter sgsiedniej
zabudowy.

zakaz lokalizacji nowych budynkéw mieszkalnych i ustugowych z wyjgtkiem sytuacji koniecz-
nosci rozbiorki ze wzgledu na zty stan techniczny, dopuszcza sie powstanie tgcznika pomiedzy
budynkami wzdtuz ulicy o symbolu 36KD ustala sie adaptacje istniejgcego ogrodzenia oraz
dopuszcza sie ogrodzenie terenu wg rysunku planu w nawigzaniu do istniejgcego ogrodzenia
Urzedu Skarbowego przy zachowaniu wysokosci cokotu max. 30cm i wysokosci ogrodzenia
max 160cm (ustala sie zakaz ogrodzen prefabrykowanych).

w istniejgcych obiektach dopuszcza sie funkcje zgodnie z definicjg ustug, przy zachowaniu
funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, funkcjonowanie obok siebie réznych funkcji
nie powinno sie wzajemnie wyklucza¢ funkcja wprowadzona jako druga nie powinna kolido-
wac z juz istniejaca.

w terenie o symbolu QUM istniejgca wewnetrzna komunikacja do zachowania

11



Legenda
dla planu zatwierdzonego uchwatg nr XI/98/03 z dn. 28.08.2003 r.
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1.4.7 UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Na terenie planowanej inwestycji znajdujg sie nasadzenia krzewiaste oraz drzewa. Nalezy
dazy¢ do zachowania istniejgcych drzew i krzewdw. Nie planuje sie ich wycinki. Wszystkie nasadzenia
bedace w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy nalezy zachowaé oraz przedstawié sposéb ich
zabezpieczenia na czas realizacji robot. Ewentualna koniecznos$¢ wycinki zieleni, powinna by¢ przez
Wykonawce szczegétowo uzasadniona i uwarunkowana podjeciem adekwatnych dziatan
kompensacyjnych.

W projekcie oraz w robotach budowlanych nalezy uwzgledni¢ zabiegi pielegnacyjne
istniejgcej zieleni oraz w razie koniecznosci wystgpienia, wykonanie niezbednych zabiegow
pielegnacyjnych i cie¢ technicznych koron drzew kolidujacych z obiektami sportowymi lub
urzadzeniami terenowymi.

1.5 Przeznaczenie obiektu budowlanego

Budynek oswiaty. Obiekt kategorii IX —budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina,
muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby
dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki badawcze, stacje
meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych.

2. BEZPIECZENSTWO POZAROWE
2.1 Warunki ochrony przeciwpozarowej
Warunki budowlane.

Istniejgcy budynek szkoty wykorzystywany jest przez placéwke o$wiatowe: SP nr 2 w Zyrardowie.
Budynek stanowi jedng odrebng strefe pozarows.

Budynek trzykondygnacyjny z sutereng, podpiwniczony, sredniowysoki

Podstawowe parametry budynku;
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powierzchnia zabudowy — 243 m2
kubatura budynku — 3024m?3

W budynku znajdujg sie pomieszczenia stuzgce celom edukacyjnym, ciggi komunikacyjne, toalety,
pomieszczenia techniczne, gospodarcze i pomocnicze.

Gestos$¢ obcigzenia ogniowego.
Budynek z uwagi na charakter uzytkowania - budynek uzytecznosci publicznej (nauki i oswiaty),

zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi lll .

Kategoria zagrozenia ludzi.

Z uwagi na charakter uzytkowania jest to budynek uzytecznosci publicznej (nauki i oswiaty) zaliczony
do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi z ewentualnymi pomieszczeniami (Swietlica) przeznaczonymi dla
grup ponad 50 osobowych (uczniowie i nauczyciele) ale bedacych statymi uzytkownikami, znajgcymi
rozktad pomieszczen i warunki ewakuacji. W budynku dydaktycznym nie ma pomieszczen dla grup
ponad 50 osobowych nie bedacych statymi uzytkownikami, kwalifikowanych do ZL I.

Zagrozenie wybuchem

Nie przewiduje sie przechowywania i dystrybucji materiatéw stwarzajgcych zagrozenie wybuchowe.

Strefy pozarowe

budynek stanowi jedng strefe pozarowag - ZL Il o powierzchni — okoto 1.300 m?2. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej dla budynku sredniowysokiego ZL Ill — 5000 m? nie zostafa
przekroczona.

Odpornosé pozarowa i ogniowa

Budynek sredniowysoki, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il klasie ,,B” odpornosci pozarowej
z elementdw NRO (nie rozprzestrzeniajgcych ognia).
v’ Gtéwna konstrukcja nosna - R 120
Stropy w czesci nadziemnej - REI 60
Konstrukcja dachu R 30
przekrycie dachu RE 30
Sciany zewnetrzne - El 60

DN NI NN

Sciana wewnetrzna EI 30

Wvykonczenie wnetrz

Na drogach ewakuacyjnych nie stosowac palnych elementdw wykonczenia. Oktadziny scian powinny
by¢ z materiatéw nierozprzestrzeniajgcego ognia. Materiaty stosowane do wykonczenia wnetrz nie
powinny byc¢ toksyczne, intensywnie dymi¢ w wyniku rozpadu termicznego. Sufity podwieszane
wykonane z materiatéw niepalnych, niekapigcych pod wptywem temperatury, na niepalnym stelazu.
Produkty rozktadu termicznego materiatéw stosowanych do wykoriczenia wnetrz nie powinny by¢
toksyczne ani intensywnie dymigce.

Instalacje uzytkowe

W budynku zamontowane bedg nastepujace instalacje;
13



= elektryczna oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego oraz gniazd wtykowych
" monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego,

= dzwonkowa,

= ochrony przeciwporazeniowej, uziemien i pofagczen wyréwnawczych,
=  sjeci CCTV,

= sieci gnhiazd teletechnicznych,

= odgromowa i uziemiajaca,

= wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,

= hydrantowa

= kanalizacji sanitarnej,

= centralne ogrzewanie.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy, przyjmujac wskaznik jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2 kg [lub 3 dm?®] zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej, zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

Urzadzenia przeciwpozarowe wymagane w budynku.

1. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP) z sygnalizacjg zadziatania. W sktad PWP musi
wchodzic :
Przerzutnik faz
Mechanizm uruchamiajgcy w postaci przycisku przy gtéwnym wejsciu.
Mechanizm sygnalizujgcy
Catos¢ PWP jako zestaw musi posiadac znak budowlany jako wyréb dedykowany.

2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (AOE).
3. Instalacja hydrantéw wewnetrznych DN 25 z wezem poétsztywnym w czesci nadziemnej. Przy
zatozeniu jednoczesnosci poboru wody z dwéch hydrantéw.

Projekty wykonawcze instalacji i urzadzen ppoz. nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
ppoz.

Po zakonczeniu modernizacji nalezy:

- zamontowac podreczny sprzet gasniczy, znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej

- przeprowadzi¢ préby i sprawdzenia urzadzen i instalacji ppoz.

- opracowa¢ Instrukcje Bezpieczenistwa Pozarowego.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)

W zakres zadania wchodzi opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie
pozwolenia na budowe w zakresie modernizacji istniejgcego budynku wraz z zagospodarowaniem
terenu i infrastrukturg techniczna.

Projekt budowlany nalezy opracowac¢ zgodnie z przepisami prawnymi, normami i
dokumentami odniesienia wskazanymi w czesci PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z
PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Dokumentacja projektowa wykonana w ramach przedmiotu niniejszego zamdwienia musi
zawierac rozwigzania projektowe umozliwiajace zrealizowanie robét budowlanych.
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Podstawg do wykonania projektu budowlano-wykonawczego stanowic¢ bedzie niniejszy PFU,
inwentaryzacja wykonana przez Wykonawce, opracowania zlecone do wykonania przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw zawarte w jego zaleceniach oraz informacje uzyskane od Zamawiajgcego
niezbedne do opracowania projektu budowlano-wykonawczego, obejmujgcego peten zakres robdt
budowlanych planowanych do wykonania w ramach umowy.

Wykonaweca opracuje projekt budowlano-wykonawczy uwzgledniajacy w szczegélnosci infor-
macje i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz informacje dodatkowe, ktére ewentualnie moga
zostac przekazane przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem do wykonania projektu lub w trakcie
jego wykonywania. Wykonawca uzyska ponadto wszelkie niezbedne uzgodnienia wymagane przepi-
sami prawa, opinie, zatwierdzenia i wystgpi z wnioskiem o pozwoleniu na budowe i uzyska prawo-
mocne pozwolenie na budowe lub zgtosi roboty budowlane. Procedura administracyjna na mocy
ktdrej realizowane bedg roboty budowlane zostanie ustalona przez Wykonawce na etapie projekto-
wym.

Projekt budowlano-wykonawczy, jego czesci oraz ujete w nim rozwigzania, muszg zostaé za-
twierdzone przez Zamawiajgcego przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniem przez Wykonawce robét budowlanych. Przed ztozeniem sto-
sownego wniosku niezbedne jest uzyskanie przez Wykonawce od Zamawiajgcego akceptacji rozwia-
zan projektowych zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym. Przekazanie przez Wykonawce
projektu budowlano-wykonawczego do ostatecznego zatwierdzenia Zamawiajgcemu powinno nasta-
pi¢ w siedzibie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia w zakresie rzeczowym i zatwier-
dzenia projektu budowlano-wykonawczego w terminie i formie okreslonych w Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia.

Do obowigzkéw jednostki projektowej Wykonawcy bedzie nalezato réwniez uzupetnienie i
poprawienie dokumentacji projektowej wg zalecen Zamawiajgcego i w terminie przez niego ustalo-
nym, o ile nie beda one sprzeczne z obowigzujacymi przepisami i normami, sztuka budowlang i ni-
niejszym PFU oraz innymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy w czasie trwania umowy.

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia wchodzi réw-
niez opracowanie i wykonanie wszelkich innych niezbednych opracowan i dokumentacji koniecznych
do uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenia budowy oraz zakorczenia prac budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz sktadajgcych sie na nig opra-
cowan oraz pisemne oswiadczenie o jej kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé i o
jej wykonaniu z nalezytg starannoscia.

W zakresie dokumentacji projektowej nalezy ujgé wszystkie roboty niezbedne do wykonaw-
stwa robot oraz obliczenia i inne szczegdétowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej
wykonania.

Modernizacje nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposdb za-
pewniajgcy spetnienie wymagan podstawowych, dotyczgcych w szczegolnosci bezpieczenstwa kon-
strukcji, bezpieczenstwa pozarowego i bezpieczenstwa uzytkowania.

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych Wykonaweca przedtozy Zamawiajgcemu
zatwierdzony przez odpowiedni organ administracji publicznej projekt budowlano-wykonawczy wraz
z prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowe lub, w przypadku zgtoszenia robdt budowlanych,
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wykonawca przedtozy ponadto harmono-
gram rzeczowo-finansowy robét budowlanych.
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Dokumentacja w zakresie wykonywanych robdt budowlanych powinna zosta¢ opracowana
przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci w odniesie-
niu do zakresu projektowanej czesci opracowania.

Dokumentacje projektowg (projekt budowlany i projekty wykonawcze) nalezy opracowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym wskazanymi w czesci informacyjnej niniejszego programu
funkcjonalno—uzytkowego. Zakres i forma projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych
winna by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w Projekty budowlane nalezy sporzadzi¢ zgodnie z

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 18.09.2020 poz. 1609).
Projekty Wykonawcze nalezy przygotowac z odpowiednim uszczegétowieniem rozwigzan,

jednoznacznym okresleniem parametréw technicznych i standardéw wykonczenia.
Dokumentacja winna zawierac:

1. optymalne rozwigzania funkcjonalne, technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki z doktadnym opisem i podaniem wszystkich
niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatéw i urzadzen,

2. rodzajiilos¢ odpadow powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji (ilos¢ w tonach),
informacje na temat zagrozen wystepujacych w trakcie prowadzenia robdét oraz o
koniecznosci opracowania planu ,,BIOZ” (art.21a ust.3 Prawa Budowlanego).

4. rozwigzania kolorystyczne beda przedmiotem odrebnych ustalen na etapie projektowania.
Ostateczna akceptacja przez Zamawiajgcego oraz MKZ nastgpi na etapie projektowania.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt powinna by¢ opracowana na podstawie

dokumentacji projektowej i winna zawiera¢ w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdét w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych,
wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.
Specyfikacje nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.poz. 2454).

3.1 Wykonanie niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz
W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej modernizacji oraz uzyskania niezbednych
pozwolen nalezy wykonac¢ wszelkie niezbedne inwentaryzacje, opracowanie i ekspertyzy.

3.1.1. INWENTARYZACJA
Nalezy wykonaé skanowanie 3D obiektu, model 3d, dokumentacje 2D.

Sktad dokumentacji: Skanowanie 3D
Chmura punktéw — format .E57/XYZ
Fotogrametria — nalot UAV|

Chmura punktéw — potgczona z skanowaniem 3d

Model 3D
architektura + konstrukcja :- format .SKP/.IFC
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Dokumentacja 2D

Inwentaryzacja poziom zaawansowane] szczegdétowosci zawierajgca:

= Rzuty kazdej kondygnacji

= Przekroje min 2szt — podtuzny i poprzeczny, oba przez klatke schodowa

=  Komplet elewacji

= Rzut wiezby dachowej

= Rzut dachu

= Rozwiniecie ptaszczyzn dachu

= Kfady scian

= Rzut posadzek

= Rzut sufitdw z elementami wyposazenia w instalacje

= Woybrane detale architektoniczne, stolarki, etc

= Skrécony opis techniczny

= Zestawienia powierzchni oraz innych elementéw wyposazenia takich jak np. Stolarka okienna
/ drzwiowa

= Detale architektoniczne jak: gzymsy, opaski, boniowania, portyki, dekory etc

= Dokumentacje fotograficzng

= Wirtualny spacer po obiekcie w kolorze

=  Tréjwymiarowy model obiektu w jakosci fotografii wysokiej rozdzielczosci

= Ortofotomapy elewacji, dachu

Format dokumentacji DWG oraz PDF

3.1.2. EKSPERTYZY | OPRACOWANIA

Nalezy wykona¢ wszystkie opracowania zlecone przez MKZ, badania wilgotnosci oraz poziomu
zasolenia murow, ekspertyze kominiarskg oraz wszelkie opracowania, ktére okazg sie niezbedne do
wykonania dokumentacji projektowej.

3.2 Projekt budowlany

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ projekt budowlany dla modernizacji istniejgcego
budynku. Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3.3 Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy powinien obejmowaé wszystkie niezbedne do realizacji robdt opracowania,
w tym opracowania w branzach:

e architektonicznej,

e konstrukcyjnej,

e instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, c.w.u. i cyrkulacja, c.0., ppoz.,
wentylacji grawitacyjnej, sieci i przytaczy,

e instalacji elektrycznych i teletechnicznych: oswietlenie ogdlne, awaryjne i ewakuacyjne — z
uwzglednieniem strefowania oswietlenia, z zastosowaniem opraw ledowych, sity i gniazda
wtykowe, WLZ, potgczen wyréwnawczych, telefoniczna, uziemienia i odgromowa, sieci
strukturalnej z wydzielong instalacjg zasilajgcg sprzet komputerowy (wg wytycznych CUI),
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nagtosnieniowa, dozorowa (monitoring wewnetrzny i zewnetrzny cyfrowy), dzwonkowa,
sprawdzenie wydajnosci hydrantdéw zewnetrznych i ich lokalizacji wzgledem warunkdéw p.poz;
zestawienie wyposazenia obiektu,

inne opracowania niezbedne do realizacji robdt i zatwierdzenia dokumentacji: w tym
STWIORB w podziale na branze.

3.4 Instrukcja bezpieczenistwa pozarowego, scenariusz pozarowy obiektu

Nalezy sporzadzi¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego wraz ze scenariuszem pozarowym

obiektu uwzgledniajgcy funkcjonowanie budynku, ze schematami ewakuacyjnymi, oznaczeniem drég

ewakuacji, wyposazeniem w sprzet i urzadzenia ppoz. i charakterystykg energetyczng obiektu,

wyposazeniem w sprzet i urzadzenia ppoz.

3.5 Inne opracowania

W zakres niezbednych opracowan wchodzi ponadto:

1. Projekt organizacji ruchu zastepczego wraz z niezbednymi uzgodnieniami.
2. Projekt organizacji placu budowy.

3. Swiadectwo energetyczne.

4. Rozwigzanie wszelkich kolizji.

3.6 Uzyskanie pozwolenia na budowe

Wykonawca ma obowigzek uzyskaé, z upowaznienia Zamawiajgcego, pozwolenie na budowe

oraz dla robdt niewymagajgcych pozwolenia - zaswiadczenia o niewnoszeniu sprzeciwu.

3.7 Inne wymagania szczegélne

1.

Wymagane jest by w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy odbyto sie pierwsze spotkanie

robocze Wykonawcy z Zamawiajacym, do tego czasu Wykonawca ma obowigzek dokonania

wizji lokalnej.

Wykonawca jest zobowigzany - na etapie opracowania projektu - do roboczych konsultacji z

Zamawiajgcym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan

funkcjonalnych, technicznych, materiatowych i standardow.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji bilanséw medidéw, wystgpienia o zwiekszenie

mocy przytgczeniowych energetycznych, c.o., wody, sciekdw sanitarnych oraz innych w

przypadku wystgpienia takiej koniecznosci oraz prowadzenia uzgodnien z dostawcami

medidw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, uzgodnien, opinii,

zatwierdzen, wymaganych przepisami prawa.

Projekt instalacji teletechnicznych podlega zaopiniowaniu przez gestora sieci.

Projekty przytgczy powinny uwzglednia¢ projekty organizacji ruchu zastepczego i ewentualnej

odbudowy nawierzchni.

Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia i poprawienia dokumentacji wg zalecen

jednostek uzgadniajacych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich koniecznych odstepstw od

obowigzujgcych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany do przedktadanie Zamawiajgcemu na biezgco kopii wszelkich

wystgpien, uzgodnien i oryginatéw uzyskanych opinii, decyzji i uzgodnien, w szczegdélnosci
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tych, ktére majg wptyw na ztozenie oswiadczenia O4 (o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane) lub s3 niezbedne do dalszych wystgpien przez
Zamawiajgcego.

10. Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszeniem robdét niewymagajacych
pozwolenia na budowe, do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego co do formy i tresci projektu budowlanego.

11. Najpdzniej na 10 dni przed planowanym terminem ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe
lub zgtoszenia robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, Wykonawca
winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu uzgodnienia z wtascicielami terenu, z ktérych wynika
prawo do dysponowania nieruchomoscig wraz z 2 egz. PB/PZT, stanowigce podstawe do
wydania Wykonawcy przez Zamawiajgcego oswiadczenia 04.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu zbyt pdinego przekazania Zamawiajgcemu
materiatdw, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujgcych nieterminowoscig realizacji przedmiotu
zamowienia.

13. Dokumentacja winna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzula o kompletnosci i
przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Dokumentacja winna by¢ spdjna i
skoordynowana we wszystkich branzach.

14. Dokumentacja projektowa winna przedstawiaé sposdb zabezpieczenia obszaru prowadzenia
robot przed dostepem oséb trzecich.

15. Zamawiajgacy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajaca
wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez
projektanta i sprawdzajgcego oraz zawiera¢ protokét koordynacji miedzybranzowe;j,
podpisany przez wszystkich projektantow branzowych, uczestniczacych w realizacji
zamowienia.

16.W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujgé wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robét oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajgce na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania.

17. Dokumentacja podlegata bedzie ocenie i odbiorowi przez Zamawiajgcego.

18. Dokumentacje projektowa do odbioru nalezy kazdorazowo sktadaé w Wydziale Inwestycji
Urzedu Miasta Zyrardowa, wraz z wykazem i liczbg egzemplarzy poszczegdlnych opracowan.
Dokumentacja winna by¢ utozona w kolejnosci zgodnej z wykazem.

19. Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzglednia¢ rozwigzania wszelkich
kolizji z sieciami.

4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE MODERNIZOWANEGO BUDYNKU

4.1 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Nalezy wykona¢ dodatkowe nasadzenia zieleni. Preferowane sg zewnetrzne zielone Sciany /
zielone ekrany zlokalizowane w najblizszym otoczeniu obiektu, lub wzdtuz ogrodzenia.

Zielone ekrany sciana wykonana z roslin, najczesciej z bluszczu. Jest to specjalna konstrukcja,
ktora praktycznie po zamontowaniu pozwala cieszy¢ sie wszystkimi zaletami $ciany wykonanej z roslin.
Dzieki wyhodowanym wczesniej roslinom nie trzeba czekac kilku lat az Sciana, ogrodzenie zazieleni sie,
tworzgc niepowtarzalny efekt. Zielone gotowe zywoptoty sg proste w instalacji, przyjazne w
pielegnacji oraz wychwytujg czastki PM10 oczyszczajgc powietrze.
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Nalezy wykonac zielone $ciany razem z niezbedng do ich funkcjonowania infrastrukturg
techniczng ( w tym donice oraz system nawodnienia ). Przyktadowe zdjecia zielonych scian ponizej.

4.2 Wymagania w zakresie branzy ogélnobudowlanej
REMONT OPASKI WOKO BUDYNKU
Technologia prowadzenia prac do uszczegétowienia na etapie wykonywania projektu budow-

lano-wykonawczego po wykonaniu opinii o stanie technicznym budynku. Wykonanie prac zgodnie z
przygotowanym projektem, opinig o stanie technicznym wytycznymi MKZ, warunkami technicznymi
wykonywania robdét budowlano-montazowych oraz wiedzg techniczna.

KOMPLEKSOWY REMONT CEGLANYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ Z UZUPEENIENIEM UBYTKOW |
OCZYSZCZENIEM CEGLANEJ ELEWACII

Technologia prowadzenia prac do uszczegétowienia na etapie wykonywania projektu budow-

lano-wykonawczego po wykonaniu badan wilgotnosci oraz poziomu zasolenia murdw i opinii o stanie
technicznym budynku. Wykonanie prac zgodnie z przygotowanym projektem, wytycznymi i decyzjg
MKZ, warunkami technicznymi wykonywania robét budowlano-montazowych oraz wiedzg technicz-
na.

Zaktadany zakres prac do weryfikacji z przygotowanym przez Wykonawce Programem Prac
Konserwatorskich:

= Usuniecie réznego rodzaju instalacji z elewacji (nieczynnych przytaczy, anten TV, kabli itp.)

=  Wstepna dezynfekcja powierzchni muru

= Usuniecie mchéw i porostow

= Usuniecie wtérnych zapraw cementowych z uzupetnien cegiet

= Usuniecie zdegradowanych cegiet wytypowanych do wymiany

= Usuniecie luznej, zwietrzatej zaprawy ze spoin oraz wtdérnego, cementowego spoinowania

= Usuniecie graffiti oraz warstw malarskich z powierzchni cegiet

= QOczyszczenie elewacji z nawarstwien atmosferycznych

= Uzupetnienie ubytkéw muru — cegiet

= Uzupetnienie ubytkéw spoin

= Scalenie kolorystyczne zachowanego, historycznego spoinowania z zaprawga zastosowang w

trakcie biezgcej konserwacji
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= Hydrofobizacja konserwowanych powierzchni
= Montaz systemu ochrony elewacji przed ptakami - np. w formie spiral

KOMPLEKSOWY REMONT SCIAN PIWNICY | SCIAN FUNDAMENTOWYCH: OSUSZENIE, IZOLACIA, UZU-
PEXNIENIE UBYTKOW

Nalezy wykona¢ odkrywki scian fundamentowych, przeprowadzi¢ badania wilgotnosci i zaso-
lenia murdw i na ich podstawie dostosowaé¢ optymalng technologie wykonania remontu tych ele-
mentéw m.in. zdecydowac o koniecznosci wykonanie tynkéw WTA.

Technologia prowadzenia prac do uszczegétowienia na etapie wykonywania projektu budow-

lano-wykonawczego, po wykonaniu badan wilgotnosci oraz poziomu zasolenia murdw i opinii o sta-
nie technicznym budynku. Wykonanie prac zgodnie z przygotowanym projektem, wytycznymi i decy-
zja MKZ, warunkami technicznymi wykonywania robét budowlano-montazowych oraz wiedzg tech-
niczna.
Zaktadany zakres prac do weryfikacji z przygotowanym przez Wykonawce Programem Prac
Konserwatorskich:
Zaktada sie fragmentaryczng wymiane tynkéw a w gtdwnej mierze ich naprawe zgodnie z ponizszym
opisem:
= Przeglad tynkdéw pod katem przyczepnosci do podtoza.
= Skucie zdegradowanych oraz odspojonych tynkéw.
= QOczyszczenie $cian z pozostatosci starych wypraw tynkarskich.
= Pokrycie Scian zaprawg tynkarskg opartg na spoiwie wapiennym. Zaleca sie zastosowanie do-
stepnych na rynku, gotowych mieszanek zapraw przeznaczonych do prac tynkarskich w
obiektach zabytkowych:
o -warstwa sczepna,
o -tynk
= Malowanie Scian z zastosowaniem odpornej na wytarcia i zmywalnej farby, kolorystyka
do akceptacji MKZ na podstawie wykonanych odkrywek i badan stratygraficznych.

REMONT DACHU: WYMIANA POKRYCIA, REMONT ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH, WYKONANIE
IZOLACJI TERMICZNEJ

Remont dachu polega na wymianie pokrycia dachowego wraz z wszelkimi obrébkami blachar-

skimi i systemem odwodnienia, naprawie elementéw konstrukcyjnych dociepleniu potfaci dachowe;j.

Technologia prowadzenia prac do uszczegdtowienia na etapie wykonywania projektu budow-
lano-wykonawczego, po wykonaniu badan wilgotnosci oraz poziomu zasolenia muréw. Wykonanie
prac zgodnie z przygotowanym projektem, wytycznymi i decyzjg MKZ, warunkami technicznymi wy-
konywania robdt budowlano-montazowych oraz wiedzg techniczna.

Zaktadany materiat pokrycia dachu do weryfikacji z przygotowanym przez Wykonawce
Programem Prac Konserwatorskich: panele dachowe z blachy stalowej, ogniowo ocynkowanej,
polakierowanej o profilu na tzw. rgbek stojacy o dtugosci potaci dachu. taczenie paneli odbywa sie na
zatrzask bez koniecznosci zaginania rgbka. Rekomenduje sie wykorzystanie paneli z fabrycznym
podwinieciem przy pasie okapowym, ktdre to usztywni caty profil i stworzy prostg linie okapu. Nalezy
zastosowac systemowe panele dachowe o nastepujgcych parametrach:

= materiat: blacha stalowa ogniowo ocynkowana, pokryta powtokami typu poliester w wykon-

czeniu matowym
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= Kolor: ciemny grafit / antracyt

=  Grubos¢ blachy: 0,5mm

= Szerokos¢ efektywna panelu: okoto 500mm

= Dtugos¢ panelu: jeden panel na catej dtugosci potaci dachu
=  Wysokosc¢ rabka: 25-35mm

= Mocowanie blachy do fat i kontriat.

Zaktadany zakres prac remontu badZz wymiany elementéw konstrukcyjnych dachu do weryfikacji z
przygotowanym przez Wykonawce Programem Prac Konserwatorskich:
= Usuniecie pokrycia pofaci dachu — papy oraz deskowania celem okreslenia stanu zacho-
wania konstrukcji nos$nej dachu.
= Wymiana catkowicie zdegradowanych elementéw konstrukcji i naprawa elementéw za-
chowanych w stanie zadowalajgcym
= Wymieniane elementy powinny wiernie powtarzac forme oryginalnych
= Zabezpieczenie drewna przed dziataniem mikroorganizméw oraz owaddw. Nalezy do-
datkowo zastosowaé preparat przeciwpozarowy tj zaimpregnowaé srodkami ochrony
pozarowej (do stopnia NRO / B Roof (t1))

REMONT ELEMENTOW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ: OPINIA KOMINIARSKA, UDROZNIENIE, NA-
PRAWA KOMINOW
Remont wykona¢ w oparciu o opinie kominiarskg wykonana przez Wykonawce. Technologia pro-

wadzenia prac do uszczegdétowienia na etapie wykonywania projektu budowlano-wykonawczego, po
wykonaniu opinii o stanie technicznym budynku. Wykonanie prac zgodnie z przygotowanym projek-
tem, wytycznymi i decyzjag MKZ, warunkami technicznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych oraz wiedzg techniczna.

Zaktadany zakres prac remontu do weryfikacji z przygotowanym przez Wykonawce
Programem Prac Konserwatorskich:

Projektuje sie wyremontowanie istniejgcych kanatéw i kominéw i w razie koniecznosci zmiane
ich przeznaczenia z dymowych na wentylacyjne po wczesniejszym uszczelnieniu rekawem alufol ktory
ma na celu odizolowanie sadzy. Remont musi zapewni¢ prawidtowg wentylacje grawitacyjng catego
obiektu, nalezy wykona¢ go zgodnie z PN oraz wytycznymi opinii kominiarskiej.

KANALY WENTYLACYJNE
Remont trzonéw obejmuje odgruzowanie kanatéw, oczyszczenie i udroznienie kanatéw,

montaz rekawa i podtgczenia otworéw wywiewnych oraz montaz kratek wentylacyjnych. Podtgczenie
otworéw wywiewnych wykona¢ nalezy do wszystkich kanatéw murowanych; tak aby w
wentylowanych pomieszczeniach zapewniona byta wymiana powietrza w wielkosci 20 m3 /godz. na
osobe. Montaz wywiewek wentylacyjnych wykonaé na wylotach wszystkich kanatéw, wylot powinien
by¢ zadaszony i wykonany w sposdb zabezpieczajacy przed nawiewaniem powietrza wyniku dziatania
wiatru. Po montazu kratek wewnetrznych razie koniecznos$ci wykonaé¢ uzupetnienie tynkéw na
trzonach wentylacyjnych i pomalowac sciane w obrebie montowanej kratki. Kratki wentylacyjne
zewnetrze w kolorze ciemnym szarym, zgodnym z kolorem pokrycia dachu, metalowe, stylizowane.
Do akceptacji komisji konserwatorskiej.
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KOMIN
Kominy na catej ich wysokosci nalezy oczysci¢, sku¢ odspajajacy sie tynk, rozebrac zniszczone

czesci, wykonaé przemurowania i uzupetnié¢ ubytki, otynkowac.

Obrdbki blacharskie komina: blacha powlekana w kolorze ciemny szary, zgodny z kolorem pokrycia
dachu. Kominy nakry¢ nowymi czapkami betonowymi. Czapki z betonu C30/37 zbrojonego wtéknem
rozproszonym.

WYMIANE SYSTEMU ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ | OBROBKI BLACHARSKIE
Technologia prowadzenia prac do uszczegétowienia na etapie wykonywania projektu budowlano-

wykonawczego, po wykonaniu opinii o stanie technicznym budynku. Wykonanie prac zgodnie z przy-
gotowanym projektem, wytycznymi i decyzjg MKZ, warunkami technicznymi wykonywania roboét
budowlano-montazowych oraz wiedza techniczng.

Zaktadany zakres prac remontu do weryfikacji z przygotowanym przez Wykonawce
Programem Prac Konserwatorskich:

ODWODNIENIE DACHU | PAS PODRYNNOWY
Projektuje sie kompleksowg wymiane rynien oraz rur spustowych na nowe, systemowe,

wykonane z blachy ze stali ocynkowanej, powlekanej obustronnie poliuretanem. Zalecany spadek
rynien 1,5%. Srednica rynien do weryfikacji na etapie wykonywania dokumentacji projektowe;j.
Zamontowac¢ pas podrynnowy ktadziony na zaktad. Uszczelnienie np. masg. Zamontowac haki w
rozstawie co 60 cm, z uwzglednieniem przewidzianych spadkéw rynien. Haki nalezy dogig¢ zgodnie z
instrukcjg producenta i dopasowac do spadkdéw potaci dachu. Zatozy¢ rynny i odptywy przy uzyciu
systemowych klamer i tgcznikdéw, zgodnie z instrukcja montazu producenta. Przymocowac¢ do $ciany
obejmy w rozstawie co 120cm za pomocg srub SSVHA i zamontowac rury spustowe za pomoca
systemowych zatrzaskéw. Wszystkie elementy systemu odwodnienia dachu powinny by¢ w kolorze
zgodnym z kolorem pokrycia dachu: ciemny grafit, w wykonczeniu matowym.

OBROBKI BLACHARSKIE
Wszelkie obrébki blacharskie nalezy wykonaé¢ z elementéw systemowych w kolorze

identycznym z kolorem potaci dachu tj: ciemny grafit / antracyt. Niedopuszczalne jest stosowanie
jakichkolwiek obrdbek blacharskich ( w tym czap kominowych, rzygaczy rynnowych i itp.) z blach
miedzianych na dachach i elewacjach krytych blachami ocynkowanymi lub powlekanymi. Kalenica
zabezpiecza grzbiet dachu oraz krawedzie, gdzie spotykaja sie dwie potacie pod katem wypuktym.
Mocowanie kalenicy musi by¢ tak rozwigzane, aby umozliwi¢ pokryciu dachowemu oraz ociepleniu
swobodne ,,oddychanie” poprzez jedng lub dwie pustki powietrzne. Koncéwki kalenicy zamkngé
zakonczeniami. Wszystkie obrdbki blacharskie w kolorze zgodnym z pokryciem dachu i rynnami i
rurami spustowymi wykonane z gotowych elementéw systemowych. Wszystkie elementy w kolorze
ciemny grafit, w wykoniczeniu matowym.

WYMIANA LUB RENOWACIA ( W OPARCIU O ZALECENIA MKZ ) STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE)
(ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ)
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Technologia prowadzenia prac do uszczegétowienia na etapie wykonywania projektu budowlano-
wykonawczego, po wykonaniu programu prac konserwatorskich. Wykonanie prac zgodnie z przygo-
towanym projektem, wytycznymi i decyzjg MKZ, warunkami technicznymi wykonywania robdt bu-
dowlano-montazowych oraz wiedzg techniczna.

Zaktadany zakres prac do weryfikacji z przygotowanym przez Wykonawce Programem Prac
Konserwatorskich:

WYMIANA | RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ
Klasyfikacja stolarki do wymiany lub remontu do uszczegdtowienia na etapie wykonywania

projektu budowlano-wykonawczego, po wykonaniu badan stratygraficznych, programu prac konser-
watorskich. Wykonanie prac zgodnie z przygotowanym projektem, wytycznymi i decyzja MKZ, wa-
runkami technicznymi wykonywania robét budowlano-montazowych oraz wiedzg techniczna.

Przy ewentualnej catkowitej wymianie stolarki okiennej w catosci budynku — zamontowanie
jednolitej stolarki powtarzajgcej wyglad, podziaty i profile historyczne. Projektowana stolarka
okienna i drzwiowa zewnetrzna drewniana, ktdrg zalezy zainstalowa¢ w budynku szkolnym powinna
posiadac¢ cechy zgodne z normg PN-EN 14351-1+A2:2016-10 lub réwnowazing. W szczegdlnosci,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: wartos¢ wspodtczynnika
przenikania ciepta przez cate okno, tgcznie przez szyby i rame okna z zastosowaniem tzw. cieptego
montazu, nie moze by¢ wieksza niz 0,9 W/(m2 -K).

Kolor nowej stolarki, na zewnatrz i wewnatrz, zostanie okreslony komisyjnie przez MKZ,
Zamawiajgcego i Wykonawce wedtug wzornika producenta stolarki okiennej, przed przystgpieniem
do wykonywania prac, po wykonaniu przez Wykonawce badan stratygraficznych zewnetrznych
powtok malarskich.

Technologia i materiaty do cieptego montazu obejmujacego oscieznice i dolng przestrzen po-
miedzy ramg okna i murem zostang zastosowane wedtug instrukcji i wymagan wybranego producen-
ta stolarki.

Na etapie wykonywania projektu wymiany okien nalezy potwierdzi¢ z Zamawiajacym ko-
nieczno$¢ zastosowania okien o podwyzszonej odpornosci na wtamanie, montazu okien nieprzezier-
nych oraz innych specjalnych wymagan Zamawiajgcego.

Nalezy zdemontowaé wszystkie wtdrne kraty okienne . Parapety zewnetrzne ceglane do re-
nowacji. Parapety wewnetrze lastrykowe do renowacji.

WYMIANA | RENOWACJIA WEWNETRZNEJ | ZEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
Renowacja oryginalnych drzwi i framug/oscieznic wg punktu o konserwacji drzwi, wytycznych

PPK oraz rysunkdow szczegétowych i zestawienia stolarki drzwiowej przygotowanych przez
Wykonawce. Projektowane wspodtczynniki przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych U = 1,3
[W/m2K].

Wymiana nieoryginalnej czesSci stolarki drzwiowej wewnetrznej — powtarzajgca wyglad,
podziaty i profile historyczne.

Zaktadany zakres prac do weryfikacji z przygotowanym przez Wykonawce Programem Prac
Konserwatorskich:

= Demontaz skrzydet drzwi i transport do pracowni w celu przeprowadzenia petnej konserwacji.

= Wszystkie oryginalne framugi/oscieznice oraz listwe $lemienia nalezy podda¢ konserwacji na
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miejscu. Drzwi wspotczesne, bezstylowe nalezy wymienié. Ich forma powinna powtarzac¢ kon-
strukcje i podziaty oryginalnych, wykonanych w konstrukcji ramowo-ptycinowej.

= Demontaz metalowych klamek, szyldow i zamkdw.

= W przypadku oryginalnych elementéw nalezy poddaé je konserwacji. Wtérne elementy
Slusarskie nalezy usung¢ a w ich miejsce zamoéwi¢ nowe, wzorowane na zachowanych
oryginalnych klamkach i szyldach.

= Usuniecie przemalowan z powierzchni drewna i elementéw metalowych.

= Zaleca sie metody chemiczne z zastosowaniem gotowych preparatow do usuwania warstw
malarskich. Dopuszcza sie takze termiczng metode usuwania przemalowan — przy uzyciu opa-
larki z zachowaniem ostroznosci.

= Uzupetnienie ubytkéw drewna, wypetnienie nieréwnosci.

= Do uzupetnien nalezy zastosowac dostepne na rynku, przeznaczone do uzupetnien ubytkow
zabytkowego drewna kity oparte na bazie zywic akrylowych lub epoksydowych. Do
zlikwidowania drobnych nieréwnosci proponuje sie zastosowanie dwusktadnikowej
szpachldwki . Drobne ubytki, spekania mozna tez uzupetni¢ gotowg pastg. Wieksze ubytki
zaleca sie uzupetni¢ dwusktadnikowg zywicg epoksydowag. W przypadku stwierdzenia
znacznych ubytkéw konieczne bedzie wklejenie flekdw. Zaleca sie wéwczas zastosowanie
wysezonowanego drewna odpowiedniego gatunku.

= Pokrycie drewna kryjgcg warstwg malarska o charakterze pétmatowym.

= Proponuje sie zastosowanie gotowej palety produktéw przeznaczonych do malowania
drewna. Ostateczng kolorystyke nalezy ustali¢ w porozumieniu z nadzorem konserwatorskim
w trakcie prac (po zdjeciu wtdrnych warstw malarskich i odstonieciu wiekszej ptaszczyzny
oryginatu).

= Ponowny montaz zabytkowych klamek, szyldow i zamkdw.

= Montaz nowych klamek, szyldéw i zamkéw (wykonanych wg zachowanych wzoréw wewnatrz
obiektu). Dotyczy drzwi oryginalnych, ktére zachowaty sie bez wyzej wymienionych elemen-
téw oraz stolarki rekonstruowanej.

=  Ponowne osadzenie drzwi w zawiasach.

SYSTEM KLUCZA GENERALNEGO
Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w zamki patentowe w systemie klucza gtéwnego Nadrzedny

wobec wszystkich wktadek zamkow jest klucz gtdwny, ktérym mozna zamykaé wszystkie wktadki
istniejgce w danym systemie zamykania. Dziatanie systemu nalezy skonsultowa¢ z Uzytkownikiem
Koncowym przed zaméwieniem i montazem wkfadek.

KOMPLEKSOWY REMONT KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z KOREKCIA WYSOKOSCI STOPNI, WYMIANA
OKtADZIN | BALUSTRAD

Schody na odcinku od sutereny do 3 kondygnacji sg zelbetowe, prawdopodobnie wykonane w

latach 70tych XX wieku. Stopnie obtozone lastryko. Schody na odcinku od 3 kondygnacji na poddasze
sg drewniane, oryginalne w koncéwki XIX wieku.

Schody drewniane nalezy podda¢ remontowi.

Technologia prowadzenia prac do uszczegétowienia na etapie wykonywania projektu
budowlano-wykonawczego, po wykonaniu programu prac konserwatorskich. Wykonanie prac zgodnie
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z przygotowanym projektem, wytycznymi i decyzja MKZ, warunkami technicznymi wykonywania
robdt budowlano-montazowych oraz wiedzg techniczna.
Zaktadany zakres prac do weryfikacji z przygotowanym przez Wykonawce Programem Prac
Konserwatorskich:
= Usuniecie $ladéw nieprofesjonalnych napraw: listew, gwozdzi oraz zdegradowanych fragmen-
tow stolarki, ktére nie kwalifikujg sie do naprawy.
= Usuniecie przemalowan z powierzchni drewnianych. Proponuje sie metody chemiczne z za-
stosowaniem dostepnych na rynku preparatéw do usuwania wtérnych powtok malarskich.
Dopuszcza sie takze termiczng metode usuwania przemalowan — przy uzyciu opalarki, z za-
chowaniem ostroznosci oraz mechaniczne doczyszczanie i wyréwnywanie powierzchni drew-
na z zastosowaniem materiatéw Sciernych.
= Dezynfekcja drewna preparatem biobdjczym.
= Mechaniczne oczyszczenie drewnianych stopni schodéw oraz desek podtogowych przy uzyciu
materiatow $ciernych.
= Uzupetnienie ubytkdw drewna. Do uzupetnien nalezy zastosowa¢ dostepne na rynku, przezna-
czone do uzupetnien ubytkéw zabytkowego drewna kity oparte na bazie zywic akrylowych lub
epoksydowych Do zlikwidowania drobnych nieréwnosci proponuje sie zastosowanie dwu-
sktadnikowej szpachléwki. Wieksze ubytki zaleca sie uzupetni¢ dwusktadnikowg zywicg epok-
sydowa.
W przypadku stwierdzenia znacznych ubytkdéw wybranych stopni konieczna bedzie ich catko-
wita wymiana. Zaleca sie wdéwczas zastosowanie wysezonowanego drewna debowego. Do-
puszcza sie takze wykonanie wyréwnujgcych naktadek na stopnie znacznie wytarte. Ostatecz-
ng decyzje nalezy podjgé¢ komisyjnie z udziatem MKZ, na etapie realizacji prac, po zdjeciu
wtornych oktadzin. Konieczne jest rowniez uzupetnienie brakujgcych tralek w balustradzie
oraz zdegradowanych czesci balustrad z wiernym powtdérzeniem formy oryginalnej. W oczysz-
czone szczeliny miedzy deskami nalezy wklei¢ listewki dobrane pod wzgledem grubosci do za-
stosowanych wczesniej frezow przy uzyciu klejow stolarskich. Prace nalezy powierzyé zespo-
towi wykonawcow doswiadczonemu w odtwarzaniu zabytkowej stolarki. Do wklejenia drew-
nianych flekdw mozna zastosowa¢ klej poliuretanowy.
= Pokrycie drewnianej balustrady (stupki, tralki porecze) oraz policzkéw schodéw kryjacg, pdt-
matowg warstwg malarska. Ostateczng kolorystyke nalezy ustali¢ w porozumieniu z nadzo-
rem konserwatorskim w trakcie prac (po zdjeciu wtérnych warstw malarskich i odstonieciu
wiekszej ptaszczyzny oryginatu).
= Pokrycie stopni oraz podstopnic schoddw i desek podtogowych laserunkowg warstwg barwng
w kolorze zharmonizowanym z odcieniem brgzu zastosowanego do malowania pozostatych
elementéw stolarki. Proponuje sie uzycie np. wodnego podktadu lazurujgcego lub innych
produktéw o podobnych witasciwosciach. Kolor nalezy dobra¢ w porozumieniu z nadzorem
konserwatorskim na podstawie wykonanych préb na oczyszczonym drewnie.
= Zabezpieczenie powierzchni stopni, podstopni oraz desek podtogowych lakierem. Istotna jest
w tym przypadku wysoka odpornosé powtoki na przetarcia i uszkodzenia mechaniczne. Pro-
ponuje sie zastosowanie bezbarwnego, matowego lakieru do drewna o wysokiej odpornosci
na $cieranie i uszkodzenia mechaniczne.

Schody zelbetowe nalezy poddaé przebudowie

Obecnie schody zelbetowe maja réznej wysokosci stopnie i nie spetniajg wymogow warunkéw
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technicznych. Stopnie nalezy przebudowac tak, aby uzyskac takie same wysokosci wszystkich stopni.
W tym celu nalezy zdemontowal wszystkie posadzki na wszystkich kondygnacjach budynku oraz
zdemontowa¢ okfadzine schoddw z lastryka. Nastepnie nalezy wykona¢ reprofilacje wszystkich stopni
doprowadzajgc je do zgodnosci z warunkami technicznymi. Nastepnie nalezy wykona¢ nowe oktadziny
schodéw oraz nowe posadzki na poszczegdlnych kondygnacjach. Nalezy tez wykona¢ nowe
balustrady zgodne z warunkami technicznymi.

Technologia prowadzenia prac do uszczegétowienia na etapie wykonywania projektu
budowlano-wykonawczego, po wykonaniu opinii technicznej. Wykonanie prac zgodnie z
przygotowanym projektem, wytycznymi i decyzjg MKZ, warunkami technicznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych oraz wiedzg techniczna.

WYMIANE WSZYSTKICH POSADZEK W BUDYNKU

Nalezy wymieni¢ wszystkie posadzki na wszystkich kondygnacjach budynku. W suterenie su-

geruje sie zastosowanie posadzek z ptytek ceramicznych. Na poszczegdlnych kondygnacjach posadzki
wg wytycznych konserwatorskich zawartych w zaleceniach MKZ.

Technologia prowadzenia prac do uszczegétowienia na etapie wykonywania projektu
budowlano-wykonawczego, po wykonaniu opinii technicznej. Wykonanie prac zgodnie z
przygotowanym projektem, wytycznymi i decyzjg MKZ, warunkami technicznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych oraz wiedzg techniczna.

KOMPLEKSOWY REMONT WSZYSTKICH SCIAN WEWNETRZNYCH

Nalezy wykonaé odkrywki Scian, przeprowadzi¢ badania wilgotnosci i zasolenia murdéw i na ich

podstawie dostosowac optymalng technologie wykonania remontu tych elementédw m.in. zdecydo-
wac o koniecznosci wykonanie tynkéw WTA.

Technologia prowadzenia prac do uszczegétowienia na etapie wykonywania projektu budow-
lano-wykonawczego, po wykonaniu badan wilgotnosci oraz poziomu zasolenia muréw i opinii o sta-
nie technicznym budynku. Wykonanie prac zgodnie z przygotowanym projektem, wytycznymi i decy-
zjg MKZ, warunkami technicznymi wykonywania robét budowlano-montazowych oraz wiedzg tech-
niczna.

Zaktadany zakres prac do weryfikacji z przygotowanym przez Wykonawce Programem Prac
Konserwatorskich:
Zaktada sie fragmentaryczng wymiane tynkéw a w gtéwnej mierze ich naprawe zgodnie z ponizszym
opisem:
= Przeglad tynkdw pod katem przyczepnosci do podtoza.
= Skucie zdegradowanych oraz odspojonych tynkéw.
= Skucie ceramicznych lamperii
= QOczyszczenie $cian z pozostatosci starych wypraw tynkarskich.
= Pokrycie $cian zaprawg tynkarskg opartg na spoiwie wapiennym. Zaleca sie zastosowanie do-
stepnych na rynku, gotowych mieszanek zapraw przeznaczonych do prac tynkarskich w
obiektach zabytkowych: warstwa sczepna, tynk
= Malowanie $cian z zastosowaniem odpornej na wytarcia i zmywalnej farby, kolorystyka do
akceptacji MKZ na podstawie wykonanych odkrywek i badan stratygraficznych.

Parametry techniczne wodorozcienczalnej farby:
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Najwyzsza odpornosc na szorowanie (1 klasa wg PN-EN 13300 lub réwnowazna)
Duza wytrzymatosé na srodki czyszczgce i dezynfekujgce (tabela ponizej)
Niechlapigca
Antyrefleksyjna
Odporna na typowe plamy (ketchup i Cola)
Nie zawierajgca rozpuszczalnikéw
Podwyzszona elastycznos¢ powtoki
Z potwierdzong laboratoryjnie skutecznoscia, na nastepujgce bakterie:

@ Gronkowiec ztocisty staphylococcus aureus, 100% skutecznosc

o Pateczka ropy btekitnej Pseudomonas aeruginosa, 100% skutecznos¢

@ Paciorkowce Streptococcus sp., 99,55% skutecznos¢

o Bakteria e. coli Escherichia coli, 100% skutecznos¢

o Pateczka zapalenia ptuc Klebsiella pneumoniae, 99,89% skutecznosc

o Grzyby, plesnie i glony
Zawarto$¢ LZO (VOC): 0,0 g/l Oznaczanie zawartosci lotnych zwigzkéw organicznych
metoda chromatografii gazowej
Nie zawierajgca substancji szkodliwych takich jak formaldehyd oraz fenol.
Potysk PN-EN 13300 lub réwnowazna 85°- ponizej 5 (Gteboki Mat)

4.2 Wymagania w zakresie elementdéw uzupetniajacych
ZAKUP | MONTAZ M. IN:

v

v

do pomieszczenn remontowanych sanitariatéw: lustra, dozowniki na mydto ze stali
nierdzewnej, pojemniki na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej w zestawie z
koszem na zuzyte reczniki, pojemniki na papier toaletowy ze stali nierdzewnej,
suszarki elektryczne do rak,

sprzet ppoz. ze schematami pozarowymi, oznaczenie ewakuacji pozarowej,

spojny system identyfikacji wizualnej, oznakowanie indywidualne wszystkich
pomieszczen,

obudowy grzejnikéw, daszki nad wejsciami, wycieraczki systemowe wewnetrzne i
zewnetrzne wbudowane w posadzke,

zaluzje wewnetrzne

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atest higieniczny i by¢ dopuszczone do

stosowania w budynkach oswiatowych.

Nalezy stosowac rozwigzania i materiaty energooszczedne oraz poprawiajgce akustyke wnetrz.

KOLORYSTYKA WE WNETRZACH

Szczegdtowe wytyczne dot. kolorystyki wszelkich elementéow budynku do uszczegdtowienia

na etapie wykonywania projektu budowlano-wykonawczego. Konieczne jest uzyskanie akceptacji

Zamawiajgcego, dyrekcji szkoty oraz MKZ.

ARMATURA | WYPOSAZENIE SANITARNE

1. W toaletach ogdlnodostepnych nalezy zastosowaé:

e Wandaloodporne baterie czasowe z mieszaczem centralnym,

e Umywalki ceramiczne wiszace z pdtnoga,
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Muszle ustepowe wiszgce z podtynkowym systemem sptukiwania,
Pisuary wiszgce z natynkowym systemem sptukiwania,
Scianki ceramiczne wiszace pomiedzy pisuarami.

2. W toaletach przeznaczonych dla nauczycieli nalezy zastosowac:

e Baterie z mieszaczem,

e Umywalki ceramiczne wiszace z pétnoga,

Muszle ustepowe wiszgce z podtynkowym systemem sptukiwania.

3. Wszystkie toalety i umywalnie nalezy wyposazy¢ w pojemniki na mydto ze stali nierdzewnej,
pojemniki na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, suszarki elektryczne do rak ze stali
nierdzewnej, pojemniki na papier do rgk z koszem na zuzyte reczniki oraz lustra ponad
umywalkami (na petng szeroko$¢ $ciany) zlicowane z ptytkami ceramicznymi.

4. Ceramiczne muszle wiszagce na stelazu samonosnym nalezy dostosowaé wielkoscig i
wysokoscig montazu do wzrostu dzieci:

e 7-11 lat: na wysokosci 35 cm,

12 - 15 lat: na wysokosci 40 cm.

5. W pomieszczeniach ogdlnodostepnych i dla personelu muszle ceramiczne nalezy mocowaé:
na wysokosci 40 cm, dla osdb niepetnosprawnych — 46-48 cm, tgcznie z deskg, co jest zbiezne
z wysokoscig siedziska wézka inwalidzkiego.

6. Ceramiczne umywalki z pétnogg, dostosowane wielkoscig i wysokoscig do wzrostu dzieci,
nalezy mocowac na wysokosci:

e 7-11 lat: na wysokosci 65— 75 cm,

12 - 15 lat: na wysokosci 75 — 85 cm.

7. W pomieszczeniach ogdlnodostepnych i dla personelu umywalki nalezy instalowa¢ — na
wysokosci 85cm, dla oséb niepetnosprawnych - 80 cm

8. Toalety dla osdb niepetnosprawnych nalezy wyposazyé w kompletny osprzet ufatwiajgcy
korzystanie z toalety: pochwyty, porecze, regulowane lustra, a wyposazenie standardowe
(pojemniki na mydto, wieszaki na papier toaletowy) nalezy umiesci¢é w miejscach
umozliwiajgcych fatwe z nich korzystanie. Wszystkie elementy wyposazenia ze stali
nierdzewnej.

9. Baterie umywalkowe i natryskowe powinny zapewnia¢ mozliwosé ptynnej regulacji czasu
dziatania (otwarcia). Umywalki wyposazy¢ w baterie stojace, mieszajgce czasowe z
mieszaczem centralnym, montowanym na scianie w szafce metalowej na klucz, wyposazone
w zawory odcinajgce, zwrotne i filtry oraz regulator temperatury, w pomieszczeniach
ogodlnodostepnych i personelu, stosowac baterie stojgce mieszaczowe.

10. W wybranych pomieszczeniach porzadkowych nalezy zainstalowac krany ze ztgczka do weza
wyposazone w gtowice. Pomieszczenia porzadkowe nalezy wyposazy¢ w zlewy techniczne
stojagce ze stali nierdzewnej oraz kratki $ciekowe ze stali nierdzewnej z filtrem
antyzapachowym zamontowane w posadzce.

HYDRANTY WEWNETRZNE

Szafki hydrantowe w wersji do wbudowania w Sciany powinny zosta¢ zainstalowane w miejscach
tatwo dostepnych. Wszystkie zastosowane hydranty powinny by¢ wyposazone w dodatkowg pozioma
wneke na gasnice.

Szafki hydrantowe zostang zlokalizowane na kazdej kondygnacji budynku w miejscach wskazanych na
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zataczonych schematach. Przewiduje sie zastosowanie szafek hydrantowych zintegrowanych ze
schowkiem na gasnice o pojemnosci do 6 kg srodka gasniczego. Urzadzenia pozarowe nalezy
oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacg normga: znaki bezpieczenstwa — PN-92/N-01256.01 lub
rownowazny, a techniczne $rodki przeciwpozarowe — PN-N-01256-4 lub réwnowazny.

Szafki nalezy wyposazy¢ w potgczony mechanizm zamka szybkiego dostepu EURO [za szktem] i zamka
patentowego [z kluczem dostepnym na portierni w budynku szkoty] oraz zawiasy ukryte.

Szafki hydrantowe i hydranty powinny spetnia¢ wymogi: PN-EN 671-1 i DIN 14461-1 lub réwnowazne
oraz posiadac wszystkie niezbedne certyfikaty.

Instalacja ppoz. z rur stalowych ocynkowanych.

GASNICE | SCHEMATY EWAKUACYINE

Budynek nalezy wyposazy¢ w schematy ewakuacyjne i w gasnice.

Gasnice proszkowe — przeznaczone do gaszenia pozaréw z grupy BC lub ABC pod napieciem do 1000
V i $niegowe - przeznaczona do gaszenia pozaréw sprzetu komputerowego, monitordw, rozdzielni,
szaf sterowniczych, itp. nalezy rozmiesci¢ w obrebie budynku adekwatnie do wymogdéw przepiséow
szczegodtowych.

Czesc gasnic powinna zosta¢ umieszczona w dwudzielnych szafkach hydrantowych. Gasnice nalezy
rozmiesci¢ w sposdb ograniczajgcy mozliwos¢ ich nieuprawnionego uzycia.

WYCIERACZKI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
W strefach wejsciowych nalezy zainstalowaé systemowe aluminiowe wycieraczki zagtebione

wewnetrzne oraz zewnetrzne na catg szerokos¢ wejscia.

Nalezy wybra¢ wycieraczke z gumowymi wktadami czyszczacymi osadzonymi w szerokich profilach
aluminiowych oraz specjalnym grzebykiem aluminiowym. Maty powinny posiada¢ atesty
wytrzymatosciowe, atesty PZH oraz powierzchnie zabezpieczong przed poslizgiem. Wycieraczki
powinny by¢ zagtebione w posadzce we wpuscie wraz z ramkg aluminiowg. Odpornos¢ profili
aluminiowych powinna wynosi¢ min. 350 kg/cm2. Wymiary oraz umiejscowienie wycieraczek
powinny by¢ dostosowane do wymiardéw drzwi wejsciowych.

ROLETY ZACIENIAJACE

We wszystkich pomieszczeniach uzytkowych za wyjatkiem ciggdw komunikacji i klatek schodowych,
pom. gospodarczych i technicznych okna nalezy wyposazy¢ w rolety wewnetrzne (refleksole).

Nalezy wybraé rolety z materiatu typu screen w kolorze szarym S 1000-N lub réwnowaznym,
rozpraszajgcego Swiatto stoneczne w stopniu pozwalajgcym na korzystanie z rzutnikéw
multimedialnych, a jednoczesnie nie wymagajgcego dodatkowego oswietlenia do sporzadzania
notatek podczas korzystania z rzutnika. Rolety powinny by¢ zamontowane na prowadnicach
ekstrudowanych w kolorze dostosowanym do koloru ram okiennych. Na ich szeroko$¢ powinna by¢
dostosowana do szerokos$ci ram okiennych.

OBUDOWY GRZEJNIKOW
Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach i ciggach komunikacyjnych przeznaczonych do uzytkowania

przez dzieci nalezy obudowac.

IDENTYFIKACJA KIERUNKOWA | WIZUALNA
W budynku nalezy zastosowac jednolity i komplementarny z rozwigzaniami architektonicznymi,

system identyfikacji kierunkowej/wizualnej umozliwiajacy tatwa orientacje.
Wszystkie drzwi wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w numeracje w formie oznaczen, za$ drzwi do
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pomieszczen toalet i szatni w oznaczenia w prostej, symbolicznej formie graficzne;j.

Drzwi do pomieszczen technicznych nalezy wyposazy¢ w tabliczki okreslajgce funkcje pomieszczen i
procedury dostepu. Drzwi przeszklone oraz witryny wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w oznaczenia
bezpieczenstwa na poziomie wzroku.

INNE ELEMENTY
Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow budynek powinien zosta¢ oznaczony zewnetrzng tablicg

urzedowa, godtem oraz flagg panstwowa na frontowej Scianie.

Tablice urzedowe oraz uchwyty flagowe powinny zosta¢ wykonane w wymiarach zgodnych z
rozporzadzeniem Rady Ministréw w technologii emaliowanej, i sposéb trwaty przymocowane do
elewacji budynku.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrédw umieszczenie wizerunku orta oraz napisu moze byc
przystosowane do szczegdlnych wtasciwosci architektonicznych budynku.

4.3 Wymagania akustyczne w zakresie akustyki wnetrz
Wymaga sie, aby przyjete rozwigzania zapewniaty odpowiednie warunki akustyczne w
zakresie zrozumiatosci mowy i przeciwdziatania nadmiernemu hatasowi.

4.4 Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych
Opis projektowanych instalacji elektrycznych.
Wymagania ogdlne:

1. Roboty elektryczne obejmujg m.in. :

e instalacje oswietlenia ogdlnego, ewakuacyjnego,

e instalacje gniazd wtykowych,

e ochrone przeciwporazeniowa,

e montaz tablic rozdzielczych z kompletnym wyposazeniem,

e instalacje niskoprgdowe kompletne: instalacja przyzywowa, wideofon, dozorowa (monitoring
wewnetrzny i zewnetrzny),
sie¢ logiczng — komputerowa, tgczaca funkcjonalnie wszystkie pomieszczenia,

2. Standard zastosowanych elementéw wyposazenia instalacyjnego powinien uwzgledniaé
charakter obiektu i zwigzany z tym intensywny sposob uzytkowania ze szczegdlnym
uwzglednieniem trwatosci, wytrzymatosci i odpornosci na zniszczenie zastosowanych
osprzetu i wyposazenia.

3. Wszystkie instalacje wewnetrzne, zewnetrzne nalezy zaprojektowac jako nowe. Instalacje
powinny by¢ wykonane jako kryte, chyba ze przepisy okreslajgce warunki techniczne, jakim
powinny odpowiadac obiekty budowlane stanowig inacze;j.

4. Zaprojektowane elementy wyposazenia instalacyjnego powinny by¢ uzasadnione
ekonomicznie w zakresie kosztéw eksploataciji.

5. Lokalizacja wszelkich elementéw instalacji elektrycznych wymagajacych obstugi w trakcie
normalnej eksploatacji a zabudowane $ciankami lub sufitami musi by¢ oznakowana w sposéb
czytelny i jednoznaczny. Sposéb zabudowy musi umozliwia¢ dostep serwisowy.

6. Elementy instalacji wptywajgcych na bezpieczenstwo i jakosé uzytkowania pomieszczen
powinny by¢ oznaczone, np. ,,gtéwny wiacznik pragdu”, ,urzadzenie pod napieciem”, itp.

7. Wszystkie zastosowane materiaty iurzadzenia muszg byé nowe z biezgcej produkcjii
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiada¢c wymagane
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prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty oraz spetnia¢ wymogi
szczegdtowych norm i przepiséw z zakresu BHP, sanitarnych i p. pozarowych.

8. Przejscia kabli przez $ciany zewnetrzne nalezy prowadzi¢ w systemowych, certyfikowanych
przepustach wodo i gazoszczelnych. Przewody, kable, rury elektroinstalacyjne / kanaty
kablowe ukfadane na wierzchu, w $ciankach oraz w przestrzeniach sufitdw podwieszanych
nalezy stosowac z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ptomieni oraz nie wydzielajgcych
szkodliwych gazow.

WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

1. Wszystkie instalacje elektryczne w budynku nalezy wykonaé kablami i przewodami
miedzianymi pieciozytowymi (3~) i trzyprzewodowymi (1~) - w uktadzie TNS.

2. Sposéb prowadzenia okresli¢ podczas projektowania ze szczegdlnym uwzglednieniem
wymagan technicznych budynku. Nalezy wykona¢ osobne wewnetrzne linie zasilajgce dla
obwoddéw oswietleniowych, sitowych, komputerowych, technologicznych, bezpieczeristwa,
awaryjnych, rozdzielnic pietrowych, komputerowych, p.poz., i innych wymaganych dla
prawidtowego dziatania obiektu.

3. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w budynku nalezy przewidzie¢ wytgczenia
przeciwpozarowe pradu catego obiektu. Funkcje ,Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu”
powinny petni¢ wytgcznik zabudowany w odrebnej obudowie za wymienionym ztgczem ZK na
ZKP ( z pomiarem energii) na przytaczu do budynku, ktéry wytaczany bedzie zdalnie za
pomocg przyciskdw umieszczonych w poblizu wej$¢ do budynku. Dziatanie wytgcznika
przeciwpozarowego pradu powinno umozliwi¢ wytgczenie zasilania  wszystkich
zainstalowanych w budynku odbioréw, za wyjatkiem urzadzen biorgcych udziat w akacji
pozarowej.

4. Wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce nalezy wykonaé w systemie TN-S, z oddzielnymi
przewodami neutralnymi N i ochronnym PE.

5. Linie zasilajgce urzadzenia zwigzane z akcjg pozarowa nalezy wykonac stosujgc przewody i
kable ognioodporne wraz z zamocowaniami zapewniajgcymi ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez czas nie mniejszy niz 90 min (E90) oraz zachowanie
izolacji przez 180 min (FE180).

6. Do rozprowadzenia gtdwnych kabli nalezy zastosowac drabiny i koryta kablowe stalowych
cynkowanych metoda Sedzimira, o grubosci blachy 0,7mm, szerokosci dostosowanej do
danej linii magistralnej. Trasy kablowe prowadzone beda:

e w pionach w przewidzianych do tego celu szachtach instalacyjnych,

e W poziomie pod stropami oraz w wydzielonych do tego celu ciggach technologicznych, ponad
sufitami podwieszanymi

7. W szachtach nalezy przewidzie¢ drabiny kablowe przystosowane dla systemu pionowego. Na
ciggach tras kablowych nalezy pozostawi¢ rezerwe miejsca umozliwiajgcg ewentualng
rozbudowe.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE:
1. Prowadzi¢ instalacje w rozdzielni gtéwnej oraz pomieszczeniach technicznych na korytkach

lub drabinkach kablowych w zaleznosci od obcigzenia. Dla instalacji teletechnicznych i p.poz.
nalezy przewidzie¢ odrebne korytka. Ciezar opraw wraz z korytkami nalezy uwzgledni¢ w
obliczeniach konstrukcji. W przestrzeniach zamknietych nalezy przewidzie¢ rewizje w celu
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umozliwienia wymiany i rozbudowy.

2. Nalezy przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca w korytkach kablowych. Instalacje 230V do
stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej prowadzi¢ w listwach, na posadzkach.
Gniazda 230V umiesci¢ w puszkach podtogowych pod stanowiskami komputerowymi w
systemowych listwach. Lokalizacja na etapie projektu wykonawczego.

3. W pomieszczeniach klas oraz ogdlnodostepnych pomieszczeniach dla dzieci stosowaé nalezy
wyltgcznie gniazda z blokadami bezpieczenstwa.

OSWIETLENIE PODSTAWOWE
1. Oswietlenie powinno zostac¢ zaprojektowane w oparciu o nastepujgce normy:

PN-EN 12464-1 (2012r) Swiatto i oswietlenie, O$wietlenie miejsc pracy, Cz.1 Miejsca pracy we
wnetrzach lub réwnowazna;

Lp. Rodzaj wnetrza, zadania lub czynnosci Wymagane
natezenie
1 Strefy komunikacji, korytarze 100 Ix
2 Schody 150 Ix
3 Stotéwki, spizarnie 200 Ix
4 Szatnie, umywalnie, fazienki, toalety 200 Ix
5 Pokoje opieki medycznej 500 Ix
6 Pomieszczenia z urzgdzeniami technicznymi 200 Ix
7 Prace przy komputerze 500 Ix
8 Czytelnia 500 Ix
9 Szkoty — sale lekcyjne 300 Ix
10 Szkoty - tablice 500 Ix

2. Instalacja oswietlenia ogdlnego ma by¢ zasilana z lokalnych rozdzielni wtasciwych dla
poszczegdlnych obszarow.

3. Dla ciggdw komunikacyjnych nalezy wydzieli¢ obwody os$wietleniowe petnigce role
oswietlenia nocnego. Proponuje sie wykorzystaé do tego oprawy awaryjne pracujgce w trybie
nocnym. Obwody oswietlenia nocnego majg umozliwiaé¢ ochrone i obstuge obiektu w nocy.
W pomieszczeniach, w ktérych przewiduje sie montaz kamer systemu CCTV minimalna
wartos¢ natezenia oswietlenia musi wynosi¢, co najmniej 1 Ix. Zataczanie i sterowanie
oswietleniem nocnym powinno odbywad sie centralnie z wyznaczonego przez uzytkownika
punktu.

4. W budynku nalezy zastosowa¢ nowoczesne rozwigzania instalacyjne, regulacyjng oraz
energooszczedne Zrodfa Swiatta i urzadzenia. W celu o$wietlenia ciggdw komunikacyjnych
(korytarze, klatki schodowe) nalezy przewidzieé¢ sterowanie oswietleniem z wykorzystaniem
czujnikdw ruchu, dodatkowo dla ciggédw komunikacyjnych z oknami zewnetrznymi nalezy
przewidzie¢ sterowanie za pomocg czujnikdw poziomu natezenia oswietlenia.

5. Nalezy zastosowaé oprawy oswietleniowych energooszczednych wyposazonych w Zrédta
Swiatta LED zapewniajgce komfort uzytkowania oswietlenia oraz zwiekszajgce efektywnosc
miejsca pracy. W przestrzeniach ogdlnodostepnych duzy nacisk powinien by¢ ktadziony, poza
funkcjonalnoscig opraw, na ich estetyke.

6. Wszystkie oprawy stosowane w pomieszczeniach wilgotnych powinny mieé stopien ochrony
dostosowany do wymogdéw obowigzujgcych norm, z tym , ze nie mniejszy niz IP44.

7. W obiekcie nalezy zastosowal centralne punkty sterowania oswietleniem dla ciggéw
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8.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

komunikacyjnych. W pozostatych przypadkach dopuszcza sie sterowanie lokalne.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz zespotach szatniowych proponuje sie stosowal
sterowanie za pomocg czujek pobytowych.

Projekt oswietlenia powinien by¢ sporzadzony z uwzglednieniem ogdlnego wspodtczynnika
utrzymania o wartosci obliczonej dla wybranego sprzetu oswietleniowego, warunkéw
srodowiskowych i przyjetego planu konserwacji.

Zgodnie z Polska Normag PN-EN 1838:2005 ,Zastosowania oswietlenia — os$wietlenie
awaryjne” lub réwnowazing, nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji os$wietlenia
ewakuacyjnego, na ktdre skfada sie:

awaryjne oswietlenie drég ewakuacyjnych,

osSwietlenie stref otwartych.

Zaktadany czas podtrzymania zasilania opraw oswietlenia ewakuacyjnego 2h.

Przewiduje sie zastosowanie opraw oswietleniowych wyposazonych w indywidualne
bateryjne uktady podtrzymania zasilenia wyposazone w uktady autotestu. Zastosowane
oprawy muszg posiada¢ stosowne dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke
CNBOP.

W salach lekcyjnych i pomieszczeniach dydaktycznych szkoty nalezy stosowaé oprawy o
wspotczynniku oddawania barwy Ra>=90.

W salach lekcyjnych minimalny wspdtczynnik réwnomiernosci oswietlenia powinien wynosi¢
0.7.

Nalezy zastosowac oprawy wyposazone w elementy zapobiegajace ol$nieniu.

W salach lekcyjnych szkoty i pomieszczeniach dydaktycznych nalezy zaprojektowac i
zastosowac systemu regulacji intensywnosci oswietlenia.

W miejscach, gdzie oprawy oswietleniowe mogg ulec uszkodzeniom mechanicznym nalezy
zastosowac oprawy o podwyzszonej odpornosci: IK08 lub IK10.

Wewnatrz budynku nalezy zaprojektowaé oswietlenie nocne pozwalajagce ochronie na
kontrole obiektu.

W obszarze ciggéw komunikacyjnych nalezy zainstalowa¢ os$wietlenie w postaci

podwieszanych lub natynkowych, opraw LED ze zintegrowanym, energooszczednym panelem. Oprawy

majg odznaczac sie wysokag skutecznoscig Swietlng, rownomiernym rozsytem $wiatta oraz dobrym

doswietleniem powierzchni. Oprawy przyczepione bezposrednio do sufitu, na krétkich i dtuzszych

zwisach i na rdznych wysokosciach. Kolor obudowy biaty.

OSWIETLENIE AWARYJNE

1.

2.

W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze wzgledu na
bezpieczenstwo ludzi miejscach nalezy zastosowac awaryjne oswietlenie oraz oswietlenie
ewakuacyjne i kierunkowe. W instalacjach oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i
kierunkowego stosowac oprawy z wtasnym modutem awaryjnym 3h wyposazonym w funkcje
autotestu.

Dodatkowo nalezy wykonaé odpowiednie oswietlenie bezpieczenstwa w miejscach
przebywania ludzi gwarantujgce po zaniku gtdwnego zasilania bezpieczne zakonczenie pracy.
Dla catosci oswietlenia awaryjnego nalezy przyjac jeden system umozliwiajgcy ciggta kontrole
stanu technicznego tej instalacji i wymiennos¢ elementodw.
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3.

4.

Sposdb wykonania oraz wymagane natezenie oswietlenia musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Oprawy oswietlenia awaryjnego jako czes¢ instalacji p. pozarowej muszg posiadaé aktualne
certyfikaty CNBOP. Nalezy tez zapewni¢ spdjnos¢ funkcjonalng z istniejgcg instalacjg
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kompleksu przylegtych budynkéw.

INSTALACJE SItOWE | GNIAZD WTYKOWYCH

1.

2.

3.

Na instalacje gniazd wtykowych powinny sktadac sie:

Instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia - we wszystkich pomieszczeniach nalezy
wykonac¢ instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia. W przypadku pomieszczen
biurowych lokalizacja gniazd wtykowych powinna by¢ wspdlna z lokalizacja gniazd sieci
logicznej. Dla grup gniazd nalezy stosowaé ramki wielokrotne. Zasilanie instalacji gniazd
wtykowych ogdélnego przeznaczenia odbywac sie bedzie z poszczegdlnych rozdzielnic
lokalnych.

Instalacja gniazd dedykowanych (zgodnie z Wymaganiami technicznymi budowy sieci LAN w
placowkach edukacyjnych) — zasilanie instalacji gniazd wtykowych dedykowanych odbywac¢
sie bedzie z wydzielonych sekcji rozdzielnic ogdlnych przeznaczonych do zasilania urzadzen
komputerowych. Razem z gniazdami logicznymi oraz gniazdami ogdlnego przeznaczenia
stanowig zestawy gniazd przypisane do poszczegdlnych stanowisk pracy. Na Zintegrowane
Przytacze Komputerowe (ZPK) sktadac sie bedg gniazda 3xRJ45 oraz 2 gniazda 230V.
Wszystkie gniazda wtykowe, wiaczniki oraz inne urzadzenia IE/IT znajdujace sie na $cianach
powinny zosta¢ dobrane do koloru sciany, na ktérej zostajg zamontowane.

Wewnatrz budynku nalezy przewidzie¢ wydzielone i oznaczone gniazda wtyczkowe
techniczne dla serwisu sprzatajgcego.

INSTALACJA DZWONKOWA

1.

2.

W budynku szkoty nalezy przewidzie¢ instalacje dla sygnalizacji przerw w szkole za pomoca
dzwonkow 230V, stopniu ochrony IP44, gtosnosci nie wiekszej niz 86dB. Dzwonki nalezy
zainstalowa¢ w korytarzach na poszczegdlnych kondygnacjach budynku. Instalacje nalezy
wykona¢ przewodem kabelkowym YDYp 3x1,5mm? Zasilanie poszczegélnych dzwonkdéw
nalezy doprowadzi¢ z rozdzielnicy RO2 stuzacej do zasilania odbioréw na przestrzeniach
wspdlnych. Sterowanie instalacjg przewiduje sie wykona¢ za pomocg sygnatu z zegara
centralnego elektronicznego EW (Elektroniczna Wozna) usytuowanym w ramach rozdzielnicy
RO2. Zegar ma zapewnia¢ samoczynne zatgczanie sygnalizowania przerw w szkole w oparciu
o wewnetrzny zegar pracujgcy w cyklu miesiecznym lub tygodniowym, jak réwniez stwarzac
mozliwos¢ recznego uruchomienia programu dla skréconych lekg;ji.

Wszystkie elementy instalacji dzwonkowej znajdujgce sie na $cianach powinny zostaé
dobrane do koloru sciany, na ktérej zostajg zamontowane.

PRZYtACZE TELETECHNICZNE

Konfiguracja centrali:

do montazu w szafie Rack, podtgczenie do sieci LAN,

budowa modutowa, rozszerzalna,

wspotpraca z tgczami analogowymi, cyfrowymi ISDN (BRA 2B+D), GSM przez wtasne bramki
oraz VolIP (4 linie analogowe, 2 linie ISDN),
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mozliwo$é programowania centrali telefonicznej przez port mini USB, sie¢ LAN, Internet badz
wbudowany modem,

automatyczne rozpoznanie wybieranego numeru i kierowanie pofaczenia poprzez
najtafiszego operatora,

nagrywanie rozmoéw, poczta gtosowa,

taryfikacja przed potaczeniem,

identyfikacja numeru na wszystkich aparatach oraz zapowiedz stowna z wyborem numeru
wewnetrznego, bezposrednie wybieranie numeréw wewnetrznych,

obstuga telefonéw systemowych,

sprzet: telefon systemowy z wyswietlaczem, telefon analogowy zapewniajacy przetaczanie
rozmow

SYSTEMY UZIEMIENIA, POtACZEN WYROWNAWCZYCH ORAZ INSTALACJE ODGROMOWE

1.

2.

3.

4.

5.

Uziom fundamentowy (otokowy), instalacja odgromowa i potgczen wyréwnawczych zgodnie z
wymaganiami zawartymi w wieloarkuszowej normie PN-EN 62305-2011 lub réwnowaznej
nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji odgromowej w rozbudowywanej czesci budynku.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczng w obiekcie nalezy przewidziec¢
uziemienie instalacji odgromowej, zgodnie z normg PN-EN 62305 "Ochrona odgromowa
obiektéw budowlanych" lub réwnowazng, aby zapewni¢ odpowiedni stopied ochrony
odgromowej obiektu, na dachach budynku nalezy zamocowaé siatke zwoddéw poziomych,
mocowang za pomocy odpowiednich uchwytéw do pokrycia dachowego oraz zwody
pionowe do ochrony takich elementéw jak kominy oraz dach metalowego przez
bezposrednim uderzeniem tadunku piorunowego w pokrycie. Instalacje odgromowg wykonac
drutem FeZn o s$rednicy 8mm. Obiekty zakwalifikowano do IV klasy LPS. Dla obiektow
znajdujacych sie na dachu przewidziano ochrone odgromowg poprzez dobranie
odpowiednich zwodéw poziomych i pionowych. W przypadku, gdy elementy s wykonane z
materiatdw nieprzewodzacych nalezy chronic je przy pomocy zwoddéw pionowych- kominy.
Dla urzadzen majacych potfaczenie z instalacjami wewnatrz obiektu nalezy przewidzie¢ uktad
zwoddéw pionowych, a urzadzenia chronione powinny by¢ umieszczone w przestrzeni
ochronionej. Zabudowa nowych urzadzen na dachu bedzie wigzata sie w przysztosci z
potrzebg zapewnienia im dodatkowej ochrony, ale w taki sposéb aby nie byta pogorszona
dotychczasowa ochrona.

Instalacje odgromowa budynku nalezy wykona¢ z wykorzystaniem zwoddéw poziomych niskich
nienaprezanych z preta DFe/Zn 8mm mocowanych na uchwytach dystansowych do pokrycia
dachu, oraz ze zwoddw pionowych. Do instalacji zwoddéw poziomych przytaczy¢ nalezy
metalowe obrébki blacharskie attyk, metalowe profile swietlikdow dachowych, stalowe
podesty techniczne oraz metalowg ostone urzadzen.

W przypadku urzadzen i elementédw montowanych na dachu, a nieobjetych katem ochrony
zapewnianym przez metalowga ostone stanowigcg naturalny element instalacji odgromowej,
nalezy zapewnic ich ochrone poprzez zainstalowanie nieizolowanych zwoddéw pionowych.
Ochrona ta dotyczy wszystkich wystajacych ponad poziom dachu elementéw budynku takich
jak kominy, wtazy dachowe, maszty antenowe itp.

Wszystkie nadbuddéwki dachowe z materiatow izolacyjnych lub przewodzacych, w ktdrych
znajdujg sie urzadzenia elektryczne, powinny znajdowac sie w przestrzeni chronionej przez
zwody pionowe.
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Przewody odprowadzajgce projektuje sie wykonaé drutem FeZn @10 zalewanym ze
zbrojeniem stupéw badz $cian zelbetowych oraz drutem FeZn ¢8 uktadanym w rurkach
instalacyjnych pod warstwami oktadzinowymi. Przewody odprowadzajace nalezy prowadzi¢
na uchwytach nad dachem i na $cianie budynku. Potgczenie przewoddéw odprowadzajacych z
uziemieniem nalezy wykonaé za pomoca zfgcza kontrolno-pomiarowego umieszczonego w
studzience lub na elewacji. Projektuje sie uziomy szpilkowe wykonane oddzielnie dla kazdego
przewodu sprowadzanego z dachu.

System potaczen wyréwnawczych:

Instalacjg potaczen wyréwnawczych nalezy objac¢ instalacje i urzadzenia metalowe
jednoczesnie dostepne i obce, pomiedzy ktérymi mogg pojawic sie rdznice potencjatéow,
mogace stanowié zagrozenie dla zycia.

Do instalacji potaczen wyrdwnawczych na poszczegdlnych kondygnacjach nalezy podfgczy¢
wszystkie czesci przewodzace dostepne i obce takie jak koryta kablowe, metalowe
konstrukcje stropéw podwieszanych oraz podtdg podniesionych. Podtgczenie poszczegdinych
urzadzeri wykonaé przewodami LYzo 6mm? i LYzo 4mm? Nalezy zapewnié¢ ciggtosé
galwaniczng potaczenia elementéw konstrukcyjnych budynku.

Dodatkowo w obiekcie nalezy wykonaé lokalne szyny wyréwnywania potencjatéw LSWP
potgczone z gtdwng szyng uziemiajacg. Na gtdwnych ciggach projektuje sie zastosowanie
przewodu LYzo 25 mm?.

Do szyn GSU nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe elementy instalacji sanitarnych wchodzace
do budynku oraz wychodzgce z pomieszczenia do pozostatej przestrzeni obiektu.

W miejscach szczegdlnie niebezpiecznych pod wzgledem mozliwosci porazenia pradem
wykonane zostang dodatkowe lokalne potgczenia wyréwnawcze. Pofgczenia wykonane
zostang z wykorzystaniem lokalnych szyn wyréwnywania potencjatu LSWP, pofaczonych z
gtéwng szyng uziemienia GSU oraz zaciskiem PE lokalnych rozdzielnic elektrycznych.
Instalacja przeciwprzepieciowa:

Podstawowg ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego
uderzenia wytadowania atmosferycznego w budynek powinna stanowi¢ instalacja
odgromowa obiektu.

Zgodnie z norma w obiekcie nalezy przewidzie¢ dodatkowag dwustopniowg ochrone
przeciwprzepieciowg poprzez zastosowanie ogranicznikéw przepie¢ typu 1 i 2. Pierwszy
stopien ochrony zabudowany bedzie w rozdzielnicy gtdwnej niskiego napiecia. Drugi stopien
ochrony stanowig ochronniki przeciwprzepieciowe zlokalizowane w rozdzielnicach lokalnych.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM

1.

2.
3.

Instalacje pracowaé¢ bedg w ukfadzie TN-S. Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny
spetniaé¢ warunki ochrony podstawowej od porazen pragdem elektrycznym. Jako dodatkowa
ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania, ktére winno by¢
zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy. Samoczynne wytgczenie bedzie
zrealizowane za posrednictwem: wytgcznikéw instalacyjnych nadpradowych wytgcznikow
réznicowopradowych. W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowaé bezpiecznikow i
tacznikow.

Styki ochronne gniazd wtyczkowych potaczyé¢ z przewodem ochronnym PE.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ kompleksowe pomiary instalacji w tym pomiary skutecznosci
ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.
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4. Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim nalezy zastosowac
samoczynne wyfgczenie zasilania obwodu, w ktérym nastgpito uszkodzenie.

5. Zasilanie rzutnikdw multimedialnych w salach lekcyjnych.

6. W salach lekcyjnych w szkole nalezy zapewni¢ zasilanie i linie sygnatowa dla ewentualnego
montazu rzutnikéw multimedialnych w suficie podwieszanym. taczenie z linig sygnatowg
poprzez przytacze Scienne.

4.5 Wymagania w zakresie instalacji teletechnicznych
Wymagania ogdlne
Projektowane instalacje elektryczne i teletechniczne zgodne z aktualnymi wymaganiami dla
sieci  strukturalnej w placéwkach edukacyjnych zawartych w wymaganiach Centrum Ustug
Informatycznych:
“Wymagania techniczne podtrzymania zasilania”,
,Wymagania techniczne budowy sieci LAN w placoéwkach edukacyjnych”.
»,Wymagania techniczne budowy i zakoniczenia kabli swiattowodowych”,
“Systemy oznaczen przetgcznic Swiattowodowych”,
“Systemy oznaczen elementéw sieci kablowych”,
“Pomiary kabli swiattowodowych”,
“Wymagania dla architektury i infrastruktury w pomieszczeniach typu CPD”.
Nalezy zaprojektowac system anten na dachu , wzmacniacze i inng aparature niezbedng do
doprowadzenia linii Swiattowodowych dla zainstalowania gniazdek rtv i internetowych w klasach.

4.6 Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych

Wykonane instalacje powinny byé zgodne z projektem budowlanym oraz warunkami
technicznymi dostawcow, wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w sposéb
zapewniajgcy odpornosc¢ na warunki atmosferyczne i zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkownika oraz
zapewnic¢ efektywnosc¢ eksploatacji.

Projektowanie instalacji uzytkowych powinno zawiera¢ rozwigzania projektowe
umozliwiajgce wspodtprace czesci projektowanej instalacji z istniejgcymi. Projekt nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci w zakresie wymagan sanitarnych, ochrony
przeciwpozarowej, ochrony srodowiska oraz ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich, BHP
oraz przepisami budowlanymi, a takze w zakresie funkcjonowania obiektu szkolnego.

Instalacje powinny by¢ utozone w bruzdach lub szachtach instalacyjnych, przybory
montowane z zastosowaniem stelazy podtynkowych. Standard zastosowanych elementow
wyposazenia instalacyjnego powinien uwzglednia¢ charakter obiektu i zwigzany z tym intensywny
sposéb uzytkowania ze szczegdlnym uwzglednieniem trwatosci, wytrzymatosci i odpornosci na
zniszczenie zastosowanych przyboréw, armatury i orurowania.

STAN ISTNIEJACY
Istniejgcy budynek posiada nastepujgce instalacje sanitarne:

e centralnego ogrzewania — zasilang z cieptowni miejskiej z weztem cieplnym w piwnicy
e wodno-kanalizacyjng,
e hydrantows,

ZAKRES ROBOT SANITARNYCH DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA:
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W ramach wykonywania prac projektowych nalezy uwzglednié:

e sprawdzenie wydajnosci hydrantéw zewnetrznych i ich lokalizacji wzgledem warunkéw
ip.poz;
opracowanie projektéw rozbudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, w tym:

projekt wewnetrznych instalacji wody cieptej i zimnej,
projekt kanalizacji sanitarnej,
projekt instalacji przeciwpozarowej,

O O O O

projekt instalacji centralnego ogrzewania,

Instalacje doprowadzi¢ do wszystkim weztdw sanitarnych, pomieszczen gospodarczych oraz
kazdej z sal lekcyjnych, w ktdrych zgodnie z projektem architektonicznym wykonanym przez
Wykonawce bedzie umywalka.

Wykonanie rozbudowy wewnetrznej instalacji wodociggowej, jako podtynkowej, z pionem
zabudowanym. Rozprowadzenia w grubosci posadzki. Podejscia wody zimnej doprowadzone do
urzgdzen w szlichcie lub $cianie. W pomieszczeniach wyposazonych we wpusty podtogowe,
zaprojektowac nalezy zawory czerpalne. Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody
oddzielenia pozarowego zabezpieczone odpowiednio o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
ogniowej przegrody.

W pomieszczeniach z dostepem ucznidéw w instalacjach wody cieptej powinny by¢ stosowane
termostatyczne zawory mieszajace z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43 °C, a w
instalacjach prysznicowych do 38 °C.

Materiat uzyty do instalacji powinien spetnia¢ wszelkie warunki techniczne, okreslone
wymaganiami homologacyjnymi dla wody pitnej zimnej i gorgcej oraz posiadajg wszystkie wymagane
w Polsce atesty, Swiadectwa i dopuszczenia.

Dla zapewnienia mozliwosci dezynfekcji wodociggowe] nalezy zaprojektowaé zawory z
funkcjg antybakteryjng (na wszystkich pionach cyrkulacji c.w.u.) oraz zawory antyskazeniowe na
wszystkich zaworach ze ztaczka do weza

INSTALACJA HYDRANTOWA
Nalezy zweryfikowac instalacje hydrantéw wewnetrznych w szafkach wiszacych wnekowych

lub nasciennych. llos¢ hydrantéw na kazdym pietrze ustali¢ na etapie projektowania z rzeczoznawcag
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Instalacja ma by wykonana zgodnie z opracowaniami
ochrony przeciwpozarowej. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji przeciwpozarowej nie
powinno przekracza 1,2 MPa, przy czym na zaworze odcinajgcym hydrantdow nie powinno przekracza
0,7 MPa. Instalacje p.poz. wykonaé z rur stalowych ocynkowanych prowadzonych w bruzdach.
Pofaczenia za pomoca facznikdw stalowych ocynkowanych gwintowanych.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda z budynku przytaczem kanalizacji sanitarnej.

Projektowang instalacje i piony wykonac¢ z rur PCV kanalizacyjnych kielichowych z uszczelky. Piony
zabudowac. Rurociagi pod posadzkg wykonaé z rur typu PCV-S. Podejscia do przyboréow beda
wykonane z rur HT/PP w najlepiej w kolorze biatym. Przybory sanitarne umieszcza¢ na wysokosciach
standardowych, odpowiednich dla poszczegdlnych rodzajéw przybordw sanitarnych.

Wentylacja pionu odbywac sie bedzie poprzez wywiewke kanalizacyjng wyprowadzong 0,5m
ponad gdérne zwieczenie komina. Wentylacje zakoriczet poziomdéw znacznie oddalonych od pionéw
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odbywac sie bedzie za pomocg napowietrznikdw typu.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Szacunkowe zapotrzebowanie na ciepto wykonaé na etapie projektu i w razie koniecznosci

nalezy wystgpi¢ o warunki na zwiekszenie mocy przytaczeniowej. Instalacja grzewcza w budynku
winna zabezpieczy¢ potrzeby bytowe na normatywnym poziomie temperatur pomieszczen. Instalacje
grzewcze nalezy projektowac, jako sterowane urzgdzeniem do regulacji doptywu ciepta, dziatajgcym
automatycznie odpowiednio do zmian zewnetrznych warunkéw klimatycznych. Zastosowane
urzadzenia odbierajace ciepto z instalacji grzewczej powinny by¢ dostosowane do typu pomieszczenia
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, wyposazone w regulatory doptywu ciepta (regulacja
automatyczna). Zaprojektowane elementy wyposazenia instalacyjnego powinny byé uzasadnione
ekonomicznie w zakresie kosztéw eksploatacji. Montaz grzejnikow pod oknami lub w innych
miejscach niekolidujgcych z komunikacjg i aranzacjg pomieszczen.

Materiaty do wykonania instalacji c.o.:

Grzejniki ptytowe stalowe zamontowane na wspornikach mocowanych do sciany
Zawory grzejnikowe z zaworami termostatycznymi

Zawory automatyczne odpowietrzajace

Zawory regulacyjne podpionowe

Rury przewodowe z tworzywa sztucznego

O O O O O

Izolacja termiczna
o lzolacja cieptochronna z otuliny termoizolacyjnej z pianki polietylenowej
Okresla sie wymagane wspodtczynniki przenikania ciepta, wg normatywéw obowigzujacych (od 1
stycznia 2021r.):
o dlascian zewnetrznych przy ti > 160C: U= 0,20 W/m2K,
o dladachéw i stropéw pod nieogrzewanymi poddaszami: U= 0,15 W/m2K,
o dla podtdg na gruncie: U= 0,3 W/m2K,
o dla okien przy ti = 160C: U= 0,9 W/m2K (dla catego okna),
o dla drzwi zewnetrznych: U= 1,3 W/m2K (dla catych drzwi).
Nalezy stosowac wspodtczynniki przenikania ciepta, nie mniejsze niz ww. wymagane.

REGULACJA HYDRAULICZNA INSTALACII GRZEWCZE)
Po wykonaniu robét termoizolacyjnych Wykonawca zobowigzany jest wyregulowac istniejgca

instalacje c.o. Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy zweryfikowaé zgodnos$¢
parametréw termoizolacji z projektowanymi oraz sprawdzié¢ szczelno$¢ okien i drzwi, a nastepnie
usung¢ ewentualne wady. Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po ptukaniu
instalacji i probie szczelnosci na zimno. Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji
muszg by¢ catkowicie otwarte, ponadto nalezy skontrolowaé prawidtowos¢ odpowietrzenia instalacji.

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE WARUNKIOW WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ROZPOCZECIE ROBOT BUDOWLANYCH

1. Roboty beda prowadzone zgodnie z opracowang i zatwierdzong przez Zamawiajacego

dokumentacja projektowa.
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. Wykonawca moze przystgpi¢ do robdt budowlano-montazowych:

po przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej, uznaniu jej przez Zamawiajgce-go
za zgodnag z zapisami SIWZ i zapisami umownymi,

po przekazaniu Zamawiajgcemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe,

po uzgodnieniu z Uzytkownikiem optymalnego harmonogramu realizacji prac dot.
przebudowy istniejgcego budynku.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie o terminie rozpoczecia robdt budowlanych
oraz z 14- dniowym wyprzedzeniem o terminie zakonczenia robdt na obiekcie.

Najpdzniej na 10 dni przed terminem rozpoczecia robdt, Wykonawca dostarczy do siedziby
Zamawiajgcego niezbedne dokumenty do zgtoszenia rozpoczecia robot w Nadzorze
Budowlanym:

oswiadczenie o podjeciu obowigzkdéw kierownika budowy,

kserokopie uprawnien budowlanych kierownika budowy i kierownikéw robdt, potwierdzone
za zgodno$¢ z oryginatem,

kserokopie aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci w/w oséb do wtasciwych izb,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem.

Przed rozpoczeciem budowy nalezy poinformowaé wszystkich zainteresowanych o
przystgpieniu do robdt i ewentualnych utrudnieniach z tym zwigzanych.

Planowana rozbudowa budynku bedzie realizowana przy uzytkowanym budynku istniejgcym.

PRZYGOTOWANIE TERENU ROBOT

1.

Przed rozpoczeciem robét nalezy:

zabezpieczy¢ i wygrodzic teren przed dostepem osdb trzecich (w sposdb estetyczny),
prowadzi¢ nadzér nad mieniem i ubezpieczenie budowy,

przeprowadzi¢ pomiar z natury wszystkich elementéw wymagajacych pomiaru dla potrzeb
prawidtowej realizacji inwestycji — w szczegdlnosci dla potrzeb zamdéwienia elementéw
wymagajacych wykonania z dostosowaniem do istniejacych gabarytow,

zapewni¢ awaryjny dojazd w miare postepu robét,

zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

OCHRONA ZIELENI

1.

Przez caty okres prowadzenia robdt budowlanych wszystkie drzewa i krzewy, w poblizu
ktdrych roboty te beda prowadzone, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Roboty ziemne prowadzone w poblizu drzew i krzewdw nalezy wykonywac recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego. Nalezy chroni¢ system korzeniowy drzew i krzewdw przed
uszkodzeniem mechanicznym, wysychaniem i przemarzaniem.

Obowigzuje zakaz sktadowania materiatéw budowlanych i ziemi z wykopdéw w obrebie koron
drzew i krzewéw.

Wykonawca ponosi koszt robdt budowlanych zwigzanych z wycinkg oraz wykonaniem
nasadzen rekompensacyjnych oraz szkdd z tytutu zniszczenia istniejgcej zieleni.

ZEZWOLENIA, POZWOLENIA, ODBIORY

1.

Przed zamierzeniem rozpoczecia robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
oryginat prawomocnego pozwolenia na budowe oraz do akceptacji:
harmonogram realizacji budowy,
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e projekt organizacji placu budowy,

e projekt organizacji ruchu zastepczego i projekt obstugi placu budowy,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Wszelkie wymagane zezwolenia i pozwolenia wtasciwych jednostek, zwigzane z wykonaniem
robét beda uzyskiwane przez Wykonawce wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

3. W wypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego koszt optaty obcigza Wykonawce. Za zajecie
pasa drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi (lub w obszarze i terminie wykraczajgcym
poza postanowieniami umowy) zarzadca drogi wymierzy w drodze decyzji administracyjnej
kare pieniezng (art. 40 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2007 r. Nr
19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami),

4. Zamawiajacy zapewni petnienie nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca ma obowigzek uzyskania z upowaznienia Zamawiajgcego, pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

6. Przy realizacji robét wymagane jest przestrzeganie warunkdw zawartych w uzgodnieniach.

7. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdét oraz zgodnosé
wykonania z dokumentacjg projektowg, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-
montazowych oraz wiedzg techniczng

8. Zamawiajacy upowazni Wykonawce do reprezentowania Zamawiajgcego przed UDT w
sprawach zwigzanych z przeprowadzeniem badania i uzyskaniem decyzji, o ktérej mowa
powyzej, z zastrzezeniem, ze koszty czynnosci dokonywanych przez UDT ponosi¢ bedzie
Wykonawca.

9. Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w wyznaczonych przez Zamawiajgcego
spotkaniach w celu oméwienia spraw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

KOSZTY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Zasilanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy w tym

ewentualne wystgpienie o warunki przytaczenia dla placu budowy, warunki obstugi komunikacyjnej
placu budowy, ponoszenie kosztéw zuzycia wody, zrzutu Sciekdw, kosztow energii i ogrzewania dla
potrzeb budowy itp. lezg w gestii Wykonawcy. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie ryczattowej
ewentualng koniecznos¢ odwodnienia wykopdw, pompowania i zrzutu wody do kanalizacji
ogolnosptawnej (wg opfat naliczanych przez PGK).

OCHRONA DROG
1. Wykonawca winien utrzymac w czystosci kofa pojazdéw wyjezdzajgcych z placu budowy na

ulice.
2. Drogi publiczne, prowadzone do terenu budowy i bedgce wykorzystywane jako drogi
dojazdowe, powinny by¢ utrzymane w czystosci i porzadku, wolne od odktadéw i odpaddw.

OBStUGA GEOTECHNICZNA | GEODEZYJNA
1. Wykonawca zobowigzany jest do obstugi geotechnicznej i geodezyjnej w tym tyczenia,

wykonania inwentaryzacji powykonawczej i przekazaniu jej Zamawiajgcemu dla kazdej
branzy oddzielnie.

2. W branzy drogowej wymagane jest by pomiar powykonawczy przedstawié na catych sekcjach
mapy zasadniczej w formacie Al. Nalezy dotaczy¢ wersje elektroniczng mapy powykonawczej
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3.

4.

zapisang na ptycie CD lub DVD w formacie w formacie *.rdl, *.dgm lub *.cit.

Sie¢ wodociggows i kanalizacji sanitarnej nalezy kartowac zgodnie z instrukcjg kartowania
sieci branzowych PGK.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato réwniez wykonanie mapy zasadniczej
powykonawczej potwierdzonej o przyjeciu do zasobu przez Osrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej (w wersji drukowanej — 3 egz. | elektronicznej — na ptycie CD).

TABLICE INFORMACYJNE

1.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953),
Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsc budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej, zawierajacej:

okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia tych robdt,

numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu
nadzoru budowlanego,

nazwe, adres oraz numer telefonu Inwestora,

nazwe, adres i numer telefonu Wykonawcy roboét budowlanych,

numery telefondw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego

numer telefonu okregowego inspektora pracy,

imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:

kierownika budowy,

kierownika robot,

inspektora nadzoru inwestorskiego,

projektantow.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY NA BUDOWIE

1.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny,
niestwarzajgcy zagrozenia dla osdb przebywajacych na terenie inwestycji.

. Wykonawca odpowiedzialny jest za sporzadzenie i przedtozenie Zamawiajacemu, przed

rozpoczeciem robodt ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (art. 21 a ust. 3 Prawa
budowlanego), tablicy informacyjnej i ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - jeden egz. planu ,bioz” nalezy przekazaé¢ Zamawiajgcemu.

. Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw BHP na terenie

inwestycji.

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni byé przeszkoleni w zakresie BHP,
stosownie do zakresu swoich obowigzkéw i odpowiedzialnosci oraz posiadaé sSwiadectwo
tego przeszkolenia.

Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiadaé tabliczki znamionowe z
podstawowymi informacjami dotyczgcymi BHP.

Nalezy prowadzi¢ roboty rozbiérkowe i budowlane zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlano- montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 47 z 2003r. Nr 47 poz. 401).
Nalezy zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsca prowadzenia robdt i terenu przed dostepem oséb
trzecich.
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8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania wtasne,
swoich pracownikdw oraz podmiotéw, ktérymi sie postuguje lub przy pomocy ktérych
wykonuje przedmiot umowy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego usuniecia w sposéb docelowy wszelkich
szkéd i awarii spowodowanych w trakcie realizacji robdét, w tym odtworzenie trawnikéw
zniszczonych podczas wykonywania prac.

OCHRONA SRODOWISKA.

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za przediozenie w Wydziale Ochrony Srodowiska UM
informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania (z przestaniem
do wiadomosci Zamawiajgcemu). Magazynowanie odpaddéw powstatych podczas realizacji
inwestycji moze odbywac sie jedynie na terenie, do ktérego ich wytwdrca ma tytut prawny,
zgodnie z art. 63 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 ze
zmianami).

2. Wykonawca ma obowigzek unieszkodliwienia powstatych odpaddéw jako wytwérca tych
odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628 z
pozniejszymi zmianami).

3. Wykonawca ma obowigzek uwzglednia¢ koszt sktadowania, wywozu i utylizacji odpadéw w
cenie ryczattowej.

4. Nalezy ogranicza¢ poziom hatasu przy wykonywaniu poszczegélnych robot. Poziom ekspozycji
na hatas nie powinien przekracza¢ wartosci dopuszczalnej, to jest 85 dB w 8-godzinnym dniu
pracy.

DOKUMENTY BUDOWY
1. Dokumenty budowy winny by¢ prawidtowo zabezpieczone przed utratg lub zniszczeniem.

2. Wykonawca zapewni dostep Zamawiajgcemu do wszelki dokumentéw.

SPRAWOZDANIA UKAZUJACE POSTEP PRAC
1. Wykonawca zobowigzany jest przektada¢ Zamawiajgcemu nastepujagce dokumenty
obrazujgce realizacje przedmiotu zaméwienia:

e raporty miesieczne uwzgledniajgce: zakres oraz stan zaawansowania prac projektowych,
charakter i zakres wykonanych robdt, zaktécenia w budowie wraz z ich dokumentacja,
planowany zakres prac do realizacji w kolejnym miesigcu

MATERIAtY BUDOWLANE

1. Do wbudowania mogg by¢ uzyte materialy i urzadzenia odpowiadajgce wymogom
dokumentacji projektowej, ponadto:

e oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badZz krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi albo

e umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej albo

e oznakowane z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach
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2.

budowlanych, znakiem budowlanym, ktérego wzdr okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej ustawy,
wprowadzony do obrotu legalnie w innym panistwie cztonkowskim Unii Europejskiej,
nieobjety zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych Iub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych
(EOTA), jezeli jego wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okreslony w odrebnych
przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej,

Przed dokonaniem zamodwienia materiatdw wykonczeniowych, drzwi i okien oraz
malowaniem $cian i elewacji Wykonawca ma obowigzek dokonaé¢ pomiaréw otwordéw
okiennych, drzwiowych i innych elementéw do wbudowania i przedstawi¢ Zamawiajgcemu
propozycje (prébek) materiatéw, koloréw itp. celem akceptacji - nie dopuszcza sie
odmierzania z rysunkéw.

ODBIOR ROBOT, ZAKONCZENIE BUDOWY

1.

Przed zgtoszeniem poszczegdlnych zadan do odbioru, Wykonawca zobowigzany bedzie

wtiasnym staraniem i na wtasny koszt: zapewnié wykonanie wszystkich niezbednych, badan i

odbiorow stosownie rodzaju pomieszczenia, w tym miedzy innymi:

roboty budowlane:

e pomiar stezenia substancji szkodliwych,

e pomiar droznosci przewodéw wentylacyjnych i kominowych,

e pomiar akustycznosci wybranych pomieszczern (sale lekcyjne, korytarze, sale
wielofunkcyjne, jadalnia, kuchnia),

roboty elektryczne:

pomiar natezenia o$wietlenia pomieszczen,

pomiar ciggtosci potgczen wyréwnawczych,

pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

pomiary rezystancji izolacji, uziemien ochronnych i roboczych,

roboty instalacji sanitarnych:

badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody,

proby cisnieniowe instalacji, w tym regulacja instalacji c.0. na goraco,

proby szczelnosci kanalizacji sanitarnej,

pomiary wydajnosci i ciSnienia na instalacji hydrantowej

inne niezbedne.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ czyszczenie istniejgcych przyfaczy kanalizacyjnych, a po

zakonczeniu robdét wykona¢ kamerowanie nowych i istniejgcych sieci zewnetrznych i

instalacji poziomych wewnetrznych w budynkach oraz przedtozyé Zamawiajagcemu film z

kamerowania na CD lub DVD.

. Wykonawca ma obowigzek opracowania i przekazanie Zamawiajgcemu:

instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen,

dokumentacji powykonawcze] i odbiorowej catego obiektu (operat kolaudacyjny),
Swiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu,

instrukcje obstugi, opracowania instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen oraz do
przeprowadzenia szkolenia pracownikéw Uzytkownika w zakresie ich obstugi.
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WARUNKI ODBORU PRZEDMIOTU UMOWY

ODBIOR DOKUMENTAC)I PROJEKTOWE)

1.

Dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonang zgodnie z zamoéwieniem po
przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie z
wymogami danych do SIWZ, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonang poprawnie oraz po
doreczeniu Zamawiajgcemu pozwolenia na budowe.

Ilos¢ wymaganych egzemplarzy do przekazania Zamawiajgcemu:

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbiodr koricowy,

odbidr po okresie rekojmi,

odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancyjnym.

Odbidr czesciowy:

odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, z niezbedng dokumentacjg laboratoryjng i

pomiarowa,

po zakonczeniu elementéw stanowigcych przedmiot zamdwienia, na podstawie protokotéw

odbioru robdt.

Odbiér koncowy:

Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ na piSmie Zamawiajagcemu fakt wykonania przedmiotu

umowy i gotowosci do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru korcowego

umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

dziennik budowy, protokoty badan, sprawdzen i odbioréw, pozytywne odbiory korncowe

przez stuzby zewnetrzne, umozliwiajace ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce,

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowa. Z czynnosci odbioru

spisany bedzie protokdét odbioru koncowego zawierajgcy wszelkie dokonane w trakcie

odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad

stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru,

w wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadajacych sie do

usuniecia, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego oraz do zawiadomienia o powyzszym Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy odmodwi odbioru, jezeli przedmiot Umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma

wady uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z Umowag,

w razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze

wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajacy moze:

o zadac usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajac pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin,
o obnizy¢ wynagrodzenie lub odstgpi¢ od Umowy, jezeli wady usungc sie nie dadzg lub z

okolicznosci wynika, ze Wykonaweca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy
Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie —a wady sg
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nieistotne,
w przypadku gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym
terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz potraci¢ koszty zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowg doku-
mentacje sporzgdzong w trakcie realizacji umowy,

ustalenia technologiczne,
wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

GOSPODARKA ODPADAMI:

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia odpadéw — tj. materiatdw pochodzacych z rozbidrek (z

wyjatkiem materiatéw kamiennych i elementéw stalowych lub innych elementéw przeznaczonych do

ponownego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robét ziemnych — na swdj koszt.

W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do:

1.

vk wN

Postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca jako wytwdrca odpadédw w rozumieniu Ustawy o Odpadach ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji odpaddw, zgodnie z Ustawg o Odpadach, w
szczegblnosci do obowigzkdw wskazanych w rozdziale 4 Ustawy o Odpadach oraz
obowigzkéw wskazanych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie skfadowisk
odpadow.

Zgtoszenia informacji o wytwarzanych odpadach odpowiednim organom.

Przewiezienia odpaddw na wybrane przez siebie wysypisko.

Wywozu i utylizacji gruzu i ziemi z budowy.

Wykonawca i/lub Podwykonawca, ktdrzy w ramach niniejszego zamowienia beda
transportowa¢ odpady, powstate w wyniku prowadzonych robdt, zobowigzani sg do
posiadania zezwolenia na prowadzenia dziatalnosci w zakresie transportu odpaddw, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia odpowiednich dokumentéw zwigzanych z
utylizacjg odpaddw.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z
ODREBNYCH PRZEPISOW
Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DODYSPONOWANIA
NIERUCHOMO§CIA NA CELE BUDOWLANE
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig oznaczong jako dziatka
ewidencyjna nr 4006 na cele budowlane.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Projekty budowlane i wykonawcze nalezy opracowac zgodnie z:
PRZEPISY PRAWNE:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. (Dz.U.2022.1557).

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr
162 poz. 1568).

e USTAW A zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2003 Nr 80 poz. 717).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz.U.2022.916, 1726).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.. o Odpadach (Dz.U.2022.699,1250,172).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U.2022.1079,1260)..

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. Ochrona przeciwpozarowa (Dz.U.2022.1557).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdow, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz.U.2022.1620).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U.2022.1549).

e Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 12 kwietnia 2021 w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu (Dz.U.2021.845).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie wartosci
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U.2014.112).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020.1609).

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. (Dz.U.2012.463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U z dnia 27 kwietnia 2012r.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
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dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie  przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2021.1722).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Socjalnej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie ~ w sprawach ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.2021.2088).

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 wrzesnia 2020 roku w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Edukacji narodowej i Sportu w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkofach i placéwkach
(Dz.U.2020.1604).

. INNE INFORMACIJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA | WYKONANIA

ROBOT BUDOWLANYCH

1. Dokumentacja fotograficzna.

2. Mapa zasadnicza

3. Zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
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