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PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

ROBOTY BUDOWLANE
dia zadania pn.:
~PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DW 946 (UL. KRAKOWSKA) W M. ZYWIEC (OD
UL. BESKIDZKIE]J DO UL. WSCHODNIE]), POLEGAJACA NA BUDOWIE
CHODNIKA"”

Powinien zawierad:

1. Rodzaj robot:
- zakres rohot,

- projekt organizacji terenu budowy wraz z organizacjg ruchu na budowie oraz
oznakowaniem,

- BHP
2. Sprzet:
- wykaz maszyn i urzadzen wykorzystywanych na budowie,
- parametry maszyn i urzadzer oraz nr rejestracyjne badz fabryczne
- rodzaj i ilos¢ $rodkdw transportowych,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do prowadzenia pomiaréw i badan
wykonywanych z WT i SST

3. Pracownicy ( imie i nazwisko):

- Kierownik Budowy,

- osoby odpowiedzialne za jakosé | terminowos¢ wykonania robdt,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
4, Materialy:

- aprobaty techniczne oraz normy ha zastosowane materiaty,

- 2zrddto pozyskania materiatlow - dostawcy,

- atesty, $wiadectwa jakosci,

- recepty mieszanek betonowych,

- hadanie typu mieszanek asfaltowo-betonowych (zgodne z WT ZDW 2016),
5. Technologia wykonania:

- organizacja roboét,

- sposdb prowadzenia robot, ,

- sposéb | procedura prowadzenia badari i pomiaréw (rodzaj, czestotliwodé, sposdb

pobierania probek, legalizacja i sprawdzenie urzadzen) prowadzonych podczas
dostawy materiatdw, wytwarzania,

- wykonanie poszczegdinych elementow robdt,

- sposéb 1 forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych oraz forme
przekazania tych wynikéw Inspektorowi Nadzoru

- 5posab przechowywania probek,

6. Harmonogram robdét w _ systamie tygodniowym harmonogram
rzeczowo —finansowy, plan ptatnosci)




