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1, UWAGI OGOLNE

Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach informuje, Ze zamierza na sfinansowanie zadania pn.:
JPRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DW 946 (UL. KRAKOWSKA) W M. ZYWIEC (OD
UL. BESKIDZKIEJ DO UL. WSCHODNIEJ), POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA" przeznaczy¢
érodki, pochodzgce z budzetu Wojewddztwa Slaskiego.

Zadanie bedzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, opracowanej przez biuro
projektowe Pracownia Projektowa Niweleta mgr inZz. Tomasz Gacek z siedziba w Bielsku - Biata.
Przewiduje sie realizacje robét w trybie ustawy z dn. 10.04.2003 r. o szczegblnych zasadach
przygotowania i realizacgji inwestycji w zakresie drég publicznych. Dla ww. inwestycji uzyskano Decyzjg
nr 6/20223/ZRID (znak: IFXIII.7820.12.2023), wydang w dn. 30.08.2023 r. przez Wojewode
Slaskiego, o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Wykonawca robét budowlanych we wiasnym zakresie, w porozumieniu z Zamawiajacym, zaktualizuje
projekty organizacji ruchu na czas budowy i docelowg organizacje ruchu oraz uzyska niezbgdne
zatwierdzenia organizacji ruchu (Zamawiajacy posiada zatwierdzenia docelowej | czasowej organizacji
ruchu, z terminem wprowadzenia do 31.12.2024 r.).

Klasyfikacja robot budowlanych stanowigacych przedmiot zamowienia wg CPV:

KOD CPV GEOWNY WRAZ Z OPISEM
45000000-7 - Roboty budowlane

KODY CPY DODATKOWE WRAZ Z OPISEM:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych

45233000-9 - Roboty w :zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostoéw i tuneli, szybdw i kolei
podziemnej elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswletlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232210-7- Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw i kabli

32520000-4 - Sprzet i kable telekomunikacyjne

32562000-0 - Kable swiatlowodowe

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane dla zadania opisanego w pkt 1 niniejszego OPZ.

3. STAN ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY.
Istniejace zagospodarowanie terenu oraz parametry drogi

W stanie istniejgcym obiekt budowlany bedacy przedmiotem rozbudowy stanowi droga klasy G
wyposazona w jezdnie bitumiczng o szerokosci 6,0 -7,0 m z obustronnym poboczem (gruntowym
wzdiluz lewej krawedzi, utwardzonym - bitumicznym - wzdtuz prawej krawedzi), hez wydzielonych
ciggow pieszych, wobec czego ruch niechronionych uZytkownikéw odbywa sie w obrebie jezdni
gtownej.

Odwodnienie realizowane przez splyw powierzchniowy. Wzdiuz prawej krawedzi wystepuje réw
przydrozny trawiasty.

Na przedmiotowym cdcinku znajduja sig 2 zatoki autobusowe (po jednej dla kazdego kierunku ruchu)
wraz z peronami. W clagu drogi wystepuja rdwniez 2 przejscia dla pieszych, zilokalizowane przy
skrzyzowaniach: z ul, Beskidzka oraz z ul. Osiedla Na Wzgorzu.

Catos¢ inwestycji zlokalizowana jest w obszarze niezabudowanym, jednak na terenie zabudowy w my$l
& 3 pkt. 2 Dz, U, 2016 poz. 124.

Istniejace odwodnienie realizowane jest poprzez system rowdw przydroznych i spltyw powierzchniowy
do odbiornikéw. Odwodnienie jest skuteczne. Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych z rowodw
jest studnia wpadowa zlokalizowana w km 44400, skad przepustem pod droga wody odprowadzane sg
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do rowéw melioracyjnych w tzw. Lasku Wita - dla odcinka do zjazdu indywidualnego w km 4+428,90.
RAw ten jest odbiornikiem dla zlewni terenowej oraz pobocza drogi wojewddzkiej w stanie istniejacym.
Na dalszym odcinku rowy przydrozne wystepuja wzdhuz DW946 w sposob ciagly z odprowadzeniem do
cieku Moszczanka. Przedmiotowa inwestycja nle narusza systemu odwodnienia i nie zaktdca odplywu
wod. Przepust wystepujacy w km 4+400 jest w dobrym stanie technicznym.

Zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane polegajace na przebudowie i rozbudowie DW946
(ul. Krakowska) w m. Zywiec (od ul. Beskidzkiej do ul. Wschodniej), polegajacej na budowie chodnika.
Diugosé jezdni DW946 do przebudowy/rozbudowy: 385,95 m, szerokos¢ jezdni do
przebudowy/rozbudowy: 6,6-7,8 m. Projekt przewiduje:
- Budowe prawostronnego chodnika o szerokosci 2,30 m na catym odcinku od ul. Beskidzkiej do
ul. Wschodniej
- Budowe lewostronnego chodnika o szerokosci 2,30 m od peronu zatoki po stronie lewej do
skrzyzowania z ul. Os. Na Wzgorzu
- Przebudowe (poszerzenie) jezdni DWS46 do szerokosci 3,50 m dla jednego pasa ruchu
z wykonaniem naktadki bitumicznej (wraz z poszerzeniem na tukach)
- Przebudowe skrzyzowania z ul. Os, Na Wzgdrzu
- Wykonanie zjazdoéw indywidualnych [ publicznych (w tym zjazdu na droge wewnetrzng -
ul. Wschodnig)
- Budowe pobocza z destruktu asfaltowego, w miejscach gdzie nie projektuje sie chodnika
- Przebudowe zatok autobusowych i przystankdéw komunikacji zbiorowej
- Rozbudowe istniejacego odwodnienia wraz z przebudowa rowu przydroznego oraz budowg
nowego wylotu do tegoz rowu
- Budowe muru oporowege z elementow prefabrykowanych typu ,L” (na odcinku od
ul. Beskidzkiej do km ok. 4+423)
- Budowe wyspy azylu w miejscu przejscia dla pieszych
- Budowe kanatu technologicznego
- Budowe i przebudowe oswietlenia ulicznego
- Przebudowe kolidujacej infrastruktury teletechnicznej - sieci gazowej

4. TERMIN REALIZACI]I

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca ukonczyt calosé¢ robdt budowlanych w terminie do
15 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Wymaga sie ukoficzenie catej pracy, ktdra jest przewidziana w Umowie, Uznaje sig, ze roboty zostaly
ukoriczone w momencie: potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odpowiednim
wpisem do Dziennika Budowy, uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uzyskanie
radwiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia
o zakoficzeniu robédt, dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej i rozliczenia zadania
wraz z potwierdzeniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kompletnosci i poprawnosci
przygotowanych dokumentéw i dokumentacji powykonawczej. Powyzsze czynnosci i dokumenty beda
podstawa ptatnosci za wykonane roboty budowlane. Dokumentem potwierdzajacym zakoticzenie robot
jest protokot odbioru koricowego, sperzadzony zgodnie z umowa.

Podstawg do wystawienia faktury czeéciowej jest protokét odbioru czesciowego, podpisany przez
Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/wiasciwych Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego (dla zakresu rozliczanych robdt) oraz Zamawiajacego wraz z zestawieniem robot,
podlegajacych rozliczeniu. Dokumenty zalaczane pod faktureg, np. oéwiadczenia o nie zaleganiu
z ptatnoéciami na rzecz podwykonawcéw winny by¢ podpisane przez osoby umocowane do sktadania
stosownych oswiadczen.

Wszystkie roboty wykonywane w trakcle realizacii Umowy powinny zostaé potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i rozliczone najpdzniej do dnia 15 grudnia kazdego roku chyba, ze
Zamawiajacy ustali inaczej. Platnodci za wykonane roboty budowlane, w kazdym roku realizacji
budowy beds dokonywane do wysokosci kwoty przewidzianej w zatwierdzonym harmonogramie
rzeczowo finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce robdt.

Za zwloke w przekazaniu dokumentdw do rozliczenia oraz kompletu dokumentac]i powykonawczej
beda naliczane kary umowne zgodnie z umowa,

Wykonawca zobowiazany jest w przedstawionym do akceptacji i zatwierdzenia
harmonogramie robét uwzgledni¢ niezbedny czasookres dla wszystkich czynnosci
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wynikajacych z zapiséw Umowy jak i niniejszego OPZ, w tym rowniez uzyskania stosownych
Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Iub uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia o zakoriczeniu robét, dostarczenie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej i rozliczenia zadania wraz z potwierdzeniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kompletnosci i poprawnosci przygotowanych
dokumentéw i dokumentacji powykonawczej.

Nie uwzglednienie w harmonogramie robét czasu niezbednego dla wykonania czynnosci,
o jakich jest mowa w Umowie (OPZ) nie uprawnia Wykonawce do roszczeri z tytulu
wydiuzenia terminu umownego zakoiiczenia realizacji zadania.

5. DOKUMENTACIA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

1. Zarzad Drbég Wojewodzkich w Katowicach przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym

w umaowie, na czas realizacii robot budowlanych, nastgpujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg dla zadania - 1 egz. wersja elektroniczna
- decyzje administracyjne pozwalajace na realizacje zadania - kopie, wersja elektroniczna

2. Wykonawca robdt jest zobowiazany sprawdzi¢ kompletnoéc przekazanej dokumentaci
projektowej przed przystapieniem do realizacji zadania, jak réwniez przekazac informacje
o wadach [ub bledach mozliwych do wykrycia, przy zachowaniu nalezytej starannosci
w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

3. W ramach zaméwienia nalezy uwzgledni¢ aktualne Wytyczne Techniczne Wojewddzkie ZDW w
Katowicach w zakresie mieszanek mineralno - asfaltowych oraz mieszanek niezwigzanych,
znajdujacych sie na stronie internetowej Zamawiajacego w zaktadce Standardy ZDW.

4, Podane w dokumentacji projektowej parametry wtornego meodulu odksztatcenia E2 na
poszczegbinych warstwach, nalezy traktowac jako wartosci minimalne.

5. Zamawiajacy wymaga wykonania skropienia kazdorazowo w postaci emulsji
asfaltowej oraz mleczka wapiennego, zgodnie =z wymaganiami Wytycznych
Technicznych Wojewodzkich ZDW w Katowicach.

6. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY,

1. W terminie okredlonym w umowie Zarzad Drdég Wojewddzkich w Katowicach przekaze
Wykonawcy robdt budowlanych teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi | administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz dokumentacjg projektowa,
wymieniong w pkt 5 niniejszego OPZ.

2. Wykonawca niezwlocznie po podpisaniu umowy przystapi do prac zwigzanych z wdrozeniem
projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wystapi o nadzory branzowe dla poszczegdlnych
sieci i zweryfikuje poprawnos¢ projektowanych urzadzen uzbrojenia terenu. Brak spetnienia
powyzszego warunku bedzie podstawg do nie uwzglednienia roszczen Wykonawcy
o wydtuzenie terminu badz zwiekszenie kosztow realizacji zadania.

7. WYMAGANIA - WYMAGANIA FORMALNE.

1. Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robdt budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okreslenymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacja projektowsa,
wtym projektem budowlanym (w szczegdlnosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami
i uzgodnieniami}, projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych, aktualnymi wytycznymi technicznymi ZDW oraz obowigzujacymi
przepisami, a w szczegdlnodci z przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami BHP i P/POZ.

2. Zamawiajacy wyznaczy Inspektora Nadzoru inwestorskiego, ktéry bedzie peti¢ m,in.
ocbowiazki wynikajace z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami, oraz
bedzie koordynowat czynnosci branzowych inspektordw nadzoru inwestorskiego zgodnie z art.
27 ww. ustawy. Inspektora Nadzoru inwestorskiego, w granicach przyznanych mu uprawnien,
bedzie prowadzit kontrole jakosci materialdw i robdt oraz postepu robdt, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem robot, przedstawionymi przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru
inwestorskiego bedzie sprawowat nadzér nad realizacjg zadania, w tym: nadzdr techniczny nad
robotami budowlanymi, jakoécia ich wykonywania i nadzér nad catodcia dokumentacji
sporzadzanej przez Wykonawce, przy Scistej wspotpracy z Kierownikiem Projektu.

3. Wykonawca bedzie zobowiazany przekazywaé wszystkie dokumenty oraz
dokumentacje wymagane umowsa do ZDW, gdzie w pierwszej kolejnosci beda one
opiniowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Termin weryfikacji dokumentéw
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynosi maksymalnie do 14 dni kalendarzowych, za
wyjatkiem weryfikacji nastepujgcych dokumentdw, dla ktdérych termin wynosi:

« termin weryfikacji projektéw uméw zawieranych przez Wykonawce robdt z podwykonawcami
(weryfikacja do 5 dni kalendarzowych}

« termin weryfikacji dokumentéw do zatwierdzenia materiatdw (weryfikacja max do 10 dni
kalendarzowych)
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Powyzsze terminy Wykonawca jest zobowiazany uwzgledni¢ podczas realizacji przedmiotowego
zadania, celem terminowego zakonczenia robdt.

4, Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.
W opracowanym harmonogramie, Wykonawca powinien uwzgledni¢ okresy zimowe oraz
wymagania dla przyjetych technologii robdt, np. wymég dotyczacy mozliwosci wykonywania
robét wytacznie w okreslonych warunkach atmaosferycznych, zgodnie z STWIORB. Wykonawca
powinien uwzglednié ponadto konsekwencje prowadzenia robot w okreslanych warunkach
atmosferycznych i kazdorazowo zabezpieczaé roboty przed wplywem czynnikéw
atmosferycznych. Powyzsze nie moze by¢ powodem roszczenia o wydbuzenie terminu realizacji
zadania. Kazdorazowo na wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ aktualizacje harmonogramu w terminie wyznaczonym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie diuzszym niz 7 dni roboczych W harmonogramie
Wykonawca przedstawi kolejnosé, w jakiej zamierza realizowac zadanie z oznaczong
graficznie $ciezka krytyczna, uwzgledniajaca terminy wykonania czynnosci, robdt
iinnych wymaganych dokumeniéw, tak aby osiagnac¢ zakoficzenie zadania
w terminie okreslonym umowa. W harmonogramie Wykonawca uwzgledni wszystkie
wymagania ujete w Umowie [ niniejszym OPZ. W przypadku wystgpienia opdznied z winy
Wykonawcy, Wykonaweca przedstawi program naprawczy. W przypadku opézinienn lub
wystapienia trudnodci, zwigzanych z realizacjg poszczegélnych etapdw/odcinkdw robét,
Wykonawca przedstawi aktualizacje harmonogramu z zachowaniem terminu koricowego,
wykorzystujac mozliwosci na pozostatych frontach robot,

5. Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy, a Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia
wyjasnies w terminie nie dikuzszym niz 3 dni robocze w kwestii sporzadzonego oraz
realizowanego harmenogramu.

6. Wykonawca moze realizowad przedmiot zamdwienia przy pomacy podwykonawcdw, wylacznie
na zasadach okreslonych w umowie. Wykonawca ma obowigzek przedtozenia do Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Katowicach projektow umow z podwykonawcami, wykonujacymi roboty
wymienione w formularzu ofertowym, przed ich zawarciem.

7. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i bleddw w robotach w okresie realizacji
zadania oraz rekojmi niezwlocznie po ich stwierdzeniu i zgtoszeniu Wykonawcy. Termin
usuniecia przedmiotowych wad f bledow bedzie kazdorazowo wskazywany przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w zaleznosci od przyjetej technologii
ich naprawy bad? usuniecia.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wusuniecia wszystkich wad w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

9, Jeseli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy. Przed sporzadzeniem ekspertyzy, Wykonawca musi uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego, dla osoby sporzadzajacej ekspertyze. W przypadku, kiedy wyniki badan
potwierdza zaistnienie wad lub niezgodnosci z tredcig dokumentacji projektowej, wykonane
roboty nalezy rozebraé/doprowadzi¢ do zgodnosci z trescig dokumentacii projektowej zgodnie
z zapisami wiasciwej STWIORB. Wszelkie koszty takich badan poniesie Wykonawca robét.

10. Na kazdym etapie realizacji zadania, uprawnieni przedstawiciele Zamawiajgcego maja prawo
wstepu na teren budowy i kontroli budowy, w tym wgladu do dokumentacii, a takze wykonania
i sprawdzenia wszelkich badari, w tym laboratoryjnych, dotyczgcych realizowanych robét oraz
sprawdzenia obecnodci wymaganych oséb ze strony Wykonawcy badz Padwykonawcow.

11. Propozycja zmiany materiatu/rozwigzania projektowego na wniosek Wykonawcy, realizowana
przez jednostke projektowa sprawujaca nadzér autorski nad projektem, nie bedzie rozliczana
w ramach umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg ustugi nadzoru autorskiego
{(Projektantem) i koszt akceptacji przez Projektanta przedmiotowej zmiany obcigza Wykonawce
robdt. Kazda taka zmiana przyjetego w dokumentacji rozwiazania projektowego musi uzyskac
akceptacje Projektanta, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Katowicach. W takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sie do dotrzymania terminu,
wynikajacego z umowy.

12. Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego tytutu
odpowiedzialnodé. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodow potwierdzajacych
zagospodarowanie odpaddw i na zadanie Zamawiajacego do ich przedstawienia, Kwalifikacja
materiatdw, co do przydatnosci do ponownego wykorzystania begdzie nastepowac protokolarnie
z udziatem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, na zasadach okresionych w STWIORB.

13. Rady techniczne na budowie odbywaé sig bgdq minimum 1 raz w tygodniu. Zamawliajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ ustalenia sktadu osobowego uczestnikéw organizowanych rad
technicznych i rad budowy oraz terminbw, jak i zmiany czestotliwosci bez poddania przyczyny
z powiadomieniem o tym fakcie w dniu poprzedzajacym do godziny 15.00. Na radach
Wykonawca bedzie zobligowany do raportowania wszystkich czynnosci, wynikajacych
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z dokumentéw zwigzanych z umowa na roboty budowlane (w szczegdlnosci niniejszego OPZ)

i podjetych przez Wykonawce zobowigzan.

14. W przypadku stwierdzenia Kkoniecznosci wykonania jakichkolwiek robdt dodatkowych
w rozumieniu Ustawy Prawo zamodwient publicznych, a koniecznych do wykonania zadania,
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego ich zgloszenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiegoe w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia
koniecznosci wykonania tych robét.

1) Wykonawca bedzie kazdorazowo wnioskowad, w formie pisemnej, informujac o koniecznosci
wykonania danych robét i przedkladaé do zatwierdzenia Zamawiajacemu, protokot
koniecznosci, zgodnie z zatwierdzonym drukiem.

2) Protokédt koniecznosdci zostanie opracowany przez Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz
w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania zgtoszenia o koniecznosci wykonania
robot. Przygotowane materialy winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozliwe bylo dokladne
okresdlenie zakresu rzeczowego danych robot, Podpisanie protokolu koniecznosci przez
Wykonawece jest rownoznaczne z potwierdzeniem zakresu rzeczowego danych robét.

3) W materiatach wyjsciowych do protokotu koniecznosci Kierownik budowy wraz z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiege przedstawi niezbedny zakres robdt, przewidziany do
wykonania. Ilos¢ robot wraz z wyliczeniami, wymaganymi rysunkami, opisami i zalgczenymi
innymi dokumentami zostanie uwzgledniona w protokole koniecznoscl.

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma upowaznienia do zatwierdzania wnioskowanych
przez Wykonawce robdt dodatkowych. Wylgcznie Zamawiajacy ma prawo podejmowac
decyzje dotyczace zmian zawartej umowy, a w szczegélnosci zlecenia wykonania robét
dodatkowych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiege bedzie zobowiazany do potwierdzenia
koniecznodci wykonania danych robdt, szczegdtowego uzasadnienia koniecznosci ich
wykonania oraz weryfikacjl w zakresie rzeczowym i finansowym.

5) Zamawiajacy wymaga, aby protokot koniecznosci podpisany przez Wykonawce na
wykonanie robdét dodatkowych, a zwigzanych z wykonaniem tege zadania, byt
przygotowywany na warunkach okreélenych w umocwie.

6) Protokot koniecznosci podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przed przystgpieniem do
wykonania robot dodatkowych.

7} Ceny jednostkowe robdt dodatkowych beda ustalane na podstawie cen jednostkowych dla
niniejszego zamowienia {ceny wg TER lub poprzez rozbicie poszczegdinych pozycji TER).

8) W przypadku braku porozumienia w zakresie zlecenia wykonania robdt dodatkowych przez
obecnego Wykonawce | wyboru innego Wykonawcy dla wykonania robdt koniecznych do
prawidtowej realizacji zadania wykraczajacych poza zakres umowy, Wykonawca robdt
objetych niniejszym zamowieniem, nie bedzie miat prawa do roszczen z tytulu wydtuzenia
terminu umowy na roboty budowlane oraz z tytutu kosztéw przestoju. W takim przypadku
Wykonawca robdt jest zobowigzany udostepni¢ wybranemu Wykenawcy teren budowy,
celem wykonania prac objetych odrebna umowa,

15. W razie koniecznosci, Wykonawca kazdorazowo udostepni teren budowy innemu Wykonawcy,
celem realizacji rob6t nie objetych umowg dia niniejszego zadania.

16. Wykonawca robdt budowanych bedzie zobowigzany do kazdego rozliczenia {miesiecznego Iub
koncowego) przekazal wewnetrzny Protokdt odbioru czesciowego lub korficowego wykonanych
robdt przez Podwykcnawce lub dalszego Podwykonawce. Protokdt ten bedzie potwierdzal
prawidtowe wykenanie robdt cbjetych umowag podwykonawczg i winien by¢ potwierdzony przez
umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Protokdt ten bedzie podstawa dla
Pedwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wystawienia faktury VAT lub rachunku na rzecz
Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany
przekazac wraz z rozliczeniem czesciowym/koricowym potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wewnetrzny Protokdt odbioru czedciowego lub koricowego spisany pomiedzy
Wykenawca, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawca. Jezeli Wykonawca nie przedstawi
wraz 7 rozliczeniem czesciowym/konicowym omawianych wewnetrznych protokotdw,
Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy potwierdzenia rozliczenia hedgcego podstawg do
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT Iub rachunku, Odmowa potwierdzenia przez
Zamawiajacego rozliczenia czedciowego/koncowego nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacege terminu i nie uprawnia Wykonawcy do roszczen z tym zwigzanych. Forma
i treé¢ wewnetrznego Protokotu odbioru czesciowego lub korcowego bedzie uzgodniona
i akceptowana wraz z projektem Umowy podwykonawczej.

17. Na kazdy wniosek Zamawiajacego Wykonawca robét budowanych jest zobowiazany przekazaé
faktury VAT [ub rachunki wystawione na rzecz Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce celern kontroli rozliczen pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca. Dokumenty te winny by¢ przekazane w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT czesciowej lub koncowej. Przekazane dokumenty
winny chejmowad faktury VAT lub rachunki wystawione przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw co najmniej do dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.
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18. Na odcinku DW 946 Zarzad Wojewddztwa S'Iaskiego moze wydac w trakcie realizacji zadania

19,

decyzje zezwalajace na lokalizacje nowych zjazdow z DW 246 oraz sieci obcych. W terminie
wynikajgcym z zaawansowania robot budowlanych, zainteresowani inwestorzy nowych zjazdow
majg moZliwosé skontaktowad sie z Wykonawcg, celem ich wykonania w trakcie realizacji
zadania. Zjazdy fte beda realizowane na koszt wilascicieli dziatek przylegiych do drogi
(inwestordw zjazdéw). Inwestorzy pokryja koszty w zakresie wykraczajacym poza projekt
przebudowy drogi. Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wykonania w trakcie realizacji robot,
Kazdy zinwestordw jest zobowigzany opracowal stosowny projekt i uzyskaé jego
zatwierdzenie ze strony Zarzadu Wojewodziwa Slaskiego. Umowe o roboty budowlane na
budowe zjazdu nalezy podpisaé z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponadto na odcinku DW 946
Zarzad Wojewodztwa Slaskiego moze wydawad decyzje zezwalajace na lokalizacje sieci obeych
w pasie drogowym. W ramach umowy Wykonawca bedzie zobowiazany do udostepnienia
terenu budowy w terminie wynikajagcym z harmonogramu i koordynacji robot.

Do obowigzkow Wykonawcey w ramach prowadzonego zadania bedzie nalezato uzyskanie
nowych zatwierdzen organizacji ruchu (na czas budowy oraz docelowa organizacja ruchu), jak
rowniez prolongata wystawionych uzgodnien, opinii i zatwierdzen (uzyskanie nowego
uzgodnienia, opinii i zatwierdzenia), jedli stracg one waznos$é w trakcie prowadzonych robdt
{m.in. obecnie zatwierdzenia TOR i DOR wyznaczaja termin wprowadzenia organizacji ruchu do
dn. 31.12.2024 r.} | jezeli dany gestor sieci bedzie tego wymagat. W kosztach Wykonawca
uwzgledni réwniez zapewnienie nadzoru branzowego gestoréow sieci, o ktorych mowa w
uzgodnieniach.

8. WYMAGANIA - ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

1.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
uzgodnionych z  Kierownikiem Projekiu i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, tablic
informacyjnych (nalezy zastosowaé min. 2 tablice stosowane w Zarzadzie Drog Wojewddzkich
w Katowicach ,Budujemy dia Was” - tablice o wymiarach 1600 x 2400 mm). Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robdt, do czasu zakonczenia zadania, a nastepnie zdemontowane. Po zakoriczeniu zadania,
zdemontowane tablice stajg sie wrasnoscig Wykonawecy.

Wykonawca ma obowiazek bezzwilocznego opracowania, zatwierdzenia i wdirozenia nowego
projektu organizacji ruchu na czas robot {obecne zatwierdzenie TOR wyznacza termin
wprowadzenia organizacji ruchu do dn. 31.12.2024 r.).

1) Zamawiajacy dysponuje zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu -
zatwierdzenie z dnia 23.08.2023 r. nr KD-RIR.8022.182.2023.KAS. Z uwagi na termin
waznosci zatwierdzenia do dn. 31.12.2024 r. moze zaistnie¢ koniecznosé dokonania
przez Wykonawce aktualizacji i ponownego zatwierdzenia projektu.

2) W przypadku, gdy konieczne bedzie wprowadzenie zmian do zatwierdzonego projektu
czasowej organizacji ruchu lub w przypadku gdy minie termin wprowadzenia
tymczasowe] organizacji ruchu, Wykonawca przygotuje projekt organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdt, uzgodni z Zamawiajgcym przyjete w nich rozwigzania, uzyska
zatwierdzenie, dokona wdrozenia oraz bedzie utrzymywat organizacie ruchu czasowa.
PowyZsze opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu Wykonawca
wykona na wiasny koszt i wliczy w cene oferty. Wykonawca zobowiazany jest do
wdrozenia projektu zgodnie z harmonogramem robdt oraz przestrzegania warunkéw
prowadzenia i zabezpieczenia prac, wynikajacych z projektu czasowej zmiany
organizacji ruchu.

3) Wprowadzenie zasadniczej czeséci czasowej zmiany organizacji ruchu nalezy zgtosic
pisemnie lub w formie e-mail minimum na 7 dni przed planowanym terminem jej
wprowadzenia, zgodnie z warunkami zawartymi w zatwierdzeniu. Kazda nastgpna
zmiana etapu robét lub sposobu organizacji ruchu winna by¢ zgtoszona w formie jw.
wszystkim zainteresowanym stronom, co najmniej na 2 dni przed planowanym
terminem jej wprowadzenia. Wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu oraz
kazdej jej zmiany nalezy potwierdzi¢ protokotem odbioru zawierajacym akceptacje
przedstawiciela Zamawiajacego. Kazdorazowo protokét wprowadzenia i odbioru
organizacji ruchu zostanie przekazany w oryginale do Zamawiajacego.

4) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce potrzeby wprowadzenia czasowej zmiany
organizacii ruchu wedtug zasad innych niz w zatwierdzonym projekcie czasowej zmiany
organizacji ruchu, sporzadzenie | wdrozenie dokumentacji zamlenne} pozostaje w gestii
Wykonawcy. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagaja wczedniejszego uzgodnienia
z Zamawiajacym oraz uzyskania odrebnego zatwierdzenia. Wszelkie dziatania
prowadzone w tym zakresie oraz koniecznosé podjecia dodatkowych czynnosci
zwigzanych ze sporzadzeniem i wdrozeniem dokumentacji zamiennej nie moga byc
powoderm do jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy.
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5) W przypadku, gdy projekt bgdzie modyfikowany w trakcie realizacji zadania, kazdy
zmodyfikowany, zatwierdzony iwdrozony projekt zostanie przekazany do
Zamawiajgcege w oryginale, z okresleniem dat ocbowigzywania danej organizacji ruchu
(w tym wyszczegdinionych terminéw dla danego etapu).

6) Wykonawca w razie koniecznoéci zobowigzany jest do uzgodnienia warunkéw,
zorganizowania i pokrycia kosztéw prowadzenia zastepczej komunikacji zbiorowej w
czasie trwania robot.

7) Wykonawca powinien przewidzie¢ i uja¢ w cenie ofertowej wszystkie czynnosci
zwiazane z czasowa zmiang organizacji ruchu na czas robét podczas realizacji zadania.

8) Wykonawca moze wprowadzi¢ czesciowo stala organizacje ruchu na realizowanym
zadaniu przed zakorczeniem realizacji cato$cl inwestycji. Utrzymanie wszystkich
elementéw czasowej badz stalej organizacgji ruchu oraz odpowiedzialnos¢ za
ewentualne ich zniszczenie pozostaje w gestii Wykonawcy az do momentu dokonania
odbioru koRAcowego statej organizacji ruchu dla calosci zadania oraz uzyskania
pozytywnego wyniku kontroli statej organizacgji ruchu przeprowadzonej organ
zarzadzajgcy ruchem.

3. Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca zinwentaryzuje i w trakcie prowadzenia robot
prowadzi¢ bedzie monitoring indywidualnych ujec wody.

4, Przed rozpoczeciem robot i transportu budowy, Wykonawca na wilasny koszt i wrasnym
staraniem dokona inwentaryzacji stanu technicznego, sporzadzonej przez uprawnionych
rzeczoznawcow lub inzyniera z uprawnieniami budowlanymi, istniejacej infrastruktury
drogowej, wykorzystywanej przy budowie, po ktérej odbywaé sie bedzie ruch technolegiczny.
Inwentaryzacja niezbedna jest w celu okreslenia zerowego stanu technicznego drég, oblektdw,
przepustow, chodnikdéw, poboczy, rowodw, itp. Analogicznie inwentaryzacje nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, w taki sposob, aby mozliwa byla ocena powstatych
uszkodzen, zwigzanych z przebudowa drogi i prowadzonym transportem technologicznym.

1) Inwentaryzacje nalezy wykonaé w taki sposob, aby mozliwa byta czytelna i szczegdlowa
ocena wyrzadzonych szkdd, spowodowanych transportem zwiazanym z przebudowa, drogi
i wykonaniem koniecznych remontéw, napraw, a takze odbudowy drogi. Przed
przystapieniem do uruchomienia transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
spisania protokotu z administratorem/zarzadca/wlascicielem drogi, ktérego trescia beda
ustalenia, dotyczace sposobu korzystania z uzgodnionych drog, a ktoérego zatacznikiem
bedzie sporzadzona inwentaryzacja. Przedmiotowy protokdt zostanle podpisany z udziatem
Kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sporzadzona przez
Wykonawce inwentaryzacja infrastruktury drogowej uzyska pozytywna akceptacje
administratora/zarzadcy/wiasciciela drogi lub zostanie zrealizowana i protokolarnie
podpisana w obecnoéci jej upowaZnionego przedstawiciela i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2) Wykonawca bedzie mogt transportowaé materialy | wyposaZenie na i z terenu budowy
wylacznie po drogach, ktorych stan techniczny zostat zinwentaryzowany w ww. sposob
i potwierdzony ww. protokotem. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych
za zniszczenie drég i ulic przez transport budowy, Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy/remontu/odbudowy na wiasny koszt. Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z zarzadca drogi zakresu i sposcbu naprawy, remontu lub
odbudowy zniszczonych odcinkow drég, na skutek prowadzonego transpertu budowy
i pokrycia kosztow z tym zwigzanych.

3} Inwentaryzacja stanu technicznego istniejacej infrastruktury drogowej winna zawierad
m.in.:

a) szczegbtowy opis i ocene stanu technicznego drég, obiektéw, przepustéw, chodnikdw,
poboczy, rowdw, itp. w tym m.in.: stan ubytkdéw warstwy scieralnej, pomiar glebokosci
kolein, spekan peojedynczych i siatkowych, wybojow oraz tat w nawierzchni, stan poboczy
i odwodnienia drog, stan oznakowania i elementdw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
wytypowanie odcinkdw jednorodnych podobnych pod wzgledem uszkodzen (raport
z uszkodzen),

b) szczegétowa dokumentacje fotograficzna, zgodng ze stanem faktycznym, zdjecia z data,

c) szczeg&towe odniesienie i poroéwnanie stanu fakiycznego z nastepujacymi dokumentami,
o ktore Wykonawca jest zobowigzany zwrdcic sie do zarzadcow drog, po ktdrych
prowadzony bedzie transport budowy, zwiazanymi z prowadzeniem ewidencii,
utrzymaniem i uzytkowaniem drog:

- mapy techniczno — eksploatacyjne drog, zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia
w sprawie sposobu numeracii i ewidencli drdg publicznych, obiektéw mostowych,
tuneli, przepustow i proméw oraz rejestru numerow nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom,

- dzienniki objazdéw drég z ostatniege roku, zgodnie z 89 ust. 1 pkt. 2
ww. Rozporzadzenia,
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- protokoty z rocznej kontroli okresowej z astatniego roku, zgednie z art. 62 ust. 1
pkt. 1) ustawy Prawo budowlane,

- protokoty z piecioletniej kontroli okresowej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy
Prawo budowlane,

d) wnioski, obejmujace ocene stanu technicznego Infrastruktury drogowej, przydatnos¢ do
dalszego uzytkowania, opis uszkodzen, ocene przyczyn powstania uszkodzen.

4) Na polecenie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a takze w przypadku
stwierdzenia takiej koniecznosci w trakcie realizacji zadania, Wykonawca bedzie
zobowigzany dokonac¢ ponownej inwentaryzacji istnigjace]j infrastruktury drogowej, w celu
oceny powstalych uszkodzen.

5) Inwentaryzacja stanu technicznego po zakorficzeniu robdt powinna w sposdb jednoznaczny
opisywa¢ i dokumentowac uszkodzenia powstate w zwigzku z budowa oraz wskazywacd
5posobh naprawy,

6) W przypadku braku wykonania inwentaryzacji, zaspokojenie wszelkich roszczen lezy po
stronie Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robdt i transportu budowy, Wykonawca na wiasny koszt | wlasnym

staraniem dokona inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw | zabudowy, sporzadzonej

przez uprawnionych rzeczoznawcow lub inzyniera z uprawnieniami budowlanymi, sgsiadujacych

z terenem budowy oraz zlokalizowanych dalej, lecz narazonych na oddziatywanie budowy oraz

drogami, po ktoérych prowadzony bedzie transpart technologiczny i drogami objetych czasowg

organizacja, ruchu. Analogicznie inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot,

w taki sposdb, aby mozliwa byta ocena powstatych uszkodzen, zwigzanych z przebudowg drogi

i prowadzonym transportem technologicznym.

1) Inwentaryzacja stanu technicznego istniejgcych budynkéw i zabudowy powinna zawierac
m.in.:

a) Opis elementéw | rozwigzan konstrukcyjnych budynkdw i zabudowy, ich wymiary oraz
materiaty, z jakich sa wykonane,

b) Opis sposcbu posadowienia fundamentdw, konstrukeji écian, dachu budynkdw i zabudowy,

¢) Opis dokonanych ewentualnych odkrywek i badan,

d) Szczegblowy opis i ocene stanu technicznego budynkdw i zabudowy, okredlong na
podstawie ogledzin i dostepnych dokumentacji projektowych,

e) SzeczegoGtowg dokumentacje fotograficzna, zgodng ze stanem faktycznym, przedstawiajgcg
rzeczywisty stan budynkdw i zabudowy,

f) Whnioski z ogledzin | ewentualnych badan, obejmujace ocene stanu budynkdéw i zabudowy,
przydatno$é do dalszego uzytkowania, ocene stanu instalacji, opis uszkodzer (rysy,
pekniecia, itp.), oceng przyczyn powstania uszkodzen.

2) Na polecenie Zamawiajacego fub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a takze w przypadku
stwierdzenia takiej Kkoniecznodéci w trakcie realizacji zadania, Wykonawca bedzie
zobowiazany dokonaé ponownej inwentaryzacji budynkdw i zabudowy, w celu oceny
powstatych uszkodzern.

3) W trakcie realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia pomiaru drgan
wywotanych prowadzonymi robotami budowlanymi w ckresie ich prowadzenia, celem
okreédlenia wplywu prowadzonych prac na przylegtg do pasa drogowego zabudowg (obiekty
budowlane). Sa to badania drgan pochodzacych giéwnie od pracy sprzetu budowlanego i
transportu budowy, jaki jest prowadzony przy realizacji zadania.

4) Inwentaryzacja stanu technicznego po zakonczeniu rob6t powinna w sposob jednoznaczny
opisywaé | dokumentowaé uszkodzenia powstate w zwiazku z budowa oraz wskazywat
sposdb naprawy.

5) W przypadku braku wykonania inwentaryzacji, zaspokojenie wszelkich roszczen lezy po
stronie Wykonawcy.

9. WYMAGANIA — REALIZACJA ROBOT.

1.

2.

W trakcie realizacji robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci
wszystkich ciagdw ruchu drogowego, wlacznie z zimowym utrzymaniem.

Za szkody komunikacyjne na przekazanym do realizacji odcinku drogi odpowiada na zasadach
ogdinych Wykonawca robét.

Wykonawca zobowiazany jest utrzymywac w sposéb bezpieczny ruch pojazddéw na wszystkich
drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwigzku z prowadzeniem robdt.
Wykonawca na whasny koszt uzyska wszelkie niezbgdne pozwolenia w tym zakresie.
Wykonawca jest zobowigzany utrzymaé staty dostep do wszystkich posesjl przez caly okres
trwania robét, ze szczegélnym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy pozarnej i policji.
Nalezy w szczegdlnoéci zapewni¢ dojazd do posesji przylegtych do drogi czy dziatek, gdzie
prowadzona jest dziatalno$¢ gospodarcza, dla wiascicieli, uzytkownikdw, dostawcow, stuzb jw.
itp. Nalezy dazy¢ do minimalizacjl utrudniert w tym zakresie.

W przypadku wystapienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi badz
transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrdcenia do stanu
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pierwotnege, na wiasny koszt, budynkow, studni, ujeé wody, drég wraz z cala infrastruktura,

itp. na zasadach okreslonych w niniejszym OPZ (inwentaryzacje stanu technicznego).

6. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zweryfikuje poprawnosé usytuowania istniejacych
i projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczegdlnosci pod katem kolizji
z pozostatymi sieciami, droga | pozostatymi elementami, i dopierc po stwierdzeniu
bezkolizyjnosci badZz opracowaniu korekty projektu, przystapi do ich wykonania. Wykonawca
bedzie zohowiazany przygotowac plan wytyczeniowy, w oparciu o ktéry realizowane
beda roboty budowlane, przedmiotowy plan podlegaé bedzie rekomendacji
i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany ponadtoc do uwzglednienia i wypetnienia warunkéw wynikajacych z uzgodnien czy
porozumien spisanych z Zamawiajacym. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci
oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci w innym miejscu niz wskazano na mapie,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomic o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zakres robdt niezbednych do wykeonania przy usunieciu wymienionej kolizji, musi byé
uzgedniony z Zamawiajacym. Wykonawca odpowiada za uzgodnienie z gestorem sieci zakresu
przebudowy w zwigzku np. z powstalg kolizja badz rozbieznosciami pomiedzy projektem a
stanem istniejacym, i na podstawie przekazanych przez Wykonawce danych. Uzgodnienie
projektu z gestorem lezy po stronie Wykanawcy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robat.

7. Przystapienie do robdét zwiazanych z wykonaniem docelowej organizacji ruchu moze nastapic
Z zastrzezeniem nizej wymienionych uwag:

1} Inwestor dysponuje zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu - zatwierdzenie

z dnia 02.02.2023 r. nr KD-RIR.8022.876.2022.WYR. Z uwagi na termin waznosci
zatwierdzenia do dn. 31.12.2024 r. Wykonawca jest zobowiazany do opracowania
aktualizacji projektu, uwzgledniajac termin zakonczenia robét budowlanych. Dokumentacja
winna by¢ opracowana na podstawie pierwotnego projektu, przekazanego przez Inwestora,
uwzgledniajac wszystkie elementy oznakowania, urzadzenia brd. Projekt winien
obejmowaé opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu, z uwzglednieniem
zastrzezen niniejszego OPZ, pozyskanie wymaganych obowigzujacymi przepisami opinii
i uzyskanie zatwierdzenia projektu przez organ =zarzadzajacy ruchem. Aktualizacja
dokumentacji ma obejmowad wszelkie zmiany wynikajace ze zmian w obowiazujacych
przepisach, jakie nastapity w okresie od opracowania projektu pierwotnego do realizacji
zadania w terenie, ewentualne maodyfikacje dokumentacjl, usprawniajace sposéb
organizacji ruchu badz podnoszace poziom bezpieczenstwa ruchu, uzgodnione
z Zamawiajacym, wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji pierwotnej, ktore
wyniknety w trakcie realizacji zadania, wynikajgce z uzgodnied i wytycznych ze strony
Zamawiajacego. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na lokalizacje znakdéw drogowych
f barier, ktore nie powinny naruszac skrajni drogi.
Projekt nalezy wykona¢ z odpowiednim wyprzedzeniem. Ewentualne opdznienia z tego
tytulu nie moga by¢ powodem roszczen Wykonawcy do wydluZzenia terminu realizacji
zadania. Koszty aktualizacji projektu nalezy uwzglednié w cenie ofertowej. Przystapienie do
realizacji przez Wykonawce stalej, docelowej zmiany organizacji ruchu winno nastapi¢ po
uzyskaniu zatwierdzenia projektu przez organ zarzadzajacy ruchem. Przed wydaniem opinii
do projektu stafej organizacji ruchu - docelowej przez inwestora, nastapi jego weryfikacja
w terenie z udzialem przedstawicieli Nadzoru, inwestora, Wykonawcy i w razie takiej
potrzeby - Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach.

2) Rozliczenie robot zwigzanych z wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu bedzie sie
odbywad na zasadach okreslonych w umowie.

3) Opis techniczny do projektu zmiany statej organizacji ruchu - docelowej winien zawierac
zobowigzanie Wykonawcy do wykonania elementéw organizacjii ruchu (oznakowania
pionowego wraz z konstrukcjami wsporczymi, oznakowania poziomego i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu) zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Technicznymi Zamawiajacego,
zamieszczonymi na jego stronie internetowej.

4) Jako odbior statej organizacji ruchu nalezy rozumie¢ akceptacje rozwigzan technicznych
z zakresu oznakowania oraz urzadzeh brd, wyrazong w formie protokolu z podpisami
czionkéw komisji odbiorowej oraz uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli statej
organizacjl ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem. Pozytywny wynik
kontroli statej organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem moze
zostal osiggniety na kilka sposobdw:

i. Brak uwag do wprowadzonej statej organizacji ruchu w terminie 14 dni od
terminu, ktéry wskazano jako date wprowadzenia statej organizacji ruchu,
organ zarzgdzajacy ruchem przeprowadzit kontrole wynikajaca z par. 12 ust. 3
rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem i nie wniést uwag di zrealizowanych robét;
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11.
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17.

ii. Wprowadzenie poprawek do zrealizowanych robot w przypadku jakiejkolwiek
niezgodnosci pomiedzy zatwierdzona stata organizacja ruchu a stanem
faktycznym w terenie, wykazanych w wystgpieniu pokontrolnym organu
zarzgdzajgceqgo ruchem;

iii. Uzyskanie zatwierdzenia do powykonawczej dokumentacji projektowe]
w przypadku jakiejkolwiek niezgodnosci pomiedzy zatwierdzong stalg
organizacja ruchu a stanem faktycznym w terenie, wykazanych w wystgpieniu
pokontrolnym organu zarzadzajgcego ruchem;

Wszelkie dziatania majace na celu uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli statej organizadji
ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajgcy ruchem pozostajg w gestii Wykonawcy i
powinny zostaé uwzglednione w harmonogramie robdt oraz kosztach realizacji zadania, Qdbiér
statej organizacji ruchu winien nastgpié w terminie zakonczenia robdt budowlanych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materiatéw, najem sprzetu, itp.
Wykonawca na polecenie Zamawiajacego przekaze Zamawiajacemu kopie faktur na zakup
materiatdéw [ub najem sprzetu itp. Na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca dokona
ujawnienia skladnikdéw kalkulacji szczegdlowej przedstawionej ceny jednostkowej danej
pozycji, zardéwno w zakresie zamowienia podstawowego, jak | zamdwied nieobjetych
zamawieniem podstawowym.

Na polecenie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca jest
zobowiazany przedstawic raparty dzienne, tygodniowe, miesieczne i kwartalne z postepu robdt
{w raportach miesiecznych i kwartalnych nalezy ujmowac rowniez postep robdt w ukiadzie
narastajacym)} w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wraz z dokumentacjg fotograficzna z postepu robét.

Na polecenie przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia,
potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportow okreslajacych zaawansowanie rzeczowe |
finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie zakres robot, w szczegdlinosci
pod koniec roku kalendarzowego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezgco dokumentacji fotograficznej
z postepu robét budowlanych. Do protokofu z kazdej rady budowy, ktére odbywaé sie beda
minimum 1 raz w miesiacu, Wykonawca bedzie zobowigzany zatgczy¢ dokumentacie
fotograficzng (rowniez na plycie CD) z postepu robdt budowlanych, wykonanych w danym
miesigcu, w tym robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca jest zobowiazany do wykorzystywania sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
oraz skiadania raportéw pogodowych. W przypadku niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie robdt, Wykonawca jest zobowigzany do
zgtoszenia powyzszego do godziny 10:00 dnia nastepnego do Zamawiajacego.

Jako niesprzyjajace warunki atmosferyczne nalezy rozumieé anomalie pogodowe wykraczajace
poza $rednig 5-cio letnia w miejscu prowadzenia rob6t, uniemozliwiajace prowadzenie robot.
Celem uznania okresu jako niesprzyjajace warunki atmosferyczne srednia 5-clo letnia obliczana
bedzie z okresu minimum 14 kolejnych dni (niedopuszczalne bedzie przedstawienie przez
Wykonawce wybranych wyrywkowych i pojedynczych dni).

Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajacego Ilub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ma zapewni¢ mozliwosé inspekcji wszelkich zaktadow badZz instalacji
wytwarzajacych materiaty na potrzeby zadania, w szczegdlnosci dotyczy to wytwdrni mas
biturnicznych, wytwdrni betonu i zaktadéw prefabrykac]i, kopalni kamienia, itp.

Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robdt wymagajacej tego badz tymczasowe]
organizacji ruchu Iub z jakiejkolwiek innej przyczyny, uzyska niezbgdne zgody na wejscie
w teren | zajecie terenu wtasnym staraniem i na wiasny koszt. W takim przypadku wymagane
jest sporzadzenie inwentaryzacji nieruchomosci, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ.
Wykonawca jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
gotowoéci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 1 dnia
roboczego po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej =zakryciu, zgodnie z Prawem
Budowlanym. Powiadomienie winno zawiera¢ informacje o planowanych odbiorach na dany
dzieri roboczy wraz z godzinami stosownych badan i pomiaréw z rozbiciem na branze. Forma i
termin ztozenia powiadomier winna zosta¢ ustalona z przedstawicielem Zamawiajacego przed
rozpoczeciem robdt budowlanych.

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé zbiorcze zestawienie tlosci wykonanych robot
(tzw. bilans) do rozliczenia koricowego oraz do rozliczenia czeéciowego konczacego dany
asortyment robét. Bilans dotyczy w szczegdlnosci robdt ziemnych, warstw konstrukecyjnych
nawierzchni oraz ciagéw infrastruktury. Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na kazde
sadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego takze w trakcie trwania robdt,
ktére nie zostaly zakoriczone. Zakres zbiorczych zestawienn wykonanych robdt Wykonawca
ustali z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawlajacym. Zbiorcze zestawienie ilosci
wykonanych robét winno zawlierac, co najmniej cze$¢ rysunkowa opracowang i potwierdzona

ZDW KATOWICE 11/ 25



18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26,

27.

28.

29.

30.

31.

przez geodete Wykonawcy oraz czes¢ opisowo - obliczeniowa. Wszelkie obmiary, rowniez
czesciowe beda prowadzone w uktadzie narastajacym.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania sig do poleceni Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajacego, wynikajacych z realizacji umowy na roboty budowlane,
Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajgcego opracowac i przekazac
w terminie 5 dni roboczych:
+ zestawienie Umodw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami,
s faktury Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
+ potwierdzenia zaptaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom (np. wydruk bankowy
przelewu).
Wykonawca jest zobowiazany do uzgadniania warunkéw przejazdéw planowanych przejazdow
ponadnormatywnych droga wojewoOdzka objetg robotami., Wykonawca jest zobowiazany wydac
wnioskodawcy lub Zamawiajgcemu przedmiotowe uzgodnienie maksymalnie w ciagu 2 dni
roboczych,
Kolorystyke kostki betonowej dla  poszczegdlnych nawierzchni  nalezy  uzgodnid
z Zamawiajacym na etapie realizacji, niezaleznie od koloru przedstawionego w dokumentac]i
(do wyceny nalezy przyjac¢ kostke kolorowa).
Zamawiajacy nie dopuszcza stabilizacji gruntu za pomocg popiotdw lotnych, mielonego zuzla
wielkopiecowego.
Zamawiajacy wymaga, aby w ramach czasowej organizacji ruchu Wykonawca dysponowat
minimum 4 osobami z uprawnieniami do kierowania ruchem pojazddw. Osoby te majg byé
wyposazone w urzadzenia pozwalajace na bezprzewodowa komunikacje. Zobowigzuje sie
Wykonawce do ciggtej kontroli ruchu pojazdéw (w tym w porze nocnej i dni wolne od pracy).
W przypadku znacznego ruchu pojazdéw, tworzgcych sie zatordw w ruchu pojazdow nalezy
wstrzymacé automatyczne sterowanie ruchem pojazdow i wprowadzi¢ reczne sterowanie
ruchem. Wstrzymanie automatycznego sterowania ruchem pojazdéw i wprowadzenie recznego
sterowania ruchem Wykonawca wykona rowniez na polecenie Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowiazany do przestawienia tymczasowych obiektdéw budowlanych
(np. garaz blaszany ogrodzenie bez trwalego posadowienia z gruntem itp.) w miegjsce
wskazane przez wilasciciela. Roboty nalezy wykonac w przypadku ewentualnej kolizji obiektow
z pasem drogowym. Koszty powyiszego nalezy ujaé w pozycji jako koszt dostosowania do
warunkow ogoélnych.
Drewno pozyskane przez Wykonawce z wycinki drzew kolidujgcych z inwestycja staje sie jego
whasnoscig z zastrzezeniem obowigzku dokonania zwrotu naleznosci za pozyskane drewno
Wojewodztwu Slaskiemu w wysckosci wynikajacej z operatu brakarskiego, sporzadzonego
staraniem i na koszt Wykonawcy w oparciu o note obciazeniowa wystawiong przez ZDW w
Katowicach.
Przekazywanie do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na polecenie wszelkich informacji
dotyczacych realizowanego zadania.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wbudowanie jakichkolwiek materiatéw odpadowych
w szczegolnosci ubecznych produktéw spalania.
Zamawiajacy informuje, ze wprowadzenie Tymczasowe] Organizacji Ruchu moze spowodowad
pogorszenie stanu technicznego drég, po ktorych objazd jest prowadzony. Wykonawca
zarezerwuje z tego tytutu odpowiednig kwote w cenie ofertowej celem wykonania napraw
powierzchniowych tych drog po likwidacji objazdu.
W zwigzku z art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018r, o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (dz. U. z 2019 po. 1124 ze zm), Wykonawca zapewni udziat posiadanych przez
niego pojazdow elektrycznych Ilub pojazddéw napedzanych gazem ziemnym c¢o wyniesie
minimum 10% posiadanego taboru. Wykonawca zlozy w tym zakresie oswiadczenie. Brak
spetnienia powyzszych wymagan podiegac bedzie karze przewidzianej zapisami umowy. Koszt
dostosowania sie Wykonawcy do ww. ustawy nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej.
W calym okresie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ serwer
z catodobowym dostepem dla Zamawiajacego do plikdw, dotyczacych realizacji zadania
(m.in. dokumentacja fotograficzna odbioru robdét =zanikajacych, skany korespondenci,
raportéw, itp.), na biezaco aktualizowany. Serwer winien by¢ aktywny do dnia odbioru
koncowego, po tym czasie dokumenty powinny byC przekazane Zamawiajagcemu w wersji
elektronicznej na nosniku zewnetrznym w ramach dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca bedzie zobowigzany po zakoriczeniu robdt do wykonania zdje¢ lotniczych
fotogrametrycznych i opracowac ortofotomape dla realizowanego zadania w pasie dregowym
drég wojewddzkich. Ortofotomape nalezy wykonac na podstawie zdjed lotniczych obejmujacych
swym zasiggiem minimum 50 m w kazdym kierunku liczac od osi przebiegu poszczegdinych
odcinkow drdg, uwzgledniajac poszerzenia w rejonach skrzyzowan. Dopuszcza sig zawezenie
pasa dla gestych obszardw lesnych. Ortofotomape nalezy wykona¢ w wysokiej rozdzielczosci:
piksel o minimalnej 3 cm. Wykonana ortofotomapa ma by¢ zorientowana w panstwowym
ukiadzie wspdtrzednych geodezyjnych 2000 strefy 18. Wynik opracowania nalezy sporzadzié
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w formacie: tif lub jpg z dodatkowym plikiem tfw/jpg. Przedmiot zadania przekazaé w formie

elektronicznej na informatycznym nogéniku danych. Powyziszy koszt nalezy uwzgledni¢ w cenie
ofertowej.

10. WYMAGANIA -~ OKRES REKOJMI I GWARANCII DLA ROBOT BUDOWLANYCH.

1, W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca bedzie zobowigzany do pelnej obstugi okresu

gwarancyjnego, w tym m.in. do:

a) finalizacji zadan, wynikajacych z obowiazkéw na etapie budowy;

b) uczestniciwa w przegladach gwarancyjnych (przeglady odbywaé sie beda minimum 1 raz
w kazdym roku do korica okresu gwarancyjnego);

¢) usuniecia usterek | wad w wyznaczonym terminie, zgodnie z umowsg;

d) udzialu w ewentualnych spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnigtych
roszczen i spordw, dotyczacych realizacji zadania;

e} zajmowania stanowiska przez Wykonawce w sprawach dotyczacych wykonanych robét
budowlanych, w tym m.in. w odniesieniu do wszystkich roszczen, zglaszanych przez osoby
trzecie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

11. DOKUMENTY BUDOWY.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do adbiaru koficowego robot
budowlanych.

Odpowiedzialnoéé¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowlgzujacymi przepisami,
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na bieZzaco
i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczedstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
funkcii petnionej na budowie. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg
i podpisem  przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy) oraz przedstawiciela
Zamawiajacego oraz Wykonawcy ustugi nadzoru autorskiego (w przypadku, gdy bedzie to
wymagane}.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone
inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie. Decyzje inspektora nadzoru,
wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska, Wpis Wykonawcy ustugi nadzoru autorskiege do dziennika budowy obliguje
inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

Ksiazka (karta) obmiaroéw.

Ksiazka (karta) obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciagty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksigzki obmiarow.

Ksiazka obmiaréw zawieraé bedzie niezbedne wyliczenia, szkice i inne dokumenty, pozwalajace
na dokonanie odbioru wykonanych robot.

Wzdr karty obmiaru podlega akceptacii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryine, badania typu, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakoéci materialdw, recepty robocze, kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i inne dokumenty, niezbedne do realizacji zadania, beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatagczniki do odbioru
robdt. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych powyzej, zalicza sie, nastgpujace dokumenty:

a) decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
b) protokét przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno — prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencja prowadzona w zwiazku z budowa,

g) harmonogram rzeczowo - finansowy,

h) wystgpienia materiatowe
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i) wymienione w dokumentacji budowy,
i) notatki stuzbowe.

Wykonawca ustali z Zamawiajacym zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wzory dokumentow obowiazujacych na zadaniu.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje
jego natychmiastowe oditworzenie przez Wykonawce w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i jego
personelu oraz Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu niezwlocznie na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

Dokumenty budowy, po zakonczeniu robdt budowlanych oraz po przeprowadzeniu odbioru
koncowego, zostana skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i przekazane w formie oryginatow i w wersji elektrenicznej {skan).

Dokumentacja Wykonawcy, dokumentacja powykonawcza.

1. Wymieniona w specyfikacji DM.00.00.00 i pozostatych STWIORB oraz w przedmiotowym OPZ,
dokumentacja, ktéra ma zosta¢ przygotowana przez Wykonawce, winna zostaé uzgodniona
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami.

2. Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych, konieczne okaze sie uzupetnienie rysunkow
w dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, to Wykonawca wykona brakujace rysunki oraz
niezbedne specyfikacje wtasnym staraniem i na wlasny koszt oraz przedstawi Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia, w ilosciach i terminie z nim uzgodnionym, nie
péZniej niz 4 tygodnie przed terminem rozpoczecia robot. Wszelkie opdZnienia w powyzszym
terminie sg jednoznaczne z opdznieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji robét,

3. Podstawowym dokumentem dc dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt edbioru
kericowego robodt, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego, rozliczenie
koncowe oraz dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyjny).

4. Wykonawca wiasnym staraniem i na swdj koszt wykona dokumentacje powykonawcza, zgodnie
z aktualnymi zapisami ustawy Prawe budowlane, 2 egz. w wersji papierowej (1 egz. dla ZDW
w Katowicach - oryginaty, po 1 egz. dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - kopia) i po 3
egz. w wersji elektronicznej (2 egz. - zapis na nosniku zewnetrznym - pendrive oraz 1 egz. -
zapis na dysku SSD, kazdy zabezpieczony przed meozliwodcia przypadkowege usuniecia
plikdw). Ponadto Wykonawca przediozy dodatkowo po 5 egzemplarzy mapy powykonawczej z
wprowadzonymi w trakcie realizacji rob6t zmianami. Mapa powinna by¢ potwierdzona przez
Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Dokumentacja powykonawcza powinna sktadac sie m. in. z:

- Dziennikéw budowy.

- Ksiegi (karty) obmiaru (protokoly odbioréw czesciowych, ostateczna tabela
rozliczeniowa).

- Protokotéw technicznych cdbioru robédt branzowych,

- Protokoty techniczne kontroli odbicru robot ulegajacych zakryciu, czesciowych odbiorow
wewnetrznych (o ile maity inne niZz zapisane w Dzienniku Budowy).

- Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badan. Wyniki badan
materiatdw, badan polowych.

- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot | uzbrojenia terenu wniesiona do
panstwowego zascbu geodezyjnege oraz dodatkowo wspdirzedne  punktdw
charakterystycznych obiektéw inzynierskich.

- Atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, krajowe deklaracje zgodnosci
{dokumentacja upowazZniajaca do zastosowania wyrobdw  budowlanych w
budownictwie).

- Sprawozdanie techniczne.

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami.

- Protokoty odhioru i przekazania wiascicielom urzadzen wbudowanych elementow.

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Zestawienie faktur (do rozliczenia ostatecznego).

- Kosztorys powykonawczy (rozliczenie ostateczne).

- Odwiadczenia whasciciell zajmowanych przez wykonawce terendw przylegtych (terendw
sktadowania materiatow, terendw przyimowania materiatéw i gruntu).

- Oswiadczenia podwykonawcéw o uregulowaniu wszelkich ptatnosci (zgodnie z umowa
na roboty budowlane).

- Pisemna gwarancja na roboty budowlane.

- Pelnej korespondencji prowadzonej podczas realizacji zadania.
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6. Dodatkowo, niezaleznie od powyzszego, Wykonawca jest zobowiazany przygotowad
dokumenty, niezbedne do zakonczenia procedury dopuszczenia do ruchu,
ewentualnie wystapienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
obiektéw i ztozy¢ we wlasciwym organie odpowiednio wniosek o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie izawiadomienie o zakoriczeniu budowy. Wykonawca
wystapi odpowiednio wczesnie] z wnioskiem do Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach
o udzielenie stosownego petnomocnictwa w tym celu. Wykonawca, w szczegdlnosd Kierownik
budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w czynnosciach odbiorowych na etapie realizacji
zadania jak i po ich zakonczeniu. Podstawa do wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na
uzytkowanie beda m.in. protokét odbioru technicznego wykonanych robét dla danego obiektu.
ZakoRczenie procedur w tym zakresie musi nastapi¢ w terminie realizacji robdt budowlanych.
Kierownik budowy w odniesieniu do zapiséw Prawa budowlanege odpowiada¢ bedzie za
konsekwencje w przypadku natozenia kary przez Wojewbdzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego;

7. Zakres dokumentacji powykonawczej powinien by¢ zgodny ze STWIORB w tym DM.00.00.00.

8. Po zakoriczeniu robdt, Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania
dokumentéw, niezbednych do przekazania wykonanych elementow drogi
odpowiednim instytucjom (zarzadcom). W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
do wyodrebnienia zakresu i wyceny wykonanych elementéw infrastruktury, ktére zostang
przekazane przysztym wilascicielom [ przygotowania kosztoryséw powykonawczych oraz
materiatéw niezbednych do podpisania uméw z dostawcami energii/mediow. Wymdg ten
dotyczy w szczegdlnosci oswietlenia ulicznego oraz urzadzern TAURON oraz przebudowanych
sieci teletechnicznych. Nalezy uwzgledni¢ czas niezbedny do przekazania ww. urzadzen przed
zakoniczeniem terminu umownego wykonania robét. Dla kazdej branzy (sieci} nalezy przekazac
kosztorys powykonawczy, uwzgledniajagcy ewentuaine koszty z Kwoty tymczasowej, wraz z
wszelkimi dokumentami | stosownymi poswiadczeniami dla zastosowanych materiatow i
urzadzen, w adniesieniu do obowigzujacych przepisow dla dopuszczenia wyrobow budowlanych
do obrotu i stosowania w budownictwie. Dokumenty powinny uwzgledniac rowniez wyciag z
dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami w trakcie budowy, uwzgledniajacy zakres
urzgdzen.

9, Prowadzong korespondencje oraz dokumentacje budowy (pisma, notatki, obmiary, druki
odbiorowe, protokoty, itp.) Wykonawca jest zobowigzany na biezaco skanowac oraz komplet
zeskanowanych dokumentow przekazad wraz z rozliczeniem koncowym.

10. Do dokumentacji powykonawczej nalezy zalaczy¢ ponadto zbiorcze zestawienie
zatwierdzonych materialdw oraz oswiadczenie Kierownika budowy o ich wbudowaniu
na terenie budowy dla kazdej branzy.

11, Wszelkie koszty zwigzane 2z przygotowaniem, uzgodnieniem | zatwierdzeniem ww.
dokumentacji sa zawarte w cenie ofertowe]j i nie beda podlegaty odrebnej zaptacie.

12. ZABEZPIECZENIE I OCHRONA BUDOWY.
12.1, Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpleczenia terenu budowy w okresie realizacji przedmiotu
urmowy a2 do zakoriczenia i odbioru koncowego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie | przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene ofertows.

2. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania terenu budowy, w tym m.in. uzupetniania
ubytkéw i innych uszkodzert w nawierzchni jezdni i chodnikéw, koszenia trawy (w szczegélnosci
w obszarach wymagajacych zapewnienia warunkoéw widocznosci, np. skrzyzowania, zjazdy),
zimowego utrzymania w standardzie III zgodnie z zasadami od$niezania i usuwania gotoledzi
na drogach wojewédzkich stanowiacych zat. nr 1 do uchwaly nr 2176/457/V1/2023 Zarzadu
Wojewddztwa Slaskiego z dnia 18.10.2023 r., itp. do czasu odbioru koncowego i oddania drogi
i obiektow do uzytkowania.

3. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektéw (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia,
itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z warunkow zatwierdzonege projektu
organizacji ruchu na czas robdt, w okresie od dnia przejgcia terenu budowy do dnia
przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po
uprzednim odbiorze i rozliczeniu danych robét. Utrzymanie ruchu publicznego, tj. wykonanie
rob6t utrzymaniowych i remontéw biezacych, niezbgdnych do utrzymania terenu budowy
w odpowiednim standardzie technicznym, zatozonym dla danej drogi, obejmuje rowniez
zimowe Utrzymanie, w tym cdséniezanie i zwalczanie gotoledzi.

4. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygna%y, itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczefistwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg
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zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. W miejscach przylegajacych
do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca wygrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Powyzsze dotyczy réwniez
wjazdu | wyjazdu z terenu budowy, przeznaczonych dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot.

5. Kierownik budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy, ponosi petna odpowiedzialnos¢ za
wszystkie zdarzenia drogowe, ktére wystapity na jezdni pod ruchem publicznym na terenie
budowy, w wyniku braku dziatan lub zaniedban Wykonawcy.

12.2. Ochrona $érodowiska w czasie wykonywania robot.

1. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia dotyczace ochrony
$rodowiska, zawarte w decyzjach administracyjnych oraz w cpiniach wydanych dla zadania.

2. W okresie trwania budowy, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub dobr publicznych |
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

12.3. Ochrona przeciwpozarowa.

1. Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw, sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tfatwopalne beda skiadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

2. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

12.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej,

1. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable i in. oraz uzyska od odpowiednich podmiotéw, bedacych whascicielami
lub zarzadcami tych wurzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcege w ramach planu ich lokalizacii. Wykonawca zapewni whasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swolm harmonogramie rezerwe czasows dla
wszelkiego rodzaju robot, ktdére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz podmioty, bedace wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, o zamiarze rozpoczecia
robdt.

2. O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen lub instalacji, Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zainteresowane podmioty, bedace
wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzer oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykenawca bedzie odpowiadal za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzeh  podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  przez
Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nieujete w dokumentacji projektowej, odkryte
w trakcie realizacji zadania, sieci drenarskie i do ich przebudowy, w przypadku takiej
koniecznosci, zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i uzgadnianie proponowanych
rozwigzan z Zamawiajacym, po uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W
przypadku uszkodzen ukiadéw drenarskich na dziatkach wiascicieli nieruchomosci, Wykonawca
jest zobowiazany do ich naprawy.

4, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powedujgcy minimalne niedogodnodc dla
mieszkancow, wilascicieli 1 uzytkownikow przylegtych posesji. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia,
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy (na podstawie inwentaryzacji przed
rozpoczeciem robot), bedacego wynikiem robot budowlanych, Wykonawca na wiasny koszt
{badz w ramach ubezpieczenia OC) dokona naprawy uszkodzonych elementéw.

5. Wykonawca robdt bedzie na biezaco informowat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o wszystkich umowach, zawartych pomiedzy Wykonawca a wilascicielami, uzytkownikami lub
mieszkancami nieruchomosci, dotyczacych np. szkéd wyrzadzonych przez Wykonawce,
korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy, dotyczacej przedmictu niniejszego zamowienia.
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12.5, Ograniczenie obcigZen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowad sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw [ wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych wladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze polecié, aby
pojazdy niespetniajace tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych na wiasny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji {(przed rozpoczeciem robot)
Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na wiasny koszt zniszczonych elementdw
infrastruktury drogowej bedacych skutkiem prowadzenia robét.

12.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkadliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagann sanitarnych. Wykonawca zapewni | bedzie
utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

12.7. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za achrong robdt i za wszelkie materialy | urzgdzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru koricowego.
Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposdb, aby budowane obiekty byly utrzymywane
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba ufrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

12.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegal obowiazujacych przepiséw, zna¢ wszystkie
zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowiert podczas prowadzenia robdt. Wykonawca
jest zobowigzany stosowad sie do aktualnych na czas budowy Wytycznych Technicznych
Wojewddzkich Zarzadu Drdg Wojewddzkich w Katowicach.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposdb ciagty bedzie informowad Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolel i inne wymagane dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z treéci dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej dostarczonej
przez Zamawiajgcego.

12.9. Rownowaznosé norm i zbiordw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sa konkretne wytyczne, normy i przepisy, ktére
spetniaé maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepiséw, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W szczegolnosci odnosi sie to
do koniecznoéci stosowania aktualnych Wytycznych Technicznych Wojewddzkich Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Katowicach, ktdre =zastgpuja w danym zakresie odpowiednie zapisy
w dokumentadji projektowej {(SST lub STWIORB).

W przypadku, gdy powofane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy, przepisy, S5S5T fub STWIORB, pod
warunkiem ich sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Kierownika Projektu. Rdznice pomigdzy powoctanymi normami, a ich
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proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

Wszelkie nazwy wiasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robot winny by¢ interpretowane, jako definicje standardow, a nie jako nazwy
konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania.

W przypadku wystapienia Wykonawcy o uzgodnienie rozwigzania réwnowaznego, nalezy
uwzgledni¢ zapisy ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Okreélone w dokumentacji parametry stanowia o réwnowaznosci przy doborze innego
materiatu, dla zrealizowania inwestycji o okreslonym standardzie i jakosci. Nalezy wskazac,
ktére z parametréw stanowig o rownowaznosci przy doborze innego materiatu, w przypadku
braku takiego wskazania przyjmuje sie, iz wszystkie okreslone w danej STWIORB sg jednakowo
wazne | muszg by¢ spetnione, aby materiat byt réwnowazny i speinit swoje zalozone zadanie -
jedynie wowczas Projektant ma podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego.

12.10. Wykopaliska.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych Wykonawca zobowiazany bedzie w razie potrzeby
zapewni¢ biezacy nadzor archeologiczny. W przypadku odnalezienia przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest zabytkiem archeclogicznym, nalezy wstrzymac prace ziemne,
zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego znalezienia oraz poinformowaé niezwlocznie
Zamawiajacego | postepowac zgodnie z jego poleceniami araz cbowigzujacymi przepisami.
Wryniki badan archeologicznych bedg rzutowaly na dalsze prace, tzn. na kontynuacje robot
budowlanych, jednakze ewentualne wstrzymanie robdt winno dotyczy¢ wylacznie prac
mogacych uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot.

12.11. Niewypaly, niewybuchy.

Przed rozpoczeciem Robét budowlanych Wykonawca zobowiazany jest sprawdzic¢ teren budowy
pod katem wystepowania niewybuchow. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na
niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwiocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Koszty
zabezpieczenia terenu poniesie Wykonawca.

W zwiazku z wejsciem w zycie Ustawy o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronia, amunicjg oraz wyrobami i technologia
0 przeznaczeniu wojskowym lub policyinym, (dz. U. 2019 poz. 1214). Wykonawca zobowigzany
jest w sytuacji natrafienia w trakcie realizacji robét budowlanych na materiaty wybuchowe na
ich zabezpieczenie i utylizacje. Koszty zwiazane z powyzszym podlegad beda odrebnej zaptacie
w ramach zabezpieczonej kwoty tymczasowej,

13. GEODEZYJINA OBSLUGA BUDOWY.
13.1. Wymagania ogdlne,

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakosc prac oraz zgodnosc ich wykonania z obowigzujacymi
przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWIORB oraz poleceniami Zamawiajacego.
Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego sq istotnymi
elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z tych dokumentdw sa tak
samo wigzace, jak gdyby wystepowaly one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary
okreslone liczbg sa waznlejsze od wymiardw wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze
wykorzystac jakichkolwiek wyraznych bleddéw lub brakdéw w Dokumentacji projektowej na swoia
korzysc. W przypadkach, gdy Wykonawca wykryje bledy, powinien natychmiast powiadomié o tym
Zamawiajacego, ktéry wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupelnienia.

13.2. Ochrona wlasnosci.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed naruszeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci prywatnej | publicznej. W razie wyrzadzenia szkdd, w zwiazku z wykonywaniem prac
geodezyjnych (zniszczenie znakow geodezyjnych oraz granicznych, drzew, krzewdw, nasadzen,
plonow itp.), Wykonawca zobowigzany jest do naprawy szkdd lub wyptaty odszkodowania.

13.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo | higieng pracy. W szczegdlnosc
dotyczy to pomiaréw wykonywanych na istniejacych drogach a takze przy inwentaryzacji urzadzen
podziemnych (otwieranie, przewietrzanie i wchodzenie do komdr i kanatow), prac na wysokodciach
i pod liniami energetycznymi. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ prace prowadzone na
drogach publicznych odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu na czas robot.

ZDW KATOWICE 18/ 25



13.4. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania instrumentdéw pomiarowych oraz oprogramowania
i sprzetu komputerowego w odpowiedniej ilosci, ktory zapewnl osiagniecie wymaganych
doktadnoséci, zardwno przy pracach pomiarowych, jak i rowniez przy opracowaniach obliczeniowych

i kartograficznych.
Do wykonania prac pomiarowych nalezy stosowac sprzet | narzedzia okreslone w STWIORB lub
w standardach technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii. Wszelkie urzadzenia

pomiarowe powinny posiadaé atesty i aktualne swiadectwa legalizacyjne. Dotyczy to zarowno
teodolitéw, niwelatoréw, dalmierzy, tachimetrow elektronicznych, odbiornikéw GPS, wykrywaczy
urzadzen podziemnych, ploterdw itp., jak i prostych przyrzadow takich jak tasmy 1 ruletki. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany. Rodzaj
sprzetu zalezny jest od przyjetych w STWIORB doktadnosci.

13.5. Wykonanie prac.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnle z umowg
i obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Kierownika Projektu (wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego lub Kierownikiem Projektu a Wykonawca wymagajg formy pisemnej). Wykonawca
ponosi odpowiedzialnodé za nastepstwa wynikajgce z nieprawidiowego wykonania prac.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych { kartograficznych Wykonawca

zobowigzany jest zglosi¢ prace do organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej a po ich

zakoficzeniu, przekazaé materialy i informacje powstate w wyniku tych prac wlasciwemu organowi

Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej celem witaczenia ich do panstwowego zasobu geodezyjno —

kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowal nad nimi bezposdredni

nadzor 1 kontrole wytacznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie

z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne [ kartograficzne.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien opracowad | przedstawi¢ do akceptadji

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zwymiarowanie geodezyjne catego zadania w formie

cyfrowej na podstawie danych z projektu budowlanego.

Geodezyina obstuga budowy obejmowac bedzie w szczegdlinosci:

a) zalozenie osnowy realizacyinei,

b) wyznaczenie na gruncie punktow zatamania linil rozgraniczajacych teren inwestycjl wraz z ich
zamarkowaniem,

c) geodezyjne opracowanie projekty,

d) wytyczenie punktow gtdwnych trasy, obiektow inzynierskich

) biezacya obstuge geodezyjng budowy,

f)  prowadzenie mapy dyzurnej inwestycji,

g} inwentaryzacje elementdéw ulegajacych zakryciu,

h) geodezyina inwentaryzacje powykonawcza wnoszaca zmiany w bazach danych Paristwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zakresie mapy zasadniczej, ewidencji gruntéw i
budynkow oraz ewidencji sieci uzbrejenia terenu,

i} niezbedne pomiary przemieszczen i odksztalcern prowadzone w miare potrzeby do korica
okresu gwarancyjnego,

j)  cykliczny monitoring terenu, osnowy realizacyjnej, a w razie koniecznosci réwniez terenu w
rejonie prowadzonych robdt,

k) pormiary stanu wyjsciowego reperow na obiektach inzynierskich wraz z zatoZzeniem osnowy do
ich prowadzenia po zakoriczeniu inwestycii,

1) opracowanie zbiorczych zestawieni iloéci wykonanych robét (tzw. bilans) do rozliczenia
koricowego oraz do rozliczenia czeéciowego koriczacege dany asortyment robét. Bilans
dotyczy w szczegdlnodci robdt ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz ciagéw
infrastruktury. Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na kazde zadanie Zamawiajacego
fub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego takze w trakcie trwania robdt, ktdére nie zostaly
zakoficzone. Zakres zbiorczych zestawiein wykonanych robot Wykonawca ustali z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcym,

h  w razie koniecznosci wyznaczenie i stabilizacje granic pasa drogowego.

13.6. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Po zakoriczeniu prac Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

« Uuwierzytelniona mape z pomiarem powykonawczym wraz z nakfadka ewidencying w 2 egz.
(réwniez wersje elektroniczna w formacie .dxf, .dwg, .pdf;), przyjetym do Pafistwowego
Zasobu Geodezyinego i Kartograficznego.

+ dokumentacje opisana w pkt. dotyczacym stabilizacji granic pasa drogowego.
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13.7. Kontrola jakosci prac geodezyjnych.

Do ochowiazkdw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac
geodezyjnych, petnej wewnetrznej kontroli (sprawowanej przez osobe posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii}.

14. PERSONEL.

1. Personel Wykonawcy winny stanowi¢ osoby wskazane w ofercie Wykonawcy na formularzu
stanowigcym zatgcznik do SWZ, spelniajacy okreslone w SWZ minimalne wymagania. Personel,
podany przez Wykonawce w ofercie, nie wyczerpuje wymagan dla rzetelnego wypefnienia
zobowigzan ijest traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiajacego. Wykonawca winien
zaproponowa¢ w trakcie realizacji zadania personel potrzebny do wykonania wszystkich
obowiazkow zawartych w ninigjszym OPZ, w tym co, najmniej: kierownik budowy, kierownik robot
drogowych, kierownik robédt elektroenergetycznych, sieci kanalizacyjnych i sanitarnych,
telekomunikacyjnych, w wymaganych zakresach, geodeta |lub gecdeci posiadajacy uprawienia
zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1), 2) i 4), o ktorych mowa w art. 43
ustawy Prawc geodezyjne i kartograficzne, geolog, posiadajacy kwalifikacje w zakresie
wykonywania, dozorowania ikierowania pracami geologicznymi w kategoriach: IV lub V oraz
VI lub VII, gectechnik, dendrelog, ornitolog. Kazdg z tych osdb nalezy zglosi¢ do Zamawiajacego,
przedstawiajac jej doswiadczenie zawodowe w zglaszanej branzy (minimum 2 letnie
doswiadczenie na deklarowanym stanowisku). Wykonawca ma obowigzek skierowania
i zaangazowania do wykonania przedmiotu zamdwienia niezbednej ilosci osdb, stosownie do
zakresu rodzaju prac oraz wymiary czasu pracy umozliwiajacej wykonanie umowy zgoednie z jej
przedmiotem i trescig.

2. W okresie trwania zadania Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie
warunkéw panujacych na terenie inwestycji i na terenie budowy oraz zagwarantuje dla
swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej:

a) koszty administracyjne zatrudnienia, koszty zwiazane z dojazdem do pracy tak w Polsce,
jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne
i inne wydatki zwiazane z zatrudnieniem,

b} transport lokalny na teren budowy,

¢} inne swiadczenia wynikajace z przepisow i obowiazkéw wykonywanych na budowie.

3. Wykonawca niniejszego zamodwienia powinien tak zorganizowal prace personelu, aby
uwzgledni¢ sprawne wykonywanie robot budowlanych oraz ryzyko zwigzane z czynnikami
nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania przerwy zimowej). Jesli
Wykonawca niniejszego zamowienia uzna, ze zaproponowany sktad personelu nie pozwala na
wypeinienie obowigzkéw omoéwionych w opisie przedmiotu zamdwienia, powinien on
przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych osdb, ktérych wynagrodzenie nalezy uwzglednic
w ofercie  Wykonawcy. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie, nalezne personelowi
Wykonawcy robot z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni welne od
pracy nie bedzie podlegatc odrebnej =zaptacie i Wykonawca powinien je uwzglednic
w podstawowych stawkach jednostkowych.

4, Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwodci taczenia poszczegtlnych stanowisk personelu oraz
delegowania obowiazkéw, zwiazanych ze stanowiskiem czionka personelu na innych cztonkdw
Personelu. Zamawiajacy nie dopuszcza rowniez delegowania poszczeg6inych uprawnien lub ich
czesci zwiazanych ze stanowiskiem Kierownika Budowy na innych czionkéw personelu
Wykonawcy.

5. Zmiana czlonkdéw Personelu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach udokumentowanych
przez Wykonawce, moze nastapi¢c jedynie po wuzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, pod wzgledem zgodnosci z SWZ craz pisemnej zgody Zamawiajacego, przy
czym proponowani nowi czitonkewie Personelu musza speinia¢ wymagania SWZ w danym
zakresie,

6. Zamawiajacy wymaga ciggtego nadzoru i ciaglej obecnosci na terenie budowy
Kierownika budowy lub Kierownika robét drogowych w czasie realizacji robét
budowlanych.

Majac powyzisze na uwadze Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit propozycje
wyprzedzajacego informowania Zamawiajacego (np. droga elektroniczng) o godzinie
rozpoczecia i zakonczenia pracy Kierownika Budowy. PowyiZsze oznacza, ze kazdego dnia
Kierownik Budowy przed rozpoczeciem pracy zobowigzany jest informowaé o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajacego. Jesli w trakcie dnia koniecznym jest opuszczenie przez
Kierownika Budowy terenu budowy, jest on zobowigzany pisemnie (np. drogg elektroniczng)
wyjasnic powdd opuszczenla terenu budowy, poinformowal o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajacege oraz potwierdziC objecie zastepstwa przez Kierownika robot drogowych, W
przypadku kontroli Zamawiajacego obecnosci Kierownika Budowy (kierownika robdt
drogowych) czas oczekiwania na ich przybycie do biura budowy nie moze by¢ dluzszy niz 30
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min, Po tym czasie zostang naliczone kary umowne. Poza powyzszym Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia papierowej dziennej listy obecnosci personelu kluczowego.

7. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowe o prace w wymiarze
czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan, wszystkich pracownikdéw fizycznych,
operatoréw maszyn i urzadzen, pracownikéw biurowych i administracyjnych wykonujacych
w trakcie realizacii zamdwienia czynnosci, z zakresu robdt drogowych, robét branzowych prac
administracyjno-biurowych oraz sprzatania i ochrony chyba, ze okolicznosci swiadczenia ww.
czynnoéci wskazuja na ich wykonywanie na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu przepisu
art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Wymagania w tym zakresie oraz sposéb izakres kontroli
sprawowanej przez Zamawiajgcego okresla umowa.

8. Wszyscy pracownicy na terenie budowy zobowigzani sg do noszenia w widocznym miejscu
identyfikatorow zawierajacych minimum zdjecie, imie | nazwisko oraz pracodawce.

15. BIURO I SPRZET.
15.1. WyposazZenie biura.

Wykonaweca niniejszego zamowienia zapewni na swoje potrzeby, osobno dla personelu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz osabno dla personelu Zamawiajacego biuro budowy
tzn. pomieszczenia o powierzchni, co najmniej 80,00 m? {acznie, ubezpieczy je i zapewni
ochrone. W biurze zapewni sale konferencyjna, dla co najmniej 20 oséb, pomieszczenia
gospodarcze i toalete. Podziatl powierzchni pomieszczenn powinien by¢ adekwatny do sktadu
zespotu Wykonawcy robot, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego, tj. nie
utrudniaé réwnoczesnej pracy wszystkich uczestnikéw. Biuro powinno by¢ zlokalizowane w
bezposrednim sasiedztwie inwestycji nie dalej jak 5 km od jej punktdw granicznych.

Przed biurem powinny byé zapewnione drogi dojazdowe, a przed biurem parking, dla co
najmniej 10 samochoddw, wylacznie na potrzeby niniejszego zadania, w tym, co najmniej
2 stanowiska zarezerwowane dla Zamawiajacego.

Do pomieszczen doprowadzone beda, co najmniej nastepujace media: elektrycznosé,
wod./kan., tacze telekomunikacyjne, tacze internetowe.

Wykonawca niniejszego zaméwienia wyposazy biuro na koszt wlasny dla wtasnego personelu
i dla przedstawiciela Zamawiajacego, w niezbedne meble i sprzet biurowy oraz wyposazy sale
konferencyjng w stéf i krzesta dla min. 20 os6b. Pomieszczenia beda utrzymywane do
zakonczenia irozliczenia robét oraz oddania drogi do uzytkowania. Wykonawca jest
zobowigzany ponadto zapewni¢ odpowiednie pomieszczenie na czas przegladéw gwarancyjnych.
Wykonawca zapewni zaplecze budowy wraz z jego wyposazeniem nie pézniej niz 21 dni po
podpisaniu umowy na realizacje przedmiotowego zadania.

15.2. Minimalne wymagania sprzetowe.

Wyposazenie biura Wykonawcy.

Wykonawca wypasazy swoj personel w niezbedny sprzet, srodek transportu (samochody) oraz
tacznosci dla prawidtowego prowadzenia zadania.

Minimalne wymagania sprzetowe:

Sprzet (na miejscu budowy - zaplecze Wykonawcy).

1) Zestawy komputerowe z licencjonowanym oprogramowaniem

2) Drukarki formatu A3

3} Skaner umozliwiajacy skanowanie w kolorze A3

4) Kserokopiarka A3

Srodki tacznogci (na miejscu budowy - zaplecze Wykonawcy):

1) Telefony komorkowe

2) Dostep do Internetu i poczty e-mail

Ww. potencjat techniczny przeznaczony zostanie wylacznie do dyspozycji o0s6b realizujacych
zadanie objete niniejszym OPZ. Pracownicy przebywajacy na budowie zaopatrzeni bedg
w ubrania robocze lub ochronne ze stosownym oznaczeniem jednoznacznie identyfikujacym
pracownikow Wykonawcy.

Obowiazkiem Wykonawcy niniejszego zamdéwienia bedzie wyposazenie personelu w taka ilosc
sprzetu, srodkdw transportu i tacznosci, ktéra zapewni sprawne funkcjonowanie jego zespotu.

Wyposazenie pomieszczefl Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni dostepne przez cala dobe dla Zamawiajacego odnowione | ogrzewane oraz
klimatyzowane pomieszczenie wraz z niezbgdnym wyposazeniem, zlokalizowane w obrgbie
realizacji zadania. Pomieszczenie winno sktada¢ sie z biura, z dostepem do pomieszczen
gospodarczych, tazienki i WC.

Ponadto Wykonawca zabezpieczy Kierownikowi Projektu i innym osobom Zamawiajacego, da ich
wylacznej dyspozycji na czas realizacji zadania, érodek transportu {samochdd minimum Klasy
C) czterodrzwiowy z liczbg miejsc siedzacych: min 4 na cele budowy, do przemieszczania sig po
terenie budowy, pomiedzy budowa a siedziba Zamawiajacego i we wszystkich sprawach
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Zwigzanych z danym zadaniem oraz pokryje koszty ubezpieczenia i biezgcego utrzymania
przedmiotowego pojazdu wraz z zakupem paliwa. Zamawiajacy nie dopuszcza montazu w
samochodzie urzadzen umozliwiajacych lokalizacje pojazdu (GPS). Ponadto zapewni zestaw
komputerowy (komputer przenosdny) z licencjonowanym oprogramowaniem (w  tym
z powszechnie stosowanym pakietem biurowym, mozliwoscia przegladania plikdow graficznych,
np.: pdf, dwg, dgn, ze stalym dostepem do mobilnego Internetum w tym poczty e-mail),
telefon komérkowy z funkcja aparatu fotograficznego z mozliwoscia nagrywania filmow.
Komputer nie moze posiadaé zabezpieczen ograniczajgcych mozliwos¢ petnego korzystania z ich
funkcji, w tym instalowania oprogramowania badz by¢ elementem sieci funkcjonujacej u
Wykonawcy. Przekazanie srodka transportu, zestawu komputerowego, telefonu komédrkowego
nastapi nie pdzniej niz 21 dni od dnia podpisania umowy na realizacje przedmiotowego zadania.
Wykonawca zapewni na wiasny koszt podiaczenie ww. pomieszczen we wszystkie niezbedne
media, warunkujgce prawidiowa realizacje zadania oraz bedzie ponosit koszty utrzymania
i eksploatacji przedmiotowych pomieszczen., Po zakonczeniu zadania $rodek transportu oraz
ww, wyposazenie, pozostajg wtasnoscia Wykonawcy.

16. WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY.

1. Cena umowna cbejmuje cato$¢ robot wynikajacych z dokumentacji projektowej, STWIORB
i bedzie ustalona, jako suma wszystkich wycenionych pozycii.

2. Przed okresleniem cen dla kazdej pozycji w TER, Wykonawca winien zapoznaé sie szczegdlowo
z dokumentami przetargowymi:

» ceny poszczegolnych pozycji muszg obejmowaé koszty wszystkich nastepujacych po sobie
faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robét,

» Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie Zzadnych nowych pozycji w ktérejkolwiek czesci
TER. Zakres robot dla poszczegdlnych pozycji TER znajduje swoje odzwierciedlenie na
rysunkach, opisach technicznych, SST lub STWIORB oraz Decyzjach, Uzgodnieniach,
Warunkach technicznych, Opinii itp. wydanych dla przedmiotowej inwestycji oraz
w niniejszym OPZ w zwigzku, z czym wszelkie roboty, materiaty i czynnosci opisane w ww.
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji TER, w szczegdlnodci, w cenach podanych
dla poszczegolnych pozycji, Wykonawca powinien uwzglednié koniecznoéé odwadniania
wykopow, doprowadzenia gruntéw do wilgotnosci optymainej, wymiany gruntéw,
wykonywania drég montazowych | objazdowych, technologie pielegnowania betonu
i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych na terenie budowy i na stanowiskach
roboczych, jezeli prace takie nie zostaty wymienione w TER, a sa niezbedne dla wykonania
robét,

3. Ceny jednostkowe dotyczace poszczegdinych pozycji TER powinny obejmowac wszystkie koszty

niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci, w wymaganym terminie, wigczajac w to:
koszty bezposrednie, w tym miedzy innymi:

- wartoéé robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ materiatéw i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
sktadowania, normatywnych ubytkéw i transportu od miejsca zakupu lub wytwdrni na teren
budowy i/lub stanowisk roboczych oraz migjsca robot,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, w tym réwniez sprowadzenia sprzetu
na teren budowy, przemieszczania miedzy stanowiskami pracy, montazu i demontazy oraz
odwiezienia z terenu budowy po zakofczeniu robét,

- zysk kalkulacyjny i ryzyke Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw nieprzewidzianych,
mogacych wystapic w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym.

koszty posrednie, w tym miedzy innymi:

- koszty towarzyszace robotom, opisane w pkt. 6, 8 i 9 niniejszego OPZ i danej STWIORB,

- ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,

- koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

- koszty zarzadu firmy Wykonawcy,

- koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

~ wynagredzenia bezosobowe, ktére wedtug Wykonawcy obcigzaja dana budowe,

- koszty dziatalnosci laboratorium,

~ koszty zuzycia materiatéw i energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

- koszty wytaczen i wigczen energii, gazu, wody, itp.,

- koszty amortyzacji i zuzycia obiektdw zaplecza budowy,

~ koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jake pozostale srodki trwate (wyposazenie),

— wydatki dotyczace bhp,

— koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy,

-~ koszty zwigzane z ochrong $rodowiska,

- koszty nadzoru archeologicznego,

- koszty nadzoru przyrodniczego,

v
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— koszty wykonania badan archeologicznych wraz ze sporzadzeniem sprawozdania
z przeprowadzonych badan i przekazaniem sprawozdania Wojewoadzkiemu Konserwatorowi
Zahytkow;

- koszty nadzoru saperskiego,

- koszty zwigzane z ochrang przeciwpozarowsg,

- koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej,

- naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

- koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikdw, itp., zgodnie z SWZ,

- optaty za dzierzawe placéw, drog, chodnikdw i innych terendw na cele budowy, niezbgdnych
do prawidtowej realizacji zadania,

- koszty technologii robét,

- koszty prowadzenia monitoringu indywidualnych uje¢ wody,

- koszty wykonania przeciskow/przewiertow, wynikajacych z przyjgtej organizacil ruchu
i technologii robdt,

- naleznodci za badania | ekspertyzy dotyczace wykonywanych robodt, badania jakosci
materiatdw, robdt i préb odbiorowych,

- koszty pomostdw zabezpieczajacych przed spadaniem gruzu, tymczasowych podparg,
rusztowan, deskowan i innych,

- koszty zwigzane =z c¢zasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w Korzystaniu
Z nieruchomodéci na okres niezbedny do wykonania robdt budowlanych,

- koszty naprawy wyrzadzonych szkéd, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych drog
i infrastruktury, wynikajacych z prowadzonych robdt i transportu budowy, w tym koszty
uzasadnionych roszczern wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, zwigzanych
z powstatymi szkodami oraz czasowym zajeciem | ograniczeniem w korzystaniu
z nieruchomosci,

- koszty naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

- koszty zwiazane z zagospodarowaniem | utylizacjg odpadow.

- koszty przygotowania, zatwierdzenia i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz
jego aktualizacji w trakcie prowadzonych robdt wraz z ponownym zatwierdzeniem
i wdrozeniem,

— koszty dotyczace czasowego oznakowania robot i objazddw, koszty utrzymania oraz
pozniejszej likwidacji oznakowania miejsca robdt | objazdow,

- koszty urzagdzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wady, budowa drdg dojazdowych i inne koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem
i likwidacjg zaplecza), wyposazenia terenu budowy w urzgdzenia zaplecza tymczasowego,
urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, stoficem, mrozem,

- koszty zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen
zabezpieczajacych teren budowy, $wiatet ostrzegawczych, sygnalizacji, zapér, ogrodzen, itp.,

- koszty zabezpieczenia obiektéw bedacych w zasiegu oddzialywania prowadzonych robot,

- koszty wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych: ,Budujemy dla Was”,

- koszty zwigzane z utrzymaniem przejezdnosci i ciggtosci ruchu drogowego, pieszego,

~  koszty wykonania, eksploatacji, rozebrania drdg technologicznych i montazowych,

- koszty zwigzane z prowadzeniem robot pod ruchem,

- koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem robét,

- koszty aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenia i wdroZenia,

—~ koszty przygotowania projektéw zamiennych, o ktérych mowa w OPZ i ich uzgodnienia
z Projektantem sprawujgcym nadzoér autorski,

- koszt uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

- koszt wykonania dokumentacji, ktére winien dostarczy¢ Wykonawca, ich uzgodnien
i zatwierdzen, ewentualnych aktualizacji w trakcie prowadzonych robét, w zaleznosci od
potrzeb, wszelkich ponownych uzgodnien i zatwierdzer,

-~ koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentac]i
powykonawczej,

- koszty wypetnienia wymogéw wynikajacych z uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji, wydanych
dla danego zadania,

- koszty uzgodnien i nadzoru wiascicieli urzadzen obcych,

~ koszty przekopéw kontrolnych, wykonywanych recznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego,

- koszty usuniecia ewentualnych awarii i uszkodzen urzadzen obcych,

~ koszty tymczasowych zabezpieczen i przetozen urzadzen obcych,

- koszty zwigzane z regulacjg wysokosciowa istniejgcych elementéw drogl | urzadzen oraz
koszty zwigzane z odtworzeniem istniejacych elementéw drogi i urzadzen naruszonych
w trakcie wykonywania robét,

- koszty zwigzane z monitoringiem budowy,

- koszty nadzoru administratora rowu melioracyjnege, administratorow drog lokalnych
i innych,
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- koszty wykonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury drogowej, po ktérej cdbywac sie
bedzie ruch technologiczny, zgodnie z wymaganiami GPZ,
— koszt uzgodnienia warunkdw, zorganizowania | pokrycia kosztéw prowadzenia zastepczej
komunikacji zbiorowej, w tym kolejowej w czasie trwania robot,
— koszty naprawy drog po ktérych prowadzony bedzie objazd lub ruch technologiczny, jesli
objazd/ruch technologiczny spowoduje pogorszenie stanu technicznego;
- dodatkowe koszty ruchu przewoznikow komunikacii zbiorowej wskutek wprowadzenia
objazdow, jesli przewoznicy wystapia z roszczeniem z tego tytutu;
- wszelkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktdre mogag wystapi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robot budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ oraz STWIORB,
umowy, dokumentacja oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
4, Iosci robot dla przedmiotowege zadania zawarte sg w Tabelach elementdw rozliczeniowych dla
poszczegolnych zakresow robot (TER). W przypadku jakichkolwiek nigjasnosci bgdz bledéow
w dokumentacji projektowej, wynikajacych, np. z omylek w obliczeniach lub jednostkach
obmiarowych, roboty zostang rozliczone wediug potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, rzeczywiscie wykonanych ilosci robdt, na zasadach okreslonych w umowie,
Zamawiajacy zastrzega, ze wartos¢ koficowa robot nie moze przekroczy¢ wysokosci
Srodkow umownych przeznaczonych na realizacje robot budowlanych.
5. Faktury moga by¢ skladane czesciej niz raz w miesigeu.
Dopuszcza sig mozliwosc rozliczenia czesciowego na zasadach okreslonych w umowie,
7. .Kwota tymczasowa” moze by¢ uzyta w catosci lub w czesci, lub catkowicie pominieta, zgodnie
z decyzjami Zamawiajacego.
8. W zwigzku z mozliwoscia dokonania rezygnacji z czesci prac objetych umowa, Zamawiajgcy
informuje, Ze minimalna warto$¢ catosciowego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie stanowita nie
mniej niz 50% wartosci z formularza ofertowego.

17. UWAGA OGOLNA.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie warunkami wskazanymi w niniejszym Opisie Przedmiotu
Zamowienia i aktualnymi wytycznymi WTW ZDW.,

&
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ZAeqcemy Ne lfr

Przedmiar robdét

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa DW946 (ul. Krakowska) w m. Zywiec {od ul. Beskidzkiej do ul.
Wschodniej), polegajaca na budowie chodnika
Nazwy i kody CPV:  71354000-4 Uslugi sporzadzania map
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
452332221 Roboty budowlane w zakresie ukiadania chodnikéw i asfaltowania
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagdw do
odprowadzania Sciekow
45316210-0 Instalowanie urzadzen kontroli ruchu drogowego
32412100-5 Siec telekomunikacyjna
Nazwa | adres zamawiajgcego: Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach
ul. L.echicka 24
40-609 Katowice
Data cpracowania przedmiaru robdt:  2023.09-26
Nazwa jednostki opracowujgce)  Pracownia Projektowa Niweleta mgr inZ. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biata, ul. Jesionowa
14131

Data opracowania: Autor epracowania:
2023-09-26 mgr inz Tomasz Gacek, = s



Tabela Przedmiaru Robét

Nr STWIOR/Kod indywidualny Opis robot . Jm llogé

Przebudowa i rozbudowa DW946 (ul. Krakowska) w m. Zywiec (od ul.

Beskidzkiej do ul. Wschodniej}, polegajaca na budowie chodnika
1 BRANZA DROGOWA
1.1 Czesé drogowa wraz z odwodnieniem
1.1.1 Roboty poczatkowe
1.1.1.1  |D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym

wraz z inwetaryzacjg powykonawczg, w tym przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej

w przypadku takiej koniecznosci kpl. 1.00
1.1.2 Robhoty przygotowawcze
1.1.2.1 |D.01.02.04 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej - mechanicznie, grubosé warstwy do 15-cmwraz z

odwozern i utylizacja nadmiaréw oraz z kosztami sktadowania materiait do ponownego

wykorzystania m2 263.15
1.1.2.2 D.01.02.01 Usuniecie drzew o érednicy Fi-15-150cm wraz z odwozem i utylizacig pni karpin i galezi |szt 59.00
1.1.23 D.M.02.01 Usunigcie drzew o Srednicy do Fi-15 (podrosty drzew) wraz z odwozem i utylizacjg pni

karpin i gatgzi szt 510.00
1.1.24 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie, zagajniki $rednie (od 31-60 % powierzchni} wraz z odwozem

i utylizacja materialu na koszt i wg uznania Wykonawcy m2 48.00
1.1.2.5 |[D.05.03.1 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki na $rednig glebokosé

12-cm. Odwéz, skladowanie w miejscu wskazanym przez inwestora. m2 2 970.00
1.1.26 |D.01.02.04 Rozehranie podbudowy, z kruszywa, $rednia grubosé 30-cm, mechanicznie wraz z

odwozem i utylizacja materiatu z rozbiérki. Odwoz, skiadowanie i uiylizacja materialu na

koszt i wg uznania Wykonawey. m2 1283.00
1.1.2.7 |D.01.02.04 Mechaniczna rozbiorka kraweznikow betonowych wraz z tawa, krawezniki na lawie

betonowej bez wzgledu na rodzaj podsypki wraz z odwozem i utylizacjg materiaki z

rozbiorki. Odwéz, skladowanie i utylizacja materialu na koszt i wg vznania Wykenawey., |[m 215.00
1.1.2.8 |D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej wraz z odwozem i

utylizacja materialu z rozbiérki. Odwdz, skiadowanie i utylizacja materiatu na koszt i wg

uznania Wykonawcy. m2 105.00
1.1.2.9 |D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, na podsypce cementowo-piaskowej -

recznie. Odwoz, skiadowanie w miejscu wskazanym przez inwestora. m2 115.00
1.1.2.10 {D.01.02.04 Rozebranie pedbudowy, z kruszywa, $rednia grubosé 22-om, mechanicznie wraz z

odwozem i utylizacjg materialu z rozhidrki. Odwoz, sktadowanie i utylizacja materiaiu na

koszt i wg uznania Wykonawcy. m2 1220.00
1.1.2.11 [D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni, masy mineralne-bitumiczne grubosc r. 8-cm, mechanicznie.

Qdwoz, skiadowanie w migjscu wskazanym przez inwestora. m2 947.00
1.1.2.12 |D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych, grubosé &r. 10-16 cm,

mechanicznie. Odwoz, skiadowanie w miejscu wskazanym przez inwestora, m2 1283.00
1.1.2.13 |D.01.02.04 Mechaniczna rezbiérka obrzezy betonowych wraz z tawg, na fawie betonowej bez

wzgledu na rodzaj podsypki wraz z adwozem i ulylizacjg materialu z rozhiorki. Cdwoz,

skiadewanie i utylizacja materialu na koszt i wg uznania Wykonawcy. m 80.00
1.1.2.14 |D.01.02.04 Bariery drogowe stalowe - rozebranie. Odwéz, skiadowanie w miejscu wskazanym przez

inwestora. m 285.00
1.1.2.15 |D.01.02.04 BDemoentaz przepustu pod zjazdem wraz ze Sciankami czolowymi, fi 500mm wraz z

zasypaniem i zageszczeniem wykopow. Odwoz, skladowanie i utylizacja materiatu na

koszt i wg uznania Wykonawcy, m 26.47
1.1.2.16 [D.01.02.04 Dementaz znakéw pionowych wraz z konstrukcjami wsporczymi szt 23.00
1.1.2.17 {D.01.02.04 Demontaz wiaty przystankowej wraz z konstrukcjami wsporczymi szt. 1.00
1.1.3 D.02.00.00 Roboty ziemne
1.1.3.1 |D.02.01.01 Wykopy wykanywane koparkami, z transportem urokku samachodami

samowyladowczymi. Odwoéz, skladowanie i utylizacja nadmiaru materiatu na koszt i wg

uznania Wykonawcy. m3 125899
1.1.3.2 [D.02.03.01 Nasypy wykonywane koparkami wraz z wbudowaniem i zageszczeniem, Trangpartem

urobku samochodami samowyladowczym. m3 560.00
1.1.4 Roboty wykoiiczeniowe
1.1.4.1 |D.01.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe i

gazowe. {wymiana skrzynek na nowe} szt 1.00
1.1.4.2 |D.01.03.01 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe. (wymiana

wiazéw na nowe wraz z zabudowg pokrywy i pierécieni odcigZzajacych ) szt 1.00
1.1.5 Podbudowy
1.1.5.1 |D.04.01.01 Profilowanie | zaggszczanie podftoza pod warsiwy konstrukcyjne nawierzehni,

wykonywane mechanicznie, m2 7 056.80
1.1.5.2 D.04.03.01 QOczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie m2 8 784.75
11,53 |WTWZM Skropienie nawierzchni asfaltem m2 878475
1.1.5.4 1D.04.05.01 Peodioze - warstwa ulepszonegao podioza ulepszenie cementem ze Srodkiem

jonowymiennym C1,5/2 gr, 15 cm - ¢chodnik m2 128145
1.1.5.5 ([D.04.05.01 Podloze - warstwa ulepszonego padioza ulepszenie cementem ze Srodkiem

jonowymiennym C1,5/2 gr. 15 cm - zjazdy m2 12457
1.1.56 [WTW PKEM, WTW Kruszywa |Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa tamanego C50/30 frakeji

0/63mm gr. 35-cm - jezdnia m2 2 307.20
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1.1.5.7

WTW PKSM; WTW Kruszywa

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa farmanego C50/30 frakcji
0/63mm gr. 40-cm - zaloki autobusowe

m2

365.13

1.1.5.8

WTW PKSM; WTW Kruszywa

Padbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanege C90/3 frakeji
0/31,5mm gr. 20-¢cm - jezdnia

m2

2105.38

1.1.5.9

WTW PKSM; WTW Kruszywa

Podbudowa zasadnicza z migszanki niezwigzanej z kruszywa lamanego C90/3 frakcji
0/31,5mm gr. 15-cm - chodnik

m2

1281.45

1.1.5.10

WTW PKSM; WTW Kruszywa

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazane] z kruszywa famanego C80/3 frakgji
0/31,5mm gr. 20-cm - zjazdy indywidualne

m2

104.11

1.1.5.11

WTW PKSM; WTW Kruszywa

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa lamanego C90/3 frakcji
0/31,5mm gr. 25-cm - Zjazdy publiczne

m2

64.40

1.1.5.12

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementowego C25/30 gr. 18 cm - zatoki autobusowe

228.05

1.1.6.13

WTW AC22P

Podbudowy z betonu asfaltowego AC22P, podbudowa asfaltowa, warstwa po
zageszczeniu 16-cm

m2

177417

1.1.86

Nawijerzchnie

1.1.6.1

D.06.03.01

Nawierzchnie z destrukiu asfaltowego, po uwatowaniu 20-cm- wykonanie poboczy
(podwdjne utrwalenie z granulacjg warstwy gérnej gr 8cm do frakeji 4-12mm)

m2

287.54

1.1.6.2

WTW SMA16W, WTW Asfalty

Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo-grysowe] SMA18W (warstwa wiazgca),
mieszanka asfaltowa, gruboéé po zageszczeniu §-¢cm - jezdnia

m2

2828,25

1.1.6.3

WTW SMA11S; WTW Asfalty

Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11S (warstwa Scieralna), grubos¢
poe zageszczeniu 4-cm - jezdnia

m2

2916.57

1.1.6.4

0.08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej, grubosé 8-cm, podsypka
cementowo-piaskowa 1:4 Z wypelnieniem spoin piaskiem - chodnik (kostka szara)

m2

1264.10

1.1.6.5

D.08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowef betonowej, grubosé 8-cm, podsypka
cementowo-piaskowa 1:4, z wypelnieniem spoin piaskiern - wyspa, zjazdy (kostka
grafitowa lub czerwona)

m2

126.77

1.1.6.6

0.08.02.02

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa
1:4, z wypelnieniem spoin piaskiem - kostka integracyjna

m2

28.40

11.67

D.05.03.04

Nawierzchnia z betonu C35/45 grubosci 27-cm dylatowana i dyblowana z warsiwa
poslizgows, z nacieciem szczelin i zalaniem masg zalewowg - zatoki

m2

228.05

1.1.6.8

0.06.03.01

Nawierzchnie z kruszyw famanych, warstwa po zageszczeniu $rednio 20-cm
-wyprofilewanie zjazdu na dz. 112881

m2

50.00

1.1.7

Elementy ulic

1.1.7.1

D.08.01.01

Krawezniki betonowe wraz z wykonaniem law, betonowe wystajace 20x30-cm, fawa
betonowa C12/15

573.78

1.1.7.2

0.08.01.01

Krawezniki betonowe wraz z wykonaniem {aw, betonowe obnizone 20x30(25)-cm, fawa
betonowa C12/15 - obnizenie na przejiciach dla pieszych i zjazdach

50.66

1.1.7.3

D.08.01.02

Krawezniki wraz z wykonaniem taw, kamienne wtopicne 20x30-¢m, fawa betonowa
C12/15 - wzdluz zatok autobusowych

119.00

1.1.7.4

£.08.03.01

Obrzeza betonowe, 30x8-cm, wypelnienie spoin zapraws cementowa, tawa betonowa
G215

532.22

1.1.7.5

D.08.05.01

Scieki z elementéw belonowych, prefabrykat o grubosci 20-cm, Sciek przykrawegdziowy
tréjkatny 30x50 ¢cm h20/18, posadowione bezposrednio na wilgotnym, $wiezym i
niestezonym betonie, lawa betonowa C12/15

93.¢0

1476

D.08.06.04

Scieki uliczne z kostki brukowe] betonowej, na pedsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy
kostki

547.19

1.1.8

D.03.00.00

Odwodnienie

1.1.8.1

D.03.02.01

Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury 2 PVC Kielichowe SN8, Dn-200-mm wraz z
przekopami kontrolnymi, wykopem, przygotowaniem podfoza, padsypka i obsypka z
piasku, zasypaniem wykopu, zabezpieczniem istniejacego uzbrojenia oraz probg
szczelnosci

114.70

1.1.8.2

0.03.02.01

Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC lite, Dn-315-mm wraz z
przekopami kontralnymi, wykopem, przygotowaniem podioza, podsypka i obsypka z
piasku, zasypaniem wykopu, zabezpieczniem istniejacego uzbrojenia oraz proba
szczelnosci

302.20

1.1.8.3

D.03.02.01

Studzienki ciekowe z gotawych elementdw, Fi-500-mm z osadnikiem bez syfonu (krata,
piercien odcigzajacy i dystansowy i kosz osadczy), wraz z przekopami kontrolnymi,
wykopem, przygotowaniem podioza, podsypka f obsypka z piasku, zasypaniem wykopu,
zabezpieczniem istniejacego uzbrojenia oraz préba szczelnoscibetonowych

szt

20.00

1.1.8.4

D.03.02.01

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1200-mm,
glebokosé do 3-m, wraz z przekapami kontrolnymi, wykopem, przygetowaniem podioza,
podsypka i obsypka 2 piasku, zasypaniem wykopu, zabezpieczniem istnigjacego
uzbrojenia oraz prébg szczelnosci

szt

11.00

1.1.8.5

D.03.02.01

Studnie osadnikowa 2 kregow betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1500-mm,
glebokosé do 3:m, wraz z przekopami kentrolnymi, wykopem, przygotowaniem podioza,
podsypka | obsypka z piasku, zasypaniem wykopu, zabezpieczniem istniejacego
uzbrojenia oraz proba szczelnosci

szt

1.00

1.1.8.6

0.03.02.01

Studnia wpadowa z kratg - analogia wiotu do KPED 01.12 - wlot z rowu z kratg zeliwng,
wraz z przekopami kontrolnymi, wykopem, przygotowaniem podioza, podsypky i obsypka
z piasku, zasypaniem wykopu, zabezpieczniem istniejacego uzbrojenia oraz probg

szczelnosci

szt

1.00
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1.1.9 Rowy przydrozne
1.1.9.1 |D.03.03.01 Przepusty polietylenowe HDPE kanalizacyjne, wraz z wykopem, Fi 500 mm. (potgczenia

rur ztaczkami zaciskawyemi) wraz z cbrukowaniem wictu i wylotu przepustow pod

zjazdami, brukiem kamiennym (10x10cm) na podsypce cementowo piaskowej z

zalaniem spoin zaprawg specjaing

- Sciecie rur przepustowych pod katem 45-55. Powierzchnia obrukowania na jeden

komplet (wlot i wylot) Sm2 m 32.00
1.1.9.2 {D.08.04.01 QOczyszczanie | poglebienie rowdw przydroZznych m 269.64
1.1.10 Roboty wykoriczeniowe
1.1.10.1 |D.09.01.01 Humusowanie i obsianie , humus grubosci 15-cm m2 1 846.79
1.1.11 Roboty Inne
1.1.11.1 |D.01.01.01 Nadzory branzowe dla inwestycji kpl. 1.00
1.1.11.2 |D.10,01.01 Wykonanie muru oporowego Zzelbetowego prefabrykowanego typu L wys. 1,05 m

podstawa 0,7 m - grubosé muru min 12em na zaprawle nieskokurczliwej o wysokim

przyroécie wytrzymatosci gr. 5 cm, fawa betonowa C12/15 gr. 15 cm na w-wie z

mieszanki niezwigzanej gr. 15 cm mb 48.00
1.1.11.3 1D.10.03.01 Wiaty przystankowe kpl 2.00
1.4.12  1D.07.00.00 Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego
1.1.12.1 |WTW ZPKW Slupki do znakéw drogowych, z rur stalowych Fi-70-mm wraz z fundamentem {dla

znakéw D-6, B-20 i A-7 slupki podwdjne oklejone tasma), wymianie podlegaja réwniez

istniejace znaki wzdluz drogi wojewddzkiej na odcinku objetym przebudowg oraz znak

B-20 na ul. Beskidzkiej szt 23.00
1.1.12.2 [WTW ZPKW Stupki do znakéw drogowych, U-5a wraz z fundameniem szt 2,00
1.1.12.3 |WTW ZPKW Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, tabliczki szt 35.00
1.1.12.4 |[WTW OP Montaz punktowych elementéw odblaskowych na wyspie azylu szt 16.00
1.1.12.5 [WTWOP Oznakowanie poziome jezdni - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne m2 162,76
1.1.12.6 |DM-00.00.02, WTW ZPKW Tymczasowa organizacja ruchu Pionowa i Pozioma

WTW OP kpl 1.00

1.1.12.7 |D.07.06.02 Zabezpieczenie ruchu pieszych - barierka U-12a m 228.00
1.1.12.8 1D.07.05.01 WTW BO Zabezpieczenie skarp - bariery energochionne stalowe H1 W3 m 83.00
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2 1.01.03.04 Kanal technologiczny KTu1 - profil podstawowy
21 T.01.03.04 Roboty poczatkowe
211 D0.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniswych robotach ziemnych, trasa drog w terenie réwninnym

wraz z inwetaryzacig powykonawczg km 0.35
2.2 T.01.03.04 Budowa kanatu teletechnicznego
2.21 T.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-20, grunt kategorii [l

wraz z pokrywg i wtazem szt 10.00
222 T.01.03.04 Montaz elementéw mechanicznej ochroay przed ingerencjg osob nieuprawnionych w

istniejgcych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama cigzka lub

podwdina lekka szt 10.00
223 T.01.03.04 Budowa obiektéw podziemnych z rur RHDPEk-s 125 pad drogami i ulicami w gruncie

kategorii ll!, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciggu m 423.75
2.2.4 T.01.03.04 Budowa rurociggu kablowego na glebokasci 1 m w wykopie wykonanym koparkami

tyzkowymi, grunt kategorii 1ll-IV, HDPE Fi 40 mm w zwcjach, 1 rura w rurociggu km 0.42
225 T.01.03.04 Budowa rurociggu kahlowege na glebokoéei 1 m w wykepie wykonanym koparkami

iyzkowymi, grunt kategarit [1l-IV, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za kazdg nastgpng

rure wrurociagu km 0.42
228 T.01.03.04 Budawa rurociggu kablowego na glebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami

tyzkowymi, grunt kategorii l1i-iV, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za kazda nastgpng

rure W rurociggu km 0.42
2,27 T.01.03.04 Budowa rurociagu kablowego na gtebokodci 1 m w wykopie wykonanym koparkami

fyzkowymi, grunt kategorii [[1-1V, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za kazda nastepng

rure w ruraciagu km 0.42
228 T.01.03.04 Weigganie wigzek prefabrykowanych mikrorurek cienkoesciennych w rurze HDPE32 do

kanalizacii pierwotnej sprzetem mechanicznym - ctwér welny m 42375
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3 G.01.01.1 BRANZA INSTALACYJNA - PRZEBUDOWA GAZU
31 Roboty przygotowawcze.
3141 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie

pagorkowatym lub gérskim, km 0.02
3.2 Rohoty ziemne
3.2.1 D.02.01.01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoéci do 1,5 m o Scianach pionowych w

gruntach suchych kat. Hi-IV- recznie 10% (w tym wykopy kontrolne) m3 0.74
322 D.02.01.01 Wykopy oraz przekopy ¢ gleb,do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi o

poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV - koparka 90% m3 5.66
3.23 D.c2.01.01 Umaocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka balami drewnianymi w gruntach suchych

kat.I-IV; wykopy o szer, 1 m i gleb.de 3.0 m - migjsca weinek | zgrzewow m2 18.50
324 G.01.01.01 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - pelna wymiana gruntu. m3 7.40
3.25 B£.02.01.01 Wywiezienie nadmiaru ziemi przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu

samochadem samowyladowczym na cdleg. do 15 km (nadmiar ziemi po wykenaniu

wymiany gruntu) wraz z oplatg za utylizacje. m3 7.40
33 G.01.01.01 Roboty montazowe.
3.31 G.01.01.1 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 90 mm z rur w zwojach -

rura PE100 RC SDR11 dz 90 mm m 18.50
332 G.01.01.01 Rury ochronne o ér.nom. 160 mm - PE103 RC SDR11 dz 160 mm m 18.50
3.3.3 G.01.01.01 Poiaczenia rur z polietyleniu o $r. 63 mm za pamocy ksztaltek elektrooporowych - kolano

elektrooporowe PE dz 63 mim 90st szt. 1.00
3.34 G.01.01.01 Polgczenia rur z polietylenu o §r. 83 mm za pomocg ksztaltek elektrooporowyeh - kelano

elektrooporowe PE dz 63 mm 45st szt 1.00
3.3.5 3.01.01.01 Polgczenia rur z polietylenu o §r.80 mm za pomocg ksztaltek elekirooporowych - mufa

elektrooporowa PE dz 90 mm szt 2.00
3.3.6 G.01.01.01 Proba szezelnoscl - 1 odeinek m 18.50
3.3.7 G.01.01.01 Oznakowanie trasy gazociggu ulozonego w ziemi {asma z tworzywa sztucznego m 18.50
3.4 Pozostate koszty.
3.4.1 G.01.01.01 Koszty nadzoréw branzowych kpl 1.00
34.2 G.01.01.01 Koszty weinek (bez materiatu) kpl 1.00
343 D.01.01.01 Dokumentacja odbiorowa i powykonawcza zgodnie z wymogami Polskigj Spéiki

Gazownictwa Sp, z 0.0. kpt 1.00
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4 SST EL-EN BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
4.1 SST EL-EN Demontaze
4.1.1 SST EL-EN Zeszyt 8/9 1993r. Demontaz stupéw odwietleniowych, mechaniczny, stup WZ-9 pfa siup 7.00
4.1.2 SS8T EL-EN Montaz wysiegnikdw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupig, wysiegnik do

15-kg p/a szt 7.00
4,13 S8T EL-EN QOdlgczenie przeoddw w stacji i w stupach kpk 8.00
4.2 SSTEL-EN Budowa sieci oswietlenia ulicznego
4,21 SSTEL-EN Montaz ukiadu zasilajgco sterujgcego osietlenia wg projektu kpl, 1.00
422 SST EL-EN Kopanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lI-IV m3 140,80
4.2.3 SST EL-EN Zasypanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii [[I-tV m3 141,00
424 SST EL-EN Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$é do 0,4'm m 440.00
4.2.5 SSTEL-EN Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140:mm DVK 76mm m 480.00
426 SST EL-EN Uktadanie kabli w rurach, pustakach [ub kanalach zamknigtych, kabel do 1,0-kg/m

4x35mm2 m 551.00
427 SSTEL-EN Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych, kabel do 1,0-kg/m

4x10mm2 m 52,00
428 SSTEL-EN Ukiadanie kabli w rurach, pustakach lub kanalach zamknigtych, kabel do 0,5-kg/m

KzTKMXpw 3x2x0,8 m 40,00
429 SSTEL-EN Montaz i stawianie stuptw oswietleniowych, stup do 100-kg, aluminiowy na fundamencie

om szt 14.00
4.2.10  |SST EL-EN Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, siup do 100-kg, aluminiowy na fundamencie

7m szt 2.00
4,211 |SSTEL-EN Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg - montazkpl. ukladu sterowania oéwietleniem

przejsc kpl. 2.00
4212 |SSTEL-EN Obrobka na suche kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych,

kabel 5-zylowy, do 50-mm?2 szt 33.00
4213 {8STEL-EN Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na slupie, wysiegnik do

15-kg jednoramienny szt 14.00
4214 |SSTEL-EN Moniaz przewoddw do opraw oswietleniowych, weiaganych w stupy, rury ostonowe i

wysiegniki, wysoko$é latarn do 10-m, przewody kabelkowe kpl 16.00
4,215 ISSTEL-EN Montaz opraw oéwietlenia zewnetrznego, na wysiegniku 31W LED szt 4.00
4216 [SSTEL-EN Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku LED przejécia dla pieszych

125W szt 2.00
4217 |SSTEL-EN MantaZz opraw oswietlenia Zewnetrznego, na wysiegniku LED przejécia dla pieszych 83W szt 5.00
4218 |SS8TEL-EN Meontaz opraw owietlenia zewnetrznego, na wysiegniku LED przejscia dla pieszych 47W szt 5.00
4219 |SSTEL-EN Przewady uziemiajgce i wyrownawcze w kanatach odkrytych i na stupach, w kanatach

lub funelach luzem, bednarka do 120-mm2 m 550.00
4220 38TEL-EN Sprawdzenie i pomiar obwadu elektrycznego nn, obwadd 1-fazowy pomiar 16.00
4221 |SSTEL-EN Badanie [inii kablowe] $redniego napiecia, niskiego napigcia i sterowniczej, kabel n.n.,

4-zylowy odcinek 16.00
4.2.22 [SSTEL-EN Badania i pamiary instalacji uziemiajace], plorunochronnej i skuteczno$ci zerowania,

uziemienie ochronne lub robocze, pemiar pierwszy szt 16.00
4223 |SSTEL-EN Nadzory dopuszczenia i optaty inne szf. 2.00
4,224 |SSTEL-EN Obsluga geoadezyjna szi, 1.00
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