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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robét
zwiazanych z budowg automatycznej dwustanowiskowej toalety publicznej na dz. nr 92/84 obrgb 0007 Sokotowsko
gm. Mieroszow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét
Projekt przewiduje budowe automatycznej dwustanowiskowej toalety publicznej wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng na dz. nr 92/84 obreb 0007 Sokotowsko.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robét:
*  roboty ziemne
* roboty instalacyjne na zewn¢trzna i wewnatrz budynku m.in.:
- przebudowa i rozbudowa przylacza wod.-kan.
- rozbudowa wewngtrzna linia zasilajaca
- budowa instalacji wod.-kan. w budynku
- budowa instalacji ogrzewczej
- budowa instalacji wentylacyjne;j
- budowa instalacji elektrycznej
e roboty w zakresie uktadania chodnikéw
* roboty konstrukcyjne
* roboty dekarskie
* montaz stolarki drzwiowej
* wykonanie izolacji cieplnej budynku

Szczegblowy zakres robot jest zawarty w opisie technicznym zamieszczonym w projekcie budowlanym,
przedmiarze robét oraz w specyfikacji szczegétowej — SST-01.00.00

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty towarzyszace obejmuja zabezpieczenie terenu budowy, zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz
budynku poprzez czasowe wydzielenie i zabezpieczenie miejsc pracy wg harmonogramu lub pisemnych ustalen
przekazanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Informacje o terenie
Teren rob6t miedci si¢ w obrebie budynku, potozonym na terenie dziatki Inwestor ma prawo do prowadzenia
robdt budowlanych objetym opracowaniem.

1.6. Organizacja i przekazanie placu budowy

Zasady i termin przekazania placu budowy zostang okre$lone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie
przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu, zamawiajacy przekaze wykonawcy dokumentacj¢ techniczng okreslong w
punkcie 10 oraz kopi¢ decyzji pozwolenia na budowe.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich materiatéw i1 elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres
plac budowy oraz urzadzenia lub ich elementy beda utrzymywane w sposéb satysfakcjonujacy inspektora nadzoru
inwestorskiego. Moze on wstrzymac realizacj¢ robét, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne.

Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomo$ci zainteresowanych uzytkownikéw terenu
w sposéb ustalony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca umiesci w miejscach i ilo§ciach okreslonych
przez inspektora tablice podajace informacje o zawartej umowie, zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 15 grudnia
1995r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokoét budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymég okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

1.7. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Ogdlne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony wtasnosci publicznej
okreslone zostang w umowie o wykonanie rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia urzadzen i
instalacji przed uszkodzeniem.
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1.8. Ochrona Srodowiska

Zamierzenie nie ma szkodliwego wpltywu na Srodowisko. W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest
zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska. W okresie realizacji do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby
stosowac si¢ do przepiséw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Uzycie materiatéw, ktére wplywaja na trwale zmiany S$rodowiska, ani materialéw emitujacych
promieniowanie w ilociach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materialty z
odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poSwiadczone przez odpowiednie
urzedy i wladze, jako bezpieczne dla Srodowiska. Materialy, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materialty pylace) moga by¢ dozwolone pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
zamawiajacy musi uzyskaé aprobat¢ od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

1.9. Warunki bhp i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zwigzane z zachowaniem zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry moéglby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.10.  OKreslenia podstawowe
Cena umowna jest to okreslone w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wraz z
usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

Data rozpoczecia jest to data podana w IPU (istotne postanowienia umowne), w ktérej wykonawca ma rozpoczaé
realizacj¢ robot.

Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robét, potwierdzona zapisem kierownika budowy, zgodna z
ustaleniami protokotu odbioru konicowego.

Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, opisy i inne dokumenty stanowiace integralng czgs¢ umowy oraz
przygotowane przez zamawiajacego w czasie trwania umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiajacego jako jego przedstawiciel
upowazniony do pelnienia obowigzkéw zgodnie z ustawa PB, w zakresie okre§lonym przez zarzadzajacego w
nadanym mu pelnomocnictwie.

Kierownik zamawiajacego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzadzania zamawiajacym i podejmowania
decyzji w imieniu zamawiajacego, w rozumieniu ustawy PZP.

Nadzér autorski sg to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na sprawdzaniu zgodnosci
realizacji rob6t z dokumentacja projektowa uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzenia w razie potrzeby rozwigzan
zamiennych, zgodnie z PB.

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedlozony zamawiajacemu przez wykonawce w czasie
postepowania w sprawie zamowienia publicznego, stanowigcy integralna cz¢$¢ umowy.

Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w ktérym moga by¢ zglaszane wady do
usunig¢cia przez wykonawce w ramach gwarancji jakos$ci wykonania oraz regkojmi za wady fizyczne, udzielonej
przez wykonawce.

Podwykonawca jest osobg fizyczng lub prawna, ktéra zawarta umowe z wykonawca na wykonanie czgsci robot
objetych umowa.
Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie rob6t budowlanych w zakresie podanym w umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez wykonawce roboty, ktére sa
potrzebne do wykonania robét budowlanych zasadniczych oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robdt
budowlanych.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentéw zwanych dalej specyfikacjami
technicznymi, stanowigcymi integralng cz¢$¢ umowy, okreSlajacych zasady wykonania i odbioru rob6t w sposéb
pozwalajacy na osiggniecie ich wymaganej jakosci.

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji rob6t okreslony w dokumentacji projektowe;.

Termin zakonczenia robét jest to okreslona w IPU data, do ktérej wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢
wszystkie roboty obje¢te umowa.

Umowa jest to dokument zawarty pomigdzy zamawiajacym i wykonawca o wykonanie robét budowlanych w
zamoOwieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych robé6t lub ich czgéci niezgodnie z umowa, z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktéra podjeta si¢ wykonania roboét.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sa to dokumenty lub pieniadz, o ktérych stanowi art.148 ustawy
PZP.

Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zaméwienia publicznego, ktéra dokonata wyboru oferty wykonawcy.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w IPU zwana dalej zarzadzajacym
wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym mu pelnomocnictwie.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych okre$lonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

2.2. Wymagani ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, skladowania i kontroli,
jakosci materiatow

Zamawiajacy udostgpni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materiatéw 1 wyrobow.
Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy. Wyladunek materialéw
musi odbywac¢ si¢ z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre§lonym w art.
10 ustawy — Prawo budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonywania robdt, a
takze aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci. W przypadku realizacji robét z funduszy Unii
Europejskiej wymagane jest §wiadectwo, ze uzyte materialy i urzadzenia pochodza z krajéw nalezacych do Unii
Europejskie;.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymogom
Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowa stosowanie materialéw

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materialow i
elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajagcym podejmie odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat,
element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprz¢tu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprz¢t powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreS§lonymi w szczegélowych
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajéw robot.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie nie wptyng niekorzystnie
na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw oraz nie spowoduja uszkodzef przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji
technicznych robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegélowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materialéw i jakos$ci robét, dopuszczalne
niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przeszlosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli, jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrolg robét i jako$ci wyrobéw budowlanych. W tym celu
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania prébek i badania materialéw i rob6t. Wykonawca
bedzie prowadzil pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoScia gwarantujaca, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan beda z zasady wybierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w
pobieraniu prébek. Na jego zalecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow,
ktére budza watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez wykonawceg usunigte lub
ulepszone z jego wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku, koszty to obciazaja zamawiajacego.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badan
materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnoSciach.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostgpniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organéw. Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy,
prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 19.11.2001r.), zapisy dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé
postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i1 wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzania budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim nie pozostawiajac pustych miejsc mi¢dzy nimi w sposéb uniemozliwiajacy
wprowadzenie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane zaréwno przez wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonywanych robét robione sa na biezaco i zapisywane do ksiazki
obmiaru robdt, wykorzystujagc opis pozycji i jednostki uzyte w przedmiarze robdt stanowigcym zatacznik do
umowy. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposéb ciagly kierownik budowy.

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdluz
linii osiowej i podawane w ,m”., Jezeli szczegélowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej to objetosci beda liczone w ,,m?”, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj a
powierzchnie w ,,m?”. Tloéci, ktére maja by¢é obmierzane wagowo, bgda wyrazone w tonach lub kilogramach a
sprzet i urzadzenia w kompletach ,.kpl”.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagaja badan atestujacych to wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne
Swiadectwa.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem. Obmiar robét zanikajacych
nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢
bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidr
czgsciowy, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny), odbiory instalacji i
urzadzen technicznych.

8.2. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Zglaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych nalezy do podstawowych
obowiazkéw wykonawcy. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne. Odbiér robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robét.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgséci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie prowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.
Jako$¢ 1 ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje inspektor
nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdét.

8.4. Odbior koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie
rob6t budowlanych. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i
wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa ST. W
toku odbioru koncowego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru kofcowego.

8.5. Odbior po okresie rekojmy
Pod koniec okresu rekojmi zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbidr ,, po okresie rekojmi”.

8.6. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kofcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie r¢kojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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8.7. Dokumenty do odbioru koncowego obiektu budowlanego

Podstawowym dokumentem do odbioru koficowego robét jest protokét odbioru robdt sporzadzony wg
ustalonego przez zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ powykonawcza tj. dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- dziennik budowy i ksigge obmiaréw (oryginaly),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodnie z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST,

- inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.

- sprawozdania techniczne, ktére beda zawiera¢ zakres i lokalizacje wykonanych robét, wykaz wprowadzonych
zmian w stosunku do dokumentacji przekazanej przez zamawiajacego, uwagi dotyczace warunkéw realizacji
robét, date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupelniajacych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Za wykonanie rob6t budowlanych okreslona jest cena ofertowa, ktéra ma charakter wynagrodzenia
kosztorysowego i powinna wynika¢ wprost z kosztorysu ofertowego sporzadzonego na podstawie przedmiaru robét.
Ilo$ci rob6t podane w przedmiarze robét sa ilo$ciami szacunkowymi. Wynagrodzenie za przedmiot umowy
stanowi¢ bedzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy
(wycenionych przedmiarach robét). Cena wykonania rob6t obejmuje wszystkie roboty niezb¢dne do prawidlowego,
zgodnego ze sztuka budowlang, wykonania zadania w zakresie okreSlonym w opracowaniu projektowym.
Szczegblowy zakres prac objetych platnoscia okresla dokumentacja projektowa wymieniona w punkcie 10.1 oraz
Szczegétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami.
Najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sa wyszczegllnione w punkcie 10
szczegbtowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe
jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji roboét.
Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2023r. Dz. U. 2023 poz. 682 z
pézniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z pézniejszymi zmianami)
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