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zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
podstawowym w oparciu o przepisy art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.) zwanej dalej ,,ustawg” zostata zawarta umowa
nastepujgcej tresci:

g1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych oraz robdt budowlanych w  systemie
»Zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego ,Przebudowa i rozbudowa istniejacego
zlobka w Bieczu w celu zwiekszenia liczby miejsc opieki nad dzieémi do lat 3.”
dofinansowanego z Programu ,MALUCH+" 2022-2029.
2. Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem:
1) etap I — opracowanie petnej dokumentacji projektowej

2) etap II — wykonanie robdt budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

3. Zakres prac zwigzanych z realizacja etapu I obejmuje opracowanie kompletnej dokumentaciji
projektowej w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz dane zawarte w udostepnionych
dokumentach, wykonanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, niezbednej do wykonania robot
budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. Dokumentacja obejmowa¢ musi rozwigzania
projektowe, ktore spetnia¢ beda standardy obowigzujgce w placdwkach Ztobkowych zgodnie z
wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do 3 lat (Dz.
U. z 2023 r. poz. 204 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10
lipca 2014 r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniac lokal, w ktérym ma by¢



prowadzony ztobek lub klub dzieciecy (Dz. U. z 2019 r. poz. 72 z pdzn. zm.) a takze uwzglednia¢
realizacje polityk horyzontalnych UE, tj.: promowania zrownowazonego rozwoju oraz rownosci szans i
niedyskryminacji z uwzglednieniem zasad projektowania uniwersalnego, co oznacza dostosowanie
przestrzeni do potrzeb wszystkich uzytkownikdw. Etap I obejmuje szczegdlnosci:

I) W zakresie organizacji prac projektowych:

a) dokonanie wspdlnie z przedstawicielem Zamawiajgcego ogledzin terenu, weryfikacji dla potrzeb

projektowych zatozen podanych w SWZ, umowie i PFU oraz dokonanie analiz niezbednych do rozwigzan

zagadnien i wykonania czynnosci zwigzanych ze sporzadzeniem dokumentacji projektowej;

b) udziat w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiajgcego projektanta projektu

budowlanego lub wykonawczego, jak réwniez projektanta branzowego wedtug potrzeb realizacyjnych

nie rzadziej, niz raz na dwa tygodnie;

C) zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branzowego albo jego upowaznionego do

podejmowania decyzji przedstawiciela w przypadku powiadomienia o takiej potrzebie przez

Zamawiajgcego.

IT) W zakresie materiatéw przedprojektowych:

a) uzyskanie lub aktualizacje wszystkich wymaganych prawem warunkdw przytgczenia, zabezpieczenia

lub likwidacji kolizji projektowanych obiektéw z istniejgcym uzbrojeniem dziatki wynikajacych ze

specyfiki opracowania projektowego, w tym od administratoréw sieci, lub obiektow;

b) sporzadzenie projektu organizacji terenu robét (placu budowy) z uwzglednieniem etapowania robot

i koniecznoscig zapewnienia funkcjonowania przedszkola, ztobka oraz obiektéw zlokalizowanych w

sgsiedztwie robdt poprzez zapewnienie im swobodnego dojscia i dojazdu;

c) Strony beda uzgadniaty funkcjonalno$¢ i standard wykonczenia obiektu. Nie dopuszcza sie sytuacii,

aby w tym zakresie Wykonawca narzucat swoje rozwigzania projektowe bez akceptacji Zamawiajgcego.

d) opracowanie zatozen projektowych uwzgledniajgcych:

— zatozenia programu funkcjonalno-uzytkowego

— uzgodnienia poczynione przez strony dotyczace rozwigzan funkcjonalnych,

— uwagi Zamawiajacego ztozone do proponowanych rozwigzan,

— pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branzowe od administratoréw urzadzen obcych
i innych podmiotéw uzgadniajgcych,

— jednoznacznie wskazanie kolizji z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami budowlanymi.

W kazdym przypadku, gdy materialy Zamawiajgcego beda pozostawaty w kolizji z obowigzujgcymi

przepisami prawa lub normami budowlanymi, badz tez z innych przyczyn ich uwzglednienie nie bedzie

pozwalato na prawidtowe, wedle najlepszej wiedzy Wykonawcy, wykonanie umowy, Wykonawca

zobowigzany jest zaproponowac rozwigzanie zamienne w tym uzyskanie odstepstw od obowigzujacych

przepisow,

e) uzyskanie od Zamawiajgcego zatwierdzenia wyzej opisanych zatozen zgodnie z terminami

okreslonymi w umowie.

III) W zakresie projektéw budowlanych:

a) wykonanie projektéw wszystkich niezbednych branz dla projektowanych w ramach zamierzenia

inwestycyjnego obiektow, uwzgledniajgcych pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania

branzowe od zarzadcdw urzadzern obcych oraz wykonanie niezbednych badan geotechnicznych i

wodnych gruntu i opracowanie niezbednej dokumentacji geotechnicznej/geologicznej/hydrologicznej.

b) uzyskanie dla projektéw wszystkich wymaganych prawem ostatecznych i prawomocnych, opinii,

sprawdzen i uzgodnien w formie klauzul, pism, postanowien w tym synchronizacyjnych lub decyzji

wynikajacych ze specyfiki opracowywanych projektow;

c) wykonanie planu bioz dla robdt objetych projektem budowlanym;

d) wykonanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robot budowlanych;

e) wykonanie przedmiardw i kosztorysow inwestorskich;

f) przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich polach eksploatacji opisanych

w umowie.

IV) W zakresie pozyskania w imieniu inwestora decyzji pozwolenia na budowe:

a) pozyskanie od Zamawiajgcego o$wiadczen o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane;

b) przygotowanie i zlozenie w imieniu Zamawiajgcego kompletnego wniosku o wydanie decyzji

pozwolenia na budowe;



¢) nieodptatne, bezzwtoczne dokonanie poprawek w przedmiocie umowy w przypadku wystgpienia z
takim uzasadnionym zadaniem przez organ administracji na etapie postepowania o pozwolenia na
budowe robdt budowlanych objetych dokumentacja.

V) W zakresie projektow wykonawczych:

a) wykonanie wielobranzowych projektéw wykonawczych stanowigcych uzupetnienie projektow
budowlanych, w tym projektu wyposazenia wnetrz wraz z wizualizacjg, niezbednego do otwarcia
placowki wraz ze specyfikacjg i opisem poszczegdlnych elementdw wyposazenia.

b) uzyskanie dla projektow wykonawczych wszystkich wymaganych prawem ostatecznych i
prawomocnych, opinii, sprawdzen i uzgodnien w formie klauzul, pism, postanowien lub decyzji
wynikajgcych ze specyfiki opracowywanego projektu wykonawczego;

C) przeniesienie praw autorskich do projektu wykonawczego oraz wyposazenia wnetrz na wszystkich
polach eksploatacji opisanych w umowie.

4. Zakres prac zwigzanych z realizacjg etapu II obejmuje realizacje rob6t budowlanych obejmujgcych
przebudowe i rozbudowe istniejgcego ztobka w Bieczu w celu zwiekszenia liczby miejsc opieki nad
dziecmi, w szczegdlnosci:

1) Petnienie nadzoru autorskiego polegajgcego w szczegdlnosci na:

a) stwierdzaniu w toku wykonywania projektu wykonawczego i rob6t budowlanych zgodnosci

realizacji z projektem;

b) uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) kwalifikacji zmian wprowadzanych w trakcie realizacji projektu budowlanego;

d) uczestniczeniu w radach budowy nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie.

2) Przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego stosownych dokumentdw wraz z zawiadomieniem

0 rozpoczeciu robot.

3) Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru szczegétowego harmonogramu

rzeczowo — finansowego realizacji zadania w terminie do 7 dni od dnia zaakceptowania opracowanej

dokumentacji projektowej, o ktorej mowa § 1 ust. 3 zgodnie z ktdrym bedzie realizowany przedmiot

Umowy w zakresie etapu II.

a) Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje zostang sporzadzone w czytelny sposob i beda ztozone

w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajacym.

b)  Harmonogram rzeczowo -  finansowy bedzie uwzgledniat w  szczegdlnosci:

- terminy realizacji poszczegdinych etapéw umowy zgodnie z § 2 niniejszej umowy;

- kolejno$¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy oraz terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych sie na
przedmiot Umowy;

- szacowanie postepu prac i ptatnosci (brutto) w ukfadzie kwartalnym;

c) Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktdrym mowa w ust. 1, w ciggu 7 dni od daty przedtozenia

harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi w szczegdlnosci dotyczace

wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji technicznej lub Umowie. Jezeli waga

whnioskowanej zmiany bedzie wymagata dalszych uzgodnien wdwczas termin moze zosta¢ wydtuzony o

Czym zamawiajacy niezwtocznie powiadomi wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego

uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia

i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie do 7 dni od daty otrzymania

zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

d) Potwierdzenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia

uwag w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie

harmonogramu rzeczowo-finansowego.

e) Wykonawca ma prawo powolywania sie na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

f) Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy

w zakresie przesuniecia termindw realizacji lub terminu zakonczenia robdt, jak rowniez w przypadku

wystgpienia okolicznosci skutkujgcych dezaktualizacjg obowigzujgcego harmonogramu.

g) Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany w

zakresie wydtuzenia terminu zakonczenia robdt, wéwczas ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy

w formie aneksu.

h) W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca sporzadzi

zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy i przedstawi go Zamawiajacemu do weryfikacji.



Zamawiajacy weryfikuje przekazany dokument w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Akceptacja
zaktualizowanego harmonogramu wymaga przeprowadzenia procedury opisanej w pkt c) — e).

i) Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastepuje dotychczasowy i jest wigzacy dla
Stron.

4) Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z rozbudowg i przebudowg ztobka w Bieczu w celu
zwiekszenia ilosci miejsc opieki o 20 dzieci.

5) Opracowanie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie dokumentéw do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem przez Wykonawce w szczegdlnosci opracowanie instrukcji p.poz,
ewakuacyjnej wraz z niezbednym wynikajgcym z nich oznakowaniem i sprzetem.

6) W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu umowy okreslonych
w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéow Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

¢ Umowa,
e Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami,
e Formularz ofertowy Wykonawcy.

§2
Termin realizacji umowy
1. Strony ustalaja termin realizacji przedmiotu umowy - 14 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1) opracowanie ostatecznej wersji wstepnych zatozen projektowych zgodnie z zakresem okreSlonym
w § 1 ust. 3 pkt. I -II wterminie 6 tygodni od daty zawarcia umowy;

2) opracowanie petnej dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem okreslonym w § 1 ust. 3 pkt.
I-IV w terminie 6 miesiecy od daty zaakceptowania przez Zamawiajgcego wstepnych zatozen

projektowych,

3) wykonanie catosci prac budowlanych zgodnie z przygotowang dokumentacjg projektowsg,

przepisami prawa i sztukg budowlang wraz z pozyskaniem pozwolenia na uzytkowanie w terminie

14 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

3. Strony ustalajg, ze przekazanie terenu budowy nastgpi do 5 dni od daty uprawomocnienia sie
pozwolenia na budowe.

4. W terminie okreSlonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszelkie prace wraz z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz umozliwi¢ dokonanie odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

5. Data zakonczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy jest rownoznaczna z datg
podpisania protokotu koricowego robdt przez wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego, w
szczegodlnosci  kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

§3
Obowiazki Wykonawcy — Etap I

1. Wykonawca przed przystgpieniem do prac uzgodni z Zamawiajgcym uwarunkowania i zatozenia do
dokumentacji projektowej.

2. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco konsultowaé z Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru
inwestorskiego przyjete rozwigzania poszczegélnych jej elementdw, majace w efekcie stanowié
kompletng dokumentacje projektowa.

3. Wykonawca uzyska uzgodnienia Zamawiajgcego dla wstepnych zatozen projektowych
opracowanych zgodnie z zakresem okreslonym w § 1 ust. 3 pkt I - II. Uzgodnienie nastepuje poprzez
umieszczenie na tych dokumentach klauzuli zatwierdzajgcej zawierajgcej date i podpis
Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przyjmuije sie, ze Zamawiajacy zatwierdzit
przediozone zatozenia projektowe przez Wykonawce z uptywem terminu 5 dni roboczych od dnia
przedtozenia dokumentacji do zatwierdzenia, chyba ze Zamawiajgcy w tym terminie zgtosi do niej
zastrzezenia. W przypadku gdy Zamawiajgcy wskaze wady ztozonej dokumentacji lub zgtosi do niej
uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i uwzglednienia uwag do
dokumentacji w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych.

4. Wykonawca uzyska ostateczne uzgodnienia Zamawiajgcego dla rozwigzan zaproponowanych w
projektach budowlanych i wykonawczych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych



10.

dokumentach klauzuli zatwierdzajgcej zawierajgcej date i podpis Zamawiajgcego oraz Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zatwierdzit cze$¢ dokumentacji projektowej
Wykonawcy z uptywem terminu 5 dni roboczych od dnia przedtozenia dokumentacji do
zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Zamawiajgcy uprzednio wyrazit zastrzezenie. W
przypadku gdy Zamawiajgcy wskaze wady ziozonej dokumentacji lub zgtosi do niej uwagi,
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i uwzglednienia uwag do dokumentacji
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych.
Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiajacego projektu wyposazenia wnetrz wraz z wizualizacja,
niezbednego do otwarcia placéwki wraz ze specyfikacjg i opisem poszczegdinych elementéw
wyposazenia oraz zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien dotyczacych opracowanej dokumentadji
podczas procedury przetargowej w celu zakupu wyposazenia na podstawie projektu objetego
niniejszym zamowieniem, na kazde Zzadanie Zamawiajgcego w terminie gwarantujgcym zachowanie
procedur okresSlonych w przepisach ustawy - Prawo zamdwien publicznych, maksymalnie 2 dni od
dnia pisemnego zadania Zamawiajacego a takze zajmowania stanowiska w przypadku ziozenia
odwotania w jej trybie.
Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie kompletnym, z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i bedzie zgodna z przepisami prawa obowigzujgcymi na
dzien jej przekazania Zamawiajgcemu.
Projekt budowlany, projekty techniczne i wykonawcze, wyposazenia wnetrz, specyfikacja techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych, kosztorys i inne wymagane dokumenty zostang w formie
papierowej i elektronicznej, przekazane Zamawiajgcemu:
a) wersja drukowana - po 4 egzemplarze ( rysunki i pozostate dokumenty wchodzgce w zakres
dokumentacji papierowej w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotnosci)
b) wersja elektroniczna - po 4 ptyty CD w tym: 2 w wersji edytowalnej i 2 tylko do odczytu
¢) dokumentacja wyszczegdlniona w lit. a) powyzej nie obejmuje egzemplarzy dokumentagji
potrzebnej dla Wykonawcy do realizacji robot budowlanych,
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowad miejsca prowadzonych pomiaréw oraz
zadbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas prowadzonych prac.
Za szkody powstate na terenie i w czasie realizacji prac projektowych okreslonych w niniejszej
umowie, powstate z winy Wykonawcy odpowiada Wykonawca.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie wady opracowanej dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci w przypadku, gdy na etapie wykonania robdt budowlanych lub
eksploatacji btedy zawarte w dokumentacji projektowej skutkowa¢ bedg zmiang technologii
wykonania prac badz zwiekszeniem zakresu robdt niezbednych do prawidtowego wykonania
inwestycji lub ujawnig sie w okresie gwarancji a bedg nastepstwem wadliwie opracowanej
dokumentacji Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia o zwiekszenie wynagrodzenia.

§4
Prawa autorskie
Wykonawca os$wiadcza, ze opracowana dokumentacja jest wynikiem jego tworczosci i jest wolna
od wad prawnych, w tym nie narusza ddbr osobistych i praw autorskich osdb trzecich, a ponadto
Wykonawca o$wiadcza, ze prawa do przedmiotowego dzieta nie sg niczym ograniczone w zakresie
objetym umowa.
Wykonawca os$wiadcza, ze przystugujg mu niezbywalne autorskie prawa osobiste do utworu.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu opracowan projektowych w stanie
wolnym od obcigzen prawami oséb trzecich, a w szczegdlnosci do zapewnienia, ze:
1) w chwili przedtozenia opracowan projektowych do odbioru bedg mu przystugiwaty w catosci
i na wytgczno$¢ majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z utworéw lub jego
czesci powstatych w zwigzku z wykonaniem umowy;
2) nie istniejg zadne ograniczenia, ktdre uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie autorskich
praw majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym powyzej do utworéw powstatych w
zwigzku z realizacjg umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci Wykonawca oSwiadcza, iz prawa te
nie zostaty, ani nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory wylgczatby lub ograniczatby
prawa Zamawiajgcego jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy;
3) autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg
umowy lub jej czesci nie sg i nie bedq przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz oséb
trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen;



4) przeniesienie autorskich praw majagtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku, jezeli w
chwili podpisania umowy prawa takie mu nie przystugujg, nie bedzie dokonane pod warunkiem,
ktory nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania opracowan projektowych lub ich czesci
Zamawiajgcemu ani tez z zastrzezeniem terminu pozniejszego niz dzien przekazania opracowan
projektowych do odbioru,
5) bedzie dysponowat zapewnieniem twércow utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg
umowy lub jej czesci, w chwili odbioru opracowan projektowych lub ich czesci przez
Zamawiajgcego, iz w przypadku powstania nowych pdl eksploatacji przedmiotu umowy lub jego
czesci nie znanych w chwili zawarcia umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu umowy lub jego
czesci na tych polach zostanie na Wykonawce przeniesione, a on przeniesie je w ramach
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 16 ust. 1 pkt. 1 umowy, na rzecz Zamawiajgcego. Powyzsze
odnosi sie do pdl eksploatacji przedmiotu umowy lub jego czesci znanych w chwili zawarcia
Umowy, lecz w niej niewymienionych.
4. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z zobowigzan okreslonych w ust. 3
Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego z tego
tytutu.
5. Wraz z odbiorem opracowan projektowych Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego
w § 16 ust. 1 pkt 1 przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do wszystkich
materiatow i dokumentéw wykonanych w ramach umowy. W ramach przeniesionych praw
majatkowych Zamawiajgcy bedzie mégt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych, terytorialnych i iloSciowych:
1) wykorzystywaé na wiasny uzytek opracowania projektowe, w tym w szczegdlnosci przekazac
opracowania projektowe lub ich dowolng czes¢ , takze ich kopie:
a) wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwien publicznych jako czes¢
specyfikacji warunkow zamdwienia, w tym poprzez zamieszczenie na stronie internetowej;
b)innym Wykonawcom jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robét budowlanych lub
innych zamdwien realizowanych w oparciu o przedmiotowg dokumentacje;
c)stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym lub innym zainteresowanym
podmiotom;
2) wykorzystywac na wiasny uzytek opracowania projektowe, w tym w szczegélnosci:
a) modyfikowac i wprowadza¢ zmiany w opracowanej dokumentacji projektowej;
b) przekaza¢ lub wykorzystywac opracowania projektowe lub ich dowolng czesci do prezentacji;
c) wprowadzac¢ opracowania projektowe lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej liczbie
wiasnych stanowisk komputerowych;
d) zwielokrotnia¢ opracowania projektowe lub ich czesci dowolng technikg;
e) przekaza¢ lub wykorzystywa¢ opracowania projektowe lub ich dowolng cze$¢ w celu
sprawowania nadzoru autorskiego przez inny podmiot niz Wykonawca;
f) wykorzysta¢ w utworach multimedialnych;
g) sporzadzac wersje obcojezyczne;
h) wykorzysta¢ w celach marketingu w kraju i za granicg;
i) nadawa¢ za pomocg video lub audio poprzez tacze kablowe lub bezprzewodowa stacje,
nadawanie poprzez satelite;
j) wprowadzanie do Internetu i pamieci komputera, umieszczanie i wykorzystanie w ramach
publikacji on-line.
6. Zamawiajgcy nie moze usuwac oznaczen okreslajgcych autora, chyba, ze bedzie wynikato to z
obowigzujgcych przepiséw. W pozostatym zakresie Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania zgdd
tworcow na wykonywanie przystugujgcych im autorskich praw osobistych do utwordw, w tym w
szczegdlnosci prawa do integralnosci utworu i zapewni, ze w przypadku wykonania tychze prac przez
Zamawiajgcego imieniem tworcow nie bedg oni formutowali wzgledem Zamawiajgcego Zadnych
roszczen z tegoz tytutu.
7. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majagtkowych, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okres$lonego w § 16 ust. 1 pkt. 1 umowy zezwolenia na
wprowadzanie zmian do wszystkich utwordw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz
na wykonywanie praw zaleznych do opracowanych na ich podstawie utwordw, w tym na korzystanie i
rozpowszechnianie wszelkich utworéw zaleznych w powyzszym zakresie, w tym w szczegolnosci
adaptacji, zmian, przerdbek. Wykonawca wyraza przy tym zgode na udzielanie przez Zamawiajgcego
osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan utwordéw wytworzonych w trakcie realizagcji



przedmiotu umowy oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworéw zaleznych , o ktérych mowa
powyzej, przez osoby trzecie bez koniecznos¢ ci uzyskiwania zgody Wykonawcy.
8. Rdwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utwordéw Zamawiajgcy nabywa wiasnosc¢
wszystkich egzemplarzy oraz nosnikéw, na ktdrych utwory zostaty utrwalone.
9. Zamawiajacy uprawniony jest do przeniesienia wasnosci nabytych praw autorskich majgtkowych na
inne podmioty w drodze umowy.
10. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykorzystywanie dokumentacji i materiatow wykonanych w
zwigzku z realizacjg umowy lub jakiejkolwiek ich czesci bez jego zgody z wyjatkiem celu, do jakiego sg
przeznaczone.
11. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych zaréwno osobistych, jak i
majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, Wykonawca:
1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnoS¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen ;
2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego przystapi do procesu po
stronie Zamawiajgcego, i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;
3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i
niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub oso b zgtaszajacych roszczenia.

8§5
Odbior przedmiotu umowy — Etap I

1. Strony ustalajg czeSciowe odbiory dokumentacji projektowej, zgodnie z terminami okreslonymi w §

2ust. 2 pkt1i?2.

2. Ustala sie, ze miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiajgcego (Urzad
Miejski w Bieczu).

3. Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 w terminie 10 dni
roboczych od daty jego otrzymania przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ zgtoszenia poprawek do wykonanej dokumentaciji, ktdre
powinny by¢ uwzglednione przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie 10 dni
roboczych od dnia ich zgtoszenia.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego, bezzwtocznego dokonania poprawek w przedmiocie
Umowy w przypadku wystgpienia z takim zgdaniem przez wiasciwy organ administracji na etapie
postepowania o wydanie dokumentdéw.

6. Zamawiajgcy odmowi odbioru dokumentacji projektowej, ktéra nie uzyska akceptacji lub projektu
budowlanego, ktdry z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie uzyska dokumentu
uprawniajgcego do prowadzenia robot budowlanych.

§6

Roboty budowlane Etap II
Do realizacji czynnosci etapu II okreslonego § 1 ust. 4 Umowy Wykonawca moze przystapic¢ po
tgcznym spetnieniu warunkdw wskazanych ponizej:
1) dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru petnej dokumentacji projektowej (projekty budowlane i
wykonawcze) lub jej czesci umozliwiajgcej realizacje prac budowlanych;
2) przedtozeniu Zamawiajgcemu podlegajgcych wykonaniu dokumentéw uprawniajgcych do
wykonania robét budowlanych.

§7
Obowiazki Wykonawcy — Etap 11
1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowg, dokumentacja
projektowg i STWIORB, SWZ, ofertg oraz nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za swoje dziatania lub zaniechania lub
dziatania badz zaniechania oséb lub podmiotéw, ktérymi sie postuguje przy wykonaniu umowy, jak
rowniez ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za utrate



ddbr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz inne szkody i za bezpieczenstwo na

terenie budowy na zasadach ogoélnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w

zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, na zasadach

ogolnych.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego podjecia dziatah w celu zapobiezenia zwiekszeniu

szkody, jak réwniez do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody czy roszczenia.

Roboty sktadajgce sie na przedmiot zamdwienia musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami (w szczegolnosci ustawy prawo budowlane, prawo ochrony $rodowiska przepisami bhp

i p.poz oraz branzowymi), jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze z nalezytg

starannoscig, zachowaniem wilasciwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakosci.

Materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢

fabrycznie nowe i odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

(zwanej dalej ..ustawg prawo budowlane” lub ,,prawem budowlanym) oraz jakosciowym i

gatunkowym wymaganiom okreSlonym w opisie przedmiotu zamoéwienia oraz Programach

Funkcjonalno-Uzytkowych.

Wszystkie uzyte materialy, wyroby oraz urzadzenia muszg mie¢ aktualne dokumenty (atesty,

aprobaty i deklaracje zgodnosci) dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, zgodnie z

przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca

zobowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatéw krajowe deklaracje zgodnosci,

aprobate techniczng oraz wymagane atesty (karte charakterystyki), krajowg ocene techniczng

wydang przez upowazniong instytucje krajowa.

Materialy uznane przez Zamawiajgcego za posiadajgce wady lub niezgodne z specyfikacjg

techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych musza byé niezwtocznie usuniete przez

Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywac robot z uzyciem materiatow,

ktore nie zostaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci:

1) przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy
na wiasny koszt;

2) zakupu i opieczetowania dziennika budowy,

3) zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymywania terenu budowy wraz z jego zapleczem i
niezbednymi mediami oraz zapewnienia warunkow bezpieczenstwa na terenie budowy i w
strefie jego oddziatywania, w szczegdélnosci wykonania trwatego wygrodzenia, wywieszenia
tablic ostrzegawczych i informacyjnych itp.;

4) zamieszczenia w widocznym miejscu tablic informacyjnych o zrddtach finansowania inwestycji
zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiajgcego;

5) nienaruszania porzadku i czystosci terenu budowy i jego otoczenia;

6) poinformowania Zamawiajgcego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich
stwierdzeniu i dokonania uzgodniet ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy;

7) udokumentowania i zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt
zanikowych lub ulegajacych zakryciu co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem
ich zakrycia; Zamawiajgcy w szczegdlnosci zastrzega sobie obowigzek zgtoszenia do odbioru
robot zakrytych w zakresie zbrojenia fundamentéw i stropu oraz instalacji i sieci zewnetrznych.

8) zgtaszania koniecznosci wykonania robot zamiennych, wchodzacych w zakres zamdwienia
podstawowego objetego niniejszg umowa, bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci i
przediozenia Zamawiajgcemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
przedmiaru tych robdt wraz z wyceng najpdzniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robot
przez Zamawiajgcego. Zastrzega sig, iz z uwagi na ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy, z
tytutu wykonania robdt zamiennych (objetych zamoéwieniem podstawowym, tj. niniejsza
umowg), Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.;

9) zgfaszania koniecznos$ci wykonania dodatkowych robot budowlanych, bezposrednio po
stwierdzeniu takiej konieczno$ci i przedtozeniu Zamawiajgcemu zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robot wraz z wyceng najpozniej w terminie
14 dni od daty akceptacji tych robét przez Zamawiajgcego.



10) dokonania niezbednych uzgodnien wynikajgcych z decyzji administracyjnej pozwolenia na
budowe i dokumentacji projektowej z wiasciwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym
Zwigzane;

11) zlecania i poniesienia kosztéw nadzoru technicznego, w szczegdlnosci ze strony dysponentéw,
gestoréw, wiascicieli istniejgcego uzbrojenia;

12) poinformowania Zamawiajgcego, jesli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z
Umowag zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/ dostawca
zada odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki. Wykonawca
odpowiada za serwisowanie ww. elementéw i ponosi jego koszty w okresie gwarancji i rekojmi
udzielonej przez Wykonawce niego.

13) ponoszenia kosztow rozruchu w trakcie ktdrego sprawdzane sg wszystkie maszyny, urzadzenia
i instalacje w zakresie kompletnosci i czynnosci rozruchowych;

14) ponoszenia kosztow szkolen z obstugi urzadzen i systemdédw przysztych uzytkownikéw
przeprowadzonych przez Wykonawce i dostawce urzadzen wraz z kosztami uruchomienia,
testowaniem urzadzen i systemdw oraz kosztami dojazddw i pobytow;

15) gromadzenia i tymczasowego skfadowania gruzu i odpadéw powstatych podczas robdt
wylgcznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawiajgcym
zagospodarowania placu budowy;

16) wywozu gruzu i odpadéw na sktadowisko komunalne na wiasny koszt, na wezwanie
Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy dowdd zaptaty. W przypadku innego ich
zagospodarowania Wykonawca przediozy dokument $wiadczacy o legalnym sposobie
zagospodarowania (wywozu) gruzu i odpadéw;

17) poinformowanie Zamawiajgcego o zlomie powstatym w trakcie realizacji zamdwienia. Ztom
uzyskany w trakcie wykonywania robot na obiekcie stanowi witasno$¢ Gminy Biecz. O
planowanej dostawie ztomu do punktu odbioru ztomu Wykonawca winien powiadomié¢
Zamawiajgcego podajac nr pojazdu ktdéry ztom dostarcza oraz przyblizong wage ztomu.

18) przeprowadzenia w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganych przepisami i
normami: prob, badan, pomiardw oraz sporzadzenia odpowiednich protokotow;

19) sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji zdjeciowej dokumentujacej etapy
realizacji robdt objetych przedmiotem umowy w tym w szczegdlnosci zdjecia dokumentujgce
wykonanie robot zanikowych; wraz z przekazaniem zdje¢ Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do nich, na zasadach okres$lonych w § 4;

20) po uzyskaniu petnomocnictwa od Zamawiajgcego do wystepowania w jego imieniu Wykonawca
bedzie wystepowat we wszystkich sprawach urzedowych i formalnych zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu umowy;

21) chronienia znakdéw geodezyjnych, urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W
zwigzku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego oraz dokonania niezbednych dziatan w celu przywrdcenia znakéw geodezyjnych
na swoj koszt;

22) ponoszenia kosztow wszelkich przektadek i zabezpieczenia w przypadku wystapienia kolizji z
obcym uzbrojeniem — koszty przygotowania dokumentéw odbiorowych zgodnie z wymogami
uzytkownikdéw i wiascicieli;

23) wykonania obstugi geodezyjnej inwestycji wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne w
Starostwie Powiatowym w Gorlicach;

24) ponoszenia kosztéow analiz laboratoryjnych wody w zakresie wymaganym przez Sanepid,
wykonanych przez laboratorium o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan
wraz z interpretacjg wynikow.

25) Opracowanie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie dokumentéow do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem przez Wykonawce w szczegolnosci
opracowanie instrukcji p.poz, ewakuacyjnej wraz z niezbednym wynikajacym z nich
oznakowaniem i sprzetem

10. Wykonawca, po zakoriczeniu robét objetych niniejszg umowa, winien uporzadkowac teren budowy

natomiast tereny bezposrednio przylegte, z ktdrych korzystat w trakcie prowadzenia robdt,
przywréci¢ do stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.



11. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

12. Wykonawca osSwiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi i ekonomicznymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

§8
Kierowanie budowag
1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ............cccccoveiiieieeineennn, posiadajaca/ego uprawnienia w
specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen jako Kierownika budowy, ktéry jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy w granicach okreslonych art. 22
ustawy Prawa Budowlanego.

2.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w catym okresie obowigzywania Umowy osobe petnigcg
funkcje Kierownika budowy posiadajgcg kwalifikacje zawodowe, co najmniej rowne kwalifikacjom,
uprawnieniom, dos$wiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe, jezeli
w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana Kierownika budowy deklarowanego
przez Wykonawce w Ofercie. Wykonawca powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiajgcego i
Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawi jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom, uprawnieniom, doswiadczeniu, wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia
niniejszej Umowy oraz dopetnienia obowigzkéw wynikajgcych z Prawa budowlanego.

4. Zmiana Kierownika budowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed zawarciem aneksu
do Umowy, w ktérym nastepuje potwierdzenie dokonanej zmiany.

5. Oprdcz ustanowionego Kierownika budowy Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w catym okresie
obowigzywania Umowy osoby petnigce funkcje kierownika robét dla poszczegdinych robdt branzowych,
Osoby te powinny posiada¢ kwalifikacje zawodowe co najmniej rowne kwalifikacjom, uprawnieniom,
doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

6. Wykonawca ustanawia:

1) Pana/Panig ..o posiadajgca/ego  uprawnienia w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych bez ograniczen jako kierownika robot branzowych;

2)  Pana/Panig ... posiadajgca/ego  w  specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen jako kierownika robot branzowych.

7. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana kierownika/éw robét (dla
poszczegdlnych robdt branzowych) deklarowanego/ych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgcy i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej rowne
kwalifikacjom, uprawnieniom, doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

8. Zmiana kierownika/éw robdt (dla poszczegdinych robdt branzowych) wymaga zatwierdzenia
Zamawiajgcego w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia umotywowanych uwag, zastrzezen
albo do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem zmiany Kierownika budowy lub Kierownikéw robét
branzowych w przypadku wykonywania przez wskazane osoby obowigzkéw w sposob niezgodny z
przepisami prawa, lub sprawowania tych funkcji w sposéb nienalezyty. W takiej sytuacji Wykonawca
wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w Umowie.

10. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy i kierownicy robét branzowych
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

11. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku wskazanego personelu nadzorujgcego

Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.



8§89
Rady budowy
1.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania rad budowy z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie nastepujgca
czestotliwos¢ rad budowy: minimum jeden raz na dwa tygodnie (dla kazdego z Etapdw).

2. Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania projektu,
wykonania i zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w
wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania danego etapu badz catosci Umowy.

3. Do udziatu w radach budowy zobowigzani sg projektanci, kierownik budowy, odpowiedni kierownicy
robodt, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz inni przedstawiciele stron.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje o dodatkowej radzie budowy z odpowiednim
wyprzedzeniem umozliwiajgcym uczestnictwo wymaganych stron.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego prowadzi rady budowy okreslone w ust. 1 i ust. 4 i zapewnia ich
protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen otrzymujg wszystkie osoby zaproszone na narade lub
rade. Protokdt podpisujg przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego uczestniczacy w naradzie oraz
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Do protokotu dotgczana jest lista obecnosci osdb uczestniczacych w
naradzie. Podpisanie protokotu oznacza akceptacje jego tresci. W przypadku nieobecnosci Inspektora
nadzoru jego obowigzki w zakresie prowadzenia narad i rad moze przejg¢ osoba wyznaczona przez
Zamawiajgcego.

§10
Procedury bezpieczenstwa
1. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt
wszelkich zabezpieczen i zapewnienie urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz 5 dni przed datg rozpoczecia
robdt.

g§11
Ubezpieczenie Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrzec i przekaza¢ Zamawiajgcemu nie pozniej niz do dnia przekazania
terenu budowy aktualng umowe lub umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlanych i
odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z realizacjg przedmiotowej Umowy, oraz zobowigzuje sie do
terminowego opfacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, od wszystkich ryzyk budowlanych (np.
CAR, EAR lub CWAR) powstatych w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz 50 % wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy.,.

2. Wykonawca zobowigzany jest wznawia¢ (przedtuzac¢) ubezpieczenie w okresie i na warunkach
zgodnych z Umowg przy zachowaniu jego ciggtosci w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy.
Ubezpieczenia wymienione w ust. 1 bedg w mocy co najmniej od daty przekazania terenu budowy, az
do dnia odbioru koncowego robot potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia
wymienione w ust. 1 w formie oryginatu/éw lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z
przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

4. Koszt umowy lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 1 w tym sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

5. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia
ubezpieczenia na dotychczasowych zasadach przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci umowy i polisy ubezpieczenia,



na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac realizacje przedmiotu zamédwienia do
czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, pracownikéw i osdb
trzecich petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw powstatych w zwigzku z opracowang dokumentacjg oraz prowadzonymi robotami
budowlanymi lub powstatych przy wykonywaniu czynnosci objetych Umowg oraz w okresie rekojmi i
gwarancji, spowodowanych niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw okreslonych w
Umowie lub innych czynnosci pozostajgcych w zwigzku z wykonywang Umowg, lub za uszkodzenia
pojazdéw i mienia lub szkody na osobach lub w ich mieniu, spowodowane powstatymi wadami
wykonanych robdt, w tym spowodowanych ruchem pojazdéw mechanicznych.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoS¢ prawng i finansowg za spowodowane w trakcie
wykonywania robot uszkodzenia pojazddw i mienia lub szkody na osobach oraz w okresie gwarangji i
rekojmi za uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach lub mieniu oséb spowodowane
powstatymi wadami wykonanych robét lub w nastepstwie swoich dziatan.

8. Wykonawca zobowigzany jest zadoScuczyni¢ prawnie i finansowo roszczeniom o0séb trzecich, za
szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstatych z winy opracowanej dokumentacji
projektowej oraz przy wykonywaniu czynnosci objetych Umowg oraz z powodu niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkdw okreslonych w Umowie lub innych czynnosci pozostajgcych w
zwigzku z wykonywang umowg przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z
powyzszymi roszczeniami w stosunku do Zamawiajgcego, Zamawiajacy przekaze pisma obejmujgce
roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcy jako odpowiedzialnego i przejmujgcego od Zamawiajgcych
odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za roszczenia.

9. Wykonawca zobowigzany jest, aby kazdy zgtoszony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych dla swojego realizowanego zakresu posiadat
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

§12

Odbiodr przedmiotu umowy — etap II
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw prac i robot:
1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbidr czeSciowy;
3) odbidr koncowy;
2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktdra ulega zakryciu.
3. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu poprzez pisemne
zawiadomienie o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robdt protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.
5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca
jest zobowigzany odkry¢ lub w inny sposéb umozliwi¢ zbadanie robdt, na wiasny koszt.
6. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w ust. 4.
7. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego, pisemnie, z
uwzglednieniem termindéw przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakonczenie czynnosci
odbiorowych.
8. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesSciowego, koncowego bedzie
faktyczne wykonanie robédt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Brak potwierdzenia faktu zakonczenia



robot przez inspektora nadzory inwestorskiego stanowi o bezskutecznosci zawiadomienia przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego faktu zakonczenia robdt budowlanych.

9. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego, koncowego w terminie do 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego, koricowego.

10. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego,
koricowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

11. Odbidr po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy w formie
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z
rekojmi za wady fizyczne.

12. Przedmiotem odbioru koricowego bedzie catos¢ przedmiotu umowy okreslona w § 1 ust. 4 niniejszej
umowy.

13. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg (w formie papierowej w dwoch egzemplarzach i elektronicznej — format pdf.), ktora w
mys$l przepisow ustawy Prawo budowlane musi obejmowa¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (jesli
bedzie wymagana), a takze inne dokumenty jakosSciowe, a w szczegdlnosci:

1) kopie projektu budowlanego - wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i
w opisach wraz z zatgczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i opieczetowany przez
kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego);

2) dziennik budowy, instrukcje: techniczne, obstugi, eksploatacji;

3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wraz z ich spisem przyporzadkowujgcym ww.
dokumenty do okreslonych wyrobdéw budowlanych (w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii
poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem przez kierownika budowy);

4) protokoty z préb, sprawdzen, rozruchdw i pomiaréw protokoty odbioréw technicznych, m.in.: protokét
odbioru kominiarskiego, elektryczne, proby szczelnosci instalacji i sieci, protokét odbioru i sprawdzenia
instalacji odgromowej, decyzji lub protokotéw z UDT (jesli wymagany), badan jakosci wody, badania
o$wietlenia, protokét ze sprawdzenia dziatania hydrantéw w zakresie p.poz. (jesli wymagany), instrukcji
p.poz obiektu (jesli wymagany), - koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce;

5) dokumentacje geodezyjng w tym, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (Zamawiajgcy moze
dopusci¢ ztozenie oSwiadczenia geodety o wykonaniu dokumentacji geodezyjnej wraz z potwierdzeniem
faktu ztozenia jej do zarejestrowania w osrodku geodezyjnym) — jesli bedzie wymagana;

6) potwierdzenie dostarczenia zgtoszenia do Panstwowej Inspekgcji Sanitarnej oraz Panstwowej Strazy
Pozarnej o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania. W
przypadku braku kontroli przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng lub/i Panstwowg Straz Pozarng
wykonawca dostarczy o$wiadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony w/w organdw.

7) prawomocnej Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie.

14. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 13 winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiadac
odpowiednie tltumaczenia na jezyk polski przez uprawnionego ttumacza przysiegtego.

15. Nieprzekazanie wskazanych dokumentow lub btedy w dokumentacji powykonawczej oznaczaja, ze
Wykonawca nie zgtosit skutecznie Zamawiajgcemu gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego.
16. Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robdt budowlanych usuwane bedg
niezwtocznie, a najpdzniej w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
uwzgledniajgcym charakter tych wad.

17. Ujawnienie wad istotnych (tj. takich, ktére uniemozliwiajg lub w sposéb nadmierny utrudniajg
korzystanie z przedmiotu umowy, stwarzajg zagrozenie dla zycia lub mienia) przy odbiorze przedmiotu
umowy lub jego czesci daje Zamawiajgcemu mozliwos$¢ wstrzymania podpisania protokotu odbioru do
czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

18. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prdb, badan, odkryC lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnos$ci na jego koszt. W przypadku, jezeli
te czynnosci przesadzg, ze wady w robotach nie wystgpity z winy Wykonawcy, Wykonawca bedzie miat
prawo zada¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw.



19. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:
1) odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, jesli wady te nadajg sie do usuniecia i sg istotne;
2) obnizenia odpowiednio wynagrodzenia, jesli wady te nie nadajg sie do usuniecia i nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy;
3) odstgpienia od umowy, jesli wady te nie nadajq sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie
z przedmiotu umowy.
20. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad.

21. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru
inwestorskiego) o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robdt.

§13
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych
od dnia ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowe.
2) Zapewnienie na wtasny koszt nadzoru inwestorskiego.
3) Przeprowadzanie kontroli wykonywanych robdt.
4) Wskazania Wykonawcy ewentualnych usterek, szkdd, nieprawidtowosci stwierdzonych
w czasie przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
5) Odbidr Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
6) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§14
Zatrudnienie os6b

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caty okres od dnia wprowadzenia
Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koncowego robét, zatrudniat na podstawie
umowy o prace osoby Swiadczace prace zwigzane z wykonywaniem czynnosci, polegajacych na
wykonywaniu robét budowlanych szczegdtowo okreslonych w dokumentacji technicznej.
2. Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego (nie krétszym niz 7 dni)
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu o$wiadczenie (zawierajgce informacje w tym dane osobowe)
stuzgce do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.
3. Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego (nie krétszym niz 7 dni)
Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé, potwierdzone za zgodnos¢ kopie uméw o prace zawartych
przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujacymi roboty budowlane wskazane przez
Zamawiajgcego wraz z oSwiadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy, ze osoby te wykonujg takie
roboty budowlane.
4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodno$c¢ kopii umoéw w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudniania Pracownikéw, o
ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
5. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie dokonac¢ kontroli os6b wykonujacych roboty budowlane na
placu budowy.
6. W przypadku zmiany ilosci pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego o$wiadczenia oraz dokumenty,
o ktorych mowa w ust. 2i 3.
7. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie (nie krétszym niz 7 dni), Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

- o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

- o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy O prace;
- poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;



- inne dokumenty, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

§15

Podwykonawcy
1. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wiasnymi, z mozliwoscig udziatu
Podwykonawcow.
2. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktérych mowa w ust.1 w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcdw. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wskazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wskazac
Zamawiajgcemu, ze:

- proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia oraz

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

3.Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i niniejszg umowa.

4.Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmian.

5.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

6.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

7.Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 17 i 18;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;

C) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust.6

8.Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
lub do projektu jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i
jej zmiane, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

11. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, uwaza sie za
akceptacje umowy i jej zmiany przez zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo i jej zmian, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo okreslonych w ust 15.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust.12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.



14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu zawarte umowy o podwykonawstwo (lub poswiadczong za zgodno$c¢
z oryginatem kopie tej umowy) ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartoéci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

16. Wykonawca odpowiada za dziatanie i zaniechanie Podwykonawcow, tak jak za wiasne dziatanie lub
zaniechanie. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Podwykonawcdw zobowigzan zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

17. Okres gwarancji udzielany przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce musi
odpowiadac¢ co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawce.

18. Wymagania dotyczace projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen
lub sprzeciwu:

1) Projekt umowy/umowa z Podwykonawcg oraz dalszym Podwykonawcg musi zawierac:

a) a) zakres robodt, ustug lub dostaw powierzony Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy
wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robdt objetych umowa. Zakres robét nie
moze by¢ inny niz wynikajgcy z umowy Zamawiajgcego z Wykonawcg w szczegdlnosci w
odniesieniu do: technologii, rodzaju zastosowanych materiatow, ilosci prac,

b) b) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ zakresu, o ktérym
mowa w punkcie a) wynikajgca z oferty Wykonawcy. Sposdb rozliczenia z Podwykonawcg i z
dalszym Podwykonawcg musi by¢ zgodny ze sposobem rozliczenia Zamawiajgcego z
Wykonawca,

c) termin wykonania robdt objetych umowa. Termin wykonania powinien uwzgledniac
przewidywany termin w umowie Zamawiajgcego z Wykonawca,

d) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo,
zgodny z postanowieniami ust. 5,

e) zapis méwigcy o obowigzku posiadania przez Podwykonawce lub osoby, ktorymi on sie
postuguje przy realizacji umowy o podwykonawstwo uprawnien pozwalajgcych im wykonywaé
czynnosci im powierzone jezeli prace powierzone Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy wymagajg posiadania uprawnien okreslonych w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ktorejkolwiek z wyzej wymienionych
0sob wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiajgcego, ktéra to zgoda zostanie
udzielona po udowodnieniu przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, iz
Zzaproponowane 0soby posiadajg stosowne uprawnienia,

f) umowa musi zawiera¢ wymaog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu,

g) odbidr robdét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi odby¢ sie
przed odbiorem tych robdt przez Zamawiajacego od Wykonawcy,

h) w przypadku uméw zawieranych na dtuzej niz 12 miesiecy umowa winna uwzglednia¢ regulacje
art. 436 pkt 4 i 439 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

19. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw Kodeksu cywilnego.

§ 16

Wynagrodzenie
1. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe przewidziane w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego na kwote:
................................................................................. zt netto
............................................................... zt podatek VAT (23%)
................................................................................. zt brutto
Z czego
1) za wykonanie Etapu I okreslonego w § 1 ust. 3 wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:



................................................................................. ij netto
............................................................... Zl’ podatek VAT (230/0)
................................................................................. ij erttO

2) za wykonanie Etapu II okreSlonego w § 1 ust. 4 wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

................................................................................. 7t netto
............................................................... zt podatek VAT (23%)
................................................................................. zt brutto

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takze wszystkie sktadniki oraz obcigzenia, jak réwniez
wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktdre sg niezbedne do nalezytej i terminowej realizacji
przedsiewziecia zgodnie z warunkami umowy, w szczegdlnosci koszty zwigzane z opracowaniem
dokumentacji projektowej, sprawowaniem nadzoru autorskiego, wykonaniem robdét budowlanych,
przekazaniem praw autorskich, uzyskaniem koniecznych decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien, opinii,
certyfikatow, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatdow urzadzen i instalacji, a takze opfaty
za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary elektryczne, proby szczelnosci, itp. Ponadto wynagrodzenie
obejmuje podatki, cta, koszty transportu na placu budowy, zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu,
recyklingu, sktadowania, optaty za ustugi geodezyjne i geotechniczne, jak i optaty za kontrole, testy i
badania oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

3. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek robét lub
kosztow okreslonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu ryczattowym,
Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w
szczegolnosci roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

4. Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkdéw, ktérej nie mozna bylo przewidzie¢, a wykonanie
zamowienia grozitoby Wykonawcy razacg stratg, jedynie sad, a nie strony umowy, moze podwyzszyc
ryczatt lub rozwigza¢ umowe.

5. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robdt nie objetych dokumentacjg projektowg oraz
zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania zgody Zamawiajgcego.
Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie bedg bezskuteczne.
6. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuaciji, gdy
wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

7. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposéb obliczenia kwoty, o ktdrg
bedzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt nastgpi odliczenie wartosci tego
elementu, od ogdinej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu obliczenie niewykonanej czesci
tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robdt do wartosci catego elementu; nastepnie

zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy; w
przypadku gdy ten sposdéb wyliczenia bytby niedoktadny, dopuszcza sie takze mozliwos¢ obliczenia
niewykonanej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w
oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz sprzetu, a
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w programie funkcjonalno-uzytkowym i
sporzadzonej dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

9. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 8 muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci przez Zamawiajgcego i nie spowodujg podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

8§17
Platnosci
1. Zapfata za wykonane roboty nastgpi na podstawie przedtozonego i zaakceptowanego rozliczenia,
zgodnie z zapisani ust. 2 - 9.
a) zaptata za etapy I nastgpi po uzyskaniu pozwolenia na budowe/zgtoszenia fakturg za wykonanie



projektu budowlanego

b) zaptata za etap II fakturami czeSciowymi po dokonaniu odbioréw czeSciowych robdt oraz fakturg
koncowg po wykonaniu cato$ci zamdwienia. Ptatnosci okreslone zostang na podstawie harmonogramu
opracowanego po zakonczeniu prac projektowych. Zamawiajacy zaktada wyptate naleznego
wynagrodzenia za roboty budowlane nie wiecej niz 4 ptatnosciami przy czym ostatnia ptatnosé
(koncowa) nie moze by¢ wieksza niz 50 % wartosci catosci zamowienia.

2. Faktury nalezy sktada¢ w siedzibie Gminy Biecz, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz.

3. Faktury Wykonawcy wystawione na podstawie wyzej wymienionych protokotéw odbioru robét, bedg
pfatne przez Zamawiajgcego w terminie do 30 dni od dat ich otrzymania, na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze.

4. Faktury nalezy wystawi¢ na Nabywce: Gmina Biecz ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, ktora jest ptatnikiem
podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika 7381973883 Odbiorcg wskazanym na fakturze
bedzie: Urzad Miejski w Bieczu. Upowaznia sie Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu
Zamawiajgcego.

5.W przypadku robét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych za pomocg zaakceptowanych lub
przedtozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami uméw o podwykonawstwo,
warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 16 ust. 1 umowy, jest przedstawienie
Zamawiajgcemu przed uptywem terminu ptatnosci faktury Wykonawcy dowoddw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a to: protokotéw
odbioru robot od podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, faktur wystawionych przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw oraz dowodow ich zaptaty, w szczegdlnosci zrealizowanych
przelewéw bankowych. W przypadku niedoreczenia powyzszych dowoddw Zamawiajgcy wstrzymuje
wyptate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich doreczenia. W tym przypadku brak zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia jakichkolwiek odsetek
ustawowych.

6.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane. Zamawiajgcy dokonuje zaptaty w terminie 30 dni od
dnia otrzymania wezwania z zastrzezeniem ust. 7 i 8.

7.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢é Wykonawcy
pisemne zgtoszenie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powofac sie na potrgcenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

10.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnoSc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.

11.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
12.Cesje naleznosci wynikajacych z niniejszej umowy wymagajq uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.



13. Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze nalezy do
Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Prawo Bankowe (Dz. U. 2020, poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT, Numer rachunku
14. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na pfatnos$¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (tzw. split payment).

15. Zamawiajacy informuje Wykonawce o wynikajgcym z ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku
elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) uprawnieniu do przesyfania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem dedykowanej do tego celu platformy. W
przypadku decyzji Wykonawcy o zamiarze przesyfania faktury w sposéb wskazany w zdaniu poprzednim
Zamawiajacy (dziatajgc na wniosek Wykonawcy) przekaze Wykonawcy adres skrytki (konto), na ktory
nalezy przesta¢ ustrukturyzowang fakture. Na fakturze nalezy bezwzglednie umiesci¢ numer niniejszej
umowy. Zamawiajgcy informuje, Zze identyfikatorem PEPPOL/ adresem PEF Zamawiajgcego, ktory
pozwoli na ztozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: .........cccccceene

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej
brutto podanej w § 16 ust 1 niniejszej umowy, co stanowi KWOLE eveveirsrerareresarainssararararasanss zi
SIOWIIE: et e e et e e e et e e e et e e e be e e abe e e etre e e treearre s )

2. Zabezpieczenie to wniesione jest W formie.........ccccovcevveieenriienie e

Zabezpieczenie wniesione jest na rzecz : Gminy Biecz .

4. nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione w nastepujgcy sposéb:

a) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego i uznania robdt za nalezycie wykonane,
b) 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwaranciji.

5. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca
je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ sformutowanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego
zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zapfaty, gdy Wykonawca nie wykonat
przedmiotu zamdwienia lub wykonat z nienalezytg starannoscig. Gwarant (Poreczyciel) nie moze
uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od
przedtozenia jakiejkolwiek dokumentacji, za wyjatkiem petnomocnictw osoby podpisanej na
zadaniu lub wezwania Wykonawcy do nalezytego spetnienia Swiadczenia (usuniecia wad).

7. W sytuacji gdy, wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu zakonczenia robdt, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do umowy lub najpdzniej w dniu jego podpisania, zobowigzany jest do
przediuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo —
jezeli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

8. W sytuagji, gdy Wykonawca pozostaje w opdznieniu w wykonaniu przedmiotu umowy zobowigzany
jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwie do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego pod rygorem zaptaty kar umownych.

w

§19
Osoby upowaznione do dokonywania czynnosci
1. Zamawiajgcy bedzie sprawowat nadzér nad realizacja robdét budowlanych za posrednictwem
iNSpektora NAdZOru W 0SODIE ..........ccciieiiice e e e e
2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy Prawo
budowlane, nie posiada natomiast petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego
decyzji niosacych skutki finansowe wykraczajgce poza wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone



10.

11.

12.

niniejszej umowie i powodujacych jego zwiekszenie.

Strony ustalajg, ze do bezposrednich kontaktéw w trakcie wykonywania niniejszej umowy z
ramienia Zamawiajgcego powotane zostang nastepujgce 0Soby: ........cccocvieiiiie e,

Osoby nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane postanowien umowy,
w szczegdlnosci zmian zakresu robdt, wprowadzania robot zamiennych.

8§20
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy okreslony w § 1 wykonany zostanie prawidtowo,
zgodnie z Umowg, dokumentacjg techniczng oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa w tym z istniejgcymi w tym
zakresie Polskimi Normami, bez wad pomniejszajgcych warto$¢ robdt lub uniemozliwiajgcych
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Na wykonane roboty i uzyte materiaty Wykonawca udziela ...cauu. miesiecznej gwarancji liczonej
od dnia odbioru koficowego przez Zamawiajgcego robdt budowlanych i podpisania (bez zastrzezen)
protokotu koncowego. W przypadku odstgpienia od umowy termin gwarancji liczony jest od dnia
sporzadzenia protokotu zaawansowania robdt, a zakres gwarancja obejmuje swoim zakresem
wykonane roboty ujete w niniejszym protokole.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady odebranego
przedmiotu umowy przez okres 60 miesiecy.

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy rozszerzajg w stosunku do zasad okreslonych w art. 556 i nastepnych Kodeksu cywilnego.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dotyczy wad przedmiotu umowy istniejgcych
w chwili dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, z przyczyn tkwigcych w
przedmiocie umowy w chwili odbioru. Strony zgodnie oSwiadczajg, iz Zamawiajgcemu przystuguija
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady na zasadach takich jak w przypadku gwarancji.

Wykonawca w ramach gwarancji bedzie dokonywat przegladéw gwarancyjnych przedmiotu umowy.
Przeglady te przeprowadzane bedg w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego
z 7-dniowym wyprzedzeniem nie rzadziej niz 1 przeglad na 1 rok okresu gwarancyjnego.
Z przegladu gwarancyjnego strony sporzadzg protokdt w ktdrym opisane zostang wszelkie wady i
usterki oraz termin ich usuniecia. Nieobecno$¢ Wykonawcy na przegladzie gwarancyjnym nie
wywotuje zadnych ujemnych skutkdw dla Zamawiajgcego w szczegdlnosci nie pozbawia go prawa
wyznaczenia Wykonawcy terminu usuniecia wad.

W okresie gwarangji i rekojmi  Wykonawca ma obowigzek bezptatnego usuniecia wszelkich wad,
jakie wystgpia w przedmiocie umowy. Gwarancjg nie sg objete wady powstate wskutek
niewtasciwego uzytkowania, niewtasciwej konserwacji, uszkodze mechanicznych, zdarzen
losowych.

W przypadku ujawnienia sie wad w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg i rekojmia
Zamawiajgcy dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 5 dni roboczych od dnia jego
ujawnienia przez Zamawiajgcego. Zgtoszenie zostanie dokonane telefonicznie pod nr tel.
drogg elektroniczng na adres e-mail lub pismem na adres siedziby Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia wad, ktéra w ocenie Zamawiajagcego uniemozliwia dalszg prawidtowg
eksploatacje lub powoduje zagrozenia bezpieczenstwa i mienia wada zostanie usunieta niezwtocznie
— nie pdzniej niz 3 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajgcego.

Pozostate wady, ktére w ocenie Zamawiajgcego nie skutkujg zagrozeniem i nie wykluczaja
eksploatacji obiektu Wykonawca usunie w terminie nie dtuzszym niz 30 dni roboczych od daty
zgtoszenia. W przypadkach uzasadnionych na wniosek Wykonawcy mozliwe jest wyznaczenie
terminu dtuzszego.

Jezeli w wykonaniu obowiazku z tytutu gwarancji, Wykonawca dokonat usuniecia istotnych wad
przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru robdét wykonanych w
ramach gwarancji. W pozostatych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas
naprawy/usuwania wad.

W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy uprawniony jest do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien wynikajgcych z gwarancji oraz bez utraty prawa do
naliczania kar umownych za nieterminowe usuniecie wad.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody poniesione przez Zamawiajgcego



z powodu istnienia wady. Odpowiedzialnosc ta jest niezalezna od obowigzku zaptaty kar umownych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

13. W przypadku gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw, obowigzujg terminy udzielonej
gwarancji, z tym, ze nie mogg by¢ one krotsze od terminu okreSlonego niniejszg Umowa,
a Wykonawca jest zobowigzany wyda¢ Zamawiajgcemu karty gwarancyjne w stanie kompletnym i
potwierdzajgcym uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji. W przypadku, gdy
termin gwarancji producenta jest krétszy od ustalonego Umowg, Wykonawca udziela na okres ponad
okres gwarancji producenta, gwarancji do uptywu okresu okreslonego Umowa.

14. Jezeli w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z umowg zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp.,, co do ktoérych producent/dostawca zada odptatnego obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o
tym Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie w/w elementdw i ponosi jego koszty
w okresie gwarancji.

§21

Kary umowne
Obowigzujacg forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktére bedg naliczane w nastepujacych
wypadkach i wysokoséciach:
1.Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwloke w terminie zakonczenia koncowego robdt, o ktérym mowa w § 2 w wysokosci 0,03 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 16 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
2) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru
koncowego oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,05% tgcznego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 16 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,
3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 % tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 16 ust. 1,
4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
5) za nieterminowg zapftate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty,
6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym
w umowie, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zi,
7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie wskazanym w umowie, w wysokosci 5.000,00 zt,
8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z regulacjg w § 15
ust.5 , w wysokosci 2.000,00 zt,
9) za nieprzedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktérym mowa w § 18 ust. 8 w wysokosci 5 % tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 16 ust. 1,
10) za niewypetnienie obowigzku wynikajgcego z § 15 ust. 2 w wysokosci 0,5 %  facznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 16 ust. 1,
11) za niedopetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koncowego robdt, na
podstawie umowy o prace 0s6b $wiadczacych prace zwigzane z wykonywaniem czynnosci niezbednych
do realizacji zamdwienia, polegajgce na wykonywaniu robdt budowlanych szczegétowo okreslonych w
dokumentacji technicznej w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
odrebnych przepiséw obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia Pracownikéw - za kazdg osobe,
12) za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktdérych mowa w § 14 ust. 2-
7 - w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na  podstawie odrebnych przepisow
obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu;
2. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony niniejszej umowy
wynosi 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 16 ust. 1.
3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokosS¢ kar umownych.
4. Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleznego



Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wedtug wyboru Zamawiajgcego.
5. Zamawiajgcy moze potraci¢ kare umowng z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode, poprzez zawarcie niniejszej umowy.

§22
Odstgpienie od Umowy
1. Poza okolicznosciami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamoéwien publicznych,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwan nie realizuje Przedmiotu Umowy
zgodnie z umowg lub tez w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

2) Wykonawca pozostaje w zwtoce sie tak dalece z rozpoczeciem lub wykonaniem Przedmiotu
Umowy, ze nie jest prawdopodobne, aby zdotat wykona¢ Przedmiot Umowy w czasie
umdwionym,

3) Wykonawca przerwat realizacje prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz -
7 dni,

4) jezeli w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, ktéry jednoczesnie byt
podmiotem, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art.
118 ustawy Prawo zamodwien publicznych w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu, Wykonawca nie wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

3. W razie odstgpienia od umowy, strony dokonajg nastepujgcych czynnosci:

1) Zamawiajgcy wyznaczy termin i miejsce inwentaryzacji oraz sporzadzi protok6t zaawansowania
robot, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy. Sporzadzony bez udziatu upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy protokot bedzie rowniez posiadat moc obowigzujgcy, o ile
Wykonawca nie przybyt pomimo zawiadomienia go o terminie inwentaryzacji nie pozniej niz 3
dni przed jej terminem,

2) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy teren budowy i opusci go w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) W przypadku zaawansowania prac Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu
dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajgcego urzadzenia, materialy i inne prace za ktore
Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz
dokumentacje projektowg oraz komplet dokumentéw dla zakresu wykonanych prac
(w szczegolnosci: atesty, certyfikaty, instrukcje i karty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia,
aprobaty techniczne, wyniki prob i badan, protokoty odbioru robdt zanikowych, dziennik
budowy).

4. Odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci nie powoduje utraty roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce istniejgcych na dzien skutecznosci
odstgpienia, w tym takze roszczen o zaptate kar umownych na podstawie § 21 Umowy.

§ 23
Zmiana Umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg uprzedniej akceptacji stron i formy pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli
obu stron.
2. Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany
umowy w nizej wymienionych przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy, w tym terminéw posrednich wskazanych w
§ 2 ust. 2 pkt. 1 i 2 niniejszej umowy, na skutek zaistnienia ponizszych okolicznosci, niezawinionych
przez Wykonawce, gdy:
a) pomimo wystgpienia przez Wykonawce z wiasciwie przygotowanym wnioskiem o wydanie
decyzji administracyjnych lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do



b)

<)

d)

g)
h)

)

k)

prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy w terminach przewidzianych w odrebnych przepisach
organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu. W takim
przypadku termin wykonania Przedmiotu umowy moze zostac przesuniety o iloS¢ dni opdznienia
w wydawaniu stosownego dokumentu,

wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne miedzy innymi takie jak niskie temperatury ,
intensywne opady atmosferyczne, dilugotrwate opady atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonych
Umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
co zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru,

zaistniejg zdarzenia o charakterze sity wyzszej, niezaleznie od stron, ktére uniemozliwityby
terminowe wykonanie zobowigzan. Strony zobowigzujg sie do ustalenia odpowiednio
zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za site wyzszg uwaza sie zdarzenie
zewnetrzne, niezawinione przez zadng ze Stron, ktorych skutkdw nie da sie przewidzie¢, ani im
zapobiec. W szczegdlnosci za site wyzszg bedzie sie uwazac dziatania sit przyrody takie jak:
huragan, trzesienie ziemi, powddz oraz inne zdarzenia takie jak: wojna, zamieszki, skazenia
radioaktywne, pandemie, kwarantanny itp.,

zostang wydane obostrzenia dotyczgce stanu epidemicznego, zagrozen zwigzanych chorobami
zakaznymi przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia lub Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, w tym kwarantanny, izolacje domowe, itp.,

Zamawiajacy nie przekaze placu budowy w terminie okreslonym w umowie,

zaistniejg zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegodlnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ usuniecia
btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

z powodu dziatan 0séb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron,

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu
zamowienia,

wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdwien
dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

zaistniejg inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, ktorych
wczesniej nie mozna bylo przewidzie¢, skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu
wykonania umowy,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt. 1, termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
W sposob nalezyty.

2) zmiana zakresu i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a)
b)

d)

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze sg
spowodowane pojawieniem sie na rynku materiatdbw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt lub pojawienie sie nowszej technologii wykonania
zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw
wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy - na
zgdanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta;

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym
przedmiotu Umowy - na zadanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta;
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej
warunkéw Terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych - na Zadanie
Zamawiajacego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta;



9)
h)

3)

b)

d)

€)

wystgpienia robdt zamiennych — roboty zamienne mogg zosta¢ wprowadzone na zadanie
Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiajgcy pisemnie powiadamia
Wykonawce, o koniecznosci wykonania robdt zamiennych. Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia kosztorysu réznicowego, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem dla
robot podstawowych, o ktorym mowa a kosztorysem robdt zamiennych. Na wniosek
Wykonawcy i Projektanta roboty zamienne mogg zosta¢ wprowadzone po ztozeniu wniosku do
Zamawiajgcego zawierajgcego zestawienie robdt zamiennych wraz z kosztorysem rdéznicowym i
jego zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
zmiana zakresu wykonywanych ustug projektowych objetych przedmiotem Umowy, jezeli
konieczno$¢ wprowadzenia tych zmian pojawita sie dopiero w trakcie realizacji Umowy,
zmian bedacych nastepstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji uzgadniajgcych projekt,
koniecznosci usuniecia btedéow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
zmiana sposobu rozliczenia z Wykonawcg, o ktéorym mowa w §16 umowy, na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy ze wzgleddw finansowych lub w przypadku zmiany zakresu
rzeczowego lub terminu wykonania zmdéwienia ( w tym terminéw posrednich).
Zmiana postanowien umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa w przypadku:
wprowadzenie zmiany przedmiotu umowy i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w
stosunku do tresci oferty w oparciu o warunki okreslone w pkt. 2 , jezeli zmiana powoduje
zwiekszenie lub zmniejszenie kosztdow wykonania zamdwienia, ktére nie jest spowodowane
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie dokonana po przedstawieniu
szczegotowego zestawienia rzeczowo — finansowego przez Wykonawce i zaakceptowaniu go
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego,
zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze
wartos¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a wartos¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;
zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen osdb
bezposrednio wykonujacych niniejsze zamdwienie do wysoko$ci obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy,
jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamoéwienie;
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j.
Dz. U. z 2020 poz. 1342), z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany
przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wplat podstawowych finansowanych przez
podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do o0séb
bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamdwienie;

[ )

4) Zmiany oséb funkcyjnych odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy mogg nastgpi¢ w
przypadku:

a) zmiany oséb realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujace sie co najmniej
réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane,
spetniajgce warunki udziatu w postepowaniu,

b) zmiany oséb przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktdrych
wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujace sie
doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym warunki udziatu w postepowaniu.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b-e , mogg by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy, gdy maja
one wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia



wykonawca moze wystgpi¢ do zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia,
przedktadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnosc¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca
powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwosé, ze zaistniata zmiana ma bezposSredni wptyw na koszty
wykonania zamowienia oraz okreslic stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie
przepisdw wprowadzajgcych zmiany.

4. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

10.

11.

12.

§24
Klauzula waloryzacyjna
Umowa bedzie rozliczana z uwzglednieniem waloryzacji. Podstawg waloryzacji Umowy bedzie
kwartalny wskaznik towardw i ustug konsumpcyjnych, w ukfadzie okres poprzedni = 100, podany
w komunikacie Prezesa GUS, dalej ,wskaznik”.
Umowa bedzie waloryzowana dla prac realizowanych po uptywie 6 miesiecy i bedzie waloryzacja
jednokrotng. Wynagrodzenie za prace wykonywane w okresie pierwszych 6 miesiecy trwania
Umowy nie podlega waloryzacji. Waloryzacje stosuje sie jednakowo
w przypadku wzrostu i spadku przyjetego wskaznika cen towardw i ustug.
Wynagrodzenie podlegac bedzie waloryzacji w przypadku gdy suma wskaznikéw opublikowanych
w trakcie realizacji umowy wzroénie / spadnie o co najmniej 6% wzgledem wskaznika
obowigzujacego w miesigcu zawarcia umowy.
Whiosek o waloryzacje wymaga udokumentowania przez Wykonawce wzrostu kosztéw $wiadczenia
ustugi poprzez przedtozenie dokumentéw potwierdzajgcych faktyczny wzrost kosztéw w odniesieniu
do konkretnych danych finansowych i udziat danej pozycji kosztowej w koszcie realizacji ustugi,
wynikajacej z kalkulacji Wykonawcy z daty zlozenia oferty i daty ztozenia wniosku (do wzrostu
kosztéw nie wlicza sie wzrostu kosztow z tytutdéw wskazanych w art. 436 ust. 4 pkt. b) ustawy PZP.
Waloryzacja nie moze dotyczy¢é wynagrodzenia Wykonawcy za prace wykonane
i odebrane przed datg ztozenia wniosku.
Zmiana wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 3, obliczona bedzie
na podstawie wzoru:
warto$¢ zmiany = wartos$¢ nierozliczonego wynagrodzenia umownego X
(suma wskaznikéw GUS opublikowanych w okresie obowigzywania umowy).
- z zastrzezeniem, ze kwota waloryzacji nie przekroczy udokumentowanej wartosci wzrostu cen i
kosztéw, przedstawionych zgodnie z ust. 4.
W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust.4, Strona umowy, ktorej
przedtozono wniosek, moze zwrdci¢ sie do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupetnienie,
poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw; wnioskodawca
zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujgco i zgodnie ze stanem faktycznym, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
Strona umowy, ktérej przedtozono wniosek, w terminie 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku,
informacji i wyjasnien, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie; za dzien przekazania stanowiska,
uznaje sie dzien jego wystania na adres wiasciwy dla doreczen pism odpowiednio do
Zamawiajgcego lub Wykonawcy.
Jezeli zostanie wykazane, Ze zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych
z realizacja zamowienia uzasadniajg zmiane wysokoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajgcy nowag wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.
Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy z ktorym zawart umowe w zakresie odpowiadajgcym zmiang cen
materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
mechanizmu waloryzacyjnego to 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego Umowie.
W przypadku likwidacji wskaznika lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, wskazany
mechanizm stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.
W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne najbardziej
zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.



13. Jezeli zmiana wynagrodzenia wymaga zmiany budzetu i/lub Wieloletniej Prognozy Finansowej to
aneks zostanie zawarty po uprzednim dokonaniu zmian w tych dokumentach przez wtasciwy organ.

§25
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U.
z 2023 poz. 1610), ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo Zamdwien Publicznych (tj. Dz. U. z
2023 r., poz. 1605), ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2023 poz. 682) oraz
odpowiednich aktéw wykonawczych do ww. ustaw.

8§ 26
Wszelkie moggce wynikng¢ na tle umowy spory rozstrzygac¢ bedg wtasciwe miejscowo i rzeczowo Sady
powszechne wiasciwe wedtug siedziby Zamawiajgcego.

§ 27
Integralng czesScig umowy sg: SWZ, PFU oferta Wykonawcy.

§ 28
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca



