UMOWA ..../WDR/2024

na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»Modernizacji oswietlenia ulicznego wraz z wykonaniem audytu i inwentaryzacji oswietlenia”

Sporzgdzonaw dniu ................ w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:

Miastem Gorzéw WIkp. — Urzedem Miasta
ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzow Wielkopolski
reprezentowanym przez: Zastepce Prezydenta Miasta Gorzowa WIkp. — Iwone Olek

reprezentowanym Przez: .........cceeveeeeeenenenennn.
zwanym dalej ,Wykonawca”
§1
Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujgce stowa i wyrazenia bedg mialy znaczenie ponizej

im przypisane:

Zamawiajacy — Miasto Gorzow WIlkp. - Urzad Miasta ul. Sikorskiego 4;
66-400 Gorzéw WIkp.

2. Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedgcych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie
to jest tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robat.

3. Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

4, Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego
do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dziata i decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem.
Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/rownoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

5. Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robdt.
Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo
przez Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajgcego
nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokét odbioru czes$ciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6. Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje rob6t budowlanych uznaje sie
za zakonczong woéwczas, gdy tgcznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1)  Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowag, w tym uporzgdkowat

teren inwestycji. i o takim stanie rzeczy Wykonawca powiadomit pisemnie Nadzor
Inwestorski i Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w przeciggu 7 dni wyznaczy termin odbioru
kohcowego,

2) Dokonany zostanie wpis Kierownika Robo6t do Dziennika Budowy/Robét o zakonczeniu
robét budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgcy taki stan rzeczy,

3) Wykonawca Robét w terminie 10 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika
Budowy/Robét przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz
ze swoim oswiadczeniem o jej kompletnosci i prawidlowosci wykonania. Za date
przekazania uznaje sie date wptywu dokumentéw do siedziby Zamawiajgcego.

7. Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy
w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw czesciowych,
po dokonaniu przez Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposéb prawidiowy catosci
przedmiotu umowy. Przed odbiorem koncowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacje
powykonawczg, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organow kontroli technicznej,
zawiadomienia wlasciwego organu nadzoru budowlanego wraz z uzyskang przez Wykonawce
decyzjg o pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwu do uzytkowania (jesli
wymagane), a takze nalezy uporzgdkowac teren inwestycji. Dokonanie odbioru koncowego
potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koncowego. Odbiér koncowy rozpoczyna
bieg rekojmi i gwaranc;ji dla catej inwestycji.

8. Odbidr ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajgcy odbiér ostateczny obiektu
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budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastgpi petne rozliczenie stron

niniejszej umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie

podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego

jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynno$ci odbioru koncowego, powotana

przez Zamawiajgcego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowy/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie, na

ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez

urzadzenia zaplecza budowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) — jest to zbiér

dokumentéw stanowigcych integralna czesé¢ dokumentacji projektowej, okreslajgcych zasady

wykonania i odbioru robdét w sposéb pozwalajgcy na osiggniecie ich wymaganej jakosci,

a takze wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.

Specyfikacja Warunkéw zamoéwienia (SWZ) - nalezy przez to rozumie¢ komplet

dokumentéw przygotowanych przez zamawiajgcego, niezbedny do przygotowania i ztozenia

oferty na wybor Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamoéwienh publicznych.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu

umowy, obejmujgcy w szczegolnosci: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje

Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami

administracyjnymi, na podstawie, ktérych mozna realizowac¢ roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktora zostata opracowana zgodnie z art. 57

ust. 1 i 2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Kompletnos¢ dokumentaciji

powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oswiadczeniem o jej kompletnosci

i prawidtowosci wykonania w $wietle zapiséw w/w ustawy. Kompletnosé dokumentacji jest

réwniez potwierdzana przez Nadzér Inwestorski.

Wada/usterka — cecha zmniejszajgca wartos¢ wykonanych robot lub urzadzen ze wzgledu na

cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub

obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczna,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu
robot lub urzgdzen, o istnieniu, ktorego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec

ani ktoremu nie mogly przeciwdziata¢, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci

lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 12 niniejszej umowy.

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej

o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce czes¢ zaméwienia, zawartg miedzy wykonawcg a innym podmiotem

(Podwykonawcg), a w przypadku robét budowlanych takze miedzy Podwykonawcg a Dalszym

Podwykonawcg lub miedzy Dalszymi Podwykonawcami.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra:

1) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg zaakceptowang
przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamowienia publicznego,
z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
umowy w sprawie zamdwienia publicznego, oraz umoéw o podwykonawstwo. Wytgczenie
nie dotyczy umoéw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzoér autorski bedzie petniony przez podmiot
wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujgcy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —

Prawo Budowlane.

Protokét koniecznosci — dokument okres$lajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

robét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

sporzadzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych Ilub potrzeby
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zaniechania wykonania niektérych robot, w celu prawidlowe] realizacji przedmiotu Umowy.
Protokot koniecznosci jest sporzgdzany przez Nadzér Inwestorski na podstawie wniosku
Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego
reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajgcego i jest podstawg do ustalenia
wysokosci zwigkszenia /zmniejszenia wynagrodzenia i zawarcia stosownego aneksu do
umowy.

Protokét odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy
odbior robdt lub wpis Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowg robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbiér robot w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robot budowlanych,

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbior robot w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne
lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.
Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez
Wykonawce catosci roboét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajgcy odbiér robét po usunieciu
przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie
cos innego.

3) Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegolnosci dokumenty
wymienione w § 3 ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzgdzane w jezyku polskim.

5)  Srodtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowienn umownych.

6) Terminy okreslone z umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni,
tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie
z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§2
Podstawa prawna zawarcia umowy
Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w oparciu
0 przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych w trybie podstawowym z negocjacjg na

NUMErEM ...ooeveieieieeeeeenenen zdnia ........ r.
Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

§3

Przedmiot umowy
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych
polegajgcych  wymianie oswietlenia ulicznego we wskazanej lokalizacji na inteligentne,
energooszczedne typu LED na terenie Miasta Gorzéw WIkp. Zakres robdt przewidzianych do
realizacji obejmuje:
- demontaz i utylizacje starych opraw oswietleniowych,
- wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych na oprawy oswietleniowe ze zrodtem Swiatta LED
ze ztgczem ZD4i w ilosci 185 sztuk wraz z przewodami zasilajgcymi (178 szt. drogowych + 7 szt.
parkowych),
- ustuga polega na dostawie i wymianie opraw oswietlenia ulicznego, oraz dostawie i montazu
sterownikéw na oprawach do komunikacji z bezprzewodowg Automatykg Sterujgcg Oswietleniem
poprzez ztgcze standardowe ZD4i wraz ze wszystkimi kosztami zwigzanymi z komunikacjg na 10
lat , jej utrzymaniem, licencjg i szkoleniem,
- dobranie mocy opraw do wskazanej lokalizacji, wykonanie na podstawie darmowych
programow do ich obliczeh + wykonanie pomiaréw natezenia o$wietlenia po jego wymianie.
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Wymiana oswietlenia obejmuje Rondo Szczecinskie, Rondo Stowianskie i catg ulice Stowianskg
od Ronda Szczecinskiego do skrzyzowania z ulicami: Zwirowa/Roosvelta/Kosynieréw Gdynskich
(zasilanych z trzech Szaf Oswietleniowych).

Wszystkie prace bedg wykonywane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacji

oswietlenia ulicznego wraz z wykonaniem audytu i inwentaryzacji oswietlenia”.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z dokumentacjg projektowg, wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi oraz normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
Szczegoétowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1)  niniejszy akt umowy,
2)  Oferta wykonawcy,
3) SWwWz
Dokumenty te nalezy uwazaé¢ oraz odczytywac i interpretowaé jako czesé niniejszej umowy,
w kolejnoéci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny by¢
odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sie wyjasniajace
i uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania, ani
zakresu nalezytej starannosci z jakg zobowigzany jest wykonaé przedmiot umowy.
W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3
pkt. 1)-6) Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacje na pismie
wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg przedmiot umowy i uznaje
je za wystarczajgca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz, ze jest w pefni
Swiadomy warunkow kontraktowych i wynikajgcych z nich nastepstw i nie wnosi do nich
zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie roboty budowlane opisane dokumentami,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét dodatkowych i rob6t zamiennych w stosunku
do robét budowlanych opisanych w Dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest
konieczne do realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Nadzoér Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w §3 ust. 1, ust. 6
i ust. 7, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania tych polecen.
Strony zobowigzujg sie wspotdziata¢ przy wykonywaniu niniejszej Umowy w celu nalezytej
realizacji przedmiotu zaméwienia.

§4
Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania

protokotu odbioru ostatecznego.

Termin zakonczenia realizacji robdt budowlanych — 5 miesigce od dnia zawarcia umowy.

Okres gwarancji ustala sie na:

— 60 miesiecy na roboty budowlane, materiaty, i inne urzadzenia liczone od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego

Okres rekojmi réwny jest okresowi gwaranciji.

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) W terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze
Zamawiajgcemu osoby petnigce funkcje kierownika robét wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych
uprawnien i przynaleznosci do lzby Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy
réwniez przedtozy¢é wniosek o zmiang osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana
osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejszg umowa.

2) W ciggu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej.

3) Po przedstawieniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce zatwierdzonego przez Miejskiego
Inzyniera Ruchu Projektu tymczasowej organizacji ruchu, w ciggu 3 dni Zamawiajgcy
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przekaze Wykonawcy teren robdt. Do dnia lub w dzien przekazania terenu robdt
Zamawiajgcy przekaze Dziennik Robét oraz Dokumentacje Projektowa.

4) W ciggu 4 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty
budowlane. Rozpoczecie robét potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robét.

5) Czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciggu 10 dni od zlozenia Zamawiajgcemu
pisemnego oswiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci
i prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawczej oraz o0 wykonaniu czynnosci
omowionych w §1 ust.6.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostalty w pozostatych paragrafach

niniejszej umowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 3 niniejszej umowy we
wtasnym zakresie i na witasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) prowadzenia Dziennika Budowy/Rob6t zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
i dokonywanie w nim wpiséw na biezgco,

2)  wypehiania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robdt,

3) opracowanie planu bezpieczenstwa i higieny pracy, jezeli jest wymagany i przekazanie
informacji o miejscu przechowywania planu BIOZ

4)  wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania
wynikajgcg z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty
okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koncowego,

5) realizacji robét w terminie okreslonym niniejsza umowa,

6) zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz Podwykonawcéw,

7) bezzwiocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach,

8) bezzwiocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
wypadkach,

9) usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajgcego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji
i rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

10) nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych
Zzmian,

11) wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentow wymaganych przepisami
szczegolnymi — niezbednych do odbioru przedmiotu zamowienia,

12) uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci
nieopisanych wyzej, a wynikajgcych z procedur okreslonych w przepisach szczegdéinych
niezbednych do wtasciwego i kompleksowego prowadzenia robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

13) realizacji robét w sposdb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci
badz propozycje rozwigzan zamiennych winny byC zgtaszane do Nadzoru
Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta,

14) informowania Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robét
zamiennych oraz innych nie objetych niniejszag umowg w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

15) przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robét, kontroli jakosci materiatéw
i robot oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie
Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikéw badan
i pomiaréw,




16)

17)

18)

19)

20)

21)

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych

problemach, zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wptynaé na opdéznienie robét lub

mogacych wptynaé na jakos¢ robdt,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych

danych do rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego

przedmiotu umowy,

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pemnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robét

i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia

kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej

powstatej na przedmiocie Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach

0golnych, a spowodowanej:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego lub;

c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru kohcowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi

on odpowiedzialnosé, w zwigzku z realizacjg Umowy,

Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materialy w trakcie realizacji rob6t w formie

Whnioskow o zatwierdzenie materiatéw sktadanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktory

W porozumieniu z zamawiajgcym je opiniuje i rekomenduje. Wykonawca nie moze

stosowacé ani uzywac materiatdéw niezatwierdzonych przez nadzér Inwestorski.

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace oséb funkcyjnych:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi
niniejsza umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik Budowy/Roboét, wskazany w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy i wpisany
do Dziennika Budowy/Robét.

Funkcje Kierownika Budowy/Robdt i kierownikéw robét branzowych bedg petnity osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie
niniejszej umowy z zastrzezeniem §4 ust.5 niniejszej Umowy.

Kierownik Budowy/Robét ma obowigzek przebywa¢ na Terenie budowy/robot w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik Budowy/robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢
uwagi w ciggu 2 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzgce.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

1)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu  budowy/robdt, jego
zagospodarowania oraz zabezpieczenia terenu budowy/robdt i miejsc prowadzenia
robdt, zapewnienia nalezytego tadu i porzadku, a w szczegodlnosci przestrzegania
przepiséw BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem witasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej
i ponoszenia kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej,
w tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej, do celdéw zwigzanych z wykonywaniem
robét budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg byc¢
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie
nalezytym przez caty okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koricowego.



10)

1)

12)
13)
14)

15)
16)

17)

18)

19)
20)
21)

22)

Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie peinegj
odpowiedzialnosci materialne;.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot
oraz miejsc skltadowania materiatdw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robdét zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWiOR oraz starannoscig
uwzgledniajgcg zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu i dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania rozbiorki
tymczasowych dojazdow, przejs¢, ktadek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnoéci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce
w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
w miejscu prowadzenia robot lub majgtku Zamawiajgcego — naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem
wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco niepotrzebnych urzgdzen pomocniczych, zbednych materiatow
oraz odpadow.

Likwidacji terenu budowy i uporzgdkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajgcym
wyznaczonego terminu zakonczenia realizacji robét budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo Ilub koniecznosc
zapobiezenia awarii,

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych
mogtyby wystgpi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego.

Podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren
budowy/robét przez osoby nieuprawnione.

Prowadzenia robot w sposéb niezaktdcajgcy ruchu na drogach i nie utrudniania ruchu
bez uzasadnionych powodow.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swolj koszt podejmie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji
i budynkoéw sasiadujgcych z Terenem budowy/robot oraz minimalizowaé zaktécenia lub
szkody wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.

W  przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy/rob6ét nie odpowiada warunkom
okreslonym w pkt. 11, Nadzér Inwestorski ma prawo polecic Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania sie do tych zalecenh, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem
nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzor Inwestorski do
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

Uzgodnienia we wilasnym zakresie i na swo¢j koszt tymczasowych zaje¢ terenow,
niezbednych do prowadzenia robét budowlanych;

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sgsiadujgcych z terenem
budowy,

Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drdg i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow
dokonanych zajeg;

Prowadzenia robét w sposdb zabezpieczajgcy skarpy, wykopy i istniejgce uzbrojenie;
poinformowania, przed przystgpieniem do robdt, poszczegdlnych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualnej potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robdt;



23)
24)
25)
26)

27)

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie;
Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji;

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich
przekazania do eksploatacii;

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robot udostepni teren budowy Enei
Operator/Enea Oswietlenie/Enea Serwis

W razie potrzeby Wykonawca na wtasny koszt i wkasnym staraniem zapewni na etapie
realizacji robot nadzor przyrodniczy.

5. Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robot:

1)

5)

Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér
koncowy, odbiér przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach
i w terminach okreslonych w dokumentac;ji projektowej i STWIOR, a jezeli termin ten nie
zostat okreslony, zawiadomienia nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych przed
zamiarem ich odbioru.

Przed rozpoczeciem odbioru robot Wykonawca przygotuje i przedtozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru robot w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami dokumentacji projektowej,
STWIOR.

W przypadku zakrycia robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nieodebranych przez
Nadzér Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wtasny koszt
dokona ich odkrycia.

Gotowos¢ do odbiorow robot opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik
Budowy/Robdét) bedzie zgtasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robot.
Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robét w terminie do 2 dni
od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robdét
w formie pisemnej. Odbiér koncowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

6. Wymagania Zamawiajgcegqo dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robdt i jakosci
wbudowywanych materiatéw.

Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy winien opracowac i przedstawi¢ do
aprobaty Nadzorowi inwestorskiemu Program Zapewnienia Jakosci, w ktorym
przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg projektowg oraz
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badah materiatdbw oraz robot w zakresie okreslonym w STWIOR,
obowigzujgcych przepiséw, odpowiednich norm, a takze na Zzadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Obstuga geodezyjna dotyczgca w szczegdlnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia
rzednych wykonania poszczegdlnych elementdéw rob6ot oraz wykazania ilosci,
powierzchni wykonanych elementow robdt, zuzytych materiatdw itd. winna by¢
wykonywana przez uprawnionego geodete.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatéw i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku
z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowaC wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony srodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca  odpowiada za  ochrone instalacji na  powierzchni  ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych



9.

i badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dla
potrzeb planu ich lokalizaciji.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzgdzeh podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego
z wykonywaniem pomiaréw, badan (inwentaryzaciji).

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposoéb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesiji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw
sg wiasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze oraz
ustawg o ochronie débr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢
przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomi¢ Zamawiajgcego i odpowiednie wiadze
i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwiC wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organdw w szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowe]j Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy
Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom.
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej
pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to
bedzie wykonawcéw, ktérzy mogag zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie w terminie prowadzenia robot objetych niniejszg umowag, ktérych
koniecznos¢ budowy wynikfa juz po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji
robét w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robét bedg
musieli dziatla¢é w porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg niniejszej umowy
wzajemnie uzgadniajgc swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace materiatdow rozbidrkowych.

1)

2)

3)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow utylizacji materiatow

rozbidorkowych nie nadajgcych sie do powtdérnego wykorzystania powstatych podczas

wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub
utylizacji..

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatéw

rozbiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym) zgodnie

z Instrukcjg gospodarowania materiatami drogowymi pochodzgcymi z rozbiérki na:

a) materiaty nadajgce sie do ponownego wbudowania (w tym materiaty drogowe, asfalt
z frezowania, wpusty, witazy, armatura wodociggowa i inne) stanowigce wiasnosé
Zamawiajgcego - Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15
km, =zatadunek, roztadunek) na miejsce sktadowania wskazane przez
Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
przekazanie tych materiatow,

b) materialy nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym: transport
do 15 km zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowdd dostawy,

C) inne materiaty rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze
Zamawiajgcemu.

Wykonawca i opracuje i przekaze zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich

materiatdw rozbidrkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz

z dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie. lloSci

materiatbw wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez

Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zatgczone do dokumentacji

powykonawczej.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wbudowywanych materiatow.




Wykonawca zobowigzany jest:

1)

8)
9)

10)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatdw wiasnych,
gwarantujgcych odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych
okreslonych w dokumentac;ji projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot
muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatébw nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych

Norm oraz innym okreSlonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadac

w stosunku do uzytych materiatdw dokumenty potwierdzajgce ich legalne wprowadzenie

do obrotu i okazac je na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca winien uzyska¢é od Nadzoru

Inwestorskiego zatwierdzenie materiatbw przeznaczonych do wbudowania. Przed

odbiorem  koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje

powykonawczg zawierajgcg miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywac, ze dane materiaty
zostaly uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy
zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez

Nadzér Inwestorski/Zamawiajgcego.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jako$ci,

witasciwosci lub parametréw, na wiasny koszt i ryzyko, skiladowane tymczasowo na

terenie budowy materiaty i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski.

Sposéb realizacji robét musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie

watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor

Autorski i Nadzor Inwestorski wraz z analizg porownawczg kosztéw zmian i ostatecznie

zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie robo6t w technologii zamiennej jest

mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamiana materiatdw przewidzianych do wykonania robét, bedgcych przedmiotem

niniejszej umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentaciji projektowe;j

bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy
finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru

Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz zachowania

i udokumentowania parametrow rownowaznosci materiatow.

Wykonawca wnoszgc o zmiane materiatdw, lub w przypadku koniecznosci realizacji

dodatkowych robét budowlanych/dostaw/ustug lub robét zamiennych w stosunku do

przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

/ technologicznych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, sktada wniosek do

Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje go do

wiadomosci Zamawiajgcemu. Wykonawca winien sktadaé wniosek kompletny,

tj. zawierajgcy:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,

b) dokumentacje projektowg (zawierajgcg w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
Specyfikacje Techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

C) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacje/wycene roboét/zmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,

e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. -certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).

Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

Opdznienia  w  wykonywaniu/wstrzymaniu robdt, bedgce nastepstwem braku

kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania

zmian termindbw umownych. Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej sprawie skfada
odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego wptywu/ztozenia traktuje sie jako
date, od ktérej biegnie termin rozpatrywania sprawy.

Zamawiajgcy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania dodatkowych

robot budowlanych/ustug/dostaw, zobowigzany jest zajgé na piSmie wtasne stanowisko

w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci, sporzadzonego

przez Nadzér Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi
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w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego na proponowang
zamiane/wykonanie robot.

11) Zamiana materiatéw lub technologii wykonania, bez zgody Zamawiajgcego stanowi
razgce naruszenie warunkoéw umowy.

12) W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robot, wbudowanych
materialtbw Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebraé nieprawidtowo
wykonany element robét i wykonaé go ponownie na wiasny koszt.

13) W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robdt,
wbudowanych materiatéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych
wynikéw badan, atestéw, certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajgcy jest uprawniony do
Zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku
uzyskania negatywnych wynikéw badan laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajgcych
nieprawidiowg jako$¢ wykonanego elementu/robét, wbudowanych materiatdw, koszt
wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

10. W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1) dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy/Roboét o zakonczeniu robét budowlanych oraz
potwierdzi¢ ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcego
do Dziennika Budowy/Robét,

2) skompletowa¢ i zlozy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg okreslong
szczegotowo w STWIOR i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w dwoch egzemplarzach w wersji
drukowanej (jeden oryginat i kopia potwierdzone za zgodnos$¢ w formie trwale spietej)
oraz w wersji 1 - egzemplarz w wers;ji elektronicznej na ptycie CD (pdf), skompletowana
dokumentacja powykonawcza winna by¢ opracowana w formie oddzielnych opracowan
dla branzy,

3) dokumentacja powykonawcza winna zawieraé mapy powykonawcze z dowodem
whniesienia ich do stosownego Osrodka Geodezji i Katastru,

4)  przedtozy¢ wraz ze ztozeniem dokumentacji pisemne oswiadczenie o jej kompletnosci
i prawidlowosci wykonania w swietle ww. zapiséw Prawa budowlanego.

11. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce stwierdzonych wad:

1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, w okresie gwarancji i/lub
rekojmi) to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowanh, ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rownoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zgda¢ wykonania czesci
lub catosci przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do
usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztow,
a przedmiot umowy nadaje sie do wykorzystania, Zamawiajgcy moze Zzgdac
obnizenia wynagrodzenia.

2) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
0 usunieciu wad, zgdajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

3) Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposdb sprzeczny z umowg badz
wadliwie, Nadzor Inwestorski lub Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po
bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie miat prawo odstgpi¢ od
umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstgpienie takie
traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty
poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajgcy bedzie
uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zatrudnienia ha umowe o prace
1) Zamawiajgcy okresla ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
osoby wykonujgce czynnosci objete zakresem przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci
osoby, ktére bedg wykonywaty roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie warstw
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4)

7)

konstrukcyjnych, roboty brukarskie, montazowe, operatorzy sprzetu, roboty zwigzane

z zakfadaniem zieleni, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy

w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Obowigzek okreslony w punkcie 1 niniejszego ustepu dotyczy rowniez Podwykonawcéw.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé

postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace

wszystkich osob, ktore wykonujg czynnosci wskazane w punkcie 1 niniejszego ustepu.

Wykonawca w ciggu 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze

Zamawiajgcemu wykaz osoéb, ktére realizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem,

Zze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do

aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania

zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga
aneksu do umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania
WW. wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawic

dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wskazanych w wykazie,

o ktérym mowa w pkt. 3 powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie

krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktorym

mowa w pkt. 5 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego;
oswiadczenie to powinno w szczegolnosci zawierac¢: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego o$wiadczenie, date zilozenia osSwiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jesli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

c) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacenie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajgcy moze zgdaC przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego

z osobna dowodow okreslonych w pkt. 6 powyzej.

Brak przedtozenia Zamawiajgcemu dowodow okreslonych w pkt. 6 powyzej, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uzna za brak zatrudnienia na

podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcije Pracy.
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§6

Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie czesci robot
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1)

2)

4)

5)

6)

7

Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

W zwigzku z tym Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie)

wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego
wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 20 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych,

b) wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy.

Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajgc zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na

zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do

siedziby Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza¢ sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy

0 Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca Ilub Dalszy

Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig

dokumentacji dotyczgcg wykonania robét okreslonych w projekcie, dotgczajgc zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawca/Dalszy = Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego

umowy nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezeh, uwazal sie bedzie, Zze

zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/Dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegolnosci:

a) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania
robét objetych umowa,

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ wynagrodzenia
kosztorysowego ceny jednostkowe nie powinny by¢ wyzsze niz zawarte w ofercie
Wykonawcy.

c) termin wykonania robot objetych umowg robét musi byé zgodny terminem robdt
Wykonawcy,

d) termin wystawienia faktury — nie pézniej niz 3 dni od dnia odbioru robdt,

e) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 20 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi

f) termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyngé wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust. 3 i 4,

g) obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5 niniejszego paragrafu.

h) Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osaéb,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do umowy
0 podwykonawstwo,

i) jesliwumowie z Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcg przewidziany jest
obowigzek ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kwota
zabezpieczenia winna zosta¢ ztozona w gotowce lub gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej. Zamawiajgcy nie wyraza zgody, aby kwota zabezpieczenia byta
zatrzymywana czy potrgcana z wynagrodzenia Podwykonawcy.
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8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub Dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego,

¢) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

d) niedopuszczalnych zabezpieczeh roszczeh Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
w formie =zatrzymania Iub potrgcenia z wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy

o podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan okreslonych

w ust. 1 pkt 7 niniejszego paragrafu, w szczegoélnosci, jezeli zakres umowy

o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera

zapisy okreslone w ust. 1 pkt 8 niniejszego paragrafu, gdy przewidywany termin zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy jest dtuzszy niz okreslony

w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

9) Do wszelkich projektow umow/umow/zmian umow o podwykonawstwo miedzy
Wykonawca/Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcg stosuje sie procedure okreslong
w ust. 1 pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

10) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce
obowigzkow uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/umowy/zmian umowy
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub 2zadanie od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy /Dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy oraz
obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

11) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce obowigzku
zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezeh wniesionych
przez Zamawiajgcego w zakresie terminu zaptaty diuzszego niz 20 dni, stanowi
podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowng.

. Celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego umowy/zmiany umowy Wykonawcy

z Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktére

Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym,

a Wykonawcg koniecznym jest przedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢

z oryginatem kopie zawartej Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wyfgczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto

w sprawie zamowienia publicznego, o ktérej mowa w § 7 ust. 1, oraz o podwykonawstwo

w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego

paragrafu stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce

/Dalszego Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robdt budowlanych objetych

niniejszg umowa przez Wykonawce sitami wkasnymi.

. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/Dalszych Podwykonawcéw Wykonawca

odpowiada jak za wtasne.

. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy

/Dalsi Podwykonawcy.

. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy

o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca

lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczyé do przedktadanego projektu jego
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10.

11.

© ®

10.

11.

12.
13.

ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie
przysiegte umowy na jezyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosic
Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac,
zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcow, na ktérych

nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmienng
interpretacje postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajgcy
lub jego reprezentanci na budowie powezmg wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdéwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastgpi w trakcie realizacji przedmiotowego =zadania, Wykonawca na Zzgdanie
zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art.125 ustawy Pzp
lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp.
Zapisy ust. 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7
Wynagrodzenie i sposéb platnosci

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie zgodnie z ofertg Wykonawcy wyraza sie kwotg brutto:
............ zt (stownie: ........................) w tym nalezny podatek VAT i obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.
Zamawiajgcy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
okreslone w ust.1 niniejszego paragrafu.
Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedag
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, fgcznie
z VAT oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.
Ptatnik: Miasto Gorzéow WIkp. — Urzgd Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw WIkp.,
NIP: 599-00-19-632.
Podstawg do zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz zatgcznikami:

a) z protokotem koncowym odbioru robét, potwierdzonym przez Zamawiajgcego,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcéw wraz z wystawionymi przez Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcédw
fakturami, za zakoriczone i odebrane roboty,

c) kopiami dokumentow przelewéw bankowych potwierdzajgcymi, ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcéow/dalszych Podwykonawcéw, stanowigcego zatgcznik do
faktury,

Zaptata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z_dokumentami wymienionymi w_ust. 10
niniejszeqo paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust.15 niniejszego paragrafu.

Za termin zapfaty Strony uznawac¢ beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek bankowy wskazany
w fakturze VAT, znajdujgcy sie w wykazie podatnikéw VAT udostepnionym w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzedu obstugujgcego ministra wiasciwego do
spraw finansoéw publicznych. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie
uznaje sie za dokonanie pfatnosci w terminie ustalonym w umowie. Podzielong pfatnosc¢ tzw.
split payment stosuje sie wylgcznie przy ptatnosciach bezgotowkowych, realizowanych za
posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT.
Mechanizm podzielonej pfatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za
Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.
Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment. .
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z  zachowaniem terminéw pfatnosci okreslonych w umowach
0 podwykonawstwo.
W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Podwykonawce/
dalszego podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 16 do 23
niniejszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty Zzlozenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu  kopie  dokumentéw  przelewdw  bankowych  potwierdzajgce, ze
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik
do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zapfaty dla Podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcéw Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane roboty budowlane w czesSci réwnej sumie Kkwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 17, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17. Termin na wniesienie
uwag ustala sie na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wytgcznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom.
Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zapfaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.
Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegolnosci
kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone
bezposrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie
wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.
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§8

Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca na czas obowigzywania Umowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia
ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa),
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00 zt , na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia,
Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust.1 musi zapewni¢ wyptate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich , bez ograniczen.
Koszt umowy, lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatdw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci
do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do
dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.
W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnoéci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia.

. W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami

okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony wedle wtasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 12 ponizej.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego okaze niezwtocznie, nie podzniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczenn wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.
Jezeli w okresach wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione
w ust.l niniejszego paragrafu straci swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe
ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.
W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle
swojego wyboru:
1)  ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potrgci¢ koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy,
albo
2) wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu i przedtozenie dowoddéw uzyskania tych ubezpieczen
w terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym uptywie odstgpi¢ od umowy w terminie 14

dni.
§9
Odstgpienie od umowy

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i wskazaniem
przyczyn odstgpienia.

Po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Wykonawce
i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
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1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu
zakonczenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposéb umozliwiajgcy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstgpienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt wiasny,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzgdzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét
nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegodtowy protokédt inwentaryzaciji robét w toku
wraz z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzien odstgpienia od umowy
i przedtozy je Zamawiajgcemu,

6) Protokét inwentaryzacji robdt w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski
i Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni
od daty przerwania,

2) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od niniejszej umowy.

4.  Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesc
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

5. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych
w Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 20 dni od
dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktére bedzie
miato wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
z dokumentacjg, STWIOR, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

6) Wykonawca w razgcy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

7) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcow, w stosunku do ktorych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zawarcie
umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca/dalszym Podwykonawca,

8) Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% tgcznego
wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérych mowa w §7 ust.1

9) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos¢ byta
obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

10) Wpykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje obowigzki
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy
terminu na usuniecie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od
umowy w razie nieusuniecia tych uchybien.

11) gdy suma kar umownych z powodow okre$lonych w § 10 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — 0)
przekroczyta kwote 10 % warto$ci brutto umowy w sprawie zamowienia publicznego.

6. Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci

powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie
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umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Niezaleznie od postanowieh powyzszych Zamawiajgcy moze jednostronnie rozwigza¢ umowe
jesli zachodzi co najmniej jedna z okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 i 7 powyzej, Wykonawca moze Zzgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy
okreslonego w § 4 ust. 2.

§ 10
Kary umowne

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujgcg formag
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
niniejszej umowy bedg kary umowne. W pozostatych przypadkach stanowigcych
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponoszg odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogolnych.
Strony okreslajg nastepujgce przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokosc:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

)

h)

)

za zwtoke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w § 4 ust.5 pkt. 4 — w wysokoéci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy
dzien zwioki,

za zwioke w zakohczeniu realizacji robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym
mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych) za kazdy dzien zwioki,

za zwloke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych)
za kazdy dzien zwtoki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku
zostat okreslony w niniejszej umowie to zwtoka Wykonawcy liczona jest od nastepnego
dnia, w ktérym uptynat ten termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich
przypadkach Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania
zobowigzania/obowigzku wyznaczajgc mu termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie
tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwtoke.

za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru kohcowego, w okresie
rekojmi igwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien zwioki,

gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz
7 dni - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien przerwy
w wykonywaniu robot powyzej 7 dni,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 z
(stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreSlonym w umowie — w wysokosSci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku gdy
Zamawiajgcy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowat zawartg umowe
z Podwykonawcg/dalszym Podwykonawcg z tytutu terminu zaptaty — w wysokosci
500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zaptaty lub nieterminowe zaptaty wynagrodzenia  naleznego
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa
tysigce zilotych) za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie,

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg -
w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,
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2)

3)

4)

k) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia a takze do okazania
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia
i opfacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych), za kazde naruszenie,

[) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z przepisami, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ziotych), za kazde
naruszenie,

m)za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét przez inng
osobe niz zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

n) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu osob, o ktérym mowa
w § 5 ust. 12 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysoko$ci 500 zt (stownie:
pieCset ztotych) za kazdy dzieh opdznienia;

0) niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw kodeksu pracy, oséb w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu
kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji przedmiotu umowy, w ktérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazda osobe, liczone za kazdg osobe, dla ktérej nie
przedstawiono w terminie wymaganych dowodéw

p) za odstgpienie od umowy w catosci, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w  wysokosci 10 % przewidywanego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy,

q) za odstgpienie od umowy w czesci z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wartosci brutto robot budowlanych do zrealizowania po odstgpieniu od
umowy.

Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od umowy

Z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokoséci 10 % fgcznego wynagrodzenia

brutto okreslonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych

w art. 456 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

taczna wysokos¢ kar umownych naleznych zamawiajgcemu nie przekroczy 20%

przewidywanego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1.

Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt 1 - 2 powyzej stajg sie

wymagane z poczagtkiem nastepnego dnia, w ktdrym nastgpito zdarzenie bedgce podstawg

naliczenia danej kary umownej.
W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust.2 pkt 1 lit. a) — q) niniejszego paragrafu,
kary zostang naliczone przez Miasto Gorzow Wikp.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku,
gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umownej ze swojego
wynagrodzenia. Potrgcenie nastgpi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez
Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.

§11

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy
Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art.454-455
Ustawy Pzp oraz pod warunkiem, ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ ich dokonania w
tresci dokumentow przetargowych, bedgcych integralng czescig umowy.
Zmiana Umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod warunkiem
zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek w formie pisemnej,
dotyczgcy zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
do zadania takiej zmiany, ktéry powinien zawierac:
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10.

11.

12.

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) analize kosztéw zmiany jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia Umowy.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze nie

pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub

powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla

uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy/robét lub w innym

miejscu wskazanym przez Nadzér Inwestorski/Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5

i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgce;j

zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglgdu Nadzorowi Inwestorskiemu

dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 i przedtozenia na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego jej

kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz

Z propozycjg wyceny robét i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Nadzor

Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania

zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robodt, i przekazania go Zamawiajgcemu

wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez

Nadzor Inwestorski, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptaciji

Zmiana postanowieh umowy moze nastgpi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagaé

formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonajg
poprawy omyiki pisarskiej lub rachunkowej 2z uwzglednieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek w oparciu o0 dokumentacje zamowienia,

2) gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznosé prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SWZ,

3) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub Swiadczenia jednej lub obu Stron,

4) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretaciji
jej postanowien przez Strony,

5)  gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, a w szczegdlnosci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej,
dokonania zmiany kolejnosci wykonania robot,

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktére zaakceptuje na pismie
Zamawiajgcy,

7)  wystgpienia innych okolicznosci opisanych w ust. 12 — 14 ponize;.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania

przedmiotu umowy:

1)  jezeli nastgpi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowaé¢ zmiane kosztow
wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta
wynagrodzenia za czes¢ robot wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepisow
stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwtoka Wykonawcy
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w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznosé jego realizacji w okresie

obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

w przypadku wytgczenia czesci robét objetych umowg na wniosek Zamawiajacego,

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robét budowlanych/dostaw/ustug lub

robét zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu

innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych

w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuaciji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

C) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacii
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy/robét odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych ~w  Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych, istnienie nieujetych w dokumentacji projektowej
podziemnych urzgdzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych

e) jezeli rozwigzania te bedg miaty znaczacy wptyw na obnizenie kosztow eksploatacji,
poprawe bezpieczenstwa lub funkcjonalnosgé,

f) ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracji panstwowe;
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajgcego.

g) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowag lub catkowitg
niedostepnos¢ materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

h) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

j) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skréci termin realizacji rob6t w catosci lub
czesci

k) w przypadku wystgpienia ,sity wyzszej” opisanej w § 12 uniemozliwiajgcej
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robdét - na podstawie

Obmiaru zatwierdzonego przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego,

wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt wynikajgcych z dokumentacji, a nie ujetych w

pozycjach SWZ. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych, zostang

ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedtug zasad okreslonych pkt 7) ponizej,
wystgpi koniecznos¢ wykonania robét naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie
wykonanych robot przez poprzednich Wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku
pozycji i cen jednostkowych, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedtug
zasad okreslonych w pkt 7) ponizej,

w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot okreslonych w ust. 12 pkt. 3),

5) i 6) wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych

zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej, jezeli roboty majg charakter podobny do
pozycji ujetych w SWZ. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg

i przedtozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych

w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
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13.

wojewddztwa lubuskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym date jej
sporzadzenia- dotyczy to robdt dla ktérych nie jest mozliwa interpolacja okreslona lit.
a).

c) w przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej
dopuszcza sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wkasng Wykonawcy.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji robét budowlanych w przypadku:

1)  wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot,

2) szczegdblnie niesprzyjajagcych  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzenh, dokonywanie
odbiorow (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku, ktérych
udowodnienie wystgpienia lezy po stronie Wykonawcy),

3) odmiennych od przyjetych w dokumentac;ji projektowej warunkéw geologicznych,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu, rzednych), w szczegodlnosci istnienie podziemnych
urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

5) wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy
wstrzymanie robét jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegdlnosci gdy
ujawnity sie nieprawidtowosci w jakosci, technologii robot, materiatow,

6)  wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych,

7)  wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod
warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacji,

8) zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

9) dziatania os6b trzecich, ktére to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

10) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

11) zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych
nieobjetych umowa,

12) wystgpieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 12 ponize;.

13) wystgpienia okolicznosci okresdlonych w ust. 12 pkt. 2-6 niniejszego paragrafu, ktére
stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

14) w przypadku gdy przyczyny opoéznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg
z dziatania, zaniechania lub opéznienia ze strony Zamawiajgcego,

15) ze wzgledu na wystgpienie dziatan lub zaniechan organéw wiadzy publicznej, w tym
zmian przepiséw i interpretacji przepisow dotyczacych realizacji i finansowania
przedmiotu umowy. przekroczenia terminbw na wydanie odpowiednich decyzji,
zezwolen, uzgodnien,

16) przedtuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zamdwienia publicznego
poprzez srodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty,

17) wystgpienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub
finansowanie zamowienia.

§12
Sita wyzsza
Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie
uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania
niniejszej umowy.
Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec fgczacej Strony wiezi prawnej,
a w szczegolnosci:
1) o charakterze niezaleznym od Stron,
2) ktérego Strony nie mogtly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
3) ktérego nie mozna unikng¢, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci.
Sita wyzsza moze obejmowacé wyjgtkowe zdarzenia i okoliczno$ci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 — 3 sg spetnione:
1) waojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogdw zewnetrznych,
2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny,
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3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére mogg byC przypisane uzyciu przez Wykonawcy
takiej amunicji, materiatéw wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy,
powodzie.

Strona, ktorej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia

przeszkdd, aby wywigzac sie ze swoich zobowigzah minimalizujgc zwtoke lub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich

opOznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajgcych

z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany

do ptacenia odsetek od nieterminowych pfatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity

WyZszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej moggce miec

wplyw na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomié na

piSmie drugg Strone podajgc szczegdty dotyczgce charakteru, prawdopodobnego okresu
trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznosci. O ile Zamawiajgcy nie poleci inaczej,

Wykonawca jest zobowigzany kontynuowa¢ wypetnianie swoich zobowigzan wynikajgcych

z Umowy stosujgc srodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,

niezaleznie od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaC przyznane

Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia

od umowy.

§13
(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - nie wymagane.

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich

roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg

umowg, w tym w szczegolnosci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie
ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia

0 obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym.

W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia

roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady

fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego

o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc

wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres

wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawcy w ciggu 30 dni liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2) na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosSci
30% wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Czes¢
zabezpieczenia stuzgca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie
zwrbcona nie pozniej niz w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania

nie moze by¢ krotszy niz:
1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot,
2) ztytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien
art. 452 ust. 8 ustawy PZP.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2
powyzej, skutkujgcego tym, Zze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krétszy,
anizeli terminy wynikajgce z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym
takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,
pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 7 powyzej i przedtozenia Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego takie przedtuzenie.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma
zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.

W ftrakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1
ustawy Prawo zamodwien publicznych. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie
zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznosc¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
w ust. 6 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.
Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny,
tj. zobowigzywa¢ Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu
jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objete zgdaniem wypfaty, na pierwsze pisemne zgdanie
Zamawiajgcego wskazujgce na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.
Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze
w szczegolnosci zawiera¢ Zzadnych postanowien, na mocy ktérych Gwarant bytby
uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zgdania wyptaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

1) zgodzie Gwaranta na to, aby Zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek
modyfikacja umowy lub zakresu prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowsa,
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogg zostac
sporzgdzone miedzy Zamawiajgcym (Beneficjentem), a Wykonawcg, nie zwalniata
Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialno$ci wynikajgcej z gwarancji,

2) zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy, jakie mogag zosta¢ sporzgdzone miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, nie
zwalnia go (Gwaranta) w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej
gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej
zmianie, uzupetnieniu lub modyfikaciji.
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3) tresci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie
z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu powszechnego
wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego”.
19. Za wyjgtkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez
zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

§14
(cesja na rzecz osoéb trzecich)

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegodlnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu,
wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. niniejszego
paragrafu dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4.  Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 15
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin
gwarancji i rekojmi okredlony zostat w § 4 ust. 3i 4.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji producenta na okres
odpowiadajgcy udzielonej przez Wykonawcy gwarancji.

3. Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytulu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzagdzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkdéd powstatych
w zwigzku z wystgpieniem wady.

4. Zamawiajgcy moze wykonac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

5. W przypadku wystgpienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu do usuniecia wady, na wlasny koszt.

6. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg o bardzo
duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

7. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jesli powiadomienie o0 wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwaranciji.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania naprawy na
koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi
i gwarancji.

9. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady
oraz uszkodzenia powstate w czasie poprawnego uzytkowania.

§ 16
(ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODQ”, informujemy, ze:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w Gorzowie
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WiIkp. ul. Sikorskiego 4,

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych,
a takze przystugujgcych z tego tytutu praw, moze sie Pan/Pani kontaktowa¢ z Inspektorem
Ochrony Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzéw WIkp.,
- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
- za posrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6
ust. 1 lit.b RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytgcznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5) Pana / Pani dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do wykonania
umowy, a po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania
dokumentacji, ustalony odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia
danych.

7) W przypadku powziecia informacji o niezgodnym 2z prawem przetwarzaniu przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze
skutkowa¢ odmowg zawarcia umowy.

§ 17
( wymagania w zakresie elektromobilnosci)

1. Wykonawca oswiadcza, iz udziat pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym we
flocie uzytkowanych pojazdoéw przy wykonywaniu zaméwienia wynosi co najmniej 10% zgodnie
z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
i jej zmianach. W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziatu pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, wymagania w zakresie
elektromobilnosci okreslone w umowie stosuje sie z uwzglednieniem zmian ww. ustawy.

2. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sklada¢ pisemne o$wiadczenie
o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowg, ktoére
zawiera¢ bedzie informacje nt. fgcznej ilosci pojazdéw, w tym tgcznej ilosci pojazdéw okreslonych
ustawg wskazang w ust. 1, wraz z informacja nt. numeru rejestracyjnego.

3. Brak ztozonego pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zosta¢ potraktowane
przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych.

4. Przedtozenie odwiadczenia nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia
WW. wymogu w sposob wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez zgdania
okazania pojazdow.

5. W razie niewykonania przez Wykonawce jednego z obowigzkéw okreslonego w ust. 3-4, lub
w przypadku, gdy udziat, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej spadnie ponizej 10% Zamawiajgcemu
bedzie przystugiwato prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia przez
Zamawiajgcego informacji o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie. W takim wypadku
przyjmuje sie, ze umowa zostata rozwigzana z wylgcznej winy Wykonawcy. W przypadku
wystgpienia w ww. powodow skutkow prawnych okreslonych przepisami prawa, Wykonawca
ponosi wzgledem Zamawiajgcego petna odpowiedzialnos¢ za szkode Zamawiajgcego z tego
wynikajgca nawet w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do odstgpienia
od umowy.

§ 18
(postanowienia koncowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzygaé¢ bedag polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do
porozumienia, spory podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie wiasciwe przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane, przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4.  Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub
numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod
adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zatgczniki:

1)  Oferta wykonawcy,

2) SWz

No

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Ptatnosé: Dziat 900 rozdziat 90015 paragraf 6050 — ,Modernizacji oSwietlenia ulicznego wraz z wykonaniem
audytu i inwentaryzacji oswietlenia” (zadanie nr 628).
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