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       Załącznik nr  4 do SWZ 

UMOWA Nr ......................../2022 (wzór) 

o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu …………2022r. w Nowej Słupi pomiędzy: 

Gminą Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26 – 006 Nowa Słupia, NIP 657-24-64-005, zwaną dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

Andrzeja Gąsiora – Burmistrza Gminy  

przy kontrasygnacie ………………………………….. – skarbnika Gminy 

a  

…………………………………………………………………………………………………. 

Numer NIP …………………..,  zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:  

…………………………………………….,  

przy czym Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani Stronami.  

W wyniku rozstrzygniętego w dniu ………………………r postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym została zawarta umowa o następującej treści, 

zwana dalej „Umową”:  

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Przedmiot, zakres rzeczowy 

§1.  

1. Zamawiający, stosownie do ustaleń postępowania w trybie podstawowym i oferty 

Wykonawcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z SWZ wraz ze 

wszystkimi jej zalacznikami zamówienie pn.: „Wykonanie robót budowlanych oraz 

uzyskanie pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do oddania do eksploatacji 

ujęcia wody wraz ze Stacją Uzdatniania Wody w Gminie Nowa Słupia zwanego dalej 

„Zadaniem”.  

2. Przedmiotem umowy jest wykonaie robót budowlanych wskazanych w ust. 1. Dokładny 

opis przedmiotu umowy, stanowiący integralną jej część zawiera dokumentacja 

projektowa, specyfikacjia techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, opis 

techniczny oraz pomocnicze przedmiary robót stanowiące załącznik nr 9 do SWZ. 

3. Wykonawca wykona roboty zgodnie ze sztuką budowlaną w wszczególności w zakresie: 

 wykonanie obudowy studni wraz z uzbrojeniem, 

 budowę zbiornika kontaktowego magazynowania wody, 

 budowę kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z chlorownią (SUW), 

 budowę infrastruktury towarzyszącej w tym rurociągów łączących studnie ze stacją 

SUW i zbiornikami, budowę odstojników i kanalizacji wód spustowych i 

przelewowych ze zbiorników wyrównawczych, budowa kanalizacji wód 

popłuczynach, budowa kanalizacji ścieków chemicznych z chlorowni, zasilanie 

elektryczne i sterowanie stacji, ogrodzenie, place wewnętrzne, mikroniwelacja itp. 

 wykonanie zbiornika chłonnego wód popłuczynach i awaryjnych ze stacji SUW, 

 budowę drogi dojazdowej do ujęcia wody wraz z SUW. UWAGA: Przedmiotową 
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drogę należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową  

i przedmiarem na odcinku od ujęcia wody zlokalizowanego na działkach 1787; 

1790 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Łazy nr ew. dz. 1843. Pozostała część 

drogi zawarta w dokumentacji nie wchodzi w zakres zamówienia.   

 budowę sieci wodociągowej od stacji SUW do włączenia do sieci w Nowej Słupi,    

 wymianę 2 zaworów redukcyjnych fi 150 w komorze redukcyjnej na dz. 1467/7, 

1467/8 w msc. Nowa Słupia. 

 Budowa sieci wodociągowej w msc. Nowa Słupia ul. Świętokrzyska – zgodnie z 

załączonym opisem technicznym. 

4. Jakość materiałów, wyrobów i innych urządzeń użytych do wykonania przedmiotu 

zamówienia przez Wykonawcę powinna być zgodna z normami, atestami, świadectwami 

dopuszczenia do stosowania na ternie Polski i wymaganiami określonymi w dokumentacji 

projektowej. Ciężar wykazania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty 

potwierdzające spełnienie wymogów jakościowych Wykonawca okaże i przekaże 

Zamawiającemu na każde jego żądanie. 

5. W przypadku gdy, przy wykonaniu zamówienia Wykonawca, zgodnie ze swoją ofertą 

będzie stosował rozwiązania równoważne w stosunku do tych określonych przez 

Zamawiającego w dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, które 

będą skutkiem stosowania rozwiązań równoważnych lub równoważnych materiałów, 

wyrobów i innych urządzeń, w tym koszty ewentualnych przeprojektowań. Skutki 

stosowania rozwiązań równoważnych oraz o ile zmiana taka będzie dopuszczalna zgodnie 

z przepisem art. 444 i 445  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Ustalając zakres modyfikacji sposobu świadczenia w okolicznościach wskazanych w ust. 5 

Strony wyodrębnią w protokole konieczności:  

1) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, wykonywane w zamian robót 

opisanych w pierwotnej dokumentacji projektowej,  

2) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty opisanych pierwotną dokumentacją 

projektową, których wykonanie stało się zbędne. 

§2. Zakres zamówienia, o którym mowa w §1, obejmuje wykonanie wszystkich prac 

wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ wraz 

załącznikami oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

§3. Realizacja Zadania odbywać się będzie na warunkach określonych w Umowie, zgodnie  

z SWZ wraz z załącznikami oraz na zasadach określonych w prowadzonym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Zadania.  

Dokumenty umowne i przepisy prawne  

§4. Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest Umowa podpisana przez 

Zamawiającego i Wykonawcę.  

§5. Integralne części składowe Umowy stanowią:  

1) specyfikacja warunków zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia;  

2) dokumentacja projektowa;  

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;  

4) oferta Wykonawcy;  
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5) harmonogram rzeczowo - finansowy robót, zwany dalej „Harmonogramem”, którego 

podstawą wykonania będzie opracowany przez Wykonawcę metodą uproszczoną  

i szczegółową, kosztorys na cenę ofertową. Harmonogram staje się załącznikiem do 

Umowy z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiającego. W harmonogramie będą 

uszczegółowione etapy realizacji przedmiotu umowy oraz terminy ich rozpoczęcia i 

zakończenia. Harmonogram będzie zawierał podział robót, których realizacja jest 

planowana do odbiorów częściowych, wraz ze wskazaniem ich wartości. W ramach 

podziału robót należy w pierwszej kolejności wyodrębnić roboty wykonywane siłami 

własnymi oraz roboty wykonywane przez Podwykonawcę/Podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców na podstawie umów o podwykonawstwo. Harmonogram 

powinien być wykonany, w takim stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał 

możliwość wyodrębnienia z Harmonogramu rodzaju i wartości robót, które zostaną 

powierzone Podwykonawcy.  

§6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy,  

w szczególności:  

1) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 

1129 z późn. zm)., dalej: „Prawo zamówień publicznych”;  

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1740 z 

późn. zm.); 

3) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z 

późn. zm);  

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 

305);  

a ponadto:  

5) warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;  

 

ROZDZIAŁ II. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I INSPEKTORA NADZORU 

Ogólne obowiązki Zamawiającego:  

§7. Zamawiający wyznacza dla koordynacji umowy swojego przedstawiciela, tj.  

…………………………………………… – …………………………………………………  

§8. Zamawiający w szczególności jest zobowiązany do:  

1) zatwierdzenia Harmonogramu sporządzonego przez Wykonawcę;  

2) przekazanie dokumentacji projektowej wraz z posiadanymi decyzjami zezwoleń 

umożliwiających przeprowadzenie robót;  

3) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, Dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w 

terminie 7 dni od daty podpisania Umowy;  

4) po spełnieniu przez Wykonawcę wymogów określonych w § 39 dokonania odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy.  

§9. 

1. Dla realizacji zadania, Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru 

inwestorskiego, ze wskazaniem w razie konieczności inspektora nadzoru sprawującego 

funkcję koordynatora czynności inspektorów nadzoru różnych specjalności. Zgłoszenie 
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nadzoru inwestorskiego nastąpi wpisem do dziennika budowy w dniu jego przekazania 

Wykonawcy.  

2. Inspektor Nadzoru nie może podejmować bez pisemnej zgody Zamawiającego 

jakichkolwiek decyzji mających wpływ na zobowiązania finansowe Zamawiającego.  

 

ROZDZIAŁ III. OBOWIĄZKI I DZIAŁANIA WYKONAWCY  

§10. Wykonawca oświadcza, że sprawdził kompletność Dokumentacji projektowej oraz, że 

zapoznał się w pełni z tą dokumentacją, terenem budowy, standardami projektowanych 

robót oraz, że przyjmuje przedmiot umowy do wykonania według przekazanej 

dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

specyfikacji warunków zamówienia oraz warunków Umowy.  

Ogólne obowiązki Wykonawcy  

§11. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:  

1) terminowego wykonania robót zgodnie z Umową i Harmonogramem;  

2) wykonania wszystkich robót zgodnie z Dokumentacją projektową, pozwoleniem na 

budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i 

uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru 

inwestorskiego i autora Dokumentacji projektowej, obowiązującymi normami i 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ustawą Prawo budowlane, 

zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom 

budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie oraz zachowania jakości robót określonych w Dokumentacji 

projektowej i nie niższej niż zadeklarowano w ofercie; zmiany określonych 

standardów wymagają pisemnej zgody Zamawiającego;  

3) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie  

z odpowiednimi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r.  

o wyrobach budowlanych ( t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 215).  

4) sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt Planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia na budowie przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek 

wynika z przepisu ustawy Prawo budowlane;  

5) zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich 

miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie  

z przepisami i dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego porządku na 

terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych;  

6) zapewnienia udziału w naradach koordynacyjnych budowy kierownika budowy lub 

kierownika robót przy udziale pracowników wskazanych przez Wykonawcę;  

7) prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy;  

8) kompletowania i udostępniania Inspektorowi Nadzoru, sporządzonych w języku 

polskim dokumentów typu: atesty materiałowe, deklaracje zgodności/deklaracje 

właściwości użytkowych dla dostarczanych materiałów i urządzeń, aprobaty 

techniczne, dokumentację określającą charakterystyczne parametry materiałów  

i urządzeń zgodne z projektem, w tym np.: karty techniczne, instrukcje eksploatacji 

lub użytkowania oraz wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są 
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wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materiałów przed 

wbudowaniem i urządzeń przed zainstalowaniem dokonując odpowiednich zapisów 

opatrzonych datą na przedstawionych przez Wykonawcę atestach, aprobatach, 

deklaracjach zgodności/deklaracjach właściwości użytkowych, wnioskach o 

zatwierdzenie materiału do wbudowania oraz urządzenia do zamontowania oraz 

pozostałych wyżej wymienionych dokumentach. Zakazuje się Wykonawcy 

wbudowywania materiałów i instalowania urządzeń, które nie spełniają wymogów 

określonych w specyfikacji warunków zamówienia lub nie uzyskały akceptacji 

Inspektora Nadzoru;  

9) przygotowania we własnym zakresie i na własny koszt dokumentacji 

powykonawczej oraz instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu;  

10) przeszkolenia wskazanych przez Użytkownika obiektu osób w zakresie obsługi 

instalacji i urządzeń, jeżeli osoby takie zostaną wskazane;  

11) uzyskania na własny koszt protokołów, opinii itp. w zakresie wykonywanych robót;  

12) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej wykonywanych robót,  

13) uzyskania w imieniu Zamawiającego, na koszt własny, protokołów odbioru 

oraz niezbędnych decyzji i pozwoleń do przekazania obiektu do użytkowania 

w tym uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz wszystkich 

niezbędnych pozwoleń niezbędnych do poboru i dostarczania wody dla 

mieszkańców gminy. 

14) złożenia w siedzibie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, 

Harmonogramu, a w razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do 

w/w Harmonogramu, ich uwzględnienia i przedstawienia poprawionego 

Harmonogramu w terminie 7 dni od daty w/w zgłoszenia.  

§12. 1. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na 

swój koszt, w szczególności:  

1) sporządzenie i uzgodnienie z autorem Dokumentacji projektowej oraz 

Zamawiającym wszelkiej Dokumentacji projektowej, która nie była dostarczona 

przez Zamawiającego a której wykonanie według Wykonawcy, jest niezbędne do 

kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy, przez co rozumie się w szczególności 

możliwość jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem;  

2) udział w robotach budowlanych osób odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzór 

nad realizowanymi robotami;  

3) organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót;  

4) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejęcia od Zamawiającego 

aż do czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadając za wszelkie 

szkody powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany 

jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w dniu 

zakończenia odbioru końcowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru;  

5) w przypadku konieczności zajęcia terenu innej działki niż przewiduje 

Dokumentacja projektowa, a związanej z realizacją robót objętych Umową, 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczeń właścicieli posesji  

o braku zastrzeżeń z ich strony, w kwestii uporządkowania, przywrócenia do stanu 

pierwotnego terenu nieruchomości, objętego pracami, oraz o braku roszczeń 
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finansowych i odszkodowawczych, w stosunku do Zamawiającego w związku  

z robotami budowlanymi, prowadzonymi na terenie będącym ich własnością;  

6) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji 

Umowy, aż do dnia przekazania wykonanych robót Zamawiającemu;  

7) doprowadzenie do terenu budowy mediów niezbędnych dla wykonania robót np.: 

energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków itp., oraz jest zobowiązany do 

zamontowania liczników i ponoszenia opłat na warunkach uzgodnionych z 

odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a także zawarcia w razie 

konieczności umów z dostawcami mediów w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia prób i odbiorów zamontowanych urządzeń technicznych i 

ponoszenia kosztów z tym związanych do dnia odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy;  

8) organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem 

bezpośrednim nad robotami;  

9) konieczność noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywające na terenie 

budowy z nazwą firmy, w której są zatrudnieni;  

10) pracę sprzętu budowlano – montażowego i środków transportu;  

11) dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu oraz urządzeń 

podlegających zamontowaniu, a wynikających z Dokumentacji projektowej  

i zakresu prac;  

12) właściwe warunki składowania materiałów i urządzeń oraz ich ochronę;  

13) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający 

bezpieczne ich prowadzenie;  

14) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i 

mienia. W przypadku powstania szkód z winy/zaniedbania Wykonawcy 

zobowiązany jest on do przywrócenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji 

Użytkownika w/w obiektu w tym zakresie.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji Zadania zapewnić pełnienie funkcji 

Kierownika budowy przez osobę wskazaną w ofercie Wykonawcy, o której mowa  

w § 5 pkt. 4.  

3. W przypadku zmiany Kierownika budowy, na inną osobę niż wskazana w ust. 2, 

Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) pisemnego zawiadomienia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem konieczności 

zmiany;  

2) pisemnego wykazania Zamawiającemu, że osoba, która zamierza pełnić obowiązki 

kierownika budowy spełnia warunki udziału w postepowaniu określone w SWZ,  

w stopniu nie mniejszym, niż zadeklarowano w ofercie, o której mowa w § 5 pkt. 4;  

4. Zamawiający zastrzega prawo do niewyrażenia zgody na zmianę Kierownika 

budowy, w przypadku gdy Wykonawca nie wykaże spełnienia kryteriów, o których 

mowa w ust. 3 pkt. 2.  

5. Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadku naruszenia 

postanowień, określonych w ust. 2 i 3.  

6. Zmiana Kierownika budowy o którym mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy i 

nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, o którym mowa w § 67.  
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Podwykonawcy  

§13. Zamawiający dopuszcza realizację części zamówienia, określonego w § 2 Umowy, przez 

podwykonawców.  

§14. 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub dokonać jej 

zmiany, jest obowiązany, w trakcie realizacji Zadania, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy oraz projektu jej zmiany, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę o treści zgodnej  

z projektem umowy.  

2. W terminie 3 dni przed przystąpieniem do wykonania danych dobót wykonawca poda 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych  

w roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, jeżeli będą już znani. Wykonawca 

zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,  

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym  

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług,  

w terminie 3 dni roboczych od dnia, pozyskania przez Wykonawcę informacji  

o zamianach.  

3. Każda umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są:  

1) dostawy lub usługi, musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:  

a) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi,  

b) kwoty wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane dostawy lub usługi,  

2) roboty budowlane, musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:  

a) zakresu robót powierzonego podwykonawcy; integralną część umowy  

o podwykonawstwo stanowić będzie harmonogram rzeczowo - finansowy robót, 

który winien być zgodny z Harmonogramem Wykonawcy,  

b) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,  

c) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty budowlane,  

d) oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż zapoznał się  

z treścią umowy łączącej Wykonawcę z Zamawiającym,  

e) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej 

umowy.  
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Wymogi określone w pkt. 2 mają zastosowanie odpowiednio także do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.  

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową wpisany do jednego z 

rejestrów zawodowych lub handlowych zobowiązany jest przedstawić odpis z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy 

organizacyjnej podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wskazujący na 

uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.  

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, akceptuje lub zgłasza 

w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane.  

Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, akceptuje lub zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane.  

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 7, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego.  

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy  

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest 

zobowiązany przedstawić ponownie, w powyższym trybie, odpowiednio projekt 

umowy o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniające 

zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 1-8 stosuje 

się odpowiednio.  

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa  

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50 000,00 zł;  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 1 lit. a, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę  
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i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia  

o zapłatę kary umownej, określonej w § 56 ust. 1 pkt 7 umowy.  

12. Przepisy ust. 1–11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.  

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo  

z dalszymi podwykonawcami oraz do zmian tych umów.  

14. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 1, 6, 9 i 10 

niniejszego paragrafu stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu 

budowy podwykonawcy lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego 

podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczają innych 

uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie.  

15. Nie przedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów  

o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowić może podstawę do niezaakceptowania tych 

umów przez Zamawiającego.  

16. W przypadku zmiany Podwykonawcy, na którego zasobach polegał Wykonawca  

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia na innego Podwykonawcę Wykonawca zobowiązany będzie do 

wykazania, że nowy podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w stopniu nie gorszym niż poprzedni, na którego zasobach 

polegał Wykonawca chyba, że Wykonawca wykaże, że sam spełnia postawione  

w specyfikacji warunki. Postanowienia ust. 1 – 15 stosuje się odpowiednio.  

§15.   Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty 

budowlane wykonane przez zgłoszonego i zaakceptowanego zgodnie  

z postanowieniami §14 Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę maksymalnie  

do wysokości wynagrodzenia przewidzianego za dany element robót określony  

w Harmonogramie.  

§16. 

1. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec 

Zamawiającego co do wykonania tej części robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania lub 

zaniechania.  

§17. 

1. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść 

będzie sprzeczna z treścią Umowy. Wymagania i zasady dotyczące powierzania 

wykonania części zamówienia podwykonawcy dotyczą także dalszego 

Podwykonawcy.  

2. Umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać potrąceń z wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą przewidziano wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formie gotówkowej wpłata z tego tytułu stanowi odrębne 
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zobowiązanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio 

Wykonawcy lub podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialności 

Zamawiającego.  

Wymagania w zakresie zatrudnienia  

§18. 

1. Wykonawca i podwykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie stosunku pracy, 

osoby które wykonywać będą następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia 

opisane w SWZ.  

2. Wykonawca i podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco 

dokumentacji zatrudnienia osób o których mowa w ust. 1, w celu potwierdzenia 

spełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.  

3. W trakcie realizacji Zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu aktualnego oświadczenia 

Wykonawcy potwierdzającego zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze.  

4. W celu potwierdzenia zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 

3 dni robocze, poświaczonych za zgodność z oryginałem umów o pracę zawartych  

z osobami, o których mowa w ust. 1 lub zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, 

potwierdzającego opłacenie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgłoszenie do ZUS osób, 

o których mowa w ust. 1  

5. Jeżeli Wykonawca korzysta z podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

obowiązki określone w ust. 1-4 obciążają także podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru i kontroli 

podwykonawców i dalszych podwykonawców w zakresie w/w obowiązków oraz do 

przedkładania Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 3  

i 4 dotyczących podwykonawców i dalszych podwykonawców.  

  

Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy  

§19. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem budowy i jego 

otoczeniem, jak również uzyskał niezbędne informacje dotyczące:  

1) uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne;  

2) możliwości urządzenia zaplecza budowy;  

3) możliwości zasilania w energie elektryczną, wodę, itp.;  

4) możliwości zapewnienia dojazdu do terenu budowy;  

5) innych danych potrzebnych do wykonania robót.  

§20. Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót zawarł  

w cenie ofertowej.  

Wytyczenie obiektów i robót  

§21. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektów i robót przez 

osoby uprawnione do tych czynności.  
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§22. Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów ciąży na Wykonawcy, aż 

do osiągnięcia stanu poprawnego.  

Utrzymanie terenu budowy  

§23. W okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca 

odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.  

§24. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice 

informacyjne. Ilość tablic, miejsce ich ustawienia oraz treść informacji, powinny 

spełniać wymogi określone przepisami oraz przez właściwe służby i inspekcje.  

§25. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek 

wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak ogrodzenie, 

zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania 

budowy.  

§26. Przyjmuje się, że koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń 

zabezpieczających teren budowy jest uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym 

Wykonawcy.  

§27. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie dojazdu do terenu 

budowy, a w czasie wykonywania robót powinien utrzymać teren robót w ten sposób, 

by nie powstawały przeszkody komunikacyjne.  

Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska  

§28. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem 

odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

a w szczególności: z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 

797) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 

2020r., poz. 1219).  

§29. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, 

postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub  

w związku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie 

odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensuje 

Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty.  

§30. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt 

organizacji ruchu drogowego i uzyska zgodę zarządcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, 

ponosząc opłatę za zajęcie i odtworzenie pasa drogowego.  

§31. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu 

zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a także roślinności przed ich 

uszkodzeniem w czasie realizacji robót.  

§32. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej 

bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie 

wpływ.  

Dokumentacja powykonawcza  

§33. Po zakończeniu realizacji Zadania, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny 

zestaw Dokumentacji projektowej powykonawczej, przez którą należy rozumieć 
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dokumentację budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz dokumenty, o których mowa  

w §11 pkt 8, 9, 11, i 13 oraz §12 ust. 1 pkt 5, a także protokoły badań i sprawdzeń, 

powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi  

w dwóch egzemplarzach. Wykonawca zobowiązany jest przed dokonaniem zgłoszenia 

zakończenia robót przedstawić dokumentację powykonawczą Inspektorowi Nadzoru  

i uzyskać jego akceptację w zakresie jej kompletności i poprawności.  

§34. Zamawiający nie wyznaczy i nie rozpocznie czynności odbioru końcowego do czasu 

otrzymania od Wykonawcy, a sprawdzonej przez Inspektorów Nadzoru, wymaganej 

liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej.  

ROZDZIAŁ IV. TERMIN REALIZACJI  

§35. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy ustala się na ……… miesięcy od dnia 

podpisania umowy. Strony ustalają, że terminem zakończenia realizacji przedmiotu 

Umowy jest dzień uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz wszystkich 

pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do oddania do eksploatacji ujęcia wody 

wraz ze Stacją Uzdatniania Wody. 

ROZDZIAŁ V. WSTRZYMANIE ROBÓT  

§36. Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim 

zakresie, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio 

zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. 

Wynikające z tego tytułu koszty ponosić będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie 

robót:  

1) zostało uznane za konieczne, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru dla 

zabezpieczenia prawidłowego wykonania robót,  

2)  powstało z winy Wykonawcy.  

ROZDZIAŁ VI. ODBIORY  

Odbiory robót budowlano – instalacyjnych 

§37. W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających oraz 

robót ulegających zakryciu. W tym przypadku Wykonawca – po dokonaniu wpisu  

w dzienniku budowy – powiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem 

umożliwiającym sprawdzenie wykonanych robót. Inspektor Nadzoru dokonuje 

sprawdzenia robót i potwierdza ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.  

§38. Przewiduje się możliwości dokonania przez Inspektora Nadzoru odbiorów częściowych 

wykonanych robot przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.  

§39. 

1. Po zakończeniu realizacji całego przedmiotu Umowy, określonego w § 1, dokonany będzie 

jego odbiór. Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) przeprowadzenia – przed czynnościami odbioru – prób końcowych i odbiorów 

przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez służby i inspekcje;  

2) skompletowania pełnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia 

Inspektorów Nadzoru co do kompletności dokumentacji powykonawczej, zapisy 

§33 stosuje się odpowiednio;  
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3) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, że zakończył wszystkie roboty objęte 

przedmiotem Umowy. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być 

potwierdzona przez inspektora nadzoru. Wymagany jest również wpis 

dokumentujący, że „wszystkie wbudowane w zakończony obiekt budowlany 

wyroby budowlane, szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji  

i bezpieczeństwa pożarowego, posiadają dokumenty potwierdzające ich 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania” podpisany przez Kierownika 

budowy i inspektora nadzoru;  

4) zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu 

Umowy do odbioru z potwierdzającą adnotacją inspektora nadzoru na tym piśmie. 

Do zawiadomienia Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków określonych w pkt 1-3.  

2. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od 

otrzymania kompletnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4. Zapisy § 34 

stosuje się odpowiednio.  

Postępowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.  

§40. 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego robót ujawnią się wady to Inspektor 

Nadzoru nie dokona odbioru elementu robót dotkniętego wadą, a ujętego  

w Harmonogramie i wyznaczy termin na usunięcie wad z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone 

wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:  

1) w przypadku wad nieistotnych, które nie uniemożliwiają użytkowania obiektów  

i nadających się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy, 

jednocześnie wyznaczając termin na usunięcie wad;  

2) w przypadku wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:  

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie  

z przeznaczeniem, dokonać odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 

Wykonawcy,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem – odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu 

Umowy po raz drugi. W przypadku żądania wykonania przedmiotu Umowy po 

raz drugi do czasu wykonania robót potwierdzonego protokołem odbioru 

Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją Zadania,  

3) w przypadku wad istotnych nadających się do usunięcia Zamawiający wyznaczy 

termin na ich usunięcie i do chwili usunięcia nie dokona odbioru przedmiotu 

umowy. W tej sytuacji do czasu usunięcia wad potwierdzonego protokołem odbioru 

Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu Umowy.  

3. Zasady rozliczeń w przypadku wystąpienia wad normuje § 63.  

ROZDZIAŁ VII. WYNAGRODZENIE  

§41. 
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1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu Umowy ustala się  

w wysokości: …………………… zł brutto (łącznie z podatkiem VAT), słownie: 

………………………………………………………………………… i …………/100. 

Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość 

robót określonych w Umowie, wykonanych w celu osiągnięcia oczekiwanego przez 

Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie 

ilościami, cenami i elementami, a faktycznymi ilościami robót, cenami i zakresem 

robót koniecznymi do wykonania poszczególnych elementów, stanowią ryzyko 

Wykonawcy i obciążają go w całości.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać odpowiednio zmienione  

w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) na usługi budowlane  

i budowlano-montażowe jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota 

wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega 

wynagrodzenie w części wypłaconej Wykonawcy przed zmianą stawek podatku od 

towarów i usług (VAT).  

3. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna w przypadku 

zmiany sposobu świadczenia Wykonawcy, o którym mowa w § 62 ust. 2.  

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 

przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, 

korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie.  

5. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 4, może zostać dokonane z uwzględnieniem, 

że wierzytelność wynikająca z umowy jest wierzytelnością warunkową i przysługuje 

Wykonawcy pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych  

w umowie obowiązków, z zastrzeżeniem skuteczności wszelkich określonych  

w umowie praw Zamawiającego względem Wykonawcy.  

6. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 4, nie stanowi podstawy do ingerowania przez 

osoby trzecie, będące stroną umowy cesji, przekazu, sprzedaży lub zastawu 

wierzytelności we wzajemne rozliczenia między Stronami Umowy, terminy płatności, 

odsetki za zwłokę, kary umowne itp.  

ROZDZIAŁVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

§42. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy  

w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w kwocie: …………….. zł 

(słownie: ………………….. i …………../100) w formie ………………………...........  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w następujących 

terminach:  

1) część zabezpieczenia w wysokości 70 %, służąca pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od daty 

dokonania odbioru całości robót, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar 

przewidzianych Umową,  

2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 %, służąca do pokrycia roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady lub gwarancji zostanie zwolniona lub zwrócona 
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Wykonawcy w terminie do 15 dnia po upłynięciu okresu rękojmi za wady lub 

gwarancji. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek.  

4. Jeśli termin zakończenia robót stanowiących przedmiot Umowy nie został przez 

Wykonawcę zachowany oraz w przypadkach określonych w § 40 ust. 2 pkt 2 lit. b i 

pkt 3 jest on zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki 

sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin zakończenia robót. Dokument 

potwierdzający przedłużenie okresu zabezpieczenia winien zostać doręczony 

Zamawiającemu nie później niż z chwilą wystąpienia jednej z okoliczności: upływu 

terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy bądź daty odbioru 

końcowego.  

5. W przypadku nie dostarczenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie 

zabezpieczenia w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do 

wstrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawcę płatności kwoty stanowiącej 

5% ceny całkowitej podanej w ofercie do czasu doręczenia tego dokumentu.  

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy  

w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej: dokument gwarancyjny winien 

zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się o wypłaty kwoty gwarancyjnej 

na pierwsze żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca 

nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w umowie lub 

zgodnie z postanowieniami umowy.  

7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, ubezpieczenie Zadania, obejmujące także 

teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych do wysokości 

wynagrodzenia, określonego w § 41 ust. 1, zwane dalej „Ubezpieczeniem”. 

Ubezpieczenie winno być zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiającego oraz winno 

obejmować wszelkie straty i szkody Zamawiającego lub Wykonawcy, powstałe  

z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy. Ubezpieczenie 

winno zostać zawarte z góry na okres realizacji Zadania, o którym mowa w § 35 i na 

kolejne 30 dni. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu Ubezpieczenia 

do czasu odbioru końcowego Zadania, jeżeli nie zostanie on dokonany w terminie 30 

dni od upływu terminu, o którym mowa w § 35.  

8. W przypadku wypłaty odszkodowania za szkodę objętą Ubezpieczeniem, Wykonawca 

zobowiązuje się uzupełnić kwotę Ubezpieczenia do wartości wynagrodzenia 

określonego w § 41 ust. 1.  

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej, na dowód zawarcia 

Ubezpieczenia, najpóźniej w dniu podpisania Umowy. Wraz z polisą 

ubezpieczeniową, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający 

opłacenie ubezpieczenia, na okres, o którym mowa w ust. 7.  

10. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do okazania 

oryginału polisy, potwierdzającej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem 

potwierdzającym jej opłacenie, w okresie, o którym mowa w ust. 7.  
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11. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia w okresie, o którym mowa w ust. 7.  

12. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o którym mowa w § 35 lub 

przekroczenia Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio przedłużyć okres 

Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7 i 10 stosuje się odpowiednio.  

13. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad, o których mowa w §40 

ust. 2 pkt. 2 lit. b lub pkt 3, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu 

Ubezpieczenia na czas usunięcia wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 10 

stosuje się odpowiednio.  

ROZDZIAŁ IX. ROZLICZENIA  

§43. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane płatne będzie po wystawieniu przez 

Wykonawcę faktury.  

§44. Przewiduje się możliwość wystawienia przez Wykonawcę jednej faktury częściowej raz 

na miesiąc. Zamawiający będzie wypłacał za poszczególne, wykonane części 100% 

wynagrodzenia należnego za daną część, z tym zastrzeżeniem, że wysokość 

wynagrodzenia określona ostatnią fakturą nie może być niższa niż 20% wartości 

wynagrodzenia określonego w § 41 ust.1.  

§45. 

1. Podstawą do wystawienia faktur częściowych i złożenia ich do Zamawiającego będzie,  

z zastrzeżeniem ust. 2, protokół odbioru częściowego robót podpisany przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego. Protokół ten 

będzie stanowił załącznik do faktury. Protokół odbioru może zostać podpisany, jeżeli 

wykonane elementy są zakończone i zgodne z harmonogramem.  

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie, z zastrzeżeniem ust. 3, protokół 

odbioru końcowego bez uwag sporządzony przez Zamawiającego.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robót i ich 

dokończenia osobie trzeciej podstawą do wystawienia faktury będzie rozliczenie 

dokonane odpowiednio po odstąpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robót  

i ich dokończenia osobie trzeciej.  

§46. Należności Wykonawcy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze.  

§47. 

1. Należność Wykonawcy będzie płatna przez Zamawiającego z posiadanego rachunku, 

w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Św. O/ Nowa Słupia konto nr 62 8507 0004 

2007 7006 0381 0024. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego.  

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury wraz z oświadczeniami 

o których mowa w § 49 ust. 2. Faktura lub inne dokumenty rozliczeniowe powinny 

zostać opisane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Na fakturze dodatkowo 

Inspektor Nadzoru potwierdza, że materiały zostały wbudowane, a roboty wykonane 

zgodnie z umową.  
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§48.   Od kwoty wynagrodzenia Zamawiający może potrącać Wykonawcy kary umowne oraz 

inne wydatki obciążające Wykonawcę zgodnie z treścią Umowy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę.  

 

 

 

§49. 

1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany  

do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy  

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.  

2. Jeżeli część lub całość robót objętych drugą i następnymi fakturami częściowymi 

realizowana była przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu wraz z fakturą dowodów 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom. Z każdą (w tym także pierwszą) fakturą częściową 

Wykonawca składa również Zamawiającemu zestawienie należności z tytułu 

wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy wykonywali 

roboty objęte daną fakturą, ze wskazaniem numeru i daty umowy oraz faktury lub 

rachunku wystawionego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, z którego 

wynika wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz terminu 

zapłaty tego wynagrodzenia. Dowodami takimi są w szczególności; potwierdzenia 

dokonania przelewów bankowych, potwierdzenia dokonania przekazu pocztowego, 

oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu zapłaty. 

Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy.  

§50. 

1. W przypadku  nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w § 49 

ust. 2, Zamawiający wstrzyma płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane w kwocie równej sumie kwot wynikających z 

nieprzestawionych dowodów zapłaty. 

2. W przypadku określonym w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania 

Zamawiającemu odsetek za zwłokę w płatności wstrzymanej kwoty.  

W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

jego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, odpowiednio na 

zasadach określonych w §46 - §48 umowy, Zamawiający dokona bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu. 

Podstawą do dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie potwierdzona za zgodność  

z oryginałem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, obciążającej Wykonawcę/Podwykonawcę, do której dołączony 
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będzie protokół odbioru podpisany przez Podwykonawcę, Wykonawcę i Inspektora 

Nadzoru. Protokół odbioru może zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy  

są zakończone i zgodne z harmonogramem.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi.  

4. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę  

do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa  

w ust. 3. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, który nie 

może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W uwagach nie można 

powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty.  

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 4, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym 

mowa w §41 ust. 1.  

8. Konieczność wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej 

zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3 lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia 

przez Zamawiającego od Umowy.  

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, bez uzyskania akceptacji 

Zamawiającego, o której mowa w § 14, Zamawiający może wstrzymać zapłatę części 

wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokości należnej za część robót, którą wykonywał 

niezaakceptowany podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Zapłata wstrzymanej 

części wynagrodzenia może nastąpić po wykazaniu przez Wykonawcę uregulowania 

należności wobec niezaakceptowanego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  
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ROZDZIAŁ X. RĘKOJMIA I GWARANCJA 

§51. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne przedmiotu Umowy.  

§52. Okres rękojmi ustala się na …… m-cy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy.  

§53. 

1. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi, o którym mowa w §52, wad przedmiotu 

Umowy, Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145).  

2. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 1, jeżeli Wykonawca nie usunie wad  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może powierzyć ich 

usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

3. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 

powstałe na skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek 

niewłaściwych metod wykonania robót. 

§54.  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ……………... 

Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi Zamawiający 

może żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych z powodu istnienia wady. 

2. O wykryciu wady/usterki Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie, podając 

termin i miejsce oględzin. Istnienie wady/usterki stwierdza się protokolarnie. 

3. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i rękojmi wad/usterek 

wykonanych robot Zamawiający może żądać ich usunięcia przez Wykonawcę  

w wyznaczonym terminie. Usunięcie wady/usterki stwierdza się protokolarnie. 

4. Jeżeli Wykonawca odmówił usunięcia wad/usterek lub nie usunął ich w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy, zachowując 

uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania uzupełniającego.  

5. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i rękojmi istotnych 

wad/usterek wykonanych robót Zamawiający może odstąpić od umowy bez 

konieczności uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia wad. Istotność wady 

zachodzi w razie niemożności użytkowania albo znacznego ograniczenia możliwości 

użytkowania całości lub części przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

6. W razie ujawnienia wad/usterek Zamawiający może z tytułu gwarancji i rękojmi 

obniżyć wynagrodzenie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia. 

Obniżenie wynagrodzenia powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość 

obiektu bez wad/usterek pozostaje do wartości obiektu z wadami. Jeżeli Wykonawca 

otrzymał już Wynagrodzenie, Zamawiający może żądać jego zwrotu w takiej części, w 

jakiej obniżył wynagrodzenie. Drobne naprawy mogą być wykonywane przez 

Zamawiającego na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu 

Wykonawcy bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji 

oraz rękojmi. Jeżeli usuwanie wad/usterek będzie dokonywane w ramach rękojmi, 

koszty ich usunięcia będą pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunięcia 

wad/usterek wniesionego przez Wykonawcę. 
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7. Jeżeli w celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zakupił, dostarczył  

i zainstalował w przedmiocie umowy materiały i urządzenia, w tym rzeczy stanowiące 

wyposażenie przedmiotu umowy objęte odrębnymi gwarancjami producentów,  

a warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują 

dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę na jakość 

przedmiotu zamówienia - obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi 

gwarancji producenta. 

8. W przypadku określonym w ust. 7 Wykonawca przekaże Zamawiającemu w czasie 

odbioru końcowego karty gwarancyjne materiałów i urządzeń zachowując ich odpisy. 

Wszelkie uprawnienia wynikające z tych gwarancji będą realizowane przez 

Wykonawcę zgodnie z warunkami gwarancji określonymi w kartach gwarancyjnych. 

Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę o wystąpieniu wad/usterek 

skutkujących koniecznością napraw lub wymian urządzeń objętych odrębnymi 

gwarancjami producentów zgodnie z warunkami gwarancji.  

9. Jeżeli warunkiem realizacji uprawnień wynikających z gwarancji jest zapewnienie 

odpłatnych usług serwisowych/odpłatnych przeglądów gwarancyjnych, odpłatnego 

przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi tych urządzeń, innych 

odpłatnych usług gwarancyjnych świadczonych przez producenta lub inne osoby, 

którym producent powierzył świadczenie tych usług Wykonawca zapewni we 

własnym zakresie zachowanie warunków gwarancji i poniesie wszelkie koszty z tym 

związane.  

10. W przypadku wad materiałów i urządzeń, w tym rzeczy stanowiących wyposażenie 

przedmiotu umowy, objętych odrębnymi gwarancjami producentów Zamawiający jako 

nabywca tych materiałów i urządzeń jest też uprawniony do skorzystania z rękojmi. 

Wybór uprawnień należy do Zamawiającego. W przypadku wyboru rękojmi koszty 

usunięcia wad/usterek będą pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunięcia 

wad/usterek wniesionego przez Wykonawcę. 

ROZDZIAŁ XI. KARY UMOWNE 

 Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych  

§55. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną stanowiącą 20% wynagrodzenia 

określonego w §41 ust. 1 z uwzględnieniem postanowień § 65 ust. 2.  

§56. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną liczoną od kwoty jego wynagrodzenia 

brutto za realizację całego przedmiotu Umowy, określonego w § 41 ust. 1,  

w następujących wysokościach:  

1) za zwłokę w wykonaniu prac objętych Umową - w wysokości równej 0,1% 

wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, z tym że kara może być naliczona po 

przekroczeniu przez Wykonawcę określonego w § 35 terminu wykonania 

Umowy;  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie 

rękojmi – w wysokości 0,05% wynagrodzenia, określonego w §41 ust. 1, licząc 
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od daty wyznaczonej przez Zamawiającego do usunięcia wad, za każdy dzień 

zwłoki;  

3) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty  wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w tym również wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której 

mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych  – w wysokości 

0,5% wynagrodzenia, określonego w §41 ust. 1, za każdy taki przypadek;  

4) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia, określonego w §41 ust. 1, za każdy 

taki przypadek;  

5) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2% wynagrodzenia, 

określonego w §41 ust. 1, za każdy taki przypadek;  

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia, określonego w §41 ust. 1, za każdy taki 

przypadek;  

7) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę wymagań określonych w §18 ust. 1 lub gdy Wykonawca nie 

przedłoży Zamawiającemu w terminie dokumentów, o których mowa w §18 ust. 3 

i 4 – w wysokości 1 000,00 zł za każdą osobę, co do której ustalono, że nie jest 

zatrudniona w formie umowy o pracę lub co do której nie przedłożono 

wymaganych dokumentów, za każdy taki przypadek; 

8) w przypadku niezachowania ciągłości Ubezpieczenia, o którym mowa w §42 ust. 

7, lub nie przedłużenia terminu jego obowiązywania w przypadkach określonych 

w § 42 ust. 12-13 – w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w §41 ust. 1, 

za każdy dzień w którym Zadanie nie było objęte Ubezpieczeniem; 

9) w przypadku nie przedłożenia na żądanie Zamawiającego dokumentów, o których 

mowa w §42 ust. 10 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia, określonego w §41 ust. 

1, za każdy taki przypadek;  

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony na 

podstawie niniejszej umowy wynosi 30% wynagrodzenia, określonego w §41 ust. 1. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu 

wynagrodzenia, określonego w §41 ust. 1.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy, kary umowne z tytułu nienależytego wykonania 

przedmiotu Umowy, zostaną zaliczone na poczet kary umownej w związku  

z odstąpieniem od Umowy.  

§57. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia 

odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie 

cywilnym.  
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ROZDZIAŁ XII. RYZYKO WYKONAWCY  

§58. Za wykonanie robót zgodnie z Umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie 

umownym odpowiada Wykonawca.  

§59. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania 

zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w Dokumentacji projektowej.  

§60. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub 

podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.  

§61. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez 

niego lub podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.  

ROZDZIAŁ XIII. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA I DOKOŃCZENIA 

ROBÓT OSOBIE TRZECIEJ, ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

§62. 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania Umowy,  

w formie aneksu do Umowy, w następujących przypadkach:  

1) Konieczności wykonania robót dodatkowych w trakcie realizacji Umowy, 

mających wpływ na wstrzymujących realizację wszystkich lub niektórych robót 

objętych pierwotnym przedmiotem zamówienia (robót podstawowych), o czas 

opóźnienia robót podstawowych spowodowanego wykonaniem robót dodatkowych,  

2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez 

Zamawiającego lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji 

publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność; wydłużenie następuje o okres wstrzymania 

lub zakazu prowadzenia prac; 

3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci ulewnych 

deszczy i niskich temperatur uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzenie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów, trwających w 

danym miesiącu dłużej niż wynika to ze średniej z pięciu ubiegłych lat 

kalendarzowych , o liczbę dni, w których nie było możliwe prowadzenie z tego 

powodu robót, prób, sprawdzeń i odbiorów; 

4) wystąpienia okoliczności siły wyższej uniemożliwiającej realizacje przedmiotu 

umowy, rozumianej jako zdarzenia nadzwyczajnego, niezależnego od żadnej ze 

Stron, które nastąpiło po wejściu w życie Umowy, o czas trwania tych 

okoliczności; okoliczności takiej nie stanowi sam fakt obowiązywania stanu 

epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, a jedynie; nadzwyczajne okoliczność 

wynikające z tych stanów takie jak obowiązujący w siedzibie Zamawiającego lub 

Wykonawcy zakaz przemieszczenia się, choroba co najmniej 40% załogi 

Wykonawcy, choroba całej kadry kierowniczej budowy w sytuacji gdy Wykonawca 

nie jest w stanie ustanowić zastępstwa, przerwy w dostawie materiałów nie 

wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, brak dostępności towaru 

na rynku, o ile przepisy ustawa nie przewidując w tym zakesie rozwiązań 

korzystniejszych dla Wykonawcy 
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5) wystąpienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych lub terenowych, o okres opóźnienia w wykonaniu robót 

podstawowych spowodowanego wystąpieniem tych warunków;  

6) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

o okres wstrzymania wykonania robót podstawowych spowodowanego usuwaniem 

błędów projektowych lub wprowadzeniem zmian w Dokumentacji projektowej;  

7) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych 

służb i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają  

z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, o okres opóźnienia 

wykonania robót podstawowych spowodowany uwzględnieniem tych zaleceń,  

8) braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym 

umową terminie, o okres opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu 

budowy.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy  

w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

związanej ze zmianą sposobu świadczenia Wykonawcy, w następujących 

przypadkach:  

1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, 

a wynikających np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeżeli w sposób znaczących nie zmniejsza 

to zakresu świadczeń i zobowiązań Wykonawcy;  

2) zmian technologicznych i materiałowych pod warunkiem, że nie spowodują one 

podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy, spowodowanych w szczególności 

następującymi okolicznościami:  

a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych  

w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

materiałów lub urządzeń;  

b) możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym 

standardzie niż przyjęte w Dokumentacji projektowej, pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości 

robót;  

c) możliwością zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robót, 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zadania, kosztów 

wykonywanych prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy;  

d) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w Dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;  
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e) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków geologicznych 

skutkujących brakiem możliwości zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych;  

f) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej  

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków terenowych, 

a w szczególności istnienia nie zainwentaryzowanych lub błędnie 

zainwentaryzowanych obiektów budowlanych;  

g) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa;  

h) koniecznością usunięcia sprzeczności w Dokumentacji projektowej;  

i) zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku do 

rozwiązań przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujących 

zwiększeniem: bezpieczeństwa realizacji robót, bezpieczeństwa użytkowania, 

funkcjonalności obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji 

zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne 

nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,  

j) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót dodatkowych 

zaleceń właściwych służb i inspekcji.  

3. Strony wyodrębniają:  

1) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona  

w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej,  

2) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte przedmiotem umowy, 

a których wykonanie stało się zbędne w trakcie realizacji umowy;  

3) roboty dodatkowe, roboty nie objęte pierwotnie przedmiotem umowy,  bez 

wykonania których odbiór i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest możliwa 

zgodnie z przeznaczeniem, a których nie przewidywała dokumentacja 

projektowa lub wynikające z wad (rozbieżności) tej dokumentacji i których nie 

można było przewidzieć w chwili podpisania Umowy; za roboty dodatkowe nie 

będą uznane roboty, które nie zostały określone w Dokumentacji projektowej, 

lecz są niezbędne do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz 

technologii realizacji robót, bądź te które wynikają z rozbieżności pomiędzy 

projektami wykonawczymi.  

4. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 3 może nastąpić wyłącznie na podstawie 

aneksu do Umowy, którego poprzedzać będzie sporządzony przez Wykonawcę 

protokół konieczności, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbędne 

Projektanta. Protokół konieczności może zostać sporządzony wyłącznie po udzieleniu 

pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany sposobu świadczenia, o którą  

z wnioskiem wystąpił Wykonawca. Skierowany do Zamawiającego wniosek 

Wykonawcy z propozycją zmiany, zawierał będzie:  

1) opis propozycji zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany;  

3) obliczenie kosztów zmiany w postaci:  
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a) kosztorysu różnicowego dla robót zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do 

robót przewidzianych Umową, zawierającego wycenę robót zamiennych lub 

dodatkowych,  

b) kosztorysu na roboty zaniechane,  

4) rysunki zamienne sporządzone bądź zaakceptowane przez Projektanta, jeżeli 

zmiana wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowej.  

5. Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca 

winien uzyskać opinię Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto 

jeżeli dotyczą one zmian technologicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 również 

autora Dokumentacji projektowej.  

6. Kosztorysy, o których mowa w ust. 4 pkt 3:  

1) muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;  

2) winny zostać opracowane w oparciu o dane wynikające z dokumentów, o których 

mowa w §5 pkt 5, a w razie braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie, 

minimalne ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty 

sporządzenia protokołu konieczności z uwzględnieniem czynników cenotwórczych 

przyjętych w dokumentach, o których mowa w § 5 pkt 5.  

7. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu świadczenia Wykonawcy, o których 

mowa w ust. 3, wnioskował będzie Zamawiający, Wykonawca dokona wyceny 

zmiany, zgodnie z ust. 4 pkt 3, która podlegać będzie weryfikacji Inspektora 

Nadzoru.  

8. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie 

sporządzony protokół konieczności stanowiący podstawę do zawarcia aneksu do 

Umowy.  

9. Zakazuje się Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym 

zamówieniu bez wyczerpania procedury określonej w ust. 4 - 8.  

§63. 

1. Za wadliwe roboty uważa się w szczególności wady wynikające z nieprawidłowej 

realizacji robót i czynności budowlanych oraz wady materiałów, urządzeń i instalacji, 

bądź użycia materiałów, urządzeń, instalacji niezgodnych z Dokumentacją projektową. 

W razie potrzeby ponownego wykonania robót, Wykonawca obowiązany jest 

niezwłocznie usunąć wadliwe materiały i urządzenia, a jeśli tego nie uczyni, 

Zamawiający może je sprzedać po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy albo 

oddać na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo – jeśli nie przedstawiają większej 

wartości – potraktować jako odpad i usunąć na składowisko odpadów na koszt 

Wykonawcy.  

2. W przypadku, o których mowa w § 40 ust. 2 pkt 1, w terminie 7 dni od dokonania 

odbioru Strony dokonają na piśmie, rozliczenia według zasad:  

1) za wykonane niewadliwe elementy robót, określone w Harmonogramie, należy się 

odpowiednia część wynagrodzenia;  

2) za wykonane wadliwie elementy robót, określone w Harmonogramie, 

wynagrodzenie zostanie wstrzymane do czasu usunięcia wad, a po ich usunięciu 

zostanie przez Zamawiającego wypłacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia 

protokołu usunięcia wad.  
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3. W przypadku, o którym mowa w §40 ust. 2 pkt 2 lit. a, wynagrodzenie zostanie 

obniżone o wartość robót wadliwych wyliczonych z uwzględnieniem dokumentów 

określonych w §5 pkt 5 i w §65 ust. 4 pkt 2, a w razie potrzeby określoną przez 

rzeczoznawcę.  

4. W przypadku, o którym mowa w §40 ust. 2 pkt 3 oraz w sytuacji gdy usunięcie wady 

wymaga ponownego wykonania robót, wynagrodzenie za te roboty nie należy się 

Wykonawcy do chwili wykonania robót wolnych od wad potwierdzonych protokołem 

odbioru i zostanie wypłacone w terminie określonym w ust. 2 pkt 2, a Wykonawcę 

obciążają wszelkie koszty związane z usunięciem wady.  

5. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad wykonanych robót, 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie 

innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia 

i dokończenia robót osobie trzeciej Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia 

wszelkich kosztów z tym związanych i wyraża zgodę na ich potrącenie z należnego 

mu wynagrodzenia, a jeżeli będzie ono niewystarczające zobowiązany jest zwrócić 

brakującą kwotę na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania 

wystąpienia Zamawiającego w tej sprawie.  

6. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również zwrot wydatków na opinie 

rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a także sposobu 

jej usunięcia oraz koszty opracowania wyceny, o której mowa w ust. 3.  

Odstąpienie od umowy  

§64. 

1. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. 

Kodeks cywilny oraz ustawie z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych, 

przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących brak możliwości 

wykonania Umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy;  

2) otwarcia likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy;  

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;  

4) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;  

5) jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,  

z wyjątkiem przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego lub wynikających  

z technologii robót;  

6) w przypadku określonym w §50 ust. 9;  

7) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 

w terminie określonym w §35;  

8) w przypadku określonym w §40 ust. 2 pkt 2 lit. b;  

9) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny 
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podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

10) w przypadku niezachowania ciągłości Ubezpieczenia, o którym mowa w §42 ust.  

7, lub nie przedłużenia terminu jego obowiązywania w przypadkach określonych 

w § 42 ust. 12-13 a także nie przedłożenia w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego dokumentów, o których mowa w §42 ust. 10; 12) w przypadku 

określonym w §12 ust. 5.  

2. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane:  

1) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 2-10 - w terminie do 90 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, z zastrzeżeniem, że w przypadku, o 

którym mowa w ust. 1 pkt. 5, bieg terminu rozpoczyna się od dnia powzięcia 

wiadomości o upływie 14-dniowego terminu przerwy w realizacji Umowy;  

3. W przypadkach, określonych w ust. 1 pkt 5-10, Zamawiający może odstąpić według 

swojego wyboru, od Umowy w całości lub w części, co do której Wykonawca narusza 

warunki Umowy albo co do całej reszty nie spełnionego świadczenia.  

4. Jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru, Wykonawcy 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy.  

Rozliczenia przy odstąpieniu od umowy  

§65. 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki:  

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. Ponadto Wykonawca  

w w/w terminie winien sporządzić dokumentację, o której mowa w §33, możliwą 

do wykonania na dzień odstąpienia, dotyczącą wykonanych robót. W razie nie 

sporządzenia powyższych dokumentów w wymaganym terminie Zamawiający zleci 

ich opracowanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy;  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantując bezpieczeństwo dla ludzi  

i mienia oraz przed wpływami atmosferycznymi;  

3) Wykonawca wraz z Zamawiającym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwłocznie 

dokona odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, przy czym 

Wykonawca najpóźniej w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy usunie 

z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.  

2. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar 

umownych przysługujących Zamawiającemu w związku z odstąpieniem od Umowy.  

3. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz 

materiały i urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego 

własność i pozostaną w jego dyspozycji.  

4. Jeżeli zaistnieje przypadek odstąpienia od Umowy Wykonawca zobowiązuje się 

sporządzić:  
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1) kosztorys powykonawczy dla robót wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej 

systemu przyjętego przy tworzeniu kosztorysu na cenę ofertową, i zgodny  

z Harmonogramem;  

2) kosztorys zamienny, jeżeli w wykonanych robotach zostały wprowadzone zmiany.  

5. Kosztorysy, o których mowa w ust. 4: 

1) winny być sporządzone w sposób określony przy tworzeniu kosztorysu na cenę 

ofertową, a w przypadku braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie 

minimalne ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia 

oferty z uwzględnieniem czynników cenotwórczych przyjętych w dokumentach,  

o których mowa w §5 pkt 5,  

2) podlegają weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.  

6. W razie stwierdzenia, że wykonane roboty mają wady stosuje się odpowiednio zapisy 

§40 i §63.  

ROZDZIAŁ XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§66. W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem Umowy, strony sprawę 

poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

§67. Wykonanie Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r. zwane dalej 

„RODO”), dla których Administratorem Danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowa 

Słupia. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki Administratora Danych 

Osobowych określone w przepisach RODO także w zakresie dotyczących danych 

osobowych Wykonawcy, a także jego pracowników. 

§68. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności 

formy pisemnej.  

§69. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po  

1 egzemplarzu dla każdej ze stron.  

 ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

- SWZ wraz ze wszystkimi załacznikami stanowiące integralną część niniejszej umowy. 
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KARTA GWARANCYJNA  

do Umowy nr… z dnia………………… 

wykonanych robót w okresie gwarancji jaakości 

 

§ 1 

Przedmiot i termin gwarancji 

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały 

Przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po odbiorze końcowym 

3. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań 

powstałych w wyniku wykonanej umowy. 

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 

wadę fizyczną, o której mowa w art. 5561 § 1 k.c. 

5. Okres gwarancji wynosi ………………… miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego. 

§ 2 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do: 

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w 

zakres Przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej 

rzeczy na nową, wolną od wad; 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad na zasadach 

określonych umową; 

d) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymiany rzeczy 

na wolną od wad  w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w § 

56 ust.1  pkt. 2) umowy 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest 

zobowiązany do terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia 

wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy 

wchodzącej w zakres Przedmiotu umowy na wolną od wad; 

3. Nie podlegają z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

a) siły wyższej, pod pojęciem, których strony utrzymują: stan wojny, klęski żywiołowej, 

strajk generalny, 

b) normalnego zużycia budowli lub jego części  

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika. 

4. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu 

usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru 

dokumentacji powykonawczej i protokołu końcowego odbioru robót. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 

prac nad usuwaniem wad. 
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§ 3 

Przeglądy gwarancyjne 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w połowie okresu gwarancji i na 

koniec ostatniego miesiąca obowiązywania niniejszej gwarancji. 

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego 

oraz co najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 

ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 

przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 

Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający 

niezwłocznie przesyła Gwarantowi egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

§ 4 

Wezwanie do usunięcia wady i tryby usuwania wad 

1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 

Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty ujawnienia wady, 

zawiadomi na piśmie Gwaranta o stwierdzonych wadach i usterkach. 

2. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Gwaranta, Zamawiający 

wyznacza Gwarantowi odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się 

protokolarnie. 

3. W razie nie usunięcia, przez  Gwaranta , w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta. 

4. Jeżeli w ramach gwarancji Gwarant dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad, albo 

dokonał naprawy, gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas 

liczony od zgłoszenia zaistnienia wady do chwili usunięcia wady stwierdzonego 

protokolarnie.  

5. Terminy do wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad 

mogą zostać wydłużone w szczególnie uzasadnionych przypadkach po wyrażeniu pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

§ 5 

Komunikacja 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 

2. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: ……………… 

3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Gminą Nowa 

Słupia, ul. Rynek 15, 26 – 006 Nowa Słupia, urzad@nowaslupia.pl  

mailto:urzad@nowaslupia.pl
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4. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 2 i 3 strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod 

rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie 

doręczoną. 

5. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 

likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, 

w szczególności Kodeksu cywilnego 

2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty będące 

jej integralną częścią 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginału, 

dwa egzemplarze dla Zamawiającego , jeden dla Gwaranta 

 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

Udzielający gwarancji     Przyjmujący gwarancję  

 

 

 

 

 

 

Przedstawiciel Wykonawcy/Gwarant:     Przedstawiciel Zamawiającego: 

 

 

 


