ZAY.ACZNIK NR 7-Wz0r umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr UMOwYy: .........

zawartaw dniu ..................... 2021 r. w Krobi (zwana dalej ,,Umow3g”)
pomiedzy:

Gming Krobia, z siedzibg w Krobi 63-840 ul. Rynek 1,
reprezentowang przez:

Lukasza Kubiaka - Burmistrza Krobi,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Damiana Walczaka
zwang dalej ,,Zamawiajagcym”,

a
......................................... ,zamieszkalym /aw ...,
legitymujacym / g si¢ dowodem osobistym seria .... NUMET ...........cceeueenen... , PESEL
............................ prowadzacym / g dzialalnos¢ gospodarcza w ......................... pod
11E A R , NIP ,
REGON. ... , reprezentowanym przez .....,
.............................................. zsiedzibgw ..........................e ..., WpISaANg do
Krajowego Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................ pod numerem KRS .........................................., posiadajaca
kapitat zakladowy w wysoko$ci ................... zt (w petni wptacony — dotyczy spotek
akcyjnych), NIP ..., ,REGON ... ,
reprezentowang/ym przez:
zwang/ym dalej ,,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji zadania
pod nazwa: ,,UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ DZ. NR 323 W MIEJSCOWOSCI

PUDLISZKI” W RAMACH ZADANIA: ,,BUDOWA DROG DOJAZDOWYCH DO
GRUNTOW ROLNYCH O SZEROKOSCI MIN. 4M ” CPV 45100000-8,
CPV 45110000-1, CPV 45233000-9.

2. Przedmiot zamo6wienia obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa granitowego

0/31,5 (gat. I) uktadanego rozscietaczem dt. 1015 mb i szerokosci 4 m w miejscowosci
Pudliszki.



. Zakres rzeczowy inwestycji:
a) roboty pomiarowe,
b) podbudowa,
€) nawierzchnia z thucznia granitowego 0/31,5 (gat. 1) stabilizowanego mechanicznie,
uktadanego rozscietaczem- grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm,
d) mechaniczne §ciananie poboczy,
e) roboty wykonczeniowe.

. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajagcym wprowadzania
ograniczen w dojazdach do posesji oraz utrudnien w ruchu w terminie 3 dni przed ich
wystapieniem

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie roboty niezb¢dne do wykonania zadania
wskazanego w ust. 1, opisane w szczegolnosci dokumentacja projektowa, Specytikacjami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych (STWiOR), zgodnie ze
specyfikacjag warunkow zamoéwienia (SWZ), oferta Wykonawcy, obowigzujacymi
przepisami, zasadami polskich i branzowych norm i nalezytg staranno$cig.

. W przypadku stwierdzonych rozbiezno$ci miedzy dokumentami opisanymi w ust. 5,
Zamawiajacy niezwlocznie przekazuje wigzaca informacje na piSmie. Przy interpretacji
dokumentéw obowigzuje nastgpujaca hierarchia dokumentéw: umowa, projekt budowlany
(wraz z ewentualng dodatkowa dokumentacja), STWiOR, oferta Wykonawcy, SWZ.

§2
Termin realizacji
. Termin catkowitego zakonczenia robot ustala si¢ na: 14.10.2022 r.
. Termin zakonczenia robot, o ktérym mowa w ust. 1 uwaza si¢ za zachowany, jesli w tym
terminie Wykonawca zglosi roboty do odbioru.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ wspoétdziata¢ z Wykonawcg przy wykonywaniu Umowy
w niezbednym zakresie. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w szczego6lnosci do dostarczenia
Wykonawcy wszelkiej dokumentacji 1 informacji, niezbednych do prawidtowego
wykonania Umowy.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do pisemnego przekazania Wykonawcy placu budowy
w terminie realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach 1 w terminach okreslonych w
§ 8 Umowy.

4. Zamawiajacy dokona odbioru robdt na zasadach i w terminach okre§lonych w § 7 Umowy.

. Zamawiajacy zastrzega, w sytuacji gdy bedzie to konieczne do prawidlowe;j realizacji robot
w celu wykonania zadania okre§lonego w § 1 ust. 1, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich
jakosci 1 ilosci, jakie beda niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy,
a Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ nastepujace polecenia:

a) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ 1lo$¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,

b) pominac¢ jakie$ roboty,

c) zastosowa¢ roboty zamienne lub dodatkowe, gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania
takich nieprzewidzianych robot.

. Na skutek zmniejszenia ilosci robot lub pominigcia robot, o ktorych mowa w ust. 5 pkt.

a i b, okreslona w ofercie warto$¢ zamowienia nie moze zmniejszy¢ si¢ o wigcej niz 10%.



. Wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robo6t objetych niniejsza

umowa wymaga sporzadzenia protokolu konieczno$ci zawierajacego opis robot,

uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie robdt w oparciu o zapisy

§ 9 niniejszej umowy.

. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robot dodatkowych lub zaniecha¢ wykonanie
robot wynikajacych z umowy wylacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu
koniecznosci, Zamawiajacy zatwierdzi protokot w terminie 3 dni od zaakceptowania tresci
protokotu przez przedstawiciela Zamawiajacego wyznaczonego do nadzorowania robot.

. Zapisy ust. 5-8 nie naruszajg art. 455 ust. 1 pkt. 3-4 i ust. 2 pzp.

§4
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy, o ktorym mowa w § 1
Z materiatbw 1 urzadzen niebedacych wlasnoscia Zamawiajacego. Materialy uzyte do
realizacji przedmiotu Umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zadanie bedzie wykonywane przy pomocy osob przeszkolonych
w zakresie BHP i PPOZ.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ teren robdt przez caly czas realizacji przedmiotu
Umowy, a w szczegolnosci zabezpieczy¢ instalacje i urzadzenia na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowac teren budowy, w braku dalej idacych obowigzkow — przywrdécic¢ go do stanu
poprzedniego lub odtworzy¢ stan nie gorszy 1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu
w terminie ustalonym do odbioru robot.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ odpowiednie $rodki, celem zabezpieczenia drog
i obiektow inzynieryjnych prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktore moga
spowodowa¢ roboty lub transport 1 sprzet Wykonawcy lub jego dostawcow
lub Podwykonawcoéw, w szczegdlnosci Wykonawca i wskazane podmioty powinni
dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatdéw 1 sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowal on szkod na drogach
i obiektach inzynieryjnych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich za szkody
powstale w trakcie realizacji Umowy.

. Wykonawca zapewni posiadanie ubezpieczenia OC prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy o0  wartosci
wymaganej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego. Brak ubezpieczenia
w trakcie realizacji Umowy stanowi przerwe
w realizacji robot i moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania Zamawiajagcemu do odbioru rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robdt daje podstawe Zamawiajacemu do zadania
odkrycia robot 1 przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt
i ryzyko Wykonawcy.



9. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym, jak réwniez pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego
dostepu na teren budowy, a takze do wszystkich miejsc, gdzie sa lub gdzie przewiduje si¢
wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajagcego o problemach lub
okolicznos$ciach mogacych wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot.

11. Wykonawca jest zobowigzany niezwtoczne informowaé Zamawiajgcego o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach.

12. Roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy (zwiazane z robotami
drogowymi) wykonywane bedg przez pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o
pracg. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robot sporzadzi list¢ pracownikow
realizujacych roboty ogoélnobudowlane, zawierajacg ich imiona, nazwiska oraz zakres
wykonywanych robot, ktéra zostanie przedstawiona Zamawiajacemu. Lista powinna by¢ za
kazdym razem aktualizowana.

13. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
W tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢
przez Wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 12 czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg 0osob wykonujacych czynnosci w zwigzku z realizacjag Umowy,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ uméw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy,
zawierajacych imiona 1 nazwiska osob, ktére $wiadczy¢ beda czynno$ci na rzecz
Zamawiajacego 1 odpowiednio date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkow pracownika,

¢) dokument potwierdzajacy oplacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytutlu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace (wraz z informacjg o liczbie
odprowadzonych sktadek), ktore bedzie moglo przyjac posta¢ zaswiadczenia wtasciwego
oddziatu ZUS lub zanonimizowanych, z wyjatkiem imienia inazwiska, dowodow
potwierdzajacych zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

14. Naruszenie obowiazku, o ktorym mowa w ust. 12 1 13 stanowi podstawe¢ do nakazania przez
Zamawiajacego Wykonawcy przerwania realizacji robot, naliczenia kar umownych
1 moze stanowi¢ podstawg¢ do odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy
Wykonawcy.

15. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom,
jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow.

16. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w dokumentacji powykonawczej wszelkich
atestOw na materialy, wynikéw badan, protokotow badan i sprawdzen, gwarancji urzadzen.

§5
Przedstawiciele
Pracownikiem odpowiedzialnym za biezace kontakty z Wykonawcg jest Angelika Wenderska.



§6

Podwykonawcy
. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg$ci zamowienia podwykonawcy.
. W przypadku zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi, ktéore maja by¢ wykonane
W miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada,
aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia, Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktow
Z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym
w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.
. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest  obowigzany  dotaczy¢é  zgode  Wykonawcy < na  zawarcie  umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy uwzglednieniu realizacji obowigzku
okreslonego w § 8 ust. 6.
. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamdéwienia,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5,

c) gdy zawiera postanowienia ksztattujace prawa i1 obowigzki podwykonawcy

W zakresie kar umownych 1 postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty

wynagrodzenia w sposob dla niego mniej korzystny, niz prawa i obowigzki Wykonawcy

okreslone w Umowie.
. Niezgloszenie zastrzezen w trybie ust. 6 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
Zawarcia.



9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane,
w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 6.

10. Niezgloszenie sprzeciwu w trybie ust. 9 uwaza si¢ za akceptacjec umowy przez
Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem F:] dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materiatow budowlanych.
Powyzsze wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000 zt.

12. W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
W ktorej termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni lub uniemozliwia realizacje¢
obowigzku okreslonego w § 8 ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy we wskazanym terminie, pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umowne;j.

13. Powyzsze uregulowania stosuje si¢ odpowiednio do zmian projektu umowy
0 podwykonawstwo oraz do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Wykonawca w pelni odpowiada za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonywanych robot i dostaw
sitami wlasnymi 1iprzez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, w tym
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia
i zaniedbania dostawcow oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw i ich
pracownikow, w takim stopniu jakby to byly dziatania wzglednie uchybienia jego wtasne.
Na roboty i dostawy wykonywane przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca we wlasnym zakresie i na swdj koszt petni
funkcje koordynacyjng w stosunku do robot realizowanych przez podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcow.

15. W przypadku koniecznos$ci zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, badz
dalszego podwykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci solidarnej uregulowanej w art. 647 (1)
par. 5 kodeksu cywilnego - Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajagcemu przystuguje
od Wykonawcy w drodze regresu prawo do 100% kwoty jaka uiscit na rzecz
podwykonawcy, badz dalszego podwykonawcy. Kwota ta zostanie potracona
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§7
Odbior robot

1. Wykonawca bedzie zgtaszal Zamawiajagcemu pisemng gotowos¢ do odbioru koncowego lub
czesciowego.

2. Wykonawca w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajagcemu
gotowo$¢ do odbioru koncowego.

3. Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru koncowego lub czeSciowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciagu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do
odbioru.

4. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do odbioru koncowego — w szczegdlnosci:
protokoly odbioréw technicznych, swiadectwa Kkontroli jakoSci, atesty iaprobaty
techniczne.



5.

2.

3.

4.

(62}

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, Zamawiajacy odmoéwi
odbioru z winy Wykonawcy i stanowi¢ to bedzie przekroczenie terminu okreslonego w § 2
umowy, co stosownie do okolicznosci skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa
w § 14 niniejszej umowy.

§8

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za caly przedmiot zamoOwienia zgodnie z oferta Wykonawcy
1 kosztorysami ofertowymi Strony ustalajg na kwotg w wysokosci @..................... 7l netto
(SEOWNIC: Lo ) wraz z
podatkiem VAT = zt  brutto  (slownie:

............................................. ). Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dokona¢ zaplaty za
wykonany przedmiot umowy w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
Podstawa wystawienia faktury bedzie podpisany protokol czeSciowy lub koncowy
bezusterkowego odbioru zadania.
Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem
kosztorysowym wstepnym. Wynagrodzenie koncowe ustalone zostanie na podstawie
obmiaru powykonawczego robdt, zaakceptowanego przez Zamawiajgcego oraz cen
jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 9 umowy.
Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caty okres realizacji
robot.
Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, ze:
a) rozliczenie koncowe nastagpi na podstawie ostatecznych obmiarow ilosci
wykonanych rob6t 1 zostanie ustalone wedlug cen jednostkowych ujetych
W poszczegolnych pozycjach kosztorysu ofertowego,
b) moze ono ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajacych
z kosztorysu ofertowego,
¢) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 3 1 § 9 niniejszej
umowy.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej
zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

. W wypadku korzystania przez Wykonawce z ustlug podwykonawcoéw wraz z faktura

obligatoryjnie nalezy przedlozy¢ oswiadczenia podwykonawcoOw o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia lub kopi¢ faktury i potwierdzenia uregulowania
naleznosci z tej faktury za wykonane przez podwykonawcoéw roboty.

. Za date zaptlaty strony uznajg dat¢ ztozenia przez Zamawiajgcego polecenia przelewu

bankowego.

. Za opoOznienie w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki

ustawowe za opoznienie w transakcjach handlowych za kazdy dzien opdznienia.

. Zamawiajacy nie dopuszcza fakturowania czesciowego.



10. Zamawiajagcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory =zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

11. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

12. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenia roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ sie nalezy albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajacy  potraca  kwote = wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

17. Zamiast faktury w formie papierowej lub elektronicznej wystawionej na Gming Krobia
Wykonawca ma mozliwos¢ (ale nie jest obowigzany) wystawiania 1 wysylania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Gminy Krobia za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl na adres PEF: NIP
6961749038 — w przypadku wystawiania faktur elektronicznych na wskazany adres PEF
Nabywca/Odbiorca towaru/ustugi jest Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, NIP:
6961749038.



https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/

18. Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy na adres PEF wskazany przez
Zamawiajacego. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow 1 uslug nie stosuje sig.

19. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Zamawiajacy
i Wykonawca moga wysyta¢ i odbiera¢ inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za
posrednictwem platformy, jezeli druga strona wyrazi na to zgode.

§9
Sposob ustalania wynagrodzenia

1. Jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych na podstawie § 3 ust. 5 odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie, cena jednostkowa tam okre$lona uzywana jest do wyliczenia
w proporcjonalnej wysokos$ci wynagrodzenia.

2. Jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych na podstawie § 3 ust. 5, nie odpowiadaja
opisowi pozycji z kosztorysu, Wykonawca przedktada do akceptacji Zamawiajacego cene
jednostkowa elementu nie WYyZSZ3 od ceny wynikajace;j
z pierwotnego kosztorysu ofertowego ztozonego z oferta. W przypadku konieczno$ci
zastosowania indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robot Wykonawca przyjmie ceny
czynnikow  produkcji  zgodnie z  pierwotnym  kosztorysem  ofertowym
zuwzglednieniem naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robdt, dla ktoérych nie okreslono naktadéw rzeczowych KNR, wg
innych ogoélnie stosowanych katalogdw lub naktadow wiasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

3. Wykonawca powinien wyliczy¢ ceny, o ktérych mowa w ust. 2 1 przedstawié
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed
rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

4. Jezeli w trakcie realizacji Umowy zajdzie konieczno$¢ rezygnacji z wykonania czesci robot
1/lub ustug objetych przedmiotem umowy, wartos¢ wynagrodzenia zostanie zmniejszona
stosownie do zakresu czesci robot 1/lub ustug, ktore nie zostaty wykonane.

§10
Gwarancja i r¢kojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na okres .........ccoevuveeneenn. miesiecy (gwarancja
podstawowa + dodatkowa), na wykonane roboty, w tym uzyte materialy oraz
zamontowane urzadzenia, liczony od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu koncowego
bezusterkowego odbioru zadania obejmujacego potwierdzenie prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy. Dokumentem gwarancyjnym jest niniejsza Umowa.

2. Jezeli w okresie gwarancji jakosci zostang stwierdzone wady, Wykonawca zrealizuje swoje
zobowigzania wynikajace z udzielonej gwarancji jako$ci w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

3. Termin na usuni¢cie wady nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od daty pisemnego
powiadomienia Wykonawcy o jej wystgpieniu, chyba, ze Strony w poszczegdlnym
przypadku uzgodnig inaczej. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad
Strony zobowigzane sg uwzgledni¢ charakter wady, wptyw na funkcjonowanie obiektu,
rzeczywiste mozliwosci Wykonawcy wynikajace z uwarunkowan technicznych.



. W odniesieniu do wad uniemozliwiajagcych lub w znacznym stopniu utrudniajacych
funkcjonowanie obiektu Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystgpienia do dziatan
naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w terminie nie dluzszym niz .. dni, a w
odniesieniu do wad zagrazajacych bezpieczenstwu w terminie do .. godzin od momentu
powiadomienia przez Zamawiajacego.

. Wykonawca udziela rekojmi na okres 24 miesiagce. Termin rekojmi rozpoczyna swoj bieg
od daty podpisania bez zastrzezen protokotu zdawczo-odbiorczego obejmujacego
potwierdzenie prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

. W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w ust. 3 1 4,
Wykonawca niniejszym upowaznia Zamawiajacego do usuni¢cia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej ,,zabezpieczeniem” ustalone
zostalo na kwote ............... zh (stownie: ... ), co stanowi
5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy. Zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu
roszczen z tytutu gwarancji jakosci.

. W dniu podpisaniu umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie wedlug swego wyboru
W OIMIC. ..ot (ktora/ktore stanowi zalacznik
do umowy).

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia,
stosownie do tresci art. 451 pzp.

. Zamawiajacy zwroci Wykonawcey 70 % wysoko$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji pozostawiona zostanie
kwota .................. 7zt odpowiadajaca 30 % wysokos$ci zabezpieczenia wymienionego w

. Kwota, o ktorej] mowa w ust. 5, zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. W przypadku, gdyby termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesiony w formie niepieni¢znej miat uplynaé wczesniej niz w terminach okreslonych
w ust. 4 1 6 powyze] Wykonawca zobowigzuje si¢ odpowiednio przedtuzy¢ termin waznosci
zabezpieczenia, a dokument te czynnos¢ potwierdzajacy dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed
uptywem waznosci pierwotnego zabezpieczenia.



§12
Zmiana tresci umowy
1. Zamawiajacy, poza sytuacjami przewidzianymi w Umowie (§ 8 1 9) oraz w art. 454 1455 ust.
1 pkt.2-4 oraz ust. 2 pzp zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien
zawartej umowy w nastepujacym zakresie oraz na nastepujacych warunkach:

a) warunki oraz termin platnosci, w szczegélnosci w przypadku konieczno$ci
uwzglednienia okolicznos$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy o udzielenie zamdwienia publicznego, jak réwniez w przypadku gdy ze wzgledu
na interes Zamawiajagcego zmiana warunkoéw oraz terminu ptatnosci jest konieczna,
zmiana zostanie wprowadzona na zasadach wynikajagcych z dokumentow
potwierdzajacych te okolicznosci,
b) sposdb wykonania przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci gdy zmiana sposobu
realizacji zamowienia wynika ze zmian w obowigzujacych przepisach prawa badz
wytycznych majacych wptyw na wykonanie zamowienia, zmiana zostanie wprowadzona
stosownie do tresci tych przepisow lub wytycznych,
¢) zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych
przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja
zadania wedlug dokumentacji projektowej powodowataby wadliwe wykonanie
przedmiotu umowy, bytaby niemozliwa lub gdy zaistniataby, z przyczyn wynikajacych z
dokumentacji projektowej, konieczno$¢ wstrzymania prowadzonych przez wykonawce
robot budowlanych; dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej
dokumentacji oraz zmian¢ terminu zakonczenia robot budowlanych (w zwiagzku z
koniecznoscig opracowania i uzgodnienia rozwigzan niezbednych do wlasciwej realizacji
robot); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace zakresu rzeczowego
dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robot budowlanych oraz
zmiany dotyczace terminéw: zostanie okreslony termin opracowania zmodyfikowanej
dokumentacji oraz termin zakonczenia robdt budowlanych,
d) wystapienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub ograniczen zwigzanych z
sytuacjg epidemiczng - w przypadku wystapienia kleski zywiotowej lub gdy warunki
atmosferyczne lub inne obiektywne okoliczno$ci uniemozliwiajag prowadzenie robot,
przeprowadzanie prob i sprawdzen oraz dokonywanie odbiorow; w umowie zostang
wprowadzone zmiany dotyczace terminu zakonczenia robot budowlanych, zmiana
zostanie wprowadzona stosownie do okresu trwania niekorzystnych warunkow lub
ograniczen,
¢) zmiana osobowa: zmiana osob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy, na inne speiniajagce warunki okre§lone w SWZ lub zmiana - za zgoda
Zamawiajacego - podwykonawcow wskazanych w umowie (lub zakresu wskazanego w
ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom); w umowie zostang
wprowadzone zmiany dotyczace osob lub/i podmiotow, przy pomocy ktorych
Wykonawca realizuje zamoOwienie, oraz zmiany dotyczace zakresu rzeczowego
wykonywanego przez podwykonawcow,
f) zaistnienie okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci
spowodowanych sytuacja finansowa, zdolno$ciami ptatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi; zmianie moze ulec termin realizacji zamoOwienia, zmiana zostanie
wprowadzona stosownie do pisma Zamawiajgcego okreslajacego te okolicznosci,



g) zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia wskutek zmian technologicznych, w
szczegllnos$ci: pojawienie si¢ na rynku po dniu zawarcia umowy sprz¢tu / urzadzen
nowszej generacji, o parametrach korzystniejszych dla Zamawiajacego.

2. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 13
Odstapienie od umowy

1. Poza przypadkami wskazanymi w art. 456 pzp, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
gdy:

a) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem robdt tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotal je ukonczy¢ w czasie umowionym,

b) Wykonawca jest w zwloce z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy po
uprzednim wezwaniu do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni,

c) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z Umowsg, dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego, pomimo
wczesniejszego wezwania do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy
I wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krotszego niz 7 dni,

d) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Umowy
i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, po uprzednim wezwaniu do podjecia robot i
wyznaczeniu terminu nie krotszego niz 3 dni,

e) Wykonawca nie zapewnia przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy
polisy OC, o ktorej mowa w § 4 ust. 7 umowy,

f) Wykonawca nie realizuje obowiazkéw dotyczacych zatrudnienia osob na podstawie
umowy o prace, o ktorych mowa w § 4 ust. 12 i 13 umowy,

h) Wykonawca nie wykazuje, stosownie do § 6 wust. 3, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu
lub kryteria selekcji w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

2. Strony moga skorzysta¢ z prawa do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od powzi¢cia
informacji o wystapieniu przyczyny odstapienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznoS$ci
takiego o$§wiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstagpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swoj
koszt. Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane. W terminie 10 dni od daty
zgtoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu
na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Warunkiem podpisania protokotu
inwentaryzacji robot przez Zamawiajacego jest zwrot przez Wykonawce otrzymanych od
Zamawiajacego na potrzeby wykonania prac - dokumentéw, w tym dokumentacji
projektowe;.



§14
Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zadac zaptaty kary umowne;j.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kary umowne;:
a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki
w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 2 Umowy,
b) za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi lub gwarancji
w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w stosunku do terminéw przyjetych w Umowie lub
uzgodnionych przez strony,
¢) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokos$ci
15 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,
d) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktorej mowa w § 6 ust. 4 1
ust. 13 Umowy w wysokosci 900,00 zt za kazdy przypadek,
e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, o ktérej mowa w § 6 ust. 8, ust. 11 lub ust. 13 Umowy
w wysokosci 900,00 za kazdy przypadek,
f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérej mowa
w § 6 ust. 12 w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,
g) jezeli roboty obj¢te przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal wbrew zapisom
§ 6 ust. 2, podmiot inny niz Wykonawca w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia umownego
brutto, za kazdy stwierdzony przypadek,
h) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 900,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajagcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow,
1) za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 200,00 zi, za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaptaty,
J) za dopuszczenie do wykonywania czynno$ci wskazanych w § 4 ust. 12 0sdb, ktore nie
s zatrudnione na podstawie umowy o prace — w wysokosci 900,00 zt za kazda osobe,
k) w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentéw, o ktorych mowa w § 4 ust.
13, przedstawienia ich niezgodnie z prawda lub zwloki w aktualizacji listy, o ktorej mowa
w § 4 ust. 12 — w wysokosci 900,00 zt za kazdy dzien utrzymywania si¢ stanu
niezgodnego z umowa.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umowne;j:
a) za zwloke w wyznaczeniu daty odbioru koncowego lub czgsciowego robot, stosownie
do § 7 ust. 3 w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
b) za odmowe dokonania odbioru, wbrew zapisom § 7 ust. 5 w wysokosci 900,00 zt
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.



4, Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to samo
zdarzenie.

5. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto.

6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przyshugujacego mu od
Zamawiajacego wynagrodzenia, stosownie do obowigzujacych przepisow.

7. Strony przewiduja mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych, na zasadach og6lnych.

§ 15
Sila wyzsza

1. Zadna ze Stron Umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezycie
wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy, spowodowane przez okoliczno$ci
traktowane jako Sita Wyzsza.

2. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewngtrzne, nagle, nieprzewidywalne 1 niezalezne od woli
Stron, uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub w czesci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu naleznej staranno$ci
Stron. W szczegdlnosci strony traktuja stan epidemii jako site wyzsza.

3. W przypadku zaistnienia sity Wyzszej, Strona ktérej taka okoliczno$¢ uniemozliwia lub
utrudnia prawidlowe wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, powiadomi druga strone¢ o takich
okolicznosciach i ich przyczynie.

§16
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci, przenies¢ praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy na inny podmiot,
w szczegOlnosci nie moze dokonaé cesji przyshugujacych mu wobec Zamawiajacego
wierzytelnosci.

2. Sadem wtasciwym do rozstrzygania sporéw, ktore powstaty w zwigzku z zawarciem Umowy
jest sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W okresie, w ktorym mogg by¢ realizowane roszczenia z niniejszej Umowy, strony sg
zobowigzane informowaé si¢ nawzajem na piSmie o kazdej zmianie adresu swojego
zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowigzku korespondencj¢ wystang na
uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebrana,
uwaza si¢ za dorgczong.

4. Dokumenty wymienione w § 1 ust. 4 stanowig integralng cz¢$¢ umowy.

5. Niniejszag Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.
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