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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST – 00.00 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla
wszystkich  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostaną
wykonane podczas realizacji zadania "Budowa wiaty z tężnią solankową, 3 wiat handlowych,
33 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, obiektów małej architektury wraz z
budową doziemnej  instalacji  oświetleniowej  i  elektrycznej  w  zabudowie  usługowej"  w
miejscowości Dubicze Cerkiewne przy ul. Głównej, gm. Dubicze Cerkiewne, na działkach o nr
geod. 1379, 1006, 1077.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej dla
robót budowlanych oraz elektrycznych. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i  realizacji  robót  w obiekcie  wymienionym w pkt  1.1.  Ponadto  zgodnie  z  Rozporządzeniem
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), niniejsza Specyfikacja
Techniczna stanowi podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z: 

- STT 00.01 Roboty przygotowawcze 

- STT 00.02  ...
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie wszystkich robót związanych z realizacją projektu zagospodarowania terenu na
działkach o nr geod. 1379, 1006, 1077 w |Dubiczach Cerkiewnych: 

1. budowa chodników i dróg dojazdowych na terenie opracowania; 
2. budowa wiaty z tężnią solankową;
3. budowa trzech wiat handlowych;
4. budowa parkingu (33 m.p.);
5. nasadzenia traw, krzewów i drzew;
6. ogrodzenie terenu opracowania;
7. demontaż istniejącego ogrodzenia betonowego, istniejącego utwardzenia;
8. demontaż istniejącego hydrantu i montaż nowego;
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9. demontaż istniejącego słupa z gniazdem ptasim i montaż nowego;
       10. montaż obiektów małej architektury.

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w Specyfikacji Technicznej i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym
przypadku następująco: 
 
Budowa -  wykonywanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także  odbudowa,
rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 
 
Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
Droga -  wydzielony  pas  terenu  przeznaczony  do  ruchu  lub  postoju  pojazdów  oraz  ruchu
pieszych  wraz  z  wszelkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z  prowadzeniem  i
zabezpieczeniem ruchu. 
 
Droga  tymczasowa  (montażowa)  -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu
pojazdów  obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia
po jego zakończeniu. 
 
Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz.
U. nr 108, poz.953). 
 
Instrukcja  bezpiecznego  wykonywania  robót  budowlanych  –  sposób  zapobiegania
zagrożeniom związanym  z  wykonywaniem robót  budowlanych  oraz  sposób  postępowania  w
przypadku wystąpienia tych zagrożeń 
 
Inżynier  –  Inspektor  Nadzoru  –  osoba  lub  osoby  wymienione  w  danych  kontraktowych
(wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
 
Kierownik  Budowy  –  uprawniona  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do
kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
 
Księga Obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew.
dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  księdze  Obmiarów  podlegają  potwierdzenia  przez
Inspektora Nadzoru. 
 
Materiały  – wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  ze  Specyfikacjami
Technicznymi i SIWZ, zaakceptowane przez Inwestora. 
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Odpowiednia  (bliska)  zgodność  –  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi
tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  –  z  przeciętnymi  tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 
 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 
 
Polecenie  Inspektora  Nadzoru  –  wszelkie  plecenia  przekazywane  Wykonawcy  przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych
z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
 
Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania
z podaniem ich ilości. 
 
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót. 
 
Zadanie  budowlane -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową,
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 
 
Zajęcie pasa drogowego – czasowe zajęcie części drogi lub ścieżki dla pieszych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywania  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność ze specyfikacją
SIWZ oraz ze Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (ST). 
 
1.6. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz  komplet
Specyfikacji Technicznych.  
 
1.7. Zgodność robót z ST
ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera stanowią część
umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji i należy je wycenić i ująć w cenie kontraktu.. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych i
Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z  ST. Dane określone w ST
będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach
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określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty
nie będą w pełni zgodne z lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy. 
 
1.8. Zabezpieczenie terenu budowy
 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do  zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia  robót  w  okresie  trwania  budowy z  uwzględnieniem  sąsiednich  posesji.  Fakt
przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilościach oraz treści określonych przepisami. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się,  że jest włączony w Cenę Kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia
terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji   Kontraktu,  aż  do  jego  zakończenia  i  odbioru
końcowego.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające  w tym: ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały i  znaki  ostrzegawcze  oraz
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w sposób uzgodniony z Inżynierem.
Wjazdy  i  wyjazdy  z  terenu  budowy przeznaczone  dla  pojazdów i  maszyn  pracujących  przy
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że włączony jest w
ceną kontraktową. 
 
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
 Wykonawca ma obowiązek  znać  i  stosować w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  robót  Wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie
uzasadnione kroki mające  na celu stosowanie się do przepisów i  norm dotyczących ochrony
środowiska  na  terenie  budowy  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub
uciążliwości  dla  osób lub dóbr publicznych  i  innych a  wynikających  z nadmiernego hałasu,
wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu
działania. 
 
1.10. Ochrona przeciwpożarowa
 Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej  Wykonawca  będzie
utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia
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 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  do  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie  materiały  odpadowe użyte do robót  będą  miały świadectwa dopuszczenia,  wydane
przez  uprawniona  jednostkę,  jednocześnie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych
materiałów na środowisko. 
Materiałów, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie
Zamawiający. 
 
1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, za ochronę instalacji  na powierzchni  ziemi i za
urządzenia  podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz
będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń
podziemnych  na  terenie  budowy  i  powiadomić  Inżyniera  i  władze  lokalne  o  zamiarze
rozpoczęcia robót. 
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inżyniera  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane przez  jego działania  uszkodzenia
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  Wykonawca  będzie  realizować  roboty  w  sposób
powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców  okolicznych  budynków.  Wszelkie
koszty uszkodzenia budynków w trakcie prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca. 
 
1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  budowlanych  jest  obowiązany
opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników
w zakresie wykonywanych przez nich robót. 
Dla  robót  budowlanych  stwarzających  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi,  Inżynier
budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Plan BIOZ). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych
powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy. 
 
1.14. Ochrona robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez
Inżyniera oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w
zadowalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru  końcowego.  Inżynier  może
wstrzymać  roboty,  jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  w  tym
przypadku na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia
robót. 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub metod  i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.16. Równoważność norm i przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które
spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonywane  i  zbadane  roboty,  będą
obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
 
 
2. MATERIAŁY
Wszystkie  zastosowane  materiały  muszą  być  zgodne  z  wymogami  Ustawy  o  wyrobach
budowlanych,  wg  której  materiały  nadają się  do  stosowania  przy  wykonywaniu  robót
budowlanych,  jeżeli  jest  oznakowany  znakiem  CE  albo  umieszczony  jest  przez  Komisję
Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczeństwa,
dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo
jest oznakowany znakiem budowlanym (B). 
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Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent,
mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na
swoją  wyłączną  odpowiedzialność,  krajową  deklarację  zgodności  z  Polską  Normą  wyrobu
budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje własności użytkowe wyrobu
budowlanego,  odpowiednio do jego przeznaczenia,  mające wpływ na spełnienie przez obiekt
budowlany wymagań podstawowych. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Przed  planowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych  do  robót
Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i  odpowiednie  certyfikaty  lub
deklaracji zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie przez Inżyniera pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera
Jeżeli  Inżynier  zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów  do  innych  robót,  niż  te  do
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany (skorygowany)
przez Inżyniera.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do
robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.  
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w obrębie  terenu  budowy w miejscach
uzgodnionych  z  Inżynierem  poza  terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez
Wykonawcę. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych
robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze.  Wybrany  i  zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
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zawartym  w  ST  lub  w  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inżyniera.  W
przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony
i  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować
przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  ST  i  wskazaniach  Inżyniera  w
terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i  gotowości  do pracy.  Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania  Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie
dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to
wymagane przepisami. 
Wykonawca  będzie  konserwować  sprzęt  jak  również  naprawiać  lub  wymieniać  sprzęt
niesprawny. Jeśli ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim zamiarze  wyboru  i  uzyska  akceptacje
przed użyciem sprzętu. 
Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inżyniera,  nie  może  być  później  zmieniany  bez  jego  zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  jakości  i
warunków wyszczególnionych  w Umowie,  zostaną  przez  Inżyniera  zdyskwalifikowane  i  nie
dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone przez Inżyniera,  pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z SIWZ, wymaganiami ST,
projektem organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inżyniera  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za
stosowane  metody  wykonywania  robót.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z lub przekazanymi na
piśmie instrukcjami Inżyniera. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże
się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w
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Umowie, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki
badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach
materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające  na  rozważną  decyzje.  Polecenia  Inżyniera  będą  wykonywane  nie  później  niż  w
czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania
robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
 Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inżyniera  program
zapewnienia  jakości.  W  programie  zapewnienia  jakości  Wykonawca  powinien  określić
zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  plan  organizacji
robót zgodnie z ST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawiera:
a) część ogólną opisową 
- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i  zastosowanych korekt  w  
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji  
Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje  i  ilości  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  

materiałów itp.
- sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie  

transportu,
- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  

legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w  ST. 
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Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych.  W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inżynier  ustali  jaki  zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy
Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badań. 
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca. 
 
6.3. Badania i pomiary
 Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować
można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Inżyniera.  Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
 
6.4. Pobieranie próbek
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie,  że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inżynier  będzie  mieć  zapewniona  możliwość
udziału w testach. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania
tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do jakości,  o  ile  kwestionowane materiały  nie
zostaną  przez  Wykonawcę  wymienione  lub  naprawione  z  własnej  woli.  Koszty  tych
dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek:  w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą
dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inżyniera.  Próbki  dostarczone  przez
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane
w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
 
6.5. Raporty z badań
 Wykonawca  powinien  przekazywać  kopie  raportów z  wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie
później jednak niż w terminach określonych w Systemie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań
będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inżyniera.
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania  próbek  i  badania  materiałów u  źródła  ich  wytwarzania  i  zapewniona  mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie
od Wykonawcy,  na swój koszt. Jeżeli  wyniki  tych badań wykażą,  że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne,  to  Inżynier  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
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przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,  albo oprze się  wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z  ST. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje

 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) Certyfikat  na  znak bezpieczeństwa wykazujący,  że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych. 
b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- lub aprobata  techniczną  w przypadku wyrobów,  dla których  nie ustanowiono Polskiej
Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt  „a”  i  które  spełniają  wymogi
Specyfikacji. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.  Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez  producenta.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik  budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  placu  budowy  do  czasu  zakończenia
budowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie  Dziennika Budowy zgodnie z  obowiązującymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy. 
 
Księga obmiaru
Księga  obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  zapisanie  ilościowe  faktycznego  postępu
każdego z elementów wykonywania robót. 
Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach
przyjętych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów. 
 
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i polecenia Inżyniera, 
f) korespondencje na budowie. 
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  w  miejscu  odpowiednia
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie  w formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT
 Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z   ST,  w
jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera  o  zakresie  obmierzonych  robót  i  terminie  obmiaru,  co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstotliwością  wymaganą  do  celu
miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  innym  czasie  określonym  w  Umowie  lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym
lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach
i zmiany Podwykonawcy robót. 
Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Wszystkie  obmiary  robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT
 W zależności  od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
 
Odbiór  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  –  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
takich  prac  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru  dokonuje  Inżynier.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera 
Odbiór  powinien  być  wykonany  nie  później  niż  3  dni  od  daty  powiadomienia  Inżyniera  o
gotowości  do  odbioru.  Decyzję  odbioru,  ocenę  jakości  oraz  zgodę  na  kontynuowanie  robót
Inżynier dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 
 
Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który może
być wcześniej oddany do eksploatacji. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
Odbiór  końcowy  robót  –  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  zużycia  materiałów  i
robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inżyniera.
Odbiór  końcowy  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  Umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia  przez  Inżyniera  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa
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poniżej  Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego
dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z  ST. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub
robót  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega
od  wymaganej  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy. 
 
Dokumenty do odbioru końcowego: 
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru
końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) Dokumentację powykonawczą, 
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające

lub     zamienne), 
c) Recepty i ustalenia technologiczne, 
d) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, 
f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST. 
 
W  przypadku,  gdy  roboty  pod  względem  wyżej  wymienionego  przygotowania
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad zapisanych w części dotyczącej „Odbioru końcowego robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
 Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę
przedmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. 
Cena jednostkowa pozycji  kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie materiały,  czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla danej roboty w specyfikacji
technicznej i przedmiarze robót. 
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Ceny  jednostkowe  obejmować  będą  robociznę  wraz  z  towarzyszącymi  kosztami,  wartość
zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i
transportu na teren budowy, wartość prac sprzętu z kosztami towarzyszącymi, koszty pośredni i
zysk. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena  umowy  może  być  zwiększona  w  następujących
przypadkach: 
a) Warunki terenowe są zdecydowanie bardziej skomplikowane niż można było przypuszczać z
informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentów rozeznania,
b) Inżynier zleca wykonanie robót dodatkowych, 
c)  Inżynier  zleca  wykonanie  dodatkowych  badań  materiałów  lub  robót  a  ich  wynik  nie
potwierdza występowania wad, 
d) Błąd w wykonanych przez Wykonawcę pomiarach wynika z błędnych danych przekazanych
przez Inżyniera, 
e)  Inni  wykonawcy,  władze  publiczne,  przedsiębiorstwa użyteczności  publicznej  nie  działają
zgodnie z wyznaczonymi terminami powodując opóźnienia lub dodatkowe koszty. 
Wszystkie dodatkowe koszty przedłożone przez Wykonawcę muszą być zatwierdzone przez 
Inżyniera. 
Koszt robót tymczasowych i towarzyszących zawarty będzie w cenie kontraktowej. Roboty
te nie będą rozliczane osobno. 
Płatności miesięczne – zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym. 
Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004 r.  w  sprawie  określenia
metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  (…)  (  Dz.  U.  nr.  130;
poz.1389), 

2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno  –  użytkowego
( Dz. U. nr. 202; poz. 2072), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401), 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198; poz. 2041), 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2004 r. w sprawie systemów
oceny  zgodności,  wymagań  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki
uczestniczenia w ocenie zgodności  oraz  sposobów oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011), 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 z
2002 r.) z późniejszymi zmianami, 
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7. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z
późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy. 

    

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST – 00.01

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

CPV 45100000-8

  
 1. Wstęp
 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót przygotowawczych związanych z realizacją zadania "Budowa wiaty z tężnią solankową,
3 wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, obiektów małej
architektury  wraz  z  budową  doziemnej  instalacji  oświetleniowej  i  elektrycznej  w
zabudowie usługowej"  w miejscowości  Dubicze Cerkiewne przy ul. Głównej,  gm. Dubicze
Cerkiewne, na działkach o nr geod. 1379, 1006, 1077.
 
 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu  wykonanie  robót  związanych  z  wytyczeniem  geodezyjnym  wszystkich  projektowanych
obiektów,  plantowaniem  powierzchni  i  zdjęciem  ziemi  nieurodzajnej,  oczyszczeniu  terenu
przeznaczonego pod plac, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.  
 

 2. Materiały
Nie występują 

 
 3. Sprzęt
Ogólne wymagania sprzętu zawarte są w ST-00.00 „Wymagania Ogólne” 
p.3. Do rozbiórek i robót przygotowawczych może być użyty dowolny 
sprzęt. 
 

 4. Transport
Ogólne zasady transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”p.4. 
 

 5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”p.5. 
Roboty należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej i znajomości sztuki budowlanej
z  zachowaniem przepisów BHP.  Teren  na  którym prowadzone  są  roboty budowlane,  należy
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ogrodzić  i  oznakować  tablicami  ostrzegawczymi,  a  w  razie  potrzeby  zainstalować  także
sygnalizatory  świetlne  bądź  dźwiękowe.  Podczas  prowadzenia  prac  rozbiórkowch  należy
przeprowadzić segregację materiałów odzyskanych. Materiały odzyskiwane należy maksymalnie
wykorzystać np. na podbudowy projektowanych nawierzchni. 
Porządek prac  ziemnych: 
—wyznaczenie stref zagrożenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu,  
—roboty rozbiórkowe, 
—wywóz i utylizacja pozostałego gruzu budowlanego.  Do organizacji transportu gruzu należy
użyć samochodów ciężarowych, 
—przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych, w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich
jak:  elektroenergetyczne,  gazowe,  telekomunikacyjne,  ciepłownicze,  wodociągowe  i
kanalizacyjne,  kierownik  budowy jest  zobowiązany  do  określenia  bezpiecznej  odległości,  w
jakiej  mogą  one  być  wykonywane  od  istniejącej  sieci  i  sposobu,  wykonania  tych  robót.
Bezpieczną  odległość  kierownik  ustala  z  właściwą,  jednostką,  w  której  zarządzie  lub
użytkowaniu znajdują się te instalacje, 
—podczas  wykonywania  robót  ziemnych  w  razie  przypadkowego  odkrycia  lub  naruszenia
instalacji niezwłocznie przerwać pracę i ustalić z jednostką zarządzającą siecią dalszy sposób
postępowania i prowadzenia prac, 
—miejsca niebezpieczne ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych
w pobliżu instalacji podziemnych, a także wgłębienie wykopów powinny odbywać się ręcznie,
bez użycia sprzętu mechanicznego, roboty w bezpośrednim sąsiedztwie  instalacji   podziemnych
należy   prowadzić   szczególnie   ostrożnie   i   pod nadzorem kierownictwa budowy, 
—w  miejscach  dostępnych  dla  osób  niezatrudnionych  przy  tych  robotach  należy  wokół
wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski
krawężnikowej  o wys.  15 cm i  poręczy ochronnej  umieszczonej  na wys.  min. 1,1 m oraz w
odległości  nie  mniejszej  niż  1,0  m  od  krawędzi  wykopu.  Wolną  przestrzeń  między  deską
krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z
wysokości.  Dodatkowo  balustrady  takie  powinny  być  wyposażone  w  czerwone  światło
ostrzegawcze, wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia mogą
być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości  równej głębokości wykopu. Zabezpieczenia
ażurowe  ścian  wykopów  można  stosować  tylko  w  gruntach   zwartych.  Stosowanie
zabezpieczenia  ażurowego  ścian  wykopów  w  okresie  zimowym  jest  zabronione,  w  czasie
zasypywania  wykopów  zabezpieczenie  należy  demontować  od  dna  wykopu  i  stopniowo  je
usuwać,  w  miarę  zasypywanie  wykopu.  Zabezpieczenie  można  usuwać  jednoetapowo  z
wykopów wykonanych w gruntach spoistych na głębokości nie większej niż 0,5 m, w 
pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m, 
—należy unikać prowadzenia prac ziemnych w okresie zimowym. W przypadku zamarznięcia
więcej niż 50% gruntu przewidzianego do przemieszczenia lub spadku temperatury poniżej         
-10°C, należy wstrzymać roboty, 
—podgrzewanie,   rozmrażanie  gruntu  powinno   się  odbywać   zgodnie  z   instrukcją
bezpieczeństwa wykonaną  przez Wykonawcę. Teren, na którym się to odbywa powinien być
przez  cały  czas  procesu  ogrodzony,  oznakowany  tablicami  ostrzegawczymi,  oświetlony  o
zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany, 
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—w celu  zabezpieczenia  terenu  budowy przed  wodami  opadowymi  należy  wykonać  prosty
system odprowadzeń rowkami trapezowymi o spadku 6-8%, 
—przy zmechanizowanym wykonywaniu wykopów zatrzymuje się kopanie ok. 20cm poniżej
żądanej rzędnej, warstwę tą należy usunąć ręcznie bezpośrednio przed np. fundamentowaniem
lub  rozpoczęciem  prac  montażowych,  w  celu  i  ochronienia  struktury  gruntu  w  poziomie
posadowienia  przed  wpływem  warunków  atmosferycznych  oraz  groźbą  nieumyślnego
spulchnienia   przez  osprzęt   maszyn  budowlanych.   Spody   wykopów,   w  przypadku
nieumyślnego  przekopania,  nie  mogą  być  zasypane  gruzem,  lecz  powinny  być  wypełnione
betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem, 
—wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko 
wykorzystane,  
—zasypanie  wykopów powinno nastąpić zaraz  po wykonaniu fundamentów lub zakończeniu
prac montażowych, 
—do  zasypania  wykopów  użyć  gruntów  z  tych  wykopów.  Nie  wolno  stosować  gruntów
zamarzniętych,  torfów,  darniny  itp.  Przy  zasypywaniu  grunt  trzeba  zagęszczać  warstwami
grubości nie przekraczającej 20 cm - przy zagęszczaniu ręcznym i 50 cm, - przy zagęszczaniu
mechanicznym, 
—przed  zagospodarowaniem  placu  budowy  należy  przeprowadzić  geodezyjne  wytyczenie
punktów projektowanych sieci itp.,  a   także  wyznaczyć,  zewidencjonować  i  oznakować
taśmą PCV  w  terenie  przebieg  sieci   infrastruktury,  a  w szczególności  sieci  gazowych i
elektrycznych, 
—na  terenie  budów  szerokość  drogi  przeznaczonej  dla  ruchu  pieszego  jednokierunkowego
powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dla dwukierunkowego 1,2 m. —ciągi komunikacyjne dla
wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż: dla wózków szynowych – 4%, dla wózków
bezszynowych -5%, dla taczek -10%, 
—drogi komunikacyjne dla wózków i. taczek usytuowane powyżej 1,0 m nad poziomem terenu
zabezpiecza się balustradą. Niedopuszczalne jest: 
—tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów, 
—włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego
gruntem, 
—przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej, 
—przemieszczanie maszyny roboczej  po pochylniach przekraczających:  dopuszczalny stopień
nachylenia, 
—wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości
mniejszej niż to określają odrębne przepisy, 
—przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku
jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zastała konstrukcyjnie wzmocniona. 

 
5.1. Roboty przygotowawcze  
Prace  w strefie  występującego  uzbrojenia  podziemnego należy  wykonać  ręcznie,  bez  użycia
sprzętu zmechanizowanego oraz powinny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej
przez zarządzającego tym uzbrojeniem.  
Przed przystąpieniem do robót wykonawca uwzględni wszystkie wymagania wynikające z opinii
ZUD-u.  
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Podstawę wytyczenia obszaru inwestycji stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.  Wykonać
należy pomiary geodezyjne w planie, a w szczególności pomiary wysokościowe. 
 
5.2. Zasady oczyszczania terenu   
Roboty  związane  z  oczyszczeniem  terenu  obejmują  wykoszenie  terenu  i  wywiezienie
pozostałości  roślinnej  poza  teren  budowy  na  wskazane  miejsce,  zasypanie  dołów  oraz
wyrównaniem nierówności w podłożu rodzimym. 
Teren  pod  budowę  sieci,  w  miejscach  dokopów  i  w  innych  miejscach  wskazanych  w
dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z kamieni i innych materiałów. 
Roślinność  istniejąca  w  pasie  robót,  nie  przeznaczona  do  usunięcia,  powinna  być  przez
Wykonawcę  zabezpieczona  przed  uszkodzeniem.  Jeśli  roślinność,  która  ma  być  zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna ona być odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.  
 
5.3. Zdjęcie górnej warstwy gruntu  
Warstwa ziemi nieurodzajnej powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy
plantowaniu,  zakładaniu  trawników  oraz  innych  czynności  określonej  w  dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru ziemi nieurodzajnej powinno być wykonane zgodnie z
ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera.  
Ziemię  nieurodzajną  należy  zdejmować  mechanicznie  z  zastosowaniem  spycharek.  W
wyjątkowych  sytuacjach,  gdy zastosowanie  maszyn nie jest  wystarczające  dla prawidłowego
wykonania  robót,  względnie  może  stanowić  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  robót  (zmienna
grubość warstwy ziemi), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie
prac wykonywanych mechanicznie.  
Warstwę ziemi nieurodzajnej należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w
innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.  

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”p.6. 
Kontroli  podlega  zgodność  z  dokumentacją  techniczną,  wygląd  zewnętrzny  i  dokładność
wykonania. 
 
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”p.7. 
 
8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”p.8. 
 
9. Podstawa płatności
Ogólne  zasady  płatności  są  zawarte  w  ST-00.00  „Wymagania
ogólne”p.9. Cena wykonania robót obejmuje:  

- roboty geodezyjne 
- wywiezienie pozostałości roślinnych poza teren budowy, 
- zdjęcie ziemi nieurodzajnej wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkład, 
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- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 

10. Przepisy związane
1.  Warunki  bezpieczeństwa  pracy  przy  robotach  rozbiórkowych  zawarte  w  
Rozporządzeniu 
Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  z  dnia  28.03.1972  r  
Dziennik 
2.  Ustawa nr  13 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót  
budowlanomontażowych i rozbiórkowych. 
3.  Roboty  wykonać  zgodnie  z   Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  
budowlanomontażowych. (Tom I. Budownictwo. Arkady Warszawa 1989)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST – 00.02

ROBOTY DEMONTAŻOWE

CPV 45111300-1

  
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót przygotowawczych związanych z realizacją zadania "Budowa wiaty z tężnią solankową,
3 wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, obiektów małej
architektury  wraz  z  budową  doziemnej  instalacji  oświetleniowej  i  elektrycznej  w
zabudowie usługowej"  w miejscowości  Dubicze Cerkiewne przy ul. Głównej,  gm. Dubicze
Cerkiewne, na działkach o nr geod. 1379, 1006, 1077.
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu demontaż następujących elementów: słup z gniazdem ptasim, hydrant, ogrodzenie
betonowe z siatką metalową, utwardzenia istniejące. 

1.4. Określenia podstawowe.
Roboty  rozbiórkowe -  roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w
skład istniejącego obiektu budowlanego.  

Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub
do ich pozbycia się jest obowiązany.  
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Odpady niebezpieczne -  odpady posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w
załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. 

Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub
biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują
zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi,  nie  ulegają biodegradacji  i  nie
wpływają niekorzystnie na materię,  z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w
opadach oraz zdolność do wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku
muszą być nieznaczne.  

Gromadzenie  odpadów  -  działanie,  umieszczanie  w  pojemnikach,  segregowanie  i
magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku
lub unieszkodliwienia.  

Zagospodarowanie terenu budowy -  rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk odpadów.  

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania zagrożeniom
związanym  z  wykonywaniem  robót  budowlanych  oraz  sposób  postępowania  w  przypadku
wystąpienia tych zagrożeń. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i  bezpieczeństwo  wykonywanych  robót
rozbiórkowych,  zgodność  z  projektem  rozbiórki,  Specyfikacją  oraz  zaleceniami  Projektanta.
Zabezpieczenie sąsiednich obiektów oraz monitoring oddziaływania robót inżynierskich powinno
być prowadzone zgodnie z dodatkowym projektem zabezpieczeń.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy
Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest
włączony w cenę umowy. 

1.5.2. Ochrona środowiska 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszystkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie stosowane przy: lokalizacji baz,
składowisk, dróg dojazdowych, zabezpieczeniu przed: wystąpieniem pożaru, zanieczyszczeniem
powietrza pyłami gazami, zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych. 

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

1.5.4.Ochrona utrzymanie robót 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

2. MATERIAŁY
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Do  prowadzenia  robót  rozbiórkowych  i  demontażowych  nie  przewiduje  się  zastosowania
materiałów budowlanych. 

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty mogą być wykonane ręcznie lub
mechanicznie  przy  użyciu  odpowiedniego  sprzętu  zaakceptowanego  przez  Inżyniera  Projektu.
Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy.  Wykonawca  dostarczy
Inspektorowi  nadzoru  kopię  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Sprzęt  i  narzędzia  zmechanizowane
powinny być  montowane,  eksploatowane  i  obsługiwane zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być
utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie,  stosowane wyłącznie do prac do
jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

Do rozbiórki elementów budowlanych należy użyć następujących narzędzi:  
- młotki, przecinaki, kilofy,
- młoty udarowe elektryczne pneumatyczne,
- szlifierki elektryczne do cięcia stali,
- liny stalowe do transportu elementów,
- wózki i taczki.

Podczas  wykonywania  prac  demontażowych  należy  używać  następujących  środków
transportowych:  
- samochody wywrotki,
- przenośniki taśmowe,
- ładowarka,
- koparka,
- pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne,
- dźwigi samojezdne o udźwigu do 5t.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów, Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Transport
na placu rozbiórki można wykonywać przy użyciu przenośników taśmowych, wózków kołowych
lub taczek. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych
krawędziach,  mogących  powodować  uszkodzenie  ciała.  Pochylnie  bądź  schody  tymczasowo
służące do transportu nie mogą przekraczać nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodów. 
Środki  transportu  do  wywożenia  odpadów  stosować  w  zależności  od  posiadanych  przez
Wykonawcę robót  rozbiórkowych.  Zalecane  samochody samowyładowcze.  Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  zgodnie  z
dokumentacją projektową. wymaganiami, Specyfikację oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed  rozpoczęciem  prac  rozbiórkowych  należy  w  pierwszej  kolejności  przygotować  oraz
zabezpieczyć  teren  wokół  obiektu.  Przygotowanie  terenu  powinno  polegać  na  ogrodzeniu,
uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu
napisów informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy
teren osób niezatrudnionych przy robotach rozbiórkowych. 
W  miejscu  wykonywania  robót  rozbiórkowych  oprócz  programu  robót  i  zarządzenia  lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. Zawiera on: oznaczenie
nieruchomości,  kiedy  i  przez  kogo  zostało  wydane  pozwolenie  na  prowadzenie  robót,
protokolarne stwierdzenie czy konstrukcyjne części  obiektu, na których w czasie trwania robót
będą  musieli  stawać  lub  przebywać  pracownicy  posiadają  dostateczna  wytrzymałość,  opis
środków zabezpieczających  przeznaczonych  do  użycia  w czasie  trwania  robót,  datę  założenia
i usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz
wszelkie  inne  okoliczności  mogące  mieć  wpływ  na  bezpieczeństwo  życia  lub  zdrowia
zatrudnionych. 
Do  prac  rozbiórkowych  można  przystąpić  dopiero  po  uprawomocnieniu  się  uzyskanego
pozwolenia. 
Przed rozpoczęciem zasadniczych robót rozbiórkowych należy wykonać tzw. roboty rozbiórkowe
rozpoznawcze  mające  na  celu  dokładne  określenie  stanu  technicznego  podstawowych  i
zasadniczych elementów konstrukcji nośnej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo istotna
dla  prowadzenia  zasadniczych  robót  rozbiórkowych.  Na  budowie  powinna  znajdować  się  w
oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów alarmowych. 

5.2. Roboty wykonawcze
Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących w skład
grupy  należy  ściśle  wyznaczyć  czynności  i  podać  kolejność  ich  wykonania.  Pracownicy  ci
powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i zasady stosowanej przy
tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego
uprawnionej.  Osoba ta powinna być stale  obecna na placu budowy.  Kierownik budowy przed
rozpoczęciem  robót  rozbiórkowych  jest  zobowiązany  do  zapoznania  członków  brygady  ze
sposobem bezpiecznego prowadzenia prac rozbiórkowych oraz sprawdzić znajomość przepisów
BHP  poszczególnych  członków  brygady.  Należy  każdorazowo  omówić  również  szczegółowo
przyjętą  sygnalizację.  Z  przeprowadzenia  szkolenia  należy  sporządzić  protokół  z
wyszczególnieniem  przeszkolonych  osób,  Protokół  muszą  podpisać  oprócz  prowadzącego
szkolenie  również  przeszkolone  osoby.  Kierownik  budowy  jest  również  zobowiązany  do
sprawdzenia  czy  wszystkie  zatrudnione  osoby  posiadają  i  używają  sprawny  sprzęt  ochrony
osobistej. Do wyburzania i usuwania odpadów można stosować ciężkie maszyny budowlane. W
żadnym wypadku nie można zwalać elementów konstrukcyjnych na przyległą zabudowę. 

5.3. Składowanie usuwanie odpadów
Otrzymane w związku  z  rozbiórką  odpady należy  unieszkodliwić  oraz  wywieźć  na  wskazane
miejsce składowania odpadów. Miejsce składowania bądź usuwania odpadów na terenie rozbiórki
powinno być  wygrodzone  i  oznakowane.  Odpady  należy  usuwać  w sposób  ograniczający  ich
rozrzut  oraz  pylenie.  Z  terenu  rozbiórki  gruz,  odpady  należy  wywieź  samochodem
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samowyładowczym.  Załadowanie  gruzu  na  samochód  zalecane  jest  przy  użyciu  koparko-
ładowarki. 

5.4. Zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania robót rozbiórkowych
W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlano — montażowych i rozbiórkowych. 

Poniżej omówiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:  
-  teren na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego będzie ogrodzony i oznakowany
tablicami  ostrzegawczymi.  Obiekt  przeznaczony  do  rozbiórki  będzie  odłączony  od  sieci
wodociągowej,gazowej, cieplnej, elektrycznej, kanalizacyjnej i innych;
-  w rozbieranych oraz przylegających obiektach nie mogą znajdować się osoby nie zatrudnione
bezpośrednio przy pracach rozbiórkowych i skierowanych tam przez kierownika robót;
-  przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  pracownicy  będą  zapoznani  z  programem
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;
-  usuwanie  jednego  elementu  konstrukcyjnego  nie  będzie  wywoływać  nieprzewidywalnego
spadania lub zwalenia się innego;
-  prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części  konstrukcji
przez wiatr jest zabronione;
-  decyzję  o  prowadzeniu  robót  dla  konkretnych  warunków atmosferycznych  powinien  podjąć
uprawniony kierownik budowy;
-  przewracanie  ścian  lub  innych  części  obiektu  przez  podkopywanie  lub  podcinanie  jest
zabronione;
-  przy  obalaniu  elementów  obiektu  sposobami  mechanicznymi  zatrudnieni  tam  pracownicy
powinni  znajdować  się  pozo  wyznaczoną  strefą  zagrożenia  (strefa  zagrożenia  =  15  m  od
elementu),
- demontaż lub montaż nie będzie prowadzony przy widoczności  mniejszej  niż 30 m, podczas
deszczu, śniegu, gołoledzi i przy wietrze o prędkości ponad 10 m/s;
-  podnoszenie  ciężarów  przekraczających  maksymalną  nośność  stosowanego  sprzętu  jest
zabronione;
- podnoszone fragmenty konstrukcji muszą przed podniesieniem zostać całkowicie oddzielone od
pozostałej konstrukcji,
- liny będą każdorazowo sprawdzane przed ponownym użyciem, rusztowania po ich ustawieniu i
zakotwieniu oraz po dużych opadach, odwilży i przerwach w robotach będą komisyjnie odebrane
zapisem do dziennika rozbiórki.

Roboty  rozbiórkowe  muszą  być  prowadzone  pad  stałym  nadzorem  doświadczonego  i
uprawnionego pracownika.  Pracownicy wykonawcy robót rozbiórkowych powinni być również
zapoznani  w  sprawie  przestrzegania  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U.nr 5; poz.230 z późniejszymi zmianami). Pracownicy wykonujący rozbiórkę
powinni zostać zapoznani z technologią i organizacją robót demontażowych i wyburzeniowych
oraz  z  przepisami  obowiązującymi  przy  robotach  rozbiórkowych  i  na  wysokościach.  Fakt
przeszkolenia  zainteresowani  pracownicy  powinni  pokwitować  własnoręcznym  podpisem  w
protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiórki. W razie niemożności uniknięcia w czasie
trwania  robót  większych  ilości  pyłu,  pracowników należy  zaopatrzyć  w okulary  ochronne.  W
czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi
w Specyfikacji  oraz  z  projektem rozbiórki.  Zgodność należy  potwierdzić  w formie  wpisu  do
dziennika budowy. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiórki należy dokonać protokołu odbioru
robót lub wpisu do dziennika budowy. Sposób, liczba kontroli, jak również forma prowadzenia
sprawozdawczości  i  wyników  Kontroli  powinny  być  dostosowane  do  rodzaju  budownictwa  i
przyjętych metod realizacji. 

7. OBMIAR ROBÓT
Wymagania  ogólne dotyczące obmiaru robót.  Jednostką obmiarową jest  1 tona tj  rozebranego
elementu. 

8. ODBIORY ROBÓT
Przewiduje się dokonanie odbioru końcowego polegającego na stwierdzeniu wykonania całości
zakresu robót oraz zachowania warunków podanych w pkt.6. niniejszej Specyfikacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.
Cena  jednostkowa  uwzględnia  dostarczenie  sprzętu  i  narzędzi  potrzebnych  do  wykonania
rozbiórki,  rusztowania,  wykonanie prac rozbiórkowych,  wywiezienie materiałów pozostałych z
rozebranych elementów, oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy:
- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne,
- BN-83 18836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

10.2. Przepisy dodatkowe:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
-  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia 30  października  2002r  w sprawie  minimalnych
wymagań dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w zakresie  użytkowania  maszyn przez
pracowników podczas pracy.
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST – 00.03

ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200-0

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych w ramach realizacji zadania "Budowa wiaty z
tężnią  solankową,  3  wiat  handlowych,  33  stanowisk  postojowych  dla  samochodów
osobowych,  obiektów  małej  architektury  wraz  z  budową  doziemnej  instalacji
oświetleniowej i elektrycznej w zabudowie usługowej"  w miejscowości  Dubicze Cerkiewne
przy ul. Głównej, gm. Dubicze Cerkiewne, na działkach o nr geod. 1379, 1006, 1077.
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem zadania wymienionym w
punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  i
obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Określenia podstawowe 

Budowla  ziemna -  budowla  wykonana w gruncie  lub  z gruntu  naturalnego  lub  z  gruntu
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

Korpus  drogowy -  nasyp  lub  ta  część  wykopu,  która  jest  ograniczona  koroną  drogi  i
skarpami rowów. 

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
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Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i
długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie
wykazują  zmian  objętości  ani  nie  rozpadają  się  pod  działaniem  wody  destylowanej;  mają
wytrzymałość  na  ściskanie  Rc ponad  0,2  MPa;  wymaga użycia  środków wybuchowych  albo
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

Ukop  -  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  nasypów,  położone  w obrębie  pasa  robót
drogowych. 
Dokop -  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  nasypów,  położone  poza  pasem  robót
drogowych. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania  wykopów,  a  nie  wykorzystanych  do  budowy  nasypów  oraz  innych  prac
związanych z trasą drogową. 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona
wg wzoru:

Is=ρd/ρds

gdzie:
ρd -  gęstość  objętościowa  szkieletu  zagęszczonego  gruntu,  zgodnie  z  BN-77/8931-12  [9],

(Mg/m3), 

ρds -  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,
zgodnie  z  PN-B-04481:1988  [2],  służąca  do  oceny  zagęszczenia  gruntu  w  robotach
ziemnych, (Mg/m3). 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych,
określona wg wzoru: 

U=d60/d10

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

Wskaźnik  odkształcenia  gruntu -  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu,
określona wg wzoru:  

I0=E2/E1

gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4], 
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E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4]. 
 
Geosyntetyk -  materiał  stosowany  w  budownictwie  drogowym,  wytwarzany   z  wysoko
polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między innymi dużą wytrzymałością
oraz wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty,  geosiatki,
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13]. 

Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY (Grunty) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Podział gruntów 

 Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
  

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

Lp. 
Wyszczególnienie

właściwości Jednostki 
Grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu: 

  2. rumosz 
niegliniasty 

3. żwir 
4. pospółka 
5. piasek gruby 
6. piasek średni 
7. piasek drobny 
8. żużel 

nierozpadowy 

- piasek 
pylasty - 

zwietrzelina 
gliniasta 

- rumosz 
gliniasty 

- żwir 
gliniasty 

- pospółka
gliniasta 

mało wysadzinowe 
- glina piaszczysta 

zwięzła, glina 
zwięzła, glina 
pylasta zwięzła

- ił, ił piaszczysty, ił 
pylasty 

bardzo  wysadzinowe
- piasek gliniasty 

- pył, pył piaszczysty

- glina piaszczysta, 
glina, glina pylasta 

- ił warwowy 
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2 

Zawartość 
cząstek 

≤ 0,075 mm 

≤ 0,02   mm 

% 
< 15

< 3 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

> 30 

> 10 

3 
Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 

< 1,0 

 

³ 1,0 

 

> 1,0 

4 
Wskaźnik 
piaskowy WP  

 

> 35 

 
od 25 do 35 

 

< 25 
  

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych
i za zezwoleniem Inspektora. 
Jeżeli  grunty przydatne,  uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy
z  przeznaczeniem  innym  niż  budowa  nasypów  lub  wykonanie  prac  objętych  kontraktem,
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora. 
Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  budowy  nasypów  powinny  być  wywiezione  przez
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego,
o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor może nakazać pozostawienie na terenie
budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub
nadmiernej wilgotności. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas  ziemnych (samochody wywrotki,  samochody skrzyniowe,  taśmociągi  
itp.),

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  

4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu.
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone  odległości  nie
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny

być większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie
może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej

niż  ± 10  cm,  a  krawędzie  korony  drogi  nie  powinny  mieć  wyraźnych  załamań  w  planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej  niż 10% jego wartości
wyrażonej  tangensem  kąta.  Maksymalne  nierówności  na  powierzchni  skarp  nie  powinny

przekraczać  ± 10  cm  przy  pomiarze  łatą  2-metrową,  albo  powinny  być  spełnione  inne
wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać  urządzenia,  które
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby
zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowiązek
takiego  wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby  powierzchniom  gruntu  nadawać  w  całym
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli,  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich
gruntami  przydatnymi  na  własny  koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  ze  strony
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 
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Technologia  wykonania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym
okresie  trwania  robót  ziemnych.  Wykonanie  wykopów  powinno  postępować  w  kierunku
podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom
poprzecznym  spadki,  umożliwiające  szybki  odpływ wód  z  wykopu.  Spadek  poprzeczny  nie
powinien  być  mniejszy  niż  4%  w  przypadku  gruntów  spoistych  i  nie  mniejszy  niż  2%  w
przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności  i  sposobu
odspajania  gruntów  oraz  terminów  wykonywania  innych  robót  na  spełnienie  wymagań
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności  z  wymaganiami
specyfikacji określonymi w pkt. 5. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,

-  właściwe  ujęcie  i  odprowadzenie  wysięków
wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkt. 6 ST-
00.00. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 
Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 

lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na 
prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach
o R ³ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m oraz w 
miejscach, które budzą wątpliwości 

2 
Pomiar szerokości dna 
rowów 

3 
Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
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ziemnego 
4 Pomiar pochylenia skarp 

5 
Pomiar równości 
powierzchni korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 
Pomiar spadku podłużnego 
powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz 
w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 
warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 
m2 warstwy 

  

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10
cm. 
6.3.3. Rzędne korony korpusu ziemnego 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż
-3 cm lub +1 cm. 

6.3.4. Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 2-metrową, nie mogą przekraczać 3
cm. 

6.3.5. Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z
założonym dla  odpowiedniej  kategorii  ruchu.  W przypadku  gruntów dla  których  nie  można
określić  wskaźnika  zagęszczenia  należy określić wskaźnik odkształcenia  I0,  zgodnie z  normą
PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały  nie  spełniające  wymagań  zostaną  wbudowane  lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego
wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  Roboty ziemne
uznaje się za wykonane zgodnie ze SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

 Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w ST-00.00 pkt. 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie 
płytą 

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.04

ROBOTY  W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY

 WYKONANIE  WYKOPÓW W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH

CPV 45112000-5
 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) są wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych w ramach realizacji zadania "Budowa
wiaty z tężnią solankową, 3 wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych dla samochodów
osobowych, obiektów małej architektury wraz z budową doziemnej instalacji oświetleniowej
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i elektrycznej w zabudowie usługowej"  w miejscowości Dubicze Cerkiewne przy ul. Głównej,
gm. Dubicze Cerkiewne, na działkach o nr geod. 1379, 1006, 1077.
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
budowy chodników i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w ST-00.00 pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST-00.00 pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY (Grunty) 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże
nawierzchni.  Zgodnie  z  Katalogiem  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i
półsztywnych [12] powinien charakteryzować się grupą nośności G1.  Gdy podłoże nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1

zgodnie ze SST. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST-00.00 pkt. 3. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST-00.00 pkt. 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady prowadzenia robót  

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST-00.00 pkt. 5. 

Sposób  wykonania  skarp  wykopu  powinien  gwarantować  ich  stateczność  w  całym  okresie
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od obowiązujących zasad obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca  powinien  wykonywać  wykopy  w  taki  sposób,  aby  grunty  o  różnym  stopniu
przydatności  do budowy nasypów były odspajane  oddzielnie,  w sposób uniemożliwiający ich
wymieszanie.  Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. 
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych
gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

Zagęszczenie  gruntu  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  robót  ziemnych  powinno  spełniać
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót
ziemnych 

Strefa  korpusu  
Minimalna wartość Is dla: 

kategoria ruchu KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm  1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni robót ziemnych lub terenu 

0,97 

 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika
zagęszczenia,  to  przed  ułożeniem konstrukcji  nawierzchni  należy je  dogęścić  do wartości  Is,
podanych w tablicy 1. 
Jeżeli  wartości  wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu
podłoża,  umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe
do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi. 

5.3. Ruch budowlany 

Nie  należy  dopuszczać  ruchu  budowlanego  po  dnie  wykopu  o  ile  grubość  warstwy  gruntu
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną.  Może odbywać się jedynie sporadyczny
ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa  uszkodzeń  powierzchni  robót  ziemnych,  wynikających  z  niedotrzymania  podanych
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 pkt. 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 
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Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w
SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie stateczności skarp, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
- zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt. 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 

- oznakowanie robót, 

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  

- zagęszczenie powierzchni wykopu,  

- przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych,  wymaganych  w  specyfikacji  
technicznej, 

- rozplantowanie urobku na odkładzie,  

- rekultywację terenu.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Spis przepisów związanych podano w ST-00.00 pkt. 10. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 00.05

KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA
  

CPV 45233000-9
 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem  koryta  wraz  z  profilowaniem  i
zagęszczaniem  podłoża  gruntowego  w  ramach  realizacji  zadania "Budowa  wiaty  z  tężnią
solankową,  3  wiat  handlowych,  33  stanowisk postojowych dla samochodów osobowych,
obiektów  małej  architektury  wraz  z  budową  doziemnej  instalacji  oświetleniowej  i
elektrycznej w zabudowie usługowej"  w miejscowości Dubicze Cerkiewne przy ul. Głównej,
gm. Dubicze Cerkiewne, na działkach o nr geod. 1379, 1006, 1077.
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionym w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni placu, parkingu, drogi
i chodników.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i
definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 
3.1.     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
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3.2.     Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- zagęszczarka wibracyjna. 
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu
podłoża. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 

Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST-00.00, pkt. 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża
bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest
możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 
Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego  ukształtowania  koryta  w  planie  i  profilu  powinny  być
wcześniej przygotowane. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi
być zaakceptowany przez Inspektora. 
Grunt  odspojony  w  czasie  wykonywania  koryta  powinien  być  wykorzystany  zgodnie  z
ustaleniami SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt.
5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  ze  wszelkich
zanieczyszczeń. 
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Po  oczyszczeniu  powierzchni  podłoża  należy  sprawdzić,  czy  istniejące  rzędne  terenu
umożliwiają  uzyskanie  po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych  podłoża.  Zaleca  się,  aby
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne
podłoża. 
Jeżeli  powyższy  warunek  nie  jest  spełniony  i  występują  zaniżenia  poziomu  w  podłożu
przewidzianym  do  profilowania,  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość
zaakceptowaną  przez  Inspektora,  dowieźć  dodatkowy  grunt  spełniający  wymagania
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych
wysokościowych  i  zagęścić  warstwę  do  uzyskania  wartości  wskaźnika  zagęszczenia,
określonych w tablicy 1. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.  Zagęszczanie
podłoża  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  nie  mniejszego  od
podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN77/8931-12 [5]. 

 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa  korpusu  

Minimalna wartość Is dla: 

Ruch mniejszy od
ciężkiego 

Górna warstwa  o
grubości 20 cm 

 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm
od powierzchni robót
ziemnych lub terenu 

0,97 

 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją od -20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli  po  wykonaniu  robót  związanych  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża  nastąpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni,
to  powinien  on  zabezpieczyć  podłoże  przed  nadmiernym zawilgoceniem,  na  przykład  przez
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni  jego stan i  ewentualnie zaleci  wykonanie niezbędnych
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on
na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

40 



BIURO PROJEKTOWE ŻERO WOCIECH ŻERO
                                                                                                                                                                                             

6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia
koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego
podłoża 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i

pomiarów 
Minimalna częstotliwość

badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta Określi Inspektor Nadzoru 

2 Równość podłużna Określi Inspektor Nadzoru 

3 Równość poprzeczna Określi Inspektor Nadzoru 

4 Spadki poprzeczne *) Określi Inspektor Nadzoru 

5 Rzędne wysokościowe Określi Inspektor Nadzoru 

6 Ukształtowanie osi w planie *) Określi Inspektor Nadzoru 

7 
Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

Określi Inspektor Nadzoru 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z
normą BN-68/8931-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.  Nierówności  nie
mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki  poprzeczne  koryta  i  profilowanego  podłoża  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją

projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla

autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
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6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli  jako  kryterium  dobrego  zagęszczenia  stosuje  się  porównanie  wartości  modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych
zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

6.3. Zasady  postępowania  z  wadliwie  wykonanymi  odcinkami  koryta  (profilowanego
podłoża) 

Wszystkie  powierzchnie,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  geometrycznych  od
określonych  w  punkcie  6.2  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  do  głębokości  co
najmniej  10  cm,  wyrównanie  i  powtórne  zagęszczenie.  Dodanie  nowego  materiału  bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  Roboty uznaje
się za wykonane zgodnie ze SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład 
lub nasyp, 

- profilowanie dna koryta lub podłoża, 

- zagęszczenie, 

- utrzymanie koryta lub podłoża, 
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- przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych,  wymaganych  w  specyfikacji  
technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

                                SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.06

ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ
WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG

 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA
 

CPV 45233000-9
 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej w ramach realizacji
zadania "Budowa wiaty z tężnią solankową, 3 wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych
dla  samochodów  osobowych,  obiektów  małej  architektury  wraz  z  budową  doziemnej
instalacji oświetleniowej i elektrycznej w zabudowie usługowej"  w miejscowości  Dubicze
Cerkiewne przy ul. Głównej, gm. Dubicze Cerkiewne, na działkach o nr geod. 1379, 1006, 1077.
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.2. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem  warstwy  odsączającej,  stanowiącej  część  podbudowy pomocniczej,  z  uwagi  na
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występowanie  podłoża  w  postaci  gruntu  wysadzinowego  lub  wątpliwego,  nie  ulepszonego
spoiwem lub lepiszczem. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z
określeniami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
− piaski, 
− żwir i mieszanka, 
 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstwy odsączającej powinny spełniać następujące warunki: a)
szczelności, określony zależnością: 
    

    D15  / d85  ≤  5 

gdzie: 

D15  - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączającej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 
Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsączającej powinien spełniać wymagania normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
Żwir  i  mieszanka  stosowane  do  wykonywania  warstw  odsączającej  powinny  spełniać
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 
 
2.4. Składowanie materiałów 
Jeżeli  kruszywo  przeznaczone  do  wykonania  warstwy  odsączającej  lub  odcinającej  nie  jest
wbudowane  bezpośrednio  po  dostarczeniu  na  budowę  i  zachodzi  potrzeba  jego  okresowego
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być
równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  warstwy  odsączającej  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek, 
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,  nadmiernym  wysuszeniem  i
zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże  gruntowe  powinno  spełniać  wymagania  określone  w  SST  00.04 „Koryto  wraz  z
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
W  miejscach,  w  których  widoczna  jest  segregacja  kruszywa  należy  przed  zagęszczeniem
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  odsączającej  należy  przystąpić  do  jej
zagęszczania. 
Zagęszczanie nawierzchni  o jednostronnym spadku należy rozpoczynać  od dolnej  krawędzi  i
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się,  w kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności  lub zagłębienia powstałe w czasie  zagęszczania powinny być wyrównywane na
bieżąco  przez  spulchnienie  warstwy  kruszywa  i  dodanie  lub  usunięcie  materiału,  aż  do
otrzymania równej powierzchni. 
W  miejscach  niedostępnych  dla  walców  warstwa  odcinająca  i  odsączająca  powinna  być
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
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Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1].
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą,
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny
moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6].
Stosunek  wtórnego  i  pierwotnego  modułu  odkształcenia  nie  powinien  przekraczać  2,2.
Wilgotność  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej  z
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa
od  wilgotności  optymalnej,  kruszywo  należy  osuszyć  przez  mieszanie  i  napowietrzanie.  W
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
Warstwa  odsączająca  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy  powinna  być
utrzymywane w dobrym stanie. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania
wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia
warstwy odsączającej podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy  określi Inspektor Nadzoru 

2 Równość podłużna  określi Inspektor Nadzoru 

3 Równość poprzeczna określi Inspektor Nadzoru 

4 Spadki poprzeczne określi Inspektor Nadzoru 

5 Rzędne wysokościowe określi Inspektor Nadzoru 
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6 Ukształtowanie osi w planie określi Inspektor Nadzoru 

7 Grubość warstwy określi Inspektor Nadzoru 

8 Zagęszczenie, wilgotność kruszywa określi Inspektor Nadzoru 

 
6.3.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
 

6.3.3. Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą
BN-68/8931-04 [7]. 
Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności
nie mogą przekraczać 20 mm. 
 

6.3.4. Spadki poprzeczne 
Spadki  poprzeczne  warstwy  odsączającej  na  prostych  i  łukach  powinny  być  zgodne  z
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm i -2 cm. 
 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 

6.3.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1
cm, -2 cm. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę
warstwy  przez  spulchnienie  warstwy  na  głębokość  co  najmniej  10  cm,  uzupełnienie  nowym
materiałem o odpowiednich  właściwościach,  wyrównanie  i  ponowne zagęszczenie.  Roboty te
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej,  określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
być mniejszy od 1. 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych
zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
 
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
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Wszystkie  powierzchnie,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  geometrycznych  od
określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10
cm,  wyrównane  i  powtórnie  zagęszczone.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” p. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej z kruszywa obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości 
i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
− wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
− utrzymanie warstwy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych
   Żwir i mieszanka 
4. PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
   Piasek 
6. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni  
   podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 00.07

ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ
WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG 

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO  STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

 
CPV 45233000-9

 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  ogólne
dotyczące  wykonania  i  odbioru robót związanych  z wykonywaniem podbudowy  z  kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach realizacji zadania "Budowa wiaty z tężnią
solankową,  3  wiat  handlowych,  33  stanowisk  postojowych  dla  samochodów osobowych,
obiektów  małej  architektury  wraz  z  budową  doziemnej  instalacji  oświetleniowej  i
elektrycznej w zabudowie usługowej"  w miejscowości Dubicze Cerkiewne przy ul. Głównej,
gm. Dubicze Cerkiewne, na działkach o nr geod. 1379, 1006, 1077.
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionym w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  -  jedna  lub  więcej
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”  pkt.1.5. 

2. MATERIAŁY 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  łamanych  stabilizowanych  mechanicznie
powinno  być  kruszywo  łamane,  uzyskane  w  wyniku  przekruszenia  surowca  skalnego  lub
kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno
być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa  uziarnienia  kruszywa,  określona  według  PN-B-06714-15  [3]  powinna  leżeć  między
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek  1.  Pole  dobrego  uziarnienia  kruszyw  przeznaczonych  na  podbudowy  wykonywane
metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
  
Krzywa  uziarnienia  kruszywa  powinna być  ciągła  i  nie  może  przebiegać  od  dolnej  krzywej
granicznej  uziarnienia do górnej  krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar
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największego  ziarna  kruszywa  nie  może  przekraczać  2/3  grubości  warstwy  układanej
jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. 
  

Lp. 
 

 

  
 

Wyszczególnienie

właściwości 
 

Wymagania   
 

Badania
według 

 

Kruszyw
naturalne

a 
 Kruszywa łamane 

Żużel 

Podbudowa 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, % 
(m/m) 

od 2
do 10 

od 2
do 12 

 od 2
do 10 

od 2
do 12 

 od 2
do 10 

od 2
do 12 

PN-B-06714 
-15 [3] 

2 
Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziaren nieforemnych %(m/m),
nie więcej niż 

35 45 35 40 - - PN-B-06714 
-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m),
nie więcej niż 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30
do 70 

od 30  
do 70 

od 30
do 70 

od 30
do 70 

  
- 

  
- 

BN-64/8931 
-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 
liczby obrotów, nie więcej niż 

  
  

35 
  

30 

  
  

45 
  

40 

  
  

35 
  

30 

  
  

50 
  

35 

  
  

40 
  

30 

  
  

50 
  

35 

  
  

PN-B-06714 
-42 [12] 

7 
Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
zamrażania, %(m/m), nie więcej niż 

  
5 

  
10 

  
5 

  
10 

  
5 

  
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 

9 

Rozpad krzemianowy i żelazawy 
łącznie, % (m/m), nie więcej niż 

  -   -   -   -   

1 

  

3 

PN-B-06714 
-37 [10] 

PN-B-06714 
-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej niż 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
2 

  
4 

PN-B-06714 
-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS ³ 1,00 

b) przy zagęszczeniu IS ³ 1,03 

  
  

80 

120 

  
  

60 

- 

  
  

80 

120 

  
  

60 

- 

  
  

80 

120 

  
  

60 

- 

  
  

PN-S-06102 
[21] 

  

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
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- zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 
Wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST 00.04 „Koryto wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST 00.02 „Roboty ziemne”. 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

D15/d85 ≤ 5 (1) 
w którym: 
D15 -  wymiar  boku oczka  sita,  przez  które  przechodzi  15% ziaren  warstwy  podbudowy lub

warstwy odsączającej, w milimetrach, 
 d85  -  wymiar  boku  oczka  sita,  przez  które  przechodzi  85%  ziaren  gruntu  podłoża,  w

milimetrach. 
  
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub
odpowiednio dobraną geowłókninę.  Ochronne właściwości  geowłókniny, przeciw przenikaniu
drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

d50/O90 ≤ 1,2   (2) 
w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach,
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu 

zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być 
podawana przez producenta geowłókniny. 

Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego  ukształtowania  podbudowy  powinny  być  wcześniej
przygotowane. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność
zapewnienia  jednorodności  nie  dopuszcza  się  wytwarzania  mieszanki  przez  mieszanie
poszczególnych  frakcji  na  drodze.  Mieszanka  po  wyprodukowaniu  powinna  być  od  razu
transportowana  na  miejsce  wbudowania  w  taki  sposób,  aby  nie  uległa  rozsegregowaniu  i
wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
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Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości  projektowanej.  Grubość pojedynczo
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
być  rozłożona  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie  wymaganych  spadków  i  rzędnych
wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda
II).  Materiał  nadmiernie  nawilgocony,  powinien  zostać  osuszony  przez  mieszanie  i
napowietrzanie.  Jeżeli  wilgotność  mieszanki  kruszywa  jest  niższa  od  optymalnej  o  20%  jej
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana.
W  przypadku,  gdy  wilgotność  mieszanki  kruszywa  jest  wyższa  od  optymalnej  o  10%  jej
wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.5. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w
dobrym  stanie.   Koszt  napraw  wynikłych  z  niewłaściwego  utrzymania  podbudowy  obciąża
Wykonawcę robót.  

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
łamanego. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
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- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

- rozłożenie mieszanki, 

- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

- przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych  określonych  w  specyfikacji     
technicznej, 

- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
   Żwir i mieszanka 
4. PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
   Piasek 
6. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni  
   podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

8. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST – 00.08
FUNDAMENTOWANIE

CPV 45262210-6

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  ogólne
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem  podbudowy  z  kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach realizacji  zadania "Budowa wiaty z tężnią
solankową,  3  wiat  handlowych,  33  stanowisk  postojowych  dla  samochodów  osobowych,
obiektów  małej  architektury  wraz  z  budową  doziemnej  instalacji  oświetleniowej  i
elektrycznej w zabudowie usługowej"  w miejscowości  Dubicze Cerkiewne przy ul. Głównej,
gm. Dubicze Cerkiewne, na działkach o nr geod. 1379, 1006, 1077.
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  Robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:

� Szalowanie fundamentów
� Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi

� Betonowanie fundamentów

� Izolacja pionowa i pozioma fundamentów.
Szczegółowy zakres robót ujęty jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty. 

1.4. Określenia podstawowe
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do
40 mm.
Zbrojenie niesprężyste – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w
sposób czynny.
Beton  zwykły-beton  o  gęstości  powyżej  1,8  kg/dcm3 wykonany  z  cementu,  wody,  kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych
i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00
"Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

1.5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót
Roboty fundamentowe należy rozpoczynać po odbiorze podłoża gruntowego. Na przygotowanym
podłożu należy wykonać wylewkę z betonu grubości 10 cm, następnie należy wykonać izolację
podkładu. Elementy deskowania należy rektyfikować geodezyjnie. W przygotowanym deskowaniu
wykonać montaż zbrojenia fundamentów. Nie wolno dopuścić do uszkodzenia i przemieszczenia
zbrojenia w czasie betonowania. Wykonywanie i montaż zbrojenia: – czyszczenie prętów przed
przystąpieniem  do  zbrojenia  konstrukcji,  –  prostowanie  prętów  za  pomocą  kluczy,  młotków,
prostowarek.  Dopuszczalna  wielkość  miejscowego  odchylenia  od  linii  prostej  wynosi  4mm;  –
cięcie prętów zbrojeniowych przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się cięcie palnikiem
acetylenowym; – odgięcia prętów, haki - należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.
Niedopuszczalne  są  pęknięcia  powstałe  w  wyniku  wyginania  Deskowanie  należy  rozebrać  po
stwardnieniu betonu. W związku z zakresem prac nie przewiduje się konieczności zastosowania
przerw technologicznych . Dokładność wykonania około 20 mm przy wysokościach fundamentów
i około 15 mm przy przemieszczeniu osi deskowania. Dojrzewający beton należy pielęgnować i
chronić przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Powierzchnię betonu należy
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utrzymywać w stałej wilgotności: 3 dni w przypadku użycia do betonu cementu portlandzkiego
szybko twardniejącego, 7 dni gdy użyto cementu portlandzkiego i 14 dni przy użyciu do betonu
cementu hutniczego i innych. Po demontażu deskowania należy wykonać izolację fundamentów.
Izolację przeciwwilgociową należy wykonać po stwardnieniu i wyschnięciu betonu po zabiegach
konserwacyjnych  podczas  dojrzewania  betonu  tj.  ok.  21-24  dni.  Prac  izolacyjnych  nie  wolno
wykonywać podczas opadów atmosferycznych. Powierzchnia betonu powinna być sucha, bez sadu
piasku. 

1.5.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ogólne wymagania dotyczące BHP podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".
-  Roboty  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  instalacji  podziemnych  należy  prowadzić  szczególnie
ostrożnie i pod nadzorem kierownictwa budowy.
- W odległości  mniejszej  niż 0,5 m od istniejących instalacji  roboty należy prowadzić ręcznie,
narzędziami na drewnianych trzonkach
-  Wszystkie  prace  związane  z  montażem transportem i  rozbiórką  deskowań  należy  prowadzić
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
-  Podczas  rozbiórki  deskowań  należy  podjąć  działania  zabezpieczające  przed  ewentualnym
zawaleniem się elementów, części składowe deskowań należy oczyścić i przenieść w wyznaczone
miejsce poza granicą robót
- Podczas pracy przy zbrojeniu elementów ubranie powinno przylegać do ciała
- Wszystkie narzędzia i urządzenia należy używać zgodnie z przeznaczeniem 

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w  ST-00.00
"Wymagania ogólne" pkt 2.

- Beton zwykły C8/10
- Beton zwykły C20/25
- Roztwór kauczukowo-bitumiczny do gruntowania i izolacji
- Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
- Tarcica budowlana ogólnego przeznaczenia
- Pręty okr. gład. do zbr.bet. Stal A0
- Pręty żebr. skoś. do zbr. Bet. Stal RB500W
- Papa asfalt. na tekturze izolacyjna nr 400
Pełny zakres materiałowy ujęto w kosztorysie budowlanym na wykonanie fundamentów 

2.2. Stal zbrojeniowa
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-
10042.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy.

2.2.1. Asortyment stali
Do zbrojenia  betonu  prętami  wiotkimi  należy  stosować  następujące  klasy  i  gatunki  stali  oraz
średnice prętów:
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stal A-III(34GS), A-I (ST3S) oraz A-0 (St3S)
średnice od �6÷�16 mm

2.3. Drewno
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-
67/D-95017
Tarcica  iglasta  do robót ciesielskich  powinno odpowiadać wymaganiom PN-63/B-06251 i  PN-
75/D-96000 

2.4. Cement
Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości:

� wysoką wytrzymałość,
�            mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym,
� wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu.
Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego
na działanie agresywnego środowiska, do konstrukcji mostowych należy stosować wyłącznie
cement portlandzki (bez dodatków), o podwyższonej odporności na wpływy chemiczne.
Do betonu klasy B25 zaleca się cement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleca się cement
marki B45. Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
� zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,
� zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, do 7 %,
� zawartość alkaliów do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.
Ponadto  zaleca  się,  aby  zawartość  C4AF+2*C3A  <  20  %.  Cement  pochodzący  z  każdej
dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza się występowania
w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach. Wykonawca powinien dokonywać
kontroli  cementu  przed  użyciem  go  do  wykonania  mieszanki  betonowej,  nawet  bez
oczekiwania  na  zlecenie  nadzoru  inwestorskiego,  w  urzędowym  laboratorium  do  badań
materiałowych i przekazywać Inżynierowi, kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując
jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy.
Obowiązkiem Inżyniera jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli istnieje
podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną.
Kontrola cementu winna obejmować:
� oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300,
� oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300,
� sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach i
nie rozpadających się w wodzie.

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.5. Kruszywo
Kruszywo  powinno  spełniać  wszystkie  wymagania  normy  PN-86/B-06712  (wymagania  dla
kruszyw do betonów klasy powyżej B25).  Powinno składać się z elementów niewrażliwych na
przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani
rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. Wykonawca
powinien  dostarczyć  pisemne  stwierdzenie,  w  oparciu  o  wykonane  badania  mineralogiczne,  o
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braku  obecności  form  krzemionki  (opal,  chalcedon,  trydymit,)  i  wapieni  dolomitycznych
reaktywnych  w  stosunku  do  alkaliów  zawartych  w  cemencie,  wykonując  niezbędne  badania
laboratoryjne.
Kruszywo keramzytowe   powinno odpowiadac  wymogom BN-76/6722-04.  Marki  jakie można
uzyskać z betonu keramzytowego – od 3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej ,zawierający  co
najmniej 300 kg/m3 cementu uważa się za odporny na działanie mrozu.

2.5.1. Kruszywo grube
Do betonów klas B30 należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym
wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuścić można pod warunkiem
zbadania ich w placówce badawczej wskazanej przez Inżyniera i uzyskania wyników spełniających
podane niżej wymagania.
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

� zawartość pyłów mineralnych do 1%
� zawartość ziaren nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20%,
� wskaźnik rozkruszenia:

dla grysów granitowych do 16%,
dla grysów bazaltowych i innych do 8%,

� nasiąkliwość do 1.2%
� mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2%,
� mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%,
� reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  PN-78/B-06714/34  nie  wywołująca
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%,
� zawartość związków siarki do 0.1%,
� zawartość zanieczyszczeń obcych do o.25%,
� zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Żwir  powinien  spełniać  wymagania  PN-86/B-06712  "Kruszywa  mineralne  do  betonu"  dla
marki  30  w  zakresie  cech  fizycznych  i  chemicznych.  Ponadto  ogranicza  się  do  10%
mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią. W kruszywie grubym,
tj. w grysach i żwirach nie dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się, aby zawartość podziarna nie
przekraczała 5%, a nadziarna 10%. 
Kruszywo  pochodzące  z  każdej  dostawy  musi  być  poddane  badaniom  niepełnym
obejmującym:
� oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
� oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
� oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-
� oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12
� oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych).

Należy  zobowiązać  dostawcę  do  przekazywania  dla  każdej  partii  kruszywa  wyników  badań
pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.

2.5.2. Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym powinny być  piaski  o  uziarnieniu  do  2  mm pochodzenia  rzecznego  lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
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Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić:
do 0.25 mm 14 do 19%
do 0.5 mm 33 do 48%,
do 1 mm 57 do 76% 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania :
� zawartość pyłów mineralnych do 1.5%

� � � ��  reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  PN-78/B-06714/34  nie  wywołująca
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%,

� zawartość związków siarki do 0.2%,
� zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%,
� zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi
być poddany badaniom niepełnym obejmującym :

� oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
� oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-
� oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12
� oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych).

Należy  zobowiązać  dostawcę  do  przekazywania  dla  każdej  dostawy  piasku  wyników  badań
pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.

2.5.3. Uziarnienie kruszywa
Mieszanki  kruszywa  drobnego  i  grubego  wymieszane  w  odpowiednich  proporcjach  powinny
utworzyć  stałą  kompozycję  granulometryczną,  która  pozwoli  na  uzyskanie  wymaganych
właściwości  zarówno  świeżego  betonu  (konsystencja,  jednorodność,  urabialność,  zawartość
powietrza)  jak  i  stwardniałego  (wytrzymałość,  przepuszczalność,  moduł  sprężystości,  skurcz).
Krzywa  granulometryczna  powinna  zapewnić  uzyskanie  maksymalnej  szczelności  betonu  przy
minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku w
celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno składać
się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4 mm nie
może być większa niż 5%. Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do
frakcji  niższej  w ilości  przewyższającej  15% i uziarnienia przynależnego do frakcji  wyższej  w
ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji. Zaleca się betony klasy B35 i wyżej wykonywać
z kruszywem o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie,  podczas projektowania składu mieszanki
betonowej. Do betonu klasy B30 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym
się w granicach podanych na wykresach i według tabeli podanych poniżej 

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita :
[mm]

Przechodzi przez sito [%]

kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25 3 do 8 2 do 8
0.50 7 do 20 5 do 18
1.0 12 do 32 8 do 28
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być zaopiniowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów . Zaleca się doświadczalne sprawdzenie
skuteczności domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowej.
W celu uzyskana betonów w dużym stopniu nieprzepuszczalnych i trwałych o niskim stosunku w/c
i wysokiej urabialności, zaleca się stosować plastyfikatory oraz środki napowietrzające. 
Rodzaj  domieszki  należy  uzgodnić  z  Inżynierem  na  etapie  zatwierdzania  recepty  na  beton.
Warunkiem zastosowania określonej domieszki jest aktualna aprobata techniczna IBDiM 
Domieszki  należy  stosować  do  mieszanek  betonowych  wykonywanych  przy  użyciu  cementów
portlandzkich marki 35 i wyższych.
Dodatek  w  postaci  włókna  stalowego   powinien  posiadać  aprobatę  techniczną  zależności  od
rodzaju   włókien  produkowane  są  jako   proste  posiadające  haczykowate  zakończenia   oraz  z
tłoczeniami na powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezpośrednio do mieszanki w ilościach
20-90 kg/m3 betonu.

2.7.1. Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory
Stosowanie  plastyfikatorów pozwala  na  zmianę  konsystencji  mieszanki  o  1  stopień  w dół  bez
zmiany składu betonu i przy założonej wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla
uzyskania  tej  samej  konsystencji  co  bez  stosowania  plastyfikatorów  wynosi  10  do  20%,
zagęszczenie  i  szczelność  betonu  są  większe.  Ulega  podwyższeniu  odporność  na  korozję
siarczanową. 

2.7.2. Dodatki uszczelniające
Sposób  działania  to  zagęszczanie  struktury  betonu,  przez  co  następuje  podwyższenie
wodoszczelności.
Optymalna ilość powietrza w mieszance wynosi  3 do 5%. Dodatki  napowietrzające zwiększają
urabialność, plastyczność, jednorodność, i wodoszczelność mieszanki betonowej.

3. SPRZĘT
3.1. Zbrojenie
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie zbrojarni.
Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

3.2. Deskowania
Roboty ciesielskie  należy  wykonać  przy  użyciu  sprawnego  technicznie  sprzętu  mechanicznego
zaakceptowanego  przez  Inżyniera,  przeznaczonego  dla  realizacji  robót  zgodnie  z  założoną
technologią.

3.3. Mieszanka betonowa
Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane oględzinom
Inżyniera. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym
dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. 
Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. 
Wagi  do  dozowania  cementu  powinny  być  kontrolowane  co  najmniej  raz  na  dwa  miesiące  i
rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok. 
Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc.
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Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu
(zabrania  się  stosowania  mieszarek  wolnospadowych).  Objętość  mieszalników betoniarek  musi
zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz.

4. TRANSPORT
4.1. Zbrojenia
Załadunek,  transport,  rozładunek  i  składowanie  materiałów  do  wykonania  zbrojenia  powinny
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.
Materiały  należy  ułożyć  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie  i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

4.2. Deskowania
Zastosowane  materiały  mogą  być  przewożone  środkami  transportu  przydatnymi  dla  danego
asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inżyniera.
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki
transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas
transportu.
Elementy  wiotkie  powinny  być  odpowiednio  zabezpieczone  przed  odkształceniem  i
zdeformowaniem.

4.3. Mieszanka betonowa
Transport  betonu z wytwórni  do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu
odpowiednich  środków  w  celu  uniknięcia  segregacji  pojedynczych  składników  i  zniszczenia
betonu.
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien być dłuższy niż:

� 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
� 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
� 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca
wbudowania  za  pomocą  specjalnych  pojemników  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest
dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania
ustalonego  stosunku W/C w betonie  przy  wylocie.  Dopuszcza  się  także  przenośniki  taśmowe,
jednosekcyjne  do  podawania  mieszanki  na  odległość  nie  większą  od  10  m.  Jeśli  transport
mieszanki  do  pojemnika  będzie  wykonywany  przy  użyciu  betoniarki  samochodowej  jej
jednorodność  powinna  być  kontrolowana  w  czasie  rozładunku.  Obowiązkiem  Inżyniera  jest
odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne w stosunku do prowadzonych robót zgodnie z ST-00.00 Wymagania ogólne
pkt 5
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5.2. Przygotowanie zbrojenia.
5.2.1. Czyszczenie prętów
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym
wymagania punktu 5.3.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się że zanieczyszczenia
powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania.
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz.
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Stal  pokrytą  łuszczącą  się  rdzą  i  zabłoconą  oczyszcza  się  szczotkami  drucianymi  ręcznie  lub
mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju
poprzecznego prętów.
Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody.
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera.

5.2.2. Prostowanie prętów
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna przekraczać
4 mm.
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek.

5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie  prętów należy  wykonywać przy  maksymalnym wykorzystaniu  materiału.  Wskazane  jest
sporządzenie  w  tym  celu  planu  cięcia.  Pręty  ucina  się  z  dokładnością  do  1.0  cm.  Cięcia
przeprowadza  się  przy  użyciu  mechanicznych  noży.  Należy  ucinać  pręty  krótsze  od  długości
podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć.
Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa tabela.

Tablica 1- Wydłużenia prętów ( cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt

Średni
ca

Kąt odgięcia
45 90 135 180

8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
30 2.5 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odgięcia prętów i haki
Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 1
(PN-91/S-10042)
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Tablica 2. Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia

Średnica
pręta
zaginanego

Stal żebrowana

Rak<400 400 < Rak  <  500 Rak > 500 MPa
D < 10 d0 = 3d d0 = 4d d0 = 4d
10 < d < 20 d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d
20 < d < 28 d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d
D > 28 d0 = 8d - -

d - oznacza średnicę pręta

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi
10 d.
Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d
> 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnętrzna  średnica  odgięcia  prętów  zbrojenia  głównego,  poza  odgięciem  w  obrębie  haka,
powinna być nie mniejsza niż :

5d dla stali klasy A-0 i A-I
10d dla stali klasy A - III

W miejscach  zagięć  i  załamań elementów konstrukcji  w których zagięcia  ulegają jednocześnie
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane
dla haków.
Należy  zwrócić  uwagę  przy  odbiorze  haków  (odgięć)  prętów  na  ich  zewnętrzną  stronę.
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

5.3. Montaż zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogólne

Wymaga się następującej klasy stali : A-0, A-I i A - III, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-
77/B-06200), dla zbrojenia betonu.
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
Po  ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu,  rozmieszczenie  prętów  względem  siebie  i  względem
deskowania nie może ulec zmianie.
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie
można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabłoconej i oblodzonej stali która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Stan  powierzchni  wkładek  zbrojeniowych  ma  być  zadowalający  bezpośrednio  przed
betonowaniem.
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagają zgody pisemnej Inżyniera.
Beton jest zbrojony prętami żebrowanymi o średnicy nie większej niż 32 mm. 
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Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu. 
Minimalna  grubość  otuliny  zewnętrznej  w  świetle  prętów  i  powierzchni  przekroju  elementu
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:
Cmin>0 jeżeli dg<32 mm
Cmin>O+5 jeżeli dg>32 mm
Przed  betonowaniem  zbrojenie  powinno  być  odebrane  przez  Inżyniera  i  odbiór  wpisany  do
dziennika budowy.
Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią  wysokość  w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne  jest  chodzenie  i  transportowanie  materiałów  po  wykonanym  szkielecie
zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia
           5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania

Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:
� czołowe, elektryczne, oporowe,
� nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,
� nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
�              zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
� zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,

5.3.2.2.Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych.

5.3.2.3.Skrzyżowania prętów
Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym,  zgrzewać  lub  łączyć  tzw.
słupkami dystansowymi.
Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do
12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm.

5.4. Wytwarzanie betonu
Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z
niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez Inżyniera. 
Wytwarzanie  betonu  powinno  odbywać  się  w  wytwórni.  Dozowanie  kruszywa  powinno  być
wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze,
o większej dokładności.
Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno
być dokonywane z dokładnością 2%.
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą
warunkom  jednorodności,  o  których  była  mowa  powyżej.  Zarób  powinien  być  jednorodny.
Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu
bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana
przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inżynier może zezwolić
na  stosowanie  środków  napowietrzających,  plastyfikatorów,  upłynniaczy  nawet,  jeśli  ich
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zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać
przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 0st.C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy
Inżynier  wyda każdorazowo  dyspozycję  na  piśmie  z  podaniem warunków  betonowania.  Skład
mieszanki betonowej powinien zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania
przez  wibrowanie.  Przy  projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez
wibrowanie  i  dojrzewającej  w  warunkach  naturalnych  (przy  średniej  temperaturze  dobowej  >
10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się
równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu
(np.  prasowanie,  odpowietrzanie,  dojrzewanie  w warunkach  podwyższonej  temperatury)  należy
uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w
nie może być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5). Konsystencja mieszanek
nie  rzadsza  od  plastycznej,  sprawdzana  aparatem  Ve-Be.  Dopuszcza  się  badanie  konsystencji
plastycznej  stożkiem  opadowym  wyłącznie  w  warunkach  budowy.  Stosunek  poszczególnych
frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości.
Zawartość  powietrza  w  mieszance  betonowej  nie  powinien  przekraczać  wartości  podanych  w
odpowiednim punkcie.
Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad :

� stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa grubego,  osobno dozowanych,  powinien być
taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości,
� zawartość piasku zapewniać  niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie
oraz nie powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie
grubym do 31.5 mm.
Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego
mieszankę betonową należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na
podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika
C/W  -  mniejszym  i  większym  od  wartości  przewidywanej  teoretycznie  -  wykonanych  ze
stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej
ilości cementu.
Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu:
� 400 kg/m3 dla B30,
Dopuszcza  się  przekroczenie  tych  ilości  o  10  % w uzasadnionych  przypadkach  za  zgodą
Inżyniera.

5.5. Wykonanie deskowania 
Wykonanie  deskowań  powinno  uwzględnić  podniesienie  wykonawcze  związane  ze  strzałką
konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu.
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz
bezpieczeństwo  konstrukcji.  W  przypadkach  stosowania  nietypowych  deskowań  projekt  ich
powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom Pn/B-
03200.
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy
betonowej  i  uderzenia  przy  jej  wylewaniu  z  pojemników  z  uwzględnieniem  szybkości
betonowania,  sposobu zagęszczania  i  obciążania  pomostami roboczymi.  Konstrukcja  deskowań
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powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań
powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 
Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do
tych  szalunków  winny  mieć  grubość  zapewniającą  im  nieodkształcalność.  Łby  śrub  i  nitów
powinny być zagłębione.
Klamry lub inne urządzenia łączące  powinny zapewnić  połączenie  szalunków i  możliwość ich
usunięcia bez zniszczeń betonu.
Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część
pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po
ściągach  należy  wypełnić  zaprawą  cementową  1:2.  Podczas  betonowania  z  konstrukcji  należy
usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej
powierzchni betonu).
Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy trójkątnej o
boku 15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji.
Deskowania  powinny  być  wykonane  ściśle  według  Rysunków,  przed  wypełnieniem  masą
betonową  dokładnie  sprawdzone,  aby  wykluczały  możliwość  jakichkolwiek  zniekształceń  lub
odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inżyniera.
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi
ani  nie  zniszczy  powierzchni  betonu.  Natłuszczenie  należy  wykonać  po  zakończeniu  budowy
deskowań  lecz  przed  ułożeniem  zbrojenia,  które  w  żadnym  przypadku  nie  powinno  ulec
zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem.
Deskowania  nie  impregnowane  przed  wypełnieniem  ich  masą  betonową  powinny  być  obficie
zlewane woda.

Uwaga! Zamiast deskowania dopuszcza się zastosowanie szalunków systemowych.

5.6. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.6.1. Zalecenia ogólne
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i
akceptacji  przez  Inżyniera  dokumentacji  technologicznej,  obejmującej  także  betonowanie.
Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inżyniera i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.
Przy betonowaniu konstrukcji mostowych należy zachować następujące warunki:

� deskowanie należy starannie oczyścić przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.
� przed  ułożeniem  zbrojenia,  deskowanie  należy  pokryć  środkiem  anty-adhezyjnym
dopuszczonym  do  stosowania  w  budownictwie,  który  powoduje  ułatwienie  przy
rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wyglądu powierzchni betonowych 

� � � � � ��      przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z Rysunkami,
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych,  zapewniających wymaganą grubość
otuliny,

� betonowanie  konstrukcji  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  >+5st.C,  zachowując
warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  >15MPa  przed  pierwszym

67 



BIURO PROJEKTOWE ŻERO WOCIECH ŻERO
                                                                                                                                                                                             

zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -
5st.C,  jednak  wymaga  to  zgody  Inżyniera  oraz  zapewnienia  mieszanki  betonowej  o
temperaturze +20st.C w chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratą  ciepła  w  czasie  co  najmniej  7  dni;  prace  betoniarskie  powinny  być  prowadzone
wówczas pod bezpośrednim nadzorem Inżyniera,
� mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75m od powierzchni, na którą
spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa,  należy mieszankę podawać za pomocą
rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m),
� wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy <
0.65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
� podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać  zbrojenia  buławą
wibratora,
� podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w
warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym,
� kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R promień
skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,
� belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,
� czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 sek.,
� zasięg działania  wibratorów przyczepnych  wynosi  zwykle  od 20 do 50 cm w kierunku
głębokości i od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalać
doświadczalnie,  aby  nie  powstawały  martwe  pola,  a  mocowanie  powinno  być  trwałe  i
sztywne.

Gdyby  betonowanie  było  wykonywane  w  okresach  obniżonych  temperatur,  wykonawca
zobowiązany  jest  codziennie  rejestrować  minimalne  temperatury  za  pomocą  sprawdzonego
termometru  umieszczonego  przy  betonowanym  elemencie.  Beton  powinien  być  układany  w
deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny
bez żadnych plam i skaz.  Ewentualne nierówności  i  kawerny powinny być usunięte, a miejsca
przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast
po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier uzna
za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie
wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki
stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu
po  rozdeskowaniu,  powinny  być  obcięte  przynajmniej  1.0  cm  pod  wykończoną  powierzchnią
betonu,  a  otwory  powinny  być  wypełnione  zaprawą  cementową.  Tam  gdzie  tylko  możliwe,
elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu
prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają
w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem
maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy
i  sposoby  wibrowania  powinny  być  uzgodnione  i  zatwierdzone  przez  Inżyniera.  Zabrania  się
wyładunku  mieszanki  w  jedną  hałdę  i  rozprowadzenie  jej  przy  pomocy  wibratorów.  Kolejne
betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania
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może  nastąpić  tylko  po  oczyszczeniu,  wyszczotkowaniu  i  zmyciu  powierzchni  betonu
poprzedniego. Inżynier może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania
ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna być wykonywana na zmiany
robocze i w dni świąteczne.

5.7. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi
osłonami  wodoszczelnymi,  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton
przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12
godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić
ją  przez  co  najmniej  7  dni  (polewanie  co  najmniej  3  razy  na  dobę).  Nanoszenie  błon
nieprzepuszczających  wody  jest  dopuszczalne  tylko  wtedy,  gdy  beton  nie  będzie  się  łączył  z
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla
jakości  pielęgnowanej  powierzchni.  Woda  stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać
wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed
uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości  rozformowywania  (konstrukcje  monolityczne),  zgodnie  z  PN-63/B-06251  lub
wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zbrojenie
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-00.00
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie  cięcia,  gięcia i  rozmieszczenia zbrojenia podaje
tabela nr 3.
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne:
dopuszczalne  odchylenie  strzemion  od  linii  prostopadłej  do  zbrojenia  głównego  nie  powinno
przekraczać 3%
różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać 3mm
dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 25 mm
liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać
20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym
pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, różnice w rozstawie między
prętami głównymi w siatce nie powinny przekraczać 5 cm 
różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2 cm.

Tabela  3.  Dopuszczalne  tolerancje  wymiarów  w  zakresie  cięcia,  gięcia  i  rozmieszczania
zbrojenia

Parametr Zakresy Dopuszczalna odchyłka
Cięcia prętów
(L – długość pręta wg projektu)

dla L < 6.0 m
dla L > 6.0 m

20 mm
30 mm

Odgięcia (odchylenia w stosunku do
położenia określonego w projekcie)

dla L < 0.5 m
dla 0.5 m < L <
1.5 m
dla L > 1.5 m

10 mm
15 mm
20 mm
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Usytuowanie prętów
otulenie  (zmniejszenie

wymiaru  w  stosunku  do
wymagań projektu)

< 5 mm

odchylenie  plusowe  (h  –
jest  całkowitą  grubością
elementu)

dla h < 0.5 m
dla 0.5  m < h <
1.5 m
dla h > 1.5 m

10 mm
15 mm
20 mm

odstępy  pomiędzy
sąsiednimi równoległymi prętami
(a – jest odległością projektowaną
pomiędzy  powierzchniami
przyległych prętów)

a < 0.05 m
a < 0.20 m
a < 0.40 m
a > 0.40 m

5 mm
10 mm
20 mm
30 mm

odchylenia  w  relacji  do
grubości  lub  szerokości  w
każdym  punkcie  zbrojenia  (b  –
oznacza  całkowitą  grubość  lub
szerokość elementu)

b < 0.25 m.
b < 0.50 m.
b < 1.5 m.
b > 1.5 m.

10 mm
15 mm
20 mm
30 mm

6.2. Deskowania
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami
wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w
rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

6.3. Wymagane właściwości betonu
6.3.1. Jakość betonów
Przed  rozpoczęciem  betonowania  wykonawca  jest  zobowiązany  określić  jakość  materiałów  i
mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inżynierowi:
a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość,
b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków i
domieszek,  które  zamierza  stosować,  proponowany  rodzaj  konsystencji  mieszanki  betonowej  i
przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu,
e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach
w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,
f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części,
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Inżynier  wyda  pozwolenie  na  rozpoczęcie  betonowania  po  sprawdzeniu  i  zatwierdzeniu
dokumentów  stwierdzających  jakość  materiałów  i  mieszanek  betonowych  i  po  wykonaniu
niezależnie  od  przedsiębiorstwa  betonowych  mieszanek  próbnych  i  ich  zbadaniu.  Wyżej
wymienione badania winny być wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami
wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.
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Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inżyniera,
który  wykonywać  będzie  okresowe  badania  w  czasie  realizacji,  celem sprawdzenia  zgodności
właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi.

6.3.2. Wytrzymałość i trwałość betonów
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być
pobrane 2 serie  próbek  w ilościach  zgodnych z PN-66/B-06250 poz.  5.1.  Próbki powinny być
pobierane  komisyjnie  z  udziałem  przedstawiciela  Inżyniera  ze  spisaniem  protokółu  pobrania
podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem
pobrania  winny  być  wyposażone  w  tabliczki  z  podpisami  Inżyniera  i  kierownika  robót,
gwarantującymi  ich  autentyczność.  Próbki  powinny  być  przechowywane  w  pomieszczeniach
wskazanych przez Inżyniera przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z
PN-88/B-06250 poz.6.3.3. 
Pierwsza seria próbek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w obecności
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom
twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inżyniera. 
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem,
że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju
betonu  wyliczona  wg  6.3.4.  będzie  odpowiadała  klasie  betonu  nie  niższej  niż  wskazana  w
obliczeniach  statycznych  i  na  rysunkach  projektu.  Jednakże  celem potwierdzenia  otrzymanych
wyników powinny być poddane badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej  serii  w
ilościach wskazanych dla każdego z niżej wymienionych rodzajów betonu:

� betony  nie  zbrojone  lub  słabo  zbrojone  do  wartości  maks.30kg  stali/m3 betonu-
przynajmniej 10% próbek,
� betony zwykłe zbrojone - przynajmniej 20% próbek.

W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w
wyniku  zgnieceń  pierwszej  serii  próbek  była  niższa  od  wytrzymałości  odpowiadającej  klasie
betonu  przyjętej  w  obliczeniach  statycznych  i  podanej  na  rysunkach  projektu,  należy  poddać
badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej
klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może zgodnie ze
swoimi  uprawnieniami  wstrzymać  betonowanie,  a  wykonawca  nie  może  z  tego  tytułu  rościć
pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium
Urzędowym  otrzyma  się  wartość  wytrzymałości  na  ściskanie  po  28  dniach  dojrzewania
odpowiadającą klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach
wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość
wytrzymałości  na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości  odpowiadającej
klasie  betonu  wskazanej  w  obliczeniach  statycznych  i  na  rysunkach,  wykonawca  będzie
zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania
innych  zabiegów,  które  zaproponowane  przez  wykonawcę  muszą  być  przed  wprowadzeniem
formalnie zatwierdzone przez Inżyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów określona jest
stałością  określonych  właściwości  w  obecności  czynników  wywołujących  degradację.  Próba
trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany
właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach :
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� zmniejszenie modułu sprężystości 20%
� utrata masy 2%

� rozszerzalność liniowa 2%
� współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek,
� 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek.

Wykonanie  próby  trwałości  wg  wyżej  opisanej  metody  jest  bardzo  kłopotliwe  z  uwagi  na
przewidzianą ilość cykli.  W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej  próby i
innych prób do uznania Inżyniera pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.4. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu
6.4.1. Zakres kontroli
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier ma
prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub
betonów celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym.
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-
06250 

� konsystencja mieszanki betonowej,
� zawartość powietrza w mieszance betonowej,
� wytrzymałość betonu na ściskanie,
� nasiąkliwość betonu,
� odporność betonu na działanie mrozu,
� przepuszczalność wody przez beton.

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in.
podział obiektu (konstrukcji) na części  podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie
liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier może zażądać
wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba
sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp.

6.4.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i
następnie  przy  stanowisku  betonowania,  co  najmniej  2  razy  w czasie  jednej  zmiany  roboczej.
Różnice pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć :

� + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be,
� + 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza  się  korygowanie  konsystencji  mieszanki  betonowej  wyłącznie  przez  zmianę
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo - wodnego,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.4.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową
podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz
w czasie  zmiany  roboczej  podczas  betonowania.  Zawartość  powietrza  w mieszance  betonowej
badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać:

72 



BIURO PROJEKTOWE ŻERO WOCIECH ŻERO
                                                                                                                                                                                             

� 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,
� przedziałów  wartości  podanych  w  tabeli  niżej  w  przypadku  stosowania  domieszek
napowietrzających:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0 – 16 0-31.5
Zawartość
powietrza

Beton  narażony  na
czynniki atmosferyczne

3.5  do
5.5

3 do 5

[%] Beton  narażony  na  stały  dostęp
wody przed zamarzaniem

3.5  do
6.5

4 do 6

6.4.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymałości  betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki  o
liczbie określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę
na 50 m3, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy
stanowisku  betonowania,  losowo po  jednej,  równomiernie  w okresie  betonowania,  a  następnie
przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek
pobranych z partii. Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość
określona na próbkach kontrolnych 150*150*150 mm spełnia następujące warunki:

1. Przy liczbie kontrolowanych próbek n < 15
R a Ri bGmin � � ( 1 )

gdzie : Ri min  - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z "n" próbek,
RbG  - wytrzymałość gwarantowana,

 a - współczynnik zależny od liczby próbek wg tabeli

Liczba próbek-
n

A

od 3 do 4 1.15
od 5 do 8 1.10
od 9 do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający
danej klasie, jeśli spełnione są następujące warunki (2) i (3) :

i bGR Rmin � ( 2 )
oraz

R RbG� �1 2. ( 3 )
 gdzie R  - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru (4):

R
n

Ri

i

n

�
�

	
1

1

        ( 4 )

w którym iR  - wytrzymałość poszczególnych próbek.
2. Przy  liczbie  kontrolowanych  próbek  n  >  15  zamiast  warunku  (1)  lub  połączonych
warunków (2) i (3) obowiązuje warunek (5)

R s Ri bG
 � �1 64.  ( 5 )
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w którym :

Ri
 - średnia wartość wg wzoru (4),

 s - odchylenie standardowe wytrzymałości dla serii n próbek obliczone wg wzoru:

s
n

R Ri�




	
1

1
2( ) ( 6 )

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, według wzoru (6) jest większe od 0.2
R  wg  wzoru  (4),  zaleca  się  ustalenie  i  usunięcie  przyczyn  powodujących  zbyt  duży  rozrzut
wytrzymałości. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu
należy zakwalifikować do odpowiednio niższej  klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą
kierownika,  przeprowadzić  można  dodatkowe  badania  wytrzymałości  betonu  na  próbkach
wyciętych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-
74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to
nadzór może uznać beton za odpowiadający wymaganej klasie.

6.4.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej
oraz  na próbkach  pobranych przy  stanowisku betonowania  zgodnie  z  planem kontroli,  lecz  co
najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca
się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co
najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc.

6.4.6. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w
warunkach  laboratoryjnych  podczas  ustalania  składu  mieszanki  betonowej  oraz  na  próbkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu i  nie  rzadziej  niż  1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na
próbkach wyciętych z konstrukcji.
Do  sprawdzenia  stopnia  mrozoodporności  betonu  w  elementach  jezdni  i  innych  konstrukcjach
szczególnie narażonych na styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie metody
przyspieszonej  wg  PN-88/B-06250.  Wymagany  stopień  mrozoodporności  betonu  F  150  jest
osiągnięty  jeśli  po  wymaganej  (150)  liczbie  cykli  zamrażania-odmrażania  próbek  spełnione  są
poniższe warunki:

1. Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250, -
� próbka nie wykazuje pęknięć,
� łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych,
� obniżenie  wytrzymałości  na  ściskanie  w  stosunku  do  próbek  nie  zamrażanych  nie  jest
większe niż 20%.
2. Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-88/B-06250,
� - próbka nie wykazuje pęknięć,
� - ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w
żadnej próbce wartości 0.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
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6.4.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton
Sprawdzenie  stopnia  wodoszczelności  betonu  przeprowadza  się  na  próbkach  wykonanych  w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz
na 5000 m3 betonu. Wymagany stopień wodoszczelności  betonu W 8 jest osiągnięty,  jeśli  pod
ciśnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie
stwierdza się oznak przesiąkania wody.

6.4.8. Dokumentacja badań
Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez
własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie,
przechowywanie  i  okazywanie  Inżynierowi  wszystkich  wyników  badań  dotyczących  jakości
betonu i stosowanych materiałów.

6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.5.1. Badania w czasie budowy
Badania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  w  czasie  wykonywania  robót  polegają  na
sprawdzeniu  na  bieżąco,  w  miarę  postępu  robót,  jakości  używanych  materiałów  i  zgodności
wykonywanych robót z Rysunkami i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie
etapy  produkcji,  a  przede  wszystkim  takie  roboty,  które  przy  ostatecznym  odbiorze  nie  będą
widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i
zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy.
1. Sprawdzenie  materiałów  polega  na  stwierdzeniu,  czy  gatunki  ich  odpowiadają
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami
odbiorczymi.
2. Sprawdzenie  rusztowań  wykonuje  się  przez  bezpośredni  pomiar  taśmą,  pionem,
niwelatorem i porównanie z Rysunkami.
Badania polegają na stwierdzeniu:

zgodności podstawowych wymiarów z Rysunkami,
zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego,
zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych,
wielkości podniesienia wykonawczego,

        prawidłowości i dokładności połączeń między elementami.
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia
wszystkich śrub w konstrukcji.
3. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą,  łatą i
porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
4. Sprawdzenie  zbrojenia  wykonuje  się  przez  bezpośredni  pomiar  taśmą,  poziomicą,
suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
6. Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków.

6.5.2. Badania po zakończeniu budowy
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1. Sprawdzenie  podstawowych wymiarów obiektu  należy  przeprowadzać  przez  wykonanie
pomiarów na zgodność z Rysunkami w zakresie:
� podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do dojazdów,
� rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu.
2.  Sprawdzenie  konstrukcji  należy  wykonać  przez  oględziny  oraz  kontrolę  formalną
dokumentów z badań prowadzonych w czasie budowy.

6.5.3. Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy
lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Obmiar robót fundamentowych
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) konstrukcji betonowej lub żelbetowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej obejmuje:
-  przygotowanie mieszanki betonowej
-  transport mieszanki betonowej
- deskowanie,
- czyszczenie, przygotowanie  i montaż zbrojenia,
- układanie mieszanki betonowej,
- pielęgnacja betonu,
- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy dotyczące zbrojenia

1. PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości
2. PN-89/H-84023/01. Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
3. PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu
4. PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych
zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.
5. PN-80.H-04310. Próba statyczna rozciągania metali.
6. PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania.
7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
8. PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

10.2. Normy dotyczące deskowań
1. PN-89/D-95017  Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
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2. PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
3. PN-72/D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
4. PN-59/M-82010  Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
5. PN-88/M-82121  Śruby z łbem kwadratowym
6. PN-88/M-82151  Nakrętki kwadratowe
7. PN-85/M-82503  Wkręty do drewna ze łbem stożkowym
8. PN-85/M-82505  Wkręty do drewna ze łbem kulistym
9. BN-87/5028-12   Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym

10.3. Normy dotyczące betonu
1. PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.
2. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
3. PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek.
4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
7. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań.
8. PN-76/B-06714/12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  

zanieczyszczeń obcych.
9. PN-78/B-06714/13 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  pyłów  

mineralnych.
10. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
11. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
12. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
13. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
14. PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą

bezpośrednią.
15. PN-78/B-06714/26 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  

zanieczyszczeń organicznych.
16. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową.
17. PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
18. PN-78/B-06714/40 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  wytrzymałości  na  

miażdżenie.
19. PN-87/B-06714/43 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  ziaren  

słabych. 
20. BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne.  Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni  

drogowych.
21. PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.
22. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
23. PN-88/B-06250 Beton zwykły.
24. BN-73/6736-01 Beton  zwykły.  Metody  badań.  Szybka  ocena  wytrzymałości  na  

ściskanie.
25. BN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy.
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26. BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.
27. BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania składników betonu.
28. BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu

10.4. Normy dotyczące konstrukcji betonowych

1. PN-91/S-10042 Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  
Projektowanie.

2. PN-77/S-10040 Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
3. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
4. PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie.
5. PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
       6. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.      

Projektowanie.
10.5. Inne dokumenty

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591. 
Stal zbrojeniowa żebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana 
z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.
[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891. 
Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o użebrowaniu według normy 
DIN488. ITB. Warszawa 1992.
[  3]  Wymagania  i  zalecenia  dotyczące  wykonania  betonów  do  konstrukcji  mostowych.
Generalna  Dyrekcja  Dróg  Publicznych  Ministerstwo  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej.
Warszawa 1987.
 [4] Wytyczne wykonania pielęgnacji świeżego betonu preparatem powłokowym "Betonal".
IBDiM Warszawa 1984.
 [5]  Standardowa  metodyka  badań  i  techniczno-ekonomiczne  kryteria  oceny  efektywność
stosowania domieszek chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986.
 [6]  Świadectwo dopuszczenia  do stosowania  w budownictwie  drogowym i  mostowym nr
102/86. Cement drogowy 45. IBDiM Warszawa 1986.
 [7] Świadectwo do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr  101/85. Roksol
B-3A - domieszka napowietrzająca do betonów cementowych. IBDiM Warszawa 1985.
 [8] Świadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984.
 [9]  Instrukcja  nr  237  stosowania  do  betonu  środka  uplastyczniającego  "Klutan".  ITB.
Warszawa 1982.
 [10]  Świadectwo  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  nr  563/85.  Akcelbet  85.
Akcelbett  85-6. Bezchlorkowe dodatki przyśpieszające twardnienie betonu. ITB. Warszawa
1986.
[11] Międzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z  betonu. Europejski
Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973.
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[12]  PRN,MiJ.  Eurokod 2.  Projektowanie  konstrukcji  z  betonu.  Część  1.  Reguły ogólne  i
reguły dla budynków. Tom I. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety
normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.
[13] Aprobata techniczna IBDiM Nr AT/2000-04-0845 dotyczy włókien stalowych do betonu
BAUMIX.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST – 00.09
ROBOTY ZBROJARSKIE

CPV 45262310-7
 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót zbrojarskich związanych z realizacją zadania "Budowa wiaty z tężnią solankową, 3 wiat
handlowych,  33  stanowisk  postojowych  dla  samochodów  osobowych,  obiektów  małej
architektury  wraz  z  budową  doziemnej  instalacji  oświetleniowej  i  elektrycznej  w
zabudowie usługowej"  w miejscowości  Dubicze Cerkiewne przy ul. Głównej,  gm. Dubicze
Cerkiewne, na działkach o nr geod. 1379, 1006, 1077.
 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  oraz  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie zbrojenia elementów w obiektach w pkt. 1.1.
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  w  mniejszej  ST  zgodne  są  z  odpowiednimi  normami  polskimi  i
europejskimi oraz z ST-00.00 „Wymagania Ogólne" pkt 1.4. 
 
l.5. Wymagania ogólne dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne" pkt. 1.5. 

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów
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Do zbrojenia konstrukcji z betonu należy stosować pręty ze stali klasy A-O gatunku St0S, klasy
A-I gatunków St3SX i St3SY, klasy A-II gatunków 18G2 i 20G2Y, klasy A-III gatunku 34GS,
klasy A-IIIN gatunku 20G2VY i RB500W, drut klasy D-I ciągniony na zimno ze stali  gatunku
St2S oraz zgrzewane siatki zbrojeniowe z drutu klasy D-I i Dp I ze stali gatunków St2S i 10G. 
Dopuszcza  się  do  zbrojenia  konstrukcji  z  betonu  inne  rodzaje  stali,  nie  określone  normami
państwowymi,  na  podstawie  świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie
wydanego przez Instytut Techniki Budowlanej.  
Dostarczoną  na  budowę  stal,  której  oględziny  zewnętrzne  nasuwają  wątpliwości,  co  do  jej
własności należy zbadać laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310. 
Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach
powinny mieć zaświadczenia o jakości (atest hutniczy) wydawany na żądanie zamawiającego.
Kręgi i  wiązki prętów powinny być zaopatrzone w przywieszki  zawierające:  znak wytwórcy,
średnice minimalną, znak stali, numer wytopu, znak obróbki cieplnej. 

2.2.1.Wady powierzchniowe 
Powierzchnia  walcówki  i  prętów  powinna  być  bez  pęknięć,  pęcherzy  i  naderwań.  Na
powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy osadowej, rozwarstwienia i
pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i
zawalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,  wżery,  wypukłości,  wgniecenia,  zgorzeliny  I
chropowatości są dopuszczalne: 
-  jeśli  mieszczą  się  w  granicach  dopuszczalnych  odchyłek  średnicy  dla  walcówki  i  prętów
gładkich,
- jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do
25mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach.  

2.2.2.Własności mechaniczne i technologiczne stali 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
 

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu
Prace  zbrojarskie  należy  wykonywać  specjalistycznymi  urządzeniami  –  giętarkami,
prostowarkami,  nożycami  i  innymi  stanowiącymi  wyposażenie  zbrojarni.  Sprzęt  ma  spełniać
wymogi BHP, osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 

3. Transport
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu  żeby  uniknąć
trwałych odkształceń, oraz z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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4. Wykonywanie robót 
4.1. Ogóle zasady wykonania robót
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Szczegółowe zasady wykonania robót
Wykonywane czynności: 

- oczyszczanie prętów zbrojeniowych
- prostowanie i cięcie prętów zbrojeniowych 
- gięcie prętów zbrojeniowych.

 
5.3. Zasady konstruowania zbrojenia 
Rozmieszczenie prętów w przekroju elementu konstrukcji  
1. Minimalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego  powinien być ustalony w zależności od

przewidywanego sposobu zagęszczenia betonu, z tym że odległości między prętami mierzone
w świetle powinny być nie mniejsze niż: 
- 20 mm – jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku betonowania i

nie mniej niż średnica nominalna grubszego pręta, 
- 50 mm – jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania 

2. Dla  prętów  zbrojenia  górnego   odległość  powinna  wynosić   30  mm i  nie  mniej  niż
średnica pręta. 

3. Przy zbrojeniu układanym w kilku warstwach prostopadłych do kierunku betonowania
pręty  powinny  być  usytuowane  jeden  nad  drugim,  przy  czym odległość  między  prętami
poszczególnych warstw powinna wynosić co najmniej 20 mm i nie mniej niż średnica pręta. 

 
5.4. Wykonywanie haków, pętli odgięć 
Pręty i strzemiona ze stali klasy A-0 i A –I łączone w szkielety za pomocą wiązania drutem,
powinny być zakończone hakami lub prętami kotwiącymi. Pręty rozciągane ze stali A-II, A-III
mogą być zakończone hakami prostymi lub pętlami kotwiącymi. 
 
5.5. Wykonywanie prętów zbrojenia 
Zbrojenie  powinno  składać  się,  jeżeli  to  możliwe   z  prętów  nie  przerywanych  na  długości
jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie może być spełniony,
odcinki prętów mogą być w zasadzie łączone za pomocą spajania. Dopuszcza się łączenie prętów
na zakład. 
 
Pręty  za  stali  klasy  A-0,  A-I,  A-II,  A-III,  A-IIIN mogą być  spajane  za  pomocą zgrzewania
elektrycznego  doczołowego,  spawania  elektrycznego  łukowego  i  zgrzewania  elektrycznego
punktowego (garbowego). 
Zaleca  się  aby  łączenia  prętów  znajdowały  się  w  tych  przekrojach  konstrukcji,  w  których
nośność prętów nie jest w pełni wykorzystana. 
 
5.6. Montaż zbrojenia 
5.6.1. Zasady ogólne
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- ustawianie  lub  układanie  elementów  zbrojenia  powinno  być  wykonywane  według
przygotowanych schematów zapewniających kolejność  robót, przy której wcześniej ułożone
elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia, 
- nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
- zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań, 
- zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od

uszkodzeń  i  przemieszczeń  podczas  podawania  materiału  i  zagęszczaniu  mieszanki
betonowej. 

5.6.2. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów  
- montaż  zbrojenia  z  pojedynczych  prętów  powinien  być  dokonywany  bezpośrednio  w

deskowaniu, 
- zbrojenie  prętami  pojedynczymi  powinno  być  układane  według  rozstawienia   prętów

oznaczonego w projekcie. 
 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości
Zbrojenie  wszystkich  elementów  żelbetowych  powinno  być  poddane  kontroli  przed
zabetonowaniem. 
Kontrola zbrojenia obejmuje: 

- oględziny, 
- badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
- badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
- badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
- badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 

 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia nie powinny być większe niż podano w tabeli
poniżej. 
Dopuszczalne odchyłki w ustawieniu zbrojenia w deskowaniu należy określić wg dopuszczalnych
odchyłek podanych w tabeli poniżej. 
 
Określenie wymiaru wartość odchyłki 
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub 
zgrzewanych: 
a/ w długości elementu 
b/ w szerokości (wysokości) elementu  

- przy wymiarze do 1 m  
- przy wymiarze powyżej 1 m 

 
 
± 10 mm 
 
± 5 mm 
± 10 mm 

W rozstawie prętów podłużnych poprzecznych i strzemion 
a/ przy średnicy <= 20 mm
b/ przy średnicy > 20 mm 

 
± 10 mm 
± 0,5 d 
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W położeniu odgięć prętów ± 0,2 d 
W położeniu połączeń (styków) prętów ± 25 mm 
W grubości warstwy otulającej  ± 10 mm 

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru
Do obliczenia należności  przyjmuje się ilość(t)  zmontowanego zbrojenia, nie dolicza się stali
użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek ani drutu wiązałkowego, nie uwzględnia się
też zwiększonej ilości wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od
wymaganych w projekcie. 
 

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni, 
- sprawdzenie wymiarów, 
- próbę rozciągania, 
- próbę zginania na zimno, 
- usytuowanie wbudowanych prętów. 

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 

10. Przepisy związane

1. PN-EN 10020:2002  Stal. Definicja i klasyfikacja gatunków stali. 
2. PN-EN 10021:1997  Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów 

stalowych. 
3. PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole  

główne.
4. PN-EN 10079:1996  Stal. Wyroby. Terminologia. 
5. PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
6. PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 
7. PN-89/H-84023.06  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

Gatunki (poprawki: PN-ISO-6935-2/AK:1998/Apl:1999) 
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8. PN-82/H-93215  Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu (zmiana BI 
4/84, poprawki: BI4/91 i BI 8/92) 

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Arkady 1989.
Stosować się do wymagań zawartych w ST „Wymagania ogólne”. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST – 00.10

BETONOWANIE KONSTRUKCJI

CPV 45262311-4
 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót betonowych związanych z realizacją zadania "Budowa wiaty z tężnią solankową, 3 wiat
handlowych,  33  stanowisk  postojowych  dla  samochodów  osobowych,  obiektów  małej
architektury  wraz  z  budową  doziemnej  instalacji  oświetleniowej  i  elektrycznej  w
zabudowie usługowej"  w miejscowości  Dubicze Cerkiewne przy ul. Głównej,  gm. Dubicze
Cerkiewne, na działkach o nr geod. 1379, 1006, 1077.
 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  oraz  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad wyprodukowania, transportu oraz wbudowania
i pielęgnacji betonu klas C8/10, C12/15, C20/25 na niżej wymienione elementy: 
- podkład z chudego betonu C8/10 (B-10), 
- ławy betonowe C12/15 (B-15), 
- stopy, słupy fundamentowe C20/25 (B-25).
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Beton  zwykły  -  beton  o  gęstości  powyżej  1  800  kg/m3 wykonany  z  cementu,  wody
kruszywa  mineralnego  o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych  dodatków
mineralnych i domieszek chemicznych. 
 
1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
 
1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
 
1.4.4. Zaprawa  -  mieszanina  cementu,  wody  i  kruszywa  mineralnego  o  frakcjach
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
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1.4.5. Zarób  mieszanki  betonowej  -  ilość  mieszanki  jednorazowo  otrzymanej  z  urządzenia
mieszającego lub pojemnika transportowego. 
 
1.4.6. Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana  w  okresie  umownym  -  nie  dłuższym  niż  1  miesiąc  -  z  takich  samych
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
 
1.4.7. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B 30 ) klasyfikujący beton pod względem
jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G. 

 
1.4.8. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego
masy w stanie suchym. 
 
1.4.9. Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy ( np. F 150 ) klasyfikujący beton
pod względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 
 
1.4.10. Stopień wodoszczelności  - symbol literowo-liczbowy ( np. W 8 ) klasyfikujący
beton  pod  względem  przepuszczalności  wody,  liczba  po  literze  W oznacza  dziesięciokrotną
zwiększoną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonu. 
 
Pozostałe  określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
polskimi normami, szczególnie z normą PN-88/B-06250 i z definicjami podanymi w ST.00.00. 
"Wymagania ogólne". 
 
l.5. Wymagania ogólne dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00. „Wymagania Ogólne" pkt. 1.5. 
 

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót betonowych wg zasad niniejszej ST są między
innymi: 
- beton C8/10   (B-10), 
- beton C12/15 (B-15), 
- beton C20/25 (B-25).
 
Beton  powinien  spełniać  następujące  wymagania:  przygotowany  na  węźle  betoniarskim  i
dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inżyniera nadzoru recepturą. Każda
partia  betonu  winna  posiadać  atest  producenta  oraz  świadectwo  zgodności  z  recepturą.
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Wymagania, co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003. Wymagania ogólne
wg PN-EN 206-1:2003. 
 

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
Sprzęt,  maszyny  i  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych  robót
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.  Dozatory muszą mieć aktualne  świadectwo legalizacji.  Mieszanie  składników musi
odbywać  się  wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się  stosowania
mieszarek wolnospadowych). 
Do podawania  mieszanek  należy  stosować pojemniki  o konstrukcji  umożliwiającej  łatwe ich
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość
nie większą niż 10 m. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min.
6000  drgań/min.  z  buławami  o  średnicy  nie  większej  od  0,65  odległości  między  prętami
zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. 
 

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów,
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,
- kontrolę załadunku i wyładunku.
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego.
Masę  betonową  należy  transportować  środkami  niepowodującymi:  naruszenia  jednorodności
masy,  zmian  w  składzie  masy  w  stosunku  do  stanu  początkowego  (bezpośrednio  po
wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia
i rodzaju konstrukcji. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST-00 ”Wymagania ogólne”. 

86 



BIURO PROJEKTOWE ŻERO WOCIECH ŻERO
                                                                                                                                                                                             

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę akceptowanej
przez Inżyniera dokumentacji technologicznej. 
Roboty  betoniarskie  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  norm  PN-88/B-06250  i
PN65/B-06251 oraz "Wymaganiami GDDP". Roboty betoniarskie powinny być prowadzone w
obecności  Inspektora  Nadzoru.  Wykonywanie  masy  betonowej  powinno  odbywać  się  na
podstawie recepty roboczej uwzględniającej: 
- pojemność i rodzaj betoniarki,
- sposób dozowania składników, 
- zawilgocenie kruszywa. 
Na recepcie roboczej powinna ponadto być dokładnie określona jakość składników, konsystencja
masy oraz najkrótszy czas mieszania. 
Dane dotyczące mieszanki roboczej powinny być umieszczone w sposób trwały na tablicy, w
odniesieniu do 1 m3 betonu i  do jednego zarobu.  Tablice powinny być ustawione w pobliżu
miejsca mieszania betonu. 
 

5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót
Ogólne wymagania wykonania robót betonowych
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i
PN-63/B-06251.  Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 

Wykonanie deskowania
Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania dostarczoną
przez  dostawcę  deskowania  oraz  zapewniać  sztywność  i  niezmienność  układu  oraz
bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający
łatwy  jego  montaż  i  demontaż  Przed  wypełnieniem  masą  betonową  sprawdzić  szczelność
deskowania,  aby  wykluczyć  wyciek  zaprawy  i  możliwość  zniekształceń  lub  odchyleń  w
wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą
betonową powinny być obficie polane wodą.  
 

Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszankę  betonową  należy  wytwarzać  w  profesjonalnych  węzłach  betoniarskich
gwarantujących otrzymanie betonu z atestem. 
 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu  pomp  obowiązują  odrębne  wymagania  technologiczne,  przy  czym  wymaga  się
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność
rzędnych  z  projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na
którą spada. 
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W  przypadku,  gdy  wysokość  ta  jest  większa  należy  mieszankę  podawać  za  pomocą  rynny
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy
wykonywaniu  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  dokumentacji  technologicznej,
która  powinna  uwzględniać  następujące  zalecenia:  w  fundamentach  i  korpusach  podpór
mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za
pośrednictwem rynny, warstwami o grubości  do 40 cm zagęszczając wibratorami  wgłębnymi,
przy  wykonywaniu  płyt  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub
rurociągu pompy. W płytach o grubości  większej  od 12 cm zbrojonych  górą  i  dołem należy
stosować belki wibracyjne. 
 

Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o
średnicy  nie  większej  niż  0,65 odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w płaszczyźnie
poziomej.  Podczas  zagęszczania wibratorami  wgłębnymi nie  wolno dotykać zbrojenia  buławą
wibratora. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–
8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund,
po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny
być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest  promieniem  skutecznego  działania  wibratora.
Odległość  ta  zwykle  wynosi  0,35–0,7  m.   Belki  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do
wyrównania  powierzchni  betonu płyt  i  charakteryzować się  jednakowymi drganiami  na  całej
długości. 
Czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym,  lub  belką  wibracyjną  w  jednym  miejscu
powinien  wynosić  od  30  do  60  sekund.  Zasięg  działania  wibratorów  przyczepnych  wynosi
zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. 
Rozstaw  wibratorów  należy  ustalić  doświadczalnie  tak,  aby  nie  powstawały  martwe  pola.
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
 

Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem. 
Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  po  winno  być  uzgodnione  z
projektantem,  a  w prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą,  że  powinna  ona  być
prostopadła do kierunku naprężeń głównych.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia  betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez:  usunięcie  z  powierzchni  betonu
stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite
zwilżenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy  cementowej  o  stosunku
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.  Powyższe  zabiegi  należy  wykonać  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem
betonowania.  W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy
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nie  powinien  przekraczać  2  godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
Pobranie próbek i badanie
Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom  technologicznym,  należy  opracować  plan
kontroli  jakości  betonu  dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W  planie  kontroli
powinny  być  uwzględnione  badania  przewidziane  aktualną  normą  i  niniejszymi  SST  oraz
ewentualne  inne  konieczne  do  potwierdzenia  prawidłowości  zastosowanych  zabiegów
technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
-badanie składników betonu
-badanie mieszanki betonowej
-badanie betonu. 
 
Warunki  atmosferyczne  przy  układaniu  mieszanki  betonowej  i  wiązaniu  betonu
Temperatura otoczenia
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując
warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości,  co  najmniej  15  MPa  przed
pierwszym  zamarznięciem.  W  wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie  w
temperaturze  do  –5°C,  jednak  wymaga  to  zgody  Inżyniera  oraz  zapewnienia  mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 dni. 
 
Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy  niskich  temperaturach  otoczenia  ułożony  beton  powinien  być  chroniony  przed
zamarznięciem  przez  okres  pozwalający  na  uzyskanie  wytrzymałości,  co  najmniej  15  Mpa.
Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach  przechowywanych  w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy  przewidywaniu  spadku  temperatury  poniżej  0°C  w  okresie  twardnienia  betonu  należy
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji. 
 
Pielęgnacja betonu
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
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Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się  przykrycie powierzchni  betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5°C  należy  nie  później  niż  po  12  godzinach  od
zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i  prowadzić  ją  co
najmniej  przez  7  dni  (przez  polewanie  co  najmniej  3  razy  na  dobę).  Nanoszenie  błon
nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania
odnośnie jakości  pielęgnowanej  powierzchni.  Woda stosowana do polewania betonu powinna
spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
 
Okres pielęgnacji
Ułożony  beton  należy  utrzymywać  w  stałej  wilgotności  przez  okres,  co  najmniej  7  dni.
Polewanie  betonu  normalnie  twardniejącego  należy  rozpocząć  po  24  godzinach  od
zabetonowania. 
 
Usuwanie deskowań i stemplowań
Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości
rozformowania  dla  konstrukcji  monolitycznych  (zgodnie  z  normą  PN-63/B-06251)  lub
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane na podstawie 
wyników badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach przechowywanych w 
warunkach najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
 
Wykańczanie powierzchni betonu
Równość powierzchni i tolerancji
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa,  przełomów i  wybrzuszeń  ponad powierzchnię,  pęknięcia  są niedopuszczalne,  rysy
powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje  zachowana  otulina
zbrojenia  betonu min.  2,5cm,  pustki,  raki  i  wykruszyny są dopuszczalne  pod warunkiem,  że
otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie
większa  niż  0,5%  powierzchni  odpowiedniej  ściany,  równość  gorszej  powierzchni  ustroju
nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260,
tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych,  to  po
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
-wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, wyrównaną wg
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powyższych  zaleceń  powierzchnię  należy  obrzucić  zaprawą i  lekko wyszczotkować wilgotną
szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
Wykonanie podbetonu
Przed  przystąpieniem  do  układania  podbetonu   należy  sprawdzić  podłoże  pod  względem
nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany  w miarę możliwości  w sposób ciągły z  zachowaniem kontroli
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 

6. Kontrola jakości
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości
Kontroli podlegają: 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszelkich robót zanikających takich jak przerw dylatacyjnych, 

warstw izolacyjnych itp., 
- prawidłowość ułożenia elementów wbudowywanych takich jak kanały, wpusty, sączki,  

kotwy, rury, listwy itp., 
- gotowość sprzętu i urządzeń (w tym deskowań) do prowadzenia betonowania, 
- sposób zatarcia powierzchni wylewanych betonów,
- sposób pielęgnacji betonu. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania próbek betonu zgodnie z PN jednak w ilościach
uzgodnionych z Inżynierem, jak również do dostarczania odpowiednich świadectw. Wykonawca
zobowiązany jest do przygotowania i przechowywania próbek, poszczególnych partii betonu i
zbrojenia aż do momentu poddania ich próbom wytrzymałościowym. Każda z próbek musi być
przygotowana protokolarnie i oznaczona zgodnie z normą w sposób trwały. Próbki muszą być
przechowywane  w  miejscu  o  ograniczonym  dostępie  osób  postronnych.  Inżynier  lub  inny
przedstawiciel  Zamawiającego ma prawo,  w dowolnym momencie,  do przeprowadzenia prób
wytrzymałości betonu w dowolnym miejscu konstrukcji. Może również zażąda zażądać wydania
próbek  i  poddania  ich  próbą  wytrzymałościowym.  Takie  badanie  betonu  zarządzone  przez
Inżyniera lub innego przedstawiciela Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy, jeżeli
wynik badania potwierdza wadę. 
 

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót 
Wielkości  obmiarowe  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem
zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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 8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót

Wykonawca robót powinien złożyć komplet dokumentacji odbiorowej. 
Odbiorowi  podlegają  roboty  zanikające  i  podlegające  zakryciu  oraz  odbiorowi  końcowemu
całość lub część konstrukcji. 
Odbiór polega na sprawdzeniu jakości wykonanych robót w tym: 
- prawidłowości położenia obiektu, 
- prawidłowość wbudowania zbrojenia, 
- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 
- wykonanie  przerw  roboczych,  przejść  instalacyjnych,  porównanie  z  dopuszczalnymi  

odchyłkami,
- jakość  betonu  pod  względem  jego  marki,  zagęszczenia,  jednorodności  struktury,  

widocznych wad i uszkodzeń np. raki, rysy. 
 

9. Podstawa płatności
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność za 1 m3 betonu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych
robót, na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, odebranych przez Inżyniera.
Cena jednostkowa obejmuje: 
- zakup i przewiezienie betonu do miejsca wbudowania, 
- wbudowanie betonu, 
- wykonanie i demontaż deskowań i rusztowań, 
- pielęgnację betonu 3 razy dziennie przez minimum 7 dni od zabetonowania, 
- niezbędne ubytki i odpady materiałowe, 
- niezbędne zabezpieczenia strefy robót, 
- oczyszczenie terenu budowy z odpadków i usunięcie ich poza pas drogowy, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań. 

10. Przepisy związane
 
1. PN-EN 206-1:2003  Beton. Wymagania, właściwości, prod. i zgodność.
2. PN-B- 06251               Roboty betonowe żelbetowe Wymagania techniczne. 
3. PN-EN 934-2:2002            Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.
4. PN-74/B-06261       Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwięków 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
5. PN-EN12504-2:2002         Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczące. 

Oznaczenie liczby odbicia.
6. PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe. 
7. PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
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8. PN-74/B-06262 Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  sklerometryczna
badania wytrzymałości  betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta
typu N.  

 

 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST – 00.11

KONSTRUKCJE DREWNIANE
 

CPV 44230000-1
 
 
 1.   WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem i montażem elementów konstrukcji stalowych w ramach robót
związanych z realizacją zadania  "Budowa wiaty z tężnią solankową, 3 wiat handlowych, 33
stanowisk  postojowych  dla  samochodów  osobowych,  obiektów małej  architektury  wraz  z
budową  doziemnej  instalacji  oświetleniowej  i  elektrycznej  w  zabudowie  usługowej"  w
miejscowości Dubicze Cerkiewne przy ul. Głównej, gm. Dubicze Cerkiewne, na działkach o nr
geod. 1379, 1006, 1077.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  Robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem konstrukcji drewnianych.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz
za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami Inżyniera.

2.   MATERIAŁY
2.1.   Wymagania ogólne
-   Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych norm
państwowych
-   Konstrukcje lub elementy powinny być wykonane z tarcicy sosnowej lub świerkowej
Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny być z
drewna twardego – dębowego akacjowego lub innego o podobnych właściwościach.
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W  konstrukcjach  budowlanych  należy  stosować  drewno  następujących  klas  jakości,
charakteryzujących się  wytrzymałością na zginanie: C24, C30, C-35, C40. Tarcica konstrukcyjna
sortowana wytrzymałościowo metodami maszynowymi może być zakwalifikowana  do jednej z
wymienionych klas, jeżeli jej wytrzymałość charakterystyczna na zginanie i moduł sprężystości
będą nie mniejsze niż podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-B03150:2000

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić:
a/   dla konstrukcji  chronionych przed  zawilgoceniem – nie więcej niż 20%
b/   dla konstrukcji na otwartym powietrzu – nie więcej niż 23%
c/   dla konstrukcji klejonych – nie więcej niż 15%

Klasa drewna, z jakiego należy wykonać poszczególne elementy nośne konstrukcji z drewna
powinna być podana na rysunkach roboczych w dokumentacji technicznej.

2.2.   Wymagania ogólne dotyczące zabezpieczeń konstrukcji z drewna.
Konstrukcje z drewna powinny być chronione przed długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich
fazach ich wykonania. Części konstrukcji podlegającej zabezpieczeniu  przed wilgocią  powinny
być zaznaczone w dokumentacji technicznej.
Wszystkie  części   i  elementy  konstrukcji  z  drewna  stykające  się  z  elementami  i  częściami
budynków lub konstrukcji  wykonanymi  z  innych materiałów chłonących wilgoć powinny być
zabezpieczone przed bezpośrednim  wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i elementów – za
pomocą izolacji przeciwwilgociowej
Środki  zabezpieczające  przed  wilgocią  oraz  sposób  wykonania  zabezpieczeń  przed  wilgocią
elementów i  konstrukcji powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji,  użytych materiałów
budowlanych  oraz  warunków  środowiskowych,  w  jakich  konstrukcja  z  drewna  będzie
eksploatowana
Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem powinny
odpowiadać  normom  państwowym,  a  w  przypadku  ich  braku-  powinny  być  dopuszczono  do
stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej.
Sposób zabezpieczenia  elementów konstrukcji z drewna przed ogniem  powinien być określony
przez dokumentacje.
Środki  i  materiały  do zabezpieczeń przed  ogniem powinny być dopuszczone  do stosowania  w
budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej.
Środki i materiały do wykonywania zabezpieczeń chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny
być  dopuszczone  do  stosowania  w  budownictwie  normami  państwowymi  lub  świadectwami
Instytutu Techniki Budowlanej.
Wszystkie   elementy  z  drewna  stosowane  w budownictwie  powinny  być  zabezpieczone  przed
korozja biologiczną.
Jakość  zabezpieczeń  powinna  spełniać  wymagania  określone  w   normie  państwowej  lub  w
instrukcjach wydanych przez ITB.
Środki chemiczne do zabezpieczania elementów i konstrukcji  z drewna  przed korozja biologiczną
i  owadami  nie  powinny  powodować  korozji  łączników  metalowych,  miejsca  podlegające
specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna powinny być określone w dokumentacji
technicznej.
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2.3. Wymiary i tolerancje wymiarowania  w projektach konstrukcji z drewna
W przypadku określenia na rysunkach technicznych tylko klasy dokładności wykonania tolerancje
wymiarowe (jako suma odchyłek wymiarowych w wartościach bezwzględnych należy przyjmować
z tablicy 1

Tablica 1.  Klasy dokładności wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje

Przedział wartości 
tolerancji [mm]

                                
od                            
do

Klasa dokładności w budownictwie
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0
,
2
5

0
,
4

0
,
5

1 2 3 4 6
1
0

1
,
5
5

2
,
5

6
1
0

1
6

2
5

4
0

6
0

8
0

W  przypadku  braku  oznaczenia  na  rysunkach  odchyłek  wymiarowych  lub  klasy  dokładności
wykonania,  odchyłka wymiarowa dwustronna symetryczna nie  powinna być większa niż  1/200
wymiaru
W przypadku  konstrukcji  zestawczych    odchyłka  wymiarowa   nie  powinna  być  większa  niż
dwukrotna wartość podana w tablicy 2.  W przypadku elementów o większych wymiarach niż
podane w tablicy, odchyłka wymiarowa nie powinna być większa niż 60 mm.

Tablica 2. Maksymalne odchyłki wymiarowe konstrukcji z drewna

Wymiar
y
[mm]

Odchył
ki

Wymiary
[mm]

Odchył
ki

0-5 0,1 251-1200 5

6-25 0,5
1201-
3000

10

26-100 1,0 3001-600 20

101-250 2,0
6001-
12000

30

2.4.   Łączniki
Przyjęte  łączniki   oraz  ich  rozmieszczenie  w  konstrukcji  drewnianej,  w  postaci  gwoździ
budowlanych powinny spełniać wymogi postawione w dokumentacji technicznej oraz p. 7.4 złącza
na gwoździe zawarte w PN_B-031150:2000
Gwoździe  należy wbijać według jednego z trzech  układów:

a/   prostokątnego
b/   przestawionego
c/   w zakosy
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W układach  wbijania  gwoździ  wyróżnia  się  szeregi  i  rzędy.  Szeregi  powinny  biegnąć  wzdłuż
włókien drewna, a rzędy – w poprzek lub ukośnie do włókien drewna.
Zastosowane łączniki powinny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZĘT
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w
poszczególnych  specyfikacjach  oraz  zgodnie  z  zaleceniami  producentów  poszczególnych
materiałów.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez
producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonanie konstrukcji z drewna
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną
Przy  wykonywaniu  znacznej  liczby  jednakowych  elementów konstrukcyjnych  należy  stosować
wzorniki  (szablony)z  ostruganych  desek  o  wilgotności  nie  większej  niż  18%,  ze  sklejki  lub
twardych  płyt  pilśniowych.  Dokładność  wykonania  wzornika  powinna  wynosić  ±1  mm.
Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocy
taśmy stalowej.
Długość  elementów  wykonanych  według  wzorników  nie  powinna  różnic  się  od  długości
projektowanych więcej niż 0,5 mm
Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być
większe  od  długości  projektowanych.  Nadmiar  ten  jest  zależny  od  sposobu  obróbki  końców
elementów.
Połączenia  krokwi  połaci  trójkątnych  (tzw.  kulawek)  z  krokwiami  narożnymi  (krawężnicami)
powinny być wykonane na styk i zbite gwoździami.
Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie krokwi

a/   ±1 cm w osiach rozstawu krokwi
b/   ±2 cm w osiach rozstawu  wiązarów

Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscu styku
odizolowane co najmniej jedna warstwą papy
Na deskowanie należy stosować deski III klasy jakości tarcicy  ogólnego przeznaczenia
Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi,
ułożone  prawa strona (dordzeniową ku dołowi  i przybite do każdej krokwi dwoma gwoździami.
Długość gwoździ   powinna być co najmniej  2,2 razy większa  od grubości  desek.  Czoła desek
powinny stykać się tylko na krokwiach. W przypadku użycia desek z oflisami górne płaszczyzny
pokrycia  z desek powinny być bez oflisów.
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6. ODBIORY JAKOŚCI
6.1 Odbiory  międzyoperacyjne i częściowe
Odbiory  międzyoperacyjne  lub  częściowe  powinny  być  przeprowadzone  w  przypadkach
wykonania  poszczególnych  fragmentów  robót  przez  oddzielne  brygady  robotników  oraz  w
przypadku  kiedy  nie  będzie  dostępu  do  wykonanych  elementów  konstrukcji  przy  odbiorze
końcowym.  Z  każdego  odbioru  powinien  być  sporządzony  protokół  w  którym  powinna  być
również zawarta techniczna ocena wykonanych robót.
Podczas odbioru powinny być sprawdzone:

a/   zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną
b/   rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów 
c/   Sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem
ognia

6.2. Odbiór końcowy
-   odbiorem  końcowym  powinny  być  objęte  elementy  lub  obiekty  całkowicie
zakończone.  Do  odbioru  końcowego  wykonawca  powinien  przedstawić  następujące
dokumenty:
a/   dokumentacje techniczną obiektu i robót
b/   protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atesty) jakości użytych materiałów
c/   protokóły  odbiorów międzyoperacyjnych
d/   zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót
e/    pisemne  uzasadnienia  odstępstw  od  dokumentacji  potwierdzone  przez  nadzór
techniczny
- Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu:
 a/   zgodność konstrukcji z dokumentacją  techniczną i  warunkami technicznymi
 b/   prawidłowość kształtów i głównych wymiarów konstrukcji
 c/   prawidłowość podparcia konstrukcji na podporach
 d/   dopuszczalne odchyłki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.

6.3. Ocena wykonania konstrukcji
Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonane roboty za
właściwe.   Przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń dało wynik ujemny, należy uznać całość
lub część za wykonane niewłaściwie
W razie uznania całości lub części robót  za wykonane niewłaściwe należy ustalić, czy stwierdzone
odstępstwa  od  postanowień  dokumentacji  i  warunków  technicznych  zagrażają  bezpieczeństwu
budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z
przeznaczenie  powinny  być  rozebrane  oraz  ponownie  wykonane  w  sposób  prawidłowy  i
przedstawiony d ponownie do odbioru.
Konstrukcje nie spełniające wymagań postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane za
pewne  konstrukcyjnie  i  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  budowli  i  nie  uniemożliwiają  jej
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość
ustaloną komisyjne dla danego przypadku.
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7. OBMIAR ROBÓT
-   Jednostką obmiaru jest 1 m3 dla konstrukcji 
-   Jednostką obmiaru jest  1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskowania

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne". 
Celem odbioru  jest  protokolarne  dokonanie finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami
Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem tolerancji  wg pkt  6  dały wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

-   Cena wykonania 1 m3 konstrukcji obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie konstrukcji z drewna
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Ceną wykonania 1m2 deskowania obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie deskowania
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy
1. PN-EN 385:1999 „Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania 

jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne”
2. PN-EN 912:2000 „Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 

konstrukcjach drewnianych.”
3. PN-EN 26891:1997 „Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne 

zasady określenia  wytrzymałości i odkształceń”
4. PN-ISO 2445:1994 „Złącza w budownictwie. Podstawowe zasady”
5. PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. 

Technologia.”
6.  PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 

budowlanych. Technologia.” (Arkusz Krajowy)
7.  PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne.”
8.  PN-B-01042:1999 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.”
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9.  PN-B—03000 „Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.”
10.  PN-79/B-0,001 „Konstrukcja i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń”
11.  PN-B-03150:2000 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane”

     12. PN-B-03150/Az1:2001 „Konstrukcje  drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

10.2. Inne dokumenty
-     Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
-     Instrukcja producentów łączników.
-    Certyfikat zgodnosci  Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna  AT –06-0356/2000 r    
-    Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001  materiał niezapalny wg PN- B –02874/1996 ,załącznik A 

wydane     przez  CNBOP .

 
 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST – 00.14

ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI Z DREWNA
 

CPV 77220000-8

1.   WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem i montażem elementów konstrukcji stalowych w ramach robót
związanych z realizacją zadania  "Budowa wiaty z tężnią solankową, 3 wiat handlowych, 33
stanowisk  postojowych  dla  samochodów  osobowych,  obiektów małej  architektury  wraz  z
budową  doziemnej  instalacji  oświetleniowej  i  elektrycznej  w  zabudowie  usługowej"  w
miejscowości Dubicze Cerkiewne przy ul. Głównej, gm. Dubicze Cerkiewne, na działkach o nr
geod. 1379, 1006, 1077.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  Robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem impregnacji elementów drewnianych.

1.4. Określenia podstawowe
Impregnaty  grzybobójcze  i  ognioochronne –  preparaty  chemiczne  uodparniają  elementy
drewniane przed działaniem ognia, owadów i grzybów.

99 



BIURO PROJEKTOWE ŻERO WOCIECH ŻERO
                                                                                                                                                                                             

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz
za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Należy  zastosować  kompleksowe  środki  służące  do  efektywnej  ochrony  drewna  i  materiałów
drewnopodobnych przed działaniem ognia, grzybów i owadów. Powinien to być preparat solny,
rozpuszczalny  w  wodzie,  niebarwiący  materiałów  impregnowanych,  nadający  się  do
zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. Głębokość wnikania preparatu w drewno o
wilgotności  28% minimum 8 mm, a o wilgotności 12% minimum 2 mm. 

Parametry techniczne:
Barwa wg PN –76/C-04906 –bialoszara
Zapach wg PN-76/C-04906 –słaby niedrażniący
Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek
Zawartość wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 %
Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1
Rozpuszczalność w wodzie dla 20 % roztworu  wg PN-76/C-04906-do 220% 
pH 20% roztworu  wgPN-76/C-04906-5
Lepkość kinetyczna roztworów wodnych w temperaturze  20 oC dla stężenia 20% wg PN-

77/C-04014-1,53 cSt
Temperatura krzepnięcia roztworów dla stezenia  20%--4,80oC
Napięcie powierzchniowe w temperaturze  18 oC dla stężenia 20 %-0,0730 N/m 
Gęstość w temperaturze 20 oC wg PN-85/C-04004 –1,089 g/cm3
Agresywność korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C04904-srednia 
Skuteczność zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02 przy naniesieniu

40kg/mj materiał trudno zapalny przy naniesieniu  200 g/m3 materiał trudno zapalny 
Wartość grzybobójcza oznaczona metoda agarowa –klockowa przeciwko podstawczakom

wg PN-76/C-04903 –nie więcej niż 4kg/m3
Substancje lotne przechodzące do powietrza: badania na wolny formaldehyd wg PN-76/Z-

04045/02  brak  substancji  lotnych  badania  na  amoniak   wg  PN-71/Z-04041-brak
substancji lotnych 

Graniczna  wartość owadobójcza  dla  stężenia  5% wg BN-63/6058-03; po 3m-cach-23,3
kg/m3 po 6 m-cach-23,3kg/m3 .

3.  SPRZĘT
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w
poszczególnych  specyfikacjach  oraz  zgodnie  z  zaleceniami  producentów  poszczególnych
materiałów.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez
producentów.
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5.  WYKONANIE ROBÓT
Drewno i materiały drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektów budowlanych powinny
być uodpornione na niszczące działanie czynników biologicznych przez zastosowanie właściwych
i dopuszczalnych środków impregnacyjnych, ponadto   należy zwiększyć odporność na działanie
ognia.  Wymagania  techniczne  dla  ochrony  drewna  oraz  wykonywanych  z  nich  konstrukcji
budowlanych przed korozją biologiczną powinny być podane; w fazie projektowania elementu i w
toku  wykonywania  robót.  Wszystkie  środki  impregnacyjne,  stosowane  do  ochrony  drewna  i
materiałów  drewnopochodnych,  powinny  mieć  pozytywne  orzeczenie  Państwowego  Zakładu
Higieny.

Największe zagrożenia elementów drewnianych i drewnopochodnych:
rozwój pleśni
rozwój grzybów
owady żrące w drewnie

Elementy drewniane opierać na konstrukcjach betonowych za pośrednictwem przekładek z drewna
twardego i papy asfaltowej.

Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych środkami ochrony drewna

Roboty  zabezpieczające  drewno  środkami  przeznaczonymi  do   ochrony  drewna  powinny  być
wykonywane na wyodrębnionym stanowisku roboczym, do którego powinny mieć dostęp  tylko
osoby zatrudnione  przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno:

a/    mieć  powierzchnię  dostosowaną do wykonywania  impregnacji   danego  rodzaju
materiałów lub konstrukcji
b/    być wyposażone w urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót w
warunkach  minimalnego  zagrożenia  środowiska  i  osób  wykonujących  dany  rodzaj
ochrony drewna
c/    umożliwiać  zachowanie  wymaganych  warunków  zdrowotnych   osobom
wykonujących roboty zabezpieczające
d/   umożliwić zachowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z
aktualnie obowiązujących przepisów
e/   być wyposażone  w środki i sprzęt ochrony przeciwpożarowej
f/   być wyposażone w podstawowe urządzenia higieniczno-sanitarne, w ciepłą wodę
środki myjące oraz zestaw leków dla pierwszej pomocy lekarskiej

Roboty zabezpieczające drewno środkami ochronnymi mogą wykonywać osoby  które  uzyskały
pozytywna opinię lekarską do wykonywania tego typu robót. Pracownicy powinni być wyposażeni
we właściwe okulary i odzież ochronną, która po zakończeniu pracy powinna być przesuszona i
przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania tej odzieży.
Zabezpieczenie drewna na budowie może być wykonywane metodą:

a/    próżniowo-ciśnieniową  przy  użyciu   różnych  urządzeń  impregnacyjnych  –  w
przypadkach  gdy  elementy  lub  konstrukcje  będą  eksploatowane  w  środowisku  o
wysokim stopniu zagrożenia biologicznego
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b/  powierzchniowego  zabezpieczenia  przez  kąpiel  w  odpowiednio  przygotowanych
zbiornikach,  opryskiwanie lub smarowanie

Elementy z drewna powinny być przed przystąpieniem do nasycania środkami ochrony drewna
odpowiednio przygotowane.  Drewno  przygotowane  do  zabezpieczenia  tymi  środkami  powinno
być:

a/   oczyszczone (po zakończeniu jego obróbki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju
zanieczyszczeń, jak np. resztki kory, łyka, zaprawy, powłok malarskich itp.
b/   wilgotności nie większej niż 20% - w wypadku nasycania środkami olejowymi i o
wilgotności 10% w przypadku nasycania roztworami środków solnych; w przypadku
stwierdzenia  wilgotności  większej  od  wartości  podanych   drewno  przeznaczone  do
zabezpieczenia środkami ochronnymi powinno być dosuszone w suszarniach lub przez
sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych  dopuszcza się impregnowanie
drewna  o  wilgotności  do  30%  w  roztworach  solnych  pod  warunkiem  opracowania
szczegółowej  instrukcji  określającej  przebieg  procesu  technologicznego  nasycania
drewno  mokre  o  wilgotności  powyżej  30%,  dopuszcza  się  impregnować  wyłącznie
przez kąpiel długotrwałą w roztworach o dużym stężeniu i stosowaniu odpowiednich do
tego rodzaju kąpieli środków.

Zabezpieczenie drewna środkami ochronnymi może być dokonane następującymi metodami:
a/   Impregnacja metodą próżniowo-ciśnieniową powinna być wykonana wg instrukcji
obsługi urządzenia uwzględniającej specyficzne parametry technologiczne
b/    Impregnacja  metodą  kąpieli  powinna  być  dokonana  w  zbiornikach  (wannach)
betonowych,  metalowych  z  tworzyw  sztucznych,  drewnianych  itp.  o  wymiarach
dostosowanych  do  impregnowanych   elementów.  Długość  kąpieli  oraz  temperatura
kąpieli  uzależniona  jest  od  instrukcji  stosowania  opracowanej  przez  producenta
preparatu

Impregnacja  metodą  smarowania   powinna  być  stosowana  przy  niewielkim  zakresie  robót
impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupełniający przy metodzie natrysku i kąpieli. Smarowanie, co
najmniej dwukrotne w odstępach czasu do 2 i więcej  godzin w zależności  od rodzaju środka i
temperatury otoczenia, powinno być przeprowadzone, za pomocą pędzli, miękkich szczotek itp. 

Impregnacja  metodą  natrysku  może  być  wykonywana  za  pomocą  pistoletów
natryskowych  podłączonych  do  sprężarki.  Minimalna  liczba  zabiegów  2-krotny
natrysk,  w  odstępach  do  2  i  więcej  godzin  w  zależności  od  rodzaju  środka  i
temperatury otoczenia.

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Odbiory materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę
Odbiór  materiałów powinien  obejmować  sprawdzenie  ich  właściwości  technicznych  zgodnie  z
wymogami  odpowiednich  norm  podmiotowych  lub  świadectw  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na
podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i  zaświadczeń  (atestów)  Z  kontroli  producenta,
stwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  dokumentacją  techniczną  oraz  właściwymi
normami.  Materiały  w  których  jakość  nie  jest  potwierdzona  odpowiednim zaświadczeniem,  a
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budzą  wątpliwości,  powinny  być  przed  użyciem  do  robót  poddane  badaniom  jakości  przez
upoważnione laboratoria.

6.2 Odbiory międzyfazowe
Kontrolę  robót  zabezpieczających  środkami  ochrony  drewna  należy  przeprowadzać  podczas
trwania robót i po zakończenia każdego etapu pracy
Kontrolę powinny przeprowadzać osoby przeszkolone w zakresie robót impregnacyjnych
Należy sprawdzać:

a/    Jakość  dostarczonej  partii  środków  ochrony  drewna  z  wymogami  normami
państwowymi  lub  świadectwami  dopuszczającymi  dany  środek  do  stosowania  w
budownictwie
b/   Prawidłowość składowania materiałów z drewna pod dachem w stosach na słupach
betonowych, na przekładkach itp.
c/    Przygotowanie  impregnatów  (rodzaj,  stężenie  robocze,  brak  zanieczyszczeń,
temperatura kąpieli itp.
d/   Przygotowanie  materiałów do impregnacji (po zakończeniu obróbki mechanicznej
elementów, usunięcie resztek kory, łyka zaprawy itp.)
e/ sprawność i czystość sprzętu impregnacyjnego
f/   Prawidłowość przeprowadzenia zabiegów impregnacyjnych, dotrzymywanie czasu
kąpieli  i  przewidzianej  liczby  powtórzeń  zabiegów  natryskiem   lub  smarowaniem,
równomierność nanoszenia impregnatu metodą natryskową lub smarowania, całkowite
zanurzenie  w  kąpieli  impregnacyjnej,  właściwe  stężenie  i  temperatura  cieczy
impregnacyjnej,  normy  zużycia  impregnatu,  głębokość  wniknięcia  impregnatu  (na
próbkach)
g/   skuteczność wysezonowania zaimpregnowanych elementów (stopień wilgotności
końcowej  elementów  przed  ich  wbudowaniem,  stopień  zaniku  uciążliwego  zapachu
wonnych  środków  zabezpieczających  w  impregnowanym  materiale)  ponadto  należy
mieć na uwadze, że:
h/    kontrolę  wykonywanych  robót  w  konstrukcjach  podlegających  zakryciu  należy
przeprowadzić przed ich zakryciem
i/   wyniki przeprowadzonej kontroli jakości robót impregnacyjnych  należy zanotować
w dzienniku budowy i sporządzić protokół.

Odbiór robót zabezpieczających
Po  zakończeniu  robót  zabezpieczających  określonej  partii  elementów  należy  dokonać  odbioru
jakościowego i ilościowego przed montażem.
Odbiór  jakościowy  powinien  obejmować  sprawdzenie  właściwego  doboru  metod   i  środków
impregnacyjnych,  w zależności  od przeznaczenia elementów i  stopnia ich zagrożenia,  a przede
wszystkim  ocenę  jakości  wykonanych  robót  z  uwzględnieniem  również  zapisów  w  dzienniku
budowy dotyczących dokonanych kontroli bieżących i okresowych.
Odbiór  ilościowy polega na  wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna  określeniu ilości
środka  impregnacyjnego,  która  wniknęła  w  jednostkę  pomiaru  drewna.  Dokonuje  się  tego  na
podstawie analizy zużytych materiałów impregnacyjnych, głębokości nasycenia i innych danych.
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Do  drewna  okrągłego,  drewna  tartego   i  płyt  izolacyjnych  należy  stosować  jako  jednostkę
pomiarową  m2.  Wyjątkiem  jest  impregnacja  za  pomocą  kąpieli,  przy  której  obmiaru  należy
dokonać w m3. Materiały wypełniające – również w m3.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m3 elementów drewnianych zabezpieczonych przed ogniem i grzybami.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne". 
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami
Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem tolerancji  wg pkt  6  dały wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 konstrukcji drewnianej:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami antygrzybicznymi i przeciwpożarowymi
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
1. PN-75/C-04901   Środki ochronne drewna .Oznaczenia głębokości  wnikania w drewno 
2. PN-76/C-04902   Środki ochrony drewna .Oznaczenia  lotności
3. PN-76/C-04903  Środki ochrony drewna .Oznaczenia wartości grzybobójczej  metoda    
  agarowa-    klockowa   przeciwko podstawczakom [Basidiomycetes].

4. PN-74/C-04904   Środki  ochrony drewna .Badania agresywności korozyjnej w    
  odniesieniu do stali .

5. PN-76/C-04905   Środki ochrony drewna .Badania przenikania przez tynki i powłoki  
lakierowane .
6. PN-76/C-04906   Środki ochrony drewna .Ogólne wymagania i badania .
7. PN-72/C-04907   Środki ochrony drewna .Oznaczenia wpływu na wytrzymałość drewna .
8. PN-76/C-04908   Środki ochrony drewna .Oznaczenie stopnia wytrzymałości metoda 
  biologiczna .

9.PN-80/C-04909   Środki ochrony drewna .Oznaczenia wartości grzybobójczej środków   
 chemicznych przeciwko grzybom powodującym szary rozkład  drewna .

10. PN-63/C-6053-04  Środki ochrony drewna .Oznaczenia metoda klockowa skuteczności  
  zabezpieczenia drewna przed owadami.

10.2. Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
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Aprobata  techniczna dopuszczająca FOBOS  M-2 do stosowania w budownictwie [Nr  
Świadectwa  915/92 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie  na podstawie 
orzeczeń :
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie z dnia 4 lutego  1992 roku dopuszczającego  preparat
do impregnacji materiałów budowlanych i wykończeniowych stosowanych w budynkach 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi .Ocena higieniczna Nr 109/B-741/92
Zakładu Badań Ogniowych  Instytutu  Techniki Budowlanej w Warszawie z kwietnia 1992 roku 
[nr pracy  SK 407/NP.-412/91] stwierdzającej trudnozapalnosc drewna i materiałów 
drewnopochodnych zaimpregnowanych preparatem FOBOS M-2 
Zakładu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 15.10.1992 roku 
[praca nr SK-407-535/ND-604/91] stwierdzającego przydatność do powszechnego zastosowania 
preparatu  FOBOS M-2 w celu ochrony materiałów drzewnych  przed korozja biologiczna .
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 00.13

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ I
KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE PODOBNE ROBOTY

SPECJALISTYCZNE

POKRYCIE DACHU

OBRÓBKI BLACHARSKIE

RYNNY I RURY SPUSTOWE

 CPV 45260000
CPV 45261210-9 

WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem i montażem elementów konstrukcji stalowych w ramach robót 
związanych z realizacją zadania "Budowa wiaty z tężnią solankową, 3 wiat handlowych, 33 
stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, obiektów małej architektury wraz z 
budową doziemnej instalacji oświetleniowej i elektrycznej w zabudowie usługowej"  w 
miejscowości Dubicze Cerkiewne przy ul. Głównej, gm. Dubicze Cerkiewne, na działkach o nr 
geod. 1379, 1006, 1077.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu  wykonanie  pokryć  dachowych  blachą  oraz  gontem  bitumicznym  wraz  z  obróbkami
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku.
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1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej  ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5

MATERIAŁY
1.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 2
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2 Blacha stalowa ocynkowana płaska powlekana powinna odpowiadać normom PN-61/B-
10245 i PN-73/H-92122.
Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą warstwą
cynku  (275  g/m2)  oraz  pokryta  warstwą  pasywacyjną  mającą  działanie  antykorozyjne i
zabezpieczające

Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm

inne dostępne blachy płaskie:
a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
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2.2.4. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubości 0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T7, T12,
T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem. 

2.2.5.  Gont  bitumiczny  spełniający  wymagania  normy  produktowej  EN  544,  posiadający
oznakowanie CE wraz z określeniem klasy odporności pokrycia dachowego na ogień zewnętrzny,
klasy reakcji dachówki na ogień i przyczepności posypki MLV.

SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 0 0 . 0 0
„Wymagania ogólne" pkt 3

3 2. Sprzęt do wykonywania robót
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00
„Wymagania ogólne" pkt 4. 

4. 2. Transport materiałów:
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki
transportu

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
- ciągnik kołowy z przyczepą

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.

4.2.2 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

4.2.3 Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne dla podkładów
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
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- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, lat lub płatwi powinno być dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361 1999.
- równość  powierzchni  deskowania  powinna  być  taka,  aby  prześwit  pomiędzy  powierzchnią
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym
do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci
dachowej),
- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia.
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych
około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione
materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym,
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowe] oraz powinny
być usztywnione krawędzie zewnętrzne.

5.1. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361 '1999

5.1.1. Pokrycia z blach płaskich
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobów, wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999. Pokrycia dachowe z blachy stalowej z
powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną,
wielowarstwową  układane  na  ciągłym  podparciu  powinny  spełniać wymagania  podane  w
instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, by niższe, płaskie fragmenty
wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. 
Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w
zależności  od  spadku na  rąbki  leżące  pojedyncze  lub  podwójne  i  mocując  go  do  deskowania
żabkami oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i
prostopadłych do okapu. Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte
względem  siebie  co  najmniej  o  10  cm.  Arkusze  blach  powinny  być  łączone:  a)  w  złączach
prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 mm do 45 mm, b) w
złączach równoległych do okapu – na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci  powyżej
20°, lub na rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°, c) w kalenicy i w
narożach – na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm. Arkusze blach powinny
być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek.  Rozstaw łapek w rąbkach stojących nie
powinien  przekraczać  50  cm i  20  cm od  końca  arkusza.  W rąbkach  leżących  rozstaw  żabek
powinien wynosić nie więcej niż 45 cm. Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte
względem  siebie  co  najmniej  o  10  cm.  Rąbki  stojące  obu  połaci  powinny  być  przesunięte
względem siebie  o  1  /  2  arkusza.  Z  obu  stron  kalenicy  rąbki  stojące  powinny  być  zagięte  i
położone  na  długości  około 10 cm,  a  blachy  obu połaci  połączone  wzdłuż  kalenicy  na  rąbek
stojący. Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy
wzdłuż zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący. 
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W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń:

- podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach 5.1, 5 2, i 5,3,
- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w
temperaturze  nie  niższej  od  -15ºC,  a  w  przypadku  blach  cynkowanych  w  temperaturze  nie
niższej niż 5ºC. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach,
- blachy  nie  należy  układać  bezpośrednio  na  podłożach  z  betonu,  tynku  cementowego  lub
cementowo-wapiennego,  z  gładzi  cementowe]  oraz  na  podłożu  zawierającym związki  siatki.
Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę
asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich,
- wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie
blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę.

5.1.2. Pokrycia z blachy trapezowej
Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-
B-02361:1999.  Arkusze blach  trapezowych powinny być ułożone  na połaci  w ten sposób, aby
szersze dno bruzdy było na spodzie. Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze
lub podwójne, zgodnie z kierunkiem przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować
wyjątkowo, w miejscach  narażonych  na spływ dodatkowych ilości  wód opadowych i  może on
obejmować  pas  o  szerokości  nie  większej  niż  3  m.  Uszczelki  na  stykach  podłużnych  blach
trapezowych  należy  stosować  przy  pochyleniach  mniejszych  niż  55%.  Szerokość  szczelin  na
zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości spełnienia tego
wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłużnych blachy, zamiast uszczelek
należy stosować kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. Długość stosowanych blach powinna
być  nieco  większa  od  szerokości  połaci.  Jeżeli  nie  jest  to  możliwe,  należy  wykonać  zakłady
poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. W przypadku pochylenia połaci
większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia zakładu poprzecznego.
Przy  pochyleniu  mniejszym  55%  w  zakładach  poprzecznych  należy  stosować  uszczelki.  W
przypadku  konieczności  dylatowania  blach  trapezowych  na  połaci  dachowej  do  płatwi  można
mocować tylko blachą górną. Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż
150 mm w przypadku pochylenia połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm –
przy  pochyleniu  mniejszym niż  55%.  Do  mocowania  blach  trapezowych  do  płatwi  stalowych
należy stosować łączniki samogwintujące (lub śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką
gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki należy mocować w każdej bruździe blachy trapezowej,
a  na  płatwiach  pośrednich  w co  drugiej  bruździe  –  w  przypadku  gdy  blachy  trapezowe  mają
stanowić element usztywniający płatwie przed utratą stateczności giętno-skrętnej.  Jeżeli nie jest
wymagane  takie  usztywnienie,  blachy  należy  mocować  do  płatwi  za  pomocą  łączników
przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych elementów podtrzymujących,
o  wymiarach  dostosowanych  do  wymiarów fałdy.  Łącznikami  należy  mocować  każdy  grzbiet
blachy  trapezowej,  a  na  płatwiach  pośrednich  –  co  drugi  grzbiet.  Odwodnienie  dachu  należy
prowadzić  za  pomocą  rynien  odwadniających  dylatowanych  co  12  m.  Nie  należy  stosować
odwodnienia typu wewnętrznego. 

5.2. Pokrycie gontem bitumicznym z podkładem z papy
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w
Polskich  Normach.  Pokrycia  papowe  należy  wykonywać  w  porze  suchej,  przy  temperaturze
powyżej 5°C. Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi
do  okapu,  a  przy  nachyleniu  połaci  powyżej  20%  –  pasami  prostopadłymi  do  okapu.  Przy
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pochyleniu  połaci  powyżej  30%  arkusze  papy  powinny  być  przerzucone  przez  kalenicę  i
zamocowane mechanicznie.  Szerokość zakładów papy w każdej  warstwie powinna wynosić co
najmniej  10  cm;  należy  je  wykonywać  zgodnie  z  kierunkiem  spadku  połaci.  Zakłady  każdej
następnej warstwy papy powinny być przesunięte o 1/2 szerokości  rolki. (0,50m). W miejscach
załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie należy wzmocnić,
układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy. Papa przed użyciem powinna
być przez  24 godz.  przechowywane  w temperaturze  nie  niższej  niż  18°C.  Bezpośrednio  przed
ułożeniem papa może być luźna zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Krycie
dachów  papą  powinno  być  wykonywane  od  okapu  w  kierunku  kalenicy.  Papa  asfaltowa
zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej warstw metodą
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do
momentu nadtopienia masy powłokowej. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać
następujących zasad: 
a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę
papy od strony przekładki antyadhezyjnej. 
b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień
palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,
d)  fragment  wstęgi  papy  z  nadtopioną  powłoką  asfaltową  należy  natychmiast  docisnąć  do
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.

Krycie połaci dachówką bitumiczną wykonać zgodnie z PN - przystąpić do krycia po wykonaniu
wszystkich  robót  budowlanych  oraz  wykonaniu  obróbek  blacharskich,  a  które  mają  styk  z
dachówką zagruntować aby można do nich przykleić dachówki nie należy zrywać folii znajdującej
się od spodu, nie należy używać gontów z paczek o różnej dacie produkcji,  używać gwoździ o
średnicy min 3mm długość min 25 mm i średnicy główki min 8mm w ilości 6 szt. na 1 arkusz.
Gwoździe wbijać prostopadle po wbiciu główka ma być w jednej płaszczyźnie co gont wskazane
jest podgrzewanie pasków asfaltu opalarką lub palnikiem gazowym o pochyleniu większym jak
60st  lub w chłodniejsze dni  przy braku nasłonecznienia,  dodatkowo doklejać punktowo klejem
bitumicznym przed położeniem należy paczkę delikatnie zgiąć w celu łatwiejszego rozdzielania
gontów.  W czasie  wysokich  temperatur  nie  wchodzić  na  pow.  dachu  pokrytego  gontem Pasy
gontów mocuje się za pomocą gwoździ papowych ocynkowanych. Linia wbijania przebiega ok. 2,5
cm ponad górna linią wycięć występujących na paskach gontów. Zaleca się mocowanie gontów za
pomocą takera dekarskiego i odpowiednio długich zszywek. Rzędy należy układać tak aby było
przesunięcie o pół dachówki. Układanie zaczynać od okapu przykrywając pas okapowy. sąsiednie
pasy układa się na styk i mocuje. Kolejny rząd musi nachodzić na poprzedni tak aby przykrywał
mocowania. wokół kosza wykończonego blacha pasy układa się tak, aby zachodziły na blachę .
Zamiast blachy w koszach lejach dopuszcza się zastosowanie papy w kolorze gonta szer. 1m. Pasy
dachówek zachodzące na kosz można układać na przemian lub docinać z obu stron. . Kalenicę i
grzbiety wykończyć akcesoriami systemowymi lub docinać z pasków dachówek i wygiąć je do
kształtu  dachu Sposób montażu gontów powinien być dostosowany do wymogów konkretnego
producenta gdyż w dużej mierze jest to warunek gwarancji Montaż gonta rozpoczyna się od tzw.
pasa  startowego  mocując  go  wycięciami  do  góry  wzdłuż  linii  zagięcia  okapowego  pasa
nadrynnowego oraz  w odległości  ok 2  cm od zagięcia  pasa szczytowego.  Pas startowy należy
przybić do połaci  gwoździami  oraz przykleić  do pasa nadrynnowego oraz szczytowego klejem
bitumicznym ( pasmo kleju ok 12-15 cm). Na ułożony pas startowy przybijamy pierwszy rząd
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gontów . Drugi rząd układa się tak aby dolna krawędź gonta dochodziła do linii wycięć pierwszego
rzędu z przesunięciem w poziomie o połowę szerokości listka. Wzdłuż pasa szczytowego mocować
klejem bitumicznym. Linie cięcia gontów należy uszczelnić kitem trwale plastycznym. Po obiciu
połaci dachowych gontami należy przyciąć je wzdłuż osi kalenicy. 

5.3. Obróbki blacharskie
  5.3.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do
0,6 mm można wykonywać o każdej  porze roku, lecz w temperaturze nie niższej  od -15°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.3.3. Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  zachowania
dylatacji.  Dylatacje  konstrukcyjne  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umożliwiający
przeniesienie ruchów poziomych i  pionowych  dachu  w taki  sposób,  aby  następował  szybki
odpływ wody z obszaru dylatacji.

5.3.4.  Przy  pokryciu  papo-dachówką pasy  podrynnowe  należy  zamocować  pod  papę
podkładową, obróbki boczne należy mocować na papę. Pasy winny być min 15 cm szerokości.

5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
5.4.1. W dachu w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podłużnym. 

5.4.2. Rynny PCV powlekanej łączone poprzez zatrzaski z uszczelką powinny być o spadku 1%
2% 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości/szerokości arkusza blachy i
składane w elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zatrzask z uszczelką, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny dokładnie dolegać (prawidłowe wycięcie) do wpustów rur spustowych. 

5.4.3. Rury spustowe powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości/szerokości i składane poprzez
obejmy w elementy wieloczłonowe, 
b) mocowane do ścian w jednej linii uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż
2 m w sposób trwały przez umocowanie do konstr.drewnianej,
c) rury spustowe zakończone kolanami,
d)  wysięg  okapu  wykonać  poprzez  odcinki  łączące  w  zależności  od  długości.  Potrzebny
odcinek rury dociąć z rury spustowej lub zastosować łącznik rury spustowej.
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.  Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy
PN-80IB-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokryć
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana
jest przez inspektora nadzoru.
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do właściwości  całego pokrycia (kontrola końcowa) -  po zakończeniu prac
pokrywczych.

6.3.3. Pokrycia z blachy

a) Kontrola międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm. PN-61IB-10245, PN-EN 501
1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502.2002, PN-EN 504 2002, PN-EN 505'2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-122002, PN-EN 508-2'2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej
b) Uznaje  się,  ze  badania  dały  wynik  pozytywny  gdy  wszystkie  właściwości  materiałów  i
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest:
- dla robót - Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z
powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m2,
- dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem zmian
podanych  w  dokumentacji  powykonawczej  zaaprobowanych  przez  Inspektora nadzoru  i
sprawdzonych w naturze
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej.

8.2. Odbiór podkładu
8.1.1 Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych

8.1.2 Sprawdzenie  równości  powierzchni  podkładu  należy  przeprowadzać  za  pomocą  łaty
kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między
sprawdzana powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do
spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku

Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest
niemożliwy lub utrudniony.

8.3.2 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie.

a) podkładu,
b) jakości zastosowanych materiałów,
c) dokładności wykonania pokrycia,
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4 Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu

8.3.5 Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia.
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi W skład tej dokumentacji powinien 
wchodzić program utrzymania pokrycia
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8.3.6. Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i
obróbek blacharskich i  połączenia  ich z urządzeniami  odwadniającymi,  a  także wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt  6  ST dały
pozytywne wyniki.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być
odebrane.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
pokrycia, obniżyć cenę pokrycia,
- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.

8.4.Odbiór pokrycia 
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub 
zwojów od linii prostej, złącza są prostopadle do okapu itp.)
- Sprawdzenie umocowania i rozstawienia ząbek i łapek.

- Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.
- Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów
itp.

- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.

- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

8.6. Zakończenie odbioru
Odbioru pokrycia  potwierdza się. protokołem, który powinien zawierać:

- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
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- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
- oczyszczenie podkładu,

pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i ząbek oraz obrobienie
kominów,  kalenic,  koszy,  narożników  łącznie  z  pokitowaniem  lub  (pokrycie  dachu  blachą
trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie z przycięciem płyt i 

obróbek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt
dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienia kalenicy i okapu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacja stanowiska roboczego.

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy

     1. PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych

     2. PN-89/B‹27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

          3. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
   cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
4. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu Charakterystyka wyrobów z 
   cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.
5. PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
           samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej

6. PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu Charakterystyka wyrobów z 
     blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu.

7. PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
          płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu

8. PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka    
   wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję 
    Część 1: Stal

9. PN-EN 508-2 2002 Wyroby do pokryć dachowych Z metalu Charakterystyka wyrobów
       samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2  
         Aluminium

10. PN-EN 508-3 2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
     samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję Część 3: 
      Stal odporna na korozję.
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11. PN-EN 502.2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu Charakterystyka wyrobów 
      samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.

12. PN-EN 5072002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.

13. PN-EN 544-2006(U) Właściwości techniczne gontów bitumicznych.

14. PN'B-947014999 Dachy Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
    okrągłych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych Wymagania i 
    badania.

15. PN-EN 61211999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy Definicje, podział i  
    wymagania. PN-B-9470221999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien 
       półokrągłych.

16.  PN-EN 607 1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C' zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1- Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

 
  

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST 00.14

ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI
 NAWIERZCHNIA  Z  KOSTKI  BRUKOWEJ  BETONOWEJ

 
CPV 45233200-1

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni związanych z realizacją zadania
"Budowa wiaty  z  tężnią  solankową,  3  wiat  handlowych,  33  stanowisk  postojowych  dla
samochodów osobowych, obiektów małej architektury wraz z budową doziemnej instalacji
oświetleniowej i elektrycznej w zabudowie usługowej"  w miejscowości  Dubicze Cerkiewne
przy ul. Głównej, gm. Dubicze Cerkiewne, na działkach o nr geod. 1379, 1006, 1077.

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem nawierzchni z  kostki betonowej, obramień z krawężników drogowych i obrzeży
chodnikowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Nawierzchnia  kostkowa -  nawierzchnia,  której  warstwa  ścieralna  jest  wykonana  z  kostek
kamiennych.  Produkowana  jest  jako  kształtka  jednowarstwowa  lub  w  dwóch  warstwach
połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

Obrzeża  chodnikowe -  prefabrykowane  belki  betonowe  rozgraniczające  jednostronnie  lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST-00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1.  Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  betonowej  kostki  brukowej  w  budownictwie
drogowym       jest  posiadanie  zaświadczenia  podmiotu  uprawnionego  do  kontroli  jakości
potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacją
technicznym. 

 2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna
kostek  powinna  być  równa  i  szorstka,  a  krawędzie  kostek  równe  i  proste,  wklęśnięcia  nie
powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  60 i 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 Do wykonania  nawierzchni  drogi  stosuje się  betonową kostkę brukową o grubości  80 mm,
natomiast  chodnika kostkę brukową o grubości 60 mm. Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

� na długości  ± 3 mm,
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� na szerokości  ± 3 mm, 

� na grubości  ± 5 mm. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

 Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 

3 

Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
strata masy, %, nie więcej niż 
obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek
nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 
brak 

5 
 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż 4 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

Do produkcji  kostki  brukowej  należy  stosować cement  portlandzki,  bez dodatków,  klasy nie
niższej  niż  „32,5”.  Zaleca  się  stosowanie  cementu  o  jasnym  kolorze.  Cement  powinien
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo do betonu 

Należy  stosować  kruszywa  mineralne  odpowiadające  wymaganiom  PN-B-06712  [3].
Uziarnienie  kruszywa  powinno być  ustalone w recepcie  laboratoryjnej  mieszanki  betonowej,
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji  kostek  brukowych stosuje  się  dodatki  w postaci  plastyfikatorów i  barwników,
zgodnie z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 

 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 

2.3. Obrzeża chodnikowe 8x30x100 
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2.4. Krawężniki drogowe: 

• 15x30x100, 
• systemowe obniżające. 

 
2.5. Beton (ława z oporem) 
Do wykonania  ławy podkrawężnikowej  należy stosować beton klasy  C12/15 według  PN-EN
206+A1.
 
2.6. Podsypka cementowo-piaskowa 
Podsypkę  pod  krawężnik  należy  wykonać  z  piasku  i  cementu  w  proporcjach  4:1.  Piasek
powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-86/B-06712  „Kruszywa  mineralne  do  betonu
zwykłego”. 
 
2.7. Zaprawa cementowo-piaskowa 
Zaprawę do zalewania szczelin pomiędzy krawężnikami należy wykonać z piasku i cementu w
proporcjach 2:1.  Zaprawa powinna mieć konsystencję umożliwiającą wypełnienie szczeliny i
otworu powstałego na połączeniu 2 krawężników. Piasek powinien spełniać wymagania normy
PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”. 
 
2.8. Masa zalewowa 
Masa zalewowa do wypełniania szczelin dylatacyjnych w ławach podkrawężnikowych powinna
odpowiadać normie BN-74/6771-04 lub odpowiedniej aprobacie technicznej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

Małe powierzchnie z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli  powierzchnie są duże,  a kostki brukowe mają jednolity kształt  i  kolor,  można stosować
mechaniczne  urządzenia  układające.  Urządzenie  składa  się  z  wózka i  chwytaka  sterowanego
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.  
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” p.4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane  w  czasie  produkcji  kostki  betonowe  układane  są  warstwowo  na  palecie.  Po
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są
na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
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 Kostki betonowe, krawężniki i  obrzeża można również przewozić samochodami na paletach
transportowych producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Wykonawca po wykonaniu robót rozbiórkowych drogi powinien z Inwestorem ustalić wysokość
niwelety przyszłej drogi jak i spadki podłużne i poprzeczne. Wykonawca w wycenie robót musi
uwzględnić w/w prace, jako roboty konieczne. 

5.2. Koryto pod kostkę betonową 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST 00.02 „Koryto wraz
z  profilowaniem i  zagęszczeniem podłoża”.  Wskaźnik  zagęszczenia  koryta nie  powinien być
mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 
Nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu
piaszczystego o WP ³ 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie. 

5.3. Podsypka 

 Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek,  możliwe jest ułożenie
dowolnego wzoru  -  wcześniej  ustalonego  w dokumentacji  projektowej  lub  zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po  ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy  wypełnić  piaskiem,  a  następnie  zamieść  powierzchnię
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i  przystąpić do ubijania
nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  ubijanej  w  kierunku  środka  i
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.  Po
ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  materiałem  do  wypełnienia  i  zamieść
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz
oddany do użytkowania. 
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5.5. Krawężniki drogowe 
5.5.1. Przygotowanie podłoża 
Koryto  pod  ławę  należy  wykonać  zgodnie  z  PN-B-06050  „Roboty  ziemne  budowlane”.
Wskaźnik  zagęszczenia  dna  wykopu  powinien  wynosić  co  najmniej  0,97  według  normalnej

próby Proctora. Tolerancja dla wymiarów koryta wynosi ±2 cm.
 
5.5.2. Wykonanie ław betonowych z oporem 
Ławy  betonowe  z  oporem  wykonuje  się  w  szalowaniu.  Betonowanie  ław  należy  wykonać
warstwami zgodnie z PN-B-06251 „Roboty betonowe i żelbetowe”. 
Co 50 mb należy wykonywać szczeliny dylatacyjne wypełnione masą zalewową. 

5.5.3. Wbudowanie krawężników betonowych 
Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety i lokalizacji krawężników w planie ich wbudowanie
krawężników  powinno  się  odbywać  w  odniesieniu  do  linki  prowadzącej  ze  szpilkami
wysokościowymi rozbitymi nie rzadziej niż co 15 m. 
Krawężniki  należy  wbudować  ręcznie.  Krawężniki  należy  ustawiać  na  podsypce
cementowopiaskowej  o  grubości  około  3  cm.  Na  łukach  należy  wbudowywać  krawężniki
połówkowe (długość 0,5 m) lub specjalnie docięte. 
Szczeliny  pomiędzy  krawężnikami  powinny  mieć  szerokość  do  1  cm.  Należy  je  całkowicie
wypełnić  zaprawą  cementowo-piaskową.  Szczeliny  znajdujące  się  nad  szczeliną  dylatacyjną
ławy betonowej należy zalać masą zalewową. 
 

5.6.  Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem
(odległością  górnej  powierzchni  obrzeża  od ciągu  komunikacyjnego)  zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości  1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą
cementowo-piaskową w stosunku 1:2.  Spoiny przed  zalaniem należy  oczyścić i  zmyć wodą.
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 
6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Sprawdzenie podłoża 

 Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z odpowiednimi SST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

·  głębokości koryta:  
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 o szerokości do 3 m:  ± 1 cm,


 o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,

·  szerokości koryta: ± 5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych
polega na stwierdzeniu zgodności z niniejszą SST.  

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych  polega
na stwierdzeniu zgodności wykonania z wymaganiami niniejszej SST: 

• pomierzenie szerokości spoin, 
• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.3.1. Sprawdzenie równości nawierzchni 

 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do
300 m2 ułożonego chodnika i  w miejscach  wątpliwych, jednak nie rzadziej  niż  raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
 Odchylenia od projektowanej niwelety jezdni i chodnika w punktach załamania niwelety nie

mogą przekraczać ± 3 cm. 

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej
raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką  obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy)  wykonanej  nawierzchni  z  brukowej  kostki
betonowej oraz 1mb krawężnika i obrzeża chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności  Ogólne ustalenia  dotyczące  podstawy

płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• wykonanie koryta, 
• ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
• wykonanie podsypki, 
• ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
• ułożenie krawężników i obrzeży na ławie, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 
2. PN-B-04102 materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 
4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości kamienia na uderzenie 
(zwięzłość ) 
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
7. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
8. PN-B-06265:2018-10 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Krajowe 
uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12 
9. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
10. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
11. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
12. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
13. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne. 
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14. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze 

15. BN-69/731-08Cement. Transport i przechowywanie 
16. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST – 00.15

ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM I WZNIESIENIEM GOTOWYCH
KONSTRUKCJI

 
CPV 45223800-4

 
 

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót wykończeniowych związanych z realizacją zadania "Budowa wiaty z tężnią solankową, 3
wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, obiektów małej
architektury wraz z budową doziemnej instalacji oświetleniowej i elektrycznej w zabudowie
usługowej"  w miejscowości Dubicze Cerkiewne przy ul. Głównej, gm. Dubicze Cerkiewne, na
działkach o nr geod. 1379, 1006, 1077.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji na działce nr geod.1379 w
miejscowości Dubicze Cerkiewne:
- montażem ławek, ławostołów i huśtawek,
- montażem koszy na odpady,
- montażem pergoli, masztu, stojaków na rowery,
- montażem placów zabaw i siłowni na świeżym powietrzu,
- montażem lub wniesieniem innych obiektów małej architektury.
 

2. Materiały
Wszystkie nowoprojektowane obiekty małej architektury muszą odpowiadać wymaganiom norm 
bezpieczeństwa oraz posiadać certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN EN 1176-1:2008 i 
PN EN 1176-2:2008. W trosce o bezpieczeństwo osób urządzenie musi posiadać certyfikat na 
zgodność z powyższymi normami wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, 
INT itp. Nie dopuszcza się „certyfikatów” wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę 
certyfikującą tj. nie posiadającą akredytacji PCA (lub równoważnej w przypadku jednostek z 
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zagranicy); nie dopuszcza się także przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodności lub 
certyfikatów wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urządzenia czy inny podmiot. 
Urządzenia muszą charakteryzować się wysoką jakością produkcji i walorami estetycznymi 
zachęcającymi do zabawy. Obiekty powinna cechować duża odporność na wandalizm. 

 
3. Sprzęt
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  prac  związanych  z  montażem  obiektów  małej
architektury powinien wykazać się możliwością korzystania z niezbędnego sprzętu do ww. robót,
takiego jak podnośnik hydrauliczny HDS, taczka, szpadel, poziomice, miary 1-20m oraz narzędzia
potrzebne do montażu urządzeń. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

4. Transport
Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami BHP
oraz  przepisami  o  ruchu  drogowym,  środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę
powinny być sprawne technicznie. Przewożone materiały należy umieścić równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej i  zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Ponadto wszystkie
urządzenia  powinny  być  transportowane  i  składowane  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
uszkodzeniem: odkształceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem. 
 

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST-00.00 ”Wymagania ogólne”. 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjnowysokościowy. 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od uwidocznionych w 
dokumentacjach technicznych Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru
i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 
bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Miejsce wykonywania prac należy odpowiednio 
zabezpieczyć przed ruchem osób nieuprawnionych. Przed przystąpieniem do prac związanych z 
montażem obiektów małej architektury należy sprawdzić, czy dostarczony towar jest zgodny ze 
specyfikacją z zamówienia. Montaż zgodnie z dostarczoną i załączoną do urządzenia instrukcją 
Producenta. Podczas montażu urządzeń należy zachować odpowiednie strefy bezpieczeństwa 
wokół urządzenia, zgodnie z dokumentacjami technicznymi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

Badania kontrolne obejmują :
– sprawdzenie przekrojów konstrukcji,
– sprawdzenie powłoki antykorozyjnej,
– sprawdzenie pionowości,
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– sprawdzenie zakotwienia słupów,
– sprawdzenie mocowań siatki,
– sprawdzenie technicznych dokumentów kontrolnych
oraz zgodności wykonania z projektem konstrukcyjnym oraz instrukcjami montażu
przedstawionymi przez producentów
  

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne  zasady  obmiaru  robót.  Ogólne  zasady  obmiaru  robót  zawarte  są  w  ST-00.00
„Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót
Wielkości  obmiarowe  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem
zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST-00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań.

2. PN-EN 1176-2 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.

3. PN-EN 1176-3 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.

4. PN-EN 1176-4 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 4: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych.

5. PN-EN 1176-5 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań karuzeli.

6. PN-EN 1176-6 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.

7. PN-EN 1176-7 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, 
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

8. PN-EN 1176-10 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Całkowicie obudowany 
sprzęt do zabaw. 
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9. PN-EN 1176-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 11: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych.

10. PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej 
wysokości upadku.

11. PN-EN 350-2 Naturalna trwałość drewna litego. Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i 
podatności na nasycanie wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie.

12. PN-EN 335-2 Definicja klas zagrożenia ataku biologicznego. Trwałość drewna i materiałów 
drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

13. PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony. Trwałość drewna i materiałów 
drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony.

14. PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. 
Część 1:Wymagania ogólne. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST – 00.16

ROBOTY ZWIĄZANE Z SADZENIEM ROŚLIN ORAZ  UTRZYMANIEM TERENÓW
ZIELONYCH

 
CPV 77310000-6

 
 

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót wykończeniowych związanych z realizacją zadania "Budowa wiaty z tężnią solankową, 3
wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, obiektów małej
architektury wraz z budową doziemnej instalacji oświetleniowej i elektrycznej w zabudowie
usługowej"  w miejscowości Dubicze Cerkiewne przy ul. Głównej, gm. Dubicze Cerkiewne, na
działkach o nr geod. 1379, 1006, 1077.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  oraz
sadzeniem  roślin  i  utrzymaniem  zielni  na  działce  nr  geod.1379  w  miejscowości  Dubicze
Cerkiewne.
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Roboty,  których  dotyczy  niniejsza  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające
realizacje przedmiotowego projektu zieleni i obejmują:
- wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego,
- prace przygotowawcze przed sadzeniem roślin,
- roboty porządkowe w zieleni,
- wykonanie nasadzeń drzew liściastych wg projektu wykonawczego szaty roślinnej,
- wykonanie nasadzeń krzewów liściastych wg projektu wykonawczego szaty roślinnej,
- pielęgnację gwarancyjną.
 

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00
„Wymagania ogólne”. 

2.2. Ziemia urodzajna
W zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki (Wymiana 
gleby wg części rysunkowej): nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 
zanieczyszczona chemicznie, nie może też być zachwaszczona. Zastosowana do wykonania 
zaprawy dołów pod nasadzenia ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części 
organicznych, kwasowość większa lub równa 5,5. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i 
pozbawiona kamieni większych od 3cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. Jako nawóz należy 
zastosować Azofosk lub inny nawóz wieloskładnikowy w ilości min. 2 kg na 100 m2.
Parametry podłoża urodzajnego
a) optymalny skład granulometryczny:
- materia organiczna ≤ 7%
- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%
b) zawartość fosforu >20 mg/m2,
c) zawartość potasu >30 mg/m2,
d) kwasowość pH 5,5 – 6,5.
Ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona 
na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 
zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 
odpadków roślinnych (np. torfu, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na 
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie 
wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.

2.4. Materiał roślinny sadzeniowy – drzewa wymagania ogólne
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 oraz właściwie oznaczone, tzn. 
muszą mieć etykiety, na których podane są: nazwa łacińska, forma, wybór, numer normy. Sadzonki
roślin powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 
gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
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- muszą być szkółkowane;
- wyprodukowane w gruncie i dostarczone z bryłą korzeniową zabezpieczoną siatką jutową i 
drucianym koszem;
- muszą być zgodne z odmianą;
- materiał z danego gatunku i grupy powinien być wyrównany pod względem wysokości, kształtów
koron i obwodów pni;
- muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, bez ubytków i otarć kory, z zabliźnionymi ranami po 
formowaniu korony, bez oznak chorób grzybowych i szkodników;
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik;
- pędy powinny być liczne i rozłożone równomiernie symetrycznie w typowy dla odmiany sposób;
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach 
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne;
- przewodnik powinien być prosty, z wyjątkiem odmian o pokroju kulistym;
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte;
- materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty;
-u drzew pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
-przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach 
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
-u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna 
być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,
-pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. 
u form kulistych,
-pędy boczne korony drzew i krzewów powinny być równomiernie rozmieszczone,
-przewodnik powinien być praktycznie prosty,
-blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,
-dostarczony materiał roślinny powinien być zgodny z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego 
materiału szkółkarskiego” – opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich na podstawie niemieckiej 
normy DIN 18290 z 1997r., jak również musi być właściwie oznaczony, tzn. drzewa muszą mieć 
etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory, martwice i pęknięcia kory,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
- dwupędowe korony drzew form piennych,
- drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę w stosunku do 
prawidłowego pokroju charakterystycznego dla danej odmiany,
- złe zrośnięcie korony z podkładką,
- jednostronne ułożenie pę dów korony drzew,
- brak przewodnika lub uszkodzony przewodnik.

Ponadto drzewa muszą spieniać poniższe wymagania:
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-drzewa muszą być zgodne z drzewami podanymi w specyfikacji przetargu, posiadać cechy 
charakterystyczne dla odmiany drzewa oraz spełniać bez zastrzeżeń wymagania klienta dotyczące 
wielkości.
-rośliny muszą być oznaczone etykietą zawierającą pełną nazwę rośliny, w tym nazwę łacińską,
-drzewa z bryłą korzeniową o obwodzie pnia do 12 cm muszą być co najmniej 2 razy przesadzane, 
od 12 cm obwodu co najmniej 3 razy przesadzane, od obwodu pnia 25 cm 1 m nad szyją 
korzeniową co najmniej 4 razy;
-dopuszczalne są drzewa z korzeniową w szytych donicach z juty lub w koszach z drutu 
niepowlekanego, ciasno ściągniętego. Niedopuszczalne są poważne deformacje bryły korzeniowej, 
jak również rośliny przesadzane mniej razy, niż określono powyżej. Niedopuszczalne są 
rozpadające się bryły korzeniowe;
-wielkość bryły korzeniowej musi być proporcjonalna do całkowitej wysokości drzewa, lub 
obwodu na wysokości 1 m nad szyją korzeniową. Bryła korzeniowa musi być dobrze przerośnięta 
korzeniami, niedopuszczalne są drzewa z przyciętymi korzeniami powstałymi przed ostatnim 
przesadzaniem. Niedopuszczalne są drzewa z obciętymi podczas wykopywania korzeniami o 
średnicy większej niż 3 cm;
-pnie drzew nie mogą mieć widocznych uszkodzeń związanych ze zwykłą interwencją ogrodniczą 
lub pogodą. Równie niedopuszczalne są rany na jakimkolwiek etapie gojenia spowodowane złą lub
późną interwencją (na przykład późnym usunięciem bocznych pędów, zbyt silnych gałęzi lub 
bocznych pędów przy pniu). Niedopuszczalne są również jakiekolwiek inne świeże uszkodzenia 
gałęzi i pnia;
-pnie drzew z obwodem pnia powyżej 12 cm w wysokości jednego metra nad szyją korzeniową 
muszą mieć co najmniej 220 cm wysokości, muszą być proste i nie odbiegać w żadnym miejscu o 
więcej niż 5 cm od osi łączącej szyję korzeniową z koroną. Wysokość pnia okrągłych zwisających 
lub szeroko rosnących odmian musi wynosić co najmniej 220 cm, niezależnie od obwodu. Kora 
drzewa nie może być zwiotczała lub zmarznięta. Obwód na wysokości 1 m musi przedstawiać 
jeden z poniższych standardowych rozmiarów: 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-
25, 25-30, 30-35 itd.

Jeżeli w specyfikacji przetargu podano konkretny rozmiar, należący do jednego z powyższych 
przedziałów, wtedy za dopuszczalny rozmiar uważa się jakikolwiek rozmiar z tego przedziału (np. 
jeżeli podano obwód 15 cm na wysokości 1 m, obwód roślin może wynosić od 14 do 16 cm na 
wysokości 1 m);
-kształt i charakter gałęzi korony musi być odpowiedni dla deklarowanej odmiany, wieku i 
wielkości drzewa.

2.5. Materiał roślinny sadzeniowy – drzewa sadzenie
Na proces sadzenia drzew składają się następujące czynności:
1)Wytyczenie miejsca w terenie.
2)Wykopanie dołu o średnicy 2x większej niż średnica bryły korzeniowej sadzonego drzewa. Przy 
nasadzeniach uzupełniających szpalery drzew, doły należy wykopywać ostrożnie, ze względu na 
bliskość korzeni drzew sąsiadujących.
Należy uwzględnić usuwanie całych karp (również w przypadku, gdy prace będą musiały być 
prowadzone ręcznie) lub pozostałości korzeni po drzewach wyciętych, na miejsce których 
planowane są nasadzenia zastępcze. Należy uwzględnić wywóz nadmiaru ziemi i wszelkich innych
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odpadów. Urobek należy zawsze odkładać na uprzednio rozłożoną folię. Nie zezwala się 
składowania ziemi z dołów bezpośrednio na trawnikach lub powierzchniach przyległych.
3)Umieszczenie drzewa w dole – szyjka korzeniowa powinna się znajdować do 3 cm nad 
planowaną powierzchnią poziomu misy. Należy przewidzieć, że misa będzie obniżona o 5 cm w 
stosunku do gruntu rodzimego.
4)Stabilizacja drzewa w gruncie (poprzez opalikowanie trzema palikami z, przy sadzeniu drzew 
należy uwzględnić cenę opalikowania). Paliki toczone, o średnicy 7 cm, wysokości 250 cm 
powinny być nowe, wykonane z drewna ciśnieniowo impregnowanego. Paliki należy wbić w 
ziemię na głębokość 50 cm poza bryłą korzeniową przed zasypaniem dołu z sadzonym drzewem. 
Paliki należy połączyć ze sobą pojedynczą poprzeczką z półpalika umieszczoną u góry i dwiema 
poprzeczkami umieszczonymi u dołu opalikowania. Na paliku pod górną poprzeczką należy trwale 
umieścić zafoliowaną informację o drzewie. Pień drzewa mocujemy do palików taśmą w kolorze 
zielonym.
5)Całkowita zaprawa dołu ziemią urodzajną z dodatkiem hydrożeli z wolno uwalniającymi się 
nawozami. Nie dopuszcza się użycia ziemi wykopanej z dołu pod drzewo do zasypywania dołów. 
Ziemię tą należy wywieźć tego samego dnia.
6)Zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony taśmą z tkaniny jutowej o gramaturze 175 
g/m2 z obszytymi dwoma brzegami.
7)Wykonanie misy o regularnym, okrągłym kształcie i średnicy min. 100 cm i głębokości 5 cm 
wokół drzewa. Nie dopuszcza się usypywania ziemi dookoła pnia tak, że będzie ona tworzyła 
„górkę” oraz usypywania ziemi brzegu misy w postaci wału.
8)Ściółkowanie średniozmieloną korą drzew iglastych całej powierzchni misy, warstwą 5-cio 
centymetrową (do powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 2,5 – 5 cm odstępu między 
ściółką a nasadą pnia.
9)Ułożenie rur drenarskich równolegle z wypełnianiem dołów ziemią urodzajną. Bryły korzeniowe
drzew należy owinąć rurą drenarską o średnicy min. 50 mm, z zapasem na dalsze rozprowadzenie 
w obrębie dołu. Końcówkę rury drenarskiej należy zakończyć perforowaną, plastikową zaślepką w 
kolorze czarnym. Podczas sadzenia drzewa należy ułożyć rury drenarskie oplatając nimi bryłę, tak 
aby jeden jej koniec zakończony zaślepką znajdował się ok. 2 cm ponad gruntem. musi być 
dostosowana do obwodu pnia. Dystans pomiędzy siatką a pniem drzewa powinien wynosić około 
7cm.
Założenie osłon na drzewach rosnących w misach należy ustalić z Zamawiającym.
10)Zalanie wodą po posadzeniu – min. 50 l /60 l na jedno drzewo.

2.6 Materiał roślinny sadzeniowy – drzewa pielęgnacja
3 lata od dnia podpisania protokołu potwierdzającego poprawne posadzenie drzewa.
W okresie wegetacyjnym w comiesięcznym okresie prac należy wykonać:
1. podlewanie, rano lub wieczorem, w ilości 50 l/drzewo, 2 razy w tygodniu (w poniedziałki i 
czwartki, z wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy, w takim przypadku 
podlewanie należy przeprowadzić w dniu następnym).
Jest to niezbędne minimum, podlewanie w ww. dni podlega kontroli. Częstość podlewania należy 
dostosować do warunków atmosferycznych, np.: zwiększyć częstość podlewania w trakcie upałów.
Nie należy dopuścić do utraty turgoru przez liście oraz więdnięcia pędów.

2. pielenie mis drzew 2 razy w miesiącu (w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca), nie należy 
dopuścić do zachwaszczenia mis - w przypadku drzew posadzonych w trawniku pielenie dotyczy 
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tylko wykorowanej misy wokół drzewa, natomiast w przypadku drzew posadzonych w chodniku 
należy wypielić całą nieutwardzoną powierzchnię misy;

3. uzupełnianie ściółki ze średnio zmielonej kory drzew iglastych (dwa razy w miesiącu w dniu 
pielenia - grubość ściółki powinna zawsze wynosić 5 cm);

4. poprawianie jutowania pni – na wezwanie Zamawiającego.

5. przegląd drzew 2 razy w miesiącu oraz wykonanie poniższych prac wg potrzeb:
• usuwanie odrostów korzeniowych i połamanych, obumarłych gałęzi;
• monitoring roślin pod kątem występowania szkodników i patogenów – w razie konieczności 
wykonywanie oprysków;
• kontrola stabilizacji posadzonych drzew (bieżąca naprawa opalikowania: wymiana połamanych 
palików /w przypadku zniszczenia lub kradzieży całości opalikowania należy je wymienić na 
nowe/, poprzeczek, uzupełnienie wiązań i zerwanych tabliczek informacyjnych). Paliki toczone, o 
średnicy 7 cm, wysokości 250 cm powinny być nowe z drewna ciśnieniowo impregnowanego.

W przypadku uszkodzenia drzewa w wyniku kolizji drogowej, wandalizmu lub silnego wiatru 
Wykonawca usunie drzewo wraz karpą. Usunięcie odbędzie się na zlecenie ZZW

Ponadto w ciągu sezonu wegetacyjnego (kwiecień – październik) należy wykonać:
1. cięcia korygujące korony drzew - formowanie przewodnika, usuwanie odrostów na pniu, gałęzi 
krzyżujących się, słabych, chorych, zbytnio zagęszczających koronę, wyrastających z 
nieprawidłowych rozwidleń i tzw. węzłów;

2. nawożenie drzew wieloskładnikowym nawozem rozpuszczalnym w wodzie zaaplikowanym 
wraz z podlewaniem w ilości zgodnej z zaleceniami producenta (w pierwszym tygodniu kwietnia). 
Nawożenie należy wykonać w drugim i trzecim roku pielęgnacji.
Pielęgnacja drzew w okresie spoczynku (listopad – marzec)

W okresie spoczynku w comiesięcznym okresie prac należy przeprowadzać przegląd drzew 2 razy 
w miesiącu i wykonywać nw. prace:
1. naprawę opalikowania wg potrzeb:
• wymianę połamanych palików;
• uzupełnianie wiązań;
• poprawę poluzowanych wiązań;
• uzupełnianie tabliczki informacyjnej;
• poprawianie jutowania pni;
• niezbędne cięcia techniczne;

2. kontrolę wilgotności podłoża – w razie potrzeby podlewać rano, w ilości 50 l/drzewo.
Przed ostatecznym odbiorem prac, należy usunąć opalikowanie drzew i założyć na pnie osłony. Do
zabezpieczenia pni drzew może być zastosowana osłona w kolorze brązowym, wykonana z 
wysokowartościowego tworzywa sztucznego, odporna na promieniowanie UV i nie ulegająca 
deformacjom, posiadająca optymalne otwory wentylacyjne. Wysokość osłony musi wynosić min. 
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21 cm, a szerokość musi być dostosowana do obwodu pnia. Dystans pomiędzy siatką a pniem 
drzewa powinien wynosić około 7cm.

2.7 Materiał roślinny sadzeniowy – krzewy i rośliny bylinowe, trawy - wymagania ogólne
Sadzonki roślin należy zakupić w licencjonowanym punkcie szkółkarskim. Materiał w jednym 
gatunku i odmianie musi być wyrównany wielkością, zdrowy, z dobrze wykształconą bryłą 
korzeniową i koroną oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany. Dostarczone 
sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie oznaczone. 
Sadzonki krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
-pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
-przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
-system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych
-powinny występować liczne korzenie drobne, u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła 
korzeniowa powinna być
prawidłowo uformowana i nie uszkodzona.

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
- martwice i pęknięcia kory,
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

Rośliny powinny być dostarczone w doniczkach lub osłonkach foliowych stosowanych w 
szkółkach lub w sytuacji użycia
materiału kopanego w zabezpieczonych przed rozsypaniem karpach. Do czasu wysadzenia rośliny 
powinny być
ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem.
Parametry jakościowe materiału roślinnego

 
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty związane z zakładaniem terenów zieleni mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie
przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu.  Do  wykonania  robót  będących  przedmiotem  niniejszej
specyfikacji stosować wyłącznie sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4. TRANSPORT
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego. Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie
uszkodzi  ani  nie  pogorszy  jakości  transportowanych  materiałów.  W  czasie  transportu  rośliny
muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej i pędów. W czasie transportu
należy  zabezpieczyć  rośliny  przed  wysychaniem  i  przemarzaniem.  Drzewa  i  krzewy  po
dostarczeniu  na  miejsce  przeznaczenia  powinny  być  natychmiast  sadzone,  a  jeśli  jest  to
niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i osłoniętym od wiatru, a w razie suszy
podlewać.  Wykonawca będzie  usuwać na bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST-00.00 ”Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
przepisów, norm oraz postanowieniami umowy.

5.2. Terminy
Rośliny prowadzone w szkółce w pojemnikach, a takie zaleca się zastosować w tym przypadku, 
sadzone z dobrze uformowaną bryłą korzeniową można sadzić przez cały okres wegetacji. 
Pamiętać jednak należy by sadzenie to  odbywało się przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych (pochmurny, deszczowy i bezwietrzny dzień) oraz o zabezpieczeniu dostatecznej
ilości wody (intensywne podlewanie) przez kilka tygodni po posadzeniu, by nie narażać
rośliny na przesuszenie - zwłaszcza w okresie letnim. Zaleca się całkowitą wymianę ziemi na 
żyzną na gł 35cm, ogrodniczą. Przygotowanie podłoża w przypadku krzewów, pnączy i roślin 
bylinowych, zaleca się całkowitą lub częściową wymianę gleby do zasypywania dołów - 
posadzenia roślin. Krzewy, pnącza i rośliny bylinowych sadzi się tak głęboko, jak rosły w szkółce,
a łatwo korzeniące się można posadzić kilka centymetrów głębiej. Wielkość dołów
uzależniona jest tu również tak jak w przypadku drzew, od wielkości bryły korzeniowej. 
Przeciętnie wykonuje się doły o wielkości 30 x 30cm i głębokości 30cm.

5.3. Zabezpieczenie drzew i krzewów
Roślinność w granicach prowadzenia inwestycji, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być 
przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Podczas realizacji inwestycji należy 
zabezpieczyć wszystkie drzewa i krzewy w pobliżu których prowadzone będą prace ziemne i inne 
prace budowlane - pień i koronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, a system korzeniowy 
przed wysychaniem, przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Prace w pobliżu drzew i 
krzewów należy prowadzić ręcznie. Pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi deskowaniem wiązanym do drzewa powrozem lub poprzez obudowanie pnia 
skrzynią z desek przywiązaną do drzewa za pomocą elastycznych szerokich taśm. Zabrania
się mocowania jakichkolwiek elementów, drutów, kabli itp. do pni drzew. System korzeniowy 
odsłonięty w wykopie należy zabezpieczyć. Poszczególne korzenie o średnicy powyżej 4 cm, jeśli 
zostały uszkodzone, należy odciąć ostrym narzędziem (powierzchnia cięcia powinna być równa i 
gładka) i zasmarować maścią ogrodniczą z dodatkiem fungicydu(preparatu grzybobójczego), np. 
Funaben.
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5.4. Przygotowanie terenu do nasadzeń
Teren przeznaczony pod zieleń powinien zostać oczyszczony z resztek gruzu, kamieni, chwastów 
itp. Następnie dowieźć na powierzchniach przeznaczonych pod zieleń 35 cm ziemi urodzajnej 
(humus), wyrównać i zwałować.
Ułożenie geowłókniny
Ułożenie tkaniny polipropylenowe 94g/m2, czarna do głuszenia chwastów. Czynności polegają na
rozłożeniu geowłókniny na uprzednio przygotowanym stanowisku, przymocowaniu geowłókniny 
do podłoża metalowymi szpilkami, w miejscu łączenia płaszczyzn geowłókniny – rozłożeniu 
tkaniny „na zakład”, który powinien wynosić min. 30 cm. Rozłożona geowłóknina nie może 
przykrywać włazów do studzienek.

5.5. Sadzenie drzew
Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna być wyrównana, pozbawiona śmieci i pozostałości 
bo budowie. Gleba pod nasadzenie drzew powinna być przygotowana podczas ich sadzenia 
(zaprawa dołów). Nasadzenia drzew należy wykonać wczesną wiosną lub jesienią zgodnie ze 
sztuką ogrodniczą. Wymagania dotyczące jakości i wielkości sadzonek według pkt. 2 niniejszej 
specyfikacji. Drzewa należy sadzić w doły o średnicy dwukrotnie większej od bryły korzeniowej i
głębokości 0,8 m z całkowitą zaprawą ziemią urodzajną. Podczas sadzenia należy wykonać 
wykonać system nawadniająco-napowietrzający z rur perforowanych średnicy 35 mm o długości 
2,5 m z zamontowanym plastikowym zamykaniem z łańcuchem np. Greenleaf RootRain Metro 
lub równoważny. Wlew z zamykaniem do zestawu należy umieścić na równo z kratą pod 
drzewem. Podczas sadzenia bryłę korzeniową drzewa należy przymocować za pomocą 3
samoklinujących się kotw ustawionych w trójkąt wokół bryły korzeniowej oraz pasa szerokości 
min. 50 mm z klamrą napinającą np. za pomocą systemu kotwienia bryły korzeniowej Greenleaf 
SAS-L lub równoważnego. Ewentualne złamane lub uszkodzone korzenie należy przed 
posadzeniem przyciąć.
Przy każdym drzewie powierzchnię gruntu uformować tak, aby powstała misa gromadząca wodę. 
Przy sadzeniu drzewa obficie podlać, a powierzchnię pod kratami wyściółkować korą mieloną o 
miąższości 3-5 cm. Wszystkie drzewa należy po posadzeniu obficie podlać. Nie wolno zasilać 
roślin związkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.
Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową - 
projektem wykonawczym szaty roślinnej.

5.6. Sadzenie krzewów
Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna być wyrównana, pozbawiona śmieci i pozostałości 
bo budowie. Rośliny sadzić w uprzednio przygotowane donice bezpośrednio w ziemię urodzajną. 
Podczas sadzenia roślin należy przewidzieć miejsce w rabatach na wyściółkowanie roślin korą 
drobnomieloną - warstwą o grubości 3 cm. Przy sadzeniu rośliny obficie podlać, a rabaty 
wyściółkować. Ewentualne złamane lub uszkodzone korzenie należy przed posadzeniem
przyciąć. Wszystkie krzewy należy po posadzeniu lekko przyciąć redukując koronę i obficie 
podlać. Nie wolno zasilać roślin związkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.

5.7. Sposób cięcia krzewów
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Do formowania przeznaczone zostały nasadzenia z bukszpanu drobnolistnego (Buxus microphylla
’Faulkner'^ w rabatach w donicach. Nasadzenia należy przycinać na wysokość max. 40 cm i na 
szerokość zaprojektowanych donic tak, aby grupy krzewów utworzyły zwarte nasadzenia. Krzewy
bukszpanu przycinać do wysokości maksymalnej 30 cm.
Cięcia należy wykonywać kilka razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, aby zadane kształty były 
zawsze czytelne.

5.8. Pielęgnacja drzew i krzewów
Wszystkie nasadzenia roślin należy objąć pielęgnacją gwarancyjną i pogwarancyjną w okresie 
minimum 3 lat. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym polega na:
- regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do września - w zależności od 
warunków pogodowych,
- regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od maja do sierpnia,
- regularnym nawożeniu dostosowanym do potrzeb roślin - w drugim roku od posadzenia roślin 
(nawozami mineralnymi, zalecane jest stosowania długodziałających nawozów otoczkowanych),
- usuwaniu odrostów korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku,
- poprawianiu ukształtowanych wokół drzew mis - według potrzeb,
- uzupełnianiu ściółkowania - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku,
- uzupełnianiu wiązadeł drzew - w razie potrzeby,
- wymianie uszkodzonych roślin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,
- wymianie roślin, które się nie przyjęły, przycięciu złamanych i/lub chorych gałęzi - w razie 
potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,
- usuwaniu przekwitłych kwiatostanów itp.,
- regularnych cięciach zagęszczających, pielęgnacyjnych i sanitarnych roślin - 1 raz w roku,
- regularnych cięciach formujących - min. 4 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego,
- oprysku w razie wystąpienia chorób i/lub szkodników - w razie potrzeby,
- regularnym wygrabianiu liści w okresie jesiennym oraz uzupełniającym w okresie wiosennym.
Wszelkie prace pielęgnacyjne należy prowadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

Drzewa, krzewy, rośliny jednoroczne
Kontrola  robót  w  zakresie  sadzenia,  przesadzenia  i  pielęgnacji  roślin  polega  na
sprawdzeniu:
- prawidłowości wykonania prac pielęgnacyjnych w koronach drzew,
- wielkości dołów pod sadzone drzewa,
- prawidłowości wypełnienia donic,
- prawidłowości wypełnienia pojemników do kwietników sezonowych,
- grubości warstwy ziemi urodzajnej w rabatach przeznaczonych na sadzenie roślin,
- zaprawienia dołów ziemią urodzajną,
- zastosowania hydrożelu w donicach,
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-  zgodności  realizacji  z  dokumentacją  projektową  w  zakresie  miejsc  sadzenia,
gatunków i odmian oraz odległości sadzonych roślin,
-  materiału roślinnego w zakresie  wymagań jakościowych i  zgodności  z normami
PN-R-67023  -  drzewa  i  krzewy  liściaste,  oraz  wymaganiami  jakościowymi  i
wielkościowymi określonymi w projekcie wykonawczym i niniejszej ST,
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
- odpowiednich terminów sadzenia,
- prawidłowości wykonania mis i ściółkowania drzew,
- wymiany chorych, uszkodzonych, zdeformowanych lub suchych roślin,
- zasilania nawozami mineralnymi
  

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne  zasady  obmiaru  robót.  Ogólne  zasady  obmiaru  robót  zawarte  są  w  ST-00.00
„Wymagania ogólne”. 

Jednostka obmiarową jest:
- mkw (metr kwadratowy) wykonania: ściółkowania rabat
-  szt  (sztuka)  -  posadzonych  roślin,  wykonania  zestawów  nawadniająco-napowietrzających,
wykonania zestawów mocowania brył korzeniowych
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór robót dokonuje się na podstawie oględzin i
stwierdzenia  zgodności  wykonania robót z  dokumentacją projektową,  specyfikacją techniczną  i
wymaganiami  Inspektora  Nadzoru.  Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  powyższymi  wymaganiami
jeżeli wszystkie pomiary, badania i oględziny dały wyniki pozytywne.
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST-00.00 „Wymagania   ogólne”. 
Cena wykonania nasadzeń roślin obejmuje czynności :
- wykonanie wykopu jamistego,
- dostarczenie materiału roślinnego,
- umieszczenie materiału w wykopie,
- zasypanie z ubiciem bryły korzeniowej,
- ściółkowanie roślin,
- pielęgnację posadzonych roślin - według opisu w pkt. 5 niniejszej SST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r, nr 48 poz. 401)
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880).
3.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 ze. zm.).
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4.Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla
poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306).
5.Norma PN-G-98011 Torf ogrodniczy
6.Norma PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
7.Norma PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST – 00.17

ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE
 

CPV 45450000-6
 
 

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót wykończeniowych związanych z realizacją zadania "Budowa wiaty z tężnią solankową, 3
wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, obiektów małej
architektury wraz z budową doziemnej instalacji oświetleniowej i elektrycznej w zabudowie
usługowej"  w miejscowości Dubicze Cerkiewne przy ul. Głównej, gm. Dubicze Cerkiewne, na
działkach o nr geod. 1379, 1006, 1077.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót wykończeniowych terenu opracowania w Uhowie: Ogrodzenie terenu.  
Obsianie trawą terenów nieutwardzonych.  
 

2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

4. Transport
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
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5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST-00.00 ”Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót

Ogrodzenie 
Teren opracowania wzdłuż następujących działek sąsiednich: dz. nr geod.: 1383, 1382, 1381 
ogradzać będzie panelowe ogrodzenie systemowe o wysokości 1,23 m, wykonane z paneli 
ogrodzeniowych mocowanych do słupków stalowych osadzonych w wylewanym cokole 
betonowym z betonu B20. Wzdłuż pozostałych granic nie zaprojektowano ogrodzenia.

Ogrodzenie ozdobne wokół proj.  miejsca utwardzonego na toi-toi  oraz wzdłuż chodnika przy
Ośrodku Zdrowia wykonane będzie  przęseł  drewnianych ażurowych o wymiarze 180x180 cm
oraz  60x80  cm,  mocowanych  do  słupków  stalowych  osadzonych  w  wylewanym  cokole
betonowym z betonu B20. 

Elementy zieleni 

Wszystkie nieutwardzone nawierzchnie należy obsiać trawą. Dopuszcza się roślin, krzewów i 
drzew wg projektu. Lokalizację trawników i nasadzeń  zaznaczono w części graficznej projektu. 
Przewiduje się wycinkę drzew wg oddzielnego opracowania.        

Trawniki 
Wymagania dotyczące wykonania trawników 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
• przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w  

stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną 
(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 

• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 
3 cm nad terenem, 

• teren powinien być wyrównany i splantowany, 
• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem,  

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -  

kolczatką lub zagrabić, 
• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2

 ,
• na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, 

• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
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• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego  
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli  przykrycie  
nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

• mieszanka nasion trawnikowych winna być gotowa. 
 
Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 

cm, 
• następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

• ostatnie,  przedzimowe koszenie  trawników powinno być  wykonane  z 1-miesięcznym  
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski  
można przyjąć pierwszą połowę października), 

• koszenia  trawników  w  całym  okresie  pielęgnacji  powinny  się  odbywać  często  i  w  
regularnych  odstępach  czasu,  przy czym częstość  koszenia  i  wysokość cięcia,  należy  
uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

• chwasty trwałe  w pierwszym okresie  należy  usuwać ręcznie;  środki chwastobójcze  o  
selektywnym działaniu  należy  stosować  z  dużą  ostrożnością  i  dopiero  po  okresie  6  
miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 
nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku: 
• wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
• od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
• ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
  

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST-00.00
„Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót
Wielkości  obmiarowe  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem
zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne  zasady  płatności  są  zawarte  w  ST-00.00  „Wymagania
ogólne”. 

140 



BIURO PROJEKTOWE ŻERO WOCIECH ŻERO
                                                                                                                                                                                             

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych zawarte w Rozporządzeniu Ministra
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik Ustaw nr 13 w
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  i
rozbiórkowych. 
Roboty wykonać zgodnie z  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. (Tom I. Budownictwo. Arkady Warszawa 1989).
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