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1. WSTĘP

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z termomodernizacją budynków hali sportowej i szkoły.

2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.

Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
termomodernizację budynków.

2.1.Hala sportowa 
Ocieplenie ścian hali sportowej:
- ocieplenie ścian płytami ze styropianu gr 20cm;
- wykonanie tynków zewnętrznych;
- obróbka otworów okiennych i drzwiowych.
Wymiana okien
- demontaż istniejącej stolarki okiennej
- montaż nowych okien 3-szybowych o współczynniku przenikania ciepła U nie wyższym niż 0,900
W/(m2*K)
Wymiana oświetlenia
- wymiana opraw żarowych na LEDOWE
Montaż windy dla niepełnosprawnych
- montaż windy dla osób niepełnosprawnych
Roboty malarskie
- malowanie ścian i sufitów po robotach termomodernizacyjnych 

2.2.Budynek szkoły 
Ocieplenie dachu
- ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
- obicie dachu płytami gipsowo – kartonowymi.



Roboty malarskie
- malowanie pomieszczeń (klas i pracowni, gabinetów, korytarzy itp.)
Montaż rolet okiennych (wewnętrznych)

3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce tylko  w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje  pewność, że  podstawowe wymagania  będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie  określonym w dokumentach  umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi i  administracyjnymi,  poda lokalizację i
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik  budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili  odbioru  końcowego robót.  Uszkodzone lub  zniszczone  punkty  pomiarowe  Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.
Dokumentacja projektowa.
Niniejsza specyfikacja oraz przedmiar robót zawierają opis i obliczenia.
Do  obowiązków Wykonawcy  będzie należało sporządzenie harmonogramu  prac  oraz  dokumentacji
powykonawczej.
Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Zamawiającego stanowią załączniki  do umowy, a  wymagania  wyszczególnione w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W  przypadku rozbieżności  w ustaleniach  poszczególnych dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich
ważności  wymieniona w  „Projektowanych  postanowieniach  umowy”.  Wykonawca  nie może
wykorzystywać  błędów  lub opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o ich  wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W  przypadku stwierdzenia  ewentualnych rozbieżności  podane na  rysunku wielkości  liczbowe
wymiarów są  ważniejsze od odczytu ze skali  rysunków. Wszystkie  wykonane roboty i  dostarczone
materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.



Wielkości  określone w  dokumentacji  projektowej i w SST będą uważane za wartości  docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą  być jednorodne i  wykazywać zgodność z  określonymi  wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W  przypadku, gdy  dostarczane materiały  lub  wykonane roboty  nie  będą zgodne z dokumentacją
projektową lub  SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość  elementu budowli, to takie materiały
zostaną  zastąpione innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt
wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do zabezpieczenia  terenu  budowy  w okresie  trwania  realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
utrzymywać  tymczasowe  urządzenia zabezpieczające,  w tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,
sygnały i znaki  ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki  niezbędne do ochrony robót,  wygody
społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych
Wykonawca będzie:
- podejmować  wszelkie konieczne  kroki  mające  na celu  stosowanie się  do  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości  dla osób  lub własności  społecznej,  a  wynikających ze  skażenia,  hałasu  lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1)lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2)środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c)możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi
przepisami,  na terenie  baz  produkcyjnych,  w pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne będą  składowane w  sposób zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie odpowiedzialny  za wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
Ochrona własności publicznej i prywatnej.



Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
nadzoru,  Zamawiającego i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca będzie
odpowiadać za  wszelkie spowodowane przez jego  działania  uszkodzenia instalacji  na powierzchni
ziemi  i  urządzeń podziemnych  wykazanych w  dokumentach  dostarczonych  mu przez
Zamawiającego.
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie do  ustawowych ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz co do  przewozu  nietypowych  wagowo ładunków i  w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie  powiadamiał  Inspektora nadzoru.  Pojazdy i  ładunki  powodujące  nadmierne obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone  na świeżo  ukończony fragment  budowy w obrębie terenu  budowy i
wykonawca będzie odpowiadał za  naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.
Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji  robót  wykonawca będzie  przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje  się,  że  wszelkie koszty  związane z  wypełnieniem  wymagań  określonych   powyżej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych odnośnie  wykorzystania opatentowanych  urządzeń lub metod i  w
sposób ciągły  będzie  informować Inspektora  nadzoru o swoich  działaniach,  przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Materiały.
Źródła uzyskania materiałów.



Wykonawca  przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do prowadzenia  ciągłych badań  określonych  w  SST  w  celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie
postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone,  aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały  nie odpowiadające  wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w
którym znajdują się nie zbadane i  nie zaakceptowane materiały, Wykonawca  wykonuje  na własne
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego składowania  materiałów  będą  zlokalizowane w  obrębie terenu  budowy  w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  dokumentacja projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania rożnych  rodzajów
materiałów  do wykonywania poszczególnych  elementów robót Wykonawca  powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Wyroby budowlane stosowane do wykonania robót muszą posiadać:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą
europejską  wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z  europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją  techniczną państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu  CE,  dla  których dokonano  oceny zgodności  z  aprobatą techniczną,  bądź  uznano za
„regionalny wyrób budowlany”;

- okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.
Właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  warunki  ich przechowywania,  transportu,  dostawy,
składowania i kontroli jakości muszą być zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, właściwymi
normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

Sprzęt.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie takiego  sprzętu,  który  nie spowoduje
niekorzystnego wpływu  na jakość  wykonywanych robót.  Sprzęt  używany  do robót  powinien  być



zgodny  z  ofertą Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym w  SST,  programie zapewnienia jakości lub  projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru w  terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub  wynajęty do  wykonania robót ma  być  utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu  do  użytkowania, tam gdzie jest to  wymagane  przepisami. Jeżeli  dokumentacja  projektowa
lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany
bez jego zgody.

Transport.
Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba
środków transportu  będzie zapewniać  prowadzenie robót  zgodnie z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora nadzoru  w  terminie  przewidzianym  w
umowie.
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na  drogach publicznych pojazdy  będą spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu  do  dopuszczalnych obciążeń  na  osie i innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające warunkom  dopuszczalnych obciążeń  na osie  mogą  być
dopuszczone przez  właściwy  zarząd drogi  pod warunkiem  przywrócenia stanu  pierwotnego
użytkowanych  odcinków  dróg  na koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie usuwać  na  bieżąco,  na
własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robót.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,



Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z  umową lub kontraktem  oraz za
jakość zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich zgodność  z  dokumentacją
projektową, wymaganiami SST,  projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność za pełną  obsługę geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich
elementów  robót  określonych  w dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na piśmie  przez
Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wykonywaniu
robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na
własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora  nadzoru dotyczące realizacji  robót będą  wykonywane przez Wykonawcę nie
później  niż w czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania robót.  Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Kontrola jakości robót.
Program zapewnienia jakości.
Do  obowiązków Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do zaakceptowania  przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, możliwości  techniczne, kadrowe i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
-wykaz  maszyn i  urządzeń stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
-sposób  i  procedurę  pomiarów i  badań (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie próbek,  legalizacja i
sprawdzanie  urządzeń itp.)  prowadzonych podczas  dostaw materiałów,  wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.
Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając w to  personel,  laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.



Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.
W  przypadku, gdy  nie zostały  one tam  określone, Inspektor  nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
-posiadają  certyfikat  i znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na podstawie norm,  aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;
- posiadają  deklarację zgodności  lub certyfikat zgodności  z  aprobatą techniczną i   które spełniają
wymogi SST;
W  przypadku materiałów,  dla których  ww.  dokumenty  są wymagane  przez SST,  każda ich  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §  45  ustawy  Prawo budowlane spoczywa  na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy  będą dokonywane  na  bieżąco i  będą  dotyczyć  przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod  drugim,  bez  przerw.  Załączone  do dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą
oznaczone kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą i  podpisem  Wykonawcy  i  Inspektora
nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty  odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu, częściowych i  ostatecznych
odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane  dotyczące czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych przed  i  w  trakcie



wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań z
podaniem kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika budowy  będą przedłożone
Inspektorowi  nadzoru do ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora  nadzoru wpisane  do  dziennika
budowy  Wykonawca  podpisuje z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia lub  zajęciem  stanowiska.  Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Książka obmiarów.
Książka  obmiarów stanowi  dokument  pozwalający  na rozliczenie  faktycznego postępu  każdego z
elementów robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się sukcesywnie  w  jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.
Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o
jakości  materiałów,  recepty  robocze i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
robót winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1-3, następujące dokumenty:
a)pozwolenie na budowę,
b)protokoły przekazania terenu budowy,
c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d)protokoły odbioru robót,
e)protokoły z narad i ustaleń,
f)operaty geodezyjne,
g)plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
h)dokumentacje projektową, rysunki zamienne opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru
autorskiego 

Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane na  terenie  budowy  w miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z  dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie  przewidzianej  prawem. Wszelkie dokumenty  budowy będą zawsze  dostępne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robót dodatkowych.



Obmiaru robót dokonuje Wykonawca  po pisemnym  powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
będą wpisane do książki  obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót
podanych w kosztorysie  ofertowym lub gdzie indziej w  SST  nie zwalnia Wykonawcy  od  obowiązku
ukończenia  wszystkich robót. Błędne dane zostaną  poprawione wg  ustaleń Inspektora  nadzoru  na
piśmie.
Zasady określania ilości robót i materiałów.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz  KNNR-ach.  Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne z  jednostkami  określonymi  w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie  urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia te  lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)odbiorowi częściowemu,
c)odbiorowi końcowemu
d)odbiorowi po upływie okresu rękojmi
e)odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu polega  na finalnej  ocenie jakości  wykonywanych
robót  oraz  ilości  tych robót,  które w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną zakryciu.  Odbiór  robót
zanikających i  ulegających zakryciu  będzie  dokonany  w czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru zgłasza  wykonawca  wpisem  do dziennika  budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,
nie  później  jednak  niż  w ciągu  3  dni  od daty  zgłoszenia wpisem  do  dziennika  budowy  i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i  ilość  robót  ulegających zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega  na  ocenie ilości i jakości  wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się  dla zakresu robót  określonego w  dokumentach umownych  wg zasad jak  przy
odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje powołana w tym celu komisja.



Odbiór końcowy.
Zasady odbioru końcowego robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie robót  oraz  gotowość  do odbioru  końcowego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca roboty  dokona ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności
wykonania robót  z  dokumentacją  projektową i  SST.  W  toku odbioru  końcowego robót,  komisja
zapozna  się z  realizacją ustaleń  przyjętych  w trakcie  odbiorów robót  zanikających i  ulegających
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub robót  uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru końcowego.
W  przypadku stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych robót  w poszczególnych
asortymentach nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową i  SST z
uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma  większego wpływu na cechy  eksploatacyjne obiektu,  komisja
oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych robót  w stosunku  do  wymagań  przyjętych w
dokumentach umowy.
Odbiór końcowy będzie również obejmował odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art.
56 ustawy Prawo budowlane (Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna).
Dokumenty do odbioru końcowego.
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  końcowego robót,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować
następujące dokumenty:
1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4) protokoły odbiorów częściowych,
5) recepty i ustalenia technologiczne,
6) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7)  wyniki  pomiarów kontrolnych  oraz badań i  oznaczeń  zgodne z SST i  programem zapewnienia
jakości (PZJ),
8)  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych materiałów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),



9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej,  gazowej,  oświetlenia itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych robót
właścicielom urządzeń,
10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
W  przypadku, gdy  wg komisji,  roboty pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego nie będą
gotowe do  odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy  ponowny termin
odbioru  końcowego robót.  Wszystkie zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie,
12) protokoły instytucji, o których mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Państwowa Inspekcja
Sanitarna,Państwowa Straż Pożarna),
13) Prawomocną decyzję pozwolenia na użytkowanie.
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
Odbiór pogwarancyjny  po upływie  okresu rękojmi i  gwarancji  polega na ocenie  wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i  gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej .
Podstawa płatności
Sprawę  rozliczeń finansowych  będzie  w  sposób szczegółowy  regulowała  umowa  pomiędzy
Inwestorem, a Wykonawcą
Przepisy związane
Ustawy
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. Poz. 725).
 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm).
Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 , poz. 1570 z późn. zm).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. 
zm.)
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 poz. 54.).
Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z poźn. zm.).
Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. z 2003r Nr 169, poz. 1650).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  z 2003r Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.  z 2003 r Nr 
120, poz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 



budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 marca 2023 r. – w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 873).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963).

4. Zakres robót.
4.1.Hala sportowa.

Docieplenie ścian
Opis robót
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- przygotowanie podłoża 
- przyklejenie styropianu gr. 20 cm 
- wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie 
-  wykonanie  tynków  cienkowarstwowych  silikonowych  barwionych  w  masie  w  kolorze  elewacji
sąsiedniego budynku szkoły - RAL 1004
- wykonanie wszystkich innych robót nie wymienionych wyżej, jakie występują przy realizacji umowy

Określenia podstawowe
Ogólne wymagania dotyczące robót .
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem ocieplenia metodą lekką
mokrą oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych
robót oraz ich zgodność z umową, sztuką budowlaną, przedmiarem, pozostałymi SST i poleceniami
zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Styropian 
Należy wykonać docieplenie ścian zewnętrznych przy użyciu płyt styropianowych samogasnących EPS
70 – 036 FASADA 
Siatka podtynkowa
Należy wykorzystać siatkę zbrojącą z włókna szklanego – min. gęstość 160g/m3

Tynk elewacyjny – silikonowy
- frakcja uziarnienia 1,5 mm, 
- struktura – baranek
- kolor RAL 1004

Zaprawa klejowa



- przyczepność do betonu – min. 0.6MPa 
- przyczepność do styropianu – min. 0.1MPa

Wymiana okien
Opis robót
W ramach planowanych prac zostanie wykonana wymiana zużytej technicznie stolarki budowlanej
(okna) na stolarkę z PCV 3-szybową wraz z parapetami. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy a jej przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru robot. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu:

1) wykonanie okien 3-szybowych z profili  PCV o współczynniku przenikania ciepła U nie wyż-
szym niż 0,900 W/(m2*K)poza miejscem montażu,

2) dostawę produktu na miejsce montażu,
3) wymianę stolarki budowlanej,
4) wymianę parapetów zewnętrznych,
5) obróbka ościeży wraz z pomalowaniem,
6) wywóz materiału z rozbiórki i gruzu.

Kolor ram od wewnątrz – biały, od zewnątrz – brązowy (tożsamy z kolorem ram okiennych w sąsied -
nim budynku szkoły),

Zakres robót
1. Wykonanie przez Wykonawcę pomiarów stolarki budowlanej na obiekcie.
2. Dostarczenie okien jako gotowego produktu na miejsce montażu.
3. Demontaż stolarki budowlanej w sposób właściwy nie powodujący nadmiernego zniszczenia wykła-
dzin ściennych i innych materiałów. Właściwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki budowlanej
wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.
4. Osadzenie okien przy zastosowaniu śrub (kotew) montażowych i pianki niskoprężnej. Uzupełnienie
pasów tynków na ościeżach wraz z pomalowaniem farbą emulsyjną w kolorze białym, regulacja sto-
larki. Zachowanie istniejącego podziału powierzchni okna, w uzasadnionych przypadkach i za zgodą
Zamawiającego podział okna może zostać zmieniony.
5. Wymianę parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5mm. Parapet ze-
wnętrzny umocować do podłoża i uszczelnić sylikonem, na zewnątrz zachować odpowiednie spadki.
6. Zdemontowaną stolarkę budowlaną i gruz usunąć z miejsca montażu zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami, a dowód z likwidacji przekazać osobie wyznaczonej przez Zamawiającego do
koordynowania (rozliczenia) przedmiotu zamówienia.
7. Uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót w obrębie prowadzonych prac.
Wymiana oświetlenia
-  demontaż starych opraw żarowych wraz z ich utylizacją 
-  montaż opraw oświetleniowych LEDOWYCH spełniających normy dla obiektów sportowych



- ilość opraw przewidzianych do wymiany: 124 szt., w tym 64 szt. o mocy 150 W, 120 lm oraz 60 szt. o
mocy 36 W, IP44, 120 cm

Montaż windy dla niepełnosprawnych
- zamontowanie wzdłuż biegu klatki schodowej wciągarki dla osób niepełnosprawnych

Roboty malarskie
- malowanie po robotach termomodernizacyjnych  farbami emulsyjnymi ścian i sufitów – kolorystyka
zostanie ustalona na etapie realizacji zadania

4.2.Budynek szkoły.
Docieplenie dachu
Opis robót.
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
Powierzchnia  przeznaczona  do  izolacji  powinna  być oczyszczona  i  wolna od  pyłu, tłuszczu,
nalotów czy wykwitów.  Do  ocieplenia  dachu można  przystąpić po  szczelnym zabezpieczeniu
konstrukcji  dachu przed zawilgoceniem. Po rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka
minut do czasu, aż wełna rozpręży się do wymiarów nominalnych.
Ostrym narzędziem należy uciąć na  prostej listwie  pas, którego długość równa  jest odległości w
świetle między krokwiami (w miejscu montażu), powiększonej o 2  cm  naddatku  potrzebnego  do
zaklinowania wełny w przestrzeni między belkami i szczelnego wypełnienia nierówności. Docinanie
elementów o określonej szerokości redukuje odpady wełny do minimum. Podczas układania pasów
wełny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana wysokość 2 do 4 cm), szczególnie ważne
jest pozostawienie  drogi  wentylacji. W tym celu można nabić listwy ograniczające  lub przewiązać
ocynkowany drut stalowy).
Na  tak wykonanej izolacji  termicznej układana jest folia  paroizolacyjna  o  wysokiej paro
przepuszczalności. Mocuje się ją zszywkami do łat drewnianych lub do profili metalowych stosując
taśmę  dwustronnie klejącą. Zakłady między pasami folii  szerokości  ok. 10 cm łączy się  przy
pomocy tej samej taśmy.
Ocieplenie połaci pochyłych dachu. Zalecane ocieplenie dachu z ułożeniem wełny w strefach miedzy
krokwiami. Zalecana grubość ocieplenia 20 cm.

Folie paroprzepuszczalne .
 Zabezpieczają poddasze przed ewentualnymi przeciekami pokrycia dachowego, wodą z topniejącego
nawianego śniegu itp. Dzięki mikroperforacji przepuszczają parę wodna w kierunku na zewnątrz, co
gwarantuje, ze ocieplenie dachu będzie suche. Specjalne dodatki powodują, ze folie są odporne na
niskie i wysokie temperatury. Zbrojenie siatką polipropylenową zapewnia dużą wytrzymałość i prawie
niezniszczalność. 
Folie paroizolacyjne.
Montuje się na poddaszach między płytami GK a termoizolacją, Są one stosowane po ciepłej stronie



ocieplenia, w celu zapobieżenia przedostawaniu się pary wodnej powstającej w trakcie normalnego
użytkowania  pomieszczeń do termoizolacji,  co przy  niższych temperaturach po przeciwnej  stronie
powodowałoby  wykroplenie  się  wilgoci  wewnątrz  ocieplenia,  przez  co  wzrósłby  współczynnik
przenikania ciepła dla przegrody i zawilgocenie narastałoby. 

Wełna mineralna (wełna kamienna) –
materiał izolacyjny pochodzenia mineralnego. Wełnę mineralną produkuje się zazwyczaj z kamienia
bazaltowego,  który  topi  się  w  temperaturze  +  1400°C,  po  stopieniu  poddaje  si  ę  go  procesowi
rozwłóknienia. Otrzymany materiał, jako wyrób stosowany jest w postaci płyt, filcy, mat, otulin lub
luzem.

Płyty gipsowo – kartonowe montowane do krokwi z zaszpachlowaniem złączeń.

Montaż rolet.
- dokonanie pomiarów oraz wykonanie rolet przeciwsłonecznych, wewnętrznych;
- rolety wykonane z tkaniny o właściwościach termoizolacyjnych,
- kaseta oraz prowadnice rolety montowane do ramy okiennej,
- kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji (kolory jasne – kremowe, jasnobeżowe, bez wzoru –
gładkie)
- w ramach realizacji zadania należy zamontować rolety na 41 oknach o wymiarach: wysokość 2,14 m,
szerokość 3,10 m – są to tylko wymiary orientacyjne, Wykonawca na etapie realizacji zadania będzie
zobowiązany dokonać pomiarów własnych.

Roboty malarskie
- przygotowanie podłoża pod malowanie 
- malowanie farbami emulsyjnymi tynków ścian i sufitów - kolorystyka zostanie ustalona na etapie
realizacji zadania 
- prace porządkowe po zakończeniu prac.
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