
Projektowane Postanowienia Umowy (PPU)- załącznik nr 5 do SWZ  dla Części nr 2

UMOWA nr TiZP.272…..2024

W dniu ……………… 2024 roku  w Radkowie pomiędzy:
Gminą Radków, z siedzibą w Radkowie, ul. Rynek 1, 57-420 Radków, reprezentowaną  przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Radków - Jana Bednarczyka,
przy kontrasygnacie – Skarbnika Gminy Radków – Edyty Krzeszowskiej,
zwaną w dalszej  części umowy „Zamawiającym”,
a
……………………….,  prowadzącym działalność  gospodarczą  pod  nazwą:  ………………………….,  adres:
………………………………………………………..,  wpisanym  do  …………………………….,  NIP
…………..REGON …………………, zwanym w dalszej części  umowy „Wykonawcą”,
została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pu-
blicznego znak TiZP.271…...2024 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Wykonaw-
ca przyjmuje do realizacji zadanie  pn.: Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edu-
kacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej z podziałem na części
Część nr 2: Termomodernizacja budynków szkoły i hali sportowej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SWZ:
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
2) przedmiar robót.
3. W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniu  dokumentów  opisujących  przedmiot  zamówienia,  obowiązuje
kolejność określona w ust. 2.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą  Wykonawcy, dokumentacją
projektową,  zasadami wiedzy technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi przepisami i  normami oraz
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.
5.  Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowania oferty wyjaśnił z Zamawiającym wszelkie wątpliwości
dotyczące zarówno zakresu robót do wykonania jak i dokumentacji projektowej opisującej te roboty.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
7. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie obsługi geodezyjnej podczas realizacji przedmiotu umowy
oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjno – powykonawczej,
8. Przedmiot umowy współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Fundusze Europejskie
dla  Dolnego  Śląska  na  lata  2021-2027,  w  ramach  projektu  pn.  „Renowacja  zwiększająca  efektywność
energetyczną  budynków edukacyjnych:  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  i  hali  sportowej  w  Ścinawce
Średniej”.
9. Wykonawca oświadcza, iż: 
1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego, w szczególności do-
kumentacją o której mowa w ust. 2, terenem budowy oraz, że nie wnosi do nich zastrzeżeń; 
2) na podstawie dokumentacji przekazanych przez Zamawiającego posiadł znajomość ogólnych i szczególnych
warunków związanych z obszarem objętym zadaniem i trudnościami, jakie mogą wynikać z charakterystyki tego
terenu; 
3)  szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SWZ, które uwzględnił w swojej
ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 
4) uwzględnił warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do zreali -
zowania powierzonego zadania; 



5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie i profesjonalne kwali-
fikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobo-
wym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania Przedmiotu umowy. 
10.Uznaje się, że stosunek prawny między stronami ukształtowany jest przez następujące dokumenty: 
1) umowę wraz z załącznikami, 
2)  dokumentację postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w tym w szczególności SWZ wraz z za-
łącznikami, 
3) wyjaśnienia Zamawiającego do SWZ (jeżeli miały miejsce). 
4) ofertę Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego. 
11.  W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robót i usług
określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać
kolejność  ważności  dokumentów określona w ust.10    przy czym dokumenty  te  należy interpretować  jako
wzajemnie się uzupełniające. 
12. Zamawiający  zleci  wykonanie  ekspertyzy  ornitologicznej  oraz  chiropterologicznej i  przekaże  Wykonawcy
wyniki przeprowadzonych badań. Wykonawca zobowiązany będzie zastosować się do zaleceń wynikających z w/w
ekspertyzy. 

§ 2
Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Strony ustalają, iż umowa realizowana będzie w terminie dwunastu miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do
dnia …………………. roku.                                              
2.  Za datę wykonania przedmiotu umowy uważana będzie data otrzymania przez Zamawiającego pisemnego
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i dokonania odpowiedniego wpisu przez Kierownika budowy do
dziennika budowy potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wraz z załączonym oświadczeniem Wykonawcy o
wykonaniu całego zakresu zamówienia wynikającego z postanowień umowy – o ile zostanie podpisany protokół
odbioru.
3.  Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o okolicznościach mogących
mieć  wpływ  na  niedotrzymanie  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy,  określonego  w  ust.  1  w
nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystąpienia w/w okoliczności, jednak nie później niż na 7 dni
przez  upływem  terminu  realizacji  zadania  (wraz  z  przedstawieniem  pisemnego  uzasadnienia),  a  jeżeli
okoliczności te wystąpiły później – powiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie.
4.  W przypadku rozpoczęcia  i  nie  zakończenia  przez Wykonawcę  realizacji  przedmiotu umowy w terminie
wskazanym w ust. 1 w zw. z ust. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania na koszt i ryzyko Wyko-
nawcy pozostałej do zrealizowania części (do dokończenia) przedmiotu umowy, w tym do jej wykonania osobie
trzeciej (wykonanie zastępcze). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiające-
mu wszelkich kosztów związanych z dokończeniem przedmiotu umowy. W celu dokończenia przedmiotu umo-
wy Wykonawca zobowiązany jest, na każde żądanie Zamawiającego i w terminie maksymalnie do 7 dni, proto-
kolarnie przekazać Zamawiającemu lub wskazanemu przez Zamawiającego Wykonawcy (Wykonawcy zastęp-
czemu) plac budowy oraz wszelką dokumentację niezbędną do należytego wykonania przedmiotu umowy. 
5. Termin, ustalony w ust. 1 może ulec zmianie w sytuacjach wynikających z: 
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 
2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, bądź innych zdarzeń przypadkowych będących niemożliwymi
do uniknięcia) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; 
3)  warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i
sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0°C, temperatury powie-
trza powyżej 30 ° C,  wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, zalania terenu w wyniku gwałtow-
nych opadów deszczu. Fakt ten powinien zostać udokumentowany wpisem kierownika robót do dziennika budo-
wy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i jednocześnie powinien zostać potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, 
4) niewypałów i niewybuchów; 
5) wykopalisk archeologicznych; 
6)  odmiennych od przyjętych w dokumentacji  projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 



7)  zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności,  które nie były możliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy; 
8) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność, za którą żadna
ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie
ze specyfikacją warunków zamówienia; 
9)  zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych
przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień; 
10) gdy Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zaakceptowanych przez Zamawiającego zmian w pro-
jekcie budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane  zmiany te uniemożliwiają
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z założonym harmonogramem. W takim przypadku Strony mogą prze-
sunąć termin zakończenia robót budowlanych o okres wynikający i uzasadniony wprowadzonymi przez projek-
tanta zmianami w projekcie budowlanym; 
11) gdy wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami. W takim przy-
padku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jej usunięcia, jednak
nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwot-
nie ustalonym; 
6. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą w drodze pisemnego aneksu do
umowy nowe terminy realizacji, z tym że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi prze-
rwy lub postoju, o ile obliczenie dokładnego okresu przerwy lub postoju będzie możliwe, a gdyby dokładne obli -
czenie okresu nie było możliwe przyjęty zostanie najbardziej adekwatny ze względu na zaistniałe okoliczności
okres. 

§ 3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy oraz za wszelkie materiały, urządzenia i środki produkcji
dostarczone przez Wykonawcę, a niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalają:
wynagrodzenie ryczałtowe ogółem netto w wysokości: …………….. zł;
(słownie: ……………………………………… złotych …../100 );
podatek VAT w wysokości ….%, tj.: ……………….. zł;
(słownie: ……………………………………… złotych …../100);
wynagrodzenie ryczałtowe ogółem brutto w wysokości: ……………. zł;
(słownie: ………………………………………złotych …../100).
2. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe i zapłatę częściową  
1) za wykonanie 1 etapu  prac – w wysokości nie wyższej niż 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust.
1,
2) za wykonanie 2 etapu  prac – w wysokości nie wyższej niż 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust.
1
3) za wykonanie 3 etapu  prac – w wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1, pomniejszonego o
wartość wypłaconego wynagrodzenia za 1 i 2 etap prac.
3. Wykonawca wystawi trzy faktury:
1) fakturę  obejmującą  wynagrodzenie brutto z tytułu wykonania 1 etapu  prac, na podstawie protokołu odbioru
częściowego, podpisanego przez obie strony umowy, który stanowi załącznik do faktury;
2) fakturę  obejmującą  wynagrodzenie brutto z tytułu wykonania 2 etapu  prac, na podstawie protokołu odbioru
częściowego, podpisanego przez obie strony umowy, który stanowi załącznik do faktury;
3) fakturę  obejmującą  wynagrodzenie z tytułu wykonania 3  etapu  prac, na podstawie protokołu odbioru koń-
cowego  podpisanego przez obie strony umowy, który stanowi załącznik do faktury.
4. Wykonawca każdorazowo wystawi faktury VAT w terminie 7 dni od dnia obustronnego podpisania protokołu.
Na  fakturze  zamieści  informację:  Zadanie  pn.:  „Renowacja  zwiększająca  efektywność  energetyczną
budynków  edukacyjnych:  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  i  hali  sportowej  w  Ścinawce  Średniej  z
podziałem na części Część nr 2: Termomodernizacja budynków szkoły i hali sportowej”.
5. Podstawą do określenia  wynagrodzenia,  o  którym mowa w ust.  1,  jest  kosztorys  ofertowy,  Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji.
6. Wykonawca oświadcza, że w cenie ofertowej podanej w ofercie, stanowiącej wynagrodzenie określone w ust.
1, skalkulował wszystkie składniki wpływające na cenę ostateczną, tj. m .in.:



1) opłacenie nadzoru odpowiednich służb i osób nad robotami budowlanymi wymaganymi uzgodnieniami m. in.
RUK Sp. z o. o., Tauron Dystrybucja S. A., Starostwem Powiatowym, itp.
2) pracę  sprzętu,  media  (m.  in.  wodę,  energię  elektryczną),  organizację  i  utrzymanie  zaplecza  budowy,
rozładunek,  podatki,  ubezpieczenia,  technologię  wykonania,  konieczne  materiały,  sposób  montażu   i  inne
czynniki mające wpływ na kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia;
3) nadzór nad mieniem i ubezpieczeniem budowy;
4) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac;
5) prowadzenie robót w sposób bezpieczny;
6) koszt  wyposażenia  placu  budowy  w  sprzęt  bhp,  p.  poż.,  remontowo  -  naprawczy  oraz  wyposażenie
dodatkowe;
7) koszty  zakupu,  dostarczania  i  właściwego  zastosowania  materiałów,  urządzeń  i  środków  produkcji
niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.
7. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek robót, których zakres, sposób wykonania
lub ilość różni się od zakresu, sposobu wykonania lub ilości robót wskazanych w dokumentacji projektowej,
zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia w/w okoliczności, do
pisemnego  przedstawienia  odpowiedniej  dokumentacji  potwierdzającej  zaistniały  stan  rozbieżności  wraz  z
pozytywną oceną Projektanta oraz Inspektora Nadzoru do zaakceptowania Zamawiającemu.
Bez  uprzedniej  zgody  Zamawiającego  wykonywane  mogą  być  jedynie  prace  niezbędne  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.
8. Zamawiający, zobowiązany jest w terminie do 14 dni, przedstawić na piśmie swoje stanowisko, dotyczące
sytuacji określonej w ust. 6.
9. Zamawiający, w związku z zaistnieniem sytuacji określonej w ust. 6, informuje o możliwości wstrzymania
robót budowlanych w określonym zakresie, do momentu przedstawienia swojego stanowiska.
10.  Wszelkie  zamówienia  nieobjęte  niniejszą  umową  i  nieprzewidziane  w  dokumentacji  projektowej  
i  specyfikacji  technicznej,  oraz  których  nie  można  było  wcześniej  przewidzieć,  a  których  wykonanie  jest
niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu (wraz z opinią Inspektora
Nadzoru oraz wyceną ich wykonania, a w razie konieczności również z opinią Projektanta).
11. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, iż Wykonawca, poza sytuacjami określonymi w umowie, nie może żą-
dać podwyższenia wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub
kosztów prac. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realiza -
cją Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. 
12. Wynagrodzenie opisane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty operacyjne, stałe, ubezpieczenia, koszty związane
z organizacją biura na terenie budowy, koszty robót budowlanych, robót stałych, robót tymczasowych, usług,
dostaw jakie są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, koszty wynikłe na etapie realizacji umowy,
koszty wydruków, koszty personelu a także zysk Wykonawcy, ryzyko związane z realizacja robót, uzyskaniem
zezwoleń, decyzji, pozwoleń lub licencji koniecznych do zakończenia przedmiotu umowy. 

§ 4
Podwykonawcy

I wariant
Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia.
II wariant
1. Wykonawca  swoimi  siłami  i  staraniem  wykona  przedmiot  zamówienia  z  wyłączeniem  prac  (części
zamówienia) wymienionych w ust. 2.
2. Podwykonawca(cy)  ……………………. oraz  dalszy(si)  Podwykonawca(cy)  …………………..  zgodnie  z
zawartą  umową  o  podwykonawstwo,  wykona(ją)następujące  prace  (części  zamówienia):
…………………………………………………………………..…………………………
Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego zawrzeć umowy o
podwykonawstwo,  dalsze  podwykonawstwo,  jeżeli  w  złożonej  ofercie  nie  wskazał,  że  zamierza  powierzyć
Podwykonawcy wykonanie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszej umowy w określonym
zakresie.



3. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, zlecenie podwykonawstwa w sytuacji, gdy
Wykonawca  w  złożonej  ofercie  oświadczył,  że  wykona  zamówienie  osobiście,  wymaga  pisemnej  zmiany
umowy..

Umowa z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą
4. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz umowy Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami winny
być zawierane w formie pisemnej.
5. Wykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian.
6. Zamawiający w terminie do 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany, w szczególności,
gdy:
1) umowa z Podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia niż wskazana         w ofercie
bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę jej zakresu;
2) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia  Wykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  części  zamówienia  zleconej
Podwykonawcy;
3) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wskazany w § 2 niniejszej
umowy;
4) umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania przez
Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części zamówienia zrealizowane przez Podwykonawcę;
5) umowa  nie  zawiera  uregulowań  dotyczących  zawierania  umów  o  podwykonawstwo  z  dalszymi
Podwykonawcami;
6) umowa nie spełnia wymagań określonych w SWZ;
7) wartość umowy za wykonanie zleconej części zamówienia jest wyższa niż wartość tych robót wynikająca z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy;
7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od ich
przekazania, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.
8.  Wykonawca  ma  obowiązek  przedłożyć  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
9.  Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane. W szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia,
niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.
10. Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację
umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.
11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane i  do projektu jej  zmiany lub sprzeciwu do umowy                   o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 7-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy
się ponownie od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.
12. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem umowy są dostawy lub usługi w terminie  7 dni  od
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00 zł.
Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o Podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od
dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej
Podwykonawcy,  Zamawiający  poinformuje  o  tym  Wykonawcę  i  wezwie  go  do  doprowadzenia  zmiany  tej
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług, której nie
obejmuje obowiązek przedłożenia Zamawiającemu określony w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany



jest  przedłożyć  Zamawiającemu  oświadczenie  o  zawarciu  takiej  umowy  wraz  ze  wskazaniem  podstawy
wyłączenia obowiązku przedłożenia jej kopii Zamawiającemu.
13. Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem przedkładający.
14. Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z Podwykonawcami określone w ust. 2-13 dotyczą także umów
Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.
15. Integralną częścią umów o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo winna być zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
16. Postanowienia ust. 4 - 15 stosuje się odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.

Płatności
17. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia  za  odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty (w tym w szczególności potwierdzenia dokonania przelewu,
potwierdzenie  przekazania  gotówki  itp.)  wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcy  i  dalszym
Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w zdaniu
poprzednim, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej
sumie  kwot  wynikających  z  nieprzedstawionych  dowodów  zapłaty  do  czasu  ustalenia  wysokości  należnej
zapłaty i podmiotu, któremu płatność się należy.
18. W przypadku uchylania się odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę
zamówienia od obowiązku zapłaty Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wyłącznie gdy:
1) zawarł on zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane;
2) zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.
Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  zdaniu  poprzednim,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.
19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.
20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie
w formie pisemnej uwag  dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma Zamawiającego.
21. W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w ust. 20, Zamawiający może:
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy  w przypadku  istnienia   zasadniczej  wątpliwości  Zamawiającego  co  do  wysokości  należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
22. Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego
Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy  w terminie  14  dni  od  otrzymania  dokumentów  i  wyjaśnień
niezbędnych do ustalenia wysokości należnej zapłaty i podmiotu, któremu płatność się należy albo w terminie
tym składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.
23. W przypadku dokonania bezpośredniej  zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których
mowa w ust. 18 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
24. Zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należnego
wynagrodzenia.

Kary umowne
25. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:



1) z  tytułu  braku  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub  dalszym  Podwykonawcom  w
wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom;
2) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za każdy
dzień przekroczenia terminu zapłaty
3) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub montażowe, lub projektu jej zmiany, w wysokości  1.000,00 zł brutto
(słownie: jeden tysiąc złotych)
4) z  tytułu  nieprzedłożenia  Zamawiającemu  poświadczonej  za zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości  1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia określonego w  ust. 8 i ust. 12.
5) z  tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo,  do której  Zamawiający zgłosił  pisemny sprzeciw w
zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych).
26. Kary umowne, o których mowa w ust. 25 mogą być potrącane z faktury VAT Wykonawcy na co Wykonawca
wyraża zgodę bądź dochodzone na zasadach ogólnych.

Odstąpienie od umowy
27. Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  z  Wykonawcą,  jeżeli  Wykonawca  powierza  wykonanie  robót
budowlanych Podwykonawcom i  dalszym Podwykonawcom innym niż wskazanym  na zasadach o których
mowa w ust. 2.
28.  Zlecenie  części  prac  Podwykonawcy  nie  zmienia  zobowiązań  Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  do
wykonania prac powierzonych Podwykonawcy.
29. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania zaniechania Podwykonawcy, jak za działanie lub zaniechanie
własne.
30. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawcą.
31. Na roboty budowlane,  usługi  i  dostawy wykonane przez Podwykonawców i  dalszych Podwykonawców
gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.

§ 5
Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  względem  Zamawiającego  do  wykonania  przedmiotu  umowy  zgodnie  z
dokumentacją projektową, uzgodnieniami, specyfikacją techniczną oraz zgodnie z technologią wskazaną przez
Projektanta, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru
robót, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, z należytą starannością uwzględniającą
zawodowy charakter prowadzonej przez Wykonawcę działalności.
2. W toku realizacji przedmiotu umowy dla Wykonawcy wiążące są ilości i zakresy wynikające z dokumentacji
projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 6
Dokumentacja, do której sporządzenia zobowiązany jest Wykonawca

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  Zamawiającemu  oświadczenia  Kierownika  budowy  o
przejęciu obowiązków najpóźniej w dniu podpisania umowy.
2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazania  Zamawiającemu  dokumentacji  powykonawczej  (w  tym
geodezyjno  -  powykonawczej),  po  sprawdzeniu  jej  kompletności  przez  Inspektora  Nadzoru,  najpóźniej  w
terminie do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie sporządzenia na swój koszt  dokumentacji  geodezyjnej
podczas realizacji przedmiotu umowy.

§ 7
Wykonanie przedmiotu umowy

1. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy z Wykonawcą w
obecności  Wykonawcy, Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i potwierdzone zostanie podpisaniem protokołu
przekazania placu budowy.



2. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko wykonać przedmiot niniejszej umowy, w szczególności
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia (tj. zakupienia, dostarczenia i właściwego zastosowania) wszelkich
materiałów, urządzeń, środków produkcji niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.
3. Prowadzone roboty budowlane muszą odbywać się zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP, PPOŻ,
sanitarnymi i przepisami ochrony środowiska, pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do prowadzenia
robót.
4.  Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach rozbiórko-
wych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wy-
konawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozu-
mieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejsze-
go zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)
oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonaw-
ca przedstawi na żądanie Zamawiającemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obo-
wiązującymi przepisami. 
5. Materiały, urządzenia i  wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do
stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2024 r. poz. 725) oraz m. in. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 28 marca 2023 r.
(Dz.U. z 2023 r. poz. 873).
6.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  możliwości  odbioru  odpadów  komunalnych  przez
przedsiębiorcę wykonującego tą usługę na zlecenie Gminy Radków w terminach określonych w harmonogramie
wywozu odpadów komunalnych dostępnych na stronie internetowej  Gminy Radków.
7.  Wykonawca,  oprócz  badań  wymaganych  przez  zapisy  dokumentacji  projektowej,  na  pisemne  żądanie
Zamawiającego,  ma  obowiązek  przeprowadzenia  na  swój  koszt,  badań  jakościowych  w  odniesieniu  do
wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów.
8. Wszystkie  nazwy  własne  urządzeń  i  materiałów  użyte  w  dokumentacji  technicznej,  dokumentacji
przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne,  oczekiwane parametry jakościowe oraz
wymagany standard.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania ewentualnych wniosków dotyczących zmiany materiałów,
sprzętu lub urządzenia do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru, Projektantowi, a następnie Zamawiającemu.
10. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  terminowego  wykonania  i  przekazania   Zamawiającemu  przedmiotu
umowy oraz zabezpieczenia materiałów i środków produkcji niezbędnych do prawidłowego wykonania robót.
11. Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania placu budowy w terminie do dnia podpisania protokołu
końcowego odbioru robót.
12. Wszelkie  ustalenia  pomiędzy  Stronami  powinny  być  dokonywane  drogą  pisemną.  Strony  dopuszczają
dokonanie ustaleń faksem lub droga elektroniczną (e-mail).
13.Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materiały i urządzenia
będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urządze-
nia winny być dostarczone z katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. 
14.  Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, przed zgłoszeniem
gotowości do odbioru końcowego. 
15.Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 
1)  zapewnienia  sprawowania  kierownictwa  robót  przez  kierownika  budowy oraz  kierowników branżowych
przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobo-
wiązany jest do wyznaczenia osoby posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki
kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do
dnia rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią przedmiotowych obowiąz-
ków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskaza-
nia kierowników branżowych; 
2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media; 
3)  utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem
i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostę -



pem osób trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ; 
4) utrzymania czystości pojazdów wyjeżdżających z budowy, usuwania awarii zawiązanych z prowadzeniem bu-
dowy, wykonania odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót –doprowa-
dzenia do należytego stanu terenu budowy, a także –w razie korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich
nieruchomości oraz dróg, położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy –doprowadzenia ich do
stanu poprzedniego; 
5)  bieżącej i kompleksowej obsługi: geodezyjnej oraz obsługi geotechnicznej/i  zapewnienia wykonania badań
laboratoryjnych  wymaganych  technologią  wykonywania  prac  przez  uprawnione  laboratoria  wraz  z
wykonywaniem  bieżących,  kontrolnych  pomiarów  natężenia  hałasu  i  drgań  podczas  wykonywania  robót
budowlanych; 
6)  zapewnienia nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego, ewentualnie innego koniecznego dla realizacji
robót, jeżeli zachodzi taka konieczność; 
7) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu charakterystyki obejmującej powstałe w ramach realizacji umo-
wy środki trwałe, ze wskazaniem ich opisu, lokalizacji i wartości brutto w złotych polskich (w formie pliku edy-
towalnego), na podstawie której możliwe będzie sporządzenie przez Zamawiającego odpowiedniego wykazu
środków trwałych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujęcia w
ewidencji księgowej Zamawiającego; 
8) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej zweryfikowanej przez Inspektora/Inspektorów Nad-
zoru i przekazania jej Zamawiającemu w terminie do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 
9) przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych producentów na wszelkie urządze-
nia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej umowy. 
16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach powstałe na terenie budowy
lub w związku z realizacją  przedmiotu umowy, od czasu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego Przed-
miotu umowy. 
17. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim. 
18. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 
1) urządzi plac i zaplecze budowy, 
2)  prowadzi dokumentację robót (dziennik budowy, protokoły odbioru robót, protokoły z narad, koresponden-
cję), 
3) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, 
4) zapewni sporządzenie przez rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając
specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 
19. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Zamawiającego nie podlegający przebudowie (oznako-
wanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po zakończeniu budowy doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej
rozpoczęciem. 
20. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu robót  do poprzedniego sta-
nu użyteczności. 
21.  Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wyników badań i pomiarów zgod-
nych ze STWIORB.  
22.  Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiałów przeznaczonych
do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestów i świadectw jakości. 
W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiału do wbudowania, Wykonawca dokona
wymiany elementu lub materiału na własny koszt. 
23.  Wykonawca zobowiązany jest do organizowania rad budowy z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Za-
mawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw doty-
czących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych nieprawi-
dłowości w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego wykonania umowy, w terminie wy-
znaczonym przez Zamawiającego. 
24. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu na radach budowy ustnego raportu na te-
mat postępu robót,  zawierającego informacje  co do zgodności  postępu robót  z harmonogramami rzeczowo-
finansowym, okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu robót, ewentualnych trudności realizacyjnych



oraz  innych informacji  będących  przedmiotem zapytania  ze  strony Zamawiającego  mogących  mieć  istotny
wpływ na realizację inwestycji i termin jej zakończenia. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do
harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia aktualnego harmonogramu oraz do przedstawie-
nia go Zamawiającemu do akceptacji na radzie budowy. Wykonawca będzie sporządzał notatkę z każdej rady
budowy i będzie ją przesyłał w formie pliku edytowalnego do akceptacji Zmawiającemu i Inspektorom Nadzoru
w ciągu 3 dni od dnia spotkania. Rady budowy zwołuje Zamawiający raz na dwa tygodnie lub w razie potrze-
by częściej. 
25.  Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu comiesięcznych raportów na temat po-
stępu robót budowlanych. Raporty należy składać Zamawiającemu w terminie do 20-go dnia następnego mie-
siąca. 
26.  W razie odkrycia w trakcie robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeolo-
gicznych,  Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  znalezisko  przy  pomocy  dostępnych  środków i  nie-
zwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Zamawiającego. W tym
przypadku zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawionego archeologa, za
pozwoleniem  Dolnośląskiego  Konserwatora  Zabytków.  Wszelkie  odkryte  przedmioty  zabytkowe  podlegają
ochronie zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r.
poz. 840 z późn. zm.) Koszt badań ratowniczych ponosi Zamawiający.

§ 8
Odbiór robót i protokół odbioru robót

1. Odbiory częściowe odbędą się w terminie do 7 dni od otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia
o gotowości Wykonawcy do odbioru częściowego potwierdzonego wpisem o gotowości do odbioru w dzienniku
budowy dokonanym przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.
2. Odbiór końcowy odbędzie się w terminie do 7 dni od otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia
o gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego potwierdzonego wpisem o gotowości do odbioru w dzienniku
budowy dokonanym przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.
3. Odbiory,  o  których mowa  w ust.  1  i  2  zostaną   potwierdzone protokołami  odbioru podpisanymi przez
Wykonawcę, Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
3.  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie czynności odbiorowych wykonania przedmiotu
umowy w sposób istotnie odbiegający od zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Zamawiający nie dokonuje
odbioru końcowego przedmiotu umowy, tylko sporządza notatkę służbową określającą stwierdzone wady oraz
wytyczne, w tym terminy do ich usunięcia. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego usunięcia wad zgodnie z
wytycznymi Zamawiającego w tym zakresie, które są dla Wykonawcy wiążące. Po usunięciu wad Wykonawca
dokonuje ponownego pisemnego zgłoszenia faktu zakończenia robót  budowlanych i  Zamawiający ponownie
przystępuje do odbioru zgodnie z ust. 1. W razie ponownego stwierdzenia wad powyższą procedurę ponawia się,
chyba że Zamawiający skorzysta z uprawnienia określonego w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.
4. Do protokołu  odbioru:
1) częściowego Wykonawca dołączy następujące dokumenty:
a) kosztorys  powykonawczy wykonany  i  podpisany  przez  Wykonawcę  oraz  zatwierdzony przez  Inspektora
Nadzoru,
b) książkę obmiarów rzeczywiście wykonanych robót budowlanych.
2) końcowego  Wykonawca dołączy następujące dokumenty:
a) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami zgłoszenia oraz obowiązującymi przepisami, a w przypadku zmian, potwierdzone przez Projektanta i
Inspektora Nadzoru, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
b) oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu całego przedmiotu zamówienia wynikającego z zapisów umowy;
c) wszystkie dokumenty konieczne do zgłoszenia zakończenia budowy, których zakres wynika m. in. z treści art.
57 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725).
d) certyfikaty lub deklaracje zgodności zgodnie z art.  10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.  potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.
e) inwentaryzację geodezyjno-powykonawczą.



§9
Rękojmia i gwarancja oraz reakcja na zgłoszone wady roboty budowlanej

1. Wykonawca na wykonany przedmiotu umowy, udzieli ……… - miesięcznej rękojmi i gwarancji (zgodnie z
ofertą  Wykonawcy),  od  dnia  zakończenia  realizacji  przedmiotu  umowy  (§  2  ust.  1-3).  Za  oświadczenie
gwarancyjne Strony uznają podpisaną przez obie strony niniejszą umowę;
2. Wykonawca zobowiązany jest do odbycia w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji rocznych przeglądów
gwarancyjnych;
3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pisemnego  powiadomienia  Zamawiającego  o  gotowości  do
przeprowadzenia  przeglądów.  Ostateczny  dzień  przeglądu  zostanie  ustalony  wspólnie  przez  przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiającego.
4.  Protokoły z przeglądów gwarancyjnych (wraz z listą ewentualnych wad oraz sposobem i terminami na ich
usunięcie) zostaną podpisane przez Zamawiającego, Wykonawcę, Inspektora Nadzoru.
5.  Czas  reakcji  na  zgłoszone  przez  Zamawiającego  wady  wykonanej  już  roboty  budowlanej,  dotyczące
przedmiotu  umowy,  a  ujawnione  w  trakcie  realizacji  umowy,  podczas  odbiorów oraz  w okresie  rękojmi  i
gwarancji, wyniesie maksymalnie do 3 dni od dnia ich zgłoszenia.
6.  Czas  na  usunięcie  zgłoszonych  wad  wykonanej  już  roboty  dotyczących  przedmiotu  umowy  w  trakcie
realizacji umowy, podczas odbiorów oraz w okresie rękojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie do 14 dni od
dnia zgłoszenia chyba, że z powodu okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z
przyczyn technicznych ich usunięcie w w/w terminie będzie  niemożliwe. Wówczas Zamawiający, Inspektor
Nadzoru  i  Wykonawca  ustalą  ostateczny,  możliwy  ze  względu  na  zaistniałe  okoliczności,  termin  usunięcia
zgłoszonych wad.
7. Usunięcie zgłoszonych wad zostanie potwierdzone protokołem usunięcia wad podpisanym przez Wykonawcę,
Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego.
8. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania w sposób terminowy i na swój wyłączny koszt wad powstałych z
powodu  okoliczności,  za  które  ponosi  odpowiedzialność  i  stwierdzonych  przez  nadzór  w trakcie  realizacji
umowy, podczas odbiorów oraz w okresie obowiązującej rękojmi i gwarancji.
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym w ust. 6, to Zamawiający uprawniony jest usunąć
tę wadę we własnym zakresie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, potrącając kwotę wynagrodzenia z
tytułu wykonania zastępczego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy; nie powoduje to utraty przez
Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi.
Zgłoszenie,  o  którym mowa w ust.  5  i  6  ma być dokonane droga pisemną.  Strony dopuszczają  dokonanie
zgłoszenia faksem lub drogą elektroniczną.

§ 10
Faktury i ich rozliczanie

1. Podstawę  do  złożenia  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  faktury  VAT  stanowi  protokół  odbioru
częściowego lub  końcowego (wraz ze wszystkimi załącznikami określonymi w § 8 ust. 4)
2.  Rozliczenie robót nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną i doręczoną Zamawiającemu fakturę  VAT
Wykonawcy na podstawie  protokołu odbioru częściowego lub końcowego.  Do faktury  VAT  należy dołączyć
następujące dokumenty:
1) podpisany protokół odbioru częściowego lub końcowego wraz z załącznikami określonymi w § 8 ust. 4,
2)  dowody  potwierdzające  dokonanie  przez  Wykonawcę  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -zgodnie z ust. 13.
3) oświadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w całości za wykonane roboty.
3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer
NIP Wykonawcy: …………………..
4. Płatność będzie dokonana przelewem na numer konta bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w
terminie  30  dni  od  daty  otrzymania  przez  Zamawiającego  prawidłowo  wystawionej  faktury  wraz  z
zatwierdzonym protokołem odbioru robót i dokumentami wymienionymi w ust. 2.
5. Fakturę należy wystawić na nabywcę: Gmina Radków, Rynek 1, 57-420 Radków, NIP: 8851535030.
6.  W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury  VAT, w terminie wskazanym w ust. 4  Wykonawcy należą się
odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.



7. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666
z  późn.  zm.),  Zamawiający  ma  obowiązek  odbierania  faktur  elektronicznych  za  pośrednictwem  platformy
elektronicznego  fakturowania,  jeżeli  Wykonawca  wyśle  do  Zamawiającego  ustrukturyzowaną  fakturę  za
pośrednictwem  tej  platformy.  Platforma  Elektronicznego  Fakturowania  (PEF)  dostępna  jest  pod  adresem
https://efaktura.gov.pl/ .
Jeżeli Wykonawca wyśle do Zamawiającego fakturę za pośrednictwem tej platformy poinformuje niezwłocznie
o tym fakcie Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody
podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.
9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT jest:
a) rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej,
b) rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września  2019 r.
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.
10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9  niniejszej
umowy,  opóźnienie  w  dokonaniu  płatności  w  terminie  określonym  w  umowie,  powstałe  wskutek  braku
możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej
płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do
żądania  od  Zamawiającego  jakichkolwiek  odsetek/odszkodowań  lub  innych  roszczeń  z  tytułu  dokonania
nieterminowej płatności.
11. Wykonawca do faktury zobowiązany jest dołączyć oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w związku z realizacją umowy
zawartej z Gminą Radków nr TiZP.272…..2024 z dnia ……..2024 roku jest numerem właściwym dla dokonania
rozliczeń na zasadach podzielonej płatności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361).”
12. Strony ustalają i zastrzegają, że Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać na
rzecz innego podmiotu cesji  wierzytelności  przysługujących mu od Zamawiającego na podstawie niniejszej
umowy, w tym prawa do wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy.
13.W przypadku gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie części prac stanowiących Przedmiot umowy
do każdej faktury (końcowej, częściowej) wystawionej przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu, Wy-
konawca zobowiązany jest dołączyć: 
1) oświadczenia Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury,
potwierdzające otrzymanie przez Podwykonawców całości wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawców
roboty wchodzące w skład robót, której dotyczy faktura wystawiona i składana przez Wykonawcę, oraz 
2) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy
w ramach składanej faktury, potwierdzonych przez Podwykonawców za zgodność z oryginałem oraz 
3) potwierdzenie  przelewu  na  rachunek  bankowy  Podwykonawcy,  którzy  wykonywali  roboty,  usługi  lub
dostawy w ramach składanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych Podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu świadczącego o dokonaniu na
rzecz podwykonawcy zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane przez 
podwykonawcę roboty w ramach składanej faktury. 
Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów wskazanych powyżej
winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienio-
nych dokumentów termin  zapłaty  faktury biegnie  od momentu złożenia  kompletnej  faktury  tj.  zawierającej
wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do faktury. Niekompletne
faktury lub błędnie wypełnione będą zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecił Podwykonawcy wyko-
nywania żadnych prac, do każdej faktury Wykonawca będzie dołączał oświadczenie o nie zleceniu Podwyko -
nawcy wykonania żadnych robót wchodzących w zakres robót, których dotyczy dana faktura wystawiona przez
Wykonawcę. 
14. Do ostatniej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dodatkowo: 
1) wykaz rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów zawartych przez podwykonawców
z dalszymi podwykonawcami, według wzoru stanowiącego załącznik do umowy 



2)  oświadczenia  wszystkich  podwykonawców  oraz  dalszych  podwykonawców  potwierdzające  otrzymanie
przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z Wy-
konawcą lub w wypadku dalszych podwykonawców –z tytułu umów zawartych z podwykonawcą, a dotyczących
wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku częściowego udo-
kumentowania rozliczeń z tytułu umów o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości
pomniejszonej o wysokość wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie
nie zostało im wypłacone. 
15.  W przypadku, gdy podwykonawca wykonujący część prac stanowiących Przedmiot umowy na podstawie
ważnej umowy z Wykonawcą i świadczący je za zgodą Zamawiającego, wystąpi do Zamawiającego z roszcze -
niem o zapłatę za prace podzlecone, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie kwoty, o której zapłatę wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej należności
przez Wykonawcę. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonaw-
cy, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z tego tytułu pod -
wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych podwykonawcom przez Zamawiające-
go z zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. 

§ 11
Nadzór nad przedmiotem umowy

1. Nadzór merytoryczny nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy pełnić będzie:
1) pani/pan ……………………………………………….,
2)  pani/pan  ……………………………………….…………..……  -  nad  odbiorem  końcowym  robót  oraz
podpisywaniem protokołów odbioru.
2. Zamawiający wyznacza:
1) panią/pana …………………….., pracownika referatu ……………. - do nadzoru nad przedmiotem umowy,
2)  panią/pana  ……..…………………  -  do  kierowania  wykonaniem,  koordynacją  i  odbiorem  robót
budowlanych.
3. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany osób wyznaczonych w ust. 1 i ust. 2.
4. Zmiana osób wyznaczonych w ust. 1 i ust. 2 nie stanowi zmiany umowy.

§ 12
Odstąpienie od umowy

1. Oprócz  przypadków  wymienionych  w  Kodeksie  cywilnym  oraz  w  §  4  ust.  27  niniejszej  umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o
powyższych okolicznościach;
2) gdy nastąpi otwarcie likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy;
3) w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy w toku postępowania egzekucyjnego, które uniemożliwi realizację
zamówienia;
4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robót przez okres dłuższy niż 14 dni mimo
pisemnego wezwania Zamawiającego;
2. Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  na  piśmie  pod  rygorem  nieważności  i  powinno  zawierać
uzasadnienie.
3. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawcę  i  Zamawiającego  obciążają  następujące  obowiązki
szczegółowe:
1) w  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawca  przy  udziale  Zamawiającego,  sporządzi
szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót  oraz  robót  w  toku  na  dzień  zaprzestania  wykonywania  robót
budowlanych spowodowanego odstąpieniem od umowy;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z przyczyn,
których nastąpiło odstąpienie od umowy;



3) Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  dokonanie  czynności  odbioru  robót  przerwanych  oraz  robót
zabezpieczających;
4)  Wykonawca niezwłocznie po odbiorze przerwanych robót,  a  najpóźniej  w terminie 7 dni  usunie z placu
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wybudowane.
4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest
do dokonania inwentaryzacji wykonanych robót, odbioru robót wykonanych i przerwanych oraz do przyjęcia od
Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy

1. Wykonawca może zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1)  za  zwłokę  w  oddaniu  Zamawiającemu  przedmiotu  umowy  w  wysokości  0,1%  wynagrodzenia  brutto
określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  liczony od dnia określonego w § 2 ust. 1 i 2.
2) za niewykonanie obowiązków określonych w § 2 ust. 4 zd. 3 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto określonego w §  3 ust.1 umowy, za każdy  rozpoczęty dzień zwłoki,
3)  z tytułu zwłoki w usunięciu wad przedmiotu  umowy,  stwierdzonych w trakcie  realizacji  zadania,  przy
odbiorze  końcowym  oraz  w  okresie  obowiązującej  gwarancji  i  rękojmi  za  wady,  w  wysokości  0,1  %
wynagrodzenia  brutto  określonego  w  §  3  ust.  1  za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki,  liczony  od  terminu
wskazanego w § 9 ust. 6.
4) z tytułu zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu oświadczenia Kierownika budowy o przejęciu obowiązków, w
wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia
określonego w § 6 ust. 1.
5) z tytułu zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 7 ust. 6 w wysokości  0,1%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy  rozpoczęty dzień zwłoki ,
6) z tytułu zwłoki w uporządkowaniu placu budowy  przez Wykonawcę  w terminie określonym w § 7 ust. 13  w
wysokości w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki.
7) za każdy przypadek nieprzedstawienia raportu o postępie robót budowlanych, o którym  mowa w § 7  ust.
25 niniejszej umowy, każdorazowo w wysokości 500 zł brutto (pięćset złotych 00/100), 
2. Wykonawca  zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego  kary umownej w  przypadku odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn  dotyczących Wykonawcy  w wysokości  30%  wartości umowy
ogółem brutto określonej w § 3 ust.1.
3. Kary umowne będą płatne na podstawie not obciążeniowych. Kary umowne mogą być potrącane z faktury
VAT Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę,  bądź dochodzone na zasadach ogólnych. Tym samym
Wykonawca  wyraża  zgodę  na  to,  że  Zamawiający  ma  prawo  pomniejszania  kwoty  wymagalnego
Wynagrodzenia o wysokość naliczonych kar umownych. Na potrzeby takiego potrącenia strony przyjmują, że
wymagalność kar umownych powstaje w chwili poinformowania Wykonawcy o ich naliczeniu. 
4. Łączna maksymalna wysokość  kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30 %
wynagrodzenia  ogółem brutto określonego  w § 3 ust.1.
5. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej określonej w ust. 2  nie wyklucza naliczenia kar umownych
określonych w ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, aż do dnia odstąpienia od umowy.
6. Zastrzeżenie  kary  umownej  nie  wyłącza  prawa  dochodzenia  na  zasadach  ogólnych  odszkodowania
uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

 14
Zmiana umowy

1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i dopuszczalne są zgod-
nie z art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podsta -
wie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i na następujących warunkach: 
1) opisane w § 2 ust. 5 umowy, 
2)  zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych
przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 



3) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność w szczególności
prawna, ekonomiczna, lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem
możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, 
4) zmiany technologiczne, w szczególności: 
a)  zastąpienia materiałów i urządzeń przewidzianych dokumentacją techniczną oraz dokumentacją projektową
nowymi materiałami lub urządzeniami, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, spowodowanych wpro-
wadzeniem na rynek nowych materiałów i urządzeń, o lepszych parametrach. Każdorazowo na taką zmianę musi
wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski oraz Zamawiający. W takich sytuacjach rozliczenie za te
materiały lub urządzenia odbywać się będzie na podstawie kosztorysu różnicowego, 
b) braku na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być
zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania zamawiającego określone w SWZ i
ogłoszeniu o zamówieniu. W takich przypadkach Wykonawca i zamawiający postanowią o zmianie sposobu
świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, 
c) konieczność zrealizowania robót budowlanych, przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technolo-
gicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewi-
dzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem dokumentacji technicznej oraz doku-
mentacji projektowej, 
d)  odmienne od przyjętych w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych
skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technolo-
gicznych lub materiałowych. 
e)  konieczność zrealizowania robót budowlanych, przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
f)  konieczność zrealizowania robót budowlanych, przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych lub
materiałowych, jeżeli zmiana ta wywołana jest uzasadnioną potrzebą Zamawiającego, w szczególności uzasad-
nioną społecznie lub ekonomicznie; 
g) rozszerzenia warunków technicznych przez gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych,
wodnokanalizacyjnych. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy, jed-
nak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym. 
h) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, 
i)  zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzyma-
nie, lub użytkowanie, 
j) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla Zamawiającego, 
k) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia proce-
su budowy, 
l) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 
m) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 
n) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, 
o) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, 
p) zmianach mających na celu ochronę lub zachowanie istniejącego drzewostanu i zieleni oraz środowiska, 
5)  wprowadzenie nowego podwykonawcy(ców) i/lub dalszego/ych) podwykonawcy(ców) a także zmiana pod-
wykonawcy(ców) oraz dalszego(ych) podwykonawcy(ców), 
6)  zmiany  zakresu  prac,  które  Wykonawca  powierzył  podwykonawcy(com)  i/lub  dalszemu(ym)
podwykonawcy(com), 
7) zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, że wykona zamówie-
nie osobiście. 
8) wystąpieniem omyłek pisarskich i rachunkowych, 
9) zmianami formy organizacyjnej Wykonawcy (przekształcenie itp.), 
10) zmianami obowiązujących przepisów prawa, 
11) w przypadku zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, np. w
przypadku zawarcia przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu. 



2. Strony ustalają, że zmiany i uzupełnienia do umowy zostaną wprowadzone na drodze aneksu do umowy.
Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od
momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy. Do wniosku o sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca
jest  zobowiązany  przedłożyć  również  potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem  kserokopie  dokumentów
potwierdzających  okoliczności  faktyczne  wskazywane  przez  Wykonawcę  we  wniosku.  Zamawiający  może
zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.
3. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy w zakresie, jest sporządzenie podpisanego przez strony Protokołu
określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 1 Protokół
będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
6. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
a) danych związanych z obsługą administracyjno  - organizacyjną Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§15
Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o
udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

§ 16
Klauzula waloryzacyjna

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów
związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja). Zamawiający określa, że:
1) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany następujących cen materiałów
w zakresie materiałów izolacyjnych – styropianu i wełny mineralnej.
2) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji począwszy od dziesiątego pełnego miesiąca kalendarzowego
licząc od zawarcia niniejszej umowy, gdy wartość zmiany cen ww. materiałów przekroczy 15 % w stosunku do
stawek przyjętych przez Wykonawcę w  kosztorysie   ofertowym Wykonawcy,
3) waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen produkcji  budowlano - montażowej,
publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  i  ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP
„Monitor Polski”.
4) przez zmianę ceny materiałów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, względem ceny przyjętych
w  kosztorysie  ofertowym  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  uprawniony  do  waloryzacji  wynagrodzenia
wyłącznie  w  sytuacji  wykazania  Zamawiającemu,  że  na  dzień  zaistnienia  podstaw  do  waloryzacji,  ceny
wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy są niższe aniżeli  ceny produkcji  budowlano - montażowej,
publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  i  ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP
„Monitor Polski”
5) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie  do 15%  wynagrodzenia brutto określonego w § 3
ust. 1 umowy,
6) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa
powyżej,
7) zmiana  wysokości  wynagrodzenia  opisana  w  niniejszym  ustępie  następuje  w  przypadku  ziszczenia  się
powyższych warunków.
2. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Prawo zamó-
wień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i



odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są na-
stępujące warunki:
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,
2) okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy.
3. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw zmiany wynikającej
ze zmienionego wskaźnika oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie
Umowy.
4. Strony zobowiązane są do weryfikacji poprawności wyliczenia drugiej strony i zgłoszenia sprzeciwu w termi -
nie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
5. Waloryzacji nie podlega wartość robót, z którymi Wykonawca pozostaje w zwłoce z własnej winy w stosunku
do harmonogramu rzeczowo-finansowego.
6. Zamawiający zastrzega, że zmiana wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym paragrafie nastąpi  jednorazo-
wo w okresie realizacji umowy.

§ 17
Postanowienia końcowe

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Kosztorys ofertowy.
2. Oryginały dokumentów projektowych tj.: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
3.  Wykonawca oświadcza,  że  w dacie  zawarcia  umowy nie  są  mu znane żadne okoliczności  uzasadniające
rozpoczęcie  jego  likwidacji  lub  złożenie  wniosku  o  ogłoszenie  upadłości  czy  wszczęcie  postępowania
restrukturyzacyjnego ani też nie zachodzą inne okoliczności faktyczne i prawne, które mogą uniemożliwić lub
utrudnić wykonanie zadania powierzonego do wykonania niniejszą umową.
4. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3.
2) wykonania wszelkich czynności, które nie są obowiązkiem Zamawiającego, a są niezbędne do należytego
wykonania niniejszej umowy.
5.  Załącznikiem do niniejszej umowy jest  wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami.

§ 18
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych z dnia  11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§ 19
1.  W razie  powstania  sporu  związanego  z  zawarciem,  z  obowiązywaniem,  z  wykładnią  lub  wykonaniem
niniejszej  umowy, Strony w pierwszej  kolejności podejmą negocjacje pojednawcze w celu rozwiązania tego
sporu.
2. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporu pomiędzy stronami jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20
Umowę  sporządzono  w  4  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  trzy  egzemplarze  dla  Zamawiającego  
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA          ZAMAWIAJĄCY

Kontrasygnata Skarbnika



Załącznik do umowy 

Wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Lp Nazwa
podwykonawcy/

dalszego
podwykonawcy

Zakres robót
wykonanych przez
podwykonawcę/

dalszego
podwykonawcę

Numer i
 data zawarcia

umowy z
podwykonawcą/

dalszym
podwykonawcą

Całkowita 
wysokość 

wynagrodzenia
określona w

umowie zawartej
przez wykonawcę/

podwykonawcę

Całkowita
 Wysokość
 Wynagrodzenia 
Wypłaconego
podwykonawcy/
dalszemu 
podwykonawcy

Pozostała wysokość
wynagrodzenia do

wypłacenia
podwykonawcy/

dalszemu
podwykonawcy


