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Nazwa zamodwienia:

Program inwestycji strategicznych pn.

»Wieze widokowe wokaét Zatoki Puckiej”

Wieza widokowo przebudowa i rozbudowa

Adres obiektu
budowlanego:

Miasto Wtadystawowo
Miejscowos¢ Wtadystawowo ul. Gen. J. Hallera
Dziatki nr 322/5, obreb: Wtadystawowo 03

Nazwy i kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111250-5 Badanie gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

45262700-8 Przebudowa budynkéw

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowa

Nazwa i adres zamawiajacego:

Zwigzek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej
84-100 Puck Plac Obroncow Wybrzeza 11

imie i nazwisko osoby opracowujgcej
program funkcjonalno-uzytkowy:

arch. Katarzyna Wrosz-Siata

04.2024 r.
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Zatgczniki do programu funkcjonalno-uzytkowego

. Kopia mapy zasadniczej DXF

. MPZP - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

. Dokumentacja archiwalna (skan)

. Dokumentacja fotograficzna

. Opinie geotechniczng z dokumentacjg badan podtoza gruntowego

. Warunki ochrony przeciwpozarowej

. Koncepcja przebudowy wiezy widokowej

. Projekt aranzacja wnetrz arch. J. Sikory

. Oswiadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane
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B. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1) charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie inwestycji polegajgcej na
przebudowie oraz niewielkiej rozbudowie wiezy widokowej wraz z niezbedng infrastrukturg
usytuowanej na terenie dziatki nr 322/5 potozonej przy ul. Gen. J. Hallera w miejscowosci
Wiadystawowo, obreb Wtadystawowo 03. Planowana inwestycja ma na celu dostosowanie obiektu
do aktualnych warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.
(nazywany w skrécie w dalszej czesci PFU).

2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Wieza widokowa stanowi cze$¢ budynku obecnego ratusza, dawniej ,Domu Rybaka”. Dojazd do
nieruchomosci odbywa sie z drogi gminnej ul. Gen. J. Hallera. Obiekt znajduje sie w centrum miasta.

£riva i I o

3) ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana przebudowa istniejgcej wiezy widokowej w zakresie funkcjonalno-uzytkowym obejmowaé
bedzie:

- przeznaczenie piwnicy na pomieszczenia techniczne (m.in. pompownia i centrala przeciwpozarowe)
- przebudowe parteru z przeznaczeniem na toalety publiczne.

Pozostate kondygnacje uzytkowane bedg w sposdb dotychczasowy.
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4) szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowsza opublikowana w jezyku
polskim Polska Norma PN-ISO 9836 ,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i
obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”, jezeli wymaga tego specyfika
obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

a) powierzchnie uzytkowe poszczegdélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji
Zgodnie z zatgczonymi do PFU koncepcja zatgcznik nr 7 oraz projektem aranzacji wnetrz zatgcznik nr
8 do PFU.

b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajqcy udziat powierzchni
ruchu w powierzchni netto
nie dotyczy

c) inne powierzchnie, jeZeli nie sq pochodnq powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikow
nie dotyczy

d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw
nie dotyczy

2. W przypadku budynkow, w odniesieniu do szczegétowych wlasciwosci
funkcjonalno-uzytkowych wyrazonych we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 4, uwzglednia sie wymagania
zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
nie dotyczy

3. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamodowienia:

1) Prace projektowe:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej rozumianej jako zbiér dokumentow, na podstawie ktérej

realizowana bedzie Inwestycja, ktéra obejmuje w szczegdlnosci:

— Ekspertyzy techniczne,

— Projekt budowlany, w tym: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczny,

— Projekty wykonawcze,

— Informacje dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB),

— Inne decyzje, uzgodnienia, odstepstwa, warunki techniczne, opinie i inne dokumenty niezbedne
do wykonania robét budowlanych,

— Przedmiary robat,

— Kosztorys inwestorski,

— Materiat wytworzony przez Wykonawce w toku postepowania przetargowego na roboty
budowlane,

— Inne wymagane przepisami prawa dokumenty;
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b) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe (i/lub rozbiérke) oraz/lub dokonanie skutecznych

zgtoszen budowy/rozbidrki/robét budowlanych;

2) przygotowanie terenu budowy

Ogrodzenie terenu robét budowlanych;
Urzadzenie zaplecza budowy;
Wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych.

3) architektura, konstrukcja, instalacje budowlane

Lp.

10
11
12
13
14

15

16

17

18

Zakres robot budowlanych

Przebudowa kondygnacji parteru na toalety publiczne

wg. projektu aranzacji wnetrz arch. J. Sikora

Wymiana windy(dZwigu) na dostosowang dla oséb niepetnosprawnych

oraz ekip ratunkowych wraz z wykonaniem wiatrotapu — patrz pkt 25 tabeli

Wykonanie schodéw zewnetrznych wraz z pochylnig przy nowym wejsciu do winy oraz do
toalety publicznej

Przebudowa piwnicy z wydzieleniem pomieszczen technicznych, w tym:

- wykonanie nowej posadzki wraz z izolacja termiczng oraz przeciwwodng,

- sufit naprawa tynkow i pomalowanie,

- zbicie tynkow,

- osuszenie i zabezpieczenie scian metodg iniekcyjng,

- wykonanie nowych tynkéw wraz z ich pomalowaniem,

- demontaz balustrad z poziomu parteru do piwnicy z montazem nowego pochwytu
Klatka schodowa remont od wejscia z poziomu parteru do poziomu piwnicy, w tym:

- wykonanie niezbednych napraw tynkdéw oraz ich wyréwnanie i wymalowanie

- wykonczenie schodéw ptytkami gres

Klatka schodowa remont (z wytgczeniem czesci opisanej w pkt 5)

wg. projektu aranzacji wnetrz arch. J. Sikora

Podwyzszenie i odnowienie istniejgcej balustrady w klatce schodowej do wysokosci 1,1 m
wraz z wymiang drewnianego pochwytu na nowy (z wytaczeniem fragmentu balustrady
opisanej w pkt 4)

Wydzielenie przedsionkéw przeciwpozarowych

Wymiana drzwi w obrebie klatki schodowej oraz przedsionkéw przeciwpozarowych
Montaz siatki zabezpieczajacej w arkadach na poziomie tarasu widokowego
Wykonanie wentylacji mechanicznej dla catego obiektu - wiezy

Wymiana pionéw instalacji c.o. wraz z grzejnikami w klatce schodowej

Wymiana pionéw instalacji wod-kan i c.0. od poziomu piwnicy do poziomu 1 pietra

Wymiana poziomdéw kanalizacyjnych na kondygnacji piwnicy

Wymiana przytacza kanalizacji sanitarnej na odcinku od wyjscia z budynku do pierwszej
studzienki

Naprawy zdegradowanych elementéw konstrukcyjnych na poziomie piwnicy
Naprawy budowalne ponadnormatywnych otwordw $ciennych i sufitowych

Niezbedne poszerzenia otwordow stolarki drzwiowej
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Roboty budowlane i ustugi zwigzane z dostosowaniem do przepiséw ochrony

20
21
22
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

przeciwpozarowej

Rozdzielnia pozarowa, wydzielone pomieszczenie (kondygnacja piwnicy)
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Rezerwowego 7rodta zasilania—agregat

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:

-hydrantéw wewnetrznych o przekroju 25 z wezem poétsztywnym w czesciach ZL,

- zawory hydrantowe 52 na kazdej kondygnacji (w przedsionkach przeciwpozarowych
prowadzacych do klatki schodowej), przy czym na kondygnacji podziemnej oraz
kondygnacjach powyzej 25 metra po dwa zawory 52.

- pompownia przeciwpozarowa na kondygnacji piwnicy

Dzwig dla ekip ratowniczych - patrz pkt 2 tabeli:

-Dzwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych o nosnosci co najmniej 1000
kilogramoéw i kabina o wymiarach poziomych nie mniejszych niz 1,1 x 2,1 metra.

SSP system sygnalizacji pozarowej

- z podtgczeniem urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych z obiektem wskazanym przez
Komendanta Powiatowego PSP w Pucku

DSO dzwiekowy system ostrzegawczy

Instalacja zapobiegajaca zadymianiu:

- W szybie dZzwigu dla ekip ratowniczo-gasniczych, klatce schodowej oraz przedsionkach
przeciwpozarowych

Zbiornik przeciwpozarowy:

- pojemnos¢ czynna 6 m3, zbiornik wewnetrzny z tworzywa sztucznego

- zasilane z zewnetrznej sieci wodociggowej o minimalnej wydajnosci 10 dm3/s
Wydzielenia przeciwpozarowe m. innymi:

- wymiana stolarki drzwiowej

- obudowa szachtow instalacyjnych

- klapy odcinajace sterowane z SSP

- przejscia przeciwpozarowe instalacji

Ekspertyza techniczna — obligatoryjnie

uzgodnienie z:

- zamawiajacym

- Pomorskiego Komendantowi Wojewddzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku
symulacje CFD rozwoju pozaru bgdz symulacje ewakuacji obiektu

- w razie projektowych koniecznosci wykonawca wykona symulacje CFD rozwoju pozaru
badz symulacje ewakuacji obiektu (np. Dla potrzeb ekspertyzy)

Uzgodnienie:

catego projektu PT, PW, scenariusz pozarowy z rzeczoznawcg ppoz.

4) wykonczenie
Charakterystyka elementéw wykonczenia wg zatacznika nr 71 8 do PFU.

Wykonczenie planowanych toalet publicznych na parterze oraz klatki schodowej wedtug projektu

aranzacji wnetrz autorstwa dypl. arch. wnetrz dr hab. Jana Sikory.

7) zagospodarowanie terenu

Obstuga komunikacyjna istniejgcej wiezy widokowej bez zmiany z ulicy Gen. J. Hallera. W ramach
inwestycji planowane jest wykonanie nowych schodéw zewnetrznych wraz z pochylnia do nowego
wejscia do windy i planowanych toalet publicznych. Uporzadkowanie terenu inwestycji wraz z

odtworzeniem nawierzchni, jezeli bedzie to konieczne.
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4. 0golne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajace
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych

1) Przedmiot i zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia
Do zakresu prac projektowych oraz robét budowlanych i innych robét i czynnosci okreslonych
wymaganiami Zamawiajacego nalezy:

— sporzadzenie aktualnej mapy do celdw projektowych terenu objetego zamierzeniem,
sporzadzenie indywidualnego, kompletnego Projektu budowlanego w 4 egz. w wersji
papierowej i 1 w wersji elektronicznej pliki pdf i cad (w tym: projekt zagospodarowania
terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) ze wszystkimi
uzgodnieniami, w zakresie wszystkich branz, spetniajgcego wymagania polskich przepiséw w
zakresie bezpieczenstwa pracy, warunkéw sanitarnych, inspekcji pracy, prewencji pozarowej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Prawem Budowlanym wraz z uzyskaniem,
wymaganych przepisami szczegdlnymi, pozwolen, uzgodnien lub opinii wtasciwych organdw,

— ekspertyza techniczna wraz z niezbednymi odstepstwami,

— uzyskanie przed ztozeniem dokumentéw w celu uzyskania pozwolenia na budowe
zatwierdzenia Zamawiajgcego w zakresie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym,

— uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego odpowiednich dokumentéw wymaganych przepisami do
rozpoczecia realizacji inwestycji (tj. pozwolenie na budowe lub, potwierdzenie przyjecia bez
uwag zgtoszenia robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe itp.)

— sporzadzenie Projektow wykonawczych uszczegétawiajacych Projekt budowlany (zgodnie z
odpowiednimi przepisami).

— opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

— kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

— opracowanie oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego Harmonogramu Realizacji Kontraktu

— opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektéw i urzadzen

— sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

— sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

— zarejestrowanie (w imieniu i z upowaznienia Zamawiajgcego) dziennika budowy,

— wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

2) Przedmiot i zakres robot budowlanych do wykonania w ramach zamowienia
— zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upowaznienia Zamawiajgcego i po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego) o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt i przekazanie Zamawiajgcemu
kopii (wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia) we wtasciwym organie nadzoru
budowlanego,
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ubezpieczenie budowy,

zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robdt przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia budowlane i moggce wykonywac¢ samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatéw na te stanowiska przez
Zamawiajgcego,

opracowanie przed przystgpieniem do robdt i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) okreslajgcego zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robét zgodnie z
projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzér Inwestorski,

zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej i geologicznej budowy,

zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami, warunkami technicznymi, uzgodnieniami i decyzjami uzyskanymi przez
Wykonawce, zatwierdzonymi przez Zamawiajagcego dokumentami: tj. Projektem
budowlanym, Projektami wykonawczymi, STWIORB, itp.

prowadzenie dokumentacji budowy,

wykonanie niezbednych pomiardw, badan i sprawdzen,

sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

przygotowanie niezbednych dokumentéw i po wuzyskaniu zgody Zamawiajacego
zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) wtasciwego organu o zakonczeniu budowy
badz ztozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajagcego) o pozwolenie na uzytkowanie i
uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia o zakoniczeniu budowy lub decyzji
pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu (po sprawdzeniu i uzyskaniu
akceptacji powotanych przez Zamawiajgcego Inspektoréow nadzoru) operatu kolaudacyjnego
tj. dokumentacji budowy, dokumentacji po wykonawczej oraz innych dokumentéw i decyzji
dotyczacych obiektu,

przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i
urzadzen zwigzanych z obiektem,

przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie konserwacji i obstugi obiektow.

3) Instrukcja obslugi i eksploatacji oraz przeszkolenie personelu Zamawiajacego w
zakresie obstugi, konserwacji i eksploatacji obiektu
Instrukcja obstugi i eksploatacji winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim i dostarczona w ilosci

okreslonej w Kontrakcie nie pdzniej niz 2 tygodnie przed inspekcjg koricowa. Obok zwyktych opiséw

funkcji i dziatania — w szczegdlnosci wymaganych przez Zamawiajgcego urzadzen :

Lunet widokowych z naktadkg systemu 3D

winny zawiera¢ opisy awarii i ich usytuowania, jak rowniez wskazéwek dotyczgcych warunkéw

bezpieczenstwa, ochrony przeciwpozarowej oraz wynikajgcych z nich konserwacji. W czesci

dotyczacej konserwacji i napraw dokumentacja winna zawiera¢ wszystkie wytyczne niezbedne dla

prowadzenia konserwacji i napraw.

Zamawiajgcy powota zespot specjalistéw petnigcych funkcje Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w

zakresie wynikajgcym z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz postanowien umowy o wykonanie

zamowienia.
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4) Ogodlne warunki wykonania robét budowlanych

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robét, jako$¢ uzytych materiatow i jakos¢ wykonania
byty na wysokim poziomie. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy.
Dla potrzeb prowadzenia kontroli wykonywanych robdét budowlanych oraz dokonywania odbioréw
Zamawiajgcy zapewni zespot specjalistéw petnigcych funkcje Inspektoréw Nadzoru w zakresie
wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym, Dokumentacjg Projektowg, poleceniami Zamawiajgcego i powotanych
przez niego Inspektoréw Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawieraé bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

5) Organizacja robét budowlanych

1. Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie miejsce do magazynowania materiatéw, narzedzi,
sprzetu, odpadow itp.

2. Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do zabezpieczenia terenu
budowy poprzez dostarczenie i zainstalowanie i utrzymanie wymaganych i niezbednych urzadzen
zabezpieczajacych oraz ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres wykonywania
robét, zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo ruchu pieszych. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Projekt BIOZ oraz Program Zapewnienia
Jakosci Robét (PZJ)). Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia stuzgce zabezpieczeniu terenu budowy
muszg uzyskaé akceptacje wyznaczonego przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca obwiesci publicznie ich rozpoczecie w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Robdét tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajgcy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie
robocze itp. Rdwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

4. Wykonawca musi stosowac Scisle warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na etapie
projektowania inwestycji, tzn. bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, ktdrej nieodfgcznym elementem jest
niniejszy program funkcjonalno - uzytkowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakoriczenia i odbioru
korncowego robodt. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane obiekty
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

6. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét.

7. Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu
pierwotnego obszaru objetego terenem budowy. Urobek winien by¢ odwieziony lub tam, gdzie jest
to przewidziane w Dokumentacji Projektowe, rozplantowany.

8. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty i obiekty do czasu odbioru ostatecznego.

9. Wykonawca bedzie prowadzit promocje Projektu zgodnie z zasadami wskazanymi przez
Zamawiajgcego, a wynikajgcych z umowy dotacji.

10. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie ofertowe;.
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6) Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

1. Z chwilg przejecia terenu, ktéry nie jest wtasnoscig Zamawiajgcego, Wykonawca odpowiada przed
wiascicielami, ktérych teren przekazany zostat pod budowe.

2. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.
3. Na czas realizacji projektu réwniez tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po
zakonczeniu realizacji inwestycji i odtworzeniu terendw zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie
przekaze uzytkownikom. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe].

7) Ochrona srodowiska

1. W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepisdw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robét, wykonawca bedzie stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w
zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2. W okresie trwania budowy i wykoriczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac plac budowy w stanie bez wody stojacej,

b) zabezpieczad istniejgca zielen niskg i wysokg przed ewentualnymi uszkodzeniami, a wycinke
ewentualnych drzew i krzewdéw przeznaczonych do usuniecia prowadzi¢ zgodnie ze stosownym
zezwoleniem,

c) prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie,

d) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciagzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie
miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég
dojazdowych.

3. Wykonawca zachowa wymagane $rodki ostroznosci i dokona odpowiednich zabezpieczen przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwos$cig powstania pozaru.

d) hatasem

8) Warunki bezpieczenstwa pracy

1. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

2. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

3. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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4. Koszty ewentualnego magazynowania materiatéw, zabezpieczania sprzetu, dostarczenia
pomieszczen dla zatogi, zaplecza dla Zamawiajacego itp., ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat w stanie
sprawnym sprzet przeciwpozarowy wymagany przepisami na terenie baz produkcyjnych,
pomieszczen biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedga sktadowane w sposéb zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Za straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji Robét lub przez
personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

6. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie kontraktowej.

9) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje i wyposazy i bedzie utrzymywat zaplecze
magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu
budowy lub w bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na jego lokalizacje.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i
powinny by¢ uwzglednione w cenie ryczattowej.

10) Materiaty, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona
do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzana
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa i majgca wptyw na spetnienie wymagan
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych (w
zakresie odpowiadajgcym jego witasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

1) oznakowany CE, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu
krajowej deklaracji zgodnosci).

Znak budowlany umieszcza sie w sposéb widoczny, czytelny, nie dajacy sie usung¢, wskazany w
specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do
niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposdb
oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszgcych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dofaczona informacja
zawierajaca:

1) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany;

2) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcy: nazwe, nazwe handlows, typ, odmianeg, gatunek i
klase wedtug specyfikacji technicznej;

3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktdrg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

4) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;
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6) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dofgczana do wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w specyfikacji technicznej, a
jesli specyfikacja techniczna tego nie okresla — w sposdb umozliwiajacy zapoznanie sie z nig.
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnosé wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierac opis rozwigzania konstrukcyjnego,
charakterystyke materiatowq i informacje dotyczaca projektowanych wtasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego oraz okreslaé warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a
takze, w miare potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji.

Oswiadczenie powinno zawieraé:

1) nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie;

2) nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

3) identyfikacje dokumentacji technicznej;

4) stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz przepisami;

5) adres obiektu budowlanego ( budowy ), w ktdrym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany;

6) miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

Materiaty i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zamdwienia powinny odpowiadac
wymaganiom projektu budowlanego oraz Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, a przed ich
zastosowaniem Wykonawca musi uzyskac ich pisemng akceptacje Zamawiajgcego oraz powotanego
przez niego odpowiedniego Inspektora Nadzoru.

Ponadto:

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje na
temat Zrédta ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajgcy bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane
z danego Zrddta spetniajg wymagania w sposéb ciggty.

Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw.

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy ponosi Wykonawca.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom, na zadanie Zamawiajgcego zostang usuniete przez
Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrych beda wykorzystywane materiaty
nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na wiasng odpowiedzialnos¢ liczgc sie z nieodebraniem tych
robdt i niezaptaceniem za takie roboty.

Wszystkie materiaty muszg byé magazynowane w sposdb zgodny z wytycznymi producenta. Muszg
by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje parametry, jakosé i whasnosci.
Materialy wykorzystywane do realizacji robét muszg by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

a) Zrédto uzyskiwania materiatéw

1.Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczacego
proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania, zamdwienia lub wydobywania tych materiatow i
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odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora
Nadzoru.

2.Zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatdbw z danego Zrddfa nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkie materiatéw pochodzacych z tego zrddta.

3.Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w
czasie postepu roboét.

b) Pozyskiwanie materiatow miejscowych

1.Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zZrédet miejscowych, wigczajgc w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

3.Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

4.Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw
na Terenie Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w kontrakcie.

5.Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym terenie.

c) Inspekcja wytwdérni materiatow

Wytwodrnie materiatéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w celu sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Probki materiatow
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki kontroli bedg podstawg do
akceptacji poszczegdlnych partii materiatow pod wzgledem jakosci.

d) Materialy nie odpowiadajgce wymogom

Materiaty nie odpowiadajgce wymogom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy, lub
zfozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, do ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosSciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z mozliwoscig ich nie odebrania przez Zamawiajgcego i nie zaptaceniem za takie roboty.

e) Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosci do robodt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty nalezy sktadowaé w
sposéb przewidziany przez producentéw sktadowanych materiatéw.

f) Wariantowe zastosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét
budowlanych przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatdow w wykonywanych
robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej
na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
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prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pézniej byé
zmieniany bez zgody Inspektora i Zamawiajgcego.

11) Sprzet i transport

1. Wykonawca moze uzywaé jedynie takiego sprzetu i srodkdéw transportu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Wykorzystywany sprzet winien odpowiadaé
wskazaniom programu zapewnienia jakosci oraz projektu organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

2. Liczba i wydajnosc sprzetu oraz srodkdw transportu ma gwarantowac ciggtosc¢ i odpowiedni postep
Robdt oraz zakoriczenie Robdt w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Niezaleznie od tego czy Wykonawca uzywa witasnego, czy wypozyczonego sprzetu odpowiada za
utrzymanie sprzetu w dobrym stanie i w gotowosci. Parametry sprzetu muszg odpowiadaé normom i
przepisom. Wykonawca, jezeli zaistnieje taki wymadg, dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4. Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
Robdt i nie spetniajgce warunkéw kontraktu mogg zosta¢ przez powotanego przez Zamawiajgcego
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

5. Przy ruchu srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréow technicznych.

6. Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wtasny koszt i odpowiedzialnosé.

7. Transport odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

12) Wykonanie roboét

Podstawg wykonania robdt jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét dla poszczegdlnych rodzajéw prac a wymagania
wyszczegoélnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

1. Wykonawca nie moze w przypadku rozbieznosci wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ wyznaczonego przez Zamawiajacego
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi a
takze z przepisami obowigzujgcymi.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego (lub powotanych
przez niego Inspektoréw Nadzoru).

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego (lub powofanych przez niego
Inspektorow Nadzoru).

4. Wykonawca poprawia na wtasny koszt nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
siebie w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy (lub powotany
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przez niego Inspektor Nadzoru). Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Nadzdr Inwestorski nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Nadzorowi Inwestorskiemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

6. Wykonawca zabezpieczy stabilizacje sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete, a w
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

7. Wykonawce obowigzuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw i uwaza
sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robdt. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, umowie, projekcie
budowlanym, projektach wykonawczych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych. Polecenia
Zamawiajgcego (lub powotanych przez niego Inspektoréw nadzoru) bedg wykonywane nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

13) Kontrola jakos$ci roboét
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdét budowlanych.
1. Kontrole wykonywane bedg przez: Zamawiajgcego i/lub powotanych przez niego Inspektoréw
Nadzoru.
2. Kontroli bedg w szczegdlnosci poddane:
Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o
wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych — przed ich skierowaniem do wykonawcéw robdét budowlanych — w
aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy.
Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w dokumentacji
projektowej. Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametréw z dokumentacjg projektowa.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za: Dotrzymanie wymagane] jakosci robdt i zobowigzany do
dostarczenia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ). PZJ winien
opisywaé zamierzony sposéb wykonania Roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie Robodt zgodnie z wymaganiami kontraktu. Zakres PZJ obejmuije:
a) czes¢ ogdlna:

— organizacje wykonania Robodt, terminy, sposdb prowadzenia prac,

— organizacje ruchu na terenie budowy oraz oznakowanie,

— wytyczne BHP i ochrony srodowiska,

— wykaz zespotdw roboczych z opisem kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania kolejnych

elementow robdt,
— sposo6b i procedure kontroli i sterowania jakoscia,
b) czesé szczegdtows dla kazdego asortymentu Robot:
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— wykaz maszyn i urzadzen z podaniem parametréw technicznych,

— rodzajiilos¢ srodkéw transportu z metodami zatadunku i roztadunku,

— sposéb ochrony, zabezpieczenia przed utratg wartosci i magazynowania materiatéw,

— sposoOb i procedure badan podczas dostaw materiatow,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami, gdy nie spetniajg wymogéw,

— sposéb gospodarowania odpadami.
4. Wykonawca bedzie prowadzit kontrole jakosci z czestotliwo$cig gwarantujgcg zachowanie
jakosci dla robdt objetych Umowag. Czestotliwos¢ kontroli jakosci materiatéw musi by¢
zatwierdzona przez Inspektoréw Nadzoru. Wszystkie urzadzenia kontrolne muszg posiadaé
wazng legalizacje, by¢ poprawnie wykalibrowane i odpowiada¢ normom. Konieczne
dokumenty muszg byé przekazane Inspektorowi Nadzoru.
5. Prébki do badan beda pobierano losowo (statystycznie). Powotany przez Zamawiajgcego
Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniony udziat w procedurze poboru prébek. Inspektor
Nadzoru moze nakazaé wykonanie dodatkowych badan materiatéw budzgcych watpliwosci w
zakresie jakosci. Koszty dodatkowych badan ponosi Wykonawca. Préby pobierane bedg w
pojemnikach Wykonawcy (zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru), odpowiednio opisane i
oznakowane.
6. Badania prébek prowadzone bedga zgodnie z normami lub zaleceniami Inspektor Nadzoru.
Pisemne wyniki analiz muszg by¢ kazdorazowo przedstawiane do akceptacji przez Inspektora
Nadzoru.
7. Inspektor Nadzoru moze dokonywaé kontroli i pobierania prébek oraz badania materiatow
u zrédta ich wytwarzania. W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
Inspektorowi Nadzoru wszelkiej mozliwej pomocy.
8. Zamawiajacy lub powotany przez niego Inspektor Nadzoru bedzie oceniaé zgodnosc
materiatow i robét z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym oraz z dokumentacja
projektowga. Zamawiajgcy moze prowadzi¢ niezalezne badania jakosci materiatdw i robdt na
koszt Zamawiajgcego, a w przypadku rozbieznosci w stosunku do wynikéw przedstawionych
przez Wykonawce moze zleci¢ kolejng analize niezaleznej jednostce badawczej lub oprze¢ sie
na wtasnych badaniach. W takich przypadkach catkowite koszty badan pokrywa Wykonawca .
9. Zamawiajacy lub powotany przez niego Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania
materiaty i urzadzenia posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng przydatnosc i
zgodnos¢ z warunkami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego i dokumentacji projektowe;.
Materiaty i urzadzenia posiadajgce atest moga by¢ jednak dodatkowo badane, a w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci z wymaganiami odrzucone.

14) Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na
biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.
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Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktdra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miejsc miedzy nimi, w sposéb

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- daty rozpoczecia i zakoniczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robdt;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koncowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatdw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

b) Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz w/w dokumentdow wyszczegdlnionych dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno - prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne;
e) Korespondencja dotyczaca budowy oraz notatki ze spotkan i narad na budowie;

f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,

c) Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wglagdu Nadzorowi
Inwestorskiemu oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.
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¢) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
Informacije ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

¢ Rysunki robocze

¢ Aktualizacja harmonogramu robét i planu ptatnosci

¢ Dokumentacja po wykonawcza

¢ Instrukcja eksploatacji i konserwacji

Dokumenty sktadane Zamawiajgcego (lub powotanym przez niego Inspektorom Nadzoru) winny by¢
wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i nazwg Zamawiajgcego. Powinny réwniez zawierac
wymagane przez instytucje dofinansowujgcy inwestycje loga i informacje na temat programu z
ktérego uzyskano dofinansowanie.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozina bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéow roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych Ilub
whnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stad koszty ponoszone beda wytgcznie przez wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych Zamawiajgcy (lub powotany przez niego Inspektor
Nadzoru) wyda polecenie przedtozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie bedy wykonywane,
uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkdw roboczych. Zamawiajacy i powotany przez niego Inspektor
Nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zamawiajgcy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu (lub powotanym przez niego Inspektorom Nadzoru) do
sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku
wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg byc¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej
kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzadzajgcemu realizacja umowy w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 14 dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspdtzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposéb, aby Nadzor Inwestorski otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby
mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonac przegladu ich wzajemnych
powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje , w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegdtowych  specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszyc¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy

3) llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
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4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzadzenie , materiat lub
element.

O ile Nadzor Inwestorski nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposbéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Nadzor Inwestorski, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robét i
plan ptatnosci, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robdt moze by¢
aktualizowany przez wykonawce ale taka aktualizacja moze odbywaé sie tylko po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego. Zaktualizowany harmonogram lub plan ptatnosci wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Dokumentacja po wykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajagcemu
aktualizowane na biezgco rysunki po wykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakoniczeniu robdét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
Zamawiajgcemu.

15) Odbiér robot

a) Rodzaje odbioréw robdét :
Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego i/lub
wyznaczonego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi koricowemu,

— odbiorowi po okresie rekojmi,

— odbiorowi ostatecznemu tj. po okresie gwarancji.

b) Odbior robot zanikajqgcych i ulegajqcych zakryciu

Odbidér robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamownia ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdét dokonuje wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego i odpowiedniego dla danej branzy Inspektora
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nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego i
odpowiedniego dla danej branzy Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia wyznaczony przez Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze Specyfikacjg Techniczng , Dokumentacjg Projektowsg i
uprzednimi ustaleniami.

c) Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

d) Odbior koricowy

Robdt po zakonczeniu ruchu prébnego z wynikiem pozytywnym przedstawieniu dokumentéw
stwierdzajgcych przeszkolenie personelu obstugi, oraz zawiadomieniu wifasciwych instytucji
wymienionych w Prawie Budowlanym o ukonczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do uzytkowania
obiektu, nastgpi odbiér koricowy robaét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego i wyznaczonych przez niego Inspektoréw Nadzoru.

W/w wpis Wykonawcy winien zosta¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez wszystkich
Inspektoréow Nadzoru wchodzgcych w sktad zespotu Nadzoru Inwestorskiego.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektorow Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej i
iloSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

e) Dokumenty do odbioru koricowego robot
Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru korncowego robodt jest protokoédt
odbioru korncowego robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
— Dziennik Budowy
— Operat kolaudacyjny w tym geodezyjng inwentaryzacje po wykonawczg, dokumentacje
powykonawczg,
— Sprawozdanie z przeprowadzonego rozruchu i ruchu prébnego.
— Instrukcje obstugi i eksploatacji,
— Decyzje (uzgodnienia, informacje) z zakresu ochrony $rodowiska, gospodarki wodnej i
gospodarki odpadami.
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— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

— Protokoty z préob i badan W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koAcowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

f) Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru czesciowego lub korcowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie; jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

Na podstawie przygotowanych przez siebie dokumentéw Wykonawca (z upowaznienia
Zamawiajgcego) zwrdci sie (zgodnie z polskim prawem budowlanym) o wydanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu . Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie przedmiotowego pozwolenia w
terminie wtasciwym na wydanie takiego pozwolenia.

16) Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Robdt tych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Jako roboty towarzyszgce i tymczasowe Zamawiajgcy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. Réwniez koszty zwigzane z placem
budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.
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C. Czesc¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

1) dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Uwarunkowania formalne uwagi

1 . .
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
UCHWALA NR Nr L/469/2010 z dnia 2010-08-25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego WSR-1 dla obszaru pomiedzy Kompleks
Alejg Niepodlegtosci, terenami kolejowymi, granicami portu we Wtadystawowie | urbanistyczny
i ul. Portowg, potozonego w miejscowosci Wtadystawowo 18U

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 140 z 2010-11-19, poz. 2727

Legenda
dla planu zatwierdzonego uchwatg nr L/469/2010 z dn. 25.08.2010 r.
OGOLNE
7/
/' Granica planu / Nieprzekraczalna linia zabudowy
PRZEZNACZENIA TERENU

E Elekiroenergetyka Tereny ciagéw pieszo - jezdnych |E| Tereny ciagéw pieszych
P Tereny cbiektdw produkcyjnych,
Tereny drég dejazdowyeh Tereny drdg lokainych skiadduw | magazynéw

Tereny zabudowy mieszkaniowej
m Tereny parkingu \TGY|  Tereny zabudowy garazowe) IMNIU  jednorodzinne) | zabudawy
ustugowej
’ ’ Tereny zabudcwy mieszkaniowej
Tereny zabudowy misszkaniowe) e _
w:‘:nmdz]nnljlznbudnwy o o :zmledm;ﬁmqi Tereny zabudowy ustugows]
ustugowe] zabudowy ushigowe]
Y4 Tereny zabudowy ustugowej i
WIME  zabudewy mieszkaniowej E Tereny zieleni urzadzcne]
jednorodzinnaj
POZOSTALE OZNACZENIA
ey,
3 i r 3 Granica tersnu zagrozansgo /// Obszar bezpoéredniego zagrozenia
o Granice terandw s K
[ sig mas ziemnych "/ powodzia
Zabytek nieruchomy chroniony Granica strefy archeologicznej Granica strefy pefnej achrony
aktem prawa miejscowego achrony konserwatorskie] kenserwatorskie]
)
Granica pasa ochronnege &Y Granica Portu
.
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KARTA TERENU nr 7

do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-1 potozonego w miejscowosci Wiadystawowo
1. Symbol 18 U
2. Powierzchnia ok. 1,13 ha
3. Przeznaczenie terenu
Teren zabudowy ustugowe;j.
4. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
4.1. Wszelkie dziatania inwestycyjne nalezy realizowac z poszanowaniem zasad ochrony i ksztattowania
tadu przestrzennego okreslonych w niniejszej uchwale.
5. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
5.1. Teren opracowania potozony jest w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowigzuja
ustalenia okreslone w § 8, pkt.1 uchwaty.
5.2. Odprowadzenie wdd deszczowych i roztopowych po podczyszczeniu w separatorach substancji
ropopochodnych i podczyszczalnikach zaprojektowanych dla przejmowania opadéw o czestosci
wystepowania 1 raz na rok i czasie trwania 15 minut lecz o ilosci nie mniejszej niz powstajacej z opadow
o nateSeniu 77 litréw na 1 sekunde na 1 ha.
5.3. Parkingi, place manewrowe i drogi wewnetrzne muszg mie¢ nawierzchnie nieprzepuszczalna.
5.4. W przypadku nowych nasadzen dobér zieleni winien odbywac sie z uwzglednieniem miejscowych
warunkow klimatycznych oraz cech podtoza gruntowego.
5.5. Drzewa wysokopienne nalezy sadzi¢ w takiej odlegtosci od granicy dziatki, aby nie zacieniaty dziatek
sasiednich.
5.6.Ustala sie maksymalng ochrone i zachowanie istniejagcego drzewostanu.
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej
6.1. Na czes¢ terenu 18 U ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej - obowigzujg
ustalenia jak w § 8, pkt.4 uchwaty.
6.2. Na terenie 18 U znajduje sie zabytek nieruchomy chroniony aktem prawa miejscowego:
- Dom Rybaka przy ul. Gen. Hallera usytuowany na dziatce nr 322/5.
wszelkie zmiany dotyczace zagospodarowania terenu (w tym sytuowania no$nikéw reklamowych) oraz
przebudowy, rozbudowy lub remontéw budynkéw nalezy uzgodni¢ z wiasciwym terenowo
konserwatorem zabytkow.
7. Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych
7.1. Obiekty matej architektury: dopuszcza sie.
7.2. Nosniki reklamowe: dopuszcza sie z wyjatkiem wielkoformatowych nosnikéw reklamowych.
7.3. Obiekty tymczasowe: dopuszcza sie
7.4. Urzadzenia techniczne: dopuszcza sie budowe, przebudowe i rozbudowe urzadzen i sieci infrastruktury
technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych nie kolidujacych z przeznaczeniem podstawowym
terenu; zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komdrkowej.
7.5. Zielen: dopuszcza sie
8. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenéw
8.1. Linie zabudowy: jak na rysunku planu.
8.2. Maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: nie okresla sie.
8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie okresla sie.
8.4. Szerokos¢ elewaciji: nie okredla sie.
8.5. Wysokos¢ zabudowy: nie wieksza niz w stanie istniejgcym.
8.6. Formy zabudowy: nie okresla sie.
8.7. Rodzaj i pokrycie dachu: nie okresla sie,
8.8. Kat nachyleni potaci dachowych: nie okresla sie.
9. Granice i sposoby zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajgcych ochronie, ustalonych na
podstawie odrebnych przepiséw, w tym terendw gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych
9.1. Teren opracowania potozony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowigzujg ustalenia
okreslone w § 8, pkt.1 uchwaty.
9.2. Na czesci terenu 18 U ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej - obowigzujg
ustalenia okreslone w § 8, pkt.4 uchwaty.
9.3. Na czesci terenu 18 U znajduje sie teren zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych - obowigzujg
ustalenia okreslone w § 8, pkt.6 uchwaty.
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10. Szczegdtowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:

10.1. Obszary wymagajgce przeprowadzenia scalen i podziatdéw nieruchomosci: nie wystepuja.

10.2. Minimalna powierzchnia nowo projektowanych dziatek: jak w stanie istniejgcym.

10.3. Minimalna szerokos$¢ frontow nowo projektowanych dziatek: nie okresla sie.

10.4. Kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: nie okresla sie.

10.5. Dopuszcza sie wydzielenie terenu pod obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;j.

11. Zasady dotyczace systemoéw komunikacji i infrastruktury technicznej

11.1. Dostepnosé drogowa: z terendw 03 KDL, 19 KX.

11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z § 10.

11.3. Zaopatrzenie w wode: z sieci wodociggowe;j.

11.4. Zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej.

11.5. Zaopatrzenie w energie cieplnga: z indywidualnych zZrédet z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych
11.6. Zaopatrzenie w energie elektryczna: z sieci elektroenergetyczne;j.

11.7. Odprowadzenie sciekéw: do kanalizacji sanitarnej.

11.8. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych: docelowo do kanalizacji deszczowej wg normy
podanej w punkcie 5.2.

11.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywdz na sktadowisko odpadodw.

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzagdzania i uzytkowania terenéw

Nie dotyczy.

13. Obszary rehabilitacji istniejgcej zabudowy i infrastruktury technicznej, a takze obszary wymagajgce
przeksztatcen i rekultywacji

Nie dotyczy.

14. Szczegdblne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu

14.1. Dopuszcza sie lokalizacje stacji bazowych telefonii komdrkowej.

14.2. Dopuszcza sie remont i modernizacje istniejgcej zabudowy.

15. Stawka procentowa 0%

2 | pas techniczny nie

3 | Obszar zagrozony powodzia nie

4 Obszar ochrony konserwatorskiej tak

Obiekt chroniony aktem prawa miejscowego — inwestycja wymaga uzgodnienia z wtasciwym
Konserwatorem Zabytkow.

> | Nadmorski Park Krajobrazowy otulina tak

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu

Oznaczenie Dziennika Data

Ip. Tytut Miejsce publikacji Urzedoweso publikadji

yWojewddzkiej  Dz.UrzWRNw G

isku z

1978-01-05
! 2w Gdarisku 19781.Nr 1, poz. 3 157801
Dane pozostatych aktéw prawnych
e s Oznaczenie Dziennika Data
Ip. Tytut Miejsce publikac R
P. s R PUDIAGE Urzedowego publikacji
Dz. Urz. Woj. Gdar
994-11-25
: Wojewddztwa Gd 2 122,
2 Dziennik Urzedowy Dz Urz. Woj. Gdariskiegoz 19981 1000 o0 0
Wojewédztwa Nr 59, poz. 294
Dz.Urz. 22006 r.Nr 58,poz. 1192 2006-06-01

UCHWAEA Nr 142/VI1,
Wojewddztwa Pomor
kwietnia 2011

Dz. Urz. Wojewddztw:
Pomorskie;

Dz.Urz.z2011r.Nr 66, poz. 1457  2011-06-02

WOJEWODZTW/
d Dz. Urz. Wojew6dztwa
Pomorskie

Dz.Urz.z2018r. poz. 202 2018-01-17
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2) oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane
W zatgczeniu do programu funkcjonalno-uzytkowego.

3) wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i

wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy :

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U.z 2023 r., poz. 1610)

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1465)

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.: Dz. U.z 2023 r.,
poz. 775).

4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz.
1550).

5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od oséb fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r.,
poz. 226)

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 682)

7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. 22019 r., poz. 1843)

8. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz.
2509)

9. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 361)

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z
2023 r., poz. 977)

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1213)

12. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 275)

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 320)

14. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 215)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. 22022 r., poz. 1225)
16. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami).

17. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458)

17. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454)
18.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $srodowiska (t.j.: Dz. U. z 2024r., poz. 54)

19. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. 2 2023, poz. 1336)

20. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j.: Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650)

21. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1563)
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22. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe] budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r., poz.
822),

23. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z
2023 r., poz. 1094),

24. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z
2012 r., poz. 463),

Oraz:

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych, (tom |, 11, lIl. IV, V)
Arkady, Warszawa 1989 — 1990.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej.
Warszawa 2003r.

3. PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych . Obliczenia statyczne i
projektowanie .

4. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement — Czes$¢ 1 : Sktad , wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

5. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

6. PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji

7. PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 Eurokod 1 : Oddziatywanie na konstrukcje — Cze$¢ 1 - 3
Oddziatywania ogélne — Obcigzenie $niegiem

8. PN-EN 1991-1-4:2008/Ap:2010 Eurokod 1 : Oddziatywanie na konstrukcje — Czes¢ 1 - 4
Oddziatywania ogdélne — Oddziatywania wiatru

9. PN-EN ISO/IEC 17050-2 Ocena zgodnosci — Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce

10. Dr inz. E. Musiat Znowelizowane warunki techniczne dla instalacji elektrycznych w budynkach.
Biul. SEP ,,INPE” 2002

11. PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa. PN-92/N-01256.02 Znaki
bezpieczenstwa. Ewakuacja.

12. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenistwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

13. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

14. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Zasady ogdlne

15. PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych — Zasady ogdlne — Wybér
poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

16. PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych, w szczegodlnosci:

a) kopie mapy zasadniczej
zatgcznik nr 1 do programu funkcjonalno-uzytkowego w formacie dxf
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b) wyniki badan gruntowo-wodnych

Zatgcznik nr 5 do programu funkcjonalno-uzytkowego - opinie geotechniczng z dokumentacjg badan
podtoza gruntowego i projekt geotechniczny dla projektu sieci kanalizacji sanitarnej wykonang przez
firme Geotest z Gdanska wykonana w 2014 r. Otwor badawczy nr 2 zostat wykonany w sgsiedztwie
wiezy widokowe].

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéow
Projekt podlega uzgodnieniu z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw w Pucku.

d) inwentaryzacje zieleni
Teren objety inwestycjg i jego bezposrednie otoczenie stanowi zieler urzgdzona. Inwestycja nie
przewiduje ingerencje w tereny zielone.

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
nie dotyczy

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwos$ci
nie dotyczy

g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiéorkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych
przewidzianych do zachowania oraz obiektéw przewidzianych do rozbidrki i ewentualne
uwarunkowania rozbiérek

Zatgcznik nr 3 do programu funkcjonalno-uzytkowego - skan dokumentacji archiwalnej

Zatgcznik nr 7 do programu funkcjonalno-uzytkowego Koncepcja przebudowy wiezy widokowej

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub
wodnych

nie dotyczy

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3g i jej
przeprowadzeniem

1. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest przyjmowa¢ w/w zatozenia, jednakze w przypadku stwierdzenia w nich
niezgodnosci z obowigzujgcymi przepisami jego obowigzkiem jest dokonanie odpowiednich
poprawek i korekt.

2. Wykonawca jest zobowigzany prowadzié¢ roboty zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego, dokumentacji projektowej, umowy, instrukcji, polecen wyznaczonego przez Nadzér
Inwestora oraz odpowiada za dotrzymywanie jakosci stosowanych materiatéw i wykonawstwa.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementéw Robdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowag lub pisemnymi zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

4. Wykonawca na wtasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru skoryguje wszelkie
pomytki i btedy w czasie trwania Robot.
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5. Decyzje Inspektora Nadzoru o akceptacji lub odrzuceniu materiatéw i elementéw Robdt beda
oparte o zapisy warunkéw umowy, Dokumentacji Projektowej, norm i wytycznych. Inspektor
Nadzoru przy podejmowaniu decyzji uwzgledni wyniki badan materiatéw, rozrzuty normalne
wystepujace przy produkcji, doswiadczenie i inne czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ polecenia Inspektora Nadzoru w terminie przez niego
podanym, pod grozbg zatrzymania Robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
wykonawca.

7. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia
0s0b wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy i stosowanych
materiatow i urzadzen.

UWAGA:

Wykonawca musi liczyé sie z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci podane w PFU mogg ulec zmianie, po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie przedmiotu
zamowienia, zgodnie z przepisami i rozwigzaniami zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.
Szczegbtowe rozwigzania projektowe wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci prac, stanowig
ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe. Podane w niniejszym PFU
asortymenty i zakres planowanych prac mogg ulec zmianie w trakcie opracowywania dokumentacji
projektowej w zaleznosci od przyjetych rozwigzan. Zadaniem Wykonawcy bedzie wykonanie
wszelkich prac w celu osiggniecia opisanego zamierzenia. Zaleca sie, aby Wykonawca w celu
prawidtowej wyceny wszystkich prac, objetych przedmiotem zamdwienia, dokonat wizji lokalnej i
wtasnych pomiardéw.

Autor opracowania
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