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CZESC OPISOWA



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania programu funkcjonalno — uzytkowego dla zadania: "Ogrody przyjazne
naturze — Sulmierzyce blizej natury” jest:

e Umowa z Zamawiajacym

e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz inne
obowigzujace przepisy i normy.( Dz.U. 2019 poz. 1065 z pozn. zm.)

o Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szezegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2021 1. poz. 2454);

o Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okredlenia metod i podstaw sporzadzania kesztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);

Materiaty wyjsciowe:

e Umowa z Zamawiajgcym;

e konsultacje z Zamawiajgcym;

e dokumentacja fotograficzna sporzadzona w trakcie wizji lokalnej;

e inwentaryzacja obiektow znajdujgcych si¢ w terenie podlegajagcym opracowaniu wykonana
podczas wizji lokalne;j:

e podkiad geodezyjny w skali 1:500;

e inwentaryzacja drzewostanu wykonana na potrzeby okreslenia stanu zdrowotnego oraz
wskazania ewentualnej wycinki drzew i krzewow stanowigea zatgeznik do niniejszego
opracowania.

2. CEL OPRACOWANIA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowuje sig jako zalacznik do SIWZ dla potrzeb
wylonienia Wykonawcy dla realizacji dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz budowy
inwestycji pt. ..Ogrody przyjazne naturze — Sulmierzyce blizej natury™.

Projekt bedzie realizowany w ramach konkursu dla naboru wnioskow o dofinansowanie zadan
w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu ., Wojewddztwo Lodzkie Ogrodem
Polski” —,,0grody przyjazne naturze™.

3. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
realizacja robot budowlanych polegajacych na wykonaniu urzgdzenia terenéw zieleni zalozenia
parkowego wraz z wykonaniem automatycznego systemu nawadniania. W ramach podjetych
dziatan renowacji parku przewidziano utworzenie miejsca przyjaznego dla ptakéw i owadow
(lokalizacja domkéw dla owadéw, karmnikéw dla ptakéw), wykonanie aranzacji zielenig
z wykorzystaniem roslin miododajnych, ro§lin shuzacych do budowy ogrodéw sensorycznych
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oraz utworzenie zielonego ekranu akustycznego wzdluz drogi powiatowej — stanowigcej jeden
z elementow zielonej infrastruktury.

W zakres dokumentacji wchodza:

wielobranzowy projekt architektoniczno - budowlany wraz ze wszystkimi niezbgdnymi
uzgodnieniami;

opinia geotechniczna

projekt techniczny

projekt wykonawcezy

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe i/lub zgloszenia zamiaru
wykonania rob6t budowlanych nie wymagajacych decyzji o pozwoleniu na budowg
wymaganych przepisami Prawa Budowlanego;

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego opinii Wojew()dzkiego Konserwatora Zabytkéw zamiaru
przeprowadzenia robot budowlanych na terenie objetym ochrong w MPZP;

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego warunkow technicznych gestoréw sieci, opinii,
uzgodnien, ZUDP, badan wymaganych przepisami prawa, niezbednych do uzyskania zgody
Starosty Powiatowego na realizacj¢ zamierzenia budowlanego

wielobranzowe projekty wykonawcze wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét, kosztorysami inwestorskimi

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego uzgodnienia z Zarzagdem Drog Powiatowych lokalizacji
nasadzen w pasie drogowym

W zakres prac wchodzg:

roboty ziemne (niwelacja terenu)

uporzadkowanie terenu

urzadzenie (zagospodarowanie wraz z nasadzeniami) terendw zieleni

wykonanie przylaczy i instalacji wodociggowych do obstugi automatycznego systemu
nawadniania;

wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej energetycznej do obstugi automatycznego systemu
nawadniania;

budowa automatycznego systemu nawadniania;

Przedmiotowe zadania zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie z koncepcja uniwersalnego
projektowania, tj.:
- uzyteczno$é dla 0séb o réznej sprawnosci

- elastyczno$é w uzytkowaniu

- proste i intuicyjne uzytkowanie

- czytelna informacja

- tolerancja na bledy

- wygodne uzytkowanie bez wysitku

- wielko$¢ i przestrzen odpowiednie dla dostgpu i uzytkowania

- percepcja tOWNoscei.



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE PRZEDMIOT
ZAMOWIENIA
obliczono wedtug normy PN-ISO 9836:1997

Zagospodarowanie terenu objetego inwestycja:
Calkowita powierzchnia zakresu opracowania: 4.032,50 m?

Utwardzenia:
- istn. utwardzenie: 940,50 m?
W sumie: 940,50 m? (23,3 % calkowitej powierzchni)

Powierzchnia istniejacej zabudowy: 0,00 m?
W sumie: 0,00 m? (0 % calkowitej powierzchni)

Powierzchnia biologicznie czynna:
- trawniki: 2.291,00 m?
- nasadzenia: 801,00 m?
W sumie: 3.092,00 m? (76,7 % calkowitej powierzchni)

5. ZAKRES PROJEKTOWANEGO OBSZARU

Przedmiotem opracowania jest urzgdzenie terendw zieleni oraz budowa automatycznego systemu
nawadniania w parku przy pl. Ko$ciuszki majace na celu nadanie dodatkowej funkcji zieleni
w parku. W ramach zamierzenia poprzez dosadzenie roélin dedykowanych dla poszezegdlnych
form zieleni wprowadzone zostang jej nowe funkcje oraz innowacyjne elementy zielonej
infrastruktury poprzez budowg zielonego ekranu akustycznego.

Adres: pl. Kosciuszki
dz. nr ew.: 520/1
obre¢b Sulmierzyce

5.1. Stan prawny terenu

Przeznaczenie i sposob zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego:

- dziatka nr ewid. 520/1 we fragmencie znajduje si¢ w jednostce planistycznej — zielen parkowa
oraz czesciowo w jednostce planistycznej droga powiatowa DP 472 relacji Sulmierzyce — Siedlce. —
dziatka znajduje si¢ w terenie gérniczym w kategorii ,,0” w izoliniach osiadan i przyspieszen drgan
gruntu

- dziatka znajduje si¢ w strefie obserwacji archeologicznej ,,OW”

- dziatka znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznych uktadéw przestrzennych
.B” oraz w strefie ochrony ekspozycji ,,E” ze wzgledu na panoramy widokowe



6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA DOTYCZACE PRZEDSIEWZIECIA

6.1. Opis stanu istniejacego

Na terenie opracowania, ktérym jest park polozony w centrum micjscowoéci Sulmierzyce znajduje
si¢ zielen w postaci drzew lisciastych i iglastych oraz wysokie krzewy lisciaste i plozace krzewy
iglaste. Park ma uklad osiowy. W centralnej czgsci parku zlokalizowana jest fontanna. Uktad alejek
jest prosty, a same chodniki wykonane sg z kostki betonowej w dwoéch kolorach. Sciezki
komunikacyjne ograniczone sg obrzezem betonowym. Stan ciggéw komunikacyjnych jest zly.
Wystepuja liczne pofatdowania, ubytki zarowno w kostce jak i obrzezach. Czgé¢ tych deformacji
moze by¢ spowodowana systemem korzeniowym drzew znajdujacych si¢ w bliskiej odleglosci od
ciggéw komunikacyjnych. Plan parku jest regularny o ukladzie osiowym. W poludniowo —
wschodniej czesci parku odstania si¢ widok na kosciot parafialny rzymsko — katolicki pw. Sw.
Erazma z 1800-1806 r. wraz z dzwonnicg wpisane do rejestru zabytkéw. Wzdhuz ciggow
komunikacyjnych zlokalizowane sa fawki z oparciem oraz kosze na odpady wykonane ze stali
lakierowanej na odcien grafitu, siedziska, oparcia oraz obudowy koszy wykonane z drewna. Teren
jest czesciowo o$wietlony o$wictleniem parkowym, stylizowanym. Pozostalg czesé doswietla
oé$wietlenie uliczne drogi powiatowej.

Fot. Widok na kosciot pw. Sw. Erazma w Sulmierzycach



Fot. Lampy o$wietleniowe parkowe



Analiza zieleni

Na terenic opracowania przeprowadzona zostala inwentaryzacja dendrologiczna, ktora wykazalta
iz przewage drzewostanu stanowia drzewa liSciaste gat. Lipa drobnolistna, sposrod krzewow
najczesciej wystepuje Lilak pospolity. Lacznie zinwentaryzowanych zostalo 110 sztuk drzew
i krzewdw. Na terenie opracowania wskazano drzewa i krzewy do wycinki w ilosci 47 sztuk w tym
26 sztuk drzew. Zakwalifikowane zostaly one do wycinki z uwagi na zly stan fitosanitarny, okazy
zamierajgce, posiadajgce wady uniemozliwiajace dalszy prawidlowy rozwdj lub mogace
powodowac zagrozenie bezpieczenstwa.

Fot. Widok na szpaler lipy drobnolistnej znajdujacy si¢ w potnocnej cz¢sei parku



6.2. Dokumenty planistyczne

Teren objety opracowaniem posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony
Uchwatg Rady Nr XXV1/134/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. bedacy zalacznikiem do niniejszego
PFU.

7. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Zamierzenie budowlane obejmuje swym zakresem zagospodarowanie terenu parku poprzez
urzadzenie terenéw zieleni i budowe automatycznego systemu nawodnienia. W ramach urzadzenia
terendéw zieleni przewiduje si¢ nasadzenia roélin miododajnych, utworzenic mini stref ogrodow
sensorycznych, utworzenie zielonego ekranu akustycznego wzdtuz drogi powiatowej.

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sig:

Automatyczny system nawadniania,

Urzadzenie terendw zieleni,

Budowa przytacza wodnego,

Wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej energetycznej do obstugi automatycznego systemu
nawadniania;

e Instalacje wodne stuzace obsludze automatycznego systemu nawadniania.

Obsluga komunikacyjna

Teren ograniczony jest trzema ulicami o nazwach pl. Kosciuszki oraz ul. Strazacka. Teren parku
jest terenem otwartym.

8. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

8.1. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przedmiotowy teren ma zostaé poddany zagospodarowaniu w zakres ktorego wchodzi urzadzenie
terenow zieleni z zastosowaniem ro$lin miododajnych, roslin stosowanych do ogrodow
sensorycznych oraz roélin stosowanych do zielonych ckranow akustycznych. W ramach
zamierzenia przewidziano wykonanie automatycznego systemu nawadniania trawnikow oraz rabat
z roslinno$cia.

8.2. Wytyczne konstrukeyjno - materialowe

8.2.1. Urzadzenie terendw zieleni

Urzqdzenie terendw zieleni:

WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACII

Wykonawca wyloniony w przetargu w systemie Zaprojektuj i wybuduj musi:

e  Wykonaé Projekt Architektoniczno - Budowlany Zagospodarowania Terenu Zielenia.

e Projekt Techniczny

e  Projekt Wykonawczy

e Opracowaé Projekt Gospodarki Drzewostanem z uwzglednieniem wskazanych w opracowaniu
dendrologicznym zabezpieczen drzew.

e Nalezy uzyskaé opinig/uzgodnienic Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

e Nalezy uzyskaé uzgodnienic/opinig¢ Zarzadcy drogi w zakresie widocznoscei dla planowanych
nasadzen wzdhiz drogi.
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Dobor gatunkowy
Plan urzadzenia terenow zieleni uwzglednia wykonanie strefy roslin miododajnych, w ktoérej
przewidziano lokalizacj¢ budki legowej dla owadow. W rabatach znajdujacych si¢ za tawkami
zastosowano nasadzenia traw ozdobnych, ktore nalezy zwigza¢ 1 pozostawié¢ zaschnigte pidropusze
i liscie na zime. Szum traw ozdobnych na wietrze wplywa pozytywnie na zmyst stuchu. Oprécz
traw ozdobnych zastosowane zostaly nasadzenia hortensji o duzych kwiatostanach oraz
rozanecznikOw pozostawiajgcych licie na zime. Zaschniete kwiatostany hortensji nalezy rowniez
pozostawi¢ na zime¢ i $cigé wczesng wiosng. W dwodch rabatach o ksztalcie szeScioboku
zastosowano nasadzenia zaréwno ro$lin miododajnych uzupelionych trawami ozdobnymi
i roslinami o réznym ksztalcie lisci, pokroju roslin i zapachu kwiatow oraz réznej porze kwitnienia.
Zastosowane krzewy tawuly szarej ‘Grefsheim’ nalezy utrzymywac¢ w formie kul o $rednicy
1,00 — 1,20 m. Wzdtuz drogi powiatowej przewidziano wykonanie zielonego ekranu akustycznego.
Jako najwyzsza partic roslin przewidziano drzewa gatunku gldég posredni ‘Paul’s Scarlet’,
podsadzone maja zosta¢ berberysem Thunberga odm. Maria oraz lilakiem Meyera ‘Palibin.
Dodatkowo lilak Meyera ‘Palibin’ doskonale pochlania zanieczyszczenia powietrza, z tego powodu
zastosowano go wzdluz drogi powiatowej, poniewaz rosliny wykazujace zdolno$¢ pochtaniania
zanieczyszczen mogg stanowi¢ skuteczne ogniwo w walce ze smogiem. W ramach zamierzenia
przewidziano uzupelnienie szpaleru Lipy drobnolistnej, natomiast od strony drogi powiatowej
nalezy dazy¢ do ujednolicenia nasadzen i pozostawienia gatunku glég posredni w odm. Paul’s
Scarlet’. Rabaty z roslinami nalezy ograniczy¢ obrzezem elastycznym o wysokosci 5 cm. Rabaty
nalezy zanizy¢ o 5 cm wzgledem powierzchni z trawnikiem i wylozy¢ agrowlokning. Po wykonaniu
instalacji nawodnienia w rabatach 1 posadzeniu ro$lin rabaty nalezy wysciotkowaé kora.
Wokot drzew i krzewow sadzonych w trawniku nalezy wykona¢ misy. Drzewa nalezy opalikowac.
W zachodniej czgs$ci opracowania, na terenie rabaty z roslinami wskazana zostala lokalizacja budki
legowej dla owadow, ponadto nalezy zlokalizowa¢ rozmieszczenie istniejacych juz budek dla
ptakéw. Elementy drewniane powinny by¢ wykonane z drewna twardego, nielakierowanego,
dopuszcza si¢ opalenie. Na terenie rabat nalezy rozmiesci¢ tabliczki informacyjne przy gatunkach
roslin  miododajnych, stosowanych w ogrodach sensorycznych oraz przy gatunkach
wspomagajacych walke ze smogiem. Przewidziano 12 sztuk tabliczek informacyjnych wykonanych
z drewna oraz panelu z aluminium.

Szczegdtowy dobor gatunkowy oraz wyglad budki lggowej zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Bl e |

y ol
i

Przykladowy wyglad budki legowej

Szczegdtowy dobor gatunkowy oraz wyglad budki legowej zgodnie z zalacznikiem graficznym.
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Tabl. Zestawienie gatunkowe projektowanych roslin

ZESTAWIENIE GATUNKOWE
Lp. | Nazwa lacinska Nazwa polska Pa:ggllmi(;try [los¢ sztuk
Obw.14-16
1 | Crategus xmedia ‘Paul’s Scarlet’ Glog posredni Pa 200 fi 40- 12
50
Obw.14-16
2 | Tilia cordata Lipa drobnolistna Pa 200 fi 40- 1
50
. ) o s - Wys. 200
3 | Pseudotsuga menziesii Daglezja wieczniezielona i 40-50 5
4 | Syringa meyeri ‘Palibin’ Lilak Meyera 'Palpin’ Wys. 30-40/C3 89
S | Berberis thunbergii "Maria' Berberys Thunberga Wys/.c330-40 105
6 | Cornus sericea ‘Kalsei’ Deren rozlogowy Wys/.(3330-40 36
7 | Rhododendron 'Cunningham's White'| Rozanecznik Wys. 30-40/C3 84
8 | Spiraea x cinerea ‘Grefsheim’ Tawula szara Wys/.ci()-SO 34
9 | Viburnum plicatum Kalina japonska WYS'/ g 2- e 4
10 | Caryopteris incana ‘Sunshine blue’ | Barbula szara Wys/.(:330-40 10
11 | Helictotrichon sempervirens Owsiczka wieczniezielona C1 77
12 | Hydrangea paniculata ‘Phantom Hbrtensja bukietowa WYS/'CLZO_SO 29
13 Calamag.rosns asiiiiore Kanl Trzcinnik ostrokwiatowy Cl.5 27
Foerster
Obw.14-16
14 | Acer saccharinum Klon srebrzysty Pa 200 fi 40- 18
50
15 | Philadelphus coronarius Jasminowiec wonny Wys./gis)—l 0o 5
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16 | Stipa tenuissima ‘Little pony’ Ostnica cieniutka C1 25

17 | Sagina subulata Karmnik oscisty P9 76

18 | Phlox subulata ‘Atropurpurea’ Floks szydlasty P10 40

* Oznaczenia: Obw. - obwod pnia mierzony na wysokosci 100 cm; Pa - wysoko$¢ szczepienia;
Wys. - wysokos¢ rosliny mierzona od szyjki korzeniowej; fi - $rednica bryly korzeniowej drzew
balotowanych; C1 - pojemnik 1 litr; P9 — pojemnik o dlugosci boku roéwnej 9 cm

Uwaga:

Wielopedowe- sadzonki krzewdw powinny posiada¢ 7-15 pedow

ZALECENIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU I SADZENIA ROSLIN
Prace zwigzane z przygotowaniem podloza

W zakres prac wchodzi zdjecie nadmiaru ziemi grunt, przekopanie za pomoca glebogryzarki,
recznie lub mechaniczne, wyrownanie podloza i oczyszczenie z zanieczyszczen. Szczegolng
ostrozno$¢ podczas prac nalezy zachowa¢ w poblizu istniejacych drzew — prace nalezy wykonywac
w taki sposob aby nie uszkodzi¢ korzeni.

Rosliny przeznaczone do nasadzen muszg spelniaé ponizsze wymogi:
e byc¢ zdrowe,
e nie nosi¢ zadnych oznak Zerowania szkodnikdéw lub zmian chorobowych,
e byc¢ zgodne z wygladem odmiany,
e miec¢ prawidlowo rozwinigty system korzeniowy, zgodny z wielkoscig i wiekiem ro$liny.

Przy wyborze materialu w szkolce nalezy zwrdci¢ uwage, czy spetnia on wszystkie kryteria zalecen
jakosciowych opracowanych przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich m.in.:
e rosliny kopane z gotym korzeniem powinny by¢ przynajmniej dwukrotnie szkotkowane,
e posiada¢ dobrze uksztaltowany system korzeniowy,
o wickszo$¢ ro$lin z uprawy pojemnikowej powinna by¢ szkétkowania przez dwa lata,
a przynajmniej jeden sezon rozwija¢ si¢ w pojemniku, w ktorym oferowana jest do
sprzedazy,
e system korzeniowy powinien by¢ dobrze zaggszczony ale nie przerosnigty,
e rosliny kopane z bryla korzeniowg powinny posiada¢ odpowiednig bryle proporcjonalng do
cze$ei nadziemnej.

13




Transport i przechowywanie roslin:

W czasie transportu rosliny musza by¢ zabezpieczone od uszkodzenia bryly korzeniowej, pni
i pedow. Nalezy zabezpieczy¢ je rowniez przed wyschnigciem oraz przemarznigciem. Rosliny
7 naga bryla korzeniowa musza mie¢ odpowiednio opakowane bryly korzeniowe. Po dostarczeniu
na plac budowy powinny by¢ od razu sadzone. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy rosliny
przedotowaé¢ w zacienionym i ostoni¢tym od wiatru miejscu, w razie potrzeby podlac.

Warunki podczas sadzenia roslin:

e sadzenie powinno odbywa¢ si¢ w odpowiednich warunkach,

e w chlodne, wilgotne dni sadzenie nalezy wstrzymac, jezeli warunki zewngtrzne mogg
niekorzystnie odbi¢ si¢ na wzro$cie roslin lub powoduja degradacje gleby,

e nalezy unika¢ warunkow, ktore utrudniaja przyjecie si¢ roélin jak: zalane doly,

o przeznaczone do sadzenia, zbite podioze, stagnujaca woda w miejscach sadzenia, mocno
zamarznieta ziemia, dlugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry itp.

Wykonczenie powierzchni terenu pod nasadzeniami
Jako rozwiazanie opcjonalne, po zakoficzeniu sadzenia teren pod roslinami krzewiastymi moze by¢

wysypany kora. Wokol  drzew powinny by¢ utworzone misy. Kora powinna by¢
przekompostowana, mielona, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow i
zarodnikow grzybow), za$ odczyn stosowanej Kory powinien by¢ obojetny. Materiat do
$ciotkowania powinien zosta¢ réwnomiernie rozsypany na catej wyznaczonej powierzchni i grubo$¢
5 cm. Nalezy go rozsypaé wylacznie w otoczeniu nasadzen krzewiastych.

Sadzenie krzewow

Przygotowanie podioza

Najwazniejszymi czynno$ciami poprzedzajacymi sadzenie krzewow jest oczyszczenie terenu
z chwastow i innych zanieczyszczen. Wszystkie gatunki nie wymagajg specjalnego przygotowania
ziemi do wypelnienia dofow.

Terminy sadzenia

Krzewy sadzi si¢ wiosng — od polowy kwietnia do potowy maja i péznym latem — od polowy
sierpnia do polowy wrze$nia. -
Terminy wyzej wymienione dotyczg przede wszystkim roslin sadzonych z tzw. uprawy w gruncie.
Roéliny prowadzone w szkotce w pojemnikach, a takie zaleca sie zastosowa¢ w tym przypadku,
sadzone z dobrze uformowang brylg korzeniowsg mozna sadzi¢ przez caly okres wegetacji.

Technika sadzenia
Krzewy sadzi si¢ tak glgboko jak rosty w szkolee, a latwo korzenigce sie¢ mozna posadzi¢ kilka
centymetréw glebiej. Wielko$é dotow uzalezniona jest od wielkosci bryly korzeniowej. Przecigtnie
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wykonuje sie doly o wielkosci 30x30 cm i glebokoscei 30 - 50 em. Po catkowitym wypelnieniu dotu
nalezy krzew obficie podlac.

Sadzenie bvlin i traw ozdobnych

Przygotowanie podloza

Najwazniejszymi czynnosciami poprzedzajagcymi sadzenie krzewdw jest oczyszczenie terenu
z chwastow i innych zanieczyszczen. Wszystkie gatunki nie wymagajg specjalnego przygotowania
ziemi do wypehienia dotéw, zaleca si¢ jednak catkowita wymiang ziemi na zyzng, ogrodniczg lub
przynajmniej zmieszanie gleby urodzajnej z rodzimg w stosunku 1:1.

Terminy sadzenia

Rabate zakladamy jesienig — od polowy sierpnia do polowy wrzesnia.

Terminy wyzej wymienione dotycza przede wszystkim roslin sadzonych z tzw. uprawy w gruncie.
Roéliny prowadzone w szkoélce w pojemnikach, a takic zaleca si¢ zastosowa¢ w tym przypadku,
sadzone z dobrze uformowang brylg korzeniowg mozna sadzi¢ przez caly okres wegetacji.

Technika sadzenia

Roéliny sadzi si¢ tak gleboko jak rosly w szkolce, a tatwo korzenigce si¢ mozna posadzi¢ kilka
centymetrow glebiej. Wielkos$é dotow uzalezniona jest od wielkosci bryly korzeniowej. Przecigtnie
wykonuje si¢ doly o wielkodei 5x5em i glgbokosei 10 - 15 em. Po calkowitym wypelnieniu dotu
nalezy obficie podlac.

Sadzenie drzew

Przygotowanie dotu

D6t wykopany pod drzewo powinien by¢ wyraznie wigkszy od bryly i mie¢ pochyle boki.
Glebokos¢ dotu powinna by¢ taka sama, jak wysokos¢ bryty.

Zarowno dno dohu, jak i pézniej jego reszte uzupelniamy ziemig urodzajna, zmieszang pot na pot
z ziemig rodzima. Dosypywang mieszankg trzeba kilka razy doktadnie udeptac.

Stabilizacja drzew projektowanych

Kazde drzewo nalezy odpowiednio ustabilizowa¢ w podlozu przed ewentualnym wykrotem pod
wplywem np. wiatru poprzez opalikowanie — 3 paliki ($rednica 8cm) ;

- do utrzymania ro$liny w pozycji pionowej stosujemy paliki znormalizowane, wykonane
z drewna sosnowego, jednolicie okorowane oraz impregnowane ci$nieniowo;

- wkopujemy paliki na gleboko$é 0,5m, poza bryle korzeniowa w odlegtosci 0,5m od pnia drzewa —
wysoko$é palikéw wbitych w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa;

- przymocowujemy drzewo tuz pod jego korong do palikéw za pomocg szerokiej tasmy PCV (Scm)
parcianej w kolorze czarnym;

- nalezy zachowa¢ odstep pala od pnia wigzac tasme w dsemke;

- W miejscu mocowania — pien drzewa zabezpieczamy ta§mg ochronng szer. l4cm;

- paliki stabilizujemy polpalikami w ich gérnej czgsei.
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Renowacja trawnika

Przewiduje si¢ odnowienie trawnikéw. Do dosiewu proponuje si¢ mieszanke¢ parkowa
odporna na niesprzyjajgce warunki zewnetrzne i znoszacg zacienie. Dobrze znosi susz¢ i mrozne
zimy. Odznacza si¢ wolnym odrostem wigc nie wymaga czgstego koszenia, wymaga starannej
pielegnacji. Wysokosc koszenia S-6cm. Wysiew w dawce wg zalecen producenta.

Sklad mieszanki:

Lp. Nazwa lacinska : Zawarto$é [%]
1 Kostrzewa czerwona rozlogowa 20
2 Kostrzewa czerwona rozlogowa 10
3 Kostrzewa czerwona rozlogowa . 10
4 Kostrzewa szczeciniasta/murawowa 10
5 Kostrzewa trzcinowa 15
6 Kostrzewa trzcinowa 10
7 Zycica trwala 25

OGOLNE ZALECENIA PIELEGNACYJNE

Cigcie
Nalezy usuwac galezie deformujgce pokrdj oraz galezie zainfekowane na skutek choroby, suche
bgdz zlamane.

Nawozenie
Wszelkie nawozy stosuje si¢ na wilgotng glebe - po deszczu albo do$¢ obfitym podlaniu. Nawozié
mozna do konca czerwca, aby nie przedluza¢ wegetacji roslin, zwlaszcza wrazliwych na mroz.
Nawoz wieloskladnikowy wg dawek podanych na opakowaniu itp. 3 razy w okresie wegetacji do
konca lipca.

Choroby i szkodniki
Niektore czesciej wystepujace choroby i szkodniki roglin liSciastych: mszyce, opuchlak, mszyce,
maczniak, szara plesn, choroby grzybowe, przedziorki- wszystkie rosliny.

Zwalczanie choréb i szkodnikow

Nalezy uzywac tylko $rodkéw ochrony dopuszczonych do stosowania na terenach zieleni. Nalezy
szybko reagowa¢ na nieprawidlowosci wzrostu, obumieranie czesci roslin, charakterystyczne
odbarwienia i przebarwienia, aby w pore zastosowac odpowiednie preparaty. Odbarwienia lisci w
postaci jasnych plam moga tez by¢ oznakg niedoboréw substancji pokarmowych i mikroelementow.
Przy rozpoznaniu takich niedoboréw nalezy zastosowa¢ odpowiednie wspomaganie nawozenia.
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Podlewanie

Roéliny nalezy podlewaé wezeénie rano lub péznym wieczorem. W czasie upaléw nalezy podlewad
dwa razy dziennie — zaréwno rano, jak i wieczorem. Nalezy unika¢ podlewania w ciggu dnia
podczas intensywnego nasfonecznienia. Przy takim podlewaniu liScie mogg ulega¢ poparzeniom.

8.2.2. Nawodnienie

WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACII

Wykonawca wyloniony w przetargu w systemie Zaprojektuj i wybuduj musi:

e W opracowaniu Projektu Achitektoniczno — Budowlanego/Projektu technicznego/Projektu
Wykonawczego opracowaé system nawadniania automatycznego i linig kroplujgcg
z przytaczem wodociggowym (do sieci) i elekirycznym z czujnikami deszczu.

e Pozyska¢ w imieniu Zamawiajgcego warunki przylaczenia do sieci wodociggowej oraz
dokona¢ pomiaru ci$nienia oraz wydajnosci zrodla wody.

e Zasilanie elektroenergetyczne z istniejacej szafki fontanny.

e Pozyska¢ w imieniu Zamawiajgcego uzgodnienie z Zarzadeg drogi lokalizacji nasadzen oraz
urzadzen w pasie drogowym (elementy nawodnienia) oraz uzgodnienie ZUDP

W ramach opracowania przewidziano wykonanie automatycznego systemu nawadniania.
Przewidziano nawadnianie linig kroplujacg w rabatach z roslinami o powierzchni 801,00 m? oraz
nawadnianie zraszaczami statycznymi w trawnikach o powierzchni 2.291,00 m?. Przewidziano
zraszacze statyczne z uwagi na niewielkie obszary do nawadniania. Przewidziano podzial na 12
sekcji zraszaczy z dyszami o regulacji kata oraz 3 sekcje nawadniania linig kroplujgca z
kompensacjg ci$nienia o $rednicy 16 mm i rozstawem emiteréw co 40 em. Zalacznik graficzny
obrazuje proponowang lokalizacje zraszaczy oraz skrzynek na elektrozawory z uwagi na mozliwos¢

doboru asortymentuFlub konieczno$¢ zmiany przebiegu trasy instalacji zasilajacy
system nawadniania 1 lokalizacjl urzadzen sterujacych oraz zraszaczy po uzyskaniu warunkow
przylaczenia od gestoréw sieci oraz wynikéw pomiarow Zrédia wody.
Roéliny nalezy podlewa¢ weze$nie rano lub poéznym wieczorem. W czasie upalow nalezy podlewac
dwa razy dziennie. 7 uwagi na konieczno$¢ regularnego nawadniania zieleni, wykonanie
nawodnienia jest elementem niezbednym do utrzymania wykonanej zieleni zarowno rabat
ro§linnych jak i terenow trawnikow.
Uwaga:
- Nalezy zaprojektowaé¢ nowe przylacze wodociggowe.
- Przedstawione na zalgczniku graficznym rodzaje zraszaczy sa modelami przykladowymi i mogg
zostaé zmienione po uzyskaniu warunkéw technicznych przylaczenia do istniejacej sieci oraz po
dokonaniu pomiaru ci$nienia wody i wydajnosci Zrodia wody.
- Dopuszcza si¢ alternatywne zastosowanie nawodnienia dynamicznego za zgodg Zamawiajgcego.
- Podana lokalizacjia sterownika zewngtrznego, czujnika deszczu oraz przebieg kabla zasilajgcego
jest przykladowa i winna zosta¢ uzgodniona z Zamawiajagcym na etapie projektowania.

Schemat wskazanych terenéw do nawadniania automatycznego stanowi zalgcznik graficzny.



9. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

9.1. Wymagania formalno-prawne

Dla planowanej inwestycji wymagane jest uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego przez
Wykonawce wszystkich niezbednych decyzji, uzgodnien i opinii wymaganych przepisami prawa
dla zakresu robot objetych PFU w tym m.in.: uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw, uzgodnienie z Zarzadca Drogi, uzgodnienie z gestorami sieci, jesli sa wymagane,
zgloszenie robét niewymagajacych pozwolenia na budowe jedli jest wymagane, zezwolenia
na przeprowadzenie prac archeologicznych oraz prac budowlanych.

9.2. Prace przedprojektowe

Wymagania stawiane Projektantowi w celu realizacji przedmiotu zamdwienia:

e Pozyskanie warunkéw technicznych przylaczenia wody i energii elektrycznej,

e Uzyskanie innych zgdd, decyzji, warunkéw wymaganych aktualnym Prawem Budowlanym
lub innymi przepisami powigzanymi.

Uwarunkowania realizacji Inwestycji majace wplyw na zakres dokumentacji projektowe;:

Realizacja inwestycji wymaga uwzglednienia istniejgcych —uwarunkowan, wynikajgcych
7 aktualnego uzytkowania terenu oraz wymogow Zamawiajgcego:

- wykonanie przejé¢ - przeciskow pod istniejacymi utwardzeniami badZ czgdciowa rozbiorka
utwardzen celem wykonania instalacji podziemnych

- przetozenia kolidujgeych z realizacja przedsigwzigeia budowlanego instalacji podziemnych;

- przebudowa istniejacej infrastruktury podziemnej z wykonaniem przylaczy wedlug warunkow
okreslonych przez dostawcow mediow.

9.3. Wymagania w zakresie standardéw materialéw i urzgdzen

Standardy eksploatacyjne zastosowanych materialow i urzadzen musza spelnia¢ wymogi
dla obiektow uzytecznosci publicznej, plasowa¢ si¢ na srednim i wyzszym poziomie cenowym
w danym asortymencie oraz posiada¢ niskie koszty eksploatacji.

Dobér materiatéw i urzadzen nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie przygotowywania -
dokumentacji projektowej przedkladajac karty techniczne produktow wraz z wyceng, a same
produkty winny posiadac atesty i by¢ zgodne ze stosownymi normami.

Projektowane nawierzchnie musza by¢ dostepne dla oséb niepelnosprawnych. Drogi w obrebie

opracowania powinny posiada¢ oznakowania poziome i pionowe. Nalezy zastosowac odpowiednie
spadki lub odwodnienia umozliwiajace odprowadzenie wody deszczowej na tereny zielone.
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Materialy wykonczeniowe
Nalezy zastosowa¢ materialy wykonczeniowe i elementy wyposazenia zgodnie z opisami

przedstawionymi w PFU i wizualizacjami.

Uwaga: Wszystkie materialy musza posiadaé certyfikat zgodnosci ITB z PN-EN _lub
Aprobata Techniczng, Klasvfikacje ogniowa I'TB oraz Atest Higieniczny PZH

Instalacje elektryczne

Nalezy wykonaé¢ instalacje zasilajaca szafke sterujaca automatycznym systemem nawadniania,
skrzynie z elektrozaworami oraz czujnik deszczu.

Instalacje sanitarne

Nalezy wykona¢ przylacze wodociagowe celem doprowadzenia wody do systemu nawadniania
roslin.
System nawadniania po sezonie bedzie oczyszczany powietrzem sprezonym.

9.4. Wymagania w zakresie infrastruktury zewnetrznej

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé wszystkie niezbedne do prawidlowego funkcjonowania obiektow
przytacza i instalacje oraz przebudowaé kolidujace urzadzenia i sieci. Prace nalezy zrealizowaé
w oparciu o warunki techniczne i uzgodnienia z gestorami.

9.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j

Nalezy wykonaé nastgpujace dokumentacja projektowo — kosztorysowe:
a) Dokumentacja projektowo kosztorysowa dla budowy obiektow wraz z zagospodarowaniem
terenu.

Do zadan wykonawcy nalezy uzyskanie w imieniu Inwestora zgloszenia robét budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

Dokumentacje dla zadania nalezy przedstawi¢ w nastgpujacych etapach:

projekt architektoniczno - budowlany

projekt techniczny

projekt wykonawczy

kosztorysy 1 przedmiary

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

dokumentacja powykonawcza

A e o S o
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Projekty: budowlany, wykonawczy oraz dokumentacja powykonawcza powinny zawieraé
nastepujace elementy:

e mape do celow projektowych

e opini¢ geotechniczng

e projekt architektoniczny

o projekt przylaczy/instalacji sanitarnych (wodnej)

e projekt przylaczy/instalacji elektroenergetycznych

e projekt zagospodarowania terenu

e projekt zieleni

Dla projektu wykonawczego nalezy wykonaé specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot
dla kazdej z branz. Ponadto nalezy opracowac przedmiary 1 kosztorysy inwestorskie.

Zamawiajacy przewiduje realizacj¢ zadan w formie ryczattowej.
Wykonawca uzyska w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

Terminy przekazania i liczba egzemplarzy dokumentacji:

Lp. | nazwa termin llos¢
eg.
1. | Projekt architektoniczno - | 4 miesigce od podpisania umowy 4 szt.
budowlany
2. | Projekt techniczny 2 miesigce od akceptacji projektu budowlanego | 4 szt.
3. | Projekt wykonawczy i 2 miesiace od akceptacji projektu budowlanego | 4 szt.

4. | Specyfikacje  techniczne | 2 miesigce od akceptacji projektu budowlanego | 2 szt.
wykonania i odbioru robot
budowlanych

5. | Kosztorysy i przedmiary 2 tygodnie od akceptacji proj. wykonawezego | 2 szt.

Wersja papierowa musi by¢ uzupelniona o wersje elektroniczng w formacie pdf wraz z
plikami zrodlowymi w wersji edytowalnej. Wersja elektroniczna musi by¢ zgodna z Wersja
papierowa. Wymagane jest wykonanie 2 eg. wersji elektronicznej na ptytach CD/DVD do
kazdego etapu dokumentacji projektowej.

Projekt budowlany powinien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. W przypadku
koniecznodci uzyskania odstepstw od przepisow nalezy uzyska¢ zgody odpowiednich instytucii.
Projekt musi uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia i opinie.

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt oraz dokumentacje
kosztorysowa nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
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uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r
poz. 2458)

Dokumentacja projektowa powinna by¢ odrgbnym opracowaniem, w ktérym wydzielone bedq tomy
zgodnie z przyjeta systematyka podzialu robot budowlanych. Nazwy i kody: grup robot, klas robot,
kategorii robot powinny byé podane zgodnie z nazewnictwem i numeracjag okre§long
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.).

10. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z niniejszym PFU, koncepcja,
dokumentacja kontraktowa i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzgdzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedlug zatwierdzonej przez
Zamawiajacego i jednostki uzgadniajace dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji
robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa wymaga uzupelnienn wykonawca przygotuje na wlasny
koszt niezbedne opracowania i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

Definicje:

Ilekroé¢ w niniejszym opracowaniu jest mowa o:

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze A
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane

wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.
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pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajgca na
rozpoczeeie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow czgsciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metode montazu — takze dziennik montazu.

dokumentaciji powykonaweczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wlagciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisobw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyr6b pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralna catos$é
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15

grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. 22019 r. poz. 1117).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumicé dziennik wydany przez whasciwy organ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowsg -

odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
7z ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
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materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak roéwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a je§li granice tolerancji nie zostaly okre$lone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu _Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywaciji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

orupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zZm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europeiskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych

organizacji.
przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw .

ustalajacych szczegélowy opis, oraz wskazanie szczegélowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego
oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
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zamOwienia przez Zamawiajacych z dwezesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajacego
(Inwestora), upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie

okreslony w przepisach).

Przyjete skroty
PFU — Program funkcjonalno-uzytkowy
PB - Projekt Budowlany
PW - Projekt Wykonawczy
ST - Specyfikacja techniczna
OST - Ogolna specyfikacja techniczna
SST - Szczegdtowa specyfikacja techniczna
PN - Polskie Normy
EN - Europejskie Normy

Prowadzenie robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Scisle przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg i programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy i inspektorow nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymaga¢ tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione
przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie shizyt pomoca zarzadzajagcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji
i rzednych wyznaczonych przez wykonawcg.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostang
one zalozone ponownie na jego koszt, rtéwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich
usunigeia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigeia 1 bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
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Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkow
wykonawey 1 uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, ,.Koncepcji”, PFU,
projekcie wykonawczym i szezegélowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedokladnosei
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do$wiadczenia z przeszlosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce,
pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastgpujace dokumenty:

— oéwiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierowniks—budowy,
kierownicy robot)

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okres$lonych w ogdlnych warunkach umowy.

Wykonawca w imieniu inwestora wystgpi i uzyska dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Strony uzgodnia punkt poboru wody i energii
elektrycznej. Wykonawea wykona z materiatow wiasnych i usunie nicodplatnie opomiarowanie
punktéw poboru mediéw w sposob uzgodniony z dostawcg (jesli podigezenie bedzie wykonane do
sieci dostawey), lub uzytkownikiem obiektu jesli podlaczenie zostanie wykonane do sieci
wewnetrznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu robdt wraz ze
znajdujacymi sie na nim urzadzeniami technicznymi oraz za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgeia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caly ten okres materialy, urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane
w nalezytym porzadku i stanie technicznym akceptowalnym przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje
swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymezasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, znaki itp. Zeby zapewni¢
bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki, bariery i inne zastosowane
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urzgdzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
oraz przez whasciwe organy w przypadku takiej koniecznosci.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosdci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci,
w miejscach i ilo$ciach okre$lonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona wlasnosci i urzadzen _

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociggi i kable itp.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich instytucji, ktore sg wlascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca dopilnuje aby wszystkie instalacje i urzgdzenia zostaly wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé i uzyskaé akceptacjg
zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy oraz uzyska wymagane
zgody wiascicieli instalacji.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowal przy naprawie udzielajgc
wszelkie] mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego oraz opracowanej przez wykonawcg mapie do celow
projektowych.

Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W przypadku znalezienia przez wykonawceg materiatow
szkodliwych, trujgcych lub w inny sposob niebezpiecznych i szkodliwych dla ludzi 1 Srodowiska,
wykonawca zutylizuje te materialy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢é Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0séb lub wlasnoscei spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miatl szczegdlny wplyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i cickéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru

Wykonawca jest zobowigzany do segregacji materialu rozbiorkowego i jego ponownego uzycia
podczas budowy, badZ jego przetransportowania do whasciwych punktoéw utylizacji i recyklingu.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Przed przystgpieniem do robot wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Jest zobowigzany do udokumentowania, iz personel
uczestniczacy bezposrednio na obiekcie w procesie inwestycyjnym zostal odpowiednio
przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczenstwa. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bgdzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisoéw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach
niedostepnych dla 0séb trzecich. Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w
wyniku pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez
ktoregokolwick z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktére wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialow emitujgcych
promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. -
Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty,
ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wiladz administracji pafstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.
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Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
Przygotowanie dokumentéw wehodzgcych w sklad projektu organizacji robot.
W ramach prac przygotowawczych, przed przystagpieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegdtowy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakos$ci.

Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji
rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktoére zapewnig realizacje robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacja umowy oraz harmonogramem robdt. Powinien zawierac:

1) organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot

2) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

3) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

4) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

5) wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych

elementow robot

Szczegélowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji projektowej ustaleni zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przestawi zarzadzajagcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegOlowy
harmonogram robdt i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postgp robot
w zakresie gléwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

Program zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, ze personel nie
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bedzie pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Program
zapewnienia jako$ci bedzie zawieral:

a) cze$¢ ogodlna opisujaca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawcg),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy;

b) czesé¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materialow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwosé badan, pobieranie probek legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczeg6lnych elementéw robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakoSci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili -
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawcea jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczefistwa ludzi i budynkow
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budows.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajagc pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
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Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawcg jak i zarzadzajacego realizacjg
Umowy.

W szezegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejecia przez wykonawcg placu budowy;

_ dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentow,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszezegolnych elementdw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajacego realizacjag umowy:

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzgdzajacego realizacjg umowy

- daty zgloszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia W okresie realizacji robot majgce wplyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed 1w trakcie realizacji robot, szczegolnie
w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materialéw, poboru probek i wynikow badan z okre$leniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszezeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu
realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika
budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcey, ktory je akceptuje lub si¢ do nich
odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat.
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksigzka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postgp kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco
i zapisywane do ksiazki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawcg i wyceniony przedmiar robdt, stanowigey zatacznik do umowy.
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Ksigzka obmiaru robot
Atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow i wyniki badan sporzgdzone przez Wykonawcg
bedg stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru robot.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz w/w dokumentéw, dokumenty budowy powinny zawierac:

- dokumenty wchodzace w skiad umowy;

- zgloszenie robot niewymagajacych pozwolenia na budowe jesli jest wymagane;

- protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

- instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
- protokoty odbioru robot,

- opinie i wytyczne ekspertdw i1 konsultantow,

- korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we whasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
zarzadzajacego  realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcee w trakcie trwania budowy

Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastgpujgcych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty skladane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraZnie oznaczone nazwg -
przedsiewzigcia i zaadresowane na adres okreslony w umowie

Przedkladane dane winny byé na tyle szczegblowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnosé
z dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw rtoboczych, wykazow materialow oraz procedur zlozonych lub
wnioskowanych przez wykonawcg nie beda mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wylgcznie przez wykonawce.
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Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedlozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub
braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materialami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca
z ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3 oraz w wersji elektronicznej. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktére nie moga by¢ latwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawea ztozy trzy (3) kopie dokumentu i dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki
robocze beda przedkladane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak,
by zapewnié¢ mu nie mniej niz 20 dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow 1 urzadzen wspolzaleznych ze soba, nalezy
koordynowaé w taki sposob, aby zarzadzajgcy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby mogl poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokonac przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokiadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac wszelkie niezb¢dne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawezego
i szezegolowych specyfikacji technicznych. Skiadanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastgpujace informacje:

- nazwa inwestycji:

- I UMOWY:

- iloéé egzemplarzy kazdego skladanego dokumentu

- tytut dokumentu

- numer dokumentu lub rysunku

- okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub -
element

- data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane bedg przez
wykonawece, ktry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub
w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (wykonawca) je i zatwierdzil oraz, ze roboty w nich
przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzglgdem wymiarow
i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.
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Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawey w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢
rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie
i zgodnie z w/w wymaganiami wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia
szczegdlowy harmonogram rob6t i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram
ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawcg i zaczyna obowigzywac po
zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materialow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkow, wylgeznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedklada¢ zarzadzajgcemu
realizacja umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigeu,
w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po 4 egzemplarze kompletnych instrukeji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny byé dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawee w ciagu 30
dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy
o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujgce informacje:

- strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, datg wykonania urzadzenia

- spis tresci

- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy

- gwarancje producenta

-szczegdlowy opis funkcji kazdego glownego elementu sktadowego ukladu

- dane o osiggach i wielkosci nominalne

- instrukcje instalacyjne

- procedura rozruchu

- wlasciwa regulacja

- procedury testowania

- zasady eksploatacji

- instrukcja wylaczania z eksploatacji

- instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
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- $rodki ostroznosci

- inne wazne informacje

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdlowe rysunki montazowe
z numerami czgsci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czg¢sci zamiennych, wraz
z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu
i trwatosci urzadzen Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czgstotliwoscig
smarowania.

Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta.

Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelacznikow — sterujgcych
i alarmowych :

Schemat polaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéw sterujgcych
i o$wietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, ukladéw sterujacych, akeesoridw
i elementéw dodatkowych.

Zarzadzajgcy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych =z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji
swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacja umowy
pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzialajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnieft i obowigzkoéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Zgodnie z umowsg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidziane;
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu budowy
i utrzymywac do konca robdt biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

Materialy i urzgdzenia

Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie materialty dostarczone na budowg bedg posiadaty fabryczne oznaczenia producenta,
rodzaju materialu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia Atestow 1 Certyfikatow materialowych od producenta wyrobu.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposdb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.
W ramach obowigzywania norm dotyczgcych systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobow
budowlanych z Polska Normg lub aprobata techniczng, nalezy przestrzegaé przepisow
wprowadzajacych wymog oznakowania produktéw znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane
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produkty posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te, ktorych zgodnosé z Polskimi
Normami zostala potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badz certyfikatu zgodnosci.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem i magazynowaniem materialow.
W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
srodla, wilaczajge te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczgciem
wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg
umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacjg.
Wykonawca bedzie ponosit — wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materialéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialow
pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzgdzajacego realizacja umowy.

W przypadku realizacji robdt z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest swiadectwo, ze uzyle
materialy i urzqdzenia pochodzq z krajéw nalezqcych do Unii Europejskiej

Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze oKresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe¢ materialy
i urzadzenia, w celu sprawdzenia czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materialow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania
inspekeji w wytworniach materiatow i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetniac nastgpujgce warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie
i pomoc przez wykonawce i producenta materialow lub urzadzen;

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
odzie sa wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowg musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakos$ci materialow, zarzadzajacy realizacja -
umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy pelng
zgodnos¢ tych materialow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
lub posiadajacy parametry rOwnowazne.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badaf. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone
przez wykonawce zarzadzajagcemu realizacjg umowy po ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru
odpowiedniej branzy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, moga by¢ skierowane do badan
przez zarzadzajacego realizacja umowy W dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
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stwierdzona niezgodno$¢ whasciwoéei przewidzianych do uzycia materialow 1 urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete
do wbudowania.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, tymczasowe skladowanie materialow, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaly one swoja jakos¢
i wlasciwodé do robot i byly dostepne do kontroli przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegOlnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szezegolowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje pisemnie o takim zamiarze (przekazujac wniosek materiatowy)
zarzadzajacego realizacja umowy najpoZniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wezesniej, jesli
wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Wybrany
i zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze byc¢ zmieniany w terminie
pdznicjszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot i $rodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Sprzgt bedacy wlasnoécig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny -
7 normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
zarzadzajacego realizacja umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach. Wykonawca
powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy, nie moze
by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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Jezeli projekt wykonawczy lub szczegolowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywaniu robdt, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzagdzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie a jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach zarzadzajacego realizacja umowy, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 1 dojazdach do terenu budowy.

Kontrola jakoS$ci robét

Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
do badan materialéw i robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazadac
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie 2z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosé
sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
zarzagdzajacy realizacja umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprz¢t badawcezy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miec
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek.
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Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacjg
umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez zarzgdzajgcego
realizacja umowy. Koszty tych dodatkowych badafi pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nicograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzeni laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigeia te bedg na tyle powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminic okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakodci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrodet ich wytwarzania,
a ze strony wykonawcy i producenta materialéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatlow
z wymaganiami szczegbtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych
przez wykonawce wynikoéw badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy
sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z projektem wykonawezym i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Iub dodatkowych badan
i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

38



Obmiary robét
Realizacja przewidziana jest na zasadach rozliczenia ryczattowego. Obmiar sprowadza si¢ jedynie
do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury

Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Zze wykonano je zgodnie
7 wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawezym i szczegélowych specyfikacjach
technicznych, zostaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego a ich ilo$¢ podaje si¢
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wehodzacym w skiad umowy.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmnicj
0 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w  ilosciach podanych
w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawey od obowiazku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione
wg pisemne;j instrukeji inspektora nadzoru.

Dlugoscei i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo
(w rzucie) wzdhz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m°®, jako dlugo$¢ pomnozona
przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, bedy wyrazone w tonach
lub kilogramach.

Urzgdzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonaweca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawee w dobrym
stanie, w calym okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu -
dokonywania miesiecznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed cz¢sciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
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Wykonywanie obmiaréw robot
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny i opis robdt,
— ilo$¢ przedmiarowsg robot (z kosztorysu ofertowego),
— dat¢ obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
— obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dhugo$é x szeroko$é x glebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
— ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

Odbiory robét i podstawy platnosci
Rodzaje odbioréw
Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Zarzadzajgcego realizacjy
umowy:
- odbiorowi robot zanikajacych
- odbiorowi czgsciowemu, elementdw robot
- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje
Zarzadzajacy realizacjag umowy.

Gotowos$é danej czesci robot zgtasza Wykonawcea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbioér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
o tym takze Zarzadzajgcego realizacja umowy

Odbior cze¢sciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.

Odbioru robot dokonuje Zarzadzajacy realizacja umowy.

Gotowos¢ danej czesci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zarzadzajacego realizacja umowy. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie,
nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem o tym takze Zarzadzajacego realizacjg umowy
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Odbiér koncowy (ostateczny)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwltocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskicgo. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wymaganiami niniejszego dokumentu. W terminie
7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce
o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczgcie prac komisji
nastapi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB,
PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robdt, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug PB, PW lub ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob
i mienia, komisja powolana pod przewodnictwem Zarzadzajacego realizacja umowy dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
W umowie.

Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginal i kopig,

— Obmiar robét (jesli wymagany),

— Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,
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— Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

— Protokoty préb 1 badan,

— Protokoty odbioru robot zanikajgcych,

— Rozliczenie z demontazu,

— Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

— Wykaz przekazywanych kluczy,

— O$wiadczenia 0s6b funkeyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawcg
do odbioru w terminie ustalonym przez komisjg.

Podstawy platnosci

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB oraz PW.

Cena obejmuje:

— robocizng,

— warto$¢ zuzytych materialoéw wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzg¢tu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa zakladu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcey, koszty eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawey z tytutu wydatkow, ktore mogg
wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokét czesciowego wykonania i odbioru robot ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robét w danej branzy dla poszczegdlnych elementow robot. Szezegdly rozliczenia
Wykonawey z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

Przepisy zwigzane

Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami
i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu  robot
sa wyszezegblnione w kazdej szezegotowe] specyfikacji techniczne;j.
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Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul
i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.
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CZESC INFORMACYJNA
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Przepisy prawne, wytyczne, normy
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - tekst ujednolicony;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE - tekst jednolity;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkejonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);
- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub cze$ci budynku oraz S$wiadectw
charakterystyki energetycznej;

_ Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r., z pézniejszymi zmianami;

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r PRAWO OCHRONY SRODOWISKA;

Cze$é informacyjng stanowig nastgpujace zataczniki do PFU:

ZALACZNIK NR 1 — kopia podkltadu geodezyjnego — mapy powykonawczej

ZALACZNIK NR 2 — inwentaryzacja dendrologiczna

ZALACZNIK NR 3 — kopia warunkoéw przylgczenia do sieci wodociggowe;j

ZALACZNIK NR 2 — wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podczas realizacji Inwestyeji wykonawca ma obowigzek oprécz wyiej przytoczonych
podstawowych aktéw prawnych znac i stosowac wszystkie obowigzujace w dniu realizacji
zadania normy i przepisy prawa.
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