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ZALOZENIA KOSZTORYSOWE
Przedmiar rob6t AKTUALIZACJA

1. Zakres opracowania —ogélna charakterystyka robét:

Zakresem opracowania objeto wykonanie AKTUALIZACJI przedmiaru rob6t PRZEBUDOWA

CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W OSNIE
LUBUSKIM DZIALKA NR EWIDENCYJNY 322, OBREB EWIDENCYJNY 299 MIEJSCOWOSC OSNO
LUBUSKIE

2. Podstawa opracowania

- Dokumentacja projektowa
- Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR),
- Kosztorysowe Normy Naktadéw Rzeczowych (KNNR),
- analizy wtasne opracowane na podstawie doswiadczenia autora kosztorysu w oparciu
o0 wykonane roboty,
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. Dz.U. 2021 poz. 2458

W sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. Dz.U. 2021 poz. 2454

W sprawie szczeg6btowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

3. Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania — ogélna charakterystyka rob o6t

Spis dziatéw kosztorysu:

1

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.15
1.1.6
2

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.35
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.4
2.5
2.6
2.7

3

3.1
3.2

4

KONSTRUKCJA

Nadproza

nadproze NS-1

nadproze NS-2a

nadproze NS-2

nadproze NS-3

nadproze NS-4

nadproze NS-5
ARCHITEKTURA

Rozbiorki

wewnetrzne

instalacyjne

zewnetrzne

Stolarka i $lusarka

drzwi wewnetrzne

drzwi zewnetrzne

okna

Roboty wykohczeniowe
pomieszczenie nr 1
pomieszczenie nr 2
pomieszczenie nr 3
pomieszczenie nr 4
pomieszczenie nr 5
pomieszczenia 6; 6A; 7 i 7A
pomieszczenie nr 8
pomieszczenie nr 9
Elewacja frontowa

Elewacja tylna

Dach

Kominy na dachu
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych
Instalacja systemu sygnalizacji pozaru
INSTALACJE SANITARNE



4.1 Instalacja wody uzytkowej

4.2 Instalacja hydrantowa

4.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

4.4 Instalacja centralnego ogrzewania
4.5 Instalacja wentylacji

5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 nawierzchnia dojscia od strony ulicy Jeziornej
5.2 nawierzchnia podestu przy wejsciu gldbwnym, nawierzchnia tarasu/podestu przy wyjsciach
ewakuacyjnych

5.3 nawierzchnia zwirowa

5.4 stopnie blokowe

5.5 ptyty chodnikowe

5.6 elementy matej architektury

5.7 trawniki

5.8 podtaczenie rur spustowych

6 WYPOSAZENIE

6.1 Pomieszczenia nr 3; 4; 9 - komunikacja, szatnia
6.2 Pomieszczenie nr 5 - sala zajeé

6.3 Pomieszczenie nr 8 - sala zaje¢

Ogolna charakterystyka obiektu
powierzchnia przebudowy 284,54m2
Ogolna charakterystyka rob o6t

Konstrukcja — wykonanie nadprozy stalowych

Architektura — rozbioérki, montaz stolarki okiennej i drzwiowej, roboty wykonczeniowe, scian, posadzek,
sufitéw, tynkowania, malowanie ,glazura, posadzi z paneli winylowych, sufity podwieszane

Instalacje elektryczne — instalacje og6lne oswietlenia, gniazd wtykowych i SSP

Instalacje sanitarne — wodno — kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej z
odzyskiem cieptg

Zagospodarowanie terenu — nawierzchnie z z kostek, ptyt, nawierzchnia zwirowa, ptyty chodnikowe,
trawniki, elementy matej architektury, donice, zmiana w obrebie kanalizacji deszczowej

Wyposazenie — wg wykazu

Kody Wspélnego Stownika Zamoéwien CPV
CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
CPV 45262520-2 Roboty murowe
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi
CPV 45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg dla pieszych

Opracowat
Maciej Skubiszynski
25 maj 2024r.



Przedszkole O$no 2024

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 KONSTRUKCJA
1.1 Nadproza
1.11 nadproze NS-1
1|KNR 4-01  |Wykucie gniazd gniazd.
d.1.1.1|0346-04
4*5 gniazd. 20,000
RAZEM 20,000
2|KNR 4-01  |Wykucie bruzd dla katownikow m3
d.1.1.1/0313-02
0,12*0,10*2,80*2*5 m3 0,336
RAZEM 0,336
3|KNR 4-01  |Poduszka betonowa m3
d.1.1.1/0203-02 Beton zwykfy z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
0,10*0,20*0,38*10 m3 0,076
RAZEM 0,076
4/KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m
d.1.1.1/0313-04
2,60*2*5 m 26,000
RAZEM 26,000
5/KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania belek stalowych zaprawg m3
d.1.1.1|/0406-01 cementowg CX15
0,12*0,10*2,60*2*5 m3 0,312
RAZEM 0,312
6/KNR 4-01 Umocowanie siatki na stopkach i bokach belek m
d.1.1.1/0703-03
poz.4*3 m 78,000
RAZEM 78,000
7/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw w cegle cm
d.1.1.1/0103-01
38*5*5 cm 950,000
RAZEM 950,000
8|KNR 4-06 |Wiercenie otworéw w $rodnikach belek szt.
d.1.1.1/0101-01
5*2*5 szt. 50,000
RAZEM 50,000
9|/KNR 4-06 |Skrecanie potgczen srubami szt.
d.1.1.1|0112-01
5*5 szt. 25,000
RAZEM 25,000
1.1.2 nadproze NS-2a
10/KNR 4-01 Wykucie gniazd gniazd.
d.1.1.2|0346-04
4 gniazd. 4,000
RAZEM 4,000
11|KNR 4-01  |Wykucie bruzd dla katownikéw m3
d.1.1.2|0313-02
0,12*0,10*1,20*2 m3 0,029
RAZEM 0,029
12|KNR 4-01  |Poduszka betonowa m3
d.1.1.2/0203-02 Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
0,10*0,20*0,38*4 m3 0,030
RAZEM 0,030
13|/KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m
d.1.1.2|0313-04
1,20*2 m 2,400
RAZEM 2,400
14/KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania belek stalowych zaprawg m3
d.1.1.2/0406-01 cementowg CX15
0,12*0,10*1,20*2 m3 0,029
RAZEM 0,029
15/KNR 4-01  |Umocowanie siatki na stopkach i bokach belek m
d.1.1.2|0703-03
poz.13*3 m 7,200
RAZEM 7,200
16| KNR AT-17 |Wiercenie otwordéw w cegle cm
d.1.1.2/0103-01
38*3 cm 114,000
RAZEM 114,000
17|KNR 4-06  |Wiercenie otworéw w $rodnikach belek szt.
d.1.1.2|0101-01
3*2 szt. 6,000
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RAZEM 6,000
18|KNR 4-06 |Skrecanie potgczen srubami szt.
d.1.1.2|0112-01
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.1.3 nadproze NS-2
19/KNR 4-01 Wykucie gniazd gniazd.
d.1.1.3|0346-04
4*3 gniazd. 12,000
RAZEM 12,000
20|KNR 4-01  |Wykucie bruzd dla katownikéw m3
d.1.1.3|0313-02
0,14*0,16*1,70*2*3 m3 0,228
RAZEM 0,228
21|KNR 4-01  |Poduszka betonowa m3
d.1.1.3]0203-02 Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
0,10*0,20*0,38*6 m3 0,046
RAZEM 0,046
22|KNR 4-01  |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m
d.1.1.3|0313-04
1,50*2*3 m 9,000
RAZEM 9,000
23|KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania belek stalowych zaprawg m3
d.1.1.3/0406-01 cementowg CX15
0,14*0,16*1,50*2*3 m3 0,202
RAZEM 0,202
24|KNR 4-01  |Umocowanie siatki na stopkach i bokach belek m
d.1.1.3|0703-03
po0z.22*3 m 27,000
RAZEM 27,000
25|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw w cegle cm
d.1.1.3/0103-01
38*3*3 cm 342,000
RAZEM 342,000
26|KNR 4-06  |Wiercenie otworéw w $rodnikach belek szt.
d.1.1.3/0101-01
3*2*3 szt. 18,000
RAZEM 18,000
27|KNR 4-06  |Skrecanie potgczen srubami szt.
d.1.1.3|0112-01
3*3 szt. 9,000
RAZEM 9,000
114 nadproze NS-3
28|KNR 4-01  |Wykucie gniazd gniazd.
d.1.1.4|0346-04
4*2 gniazd. 8,000
RAZEM 8,000
29|KNR 4-01  |Wykucie bruzd dla katownikéw m3
d.1.1.4/0313-02
0,14*0,16*1,60*2*2 m3 0,143
RAZEM 0,143
30/KNR 4-01  |Poduszka betonowa m3
d.1.1.4/0203-02 Beton zwykfy z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
0,10*0,20*0,25*4 m3 0,020
RAZEM 0,020
31/KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m
d.1.1.4/0313-04
1,40*2*2 m 5,600
RAZEM 5,600
32|KNR 13-12 |Podlewki i uzupetienia obetonowania belek stalowych zaprawg m3
d.1.1.4|/0406-01 cementowg CX15
0,14*0,16*1,40*2*2 m3 0,125
RAZEM 0,125
33/KNR 4-01 Umocowanie siatki na stopkach i bokach belek m
d.1.1.4/0703-03
poz.31*3 m 16,800
RAZEM 16,800
34|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw w cegle cm
d.1.1.4/0103-01
25*3*2 cm 150,000
RAZEM 150,000
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35/KNR 4-06  |Wiercenie otworéw w $rodnikach belek szt.
d.1.1.4/0101-01
3*2*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
36/KNR 4-06 |Skrecanie potgczen srubami szt.
d.1.1.4/0112-01
3*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
115 nadproze NS-4
37|KNR 4-01  |Wykucie gniazd gniazd.
d.1.1.5/0346-04
4*2 gniazd. 8,000
RAZEM 8,000
38|KNR 4-01  |Wykucie bruzd dla katownikéw m3
d.1.1.5/0313-02
0,14*0,16*2,10*2*2 m3 0,188
RAZEM 0,188
39|KNR 4-01  |Poduszka betonowa m3
d.1.1.5/0203-02 Beton zwykfy z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
0,10*0,20*0,25*4 m3 0,020
RAZEM 0,020
40|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m
d.1.1.5/0313-04
1,90*2*2 m 7,600
RAZEM 7,600
41|KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania belek stalowych zaprawg m3
d.1.1.5/0406-01 cementowg CX15
0,14*0,16*1,90*2*2 m3 0,170
RAZEM 0,170
42|KNR 4-01 Umocowanie siatki na stopkach i bokach belek m
d.1.1.5|0703-03
poz.40*3 m 22,800
RAZEM 22,800
43|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw w cegle cm
d.1.1.5/0103-01
25*4*2 cm 200,000
RAZEM 200,000
44|KNR 4-06  |Wiercenie otworéw w srodnikach belek szt.
d.1.1.5/0101-01
4*2*2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
45|/KNR 4-06  |Skrecanie potgczen srubami szt.
d.1.1.5/0112-01
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.1.6 nadproze NS-5
46|KNR 4-01 Wykucie gniazd gniazd.
d.1.1.6]/0346-04
4 gniazd. 4,000
RAZEM 4,000
47/KNR 4-01  |Wykucie bruzd dla katownikow m3
d.1.1.6]/0313-02
0,14*0,16*2,10*2 m3 0,094
RAZEM 0,094
48|/KNR 4-01  |Poduszka betonowa m3
d.1.1.6/0203-02 Beton zwyk#y z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
0,10*0,20*0,38*4 m3 0,030
RAZEM 0,030
49|KNR 4-01  |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m
d.1.1.6]/0313-04
1,90*2 m 3,800
RAZEM 3,800
50|KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania belek stalowych zaprawg m3
d.1.1.6/0406-01 cementowg CX15
0,14*0,16*1,90*2 m3 0,085
RAZEM 0,085
51|KNR 4-01  |Umocowanie siatki na stopkach i bokach belek m
d.1.1.6/0703-03
poz.49*3 m 11,400
RAZEM 11,400
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52|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw w cegle cm
d.1.1.6/0103-01
38*4 cm 152,000
RAZEM 152,000
53|KNR 4-06  |Wiercenie otworéw w $rodnikach belek szt.
d.1.1.6/0101-01
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
54|KNR 4-06 |Skrecanie potgczen srubami szt.
d.1.1.6/0112-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2 ARCHITEKTURA
2.1 Rozbidrki
2.1.1 wewnetrzne
55|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1.1/0354-04
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
56|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.2.1.1|0354-11
1,10*12 m 13,200
RAZEM 13,200
57|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych m
d.2.1.1/0354-11
1,10%12 m 13,200
RAZEM 13,200
58/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
d.2.1.1|0354-10 m2
2,50*2,10*2 mz2 10,500
1,57*1,97 m2 3,093
RAZEM 13,593
59|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni szt.
d.2.1.1/0354-09 do 2 m2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
60|KNR 4-01  |Wykucie z muru przeszklen z drzwiami o powierzchni ponad 2 m2
d.2.1.1/0354-10 m2
1,20*2,87*2 m2 6,888
1,25*2,87 m2 3,588
1,30*2,87 m2 3,731
1,28*2,08*2 m2 5,325
1,72*2,58*2 m2 8,875
RAZEM 28,407
61|KNR 4-01  |Wykucie z muru siatek w katownikach stalowych o powierzchni m2
d.2.1.1/0354-08 ponad 2 m2
2,58*1,72*5 m?2 22,188
RAZEM 22,188
62|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw z aglomarmuru wewnetrznych m
d.2.1.1/0354-12
2,60*5 m 13,000
RAZEM 13,000
63|KNR 4-01  |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek klinkierowych m2
d.2.1.1/0819-15
0,95*2,58*5 m?2 12,255
RAZEM 12,255
64 KNR 4-01 Rozebranie $cianki podparapetowej z cegiet o grubosci 1/2 ceg. m?2
d.2.1.1/0348-03 na zaprawie cementowo-wapiennej
0,95*2,58*5 m?2 12,255
RAZEM 12,255
65|KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.1.1|1216-01
3,00*20,59 m?2 61,770
RAZEM 61,770
66| KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtog tekturg falistg m?2
d.2.1.1/1216-01
poz.65 m2 61,770
RAZEM 61,770
67|KNR 4-01  |Rozebranie $cianek dziatlowych z drzwiami z ptyt laminowanych m2
d.2.1.1|0427-06
2,15%*[2,82+2,90+1,22*2] m2 17,544
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RAZEM 17,544
68|KNR 4-01  |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- m2
d.2.1.1/0348-03 mentowo-wapiennej (wraz z glazurg)
[3,00*2,60-1,00*2,00]*2 mz2 11,600
3,00*6,00 m?2 18,000
3,00%[2,82+2,90]-1,00*2,00*2 mz2 13,160
[3,00*6,00-1,00*2,00]*2 m?2 32,000
RAZEM 74,760
69|KNR 4-01  |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.2.1.1/0819-15
2,10*[2,82+2,90]-1,00*2,00*2 m2 8,012
2,10*[2,82+2,90]-1,16*0,90*2 m?2 9,924
RAZEM 17,936
70/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na m?2
d.2.1.1/0701-04 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3,00%[6,00+2,77*2]-1,16*0,90*2 m?2 32,532
3,00%[6,00+2,78*2]-1,16*0,90*2 m2 32,592
3,17*[2,90+2,82]-1,00*2,00*2 m?2 14,132
RAZEM 79,256
71/KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2.1.1/0811-07
3,16+9,18+16,62+3,74+3,82+3,09+16,65+16,20 m?2 72,460
95,40+15,70 m2 111,100
RAZEM 183,560
72|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokotem m2
d.2.1.1/0818-05
67,07 m?2 67,070
RAZEM 67,070
73|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2.1.1/0804-07
poz.71 m2 183,560
poz.72 m2 67,070
RAZEM 250,630
74/KNR 4-01  |Zerwanie cokolika cementowego z ostroznym odkuciem ptytek m
d.2.1.1|/0804-08 klinkierowych
4,44+3,90+0,08+2,03+0,86+0,16 m 11,470
0,34+0,34+0,46+0,30+0,50+0,42+0,23*10+0,42*4+0,24+0,40+ m 46,990
0,47+0,41+0,48+0,44+0,17+0,32+3,45+3,71+3,39+4,90+2,64+
1,06+0,46+1,23+1,23+0,46+1,06+2,54+1,05+0,46+0,86+2,58+
3,08+1,52+1,62+0,42
RAZEM 58,460
75|KNR 4-01  |Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.2.1.1/0106-04
poz.56*0,28*0,04+p0z.62*0,28*0,04+p0z.63*0,03+p0z.64*0,16+ m3 19,002
p0z.68*0,12+p0z.69*0,03+p0z.70*0,015+p0z.71*0,03+p0z.74*
0,10*0,03
RAZEM 19,002
76|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- m3
d.2.1.1/0108-09 mi na odlegto$¢ 10 km + koszty gospodarowania odpadami
0108-10
poz.75 m3 19,002
RAZEM 19,002
2.1.2 instalacyjne
77 KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2.1.2/0235-06
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
78/KNR 4-02  |Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.2.1.2/0235-08
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
79/ KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny pod- szt.
d.2.1.2/0234-02 togowy $r. 50 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
80|KNR 4-02  |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.2.1.2|0132-01
4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000
81|KNR 4-02 |Demontaz elementéw urzadzen do podgrzewania wody - zbior- szt.
d.2.1.2/0144-01 nik (bojler) o poj. 100-300 dm3
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
82|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potaczeniu gwintowanym grzejnikowego lub szt.
d.2.1.2|0512-01 dwuztgczki o $r. 15-20 mm
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
83|KNR 4-02  |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego kpl.
d.2.1.2|0521-02
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
84|KNR-W 4-02 |Demontaz wywietrzakéw dachowych szt.
d.2.1.2/40213-02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
85 Demontaz instalacji elektrycznych kpl.
d.2.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
86 Demontaz instalacji sanitarnych (podej$¢, rurociggéw, wod kan i kpl.
d.2.1.2 c.0. w zakresie niezbednym do przebudowy instalacji) wg doku-
mentacji projektowej
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.1.3 zewnetrzne
87 KNR 2-31 Reczne rozebranie opaski zwirowej m2
d.2.1.3/0802-05
0,50*20,00 m?2 10,000
RAZEM 10,000
88|KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.1.3/0814-02
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
89/KNR 4-01 Rozebranie murkéw przy schodach m3
d.2.1.3/0349-02
0,43*0,62*1,00*2 m3 0,533
RAZEM 0,533
90|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych nie- m3
d.2.1.3/0212-02 zbrojonych o grubosci do 15 cm
0,15*24,00 m3 3,600
RAZEM 3,600
91 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla m?2
d.2.1.3/0815-02 pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
51,85 m?2 51,850
RAZEM 51,850
92|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- m3
d.2.1.3/0108-09 mi na odlegto$¢ 10 km + koszty gospodarowania odpadami
0108-10
poz.87*0,15+p0z.88*0,08*0,30+p0z.89+p0z.90+p0z.91*0,07 m3 9,742
RAZEM 9,742
2.2 Stolarka i $lusarka
2.2.1 drzwi wewnetrzne
93|KNR 0-19  |Montaz drzwi D1 32dB wraz z o$cieznicg m2
d.2.2.1|1024-06
1,00*2,08*2 m?2 4,160
RAZEM 4,160
94 KNR 0-19 Montaz drzwi D3 wraz z os$cieznicg m2
d.2.2.1/1024-06
0,90*2,00*1 m?2 1,800
RAZEM 1,800
95/KNR 0-19  |Montaz drzwi D4 przesuwne m2
d.2.2.1|1024-06
0,90*2,00*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
96 KNR 0-19 Montaz drzwi Dw3 + naswietla boczne m2
d.2.2.1/1024-06
2,58*2,50 m?2 6,450
RAZEM 6,450
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97|KNR 0-19  |Montaz drzwi Dw5-L + naswietla boczne m2
d.2.2.1/1024-06
1,50*2,15 m?2 3,225
RAZEM 3,225
98 KNR 0-19 Montaz drzwi Dw5-P + naswietla boczne m2
d.2.2.1/1024-06
1,50*2,15 m?2 3,225
RAZEM 3,225
99|KNR 0-19  |Montaz drzwi Dw6 EI30 + naswietle boczne EI30 m2
d.2.2.1/1024-06
2,58*2,15 m2 5,547
RAZEM 5,547
100/KNR 0-19 Montaz drzwi Dw1 EI30 + naswietle boczne EI30 m2
d.2.2.1/1024-06
2,96*2,15 m2 6,364
RAZEM 6,364
101|KNR 0-19  |Montaz drzwi Dw2 + naswietle boczne EI30 m2
d.2.2.1|1024-06
2,64*2,15 m?2 5,676
RAZEM 5,676
102|KNR 0-19 Montaz drzwi DwA4L m?2
d.2.2.1/1024-06
1,22*2,15 m?2 2,623
RAZEM 2,623
103|KNR 0-19  |Montaz naswietle W7 m2
d.2.2.1|1024-11
0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
104|KNR 0-14  |Zabudowa nad drzwiami z ptyt gipsowo - kartonowych na rusz- m2
d.2.2.1/2010-02 tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jed-
nowarstwowe 75 - 101
Ptyta z wefny mineralnej do izolacji $cian dziafowych, warstwo-
wych murowanych i osfonowych w budownictwie szkieletowym
o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubosci 60 mm
0,37*2,58 m?2 0,955
RAZEM 0,955
105|KNR 0-14  |Zabudowa nad drzwiami z ptyt gipsowo - kartonowych na rusz- m2
d.2.2.1|2010-03 tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jed-
nowarstwowe 100 - 101
P#yta z wetny mineralnej do izolacji $cian dziafowych, warstwo-
wych murowanych i osfonowych w budownictwie szkieletowym
o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubosci 80 mm
[0,58+0,41]/2*2,96 m2 1,465
0,65*2,64 m?2 1,716
[0,77+0,83]/2*1,22 m?2 0,976
RAZEM 4,157
2.2.2 drzwi zewnetrzne
106|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowe Dz3 + naswietla boczne m2
d.2.2.2/1024-08
2,58*2,50 m?2 6,450
RAZEM 6,450
107|KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowe Dz4 + kotwy do montazu w ociepleniu m2
d.2.2.2|1024-08
1,54*2,15 m2 3,311
RAZEM 3,311
108|KNR 0-19 Montaz drzwi Dz1 + ciepty prog m2
d.2.2.2/1023-12
1,16*2,35 m?2 2,726
RAZEM 2,726
109|KNR 0-19  |Montaz drzwi Dz2 + cieply prog m2
d.2.2.2|1023-12
1,16*2,35 m?2 2,726
RAZEM 2,726
2.3 Roboty wykonczeniowe
231 pomieszczenie nr 1
110|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tyn- m2
d.2.3.1/1204-08 kow
11,168 m?2 11,168
RAZEM 11,168
111|NNRNKB Gruntowanie podtozy pod szpachlowanie m2
d.2.3.1|202 1134-02
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11,168 m2 11,168
RAZEM 11,168
112|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2.3.1/0815-06
2,94 m?2 2,940
RAZEM 2,940
113|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2.3.1/0815-04
2,74*[1,14+2,54]*2 mz2 20,166
-2,54*2,35*2 m2 -11,938
RAZEM 8,228
114|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramicz- m2
d.2.3.1/0303-01 na - aplikacja reczna
11,168 m2 11,168
RAZEM 11,168
2.3.2 pomieszczenie nr 2
115|KNR 0-14  |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach m2
d.2.3.2/2010-06 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarst-
wowe 100 - 101
[3,17+3,00]/2*2,26 m?2 6,972
RAZEM 6,972
116|KNR AT-22 |Okfadziny z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej m2
d.2.3.2/0301-01 cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
1,80%2,26 m?2 4,068
RAZEM 4,068
117|KNR AT-22 |Okfadziny z ptytek ceramicznych uktadanych na ruszcie- montaz m
d.2.3.2|/0305-02 profili wienczacych - pétwatek
2,26 m 2,260
RAZEM 2,260
118|NNRNKB Gruntowanie podtozy pod szpachlowanie m?2
d.2.3.2/202 1134-02
53,92 m?2 53,920
1,47*[3,025+0,34+2,54+0,34+0,46+0,32+2,53+5,74+3,32+0,89+ m?2 48,591
2,56+0,89+0,46+0,86+2,55+6,23]
-0,96*2,00 m2 -1,920
-2,00*2,01 m2 -4,020
-2,58*1,72 m2 -4,438
-1,25*2,08 m2 -2,600
-2,96*2,15 m2 -6,364
-2,58+2,50 m?2 -6,450
-2,42*1,73 m2 -4,187
-1,65*2,15 m2 -3,548
[0,40+0,60*2]*5,39*3 m?2 25,872
RAZEM 94,856
119|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2.3.2/0815-06
53,92 m?2 53,920
[0,40+0,60*2]*5,39*3 m?2 25,872
RAZEM 79,792
120|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m2
d.2.3.2|0815-04
1,47%[3,025+0,34+2,54+0,34+0,46+0,32+2,53+5,74+3,32+0,89+ m?2 48,591
2,56+0,89+0,46+0,86+2,55+6,23]
-0,96%2,00 m?2 -1,920
-2,00*2,01 m2 -4,020
-2,58*1,72 m?2 -4,438
-1,25*2,08 m2 -2,600
-2,96*2,15 m2 -6,364
-2,58*2,50 m2 -6,450
-2,42*1,73 m?2 -4,187
-1,65*2,15 m2 -3,548
RAZEM 15,064
121|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramicz- m2
d.2.3.2/0303-01 na - aplikacja reczna
11,168 m?2 11,168
RAZEM 11,168
122|KNR-W 2-02 |Montaz oston na grzejniki wraz z uchwytami i kotkami mocujacy- m2
d.2.3.2|1029-01 mi
0,50*2,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
123|KNR 2-02 Listwy z aluminium taczeniowe w posadzce m
d.2.3.2/1114-09
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1,20 m 1,200
RAZEM 1,200
2.3.3 pomieszczenie nr 3
124/KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. m3
d.2.3.3/0329-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
0,31*1,10*2,18 m3 0,743
RAZEM 0,743
125|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.2.3.3/0819-15
1,30*2,28 m2 2,964
RAZEM 2,964
126|KNR 4-01  |Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.2.3.3/0106-04
poz.124+p0z.125*0,04 m3 0,862
RAZEM 0,862
127|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- m3
d.2.3.3/0108-09 mi na odlegto$¢ 10 km + koszty gospodarowania odpadami
0108-10
poz.126 m3 0,862
RAZEM 0,862
128|KNR AT-22 |Okfadziny z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej m2
d.2.3.3/0301-01 cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
1,80*0,98 m?2 1,764
1,30*2,28-1,00*2,08 m?2 0,884
RAZEM 2,648
129|KNR AT-22 |Okfadziny z ptytek ceramicznych uktadanych na ruszcie- montaz m
d.2.3.3/0305-02 profili wienczacych - potwatek
0,98 m 0,980
0,20*2 m 0,400
RAZEM 1,380
130|NNRNKB Gruntowanie podtozy pod szpachlowanie m2
d.2.3.3/202 1134-02
1,47*[2,635+5,02]*2 m2 22,506
-1,00*2,08 m2 -2,080
-2,58+2,50 m?2 -6,450
-2,96*2,15 m?2 -6,364
RAZEM 7,612
131|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m2
d.2.3.3|0815-04
poz.130 m?2 7,612
RAZEM 7,612
132|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramicz- m2
d.2.3.3/0303-01 na - aplikacja reczna
poz.130 m?2 7,612
RAZEM 7,612
133|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem pty- m2
d.2.3.3|2702-01 tami 60x60cm
12,91 m?2 12,910
RAZEM 12,910
134|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2
d.2.3.3/1102-02 grubosci 20 mm zatarte na gtadko
12,91 m?2 12,910
RAZEM 12,910
135|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 4 mm wewnatrz m?2
d.2.3.3/1208-01 budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wykfadziny i parkiet
1208-02
12,91 m?2 12,910
RAZEM 12,910
136|KNNR 2 Posadzki z tworzyw sztucznych z paneli winylowych m2
d.2.3.3/1206-03
12,91 m?2 12,910
RAZEM 12,910
137|KNNR 2 Listwy do posadzek przy$cienne MDF wys. 10cm m
d.2.3.3/1206-06
[2,64+5,08]*2-2,58-2,96-1,00 m 8,900
RAZEM 8,900
138|KNR-W 2-02 |Montaz oston na grzejniki wraz z uchwytami i kotkami mocujacy- m2
d.2.3.3/1029-01 mi
0,50*2,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
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2.3.4 pomieszczenie nr 4
139|KNR 4-01  |Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.2.3.4/0819-15
3,16*0,46*6 m?2 8,722
RAZEM 8,722
140|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.2.3.4/0106-04
poz.139*0,04 m3 0,349
RAZEM 0,349
141|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- m3
d.2.3.4/0108-09 mi na odlegto$¢ 10 km + koszty gospodarowania odpadami
0108-10
poz.140 m3 0,349
RAZEM 0,349
142|KNR 0-14  [Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach m2
d.2.3.4/2010-06 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarst-
wowe 100 - 101
4,00*15,46 m?2 61,840
RAZEM 61,840
143|KNR AT-22 |Okfadziny z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej m2
d.2.3.4/0301-01 cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
1,80*0,56*10 mz2 10,080
1,80*[1,23+2,54*5] m2 25,074
RAZEM 35,154
144|KNR AT-22 |Okfadziny z ptytek ceramicznych uktadanych na ruszcie- montaz m
d.2.3.4/0305-02 profili wienczacych - potwatek
1,23+2,54*5 m 13,930
RAZEM 13,930
145/NNRNKB Gruntowanie podtozy pod szpachlowanie - od strony sali gim- m2
d.2.3.4/202 1134-02 |nastycznej
4,00*15,46 m?2 61,840
RAZEM 61,840
146|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach - od m2
d.2.3.4/0815-04 strony sali gimnastycznej
poz.145 m?2 61,840
RAZEM 61,840
147|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramicz- m2
d.2.3.4/0303-01 na - aplikacja reczna - wymalowanie dekoracyjne - od strony sali
gimnastycznej
7,00*20,58 m?2 144,060
RAZEM 144,060
148 NNRNKB Gruntowanie podtozy pod szpachlowanie - pozostate m?2
d.2.3.4/202 1134-02
1,47%[2,54*5+1,80+14,83+1,23+0,09+0,56*10+0,46*5] m?2 56,668
-2,96*2,15 m2 -6,364
-1,00%2,00 m?2 -2,000
-1,05*2,15 m?2 -2,258
RAZEM 46,046
149/KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach - po- m?2
d.2.3.4/0815-04 zostate
poz.148 m?2 46,046
RAZEM 46,046
150|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramicz- m2
d.2.3.4/0303-01 na - aplikacja reczna - pozostate
poz.148 m?2 46,046
RAZEM 46,046
151|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem pty- m2
d.2.3.4/2702-01 tami 60x60cm
25,22 m?2 25,220
RAZEM 25,220
152|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2
d.2.3.4/1102-02 grubosci 20 mm zatarte na gtadko
25,22 m?2 25,220
RAZEM 25,220
153|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 4 mm wewnatrz m?2
d.2.3.4/1208-01 budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wykfadziny i parkiet
1208-02
25,22 m?2 25,220
RAZEM 25,220
154|KNNR 2 Posadzki z tworzyw sztucznych z paneli winylowych m2
d.2.3.4/1206-03
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poz.153 m?2 25,220
RAZEM 25,220
155|KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne MDF wys. 10cm m
d.2.3.4/1206-06
1,81+2,54*5+0,46*5+0,58*10+1,76+12,01-1,05-0,90 m 34,430
RAZEM 34,430
156|KNR-W 2-02 |Montaz oston na grzejniki wraz z uchwytami i kotkami mocujacy- m2
d.2.3.4/1029-01 mi
0,50*1,60*3 m?2 2,400
RAZEM 2,400
2.35 pomieszczenie nr 5
157|KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. m3
d.2.3.5/0329-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
0,54*[2,58*1,90*3-1,16*0,90*6] m3 4,559
0,54*1,16*1,62 m3 1,015
RAZEM 5,574
158|KNR 4-01  |Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.2.3.5/0106-04
poz.157 m3 5,574
RAZEM 5,574
159|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- m3
d.2.3.5/0108-09 mi na odlegto$¢ 10 km + koszty gospodarowania odpadami
0108-10
poz.158 m3 5,574
RAZEM 5,574
160|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- m3
d.2.3.5/0304-02 prawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0,54%1,16*0,90 m3 0,564
0,54*0,11*1,16 m3 0,069
RAZEM 0,633
161|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recz- m?2
d.2.3.5/0101-02 nym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-
wapienna, tynki zatarte grubosci 15 mm
3,17*[11,71+6,00]*2 m2 112,281
-1,16*2,35 m?2 -2,726
-2,58*1,90*3 m2 -14,706
-1,50*2,15 m2 -3,225
-0,90*2,00 m2 -1,800
-1,00%2,08 m?2 -2,080
RAZEM 87,744
162|KNR 0-14 |Obudowa elementéw wentylacji ptytami gipsowo - kartonowymi m2
d.2.3.5(2011-09 na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowa
0,30*2*6,00*2 m?2 7,200
RAZEM 7,200
163|KNR 0-14  |Okfadziny strop6w ptytami gipsowo - kartonowymi gr. 9,5mm na m2
d.2.3.5/2012-01 ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z ksztattowni-
kéw CD i UD
6,00*2,71*4 m?2 65,040
RAZEM 65,040
164|KNR 0-14  |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi m2
d.2.3.5/2011-09 gr. 9,5mm na rusztach metalowych pojedynczych belek i pod-
ciagow, jednowarstwowa 100 - 01
[0,42+0,60*2]*6,00*3 m?2 29,160
RAZEM 29,160
165|KNR 4-01  |Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni do 0.2 m2 szt.
d.2.3.5/0206-04 przy gtebokosci ponad 10 cm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
166|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarst- m2
d.2.3.5/0519-03 wowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego kry-
cia grubosci 5,7 mm
5,00 m?2 5,000
RAZEM 5,000
167|NNRNKB Gruntowanie podtozy pod szpachlowanie m2
d.2.3.5/202 1134-02
poz.162 m2 7,200
poz.163 m?2 65,040
poz.164 m2 29,160
3,17*[11,71+6,00]*2 m?2 112,281
0,21*[2,58+1,90*2]*3 m2 4,019
0,21*[1,16+2,35*2] m?2 1,231
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-1,16*2,35 mz2 -2,726
-2,58*1,90*3 m?2 -14,706
-1,50*2,15 mz2 -3,225
-0,90*2,00 m?2 -1,800
-1,00*2,08 m?2 -2,080
RAZEM 194,394
168/KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.2.3.5/0815-04
3,17*[11,71+6,00]*2 m?2 112,281
0,21*[2,58+1,90*2]*3 mz2 4,019
0,21*[1,16+2,35*2] m?2 1,231
-1,16*2,35 mz2 -2,726
-2,58*1,90*3 m?2 -14,706
-1,50*2,15 mz2 -3,225
-0,90*2,00 m?2 -1,800
-1,00*2,08 m?2 -2,080
RAZEM 92,994
169|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.2.3.5/0815-06
poz.162+p0z.163+poz.164 m2 101,400
RAZEM 101,400
170|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramicz- m2
d.2.3.5/0303-01 na - aplikacja reczna
p0z.168+p0z.169 m?2 194,394
RAZEM 194,394
171|KNR 2-02 |Tapetowanie $cian - ozdobna tapeta m?2
d.2.3.5/1514-02
3,560*2,70 m?2 9,450
2,50*2,70 m?2 6,750
RAZEM 16,200
172|KNR 2-02  |Okfadziny z ptyt HPL - fartuch przy zlewozmywaku m2
d.2.3.5/2005-01
0,65*[1,60+0,65] m?2 1,462
RAZEM 1,462
173|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2
d.2.3.5/1102-02 grubosci 40 mm zatarte na gtadko
1102-03
70,26 m?2 70,260
RAZEM 70,260
174|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 4 mm wewnagtrz m2
d.2.3.5/1208-01 budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wykfadziny i parkiet
1208-02
70,26 m?2 70,260
RAZEM 70,260
175|KNNR 2 Posadzki z tworzyw sztucznych z paneli winylowych m2
d.2.3.5/1206-03
70,26 m?2 70,260
RAZEM 70,260
176|KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne MDF wys. 10cm m
d.2.3.5/1206-06
[11,71+6,00]*2-1,00-0,90-1,50 m 32,020
RAZEM 32,020
177|KNR-W 2-02 |Montaz oston na grzejniki wraz z uchwytami i kotkami mocujacy- m2
d.2.3.5/1029-01 mi
2,80 m?2 2,800
RAZEM 2,800
2.3.6 pomieszczenia 6; 6A; 7i 7A
178/KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. m3
d.2.3.6/0329-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
0,54*[2,58*1,05*2-1,16*0,90*4] m3 0,671
RAZEM 0,671
179|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.2.3.6/0106-04
poz.178 m3 0,671
RAZEM 0,671
180|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- m3
d.2.3.6/0108-09 mi na odlegto$¢ 10 km + koszty gospodarowania odpadami
0108-10
poz.179 m3 0,671
RAZEM 0,671
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181|KNR 2-02  [Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubo$ci m2
d.2.3.6/0121-03 12 cm
3,10%[2,72+2,71]-1,00*2,10*2 mz2 12,633
3,10*0,60*2 m?2 3,720
RAZEM 16,353
182|KNR 0-14  [Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach m2
d.2.3.6/2010-12 metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwar-
stwowe 100 - 101
1,60%2,80*2 m?2 8,960
0,80*1,87*2 m?2 2,992
RAZEM 11,952
183|KNR 0-14  |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach m2
d.2.3.6/2010-09 metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jedno-
warstwowe 100 - 101
3,17*0,96*2 m?2 6,086
RAZEM 6,086
184|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem ma- m?2
d.2.3.6/0102-02 szynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cemento-
wo-wapienna, tynki zatarte grubosci 15 mm
[3,17+3,00]/2*[0,96*4+1,87*4+2,79*4] mz2 69,351
3,10%[2,71+2,72] m?2 16,833
3,10%[2,71+2,72+0,12*2+0,60*4] mz2 25,017
3,00%[2,72+2,71] m?2 16,290
3,10*1,87*4 mz2 23,188
-1,50*2,15*2 m2 -6,450
-0,90*2,00*4 m2 -7,200
-2,58*1,05*2 m?2 -5,418
RAZEM 131,611
185|KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.2.3.6/0602-02
46,18 m?2 46,180
RAZEM 46,180
186|KNR K-04  |WKkKlejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej m
d.2.3.6/0602-03
0,96*4+2,72*2+2,71*2-0,90*2+0,12*2+0,60*4+4,78*4+2,72*2+ m 43,120
2,71*2-1,50-0,90
RAZEM 43,120
187|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na klej o wym. 20x20 i m2
d.2.3.6/0829-07 5x20cm
poz.185 m?2 46,180
RAZEM 46,180
188|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2
d.2.3.6/1102-02 grubosci 30 mm zatarte na gtadko
1102-03
31,72 m?2 31,720
RAZEM 31,720
189|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 4 mm wewngtrz m2
d.2.3.6/1208-01 budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wykfadziny i parkiet
1208-02
31,72 m?2 31,720
RAZEM 31,720
190|KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.2.3.6/0602-01
46,18 m?2 46,180
RAZEM 46,180
191|KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe 20x20 i 5x20 cm uktadane na klej metodg m2
d.2.3.6/1118-07 kombinowang
31,72 m?2 31,720
RAZEM 31,720
192 Stelaz metalowy pod osadzenie blatu m2
d.2.3.6
0,60*1,87*2 m?2 2,244
RAZEM 2,244
193 Blat pod umywalki z kompozytu m?2
d.2.3.6
0,60*1,87*2 m?2 2,244
RAZEM 2,244
194 Lustra okragte szt
d.2.3.6
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
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195 Zabudowa meblowa mz2
d.2.3.6
0,60*0,72*2,60*2 m?2 2,246
RAZEM 2,246
196|KNR-W 2-02 |Wykonanie i montaz zabudowy z miejscami na kubki i reczniki + m2
d.2.3.6/1029-01 ostona na grzejniki wraz z uchwytami i kotkami mocujgcymi
35 m?2 3,500
RAZEM 3,500
197|KNR 0-14  |Obudowa elementéw kanalizacji ptytami gipsowo - kartonowymi m2
d.2.3.6/2011-09 na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowa
0,10*1,20*2+0,15*1,2*2 m?2 0,600
RAZEM 0,600
198 NNRNKB Gruntowanie podtozy pod szpachlowanie m2
d.2.3.6/202 1134-02
1,20%[0,96+2,72]*2 m2 8,832
-0,90*0,80 mz2 -0,720
1,20%[4,78+2,72]*2 m2 18,000
-1,50%[2,15-1,40] m2 -1,125
-2,58%1,05 m?2 -2,709
-0,90*0,80 mz2 -0,720
1,20*[0,12+0,60*2]*2 m2 3,168
1,20%[0,96+2,72]*2 mz2 8,832
-0,90*0,80 m?2 -0,720
1,20%[4,78+2,72]*2 mz2 18,000
-1,50*[2,15-1,40] m?2 -1,125
-2,58*1,05 m2 -2,709
-0,90*0,80 m?2 -0,720
RAZEM 46,284
199|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2.3.6/0815-04
poz.198 m?2 46,284
RAZEM 46,284
200|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramicz- m2
d.2.3.6/0303-01 na - aplikacja reczna
poz.199 m?2 46,284
RAZEM 46,284
201|KNR 0-14  |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie m2
d.2.3.6/2012-03 podwdjnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i
ub
31,22 m?2 31,220
RAZEM 31,220
202|NNRNKB Gruntowanie podtozy pod szpachlowanie m2
d.2.3.6/202 1134-02
31,22 m?2 31,220
RAZEM 31,220
203/KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.2.3.6/0815-06
poz.202 m?2 31,220
RAZEM 31,220
204|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramicz- m2
d.2.3.6/0303-01 na - aplikacja reczna
poz.203 m?2 31,220
RAZEM 31,220
205|KNR-W 2-02|Scianki ustgpowe z drzwiami wykonane z ptyty HPL (podporki, m2
d.2.3.6/1029-05 zawiasy, ztgcza i zamki ze stali nierdzewnej)
1,40*[0,77+1,21*2+2,82]*2 m2 16,828
RAZEM 16,828
206|/KNR 2-02  |Listwy z aluminium tgczeniowe w posadzce m
d.2.3.6/1114-09
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
2.3.7 pomieszczenie nr 8
207|KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. m3
d.2.3.7/0329-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
0,29*[1,10*2,18-0,93*2,01] m3 0,153
0,67*1,16*2,35*3 m3 5,479
RAZEM 5,632
208|/KNR 4-01  |Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.2.3.7/0106-04
poz.207 m3 5,632
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RAZEM 5,632
209/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- m3
d.2.3.7/0108-09 mi na odlegto$¢ 10 km + koszty gospodarowania odpadami
0108-10
poz.208 m3 5,632
RAZEM 5,632
210/KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 szt.
d.2.3.7/0323-04 ceg.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
211|KNR AT-22 |Oktadziny z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej m2
d.2.3.7/0301-01 cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
1,70*5,71 m2 9,707
RAZEM 9,707
212|KNR AT-22 |Okfadziny z ptytek ceramicznych uktadanych na ruszcie- montaz m
d.2.3.7|0305-02 profili wienczacych - pétwatek
5,71 m 5,710
RAZEM 5,710
213/KNR 0-14  |Obudowa elementéw wentylacji ptytami gipsowo - kartonowymi m2
d.2.3.7/2011-09 na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowa
5,55*0,60+5,55*0,25 m?2 4,718
RAZEM 4,718
214/\NNRNKB Gruntowanie podtozy pod szpachlowanie m2
d.2.3.7|202 1134-02
67,07 mz2 67,070
[3,20+3,00]/2*11,96*2 m?2 74,152
-2,47%2,11*3 m2 -15,635
-1,00%2,08 m?2 -2,080
-1,50*2,15 mz2 -3,225
3,20%5,55 m?2 17,760
3,00*5,55 mz2 16,650
-1,16*2,35*3 m?2 -8,178
RAZEM 146,514
215/KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2.3.7/0815-04
[3,20+3,00]/2*11,96*2 mz2 74,152
-2,47*2,11*3 m2 -15,635
-1,00*2,08 mz2 -2,080
-1,50*2,15 m2 -3,225
3,20*5,55 m2 17,760
3,00*5,55 m?2 16,650
-1,16*2,35*3 m?2 -8,178
RAZEM 79,444
216/KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2.3.7/0815-06
67,07 m?2 67,070
RAZEM 67,070
217|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramicz- m2
d.2.3.7|/0303-01 na - aplikacja reczna
poz.214 m?2 146,514
RAZEM 146,514
218|/KNR 2-02 | Tapetowanie $cian - ozdobna tapeta m?2
d.2.3.7/1514-02
2,80*2,70 m2 7,560
2,50*2,70 m?2 6,750
RAZEM 14,310
219/KNR 2-02  |Okfadziny z ptyt HPL - fartuch przy zlewozmywaku m2
d.2.3.7/2005-01
0,65*1,60 m?2 1,040
RAZEM 1,040
220|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 4 mm wewngtrz m2
d.2.3.7/1208-01 budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wykfadziny i parkiet
1208-02
67,04 m?2 67,040
RAZEM 67,040
221|KNNR 2 Posadzki z tworzyw sztucznych z paneli winylowych m2
d.2.3.7/1206-03
67,04 m?2 67,040
RAZEM 67,040
222|KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne MDF wys. 10cm m
d.2.3.7/1206-06
5,55+11,96+4,39+0,08+0,08+0,07+2,85+2,00+2,59+0,07+2,03 m 31,670
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RAZEM 31,670
223|KNR-W 2-02|Montaz oston na grzejniki wraz z uchwytami i kotkami mocujacy- m2
d.2.3.7/1029-01 mi
0,50*1,40*3 m?2 2,100
RAZEM 2,100
2.3.8 pomieszczenie nr 9
224/KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. m3
d.2.3.8/0329-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
wentylacyjnych
0,50*0,50*0,50*2 m3 0,250
RAZEM 0,250
225|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.2.3.8/0106-04
poz.224 m3 0,250
RAZEM 0,250
226/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- m3
d.2.3.8/0108-09 mi na odlegto$¢ 10 km + koszty gospodarowania odpadami
0108-10
poz.225 m3 0,250
RAZEM 0,250
227|KNR AT-22 |Oktadziny z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej m2
d.2.3.8/0301-01 cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
1,00*0,50*4*2 m?2 4,000
RAZEM 4,000
228|KNR AT-22 |Oktadziny z ptytek ceramicznych ukfadanych na ruszcie- montaz m
d.2.3.8/0305-02 profili wienczacych - potwatek
1,00%2 m 2,000
RAZEM 2,000
229/NNRNKB Gruntowanie podtozy pod szpachlowanie m2
d.2.3.8/202 1134-02
1,50%[5,95+2,56]*2 m2 25,530
-1,54*[2,15-1,70] m2 -0,693
-1,00*[2,08-1,70] m2 -0,380
1,50%[1,88+2,58]*2 m?2 13,380
-2,64*2,15 m2 -5,676
-1,05*2,15 m2 -2,258
RAZEM 29,903
230/KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2.3.8/0815-04
poz.229 m?2 29,903
RAZEM 29,903
231|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramicz- m2
d.2.3.8/0303-01 na - aplikacja reczna
poz.229 m2 29,903
RAZEM 29,903
232|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem pty- m2
d.2.3.8/2702-01 tami 60x60cm
21,00 m?2 21,000
RAZEM 21,000
233|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2
d.2.3.8/1102-02 grubosci 20 mm zatarte na gtadko
21,00 m?2 21,000
RAZEM 21,000
234|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 4 mm wewnagtrz m2
d.2.3.8/1208-01 budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wykfadziny i parkiet
1208-02
21,00 m?2 21,000
RAZEM 21,000
235 Osadzenie maty czyszczacej m2
d.2.3.8
1,50*1,60 m?2 2,400
RAZEM 2,400
236|KNNR 2 Posadzki z tworzyw sztucznych z paneli winylowych m2
d.2.3.8/1206-03
21,00 m?2 21,000
RAZEM 21,000
237|KNNR 2 Listwy do posadzek przy$cienne MDF wys. 10cm m
d.2.3.8/1206-06
0,43+0,09+0,29+5,71+0,29+2,59+0,08+2,05+0,86+0,38*2+ m 18,610
0,16+4,42+0,46+0,42
RAZEM 18,610
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238/KNR 4-01  |Wykucie gniazd gniazd.
d.2.3.8/0346-04
4*2 gniazd. 8,000
RAZEM 8,000
239/KNR 4-01  |Wykucie bruzd dla belek stalowych, otwor na czerpnie w osi 4 i m3
d.2.3.8/0313-02 otwor na kanaty wentylacyjne w osi J
0,14*0,16*1,20*2*2 m3 0,108
RAZEM 0,108
240/ KNR 4-01  |Poduszka betonowa ms3
d.2.3.8/0203-02 Beton zwykfy z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
0,10*0,20*0,25*2*2 m3 0,020
RAZEM 0,020
241 KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m
d.2.3.8/0313-04
1,00*2*2 m 4,000
RAZEM 4,000
242|KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania belek stalowych zaprawag m3
d.2.3.8/0406-01 cementowg CX15
0,14*0,16*1,20*2*2 m3 0,108
RAZEM 0,108
243/KNR 4-01 Umocowanie siatki na stopkach i bokach belek m
d.2.3.8/0703-03
poz.241*3 m 12,000
RAZEM 12,000
244|\KNR AT-17 |Wiercenie otworéw w cegle cm
d.2.3.8/0103-01
55*3*2 cm 330,000
RAZEM 330,000
245/KNR 4-06  |Wiercenie otworéw w srodnikach belek szt.
d.2.3.8/0101-01
3*2*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
246|/KNR 4-06  |Skrecanie potaczen srubami szt.
d.2.3.8/0112-01
3*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2.4 Elewacja frontowa
247|KNR-W 4-01|Rozebranie ocieplenia elewaciji m2
d.2.4/0609-03
1,16*2,35*2 m?2 5,452
2,58*1,90*5 mz2 24,510
1,16*2,35*2 m?2 5,452
-1,16*0,90*12 m?2 -12,528
RAZEM 22,886
248/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- m3
d.2.4/0108-09 mi na odlegto$¢ 10 km + koszty gospodarowania odpadami
0108-10
poz.247*0,15 m3 3,433
RAZEM 3,433
249/KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.2.4/0102-01
1,16*0,90 m?2 1,044
0,37*[1,16+2,35*2]*4 m2 8,673
0,37*[2,58*1,90*2]*5 m?2 18,137
RAZEM 27,854
250/KNR AT-38 |System na styropianie (EPS) - zestaw ekonomiczny mineralny m2
d.2.4/0210-01 ETICS EM z malowaniem - ptyty o grubosci 13 cm
1,16*0,90 m?2 1,044
RAZEM 1,044
251|KNR AT-38 |Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji $cian ze m2
d.2.4/0215-06 styropianu lub wetny mineralnej kotkami - 6 szt./m2 w podtozu z
betonu komérkowego
poz.250 m?2 1,044
RAZEM 1,044
252|KNR AT-38 |Dodatek za docieplenie osciezy ptytami styropianowymi m2
d.2.4/0505-01
0,37*[1,16+2,35*2]*4 m2 8,673
0,37*[2,58+1,90*2]*5 m?2 11,803
RAZEM 20,476
253|KNR AT-38 |Montaz profili ochronnych naroznikowych m
d.2.4/0502-01
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[1,16+2,35*2]*4 m 23,440
[2,58+1,90*2]*5 m 31,900
RAZEM 55,340
254|KNR AT-38 |System na styropianie (EPS) - zestaw ekonomiczny mineralny m2
d.2.4/0210-03 ETICS EM z malowaniem - warstwa zbrojona, tynk i wymalowa-
nie na osciezach
poz.252 m?2 20,476
RAZEM 20,476
255/KNR 2-02  |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2.4/0923-04
0,37*[2,65*5+1,25*2] m?2 5,828
RAZEM 5,828
256 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu m2
d.2.4/202 0541-02 |ponad 25 cm
0,47*[2,65*5+1,25*2] m?2 7,402
RAZEM 7,402
257|KNR AT-38 |Malowanie reczne tynkéw strukturalnych farbami silikonowymi m2
d.2.4/0405-01
3,20%[3,00%6,00+6,00+0,71] m2 79,072
-1,16*2,35*4 m2 -10,904
-2,58*1,90*5 m2 -24,510
0,37*[1,16+2,35*2]*4 m2 8,673
0,37*[2,58+1,90*2]*5 m?2 11,803
RAZEM 64,134
2.5 Elewacja tylna
258|KNR-W 4-01|Rozebranie ocieplenia elewaciji m2
d.2.5/0609-03
1,54*2,15-1,54*1,97 m?2 0,277
RAZEM 0,277
259/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- m3
d.2.5/0108-09 mi na odlegto$¢ 10 km + koszty gospodarowania odpadami
0108-10
poz.258*0,15 m3 0,042
RAZEM 0,042
260|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.2.5/0102-01
0,13*[1,54+2,15*2] m2 0,759
RAZEM 0,759
261KNR AT-38 |Dodatek za docieplenie osciezy ptytami styropianowymi m2
d.2.5/0505-01
0,13*[1,54+2,15*2] m2 0,759
RAZEM 0,759
262|KNR AT-38 |Montaz profili ochronnych naroznikowych m
d.2.5/0502-01
1,54+2,15*2 m 5,840
RAZEM 5,840
263|KNR AT-38 |System na styropianie (EPS) - zestaw ekonomiczny mineralny m?2
d.2.5/0210-03 ETICS EM z malowaniem - warstwa zbrojona, tynk i wymalowa-
nie na osciezach
poz.261 m?2 0,759
RAZEM 0,759
264|KNR AT-38 |Malowanie reczne tynkéw strukturalnych farbami silikonowymi m2
d.2.5/0405-01
4,30%2,20 m2 9,460
-1,54*2,15 m2 -3,311
0,13*[1,54+2,15*2] m2 0,759
RAZEM 6,908
2.6 Dach
265/KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza m2
d.2.6/0519-06 warstwa
1,00*1,00*2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
266 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna m?2
d.2.6/0519-07 warstwa
1,00%1,00*2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
267 |KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 320 mm technikg cm
d.2.6/0101-06 diamentowg w betonie zbrojonym
33 cm 33,000
RAZEM 33,000
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268|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 110 mm technikg cm
d.2.6/0101-03 diamentowg w betonie zbrojonym
33 cm 33,000
RAZEM 33,000
269 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- m3
d.2.6/0108-09 mi na odlegto$¢ 10 km + koszty gospodarowania odpadami
0108-10
poz.265*0,05+3,14*0,160*1,160*0,33+3,14*0,055*0,055*0,33 m3 0,295
RAZEM 0,295
270/ KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarst- m?2
d.2.6/0519-03 z. |wowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego kry-
sz.2.3. cia grubosci 5,7 mm - powierzchnia wykonywanych robét do 10
9909-01/3 |m2
1,00%1,00*2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
271|KNR-W 4-01|Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z m2
d.2.6/0519-05 papy (kotnierze) elementéw metalowych
ObwdédKotaD(0,32) m2 1,005
Obwo6dKotaD(0,11) m?2 0,345
RAZEM 1,350
272|KNR 2-02  |Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub szt.
d.2.6/0515-07 dachéwka z blachy ocynkowanej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
273|KNR 2-02 | Obrébki wyrzutni w dachach krytych papg lub dachéwka z bla- szt.
d.2.6/0515-07 chy ocynkowanej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.7 Kominy na dachu
274/KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza m2
d.2.7/0519-06 warstwa
1,00*2,00*2 m?2 4,000
RAZEM 4,000
275/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna m?2
d.2.7/0519-07 warstwa
1,00%2,00*2 m?2 4,000
RAZEM 4,000
276|/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 110 mm technikg cm
d.2.7/0101-03 diamentowg w betonie zbrojonym
33*4 cm 132,000
RAZEM 132,000
277/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- m3
d.2.7/0108-09 mi na odlegto$¢ 10 km + koszty gospodarowania odpadami
0108-10
poz.274*0,05+3,14*0,055*0,055*0,33*4 m3 0,213
RAZEM 0,213
278|/KNR 2-02  |Wentylacyjne kanaty z pustakow keramzytobetonowych - cato$¢ m
d.2.7/0122-07
4,05*2*2 m 16,200
RAZEM 16,200
279/KNR 2-02  |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2.7/0219-05
0,40*0,80*2 m?2 0,640
RAZEM 0,640
280|KNR AT-38 |System na styropianie (EPS) - zestaw z oktadzing z ptytek cera- m2
d.2.7/0213-01 micznych - ptyty o grubosci 5 cm
0,60%*[0,35+0,34]*2*2 m?2 1,656
RAZEM 1,656
281|KNR AT-38 |System na styropianie (EPS) - zestaw z oktadzing z plytek cera- m2
d.2.7/0213-04 micznych - ptytki 6 x 25 cm
poz.280 m?2 1,656
RAZEM 1,656
282|KNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy m2
d.2.7|/0506-02 ocynkowanej
0,50%*[0,35+0,34]*2*2 m?2 1,380
RAZEM 1,380
283|KNR-W 4-01|Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarst- m2
d.2.7/0519-03 z. |wowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego kry-
s2.2.3. cia grubosci 5,7 mm - powierzchnia wykonywanych robét do 10
9909-01/3 |m2
1,00*2,00*2 m?2 4,000
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RAZEM 4,000
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1 Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych
284|KNNR-W 3 |Mechaniczne wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wa- m3
d.3.1/0308-03 piennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem
0,15*0,60*0,45 m3 0,040
RAZEM 0,040
285/KNNR 5 Obudowa 600x450x150mm szt.
d.3.1/0404-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
286|KNNR 5 Tablica rozdzielcza RSO szt.
d.3.1/0404-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
287|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- | pomiar
d.3.1/1301-01 go napiecia
pomiar 17,000
RAZEM 17,000
288|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.3.1/1302-04
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
289/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza prob.
d.3.1/1305-01 préba)
10 préb. 10,000
RAZEM 10,000
290/KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedyn- m
d.3.1/0201-02 czo z przygotowaniem podfoza mechanicznie - przykrecanie do
kotkow plastikowych w podtozu z cegtly
uchwyty UDF 10
70 m 70,000
RAZEM 70,000
291/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach m
d.3.1/0715-03 lub na estakadach z mocowaniem
Kabel elektroenergetyczny YnKXSzo 0,6/1kV 5x16 RE mm2
70 m 70,000
RAZEM 70,000
292/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do szt.
d.3.1/0726-09 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
293/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 m
d.3.1/0204-04 mm?2 uktadane w tynku na podtozu betonowym
przewody 750HDXp 3x2,5mm?2
350 m 350,000
RAZEM 350,000
294/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 m
d.3.1/0204-04 mm?2 ukfadane w tynku na podtozu betonowym
przewody 750HDXp 5x2,5mm?2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
295/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.3.1/0204-03 mm?2 uktadane w tynku na podtozu betonowym
przewody 750HDXp 3x1,5mm?2
400 m 400,000
RAZEM 400,000
296 KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.3.1/0204-03 mm?2 uktadane w tynku na podtozu betonowym
Przewdéd sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V
4x1,5mm2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
297 |\KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na szt.
d.3.1/0301-11 zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otwo-
réw w podtozu ceglanym
17+23 szt. 40,000
RAZEM 40,000
298|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3.1/0302-01
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40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
299/ KNNR 5 Ramki dla tacznikéw i gniazd szt.
d.3.1/0306-01
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
300(KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtyn- szt.
d.3.1/0308-03 kowe z klapkg zamykana na klucz
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
301/KNNR 5 taczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.3.1/0307-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
302|KNNR 5 kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce insta- szt.
d.3.1/0306-02 lacyjnej
szt. 2,000
RAZEM 2,000
303|KNNR 5 taczniki schodowy podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3.1/0306-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
304|KNNR 5 taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3.1/0306-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
305/KNNR 5 Przeciwpozarowy wytgcznik pradu szt.
d.3.1/0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
306 |KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe LYZzo 6mm2 m
d.3.1/0201-04
30 m 30,000
RAZEM 30,000
307|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe LYzo 4mm2 m
d.3.1/0201-03
20 m 20,000
RAZEM 20,000
308|KNNR 5 Gtéwna szyna wyréwnawcza szt.
d.3.1/0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
309/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 szt.
d.3.1/1201-03
150 szt. 150,000
RAZEM 150,000
310(KNNR 5 Wspornik ww100 szt.
d.3.1/1101-01
75 szt. 75,000
RAZEM 75,000
311|KNNR 5 Korytko kablowe KCD 100H50/3, 1,2mm m
d.3.1/1105-07
150 m 150,000
RAZEM 150,000
312|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - LED 600x600 24W p/t ED 2600lm kpl.
d.3.1|0503-03 3000K P20
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
313|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - LED 600x600 35W p/t ED 3900Im kpl.
d.3.1/0503-03 3000K 1P20
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
314/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - LED 20W p/t 1800Im 3000K P44 kpl.
d.3.1/0503-03
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
315/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - LED 17W, IP66 kpl.
d.3.1/0503-03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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316/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - AW1 kpl.
d.3.1/0503-01
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
317|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - AW2 kpl.
d.3.1/0503-01
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
318/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - AW3 kpl.
d.3.1/0503-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
319/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - AWZc kpl.
d.3.1/0503-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
320(KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - S M1 180 M AT 2.5W/150lm h3 IP65 - kpl.
d.3.1/0503-01 piktogramy
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
321|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o fgcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.3.1/0204-03 mm?2 uktadane w tynku na podtozu betonowym
Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,0 0,6/1kV o ilosci
zyti przekroju 3x1,5 mm2
300 m 300,000
RAZEM 300,000
322|KNNR-W 9 |Ognioochronna peczniejgca masa uszczelniajgca kpl.
d.3.1/1103-0106
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
323|KNNR 5 Podtagczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 4 szt.zyt
d.3.1/1203-02 mm2 pod zaciski lub bolce
2 szt.zyt 2,000
RAZEM 2,000
324|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 6 szt.zyt
d.3.1{1203-03 mm?2 pod zaciski lub bolce
2 szt.zyt 2,000
RAZEM 2,000
325|KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 szt.zyt
d.3.1/1203-08 mm2 pod zaciski lub bolce
3*2*[p0z.312+p0z.313+p0z.312+p0z.313+p0z.314+p0z.315+ szt.zyt 660,000
p0z.316+p0z.317+p0z.318+p0z.319+p0z.320]
RAZEM 660,000
326 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w cegle m
d.3.1/1207-01
270 m 270,000
RAZEM 270,000
327|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3.1/1208-01
270 m 270,000
RAZEM 270,000
328/KNR 4-01  |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 20 cm m
d.3.1/0705-08 na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy
z przewodami elektrycznymi
270 m 270,000
RAZEM 270,000
3.2 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru
329|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - optyczna dymu z gniazdem szt.
d.3.2|0401-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
330|KNR AL-01 |Wskaznik zdziatania czujki szt.
d.3.2|/0401-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
331|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - optycz- szt.
d.3.2/0401-01 z.o |nadymu
3.2.
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
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332|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu recznych ostrzegaczy poza- szt.
d.3.2/0402-01 z.0 |ru - przycisk
3.2.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
333|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu sygnalizatora akustycznego szt.
d.3.2|0108-01 z.o |wewnetrznego
3.2.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
334/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego - ponowny szt.
d.3.2/0108-01 montaz
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
335/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk - ponowny szt.
d.3.2/0402-01 montaz
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
336/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - optyczna dymu - ponowny montaz szt.
d.3.2|/0401-01
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
337|KNR AL-01 |Centralka zamknig¢ przeciwpozarowych szt.
d.3.2/0101-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
338|KNR AL-01 |Czujka optyczna dymu gn. wtyczkowe szt.
d.3.2|/0401-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
339|KNR AL-01 |Wyzwalacz reczny za pomocg przycisku przerywajgcego szt.
d.3.2/0402-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
340/KNR AL-01 |Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy tamany - nascienny lub szt.
d.3.2/0402-02 podiogowy
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
341|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.3.2/0204-03 mm?2 ukfadane w tynku na podtozu betonowym
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YnTKSYekw 1x2x1,0mm2
120 m 120,000
RAZEM 120,000
342|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.3.2/0204-03 mm?2 ukfadane w tynku na podtozu betonowym
Przewéd sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V
3x1,5mm2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
343|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.3.2/0204-03 mm?2 uktadane w tynku na podtozu betonowym
Przewdd sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs 2x1 mm2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
344/KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedyn- m
d.3.2|/0201-02 czo z przygotowaniem podfoza mechanicznie - przykrecanie do
kotkow plastikowych w podtozu z cegtly
uchwyty UDF 7,8
uchwyty E.90
190 m 190,000
RAZEM 190,000
345/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmo- system
d.3.2/0601-01 wego - do 25 krokéw programowych (instrukcji)
1 system 1,000
RAZEM 1,000
346|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych szt.
d.3.2|/0602-06 do 32 elementéw liniowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
347|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 lin.
d.3.2/0603-05 adresow
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1 lin. 1,000
RAZEM 1,000
4 INSTALACJE SANITARNE
4.1 Instalacja wody uzytkowej
348/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur m
d.4.1/1207-05
9+10+5+10+20 m 54,000
RAZEM 54,000
349/KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na za- szt.
d.4.1/0333-09 prawie cementowo-wapiennej
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
350/KNNR 4 Zawoér kulowy DN25 szt.
d.4.1/0132-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
351|KNNR 4 Rura PE Dz50 + ksztattki m
d.4.1/0112-05
9 m 9,000
RAZEM 9,000
352|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PEX) o $r. zewnetrznej 32 mm m
d.4.1/0112-03 o potaczeniach zaciskanych, na $cianach, w posadzce, bruz-
dach, pod sufitem itp.
10 m 10,000
RAZEM 10,000
353|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PEX) o $r. zewnetrznej 25 mm m
d.4.1/0112-02 o potagczeniach zaciskanych, na $cianach, w posadzce, bruz-
dach, pod sufitem itp.
5 m 5,000
RAZEM 5,000
354|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PEX) o $r. zewnetrznej 20 mm m
d.4.1/0112-01 o potagczeniach zaciskanych, na $cianach, w posadzce, bruz-
dach, pod sufitem itp.
10 m 10,000
RAZEM 10,000
355|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PEX) o $r. zewnetrznej 16 mm m
d.4.1/0112-01 o potaczeniach zaciskanych, na $cianach, w posadzce, bruz-
dach, pod sufitem itp.
20 m 20,000
RAZEM 20,000
356|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 32 mm otulinami wg opisu w dokumenta- m
d.4.1/0101-04 cji
poz.352 m 10,000
RAZEM 10,000
357|KNR 0-34 |lIzolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami wg opisu w dokumenta- m
d.4.1/0101-04 cji
poz.353 m 5,000
RAZEM 5,000
358|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami wg opisu w dokumenta- m
d.4.1/0101-03 cji
poz.354 m 10,000
RAZEM 10,000
359/KNR 0-34 |lIzolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami wg opisu w dokumenta- m
d.4.1/0101-03 cji
poz.355 m 20,000
RAZEM 20,000
360|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4.1/0128-02
poz.352+p0z.353+p0z.355 m 35,000
RAZEM 35,000
361|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, sta- m
d.4.1/0126-04 lowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
$r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy
1 prob. 1,000
poz.360 m 35,000
RAZEM 35,000
362|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.4.1/0116-01 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydran-
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20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
363|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.4.1/0116-02 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydran-
téw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 25 mm
szt. 4,000
RAZEM 4,000
364|KNNR 4 Podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny c.w.u. o poj. 100 dm3 kpl.
d.4.1/0143-01 z wbudowanym termostatem i z zaworem bezpieczenstwa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
365|KNR 0-35 |Pompa cyrkulacyjna z kréccami przytgczeniowymi 1" o wydaj- szt.
d.4.1/0208-01 nosci maksymalnej 0,5 m3/h i wysokosci podnoszenia maksy-
malnej 1,0 mH20
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
366 |KNNR 4 Zawor termostatyczny mieszajgcy do cieptej wody uzytkowej 1" szt.
d.4.1/0139-03 z mozliwoscig nastawy wyptywu wody zmieszanej na 38st.C
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
367|KNNR 4 Bateria umywalkowa stojgca z czasowa szt.
d.4.1/0137-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
368|KNNR 4 Bateria zlewozmywakowa stojgca szt.
d.4.1/0137-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
369|KNNR 4 Bateria natryskowa z zestawem natryskowym wezem i stuchaw- szt.
d.4.1/0137-09 ka
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4.2 Instalacja hydrantowa
370(KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o pota- m
d.4.2/0106-05 czeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
371|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o pota- m
d.4.2/0106-04 czeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych
32 m 32,000
RAZEM 32,000
372|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o pota- m
d.4.2|/0106-01 czeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
373|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do szt.
d.4.2|/0115-03 zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o pota-
czeniu sztywnym o $ér. nominalnej 25 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
374/KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cia- szt.
d.4.2/0138-01 nie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
375|KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne kpl.
d.4.2/0142-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
376|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4.2/0128-02
p0z.370+p0z.371+p0z.372 m 44,000
RAZEM 44,000
377|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, sta- m
d.4.2|/0126-04 lowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o
$r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy
1 préb. 1,000
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p0z.370+p0z.371+p0z.372 m 44,000
RAZEM 44,000
4.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
378|KNNR-W 3 |Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szerokosci do 1.5 m i m3
d.4.3/0105-01 gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-Il z zasypaniem i odesko-
waniem wykopu wewnatrz budynku z usuwaniem ziemi z parteru
0,60*0,80%[16,00+9,00+3,00] m3 13,440
RAZEM 13,440
379|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wyko- m
d.4.3/0203-04 pach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
16,00 m 16,000
RAZEM 16,000
380(KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wyko- m
d.4.3/0203-03 pach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
6+3 m 9,000
RAZEM 9,000
381|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wyko- m
d.4.3/0203-02 pach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
382|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w bu- m
d.4.3/0208-03 dynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
21,00-9,00 m 12,000
RAZEM 12,000
383|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w bu- m
d.4.3/0208-02 dynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
384|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w bu- m
d.4.3/0208-01 dynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
385/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 40 mm na $cianach w bu- m
d.4.3/0208-06 dynkach niemieszkalnych o potaczeniach klejonych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
386|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o ér. zewnetrznej 32 mm o m
d.4.3|0112-03 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
387|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm szt.
d.4.3/0211-01 0 potgczeniach wciskowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
388|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 40 mm szt.
d.4.3/0211-05 o potaczeniach klejonych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
389(|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 szt.
d.4.3/0211-03 mm o potgczeniach wciskowych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
390(KNNR 4 Umywalka ceramiczna podblatowa z otworem pod baterie stoja- kpl.
d.4.3/0230-02 ca z syfonem PVC DN40
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
391|KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.4.3/0218-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
392|KNNR 4 Zlewozmywak jednokomorowy z odciekaczem z otworem pod szt.
d.4.3/0229-05 baterie stojgca
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
393|KNNR 4 Brodzik 90x90 zamykany szklanymi drzwiami z syfonem PVC kpl.
d.4.3/0232-02 DN 50
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
394|KNR 2-15/G |Elementy montazowe do miski ustgpowej montowane kpl.
d.4.3/0101-05
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6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
395|KNR 2-15/G |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - Muszla toa- kpl.
d.4.3/0104-01 letowa ceramiczna wiszaca przystosowana wielkoscia dla dzieci
w wieku przedszkonym
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
396|KNR 2-15/G |Przyciski do sptuczek podtynkowych szt.
d.4.3/0105-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
397|KNNR 4 Zawor napowietrzajgcy PVC DN50 szt.
d.4.3/0213-04
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
398|KNNR 4 Syfon suchy PVC DN32 szt.
d.4.3/0218-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.4 Instalacja centralnego ogrzewania
399|/KNNR 8 Wstawienie odgatezienia szt.
d.4.4/0415-02
Przedmiar dodatkowy - dtugos$¢ rury
2 m 2,000
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
400(KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 16 mm do kpl.
d.4.4/0429-01 grzejnikow
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
401|KNNR 4 Zawory podgrzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.4/0412-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
402|KNNR 4 Grzejnik stalowy ptytowy zasilany od dotu typ 22/400/2300 z za- szt.
d.4.4/0418-06 worem termostatycznym i zaworem katowym przytgczeniowym
1/2"
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
403 |KNNR 4 Grzejnik stalowy ptytowy zasilany od dotu typ 22/600/1600 z za- szt.
d.4.4/0418-07 worem termostatycznym i zaworem katowym przytgczeniowym
1/2"
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
404 |KNNR 4 Grzejnik stalowy ptytowy zasilany od dotu typ 22/900/1600 z za- szt.
d.4.4/0418-07 worem termostatycznym i zaworem katowym przytgczeniowym
1/2"
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
405|KNNR 4 Grzejnik stalowy ptytowy zasilany od dotu typ 22/900/800 z za- szt.
d.4.4/0418-07 worem termostatycznym i zaworem katowym przytgczeniowym
1/2"
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
406 | KNNR 4 Grzejnik stalowy ptytowy zasilany od dotu typ 22/900/700 z za- szt.
d.4.4/0418-07 worem termostatycznym i zaworem katowym przytgczeniowym
1/2"
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
407 |KNNR 4 Grzejnik drabinkowy fazienkowy z grzatka elektryczna z termos- szt.
d.4.4/0425-01 tatem, z zaworem termostatycznym i z glowicg szer. 500, wyso-
kos¢ 700
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
408 |KNNR 4 Zawory termostatyczne katowe grzejnikowe o ér. nominalnej 15 szt.
d.4.4/0412-01 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
409|KNR 0-35 |Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.4.4/0215-04
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14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
410|KNNR 4 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.4.4/0411-02 20 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
411|KNNR 4 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej szt.
d.4.4/0411-01 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
412|KNNR 4 Rura wielowarstwowa z ksztattkami PE-RT/AL o cisnieniu robo- m
d.4.4/0111-01 czym max 100bar i maksymalnej temperaturze roboczej 95stC,
wktadka aluminiowa 0,4mm fi 16x2,0
60 m 60,000
RAZEM 60,000
413|KNNR 4 Rura wielowarstwowa z ksztattkami PE-RT/AL o cisnieniu robo- m
d.4.4/0111-01 czym max 100bar i maksymalnej temperaturze roboczej 95stC,
wktadka aluminiowa 0,4mm fi 20x2,0
45 m 45,000
RAZEM 45,000
414|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania urz.
d.4.4/0436-01 (na gorgco)
14 urz. 14,000
RAZEM 14,000
415|KNNR 4 Proéby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba
d.4.4/0406-03 proba zasadnicza (pulsacyjna)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
416 |KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - do- m
d.4.4/0406-05 datek za probe w budynkach niemieszkalnych
poz.412+poz.413 m 105,000
RAZEM 105,000
4.5 Instalacja wentylacji
417|KNR 2-17  |Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta o nastepujacych para- szt.
d.4.5/0321-09 z.0. |metrach:
3.4.9903-1 » wydajnos¢ powietrza do, na nawiewie1000 m3/h i do 1000
m3/h, sprezu dyspozycyjnym co najmniej 100Pa
» spawnos$¢ odzysku ciepta jawnego 70%
» pob6r mocy 2x 168W
* zasilanie 220-240/50/1 VIHZ/Ph
* nagrzewnica elektrzyczna 3,0 kW
- wraz z prébg montazowg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
418/KNR 2-17  |Wentylator tazienkowy o wydatku co najmniej 150 m3/h zatgcza- szt.
d.4.5/0204-01 z.o. |ny od czujnika obecnosci i wytagczany ze zwtoka - wraz z prébg
3.4.9903-1 |montazowg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
419/KNR 2-17  |Wentylator tazienkowy o wydatku co najmniej 50 m”"3/h zatgcza- szt.
d.4.5/0204-01 z.o. |ny od czujnika wilgotnosci - wraz z pr6bg montazowg
3.4.9903-1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
420/KNR 2-17  |Kurtyna powietrzna zimna dt. 150 cm do montazu nad drzwiami szt.
d.4.5/0320-01 z.o. |wej$ciowymi z wentylatorem nawiewnym o mocy elektrycznej
3.4.9903-1 |220W zasilanie 230V witgczanie od czujnia otwierania drzwi i wy-
taczanie ze zwtokg - wraz z prébg montazowg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
421|KNR 2-17 | Ttumik hatasu DN200 df 600mm - wraz z pr6bg montazowg szt.
d.4.5/0155-02 z.o.
3.4.9903-1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
422|KNR 2-17  |Przepustnica regulacyjna 200x160mm - wraz z prébg montazo- szt.
d.4.5/0130-01 z.0. |wa - wraz z probg montazowg
3.4.9903-1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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423|KNR 2-17  |Kratka nawiewna z zaluzjami poziomymi i z przepustnica regula- szt.
d.4.5/0138-02 z.0. |cyjng 425x125mm - wraz z probg montazowg
3.4.9903-1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
424/KNR 2-17  |Kratka wywiewna z zaluzjami poziomymi i z przepustnica regu- szt.
d.4.5/0138-02 z.0. |lacyjng 425x125mm - wraz z prébg montazowg
3.4.9903-1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
425|KNR 2-17 | Zawor nawiewny DN125 - wraz z prébg montazowg szt.
d.4.5/0140-01 z.o0.
3.4.9903-1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
426|KNR 2-17  |Czerpnia zaluzjowa 600x315 z izolowana skrzynka rozprezna z szt.
d.4.5/0146-03 z.0. |kr6¢cem DN315 - wraz z prébg montazowg
3.4.9903-1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
427|KNR 2-17  |Wyrzutnia dachowa DN315 na podstawie dachowej typ BIl z szt.
d.4.5/0144-02 z.0. |blachy stalowej ocynk - wraz z prébg montazowg
3.4.9903-1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
428|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, (Spiro) o $r. m2
d.4.5{0123-03 z.0. | 315 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z prébg montazowg
3.4.9903-1
3,14*0,315*6,00 m?2 5,935
RAZEM 5,935
429/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, (Spiro) o $r. m2
d.4.5(0123-02 z.0. |200 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z prébg montazowg
3.4.9903-1
3,14*0,200*6,00 m?2 3,768
RAZEM 3,768
430|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, (Spiro) o $r. m2
d.4.5(0123-02 z.0. |125 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z prébg montazowg
3.4.9903-1
3,14*0,125*9,00 m?2 3,532
RAZEM 3,532
431|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, (Spiro) o $r. m2
d.4.5{0123-01 z.0. {100 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z prébg montazowg
3.4.9903-1
3,14*0,100*28,00 m?2 8,792
RAZEM 8,792
432|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o m2
d.4.5{0102-03 z.0. |obwodzie do 1000 mm - udziat ksztaitek do 55 % - wraz z préba
3.4.9903-1 |montazowg
[0,200+0,160]*2*61,00 m?2 43,920
RAZEM 43,920
5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 nawierzchnia dojs$cia od strony ulicy Jeziornej
433|KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. m2
d.5.1/0102-05 II-1V - 28 cm gtebokosci koryta
0102-06
45,68 m?2 45,680
RAZEM 45,680
434/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 m3
d.5.1/0212-07 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
0214-04 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
5 km - wywdz urobku z korytowania
poz.433*0,28 m3 12,790
RAZEM 12,790
435/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.5.1/0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 11I-1V
poz.433 m2 45,680
RAZEM 45,680
436|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci m2
d.5.1/0114-07 po zageszczeniu 15 cm
0114-08
poz.433 m2 45,680
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RAZEM 45,680
437|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej tarasowej gr. 8 cm - m2
d.5.1/0511-03 kostki podtuzne o zr6znicowanych wymiarach 12x23; 12x33;
12x44,14x44; 14x56 kolorystyka Gray Shadow (odcienie sza-
rosci)
poz.433 m?2 45,680
RAZEM 45,680
438/KNR 2-31  |Oporniki betonowe 30x90x11,2cm m
d.5.1/0407-05
11,30+20,85+3,87+8,19+13,94+11,92 m 70,070
RAZEM 70,070
5.2 nawierzchnia podestu przy wejsciu gtdbwnym, nawierzchnia tarasu/podestu przy wyjsciach ewa-
kuacyjnych
439|KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. m2
d.5.2/0102-05 II-1V - 28 cm gtebokosci koryta
0102-06
54 m?2 54,000
RAZEM 54,000
440/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 m3
d.5.2|0212-07 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
0214-04 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
5 km - wywdz urobku z korytowania
poz.439*0,28 m3 15,120
RAZEM 15,120
441/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.5.2|/0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 11I-1V
poz.439 m2 54,000
RAZEM 54,000
442|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci m2
d.5.2|/0114-07 po zageszczeniu 15 cm
0114-08
poz.439 m2 54,000
RAZEM 54,000
443|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej tarasowej gr. 6 cm - m2
d.5.2|0511-02 kostki podtuzne o zr6znicowanych wymiarach 12x23; 12x33;
12x44,14x44; 14x56 kolorystyka Gray Shadow (odcienie sza-
rosci)
poz.439 m?2 54,000
RAZEM 54,000
444|/KNR 2-31  |Obrzeze tarasu - bloki betonowe 45x 60x10cm kolorze Gray m
d.5.2|0403-04
8,77+8,02+2,29 m 19,080
RAZEM 19,080
5.3 nawierzchnia zwirowa
445/KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. m2
d.5.3/0102-05 II-IV - 28 cm gtebokosci koryta
0102-06
26 m?2 26,000
RAZEM 26,000
446|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 m3
d.5.3|0212-07 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
0214-04 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
5 km - wywdz urobku z korytowania
poz.445*0,28 m3 7,280
RAZEM 7,280
447/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.5.3/0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 11I-1V
poz.445 m2 26,000
RAZEM 26,000
448|KNR 2-31  |Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - grubo$¢ m2
d.5.3/0202-05 po zageszczeniu 10 cm
0202-06
poz.445 m2 26,000
RAZEM 26,000
449/KNR 2-31 | Oporniki betonowe 30x90x11,2cm m
d.5.3|0407-05
7,46+14,32+4,85+3,20+0,50 m 30,330
RAZEM 30,330
5.4 stopnie blokowe
450/KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5.4/1101-01
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0,15*0,45*0,90*9 m3 0,547
RAZEM 0,547
451|KNR 2-02  |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m3
d.5.4/0201-01 m - reczne ukfadanie betonu
0,45*0,40*0,90*9 m3 1,458
RAZEM 1,458
452|KNR 2-02 | Stopnie blokowe o wymiarach 45x90x15cm - kolorystyka - od- m
d.5.4|2112-04 cienie szarosci.
0,90*18 m 16,200
RAZEM 16,200
453|KNR AT-23 |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednoskfadnikowg m
d.5.4/0102-06 masg spoinujgca przy szerokosci spoiny 6 mm
0,90*9 m 8,100
RAZEM 8,100
5.5 ptyty chodnikowe
454/KNR 2-31  |Plyty chodnikowe osadzone w trawie - ptyty betonowe o wymia- m2
d.5.5/0502-06 rach 60x60cm gr. min 4cm utozone na podsypce zwirowej gr.
5cm
0,60*0,60*13 m?2 4,680
RAZEM 4,680
5.6 elementy matej architektury
455 tawka bez oparcia (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.5.6
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
456 tawka z oparciem (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.5.6
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
457 Kosz na $mieci (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.5.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
458 Stojak na rowery piecio stanowiskowy 140x29x26cm (zakup, do- kpl.
d.5.6 stawa i montaz)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
459 Kwietnik z betonowych elementéw - bloki betonowe m2
d.5.6 45x85x10cm barwa odcienie szarosci (zakup, dostawa i montaz)
8,59 m?2 8,590
RAZEM 8,590
5.7 trawniki
460/KNR 2-01  |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 m2
d.5.7/0510-01 cm
0510-02
334,74 m2 334,740
RAZEM 334,740
5.8 podtaczenie rur spustowych
461/KNR 2-01  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3
d.5.8/0221-02 m3 na odkfad w gruncie kat. 11l
[1,00*1,50*1,00*3+3,14*0,60*0,60*1,50*3]*85% m3 8,149
RAZEM 8,149
462|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurocia- m3
d.5.8/0317-0201 |gi, kolektory w gruntach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urob-
ku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 1,5 m, szero-
kos¢ 0,8-1,5m
[1,00*1,50*1,00*3+3,14*0,60*0,60*1,50*3]*15% m3 1,438
RAZEM 1,438
463|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 m3
d.5.8/1411-02 cm
0,15*1,00%1,00*3 m3 0,450
RAZEM 0,450
464 |KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm - zamkniecie szt.
d.5.8/1417-02 rurg teleskopowg
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
465/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5.8/1308-02
3 m 3,000
RAZEM 3,000
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466 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun- m3
d.5.8/0320-0201 |tach kat. IlI-1V; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
[1,00*1,50*1,00*3+3,14*0,60*0,60*1,50*3] m3 9,587
RAZEM 9,587
6 WYPOSAZENIE
6.1 Pomieszczenia nr 3; 4; 9 - komunikacja, szatnia
467 Szatnia 10 modutéw (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.6.1
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
468 Pufa dwuosobowa, atest trudnozapalnosci (zakup, dostawa i kpl.
d.6.1 montaz)
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
469 Zestaw pojemnikéw do segregacji (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.6.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
6.2 Pomieszczenie nr 5 - sala zajeé
470 Stot prostokatny 6-osobowy (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.6.2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
471 Krzesetko rozmiar 2 (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.6.2
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
472 Biurko dla nauczyciela (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.6.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
473 Fotel obrotowy (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.6.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
474 Kontener na kétkach (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.6.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
475 Siedzisko 1/8 kota (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.6.2
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
476 Szafka 1/8 kota (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.6.2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
477 Szafka z drzwiczkami (6 drzwiczek, 12 potek) (zakup, dostawa i kpl.
d.6.2 montaz)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
478 Szafka domek z tablicg i pétkami + poduszki (zakup, dostawa i kpl.
d.6.2 montaz)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
479 Zestaw zabawowy kuchnia (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.6.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
480 Szafka na koétkach z pojemnikiem i klockami (zakup, dostawa i kpl.
d.6.2 montaz)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
481 Kacik Kawiarenka (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.6.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
482 Zabudowa meblowa z drzwiami przesuwnymi 2,0x0,6x2,6m (za- kpl.
d.6.2 kup, dostawa i montaz)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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483 Zabudowa meblowa ze zlewozmywakiem 1,5x0,6x0,87 (zakup, kpl.
d.6.2 dostawa i montaz)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
484 Zestaw szafek wiszgcych 1,5x0,35x0,6 (zakup, dostawa i mon- kpl.
d.6.2 taz)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
485 Kontener na kétkach $cianka przednia lakierowana (zakup, do- kpl.
d.6.2 stawa i montaz)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
486 Kontener na kétkach scianka przednia pokryta farbg tablicow kpl.
d.6.2 (zakup, dostawa i montaz)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
487 Szafka organizer z pomocami do przedszkola (zakup, dostawa i kpl.
d.6.2 montaz)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
488 Biblioteczka jednostronna stojgca (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.6.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
489 T - tablica z potka (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.6.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
490 MW - monitor 75’ mobilny z windg (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.6.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
491 P -projektor ,magiczny dywan” (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.6.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
492 D- dywan 2x3m (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.6.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.3 Pomieszczenie nr 8 - sala zajeé
493 Stot prostokatny 6-osobowy (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.6.3
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
494 Krzesetko rozmiar 2 (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.6.3
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
495 Biurko dla nauczyciela (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.6.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
496 Fotel obrotowy (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.6.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
497 Kontener na kétkach (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.6.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
498 Fotel rogowy (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.6.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
499 Fotel dwuosobowy (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.6.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
500 Szafka z drzwiczkami (6 drzwiczek, 12 p6tek) (zakup, dostawa i kpl.
d.6.3 montaz)
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2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
501 Szafka domek z tablicg i potkami + poduszki (zakup, dostawa i kpl.
d.6.3 montaz)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
502 Szafka w ksztatcie domku + materac (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.6.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
503 Szafka na kétkach z pojemnikiem i klockami (zakup, dostawa i kpl.
d.6.3 montaz)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
504 Kacik Poczta (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.6.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
505 Zabudowa meblowa z drzwiami przesuwnymi 2,0x0,6x2,6m (za- kpl.
d.6.3 kup, dostawa i montaz)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
506 Zabudowa meblowa ze zlewozmywakiem 1,5x0,6x0,87 (zakup, kpl.
d.6.3 dostawa i montaz)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
507 Zestaw szafek wiszgcych 1,5x0,35x0,6 (zakup, dostawa i mon- kpl.
d.6.3 taz)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
508 Siedzisko trojkaty (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.6.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
509 Szafka organizer z pomocami do przedszkola (zakup, dostawa i kpl.
d.6.3 montaz)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
510 Biblioteczka jednostronna stojgca (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.6.3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
511 Kontener na kétkach scianka przednia lakierowana (zakup, do- kpl.
d.6.3 stawa i montaz)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
512 Kontener na kétkach $cianka przednia pokryta farbg tablicow kpl.
d.6.3 (zakup, dostawa i montaz)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
513 T - tablica z pétka (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.6.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
514 MW - monitor 75’ mobilny z windg (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.6.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
515 P -projektor ,magiczny dywan” (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.6.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
516 D- dywan 2x3m (zakup, dostawa i montaz) kpl.
d.6.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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