ST -00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — PODSTAWOWYCH
Kod CPV 45262700-8 Przebudowa budynkéw
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45215000-7 Rob bud. w zakresie budowy obiektéw uzytecznosci publicznej
45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45211341-1 Roboty budowlane w zakresie mieszkan
I.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GMINNEGO NA
BUDYNEK MIESZKALNY (4 LOKALE MIESZKALNE ) | ZAPLECZE SPORTOWE DLA
ISTNIEJACEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWA SZCZELNEGO ZBIORNIKA
SCIEKOW ; - kat obiektu XIII, XVII, VIII

SZUFNAROWA - dz. nr2071/5.

JEDNOSTKA EWID. -181905_2 WISNIOWA; OBREB 0011 SZUFNAROWA

1.2. Inwestor :
GMINA WISNIOWA
38-124 WISNIOWA 150

2. Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem robét budowlanych jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku gminnego na budynek mieszkalny ( 4 lokale mieszkalne )i zaplecze sportowe dla
istniejgcego boiska sportowego wraz z budowg szczelnego zbiornika sciekow.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Szufnarowa na dz nr 2071/5 .

2.1. Przebudowa

Zakres robét przebudowy:

1/ przebudowa schodoéw do piwnicy - rozbidrka istniejgcych schodéw wraz z murkami

oporowymi, wykonanie nowych schodéw z murkami oporowymi i barierkami

2/ przebudowa schodow na parter - rozbiorka schoddw zewnetrznych wraz z barierkami,
budowa nowych schoddéw wraz z barierkami (zgodnie z rysunkami szczegotowymi)

3/ przebudowa schodéw wewnetrznych - rozbidrka istniejgcych schodoéw na poddasze,
wykonanie nowych schodow wraz z barierkami (zgodnie z rysunkami szczegotowymi)

4/ skucie istniejgcych posadzek w piwnicach i wykonanie nowych

5/ rozbiorka czesci istniejgcej Sciany zewnetrznej na poddaszu od poziomu parteru i
wykonanie nowej sciany z pustaka ceramicznego gr. 25 cm pod oparcie nowych
schodoéw zelbetowych oraz wykonanie lukarny

6/ demontaz drzwi i okien oraz wymiana na nowe zgodnie z oznaczeniami na rysunkach

7/ zamurowanie czesci istniejgcych otworéw okiennych zgodnie z oznaczeniami na rysunkach

8/ poszerzenie istniejgcych i wykonanie nowych otworéw drzwiowych i okiennych w
istniejgcych scianach no$nych i dziatowych, oraz wkucie belek stalowych zgodnie z
rysunkiem wyburzen/zamurowan i schematu konstrukcyjnego
piwnic/parteru/poddasza

9/ wyburzenie czesci istniejgcych scianek dziatowych, nosnych

10/ wykonanie nowych $cianek dziatowych z ptyt G-K oraz Scian nosnych z pustaka
ceramicznego gr. 25 cm

11/ powiekszenie istniejgcych komindw poprzez dostawienie pustakow wentylacyjnych,

wykonanie nowych komindw murowanych z pustakow wentylacyjnych, oraz  wywiercenie

otwordéw w istniejgcych stropach pod wykonanie wentylacji podwieszanej z rur "spiro"

12/ przebudowa dachu - rozbidrka istniejgcej wiezby dachowej wraz z przekryciem,
wykonanie nowej wiezby dachowej i przekrycia z blachodachowki

13/ wykonanie nowego wienca obwodowego pod oparcie murtat

14/ roboty remontowe - szpachlowanie, malowanie wszystkich pomieszczen, oraz
wymiana istniejgcej stolarki wewnetrznej

15/ roboty instalacyjne - wykonanie nowej instalacji wod-kan oraz elektrycznej w
projektowanych sanitariatach


http://www.cpv.com.pl/kod,45211340-4%20.html
http://www.cpv.com.pl/kod,45211341-1.html

16/ odkopanie scian fundamentowych piwnic, osuszenie, odgrzybienie i wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej i termiczne;j.

17/ wykonanie odboju wokét catego budynku

18/ roboty termomodernizacjyne czesci istniejgcej:

o strop wetna mineralna gr 25 cm

e Sciany zewnetrzne styropian gr. 12 15 cm

o $ciany fundamentowe styropian gr. 8 cm

e wymiana wszystkich drzwi zewnetrznych i okien zgodnie z zestawieniem
stolarki/Slusarki

19/ inne roboty towarzyszace

Zakres roboét termomodernizacyjnych

a/ docieplenie $cian zewnetrznych z kolorystyka
- skucie czesci istniejgcych tynkéw zewnetrznych ktére odparzyto od $Sciany oraz

docieplenie scian budynku styropianem eps 70-040-gr. 12i 15 cm.

- demontaz istniejgcych obrobek blacharskich,rur spustowych i ponowny ich montaz po

wykonaniu docieplenia

- wymiana istniejgcych parapetow okiennych
- wymiana istniejgcych drzwi wejsciowych do piwnic
- wymiana wszystkich istniejgcych okien
- demontaz i ponowny montaz istniejgcej instalacji odgromowej
b/ izolacja przeciwwilgociowa i termiczna
- wykonanie izolacji termicznej gr.8cm i przeciwwilgociowej scian fundamentowych
- demontaz odboju wokot budynku
c/ docieplenie dachu
- docieplenie dachu wetng mineralng gr. 25cm o wspotczynniku max. A=0,036 [W/m*K]
2.2. Zagospodarowanie terenu
- budowa szczelnego zbiornika $ciekdw o pojemnosci 10 m3.
- budowa studni gtebinowej o wydajnosci do 5m3 na dobe i do zwyktego korzystania
- utwardzenie drdg dojazdowych i 4 miejsc postojowych na terenie dziafki Inwestora.

3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:

a) prace towarzyszgce:

- nie przewiduje sie.

b) roboty tymczasowe:

- nie przewiduje sie.

4. Informacja o terenie budowy z punktu widzenia:

a) organizacji robot budowlanych

- teren budowy znajduje sie na terenie dz. nr 2071/5 w miejscowosci Szufnarowa ,

dziatka zabudowana budynkiem gminnym trzykondygnacyjnym, wykonanym w
technologii murowanej,. Nalezy przewidzie¢ zaplecze dla zatrudnionych
pracownikow jak i uzywanego sprzetu transportowego.

b) zabezpieczenia interesdw 0so6b trzecich

- praca na wydtuzonym dniu pracy oraz w dni ustawowo wolne od pracy muszg by¢
kazdorazowo uzgadniane z inwestorem

c) ochrony srodowiska

- zakres prac nie zagraza Srodowisku naturalnemu i nie wymaga specjalnych

zezwolen.

d) warunkow bezpieczenstwa pracy

- przy pracach w okolicy drog i dojs¢ oraz robotach w okolicy istniejgcych obiektéw

nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osoby tam przebywajgce, w zwigzku z powyzszym
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami teren i ciggi komunikacyjne przy budynku,

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy

f)

na terenie poses;ji istnieje mozliwosc¢ zlokalizowania zaplecza socjalnego.
warunkow dotyczgcych organizacji ruchu
- dostep do miejsc pracy oraz transportu materiatéw nie stwarza utrudnien.



5.W zaleznosci od zakresu robé6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia
nazwy i kody: 45000000-7 Roboty budowlane /
Dziatl | - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe; 45100000-8

Kod CPV Opis

45111200-0 Roboty ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Dziat Il - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej; 45200000-9

Kod CPV Opis
45262311-4 Betonowanie konstrukgciji

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261400-8 Pokrywanie dachu

45262522-6 Roboty murarskie

45261320-3 Rynny i rury spustowe

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Dziat 11l - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych; 45400000-1
Kod CPV Opis
45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych
45421141-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45323000-7 Izolacja dzwigkoszczelna
45442100-8 Roboty malarskie
45324000-4 tynkowanie
45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
45421124-9 Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45432110-8 Ktadzenie podtég

Dziat IV - Roboty w zakresie instalacji budowlanych; 45300000-0
Kod CPV Opis
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

45312311-0 Instalowanie oswietlenia
45314300-4 Ktadzenie kabli
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Il. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolg jakosci - poszczegdlne wymagania odnosi sie do
postanowien norm;

1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegodtowe informacje dotyczace, zama-

wiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badah okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.



Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozy-
skanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badanh terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia

i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba

ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujgcymi na danym obszarze.

3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one po-
trzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych ro-
dzajow materiatbw do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca po-
wiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

lll. Wymagania dotyczace sprzetu lub maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia;

- wymagany sprzet ogolnodostepny, sprawny i odpowiedni do rodzaju robdét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robaét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $ro-
dowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
IV. Wymagania dotyczace srodkéw transportu;

1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materia-
tow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.
2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robo6t budowlanych,
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne;

1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

a. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z
czesci opisowej i graficznej,

b. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

(o projekt organizacji budowy,

d. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych

lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robo6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy
wykonywanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i ele-
mentéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

VI. Opis sposobu odbioru robét budowlanych;

- odbidér robét budowlanych odbywaé sie bedzie komisyjnie z udziatem przedstawiciela
wykonawcy oraz obowigzkowo kierownika budowy,

- komisje odbiorowg powotuje po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru petnego

zakonczenia prac etapowych Zamawiajacy,

VII. Opis sposobu rozliczania robé6t tymczasowych i towarzyszacych

- prace towarzyszace w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza
nalezg do obowigzku wykonawcy,

- prace te nalezy rozliczy¢ ujmujac ich koszt w narzutach ogéinych,

- prace te muszg by¢ zawarte w cenie ofertowej wykonawcy



VIIl. Podstawa ptatnosci.
Podstawe ptatnosci stanowi protokoét finansowo rzeczowy potwierdzajgcy zakres i wartosé
wykonanych robot spisany z udziatem Inspektora Nadzoru

IX. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét

budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty

techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne;

- za roboty wykonane wadliwie z tytutu btedu dokumentacyjnego odpowiada

wykonawca robot,

- na uzyte materiaty wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ aprobate technicznag
dopuszczajgcy materiat do zastosowania.

X. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram wykonania robét uwzgledniajgc wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
poszczegolne roboty elektryczne.

Szczegotowy zakres robdt wg. Przedmiaru robét oraz danych podanych w projekcie.
Dodatkowe roboty w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

XI. Kontrola Robot
W czasie wykonywania robot winny by¢ one skontrolowane przez Inspektora Nadzoru.

XIl. Badania techniczne
Po wykonaniu robot elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary stanu izolacji przewodow,
ochrony od porazen, opornosci uziemienia.

XIll. Odbiér koncowy

Do odbioru korncowego nalezy przedtozy¢ komplet protokotow z pomiaréw kontrolnych,
atesty na zamontowane materiaty, znaki bezpieczenstwa.

W czasie odbioru sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania instalacji elektrycznej.
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