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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D/M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych na zadaniu:

Remont drogi lesnej nr inw. 220/82 Wegléwka-Bonaréwka km 2+300 -m3+395
w Lesnictwie Wegléwka

1.2. Zakres stosowania STWiORB

SzczegGtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig cze$é
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych
w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych STWiORB

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéine wspélne dla Robét objetych
realizacjg zadania w p.1.1., wyszczegoélnione w nastepujacych STWIORB:

D-01,02.04 Rozbidrki elementdéw drég

D-02.01.01 Wykonanie wykopéw

D-02.03.01 Wykonanie nasypéw

D-05.02.01A Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej

D-06.04.01 Remont odwodnienia

D-10.07.01 Zjazdy na szlaki zrywkowe

1.3.2. Niezaleznie od postanowied Dokumentéw Kontraktowych normy parnstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet)

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow  Robdt, przekazywania  polecern i innej  korespondencji  technicznej  pomiedzy
Inzynierem/Kierownikiem Projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.5.Inspektor Nadzoru - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych robét budowlanych z Dokumentacjg Projektowa STWIORB,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunkéw Kontraktu (umowy).

1.4.6.Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.8.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.9.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14.Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szki-
cow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
Robot.

1.4.16. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.



b) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

c) Podbudowa zasadnicza - gdérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne  w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.
d) Podbudowa pomocnicza - dolna czeé¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje

zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawierac
warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.
e) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.18 Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.19 Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdét budowlanych.

1.4.20 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewi-
dziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzern chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21 Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia kon-
strukcji nawierzchni.

1.4.22 Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.23 Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.24 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z pro-
wadzeniem budowy.

1.4.25 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.26 Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.27 Przeszkoda naturalna - element s$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat, itp.

1.4.28 Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy, itp.

1.4.29 Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

1.4.30 Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31 Kosztorys ofertowy - wykaz Robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.32 Teren Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robét oraz inne
miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace cze$¢ Terenu Budowy.

1.4.33 Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna catos¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowg, modernizacja/przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWiORB
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperdw, Dziennik budowy i Ksiega Obmiaru robét oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet STWiORB.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1.5.2.1 Dokumentacja jaka Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

A. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajacego jeden egzemplarz Dokumentacji

Projektowej w wersji papierowej

B. Dokumentacja Projektowa, ktéra Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach Ceny
Kontraktowej:




Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje nizej wymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska

wymagane uzgodnienia i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru:

Powykonawcza dokumentacje odbiorowg (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8.4.2 - 1 egz.
Miejsc pozyskania materiatéw miejscowych.

Projekt Tymczasowej Organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot

Drobne projekty robocze wyszczegodlnione w STWIORB - w razie potrzeby

Inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg Robdt - 1 kopie oraz 1 kopie w wersji elektronicznej
umozliwiajacej edycje - format *.dwg, lub *.dxf lub *.dgn.
- Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie w szczegélnosci:

e warstwy bitumiczne poszerzenia nawierzchni i chodnika,

* mieszanek betonowych dla poszczegéinych klas betonu.

* innych jezeli wymaga tego technologia robét

on SR e

0

W/w Dokumentacje Projektowg Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed rozpoczeciem
robét okreslonych Kontraktem. Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie
Rysunkéw, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i/lub Specyfikacje na wtasny koszt w 2 egzemplarzach
i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, do ktérych wykonania
zobligowany jest Wykonawca, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i/lub STWiIORB niezbedne do wtasciwego
wykonania Robét na wtasny koszt w 2 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej wszystkich zmian dot.
nieistotnego odstepstwa od Projektu. Koszt wprowadzenia zmian w w/w dokumentacji Wykonawca uwzgledni
w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca ma obowiazek opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia Robét

1.5.2.2. Rysunki przedtozone przez Wykonawce

Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunkéw i innych informacji zawartych w Kontrakcie, Wykonawca winien
dostarczyé wszelkie rysunki, dokumenty, odnosne zezwolenia oraz inne dane niezbedne do wykonania robét
i spetnienia wymagan wyszczegolnionych w Kontrakcie. Wykonawca informacje te moze dostarczaé sukcesywnie
w czesciach z tym, ze kazda dostarczona cze$¢ musi by¢ kompletna na tyle by umozliwi¢ jej oceng i akceptacje
przez kierownictwo oddzielnie jako czes¢ catej pracy projektowej.

1.5.2.3. Rysunki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru winien wnieé¢ uwagi i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji
i danych przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich przedtozenia, a uwagi te i/lub zastrzezenia
winny by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciagu 7 dni od ich
otrzymania. Przed przedtozeniem rysunkdw, dokumentow i danych Wykonawca winien skonsultowad sie
z Inspektorem Nadzoru. O wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowaé z 7-mio dniowym wyprzedzeniem i
jezeli konsultacji takiej zazyczy sobie Inspektor Nadzoru wéwczas Wykonawca winien dostarczy¢ rysunki w
podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datg tychze konsultacji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwioki, wnie$¢ poprawki do dokumentacji i rysunkéw przedtozonych
Inzynierowi w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robét. Wykonawca winien
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru Rysunki powykonawcze w jasnej tatwej do zrozumienia formie, w trzech
egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka Robot.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegoinych
dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci wymiary podane na piémie sq wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunkédw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjq
Projektowg i STWIORB.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnodé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W' przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pemni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
STWIORB, i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

1.5.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy zwigzane z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw

(jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, elementy



wyposazenia drogi, zielen itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robét.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt powinna zaktadaC  utrzymanie ciggtosci ruchu
dwukierunkowego na catej drodze, obiektach mostowych i przepustach. Tylko w uzasadnionych przypadkach,
bedzie mozliwe dopuszczenie ruchu wahadtowego sterowanego recznie z dopuszczeniem sygnalizacji swietlnej
od godz. 18.00.

Materiaty stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny takze posiadac¢ aprobaty
techniczne, a producent powinien wystawia¢ deklaracje zgodnosci.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu
nalezy bezwzglednie przestrzegaé zapisow podanych w ,Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac
w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢
utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wkgczony w cene kontraktowa.

1.5.4.2 Pozostate koszty.
Wszelkie pozostate koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg wiaczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepisébw i norm
dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji
i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych;
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru,
d) uszkodzeniami budynkéw i budowli w sasiedztwie prowadzonych robdt

W przypadku prowadzenia robdt w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia
i przesuszenia w wyniku prowadzenia robdt odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie
powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét kazdego zagrozonego drzewa nalezy
wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej
pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac
odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce uznaje sie za wytwdrce odpadéw powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpadoéw, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit
zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma obowigzek:

(a) zgromadzenia powstajacych odpaddéw w sposéb selektywny,

(b) zapewnienia wtasciwego postepowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiecznymi (np. odpadowy
eternit) i zgromadzenia ich w spos6b zapewniajacy ochrone srodowiska,

(c) przekazania odpaddéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci w zakresie
transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych ,

(d) zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajacych w fazie budowy.

Wytworca odpadéw - Wykonawca prac budowlanych bedzie mégt zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpaddw, za ktérego dziatalno$¢ ponosi odpowiedzialnos¢
przed Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowigzujacych przepisow,
ustaw i rozporzadzen z zakresu ochrony $rodowiska.




Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dot.
punktéw powyzej obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okres$lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robédt, a po zakorczeniu Robédt ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatar ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na SWOj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wtasnoéci byt nie gorszy
niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesécié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robédt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomié Inzyniera/Inspektora Nadzoru, witasciciela instalacji oraz wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowanego wiasciciela oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnoéci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. W celu
uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiadcicieli istniejacych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektow jak
rowniez, jesli wystapi taka sytuacja, Wykonawca okreéli poziom wody pitnej w studniach. Nieodtaczng czeécig
tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktéry dokumentuja. Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomodci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drég lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci,
wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji
Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do
lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb
nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mégt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczed odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow



Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robodt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)
i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkdéw zostaty usuniete z Terenu Budowy.

Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego. W terminie wynikajgcym z Warunkéow Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy
Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256).
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia Robot przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego.
Koszt ochrony i utrzymania Robét nie podlega odrebnej zaptacie i powinien by¢ uwzgledniony w Cenie
Kontraktowej. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia robot w warunkach wysokiego poziomu wod gruntowych, odwodnienie
wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.
Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej
elementéw, to Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru dokona naprawy takiego uszkodzenia
doprowadzajac budowle drogowgq lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z takimi naprawami.
Koszt ochrony i utrzymania Robét nie podlega odrebnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia Robdt..

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robdt i w sposéb ciagty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majq materiaty, sprzet
i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru co najmniej na 14 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia.

W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego
lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé bedzie definicje
standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie
materiaty i wyroby stosowane do wykonania robot powinny spetnia¢é wymagania polskich norm (PN), w tym




norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatow

i urzadzen, dla ktérych nie ustanowiono normy - aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r.

0 wyrobach budowlanych z pdzniejszymi zmianami, CPR Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE)

nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw

budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Wyréb budowlany moze byé wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot

budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma

wtasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w

ktérych ma by¢ zastosowany w sposéb trwaty, spetnienie wymagan podstawowych. Dopuszcza sie cztery

sposoby oznakowania wyrobéw:

¢ oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi;

e oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

* wyroby regionalne, ktére beda znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrdb budowlany;

» wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oéwiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacjg oraz z innymi przepisami;

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na
podstawie przepiséw sprzed 01-05-2004r. nadal nadajq si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarh w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty spetniajg wymagania STWiORB
W czasie realizacji Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczyc¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne koszty jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazar Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obregbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatéw
Wytwornie materialtbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkciji z wymaganiami.

Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiaéciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowié

podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, musza by¢ spetnione nastepujace

warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
W czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu, ktdére zorganizuje wlasnym staraniem Wykonawca. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli



Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Wykonawce i przedstawiony
Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Koszt zwigzany z usunieciem materiatdw nie podlega odrebnej zaptacie i musi by¢ uwzgledniony
w Cenie Kontraktowej.

Grunty nienosne pozostate po wymianie gruntow Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce
sktadowania zostanie wskazane przez Wykonawce i musi by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca musi uzyskaé zgode na sktadowanie wyzej wymienionych materiatéw.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do Robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy [ub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.
Koszt wariantowego zastosowania materiatdbw powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez Inzyniera, jednak
wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat miejsca.

2.7. Materiaty pochodzace z rozbiérek
Materiaty z rozbidrki, ktére zgodnie z postanowieniami Specyfikacji stanowig wtasnos¢ Zamawiajacego,
Wykonawca przetransportuje oraz ztozy w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego tj. na terenie bazy
materiatowej ZDP w Brzozowie lub na placu sktadowym urzadzonym i utrzymywanym przez Wykonawce.
Pozostate materiaty z rozbidrki oraz materiaty z wycinki Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy
przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).
Jako podstawowaq przyjeto zasade, ze:
1. Materiaty z rozbidrek barier, poreczy oraz elementéow oznakowania pionowego  stanowig witasnos¢
Zamawiajacego.

2. Pozostate materiaty przechodzg na wtasnos¢ Wykonawcy.
Odstepstwa od tej zasady zostaty wskazane w dokumentacji (czes$¢ przedmiarowa).
Dotycza one np. humusu, gruntu z wykopow, darniny, bruku kamiennego, to jest elementéw ktére projektant
przewidziat do ponownego uzycia po spetnieniu wymogoéw dla nich okreslonych.
Miejsce sktadowania materiatow z rozbidrki Wykonawca zabezpieczy staraniem witasnym, przy czym lokalizacja
terenu sktadowania musi uzyskac pozytywng opinie Inspektora Nadzoru.

Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, sktadowaniem (utylizacjq) w/w materiatdw Wykonawca
powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.
Elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru (ktory uprzednio uzgodni je z odpowiednim wiascicielem sieci uzbrojenia
terenu). W przypadku stwierdzenia przez wiasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzace
z rozbiorek nie odpowiadajg wymaganiom, stosuje sie ustalenia punktu 2.4.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru nie podlega osobnej zaptacie i jest
zawarty w cenie kontraktowej.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIiORB, PZ] lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalei wymienionych wyzej
w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$é sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi  w dokumentacji projektowej, STWIORB i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
harmonogramach Wykonawcy.

Sprzet bedacy wtasnosécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byc¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢




pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw Kontraktu, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot. Wykonawca powinien dysponowaé Sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obciazenia na 0$ przy transporcie materiatow,
Sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wrasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu powinna zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru harmonogramami
Wykonawcy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na og i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkédw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatébw wykonywanych Robét, za ich zgodnoé¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami
STWIORB, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny
za stosowane metody wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw
Robdt zgodni z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentagji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostana usuniete przez
Wykonawce, na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piémie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnoé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow | elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym
z warunkami Kontraktu i okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. W przypadku
niewykonania w terminie Polecen Inspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robét, oceng
jakosci stosowanych materiatéw i postepem robét, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg
Dokumentacji Projektowej i STWIORB oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatéw dostarczonych
na budowe lub na jej terenie produkowanych, wiaczajac w to przygotowanie i produkcje materiatow. Inspektor
Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktére nie spetniajq
wymagan jakosciowych. Wykonawca bedzie prowadzit roboty w systemie dwuzmianowym. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni potencjat sprzetowy, a takze wykwalifikowang kadre techniczng oraz zespoty robocze do
realizacji Kontraktu w tym systemie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robé6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreélone w STWIORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub



metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu
w pobieraniu probek. Ponadto Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki i bada¢ materiaty niezaleznie od
Wykonawcy, korzystajagc w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich STWIORB lub réwnowazne na zasadach okreslonych w punkcie 2.6, ktére posiadajg deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normag lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, i ktére spetniajg
wymogi STWiORB.

W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym i kontraktowym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica realizacji robét.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementéw robdt wraz z okresleniem sposobu i zakresu
tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,




- Zzgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw
Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegbélnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

~ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki Przeprowadzonych badar z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru celem okreélenia stanowiska. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr obmiaréw/ kosztorys powykonawczy

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig¢ w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujac narastajgco postep rzeczowy robét.

Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy/Kierownik Robét i sq one potwierdzane
przez Inspektora Nadzoru.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej

W programie zapewnienia jakogci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru Rob6t. Winny byé¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) zgtoszenie robdt budowlanych,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) protokoty odbioru Robét,
d) protokoty z narad i ustalen - w razie potrzeby,
e) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okreglad faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoiczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy Ilub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie Iub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloéci Robét i materiatéow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli STWIORB wiadciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3
jako dtugos¢ pomnozona przez éredni przekroj.

Tlosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami STWIORB .

Kazdy samochéd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar
winien nastgpowac w punkcie dostawy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedq zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.



Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom STWiORB.
Wykonawca bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny oraz beda uzupetnione odpowiednimi szkicami oraz dokumentacjg fotograficzna, skatalogowang
w spos6b nie budzacy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuje.
Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacja fotograficzng beda kazdorazowo zataczone do dokumentéw
odbiorowych poszczegdblnych robdt, a ich wyniki zostang zapisane w Rejestrze Obmiaru i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznoéci od ustaler odpowiednich STWIORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany prze Inspektora Nadzoru niezwtocznie po
zgtoszeniu prze Wykonawce (telefonicznie, meilowo lub pisemnie) w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Gotowoé¢ danej czeéci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Jakoéé i iloéé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie
i przyimuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.

8.3. Odbioér czesciowy
Odbiér czeéciowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do ilosci, jakosci
i wartosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez
Zamawiajacego.
) Warunkiem dokonania odbioru czeéciowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru
Swiadectwa Przejecia w zakresie czeéci rob6t, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego
$wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbiér ostateczny Robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoéci. Catkowite zakorczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Odbiér ostateczny Robét nastapi w terminie 14 dni liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjq
Projektowa i STWiIORB. Podstawa do odbioru ostatecznego robot sa wyniki badan Laboratorium Wykonawcy .
Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jakos¢ i ilo$¢ w poszczegdlnych asortymentach jest
zgodna z warunkami Kontraktu, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami
nie beda podlegaty odbiorowi.




W toku odbioru ostatecznego Robét Komisja zapozna sie z realizacjq ustaler przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach robét odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji,
ale nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja moze dokona¢
potracen, oceniajac pomniejszong wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaczajac jednocze$nie
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku, gdy na 30 dni przed wygasnieciem waznosci zabezpieczenia Wykonawca nie przedtozy
wynikow badan zgodnych z STWIORB zaakceptowanych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie miat prawo
do pobrania catej kwoty zabezpieczenia.

W przypadku gdy:

a) wyniki przedstawione przez Wykonawce wykaza niezgodnosci z STWIORB a Wykonawca nie przystapi do

niezwtocznej (termin wyznaczony przez Inspektora Nadzoru) naprawy

b) Wykonawca pomimo sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych bedzie zwlekat z przeprowadzeniem

badan
Zamawiajacy bedzie miat prawo do:
ad a) wykonac ponownie wadliwy element na koszt Wykonawcy;
ad b) wykonac stosowne badania na koszt Wykonawcy a w przypadku wynikow niezgodnych ze STWIiORB
wykona¢ ponownie wadliwy element na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy koszt w/w prac i badan rozliczy z zabezpieczenia wykonania przedtozonego przez Wykonawce.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujgce dokumenty wchodzace w sktad

operatu kolaudacyjnego:

1. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza (wydruk + wersja elektroniczna).

W oparciu o poligonizacje paristwowa i osnowe realizacyjng nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg robdt, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, nanie$¢ zmiany na mape zasadniczag
uzyskujac potwierdzenie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Mapa zasadnicza powinna zawiera¢ nastepujace elementy:
a) kilometraz drog
b) rzedne wysokosciowe wszystkich elementéw drogi w granicach pasa drogowego mierzone co 25m oraz
w punktach charakterystycznych trasy.
¢) oznaczenia rodzajéw nawierzchni drég, chodnikéw, zjazdéw i placéw
d) obiekty inzynierskie (rzedne wlotu ,wylotu, skrajnie i $wiatto)
e/ granice pasa drogowego
Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spetnia¢  wymagania Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.
Brakujace znaki graniczne nalezy uzupenié i zastabilizowaé.

2. Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inspektora

Nadzoru oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga sie przy tym, zeby

dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne.

Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.
Opinig technologiczng opracowana przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan

i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB w formie uzgodnionej

z Inspektorem Nadzoru.

8. Oceng techniczng realizacji Kontraktu opracowana przez Inspektora Nadzoru, zawierajaca miedzy innymi:
krotki opis przebiegu realizacji kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce wymagan dotyczacych
sprzetu, materiatéw, kadry, harmonograméw, PZ], ilosci i jakosci wykonanych pomiaréw i badan
kontrolnych, jako$¢ dokumentacji przetargowej i technicznej itp. w formie uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w jednej kopii. Dodatkowo

Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu kolaudacyjnego, w rozdzielczosci

umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nogniku danych w jednym

egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Koszt przygotowania wszystkich
egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest zawarty w cenie kontraktowej i nie
podlega odrebnej zaptacie.

Do ostatecznego odbioru robét Inspektor Nadzoru przygotuje ,Sprawozdanie z jakosci robot”

Sprawozdanie bedzie oparte na :

1. Certyfikatach i aprobatach technicznych dostarczonych przez Producentéw

2. Badan elementéw prefabrykowanych dostarczonych przez Producentéw

Nounhw



W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowgq
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWIORB i w Dokumentacji

Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- kwoty zmniejszenia wartosci robdt rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatdw rozbidrkowych
przechodzacych na wiasnosé Wykonawcy.

- koszty utylizacji materiatdw rozbidrkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdéw mogacych wystgpic¢
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wiascicieli sieci

- koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci

- koszty wytaczen i przetaczen oraz niedostarczenia medidéw

- wykonanie uktadoéw przejsciowych na czas budowy

- wartos¢ zakupu i zuzytych materiatow do wykonania tymczasowych drég technologicznych wedtug potrzeb
wynikajacych z przyjetej technologii robét

—~ przeprowadzenie pomiarow, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot i wywdz zbednych materiatdw Wykonawcy na sktadowisko
Wykonawcy

- zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkcji wynikajacych z przyjetej technologii robot .

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogoéinych zawartych w STWiORB
DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie.
Jednostka rozliczeniowa jest ryczatt dla pozycji dotyczacych:
- kosztéw dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogéinych

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem, zatwierdzeniem projektéw
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i przerw w robotach oraz koszty zwigzane
z wykonaniem i likwidacja objazddw.
Jednostka rozliczeniowg jest ryczatt dla pozycji dotyczacych:
- wykonania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu
- likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu
Jednostka rozliczeniowg jest miesigc dla pozycji dotyczacych:
- utrzymania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu

Koszt ryczattowy wykonania objazdéw/przejazdéow obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajgcym ruchem
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi




Nadzoru oraz zainteresowanym zarzadcom drdg i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
z postepu robdt,

(b)zakupy, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

(c) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

(d)zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw i drég dojazdowych,

(e)ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(f) optaty/dzierzawy terenu,

(g)przygotowanie terenu,

(h)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(i) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt miesieczny utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet w ilosciach wynikajacych z biezacych potrzeb zachowania wymaganego standardu oznakowania
i warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

Koszt ryczattowy likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a)usuniecie wbudowanych materiatéw | oznakowania,
(b)demontaz objazddéw i drog dojazdowych po zakoriczeniu robét,
(c) koszty zwigzane z naprawa/remontem drég objazdowych,
(d)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z uprzednig statg
organizacjq ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami), CPR
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG.

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbioérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 w sprawie znakéw i sygnatow drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. poz. 1393

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerhstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) - ,Szczegdtowe warunki techniczne
dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z p6zniejszymi zmianami),

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 2001 nr
112, poz. 1206),

10.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z
pdzniejszymi zmianami)

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegdtowego zakresu i formy
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

12.Rozporzadzenie MGPIiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno
- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie

13.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pozniejszymi
zmianami).

14.Warunki Ogolne i Szczegdlne Kontraktu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.02.04
Rozbiérki elementéw drég

1. WSTEP
1. 1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drég w ramach zadania nn.:
Remont drogi lesnej nr inw. 220/82 Wegléwka-Bonaréwka km 2+300 - 3+395

w Lesnictwie Wegléwka

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozebraniem:
- zjazdow drewniano-ziemnych
- przepustow rurowych betonowych i z tworzywa sztucznego pod zjazdami i korong drogi,
- Scianek czotowych betonowych
- Sciekow betonowych;
- umocnienia skarpowego z ptyt prefabrykowanych;
- chodnikéw
- kraweznikéw betonowych i obrzezy
- stupkdw do znakéw wraz z odkreceniem tarcz znakoéw;

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogoine” pkt.1.4.
1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtdrne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z
nawierzchni.
1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gornej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreélong gtebokoé¢.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiIORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogblne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB M-D-
00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt. 3

3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drog i przepustéw moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- koparka 0,15 m3,

- Srodek transportowy,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- reczny sprzet (kilof, tom, topata).

3.3. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong
gtebokos¢. Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz
pochylenn poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych robét (naprawy czedci jezdni)
Inspektor Nadzoru moze dopuscié frezarki sterowane mechanicznie. Szerokos¢ bebna frezujacego powinna by¢
dobrana zaleznie od zakresu robét. Przy lokalnych naprawach szeroko$¢ bebna moze by¢ dostosowana do
szerokosci skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowaniu catej jezdni szeroko$¢ bebna skrawajacego
powinna by¢ co najmniej réwna 1200 m. Przy duzych robotach frezarki musza by¢ wyposazone w przenoénik
sfrezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na érodki transportu. Przy frezowaniu warstw asfaltowych na
gteboko$¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiatu do recyklingu na gorgco w otaczarce, zaleca
sig frezowanie wspotbiezne, tzn. takie, w ktdrym kierunek obrotéw bebna skrawajacego jest zgodny z kierunkiem
ruchu frezarki. Za zgoda Inspektora Nadzoru moze by¢ dopuszczone frezowanie przeciwbiezne, tzn. takie,
w ktoérym kierunek obrotéow bebna skrawajacego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki. Przy pracach



prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg, a poza nimi powinny, by¢ zaopatrzone w systemy
odpylania. Za zgodg Inspektora Nadzoru mozna dopusci¢ frezarki bez tego systemu:
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot. Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci
przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na wtasny koszt.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB M-D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Transport materiatu stanowigcego
wiasno$é Zamawiajacego (wg Przedmiaru robot) na plac sktadowy Gminy Jasienica Rosielna lub inne miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru w gestii Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drog i przepustow obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w STWIORB lub przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen.

Materiat z rozbidrki (wg Przedmiaru robot) stanowi wtasno$é Zamawiajacego. Transport materiatu na
wskazany plac sktadowy w gestii Wykonawcy.

5.1. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacja projektowg
i ST. Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez utozenia nowej warstwy $cieralnej, to jej tekstura
powinna by¢ jednorodna, ztozona z nieciggtych prazkéow podtuznych Ilub innych form geometrycznych,
gwarantujacych rownoé¢, szorstkosc i estetyczny wyglad. Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej
czesci jezdni, to wowczas, ze wzgleddw bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

a) nalezy usuna¢ sciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,

b) przy frezowaniu poszczegdlnych pasdéw ruchu, wysokos¢ podtuznych pionowych krawedzi nie moze przekraczac
40 mm,

c) przy lokainych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika (scieku) dopuszcza sie
wiekszy uskok niz okreslono w pkt b), ale przy gtebokosci wiekszej od 75 mm wymaga on specjalnego
oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakoriczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Sciete.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB M-D-00.00.00 Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbidrka elementéw drég:

dla:
- odkopanie czesci przelotowej przepustow
- rozebranie $cianek czotowych betonowych i osadnika betonowego
jest metr szescienny [kpl/m?3],
dla:

- korytek betonowych (Sciekow),
- przepustow rurowych betonowych i z tworzywa sztucznego,
- barier stalowych pojedynczych i balustrad ,
- kraweznikéw i obrzezy
jest metr (m),



dla:
- stupkdéw do znakéw i tarcz znakéw,
jest sztuka (szt),
dla:
- frezowania nawierzchni,
- umocnienia skarpowego,
- chodnikow
- zjazdéw drewniano-ziemnych
jest metr kwadratowy (m2),

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot dla rozbiérki nawierzchni z kruszywa, z mieszanki mineralno-asfaltowej i kostki
betonowej:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji,
- sfrezowanie nawierzchni asfaltowej,
- rozkucie i zerwanie podbudowy z kruszywa,
- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego uzycia,
- zatadunek i wyw6z materiatu z rozbiérki na sktadowisko Zamawiajacego,
- wyréwnanie i uzupetnienie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki.

Cena wykonania robdt dla rozbiérki nawierzchni z ptyt betonowych, umocnied kamiennych i z ptyt
betonowych azurowych oraz zjazdéw dre3wnianoi ziemnych obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
- rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych oraz umocnier z ptyt betonowych azurowych,
- rozebranie nawierzchni gruntowo-kruszywowej zjazdu
- wydobycie i posortowanie bali drewnianych
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zatadunek i wywéz materiatu z rozbidrki na sktadowisko,
- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki.

Cena wykonania robét dla rozbiérki znakéw drogowych obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,
- demontaz elementdow znaku,
- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentami,
- zasypaniem dotéw wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg normy PN-S-02205 [1]
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki na sktadowisko Zamawiajacego,
- uporzadkowanie terenu rozbidrki.

Cena wykonania robét dla rozbiérki ogrodzen, przepustéw, korytek betonowych oraz écianek czotowych
betonowych obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,
- odkopanie przepustu, fundamentdéw, taw, cokotéw, umocnien,
- rozebranie elementéw przepustu, $cianek czotowych przy przepustach oraz korytek betonowych,
- zdemontowanie siatki lub segmentow ogrodzeniowych,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
- zasypaniem dotéw wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg normy PN-S-02205 [1]
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,
- utylizacja materiatow z rozbiérki po stronie Wykonawcy,
- uporzadkowanie terenu rozbidrki.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-02.01.01
Wykonanie wykopow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w ramach zadania pn.:
Remont drogi lesnej nr inw. 220/82 Wegléwka-Bonaréwka km 2+300 - 13+395

w Lesnictwie Wegléwka

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t ziemnych i obejmuja
wykonanie mechanicznie wykopéw liniowych i jamistych w gruntach kategorii III.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw

przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktédra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowéw.

1.4.3. Giebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi

wykopu.

1.4.4. Wykop ptytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

1.4.7. ROw - otwarty wykop ktéry zbiera i odprowadza wode.

1.4.8. RoOw przydrozny - réw zbierajacy wode z korony drogi.

1.4.9. ROw odptywowy - row odprowadzajacy wode poza pas drogowy.

1.4.10. Réw stokowy - row zbierajacy wode sptywajaca ze stoku.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunietych blokach, ktérego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢
na sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.11 jako grunt skalisty.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, poftozone w obrebie pasa robot

drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robdt
drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$é charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:

gdzie:

- Pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu , zgodnie z BN-77-/8931-12 [2],

" P ds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu, przy wilgotnodci optymalnej, okreslona
zgodnie z PN-B-04481:1988 [3] stuzaca do oceny gruntu w robotach ziemnych.

1.4.17. Wskaznik jednorodnosci uziarnienia, okre$lony zaleznoscia:

cu= Loy
dio
gdzie:
Cu - wskaznik jednorodnosci uziarnienia,
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$é¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:



E,
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie
z PN-S-02205:1998 [1],
E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie

z PN-5-02205:1998 [1].

1.4.19. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace roboét
Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 1.5.

2. Materialy (grunty)

2.1. Material wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [4]
powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci Gi. Gdy podioze nawierzchni zaklasyfikowano do innej
grupy nosénosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci Gi zgodnie z dokumentacja projektowa
i STWIORB.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zZrddet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw, okre$lone w STWIORB D-02.03.01 pkt 2.2
powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odkiad w gestii
Wykonawcy. Inspektor Nadzoru moze nakazal pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWiORB D-M-00.00.00. pkt 3.

3.2. Sprzet do roboét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport
4.1. Ogdéine wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STWiIORB D-M 00.00.00. pkt 4
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajno$é $rodkdéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady prowadzenia robét.
Ogodlne zasady prowadzenia robot podano w STWiIORB D-M 00.00.00. pkt 5.



5.1. Zasady prowadzenia robét

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznogé w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych,
wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezpoérednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odkiad. O ile Inzynier/Inspektor Nadzoru dopuéci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Miejsce
odktadu ma zabezpieczy¢é Wykonawca i musi ono by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i noénosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robo6t ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczgace minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna Minimalna Minimalna
wartosc Is dla wartosé Is dla wartosé I
Strefa korpusu kategorii ruchu kategorii ruchu chodniki
KR-2 - KR6 KR-1 - KR2
Gérna warstwa o gruboéci 20 cm 1,00 1,00 0,97
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét
ziemnych 1,00 0,97 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika

zaggszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych
w tablicy 1.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreélone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartoéci wskaznika zagegszczezia. Mozliwe do zastosowania
$rodki, o ile nie sa okreélone w STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo sprawdzi¢ no$no$é¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [1] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynnoéé budowlana. Moze odbywad sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktére nie spowodujq uszkodzer powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.4. Doktadnos¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie , od osi projektowanej nie powinny by¢
wigksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Szerokos$¢ gérnej powierzchni korpusu nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10
cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mieé¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznié¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10
cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny byé¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.5.0dwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzeri, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopéw , aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robét spadki,
zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych



gruntdw i zastagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem
z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sig niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnodci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robdét na spetnienie
wymagaf\ dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.7. Odkiad
5.7.1. Warunki ogdlne

Odkiad stanowi nadmiar objetosci gruntéw w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do
wbudowania.

5.7.2. Lokalizacja odktadu

Jeéli pozwalaja na to wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad,
materialy te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw
i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw lub na odktad. Roboty powinny by¢
wykonane zgodnie ze wskazéwkami Inspektora Nadzoru.

Miejsce odktadu ma zapewni¢ Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.
Niezaleznie od tego Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.

Odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku
korony od 2 do 5%.

Odktady powinny by¢ uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki
rolne lub lesne.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w STWIORB lub podanymi przez Inspektora Nadzoru.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.
Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce zajdzie koniecznos¢
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

5.8. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa
i STWIORB. Szeroko$¢ dna i gteboko$é rowu nie moga rozni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wigcej
niz + 5 cm. Dokladnoé¢ wykonania skarp rowéw powinna by¢ zgodna z okreélong dla skarp wykopow
w pkt 5.1.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00. pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczeg6ing uwage nalezy zwrdécic na:
a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich whasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
c) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakorczeniu,
d) dokfadno$é wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.

7. Obmiar robét
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. Odbiér robot
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 8.



9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M 00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robot,
wykonanie wykopu z zatadunkiem i transportem urobku na nasyp lub odktad,
koszty pozyskania, utrzymania i likwidacji sktadowisk,
wykonanie i rozebranie ewentualnych umocnien,
profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych,
mechanicznych,
zageszczenie powierzchni wykopu,
koszt zabezpieczenia skarp wykop6éw przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robot, do
Czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),
monitoring wod gruntowych,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami w dostosowaniu do
warunkdéw na terenie budowy,
koszt utrzymania czystosci na drogach w zwiazku z transportem gruntu,
koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB .

Uwaga!
Ilosci_robdt ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robdt zostaly okreélone na podstawie przekrojéw

konstrukcyijnych, bez uwzglednienia spulchnienia i zageszczenia gruntu rodzimego. Wykonawca powinien

uwzglednic te wspédtczynniki w cenie jednostkowei.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

b e

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane badania prébek gruntu
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

10.2. Inne dokumenty
5. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - Zatacznik do zarzadzenia Nr 31
GDDKIA z dnia 16.06.2014r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypow i obsypek obiektowych
w ramach zadania pn.:

Remont drogi lesnej nr inw. 220/82 Wegléwka-Bonaréwka km 2+300 - 3+395
w Lesnictwie Wegléwka

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
wp.1.1.
1.3. Zakres robét ujetych w ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania nasypow i obejmujg wykonanie nizej wymienionych
robot w ilosciach i lokalizacji okreslonej w dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej:
e wykonanie (uzupetnienie nasypdw) z gruntu pozyskanego staraniem Wykonawcy z ukopu i
dowiezionego samochodami samowytadowczymi;
* reczne formowanie nasypow z gruntu pozyskanego i dowiezionego j/w
e reczne formowanie obsypek z gruntu pozostajacego na odktadzie uzyskanego z wykopow
obiektowych
* plantowanie powierzchni skarp i korony nasypéw
1.4. Okreslenie podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpaddéw przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czeéé wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi
i skarpami rowow.
1.4.3. Wysokos$¢ nasypu lub gteboko$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktdrego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 metr.
1.4.5. Nasyp s$redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 metréw.
1.4.6. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac
zwigzanych z trasa drogowa.
1.4.7. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
Ps - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [Mg/m?3].
Pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481,
stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
normg BN-77/8931-12 [Mg/m?3].

1.3.1.Wskaznik réznoziarnistosci - wielkoéé charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]
Pozostate okreslenia s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 1.4.
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogodlne" pkt. 1.5.



2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine " pkt. 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy zasypek i obsypek. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢ wywiezione poza
plac budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych albo na polecenie lub za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedace nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza plac budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawcg na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na placu budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdblne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot ziemnych
Wykonawca powinien wykonywac roboty ziemne przy uzyciu sprzetu o wydajnosci dostosowanej do zakresu
robét. Powinny one gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej ST.
Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego podano w ponizszych tabelach.
Tabela 1 - Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego dla gruntu niespoistego

Grunt niespoisty:
Dziatanie Rodzaj sprzetu piasek, zwir, pospétka uwagi
sprzetu gr. w-wy (cm) liczba
przejazdow
Dynamiczne |1. Plyty wibracyjne: e zaleca sie przy
lekkie 20 - 40 5-8 waskich przekopach
30 - 60 4-6 i uzupetnianiu
zasypek
Tabela 2 - Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego dla gruntu spoistego
Dziatanie Rodzaj Grunt spoisty, pyly, ity Uwagi
sprzetu sprzetu gr. w-wy (cm) liczba
przejazdow
Dynamiczne |1. Ptyty wibracyjne 20 - 30 6-8 zaleca sie przy waskich
lekkie przekopach i
ciezkie wykonywaniu zasypek i
obsypek

Tabela 3 - Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego dla mieszanki gruntowej z matg
zawartoscig frakcji kamienistej

Dziatanie Rodzaj Grunt spoisty, pyly, ity Uwagi
sprzetu sprzetu gr. w-wy (cm) liczba
przejazdow
Dynamiczne |1. Ptyty wibracyjne zaleca sie przy waskich
lekkie 10 - 20 5-8 przekopach i
ciezkie 20 - 40 4-6 wykonywaniu obsypek i
zasypek

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.
4.2. Transport gruntow

Wyboru $rodkdw transportu nalezy dokonac¢ w oparciu o zakres robdt i warunki ich wykonywania.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.2. Odwodnienie pasa robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systemdw odwadniajacych ujetych w Projekcie
Wykonawczym , Wykonawca powinien wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod opadowych
poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania robét, aby powierzchniom wykopow i nasypéw nadaé w
catym okresie trwania robdt spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastapienie gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzeri odwadniajacych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wtadzami.

5.3. Wykopy w gruntach I -V kat - ukop gruntu

5.3.1.Zasady prowadzenia robét

Sposob wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowaé ich statecznoéé¢ w catym okresie prowadzenia
robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia
lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.
Wykonawca powinien wykona¢ wykopy w taki sposéb aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora
nadzoru.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypéw sa
dopuszczalne tylko woéwczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracg sprzetu gwarantujgacego
roztozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i specyfikacji
technicznej. O ile Inspektor nadzoru dopusci czasowe skladowanie gruntéw nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych robét ziemnych.

5.4. Wykonanie nasypéw

5.4.1.Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu
5.4.1.1.Wyciecie stopni w zboczu
Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykonaé¢ w zboczu stopnie o spadku goérnej powierzchni,
wynoszacym okoto 4% (+/- 1%) i szerokosci od 1,0 do 2,5 metra. Dotyczy nasypéw $rednich i wysokich.
5.4.1.2.Zageszczenie gruntow w podtozu nasypoéw
Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdéw rodzimych, zalegajacych w goérnej strefie
podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli wartoéé wskaznika zageszczenia jest
mniejsza niz okreslona w ponizszej tablicy, Wykonawca powinien dogescié¢ podtoze tak, aby powyzsze
wymaganie zostato spetnione.
Tabela 5 - Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do gtebokogci 0.5 m od
powierzchni terenu

Nasypy o wysokosci Minimaina wartos¢ Is dia:
Do2m 0,97
ponad 2 metry 0,97

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczenie podtoza, to
nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

5.4.1.3.Spulchnienie gruntéw w podfozu nasypéw
Jezeli nasyp ma by¢ wznoszony na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ spulchniona i rozdrobniona na gtebokos$¢ co najmniej
15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawa nasypu.



5.4.2.Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypoéw
Wybér gruntéw i materiatdw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany przez Wykonawce z
uwzglednieniem zasad podanych w pkt. 2. Wybrane grunty na nasypy powinny zostac¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.4.3.Zasady wykonywania nasypow

5.4.3.1.0gédlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreélono w Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu
przez Inzyniera.
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujacych
zasad :

(a) Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowa, z gruntdéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny byé wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

(b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu
i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze
nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

(c) Grunty o réznych wiasciwoséciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na
catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w goérne
warstwy nasypu.

(d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4 %. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwiac lokalne gromadzenie sie wody.

(e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa we wznoszeniu nasypu, a gorna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie goérnej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstawaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym
nasyp.

(f) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu ,
o gruboéci co najmniej 0.5 m powyzej najwyzszego poziomu wody , nalezy wykonac¢ z gruntu
przepuszczalnego

(g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.

5.4.3.2.Poszerzenie nasypu
Przy poszerzeniu istniejacego nasypu sredniego i wysokiego nalezy wykona¢ w jego skarpie stopnie o
szerokoéci do 1,0 metra. Spadek gdrnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% (+/- 1%) w kierunku
zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z
gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.

5.4.3.3.Wykonanie nasypéw w okresie deszczow
Nie zezwala sie na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiagniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypéw nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu
przekracza warto$¢ dopuszczalna, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20 % jej
wartosci.
Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem
i powtérnym zageszczeniem nie wolno uktadac nastepnej warstwy gruntu
Jezeli w opinii Wykonawcy stan przewilgoconego gruntu umozliwia wznoszenie nasypu o wiasciwosciach
okreélonych w dokumentacji projektowej, na przyktad poprzez wbudowanie mokrego gruntu migdzy dwiema
warstwami gruntu niespoistego o dobrej przepuszczalnosci, to moze on wystapi¢ do Inzyniera o wydanie
odpowiedniego zezwolenia.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem poszczegdlne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakornczeniu robdt ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia.
W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w
czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.4.3.4.Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow-nie przewiduje sie

5.4.4.Zageszczenie gruntu

5.4.4.1.0gdlne zasady zageszczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.



Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.4.4.2.Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy poddanej zageszczaniu powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspotczynnika
spulchnienia gruntu oraz zatozonej gruboéci warstwy po osiagnieciu wymaganego zageszczenia.
Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okresli¢
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny do zageszczenia zgodnie z zasadami podanymi w
p. 5.5.4.5.

5.4.4.3.Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg +/- 20 %
jej wartosci.
Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymailnej o wigcej niz 20 % jej wartosci to
wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.
Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 20 % jej wartosci, grunt nalezy
osuszy¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wilgotnos$¢ naturalna odspajanego gruntu, przewidzianego do wbudowania w nasyp, jest zblizona do
optymalnej to Wykonawca powinien taki grunt wbudowac bezzwtocznie, nie dopuszczajac do zmiany
wilgotnosci gruntu.
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie, z czgstotliwoscig okreslong
w pkt. 6.2.5.1.

5.4.4.4.Wymagania dotyczace zageszczenia
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zaggszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Kontrolg zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 nalezy stosowaé tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest
mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is wedtug BN-77/8931-12.
Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci korpusu spetniaé wymagania podane w tablicy 7.
Tabela 6 - Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartos¢ I

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03
Nizej lezace warstwy nasypu do
gtebokosci od niwelety robot

ziemnych: 1,00
-1,2m

Warstwy nasypu na gtebokosci od 0,97
niwelety robo6t ziemnych ponizej:

=1,2 m

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie poréwnanie wartoéci modutdéw odksztatcenia,
to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreélonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescié. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usunaé
warstwg i wbudowac nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego
zageszczenia warstwy.

5.4.4.5.Doktadnos¢ wykonywania nasypéw
Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moze by¢ wieksze niz 10
cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cm i -3 cm.
Szerokos¢ nasypu nie moze rézni¢ sie od szerokoéci projektowanej o wigcej niz 10 cm, a krawedzie korony
nie powinny mie¢ wyraznych zataman.
Pochylenie skarp nasypu nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartoéci, wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gteboko$é lokalnych wklgsnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3 metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace
réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub okreslone przez Inzyniera.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogblne zasady kontroli jakoéci rob6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych.
W czasie robét ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczac
kopie ich wynikéw do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonac¢ w zakresie
i z czestotliwo$cia gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.
Inzynier moze pobieraé prébki gruntéw oraz materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze wyniki badan Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan albo moze opierac sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robot
z niniejszymi specyfikacjami. Catkowite koszty takich powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek zostang poniesione przez Wykonawce.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1.Dokumenty kontrolne
Wyniki badar i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do :
e dziennika budowy
o protokotéw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
6.2.2.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okredlonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjq projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na :
o wiasdciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych
o wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych
6.2.3.Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
Sprawdzenie jakoéci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
p. 2, 3 oraz 5 niniejszej specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na:
(a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,
(b) badania prawidtowego wykonania poszczeg6inych warstw nasypu,
(c) badania zageszczenia nasypu,
(d) pomiary ksztattu nasypu.
6.2.3.1.Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:
e prawidtowosci wykonania skarp,
e szerokosci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi pochyleri i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej .
Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy gruntu z szerokoécig wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w
Dokumentacji Projektowej.
6.3. Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Cel i zakres badan
Badania majg na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu ziemnego zostaty wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz wskazowkami Inzyniera. Sprawdzenia dokonuje Inzynier na podstawie
dokumentdw kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania robét ziemnych oraz wyrywkowych badan
wykonanych w wybranych losowo punktach po zakonczeniu budowy korpusu ziemnego.
W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie :
(a) dokumentow kontrolnych
(b) przekroju poprzecznego i szerokosci korony korpusu ziemnego
(c) spadkow podtuznych korpusu i rowow,
(d) zageszczenia gruntow
(e) wykonania i umocnienia skarp,
(f) odwodnienia
Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera.
6.3.2.Sprawdzenie dokumentow kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy :
(a) dziennikow budowy



(b) protokotéw odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawié¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakoéci robét.
6.3.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu ziemnego
Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem tasmy, szablonu, taty o dtugosci 3 metréw i poziomicy, w
miejscach, ktoére budza watpliwosci.
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie moga przekraczaé okreslonych
ponizej wartosci dopuszczalnych :
* pomiar szerokosci korpusu ziemnego 10 cm
e pomiar szerokosci dna rowow 5cm
e pomiar gtebokosci rowow 5cm
* pomiar rzednych korony korpusu ziemnego +1 cmi-3 cm
* pomiar pochylenia skarp 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata
Nieréwnosci stwierdzone w czasie kontroli réwnodci ptaszczyzn tata nie moga przekraczaé okreslonych
ponizej wartosci dopuszczalnych :
e pomiar réwnosci korony korpusu 3 cm
e pomiar réwnosci skarp 10 cm
6.3.4.Sprawdzenie skarp
Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢, kontrolujac zgodnos$¢ pochylen z dokumentacjg
projektowa. Dopuszczalne odchylenie od wymaganego pochylenia oraz réwnoséci skarp podano w p.6.3.3.
6.3.5.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie dokumentdw kontrolnych prowadzonych w czasie budowy,
oceny wizualnej oraz pomiaréow wedtug p. 6.3.3. i poréwnania zgodnosci wykonanych elementéw
odwodnienia z Dokumentacjg Projektowa.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem nasypow jest 1 metr szedcienny [m3]
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Poszczegdlne elementy robét ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu a caty korpus drogowy odbiorom: czeéciowemu i ostatecznemu wedtug zasad
podanych w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.
8.2. Odbiodr robét ziemnych
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.
W  przypadku gdyby wykonanie choé jednego elementu robdt ziemnych okazato sie¢ niezgodne
Z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjq Projektowa. W tym przypadku
Wykonawca robét zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnogci podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdline" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
e pozyskanie i transport gruntu staraniem Wykonawcy
* wykonanie nasypu z gruntu dowiezionego
* uzupetnienie nasypu z gruntu pozostajacego na odktadzie
® zageszczenie nasypu
» plantowanie powierzchni skarp nasypéw
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu
0 wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
[1] PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania
[2] PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
[3] PN-81/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe
[4] PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
[5] PN-60/B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej



[6] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

[7] PN-78/B-06714/28Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa

[8] PN-80/B-06714/37Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

[9] PN-80/B-06714/37Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazowego.

[10]PN-55/B-04492  Grunty budowlane. Badanie whasciwoéci  fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

[11]BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni i podtoza przez
obcigzenie ptytg

[12]BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

[13]1BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych

[14]BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

[15]BN-67/8936-01  Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki techniczne
wykonania odbioru

[16] BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspotczynnika filtracji gruntow sypkich na
podstawie uziarnienia i porowatosci



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-05.02.01A REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI TLUCZNIOWEJ

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z wykonaniem remontu czastkowego nawierzchni ttuczniowej w ramach zadania pn.;
Remont drogi lesnej nr inw. 220/82 Wegléwka-Bonaréwka km 2+300 -3+395

w Lesnictwie Wegléwka

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem remontu czastkowego nawierzchni ttuczniowej, wykonanej na drogach niepublicznych.

e Ilos¢ robdt wg czesci przedmiarowej

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia ttuczniowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna wykonana jest z thucznia bez
uzycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.2. Remont czastkowy - naprawa pojedynczych uszkodzeri nawierzchni ttuczniowej o powierzchni do
okoto 5 m2.

1.4.3. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zuzycie przekraczaja 20-25%
jej powierzchni, wykonana na catej szerokosci i dtugosci odcinka wymagajacego naprawy.

1.4.4. Pozostate okreslenia s zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w
warunkach ogoélnych.

1.5 Ogédine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Rodzaje i wiasciwosci materiatéw.

Materiaty do wykonania wyréwnania powinny sktadaé si¢ z kruszywa tamanego, jednorodnego bez
domieszek gliny i innych zanieczyszczen.

2.2. Wymagania dla materiatéw

Jakos¢ kruszywa powinna byé zgodna z wymaganiami normy PN - B - 11112 dla klasy co najmniej II
gatunku co najmniej 2. Dla drég obcigzonych ruchem: érednim i lekkoérednim. Wymagania dotyczace
kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2.

TABLICA 1. Wymagania dotyczaca ttucznia i klifica.

Lp. : Wtasciwosci Wymagania
1. Scieralnos¢ w begbnie Los Angeles wg PN - 79/B - 06714/42 -

a) po petnej liczbie obrotéw , % ubytku masy , nie wiecej

iz

- w tluczniu 40

- w klincu -

b) po 1/5 petnej liczby obrotéw , % ubytku masy w stosunku do ubytku 30

masy po petnej liczbie obrotéw , nie wiecej niz :

2. Nasigkliwos¢ , wg PN - 77/B - 06714/18, nie wiecej niz :

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2.0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0
3 Odpornos¢ na dziatanie mrozu , wg

PN - 78/B - 06714/19 , % ubytku masy , nie wiecej niz :

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0
4. Odporno$¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody

bezposredniej , wg PN - 78/B - 06714/19 i

PN -B-11112, % ubytku masy , nie wiecej niz :
- wklincu 30

- w thuczniu nie bada sie

TABLICA 2. Wymagania dotyczaca ttucznia i klirica.

Lp. Wtasciwosci Wymagania

1. Uziarnienie , wg PN - 91/B - 06714/15
a/ zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm , odsianych




na mokro , % nie wiecej niz :
- w ttuczniu 3
- w klincu 4
b/ zawarto$¢ frakcji podstawowej ,
% nie mniej niz :

- w thuczniu i w klincu 75
¢/ zawartosc¢ podziarna ,
% nie wiecej niz :

- ttuczniu i w klincu 15
d/ zawartos¢ nadziarna ,
% nie wiecej niz :

- w ttuczniu i w klincu 15

2. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych , wg
PN - 78/B - 06714/12 ,

% nie wiecej niz :

- w ttuczniu i w klincu 0,2

3. Zawartoé¢ ziarn nieforemnych , wg PN - 77/B - 06714/16
% nie wiecej niz :

- w thuczniu 40
- wKklincu nie bada sie

4, Zawartoé¢ zanieczyszczen organicznych , barwa cieczy wg PN - 78/B - | barwa cieczy nie
06714/26 ciemniejsza  niz
- w thuczniu i w klincu wzorcowa.

3. SPRZET.

Do wykonania remontéw czastkowych nawierzchni nalezy stosowac :

- ubijaki reczne,

- walce wibracyjne lub wibracyjne zageszczarki ptytowe,

- réwniarki mechaniczne samojezdne

- szczotki mechaniczne lub reczne.

Sprzet musi byé sprawny technicznie i gwarantowa¢ prawidtowe wykonanie robét. Sprzet powinien byc
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT.

Materialy kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywa drobne - przed rozpyleniem.

Sposdb zatadunku i roztadunku $rodkéw transportowych nalezy dostosowaé¢ do wytrzymatosci
kamienia, aby nie dopuéci¢ do obttukiwania krawedzi. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady wykonywania robét.

Konstrukcja i sposéb wykonania robdt powinny by¢ zgodne ze ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie remontu czgstkowego nawierzchni,

- roboty wykonczeniowe.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie ST lub wskazan Inspektora Nadzoru:
- ustali¢ lokalizacje robot,
- przeprowadzié czyszczenie nawierzchni z kurzu, bfota i innych zanieczyszczen, do odlegtosci 0,5- 0,7
m od krawedzi uszkodzenia, z usunieciem zanieczyszczen poza korone drogi.
Wykonawca przystepujacy do oczyszczenia nawierzchni, w zaleznosci od zakresu robdt, powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- szczotek mechanicznych,
- zamiatarek samobieznych,
- tadowarek,
- réwniarek
- maszyn do sptukiwania wodg lub pradownic wodnych,
- przyrzadow recznych, jak szczotki, grace, fopaty, miotty, sztyce itp.
Przy stosowaniu szczotek mechanicznych pozadane sa urzadzenia dwuszczotkowe. Pierwsza ze
szczotek powinna byé wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz
usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadac



migkkie elementy czyszczace i stuzyé do zamiatania. Zaleca sie¢ uzywanie szczotek wyposazonych w
urzadzenia odpylajace.

Preferuje sie uzycie sprzetu nie sprzyjajacego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarek oraz
szczotek wyposazonych w pochtaniacze pytow.

5.3. Uszkodzenia nawierzchni, podlegajace remontowi czastkowemu.

Remontowi czastkowemu podlegaja uszkodzenia nawierzchni tluczniowej, obejmujace:

— zapadnigcia i wyboje fragmentéw nawierzchni,

— koleiny, powstajace wzdtuz osi jezdni,

— osiadanie nawierzchni w miejscu przekopéw (np. po przetozeniu urzadzen podziemnych), wadliwej
jakosci podtoza lub podbudowy, niewtasciwego odwodnienia,

— nierédwnosci jezdni, spowodowane wysysaniem przez opony samochodéw piasku, miatu kamiennego,
zwiru, klinca, itp. ze spoin,

- inne uszkodzenia, deformujgce nawierzchnie w spos6b odbiegajacy od jej prawidtowego stanu.

5.4. Wyznaczenie powierzchni remontu czgstkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czgstkowego powinna obejmowaé caty
obszar uszkodzonej nawierzchni oraz czes¢ do niej przylegajaca w celu tatwiejszego powigzania
nawierzchni naprawianej z istniejaca. Wigksza liczbe uszkodzonych fragmentéw nawierzchni,
znajdujacych sie blisko siebie, taczy sie w jeden duzy fragment przeznaczony do remontu. Zaleca sie,
aby obrys duzych powierzchni do remontu miat ukoéne nachylenie w stosunku do osi drogi.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu nalezy uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia ruchu
kotowego, decydujac sie w okreslonych przypadkach na remont, np. na potowie szerokoéci jezdni.

Powierzchnie przeznaczong do wykonania remontu czastkowego akceptuje Inspektor Nadzoru.

5.5. Rozbiorka nawierzchni

Poprzednio wyznaczong nawierzchnie remontu czastkowego oskarduje sie recznie lub przy
uzyciu mtotkow pneumatycznych w taki sposéb, aby uzyska¢ boczne $ciany pionowe. Oskardowanie
wykonuje sie do gtebokosci wyboju.

Dla utatwienia oskardowania w okresie suchym - miejsca podlegajace oskardowaniu polewa sie
woda przynajmniej na jedng godzine przed oskardowaniem.

Przy wybojach o powierzchni wiekszej niz 1 m2 na dnie wyboju oskarduje sie bruzdy o
szerokosci 68 cm i glebokosci okoto 5 cm w krate ukoéna do osi drogi o bokach 0,3+0,7 m.

5.6. Wypeilnienie wyboju materiatem

Wyoskardowany luzny materiat nalezy z wyboju usunaé i przesortowaé za pomoca sit lub grabi
na ttuczen, kliniec, miat kamienny oraz czedci nieprzydatne do robot naprawczych.

Miejsce przeznaczone do remontu nalezy doktadnie oczyécié i zwilzy¢ woda. Na spéd wyboju
nalezy utozy¢ przesortowany ttuczen pochodzacy z wyoskardowania pod warunkiem, ze nie jest on
zaokraglony. Nastepnie uktada sie $wiezy ttuczen, pochodzacy z tego samego surowca skalnego, z
ktérego byta wykonana nawierzchnia, w takiej ilosci, aby ze wzgledu na zageszczenie, wystawat nad
otaczajaca nawierzchnie 1,5:2 cm. Tuczen powinien mied wymiary 25+40 mm lub 40+60 mm zaleznie
od gtebokosci wyboju.

Po obfitym zwilzeniu ttucznia, zageszcza sie go, postepujgc od krawedzi taty ku $rodkowi.
Zageszczanie mozna wykonywac ubijakami recznymi, zageszczarkami ptytowymi lub przy duzej liczbie
wybojow - lekkim walcem.

Nastgpnie nalezy rozscieli¢ kliniec o wymiarach 12,8:20 mm z tego samego kamienia co
tluczen. Mozna uzy¢ réwniez i stary kliniec z wyoskardowanej nawierzchni, ktéry wykazuje lepsze
wiasciwosci cementujace. Kliniec po polaniu woda ubija sie lub watuje. Nastepnie rozsciela sie kliniec o
uziarnieniu 6,3+12,8 mm, ubija lub watuje, obficie polewajac woda. W koricu, dla ochrony
remontowanej powierzchni, wykonuje sie zwirowanie miejsc remontowanych lub pokrywa piaskiem
gruboziarnistym (pozadane aby zawierat okoto 10% czesci gliniastych) i ponownie zalewa
woda.

Remont czastkowy powinien by¢ tak wykonany, zeby tata wykazywata silne i catkowite ztaczenie
ze starg nawierzchnig, a materialy kamienne wbudowane w tate byly silnie ze soba zazebione i
zaklinowane. tata powinna by¢ wykonana okoto 1 c¢cm ponad otaczajacq nawierzchnig, ze wzgledu na
komprymowanie pod ruchem.

5.7. Unikanie btedéw przy wykonywaniu remontu czastkowego
Zaleca sie przy wykonywaniu remontu czastkowego unikanie nastepujacych btedow:

— wycinania wyznaczonej do remontu powierzchni wedtug prostych ksztattéw geometrycznych (np.
prostokatéw), gdyz zwieksza to powierzchnie fat i powoduje niepotrzebne niszczenie dobrze
zachowujacych sie czesci starej nawierzchni,

- Wwycinania (oskardowania) zbyt gtebokiego miejsc wybojéw, gdyz gtebokos¢ oskardowania nie
powinna by¢ wigksza niz gtebokos$¢ wyboju, z zastrzezeniem, ze gtebokos¢ po oskardowaniu powinna
wynosi¢ okoto 1,5 srednicy uzywanego do remontu ttucznia,

— nieoskardowania dna wybojoéw, gdyz powoduje to niedostateczne powigzanie warstwy ttucznia z
istniejgca nawierzchnia,

— hieczyszczenia wyboju po oskardowaniu, gdyz ttuczen sypany w kurz i btoto w wyboju ma trudnosci
we wiasciwym zaklinowaniu sie,



— niedostatecznego zageszczania ttucznia wypetniajacego wyb6j, gdyz ttuczen luzny w wyboju zostanie
w krotkim czasie rozrzucony kotami pojazdow,

~ niepolewania wodg ttucznia i klinca podczas ubijania, gdyz tarcie migdzy ziarnami kruszywa jest zbyt
duze i thuczen nie daje sie nalezycie zagescic i ttuczen zostanie wyrwany kotami samochodow,

— uzywania zamiast klinca niewtasciwego materiatu klinujacego (np. ziemi z poboczy), co
spowodowane jest btednie pojetg oszczednoscia, a skutkuje stratg zwieztoséci naprawionej taty przez
kota wyrywajace z faty ttuczen,

— wykonywania powierzchni taty réwno z istniejaca nawierzchnig, gdyz po skomprymowaniu przez ruch
lata znajdzie sie ponizej nawierzchni, a w zagtebieniu zatrzyma si¢ woda, powodujac rozmakanie taty
i wyrywanie klinca przy przejezdzie kota,

- podniesienia nadmiernego powierzchni taty ponad istniejaca nawierzchnie, gdyz podniesienie
pozostate po zajezdzeniu bedzie niemite dla kierowcéw samochodéw,

— uzywanie do remontu thucznia i klifica o twardosci rézniacej sig od twardosci tlucznia w istniejace;
nawierzchni, gdyz tata bedzie ulegata mniejszemu lub wigkszemu dcieraniu niz otaczajaca jezdnia, co
spowoduje niekorzystne zagtebienie lub podwyzszenie nad jej powierzchnig,

— stosowania w facie klifica z innego gatunku kamienia niz tluczen (innej twardosci) co powoduje, ze
tluczen nie da sie nalezycie zaklinowac.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z ST. Do robét wykonczeniowych nalezg prace
zZwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkoéw terenowych, takie
jak:
— usuniecia urzadzen regulacji ruchu,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodline zasady kontroli jakosci robot

Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonac w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca
zachowanie wymagan jakosci robét lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnoéci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwoé¢ oraz zakres badar i pomiaroéw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robot podaje

tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badari i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegobinienie robot Czestotliwos$ | Wartosci dopuszczalne
¢ badan
1 |Wyznaczenie powierzchni do robét 1raz Tylko niezbedna
powierzchnia

2 | Roboty przygotowawcze Ocena Wg pktu 5
ciggta

3 | Remont czgstkowy nawierzchni Ocena Wg pktu 5
ciagta

4 |Roboty wykonczeniowe Ocena Wg pktu 5
ciagta

6.4. Badania wykonanych roboét
Po zakoriczeniu robot nalezy ocenic¢ wizualnie:
wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czastkowego w zakresie wygladu i prawidtowosci
wypetnienia fat w nawigzaniu do otaczajacej nawierzchni,
poprawno$¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni i
umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowaq jest:
m2 (metr kwadratowy) wykonanego remontu czastkowego nawierzchni ttuczniowej.
- m3 (metr szescienny) wbudowanego kruszywa po zaggszczeniu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioér remontu czastkowego nawierzchni ttuczniowej dokonywany jest na zasadach
odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki
pomiarow i badan z biezacej kontroli robdt i materiatéw.
Odbioru dokonuje sie na podstawie oceny jakosci materiatdw, pomiaréw kontrolnych i oceny wizualnej.
W przypadku stwierdzenia wad, Inspektor ustali zakres robét poprawkowych i termin ich wykonania,
a Wykonawca wykona je na wtasny koszt.

|



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w ST .

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? remontu czastkowego nawierzchni ttuczniowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

wykonanie remontu czgstkowego nawierzchni ttuczniowej wedtug ustalen specyfikacji technicznej,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

Cena 1 m3 uzupetnienia nawierzchni tluczniowej obejmuje:

prace pomiarowe ,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

roztozenie warstwy kruszywa grubego (ttucznia, klinca),

zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zageszczenie

przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2

3

PN - B - 06721: 1976 - ,Kruszywa mineralne. Pobieranie probek”.

PN - S - 96023:1984 - , Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia
kamiennego”.

PN - B -11112:1996 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych”.

BN -67/8934-04 - ,Drogi samochodowe. Remont czastkowy nawierzchni ttuczniowej”



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-06.04.01 Remont odwodnienia

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie konserwacji i utrzymania elementdw
odwodnienia drogi w ramach zadania pn.:
Remont drogi lesnej nr inw. 220/82 Wegléwka-Bonaréwka km 2+300 - 3+395
w Lesnictwie Wegléwka

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z oczyszczaniem, pogigbianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu. W wytypowanych miejscach
przewidziano do wykonania umocnienie prefabrykatami.
Zakres robét obejmuje:
- oczyszczenie i odtworzenie rowu przydroznego z wyprofilowaniem i odwiezieniem urobku,
- oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z rozplanowanie urobku na
odktadzie,
- oczyszczenie przepustow rurowych z rozplantowaniem urobku na skarpach,
- wymiana czesci przelotowej przepustéw rurowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. ROw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Réw przydrozny - row zbierajacy wode z korony drogi.

1.4.3. R6w odptywowy - réw odprowadzajacy wode poza pas drogowy.

1.4.4. Row stokowy - row zbierajacy wode sptywajaca ze stoku.

1.4.5. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu lub Scieku.

1.4.6. Kiszka faszynowa - elastyczny element wykonany z faszyny wiklinowej odpowiednio utozonej
wzdtuz osi kiszki oraz usztywnionej przez powigzanie drutem stalowym.

1.4.7 Obramowanie wodopustu - umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy
betonowych lub innych materiatéw

1.4.8. Pozostate okredlenia sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D- M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne" punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i dna row6w objetymi niniejszg ST sq:
- elementy prefabrykowane,
- podsypka cementowo-piaskowa, zaprawa cementowa.
- rury typu AROT o nacisku min. SN 8

2.3. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatos¢, ksztatt i wymiary elementdéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja i SST. Ksztatt i
wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania éciekéw, powinny by¢ zgodne
z dokumentacja lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Nasiakliwo$¢ prefabrykatéw nie powinna
przekraczaé¢ 5 % .

Odpornos¢ na dziatanie $rodkéw odladzajacych, ubytek masy po badaniu kg/m2, wartoéé¢ érednia
mniejsza lub réwna 1% przy czym zaden pojedynczy wynik nie wiekszy od 1,5% (klasa 3; znakowanie
wyrobu D).




Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej.

Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste. Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni
elementéw nie powinna przekracza¢ 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- na dlugosci + 5 mm,
- na szerokosci + 5 mm,
- na grubosci + 3 mm.

Przewidziano zastosowanie zaleznie od potrzeb elementéw prefabrykowanych rodzaju:

- ptyty sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03,

- prefabrykaty scieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25

- plyty prefabrykowane betonowe - typ azurowy ze $cietymi narozami o wymiarach 60x40 cm
np. ,MEBA"

- kostka betonowa gr. 8 cm

- kraweznik betonowy 15*30 cm

2.5. Grunt do uzupetnienia skarpy
Po wykonaniu umocnienia skarpy pozostatg przestrzen za elementem nalezy uzupetni¢ gruntem
miejscowym.

2.6. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin

Jeéli dokumentacja nie ustala inaczej, to materiatami pomocniczymi moga by¢ nastepujace
materiaty:

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda.

2.7.Prefabrykaty rurowe

Rury z tworzywa sztucznego powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, rys, niejednorodnosci
i obcych wtracen oraz wyraznych zapadnig¢. Korice rur powinny by¢ obciete prostopadle do osi
w miejscach pojedynczej $cianki rury. Kielichy rur powinny mie¢ stozkowe wprowadzenie dla uszczelki
gumowej. Barwa rur powinna byé jednolita, bez wyraznych odcieni i zmian intensywnosci

2.8. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka do wykonania tawy fundamentowej i obsypki powinna spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [5].

Materiatem do wykonania tawy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, powinna byc¢

mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, kruszywa tamanego pochodzacego z przekruszenia ziarn zwiru

lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen

obcych i bez domieszek gliny, spetniajace wymagania:

- Zawartosc¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, od 2 do 12 % (m/m)

- Zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz 10 % (m/m),

- Zawartosc ziarn nieforemnych nie wiecej niz 45 %(m/m),

- Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej niz 1 %(m/m),

- Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda I lub II wg PN-B-04481 - 30-70 %

- Nasigkliwos$¢, nie wiecej niz 4 %(m/m), - Wskaznik nosnosci wno$ mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz
60 %, przy zageszczeniu IS > 1,00

3. SPRZET.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D- M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robét remontowych i utrzymaniowych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:
- koparek przedsiebiernych,
- urzadzen kontrolno-pomiarowych,
zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

drobny sprzet reczny (np. topaty, grabie, siekierki, mitotki, taczki, drabiny, liny). Uktadanie
i przybijanie kiszek faszynowych kotkami powinno by¢ wykonywane recznie.

4. TRASPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.




Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D- M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt.4.
4.2. Srodki transportu.

Do transportu urobku przy wykonywaniu robét okreslonych w niniejszej STWIORB, mozna
korzystac z dowolnych $rodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogédlne zasady dotyczace wykonania robét podano w STWiORB D- M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Wykonawca zobowigzany jest do robot przygotowawczych w zakresie:
- Sciecie krzewéw znajdujacych sie w obrebie rowu,
- zdjecie darniny,
- zdjecie elementéw umocnienia rowu: bruk, elementy prefabrykowane.

5.3. Oczyszczenie rowu
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, Scieciu trawy i krzakéw
w obrebie rowu.

5.4. Pogtiebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
W wyniku prac remontowych nalezy uzyskaé¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu
i skarp, zgodne z PN-S-02204:
- dla przydroznego o przekroju trapezowym - szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od
1:1,5 do 1:1,3, gteboko$¢ od 0,30 m do 1,20 m liczona jako rdéznica poziomdéw dna
i nizszej krawedzi gornej
- dla rowu stokowego - ksztait trapezowy, szerokoéé dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od
1:1,5 do 1:3, gtebokos¢ co najmniej 0,50 m. Réw ten powinien by¢ oddalony co najmniej o 3,0 m od
krawedzi  skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej
0 5,0 m w pozostatych przypadkach
- dla rowu odptywowego - ksztatt trapezowy, szerokoéé dna co najmniej 0,40 m, gteboko$¢ minimum
0,50 m, przebieg prostoliniowy, na zatamaniach trasy tuki kotowe o promieniu co najmniej 10,0 m.
Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjatkowych
sytuacjach na odcinkach nieprzekraczajacych 200 m - 0,1%.
Najwiekszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczaé:
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie
- W gruntach piaszczystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
b) przy umocnionych skarpach i dnie
- mataq trawiasta - 2,0%,
- darning - 3,0%,
- faszyng - 4,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%.

5.5. Uktadanie elementéw prefabrykowanych
Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowow sa:

- plyty Sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03,

- prefabrykaty $cieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25.

- plyty prefabrykowane betonowe - typ azurowy ze $cietymi narozami o wymiarach 60x40

cm np. ,MEBA"

- ptyty prefabrykowane betonowe o wymiarach 50x50x7cm.

Podtoze, na ktérym uktadane beda betonowe elementy prefabrykowane, powinno by¢
zageszczone do wskaznika Is 2 1,0. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-
piaskowg o stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika Is > 1,0.

Elementy prefabrykowane nalezy uktadaé z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych $cieku
zgodnie z dokumentacjg lub STWiORB.

Jezeli Inspektor Nadzoru nie wskaze inaczej, spoiny pomiedzy prefabrykatami nalezy wypetni¢
zaprawg cementowo-piaskowq o stosunku 1:2 i utrzymywa¢ w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
Dno rowu umocnione ptyta Sciekowq korytkowa - karta 01.03 KPED utozonej na podsypce

cementowo-piaskowej grubosci 10 cm. Na skarpie zostanie wytozona ptyta azurowa grubosci 8 cm




bokiem 40 cm lub 60 cm prostopadle do dna rowu. Pod ptyta warstwa gruntu przepuszczalnego
k10=8m/dobe. Otwory w ptycie wypetnione humusem i obsiane nasionami traw.

W projekcie wystepujg dwa rozwigzania réznigce si¢ podparciem ptyt azurowych na elemencie
korytka. Wykonanie takie ma zroznicowac czynna szeroko$¢ dna rowu na 40 cm lub 60 cm.

5.6. Ukladanie prefabrykatéw rurowych
Uktadanie rur prefabrykowanych typu AROT nalezy wykonywa¢ na uprzednio
przygotowanym podtozu zwirowym zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

5.7. Zasypka przepustow
Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy ukfada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotnos¢ zasypki w czasie
zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metodg I
wg PN-B-04481 [2] z tolerancja -20%, +10%. Wskaznik zageszczenia poszczegdlnych warstw
powinien by¢ zgodny z ST .

5.8. Uktadanie wodopustu winylowego
Rozwigzaniem zjawiska sptywu powierzchniowego na drogach lesnych sa wodospusty, czyli
drogowe urzadzenie melioracyjne umozliwiajace odprowadzanie wody opadowej z korony drogi.

Wodospusty wbudowywane sa w konstrukcje nawierzchni na drogach o pochyleniu podtuznym

wiekszym niz 2%, nachylonym w stosunku do osi drogi 30%.

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST Iub
wskazan Inspektora nadzoru:

1. Ustali¢ lokalizacje terenu robdt, przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne i hydrologiczne
niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych, potozenia
i pochylenia wodospustéw wzgledem drogi, usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty,
elementy drdg, ogrodzen itd. dokona¢ oczyszczenia terenu robdt

1. Gérne warstwy nawierzchni poddaje sie ogledzinom i ocenia sie stan ich uszkodzenia,
a w przypadku nawierzchni uszkodzonej naprawia sie ja co najmniej na odcinkach 10 m przed
i za projektowanym miejscem posadowienia wodospustu

2. W nawierzchni drogi wykonuje sie korytko, w ktéorym ma by¢ osadzony wodospust, ma ono miec¢

wymiary: szeroko$¢ 300mm, gteboko$¢ 150mm, dtugosé¢ - wedtug wskazania.

. Korytko wypetnia sie betonem klasy C25/30.

4. W otwory przelotowe w wodospuscie wprowadza sie prety zbrojeniowe. Wodospust montuje sie
w tawie betonowej, upewniajac sie, ze prety zbrojeniowe dobrze zakotwity sie w warstwie
betonu, a spadek poprzeczny wodospustu jest zgodny z projektem i zapewni dobre
odprowadzanie wody. Zageszcza sie wzdluznie pas posadowienia wodospustu zageszczarka
o szerokosci ptyty co najmniej 700 mm. Uzupetnia sie ewentualne braki betonu, tak aby poziom
nawierzchni drogi pokrywat sie z krawedziami bocznymi wodospustu.

4. Wykancza sie nawierzchnie, wylot oraz wlot wodospustu standardowymi metodami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
punkt 6.

w

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (ew. aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inspektora Nadzoru,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.




6.3. Kontrola wykonania robét
6.3.1. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp | Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw

1 Spadek podtuzny rowu 1 raz na 100 m (z przylegtym odcinkiem)
2 Szerokos¢ i gtebokosé rowu 1 raz na 100 m (z przylegtym odcinkiem)
3 Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m (z przylegtym odcinkiem)

6.3.1. Spadki podtuzne rowu

Spadki podtuzne rowu powinny byé zgodne z dokumentacja, z tolerancjg + 0,5% spadku.
6.3.2. Szerokosc i gteboko$é¢ rowu

Szerokos¢ i gtebokos¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacja z tolerancjg + 5 cm.
6.3.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnig skarp nalezy sprawdzac szablonem. Przeéwit miedzy skarpa a szablonem nie
powinien przekracza¢ 3 cm.
6.3.4. Umocnienie elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z punktem 5.6,

- szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,

- odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne + 1 cm,

- réwnosci gornej powierzchni $cieku - na 100 m dopuszczalny przedwit mierzony tatg 2 m - 1

cm,
- doktadnosci wypetnienia szczelin migdzy prefabrykatami - petna gtebokosc¢.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoine zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D- M-00.00.00 ~Wymagania ogolne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa umocnienia jest:

- mb (metr biezacy) oczyszczenia/renowacji rowu/przepustu z namutu o grubosci <50 cm z
profilowaniem i bez profilowania skarp;

- m? (metr kwadratowy) utozonego/remontowanego umocnienia z elementdéw prefabrykowanych i bruku

kamiennego

- m2 (metr kwadratowy) wykonania wodoécieku

- mb (metr biezacy) wykonania obramowania z kraweznika betonowego

- mb (metr biezacy) wykonania przepustu/wodopustu

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D- M-00.00.00 ~Wymagania ogolne” pkt.8
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w/g pkt.6 daty wyniki
pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 mb (metr biezacy) oczyszczanego rowu/przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- Sciecie trawy i krzakdw,
- 0czyszczenie rowu,
- pogtebianie rowu o gtebokosci namutu <20 cm i profilowanie skarp rowu,
- odwiezienie nadmiaru urobku na odktad Wykonawcy,
- roboty wykonczeniowe,
- __przeprowadzenie pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.




Cena 1 m? wykonanego umocnienia skarpy brukiem kamiennym/ptytami azurowymi obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- ew. wykonanie koryta,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- wykonanie podsypki piaskowej

- utozenie bruku kamiennego,

- ew. uzupetnienie skarpy gruntem,

- obsianie skarp trawg

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1 mb wykonanego obramowania wodoscieku z kraweznika obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- rozebranie istniejacego umocnienia

- oczyszczenie i przesortowanie prefabrykatéw

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- uzupetnienie tawy betonowej/podsypki

- ufozenie prefabrykatdéw istniejacych,

- ew. uzupetnienie nowych prefabrykatow

- ew. uzupetnienie skarpy gruntem,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena jednostki obmiarowej 1 mb wodopustu obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- wykonanie koryta

- wykonanie podbudowy

- zamontowanie wodopustu z kotwami stalowymi

- pielegnacja ,

- wykonanie niezbednych badan zgodnie z niniejsza STWiORB

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

- uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

10.2. Inne materiaty.

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWALANYCH

D-10.07.01
Zjazdy/przejazdy na szlaki zrywkowe

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania przejazddw z ptyt zelbetowych na szlaki zrywkowe w ramach zadania pn.:

Remont drogi lesnej nr inw. 220/82 Wegléwka-Bonaréwka km 2+300 -3+395

w Lesnictwie Wegléwka

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
1.3.1. Zakres stosowania zjazdow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonywania zjazdow na szlaki
zrywkowe.

1.3.2. Rodzaje nawierzchni stosowanych na zjazdach: kruszywo kamienne, ptyty zelbetowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zjazd - urzadzone miejsce dostepu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzeb
obstugi przylegtego terenu i jest uzgodniona z zarzadem drogi. W zaleznosci od petnionej funkcji,
rozréznia sie dwa typy zjazdéw: publiczne i indywidualne.

1.4.2. Zjazd publiczny - urzadzone miejsce dostepu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w
ktérym jest prowadzona dziatalno$¢ gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia dostep z/do parkingu,
stacji paliw, obiektéow gastronomicznych, obiektéw przemystowych lub innych obiektow
ogolnodostepnych.

1.4.3. Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dostepu do drogi z obiektu, ktory jest
uzytkowany indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnia dostep do pojedynczych posesii,
zabudowan gospodarczych, na pole lub do innych obiektéw uzytkowanych indywidualnie.

1.4.4. .Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 +Wymagania ogodlne”.

2.MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2.2. Materiaty do konstrukcji nawierzchni zjazdéw

2.2.1. Materiaty uzyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zjazdach powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w punkcie 2 odpowiednich SST:

- materiaty do podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, wymagania
wg SST D-04.04.02,Podbudowa z kruszywa tamanego”.

3.SPRZET
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéblne”.

4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne”.
Transport materiatéw stosowanych do wykonania zjazdéw powinien odpowiadac
wymaganiom wedtug punktu 4 odpowiednich SST, wymienionych w punktach 2.2 - 2.4 niniejszej
specyfikacji technicznej.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogdlne wymagania wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wilasciwych robdt nalezy wykonaé roboty przygotowawcze
zgodnie z wymogami podanymi w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.
5.3. Wykonanie nawierzchni zjazdéw

Wykonanie nawierzchni  zjazdéw powinno odpowiadaé wymaganiom wedtug
odpowiednich SST, wymienionych w punkcie 2.2.



6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Sprawdzenie prawidlowosci robét przygotowawczych
Kontrola jakosci robdét przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowg - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdow
Kontrola jakosci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowg w zakresie: grubosci konstrukcji nawierzchni, szerokosci,
rzednych wysokosciowych i spadkéw poprzecznych,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich SST.
6.4. Pomiary cech geometrycznych zjazdow
Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywac wiekszych odchylen w zakresie cech
geometrycznych zjazdéw niz to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazddw

Dopuszczalne odchylenia
Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu
Nawierzchnia Nawierzchnia
ulepszona nieulepszona
Szerokosé, cm os +10i -5
ROwnos¢ podtuzna, mm 9 12
R&wnos¢ poprzeczna, mm 9 12
Pochylenie poprzeczne, % O 01,0
0,5
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm os 010
Grubo$¢ konstrukcji nawierzchni ¥, cm O 02,0
0,5
*) Odchylenia grubosci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dla tgcznej grubosci warstw

6.5. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robdt, ktdre wykazuja odstepstwa od postanowien SST, powinny by¢
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z SST, a po przeprowadzeniu badan i
pomiaréw moga by¢ ponownie przedstawione do akceptacji Inzyniera.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest:
- m3 (metr szeécienny) uzupetnienia/profilowania zjazdu kruszywem kamiennym w dostosowaniu
do nawierzchni drogi gtownej.
- m2 (metr kwadratowy) regulacji/wykonania ptyt przejazdowych w dostosowaniu do nawierzchni
drogi gtownej.

8.0DBIOR ROBOT
Roboty objete niniejszg SST podlegaja:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry powinien by¢ dokonany po wykonaniu:
— prac pomiarowych,
- robot przygotowawczych,
— robot ziemnych i ewentualnie przepustow,
b) odbiorowi koricowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowq zjazdu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
ocenga jakosci wykonanych robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania robot obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie potrzebnych materiatow,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni (nawierzchni i ewentualnie podbudowy),
— wykonanie robot wykonczeniowych,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i inne dokumenty wg odpowiednich SST, przywotanych w niniejszej ST



