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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-00-00 Wymagania ogólne 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot i zakres ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa 

(modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom –Etap I”. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

inwestycji wskazanej w punkcie 1.1.  

1.2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące: 

 organizacja i likwidacja zaplecza i budowy wraz z kosztami ich utrzymania, w tym także 

ogrodzenie terenu, 

 geodezyjne wytyczenie obiektu: budynku, przyłączy instalacji itp., 

 zabezpieczenie terenu budowy (przyłączy i budynku), 

 wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

 transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość 

materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania 

robót, 

 wywóz na składowisko i zapewnienie utylizacji gruzu powstałego na skutek robót 

remontowych i rozbiórkowych, 

 uporządkowanie terenu po wykonaniu robót. 

Roboty tymczasowe: 

 zagospodarowanie terenu budowy, 

 ogrodzenie terenu budowy, 

 drogi tymczasowe, elementy organizacji ruchu, 

 ustawienie, przenoszenie, rozebranie rusztowań, drabin, rynien do usuwania gruzu, itp., 

 odprowadzenie wody z terenu budowy, odwodnienie wykopów, plantowanie. 

1.3. Informacje o terenie budowy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

http://www.ecopro.pl/
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1.3.1. Organizacja robót budowlanych 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 

lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy. 

Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  

z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Prace ziemne prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie technicznym. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu i porządku na terenie budowy w okresie 

trwania robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

http://www.ecopro.pl/
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zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie podejmował odpowiednie środki ostrożności na wypadek pożaru przez cały 

okres realizacji inwestycji. Materiały łatwopalne będą przechowywane w ilości minimalnej; jeśli 

będą konieczne, należy je właściwie przechowywać i ostrożnie się z nimi obchodzić. Benzyna  

i inne płyny łatwopalne oraz zbiorniki na gaz pod ciśnieniem będą magazynowane w sposób 

bezpieczny. Jednakże zbiorniki takie nie będą przechowywane wewnątrz budynku biurowego.  

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej dokumentacji Wykonawca nie zezwoli na 

rozpalanie ognia lub wykorzystywanie otwartych urządzeń grzewczych z otwartym ogniem.  

Praktyki budowlane, włącznie z cięciem i spawaniem, oraz ochrona przechowywanych 

materiałów w czasie budowy powinny być zgodne z Normami i przepisami, które stosuje się przy 

takich robotach. Wykonawca dostarczy i będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy 

wymagany na terenie budów, w biurze, magazynach oraz maszynach i pojazdach.  

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.3.3. Ochrona środowiska 

Wykonawca podejmie środki ostrożności dla zminimalizowania hałasu, pyłu itd. 

Wykonawca wykorzystywać będzie silniki spalinowe ze skutecznymi wyciszaczami, które nie 

muszą być konieczne urządzeniami, w jakie zostały one wyposażone przez producentów sprzętu,  

i w miarę potrzeb wprowadzi ekrany z materiałów akustycznych. 

http://www.ecopro.pl/
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Może być wymagane używanie przez Wykonawcę sprzętu napędzanego energią 

elektryczną. Sprzęt i narzędzia z powietrzem sprężonym powinny być skutecznie wytłumione  

i powinny mieć urządzenia zapewniające niską częstotliwość hałasu. 

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów lub zbędnych 

materiałów bez pisemnego zezwolenia Zamawiającego. Wykonawca usunie wszelkie odpady  

z terenu budowy i zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami przez podmioty 

posiadające odpowiednie zezwolenia.  

Podczas prowadzenia robót należy selekcjonować powstające odpady. Zgodnie  

z obowiązującą w Polsce Ustawą o odpadach Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów i on 

odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami, a także musi spełnić wszystkie wymagania 

Ustawy i idące za tym formalności związane z wytwarzanymi odpadami. Poprzez 

„gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym 

również nadzór nad tymi działaniami. 

Materiały odpadowe, które nie zawierają substancji szkodliwych, powinny być 

przetransportowane na składowisko odpadów zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie terenu 

przewidzianego pod inwestycję. Odpady zawierające odpady szkodliwe, winny być 

przetransportowane na składowisko odpadów, które posiada odpowiedni sprzęt techniczny  

i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie unieszkodliwianiu odpadów tego typu. 

Transport odpadów zawierających substancje szkodliwe winien być przeprowadzony przez firmę, 

która posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpadów powinno być zgodne  

z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wszelkie koszty zagospodarowania odpadów 

powstałych w związku z realizacją Kontraktu zostaną poniesione przez Wykonawcę i tym samym 

uwzględnione w cenie. 

1.3.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca będzie miał obowiązek wyznaczyć kierownika ds. BHP i podjąć wszelkie środki, 

żeby zapobiec wypadkom poprzez przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Wykonawca dostarczy 

na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą 

dla ochrony życia i zdrowia pracowników. 

Wykonawca zapewni i zmontuje zatwierdzone podpory, które mają chronić konstrukcje lub 

prace wymagające podpór i usunie je po zakończeniu prac. 

Za każdym razem, kiedy będzie to wymagane lub zarządzone przez Zamawiającego, 

Wykonawca zakryje zabezpieczy roboty przed czynnikami pogodowymi i uszkodzeniami, które 

http://www.ecopro.pl/
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mogą zostać spowodowane przez jego własnych lub innych pracowników wykonujących kolejne 

operacje. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne osłony przeciwpyłowe, odeskowanie, zapory  

i balustrady itd. i usunie je wszystkie po zakończeniu robót. 

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione i właściwe kroki dla ochrony wszystkich miejsc 

na terenie budowy lub w okolicy terenu budowy, które mogą być niebezpieczne dla jego 

pracowników lub innych osób czy też ruchu komunikacyjnego. Wykonawca zapewni i utrzyma we 

właściwym stanie znaki ostrzegawcze, lampki ostrzegawcze i płoty niezbędne na terenie budowy. 

Wykonawca utrzyma drogi w sąsiedztwie robót w czystym stanie. Kierownik BHP będzie 

przechowywał Księgę Bezpieczeństwa. 

1.3.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Zaplecze techniczne Wykonawca zapewni we własnym zakresie. 

1.3.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca umożliwi ciągłą komunikację pieszą i kołową w otoczeniu budynków. 

Wykonawca musi wziąć pod uwagę, iż że względu na to, że zadanie realizowane będzie na terenie 

czynnego Zakładu Usług Komunalnych, na terenie budowy mogą przebywać również pracownicy  

i sprzęt/ maszyny Zamawiającego.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i terminie przewidzianym umową. 

1.3.7. Ogrodzenia 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dodatkowych ogrodzeń tymczasowych 

uniemożliwiających dostęp osób trzecich w obszar prac oraz wykonanie zabezpieczeń 

wynikających z projektu organizacji ruchu, o ile będzie taki opracowany. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za ogrodzenie terenu budowy (o ile zajdzie taka konieczność) i jego ochronę wraz 

z wszystkimi materiałami i elementami wyposażenia użytymi do realizacji robót, od chwili 

rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 

1.3.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni 

Należy wygrodzić i oznakować strefę niebezpieczną na chodnikach, przejściach i terenie 

wokół budynku, obiektów  w czasie prac na wysokości. Stanowiska robót należy zabezpieczyć 

przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy budynku. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

http://www.ecopro.pl/
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budowy. 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. SST - należy przez to rozumieć Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych, 

1.4.2. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury, 

1.4.3. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach, 

1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 

sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane  

z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową, 

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 

budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, 

1.4.6. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 
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1.4.7. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

1.4.8. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji, 

1.4.9. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki, 

1.4.10. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 

1.4.12. dokumentacji budowy - wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu - także dziennik montażu, 

1.4.13. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy  

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi, 

1.4.14. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 

1.4.15. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale 8, 

1.4.16. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
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wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową, 

1.4.17. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony  

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, 

1.4.18. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ, 

1.4.19. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 

ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu, 

1.4.20. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 

1.4.21. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 

1.4.22. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych  

z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót, 

1.4.23. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone  

– z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych, 

1.4.24. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

1.4.25. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej, 

1.4.26. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych  

i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji, 
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1.4.27. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

1.4.28. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 

listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień, 

1.4.29. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową 

obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 

bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach  

i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu, 

1.4.30. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne 

i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 

1.4.31. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia  

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane, 

1.4.32. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji, 

1.4.33. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót, 

1.4.34. pracach towarzyszących - należy przez to rozumieć prace niezbędne do wykonania robót 

podstawowych niezaliczane do robót tymczasowych, w tym wytyczanie geodezyjne  

i inwentaryzację powykonawczą, 

1.4.35.  robotach tymczasowych - należy przez to rozumieć prace, które są projektowane  

i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 

DOSTAWY,SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECACNYHC DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca dostarczy wszelki sprzęt niezbędny dla przeprowadzenia robót i dla sprostania 

wymaganiom umowy.  

Sprzęt i narzędzia muszą posiadać ważne niezbędne atesty i świadectwa, jeżeli takie są 

wymagane, a sprzętem mogą się posługiwać wyłącznie osoby do tego uprawnione i przeszkolone, 

posiadające stosowne zaświadczenia. Wykonawca wykorzysta sprzęt w pełni sprawny, w pełni 

funkcjonujący i utrzymany w doskonałym stanie mechanicznym, nadającym się do robót i w takim 

stanie operacyjnym, żeby Wykonawca mógł realizować roboty w sposób bezpieczny, terminowy  

i oszczędny zgodnie z wymaganiami kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany do używania 

jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 

wykonywanych robót. Zamawiający może przez cały czas, kiedy będzie to uważał za stosowne, 
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kontrolować cały sprzęt Wykonawcy, który ma być użyty do robót. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

Wykonawca będzie obsługiwać, utrzymywać i eksploatować cały sprzęt na terenie budowy 

od daty rozpoczęcia robót, aż do końca okresu konserwacji robót lub w krótszym terminie za 

zgodą Zamawiającego. Po ukończeniu umowy Wykonawca usunie sprzęt Wykonawcy z terenu 

budowy. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Wykonawca starannie załaduje, przetransportuje, rozładuje i będzie magazynował 

materiały lub produkty w sposób zatwierdzony oraz będzie je chronił przed wszelkimi 

uszkodzeniami i przed narażeniem na niekorzystne warunki pogodowe lub wilgotność w czasie 

transportu i po dostawie na teren budowy. W czasie transportu materiałów i sprzętu do i z terenu 

budowy, Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń od 

pojazdów dla poszczególnych klas dróg. W przypadku konieczności transportu ładunków  

o ponadnormatywnym obciążeniu, Wykonawca uzyska na to zgodę od instytucji zarządzającej 

drogą i powiadomi o tym Zamawiającego. Wykonawca wg wskazań Zamawiającego usunie 

wszelkie uszkodzenia dróg wynikłe z nadmiernego obciążenia środkami transportu. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(plan bioz) 

Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie Robót zgodnie z warunkami określonymi  

w Wymaganiach. 

Zamawiającego oraz w Umowie. Jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót 

powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w, dokumentacji projektowej oraz 

opracowanym przez Wykonawcę Projektem organizacji robót ) oraz poleceniami Inspektorów 

Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie oraz 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót, w zgodzie z wymiarami oraz rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
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Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek poprawić na własny koszt, jeśli 

będzie wymagać tego Zamawiający, skutki błędów spowodowanych przez Wykonawcę  

w wytyczeniu i wyznaczeniu robót. Sprawdzenie wytyczenia Robót bądź wyznaczenie ich 

wysokości przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby 

wykwalifikowanych inżynierów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich 

maszyn i urządzeń, narzędzi i oprzyrządowania niezbędnych do realizacji Robót. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI I ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli na terenie budowy i poza terenem budowy, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót. 

6.2. Dokumentacja Budowy 

Dokumentację Budowy stanowią w szczególności: 

 Dziennik budowy, 

 Sprawozdanie z realizacji prac, 

 Dokumentacje fotograficzna, 

 Dokumenty Wykonawcy, 

 Korespondencja pomiędzy Zamawiającym, Inspektorami Nadzoru a Wykonawcą, tj. 

wszelkie komunikaty, jak polecenia, powiadomienia, zgody, zatwierdzenia itp., 

 Raporty o postępie prac Wykonawcy, 

 Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 Plan zapewnienia jakości, 

 Dzienniki montażu, 

 Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

 Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

 Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

Dokumenty należy przechowywać na terenie Budowy, w odpowiednio zabezpieczonym 

miejscu. Jeżeli jakikolwiek dokument budowy zaginie, należy bezzwłocznie odtworzyć go w formie 
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przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy muszą być dostępne dla Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Podstawa płatności za wykonane prace projektowe, roboty budowlane oraz inne czynności 

Wykonawcy zostały przedstawione w umowie. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokonuje następujących odbiorów: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 Odbiór poszczególnych robót : 

Odbiory obiektów 

 lokalizacja w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji, 

 podłoże, na którym posadowiony jest obiekt, 

 stan szczelnych przejść przez ściany, 

 stan pokrycia zadaszenia obiektu, 

 stan połączeń elementów obudowy, 

 montaż urządzeń i instalacji technologicznych, 

 montaż instalacji elektrycznej zasilającej, badania i próby instalacji elektrycznych, w tym 

badania izolacji, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pomiary 

oporności uziemień, 

 montaż systemu kontroli pracy, itp. 

Odbiory robót drogowych (place) 

 prace pomiarowe, 

 przemieszczenie gruntu na miejscu bądź transport na nasyp lub odkład, 

 w przypadku transportu na odkład: rozplantowanie gruntu z nadaniem odpowiedniej 

formy, 

 wyprofilowanie nasypów, rowów, skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

 wykonanie odwodnienia na czas budowy, 

 prawidłowość zagęszczenia, 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

 prawidłowość ułożonych lub odtworzonych warstw (grubość, jakość materiału, pielęgnacja), 

 wyrównanie i uporządkowanie terenu. 
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Odbiór instalacji zewnętrznych (sieci uzbrojenia terenu) 

Odbiór instalacji zewnętrznych należy przeprowadzić w stanie odkrytym odcinków od węzła 

do węzła, składający się z następujących czynności:  

 sprawdzenie prawidłowego wykonania robót i zgodnego z dokumentacją projektową 

ułożenia przewodu i zamontowania armatury oraz rzędnych posadowienia na podstawie 

pomiaru wykonanego przez geodetę, 

 sprawdzenie, czy zastosowane materiały do budowy przewodu są zgodne z materiałami 

ujętymi w dokumentacji projektowej, 

 sprawdzenie jakościowe robót montażowych wykonania rurociągów, 

 wykonanie prób ciśnieniowych rurociągów, sprawdzenie wykonanej izolacji, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania przecisków i przepustów. 

Po dokonaniu powyższych czynności odbioru z wynikiem pozytywnym należy wykonać:  

 zasypanie wykopu, 

 zagęszczenie wykopu, 

 uporządkowanie terenu. 

Wyniki przeprowadzonych czynności odbiorczych należy zapisać w formie protokołu, wpisać 

do dziennika budowy, oraz uzyskać ich akceptację przez Inspektora. Odbiór techniczny uznaje się 

za wykonany, jeżeli wszystkie czynności odbiorowe zakończone są wynikiem dodatnim. 

Odbiór robót monitoringu 

 sprawdzenie zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami, 

 dostarczenie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z instrukcjami obsługi, kartami 

gwarancyjnymi, 

 rozruch wraz ze sprawdzeniem skuteczności działania systemu, 

 przeszkolenie personelu. 

Odbiór sprzętu i wyposażenia 

Przy odbiorach sprzętu i wyposażenia: 

 sprawdzenie kompletności i zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami, 

 dostarczenie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z instrukcjami obsługi, kartami 

gwarancyjnymi, dowodami rejestracyjnymi, obowiązkowymi ubezpieczeniami OC itp., 

 rozruch wraz ze sprawdzeniem skuteczności działania dostarczonego sprzętu, 

 przeszkolenie personelu. 
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Odbiór końcowy 

Wykonawca do odbioru końcowego przygotuje następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą z ewentualnym naniesieniem zmian i uzupełnień 

dokonanych w czasie budowy. Jeśli wprowadzono znaczne zmiany do rozwiązań zawartych 

w zatwierdzonym Projekcie Budowlanym, to zmiany te muszą być wprowadzone zgodnie  

z Prawem Budowlanym i za zgodą Inwestora, 

 Dziennik Budowy i oświadczenie kierownika budowy, 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

 protokoły z odbiorów na roboty zanikające i odbiorów częściowych oraz obiektowych, 

 protokoły z wykonanych prób końcowych, 

 deklaracje zgodności i atesty dla wbudowanych materiałów, 

 protokoły sprawdzeń i odbiorów przyłączy spisane ze stosownymi dostawcami mediów oraz 

zarządcami dróg co do dróg dojazdowych i zjazdów, 

 protokoły z odbioru kolizji z innymi urządzeniami (jeżeli występują), 

 sprawozdania z rozruchu z kompletem instrukcji obsługi i eksploatacji, 

 opinie państwowych organów inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy, straży pożarnej. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Podstawa płatności za wykonane prace projektowe, roboty budowlane oraz inne czynności 

Wykonawcy zostały przedstawione w umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 ze 

zm.), 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

2023 poz. 1605 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2021 

poz. 1213), 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2024 

poz.275), 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 2023 

poz.1622), 
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 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2024 

poz.54), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 

320). 

10.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.2003 Nr 169, poz. 

1650 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U.2003 Nr 120, poz. 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 

2022. poz.1225, ze zm.). 

10.3. Normy 

 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990) 

 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje (PN-EN 1991) 

 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992) 

 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993) 

 Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych (PN-EN 1994 

 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995) 

 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996) 

 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997) 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 
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 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo 

-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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