Zatacznik nr 9
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NI eeiiiieieeeen
zawartaw dniu ................ roku w Wejherowie, pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Wejherowo, ul. Jana Il Sobieskiego 247b, 84-200 Wejherowo

reprezentowanym przez:

..................................... - Nadlesniczego,
..................................... - Gtéwnego Ksiegowego
zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajagcym”

.............................. z siedzibg W................eeeeieee..,, Wpisang do rejestru
przedsiebiorcow  Krajowego  Rejestru  Sgdowego  pod numerem KRS:
............................. , ktérej akta rejestrowe sg przechowywane w Sgdzie Rejonowym
W o ., (Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej  Polskiej pod numerem PESEL),NIP .................... , REGON

zwang w dalszej tresci umowy ,Wykonawca"

Umowa zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie Zamowienia
Publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji nr: na podstawie art. 275 pkt. 1)
przepisow Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz.
U.z 2022 r., poz. 1710 z pézn. zm.) (zwanej dalej: ,Ustawg Pzp.").

Zamawiajgcy i Wykonawca, zwani w dalszej czesci z osobna rowniez Strong, zas
wspolnie Stronami, zawierajg Umowe, o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pod nazwag: ,,Przebudowa

odcinka drogi lesnej di. 140 m w Lesnictwie Nanice na terenie Nadlesnictwa
Wejherowo", zwanego dalej: ,Przedmiotem Umowy",

2. Szczegotowy opis przedmiotu umowy zostat ustalony w SWZ, umowie oraz w:

a) Dokumentacja projektowa.
b) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
c) W zakresie wyceny w Kosztorysach ofertowych.

§2
1. Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje:

Przebudowa odcinka drogi lesnej di. 140m w L. Nanice na Terenie Nadlesnictwa
Wejherowo, dz. nr.213/1 221501_1.0004 obr. Reda 04 Gmina Reda, Powiat
Wejherowo Nadlesnictwo Wejherowo/ Lesnictwo Nanice

Przeprowadzenie prac budowlanych polegajgcych na przebudowie odcinka drogi le$nej
w celu przystosowania jego do normatywnego uzytkowania jak i podniesienia jego
parametréw uzytkowo-technicznych. Diugos¢ przebudowy odcinka zasadniczego drogi
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lesSnej wynosi 140m. Przyjeto szerokos¢ podstawowg jezdni w zakresie 3,5m z
obustronnymi poboczami umocnionymi/ utwardzonymi o szer. 0,75m i terenem
przybocznym gruntowym o szerokosci zasadniczej 1,00m (min. 0,5m w miejscach
trudnodostepnych) w miejscach przebiegu drogi w zanizeniu wzgledem terenu gdzie nie
wystepujg rowy przydrozne. Przebudowa drogi ze wzgledu na zrdoznicowany stan
istniejacy wymaga niewielkiej korekty uktadu sytuacyjnego i wysokosciowego,
polegajgcego gtownie na niwelacji istniejacych zanizeh i zadolen z odtworzeniem
sytuacyjnym krawedzi drogi. Dla catego zakresu drogowego, ktore obejmuje opracowanie
projektowe, przewidziano prostowanie drogi w zakresie najkorzystniejszym w odniesieniu
do stanu istniejgcego jak i terenu przygotowanego przez Inwestora (zakres wycinki).

e Parametry proj. nawierzchni drogowej:

- kategoria : DLW (Droga Lesna Wewnetrzna)

- szerokosc¢ korony drogi zasadniczej : 5,00 (jezdnia + pobocze utwardzone)

- szerokosc nawierzchni jezdni drogowe;j : 3,5m

- szerokos¢ poboczy z mieszanki/utwardzonych : 2*0,75m - szeroko$S¢ poszerzen
grunt. : 2 x 1,00 (min.0,5m; w obrebie zanizen, wykopéw bez rowdw)

- spadki poprzeczne nawierzchni drogowej : daszkowy/obustronny 3-4%, jednostronny
2%

- spadki poprzeczne poboczy : zewnetrzne 6-8% , 15-20% (dotyczy poszerzen grunt.
do 1,00m)

- spadki podtuzne drogi : w nawigzaniu do rzednych istniejgcych i projektowanych

- uksztaltowanie wysokosciowe : w nawigzaniu do terenu istniejgcego i profilu
podtuznego

¢ Roboty ziemne

W sktad robo6t ziemnych wchodzg roboty zwigzane z niwelacjg terenu i poszerzeniem
korpusu drogowego (gtéwnie w zakresie wykopdw i wgwozow), roboty zwigzane
z korytowaniem powierzchniowym ukfadu drogowego jak i odcinkow prostowanych oraz
zwigzane roboty ze skarpowaniem. Zakres robot ziemnych wchodzgcych w skiad
przedmiotowe] inwestycji jest dodatni. Powstaty naddatek urobkowy zaktada sie do
wykorzystania na miejscu w zakresie wykonywanych robét ziemnych w celu
zniwelowania przylegtych zanizen i zadolen — do uzgodnienia z przedstawicielem
Inwestora.

e Zalozenia dla zakresu robét ziemnych:

- zageszczenie podioza pod w-wy konstrukcyjne: 1s=1.00

- zageszczenie terenu przylegtego do drogi : 1s=0,95

- parametr pochylenia skarp : min.1:1,5 / zalecana 1:2

- min. szeroko$¢ dna rowu i miarodajna jego wysoko$¢ : min. 0,50 / 0,60m (jezeli
wystepuje)

e Zalozenia materialowe:

Objasnienia :

- KLSM - Kruszywo tamane Stabilizowane Mechanicznie fr. 0/31,5mm

- PBSM - Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie fr. 0/63mm Kruszywo
Betonowe frakcji 0/63mm powstate z przekruszenia betondéw twardych

- PK - Piasek Kopany

Nawierzchnia drogowa dla catego uktadu drogowego




- Nawierzchnia Trasy Zasadniczej : KLSM 0/31,5mm gr.10cm C50/10 Naturalne

- Nawierzchnia tgcznikow : PBSM 0/63mm gr.10cm i zasypka piasku kopanego gr. do
1cm

- Podbudowa Zasadnicza: PBSM 0/63mm gr.10cm

- Pobocza Utwardzone : konstrukcja jak dla uktadu jezdnego / niezmienna w danym
zakresie.

Materiat na nawierzchnie i podbudowe drogowg (jezdnia i pobocza) Kruszywo Betonowe

| Przekrusz Betonowy klasy czystosci |, powstaty z przekruszenia czystego surowca

betonowego konstrukcyjnego kl.min. B15 (C12/15) bez domieszek gliniastych,

ceramicznych, bitumicznych, odpaddw i smieci itp. Stopien przekruszenia min.C50/10.

Kruszywo Kamienne Naturalne frakcji 0/31,5mm o stopniu przekruszenia min.C50/10

e Zalozenia konstrukcyjno-nawierzchniowe:

- warstwa podbudowy zasadniczej (po zag. E2=2100MPa),

- warstwa nawierzchniowa (po zag. E22120MPa)

- pobocza utwardzone (po zag. E22120MPa).

(Doktadne dane zafozeniowe zostaty  przedstawione na rysunkach
graficznych/przekrojach normalnych, konstrukcyjnych zatgczonych do niniejszej
dokumentacji projektowej (PNK) (w przypadku lokalnych zanizen parametrowych,
podfoze nalezy doprowadzi¢ do wartosci G1)

¢ Odwodnienie

Wody deszczowe z zakresu inwestycyjnego odprowadzane bedg powierzchniowo za
pomocg pochylen podtuznych i poprzecznych na tereny przylegte do drogi oraz do
zbiornikodw/dotéw odstojnikowo-odparowujgcych.

e Urzadzenia sieci podziemnych i napowietrznych

Projekt nie zaktada budowy nowych sieci podziemnych w zakresie inwestycyjnym.
Jednakze z uwagi na mozliwos¢ wystepowania sieci szczegolnie w poczgtkowym km
drogi nalezy prace budowlane prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig a roboty ziemne w
danym obrebie nalezy wykonywac recznie i pod statym nadzorem osob uprawnionych.
Nalezy wykonacC przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych sieci i je
zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robét drogowych (w przypadku koniecznosci zabezp.
sieci na state, nalezy postepowac zgodnie z warunkami wskazanymi przez gestora dane;j
sieci w uzgodnieniu jakie wydat lub jak zostato ustalone to na etapie trwania prac
budowlanych).

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 12 ust. 1 Umowy wszelkich prac niezbednych do zrealizowania Przedmiotu
Umowy, réwniez tych, ktorych konieczno$¢ ujawni sie w trakcie realizacji Robot, a ktére
posiadajgcy odpowiednig wiedze i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢
na podstawie Dokumentacji zatgczonej do postepowania w sprawie udzielenia
zamowienia, tj. SWZ oraz jej zalgcznikdow, wyjasnien udostepnionych przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, obowigzujgcych
przepisow techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak rowniez wiedzy technicznej
i doswiadczenia. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie poniesione przez Wykonawce
koszty zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci takie jak:
wynagrodzenia oséb wykonujgcych Przedmiot Umowy, koszty wykonanych prac, koszty
przejazdow, a takze wszelkie inne koszty niezbedne do nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy, chocby nie byty one wprost wymienione w projekcie umowy czy tez
w opisie Przedmiotu Umowy i dokumentacji przetargowej. Wynagrodzenie stanowi
wynagrodzenie ryczattowe.
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3. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przy realizacji zadania na podstawie umow
0 prace 0s0b, ktére wykonujg nizej wymienione czynnosci:

a. - operator urzgdzen i maszyn budowlanych,

b. - wykonawca prac recznych budowlanych,

4. Wykonywanie w/w rodzaju czynnosci winno sie odbywaC z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu budowlanego przez osoby posiadajgce uprawnienia do jego
obstugi. Wymdg ten dotyczy wykonawcy i ewentualnych podwykonawcow tgcznie.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowalne, ktore nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze roboét, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych.

Il. ROBOTY BUDOWLANE
§3

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy sitami wkasnymi i w sytuac;ji
konieczno$ci zgtoszonymi dla zamawiajgcego podwykonawcami, przy uzyciu
materiatow wtasnych zgodnych z zakresem robot. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1
odpowiada¢ muszg wymogom okreslonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia
16.04.2004r. (1j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.), w szczegolnos$ci muszg posiadac
stosowne atesty i certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych objetych Umowag
Z nalezytg starannoscig, w szczegolnosci zgodnie z:

1) umowg i Specyfikacjg Warunkéw Zamdéwienia.

2) projektem budowlanym,

3) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
4) kosztorysami ofertowymi,

5) wytycznymi zamawiajgcego,

6) zasadami wiedzy technicznej.

3. W przypadku ujawnienia sie rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 1, wigzgca bedzie dla Stron kolejnos¢ w jakiej je powotano.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robo6t objetych
Umowg wytgcznie wyrobow dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie
z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 682 z p6zn. zm.).

2. Zamawiajgcy w imieniu ktorego dziata inspektor nadzoru ma prawo zgdac¢ od
Wykonawcy okazania wszelkich dokumentéw $wiadczgcych, ze wyréb jest
dopuszczony do stosowania w budownictwie, oraz wykonania przez niego badan
jakosciowo - ilosciowych stosowanych materiatdw i wyrobow budowlanych we
wskazanych przez niego laboratoriach.

3. Materiaty bedg pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym badane przez Wykonawce.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie ze wspotczesng
wiedzg techniczng, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,
a w szczegolnosci ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, ustawg z dnia
15 grudnia 2000 roku o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa i urbanistéw, normami technicznymi, standardami i zasadami sztuki
budowlanej, dokumentacjg projektowo -techniczng, etykg zawodowg oraz
postanowieniami Umowy i Specyfikacjg Warunkéw Zamdwienia.

5. Zastosowane przez Wykonawce materiaty powinny spetnia¢ wszelkie wymogi ustawy
Prawo budowlane (art. 10), to jest posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak

4



10.

11.

bezpieczenstwa, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz zgodne z wiasciwymi przepisami
i dokumentami technicznymi. Stosowane przez Wykonawce materiaty powinny byé
fabrycznie nowe.

Wykonawca os$wiadcza, iz jest wylgcznie odpowiedzialny za przeszkolenie
zatrudnionych przez siebie pracownikow w zakresie przepiséw BHP.

Wykonawca os$wiadcza, ze w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, ponosi
wylgczng odpowiedzialnos¢ z tytulu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych
instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest, na zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcego, do dostarczenia i przekazania mu przed wbudowaniem materiatow
oraz odpowiednich dokumentow potwierdzajgcych ich jako$¢ i dopuszczenie do
obrotu. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy Iub Inspektor Nadzoru
Zamawiajgcego majg prawo zgda¢ od Wykonawcy okazania wymienionych w ust.
5 dokumentow, probek materiatdow oraz wykonania przez niego badan jako$ciowo-
ilosciowych stosowanych materiatow i wyrobow budowlanych, we wskazanym
terminie.

W razie stwierdzenia, ze materialy stosowane przez Wykonawce nie spetniajg
wymogow okreslonych w ust. 5, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego
moze nakaza¢ Wykonawcy wstrzymanie prowadzonych robot oraz usuniecie
naruszen. W takim wypadku ewentualne niedotrzymanie przez Wykonawce
ktéregokolwiek z termindw posrednich lub terminu koncowego uwaza sie za
zawinione przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dostarczenie oraz witasciwe
zabezpieczenie, sktadowanie materiatdw oraz urzadzen, sprzetu wykorzystywanego
przy realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do roztadowywania i witasciwego sktadowania
wszystkich urzgdzen i materiatdw, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.

§5

Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru:

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

§6

Wykonawca przed zawarciem Umowy dokonat inspekcji terenu budowy oraz jego
otoczenia i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzezen.

[ll. PODWYKONAWSTWO
§7
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane, w zwigzku z realizacjg przedmiotu
niniejszej Umowy jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej
z projektem umowy. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu
umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma prawo wnies¢ do niej
zastrzezenia z uwzglednieniem wymagan ujetych w ust. 3. Niezgtoszenie pisemnych
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zastrzezen przez Zamawiajgcego do przediozonego projektu  umowy
o0 podwykonawstwo na roboty budowlane w w/w terminie uwaza sie za jego
akceptacje.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, jezeli zawiera ona
postanowienia niezgodne z wymaganiami ujetymi w ust. 3. Niezgtoszenie pisemnego
sprzeciwu przez Zamawiajgcego do umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
w w/w terminie uwaza sie za jego akceptacje.

Umowa o podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg na roboty
budowlane powinna zawiera¢ nastepujgce wymagania:

1) okreslac przedmiot umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem miejsca jego
realizacji;

2) zakres przedmiotu umowy o podwykonawstwo winien spetnia¢ wymagania
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i dokumentaciji projektoweyj;

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z warunkéw Umowy oraz wymagan
dokumentacji zamowienia,

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz termin
realizacji umowy wskazany w § 10 ust. 1 umowy;

5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, podwykonawca winien posiada¢ wymagane prawem kwalifikacje
i uprawnienia do wykonania okreslonego w umowie o0 podwykonawstwo zakresu
robot;

6) okres odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie
moze by¢ kréotszy niz okres odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzujg sie do przedstawienia
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien
dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo;

8) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien uzalezniajgcych
uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy w zaleznosci od
otrzymania zapfaty przez Wykonawce od Zamawiajgcego w zakresie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty wykonane przez podwykonawce;

9) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien uzalezniajgcych
zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia naleznego  Wykonawcy umowy  Wykonawcy  przez
Zamawiajgcego;

10) wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wartos¢ wycenionych
robét budowlanych, dostaw lub ustug wynikajgcych z oferty Wykonawcy;

11) bedzie =zawiera¢ postanowienia dotyczgce dalszego podwykonawstwa
odpowiednie do postanowien dotyczgcych podwykonawstwa okreslonych
w Umowie (art. 464 ustawy Pzp);

12) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczagcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
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10.

korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na dostawy lub
ustugi w terminie 7 dni od jej zawarcia.

W przypadku okreslonym w ust. 4, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3 pkt 5), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej.

Do zmian umowy na podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio powyzsze
postanowienia ust. 1-5.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, jest
uwarunkowana przedstawieniem dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. W sytuacji rozbieznosci pomiedzy
wystawiong przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce Fakturg Vat
a potwierdzeniem przelewu Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia
Zamawiajgcemu os$wiadczenia podwykonawcy biorgcego udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych o niezaleganiu z zaptatg przez Wykonawce za
wykonane roboty.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce na roboty
budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Iub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy i ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodnie z ust. 8.
w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty; albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy; albo

3) dokonacC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.



11.

12.

13.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od umowy
W sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje sie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie
stanowig inacze;.

IV. PRAWA | OBOWIAZKI STRON UMOWY
§8

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.

Realizacja Robét w szczegdlnosci zgodnie z projektem budowlanym, Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a w zakresie wyceny zgodnie
z kosztorysami ofertowymi.

Przejecie terenu budowy.

Opracowanie planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia (w przypadku gdy bedzie
wymagany na podstawie obowigzujgcych przepisbw prawa), zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Pisemne informowanie Zamawiajgcego o0 koniecznosci wykonania robdt
dodatkowych lub zamiennych nie pdzniej niz 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania iprzed przystgpieniem do ich wykonania. Wykonanie robdét
dodatkowych moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku w ktérym Zamawiajgcy wyrazi
na to pisemnie zgode pod rygorem ich nieuznania przez Zamawiajgcego oraz braku
mozliwosci uzyskania ztego tytutu dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawcy
obowigzany jest poza Zamawiajgcym informacje o ktérej mowa powyzej przekazac
rébwniez w formie pisemnej do inspektora nadzoru. Poinformowanie inspektora
nadzoru, bez przekazania pisemnej informacji Zamawiajgcemu o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych lub zamiennych w terminie okreslonym w zdaniu
poprzednim nie powoduje skutecznego zgtoszenia przedmiotowych robét ze
wszystkimi negatywnymi konsekwencjami dla Wykonawcy, w tym mozliwosci nie
uznania przez Zamawiajgcego roszczen finansowych i terminowych zwigzanych
z tymi robotami na co Wykonawca niniejszym wyraza bezwarunkowg zgode.

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawcéw i podwykonawcow.

Zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci
pod wzgledem przeciwpozarowym.

Pisemne powiadamianie Zamawiajgcego o planowanych odbiorach,

Przekazania Zamawiajgcemu przy odbiorze robot: atestéw, gwarancji udzielonych
przez dostawcéw, odpowiednich certyfikatdw zgodnosci z Polskg Normg, aprobat

technicznych, swiadectw jakosci, instrukcji obstugi, itp. w zakresie materiatow
i urzgdzen.



10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Dokumentacje w tym zakresie Wykonawca winien przechowywa¢ na budowie
i przekazac jg Zamawiajgcemu w procedurze odbioru korncowego.

Przekazania Zamawiajgcemu certyfikatbw na znak bezpieczenstwa (CE),
certyfikatdw zgodnosci i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo
budowlane.

Przekazania geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j.

Dostarczenia na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym
w wezwaniu dowoddéw zatrudnienia osob, o ktérych mowa w § 2 wust.
3 w szczegolnosci:  odpowiednio  zanonimizowanych kopii umow o prace,
potwierdzenia odprowadzenia sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne lub
innych okreslonych przez Zamawiajgcego dokumentow.

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania Zamawiajgcemu terminu zakonczenia
robét podlegajgcych zakryciu, robdt zanikajgcych oraz przedstawi potwierdzony
przez inspektora nadzoru protokot odbioru rob6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu.
O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest on zobowigzany odkry¢ roboty lub
wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robaot
a nastepnie przywrdéci¢ je do stanu poprzedniego na wiasny koszt i ryzyko. W razie
niewykonania tego obowigzku Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia wykonania
zastepczego osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy - bez upowaznienia sadu.

Wykonawca zobowigzuje sie do otrzymania akceptacji inspektora nadzoru na
wbudowywane materiaty.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikow
organow nadzoru budowlanego oraz udostepnienia im niezbednych, wymaganych
dokumentow.

Wykonawca jest zobowigzany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robot
lub ich czesci badz kradziezy urzadzen, naprawi¢ je, doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego ewentualnie uzupetnic¢ brakujgce urzgdzenia.

W trakcie realizacji umowy odbywac sie bedg narady budowlane z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy wg potrzeb Zamawiajgcego, nie
czesciej niz 1 raz w tygodniu, w terminach okreslonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie dysponowat nastepujgcymi osobami:

Q) s - co najmniej 1 osoba, posiadajgca uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowe;.

18.0soby wskazane w ust. 17 muszg spetniaC wszystkie wymogi okreslone w SWZ.

19.

1.

Prowadzenie wewnetrznego dziennika budowy.

§9
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia realizowania Robo6t budowlanych
niezwtocznie po przekazaniu terenu budowy, jednak nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od
jego przekazania.
Przekazanie terenu robot nastgpi na podstawie protokotu. Od tej chwili - az do momentu
przekazania terenu Zamawiajgcemu, Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnosé za
wszelkie szkody zwigzane z realizacjg umowy.

V. TERMIN WYKONANIA UMOWY | ODBIORY ROBOT



1.

2.

1.

2.

3.

§10

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: 30 dni od dnia podpisania
umowy, tj. do dnia ...................

Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie zakonczenie robot budowlanych
okreslonych w Umowie, wykonanie przez Wykonawce wszelkich wymaganych
poprawek, uporzadkowanie terenu budowy oraz terenu wykorzystywanego przez
Wykonawce w trakcie wykonywania umowy i skompletowanie dokumentacji
powykonawczej.

Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa
robot, aby swiadczenie zostato wykonane w umowionym terminie. Wszystkie koszty
zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzg Wykonawce, chyba, Ze niezwiocznie
uzasadni, ze termin wykonania nie jest niczym zagrozony.

VI. ODBIOR KONCOWY
§ 11

Odbidér koncowy robdt, polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych prac
powinien by¢ przez Wykonawce zgtoszony Zamawiajgcemu na pismie pod rygorem
niewaznosci. Zgtoszenie gotowosci do odbioru powinno by¢ potwierdzone przez
inspektora nadzoru.

1) Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru
zakonczenie robot. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do weryfikacji
zakonczenia robot zgodnie z § 1 (wskazanie na przedmiot umowy) umowy w
ciggu 7 dni od otrzymania zgtoszenia.

2) Zamawiajgcy najdalej w ciggu 7 dni od chwili otrzymania pozytywnego
potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru, wyznaczy date
odbioru koncowego robét.

3) Jesli w trakcie czynnosci odbiorowych zostanie ujawnione, iz przedmiot umowy
nie zostat wykonany zgodnie z zapisami pkt. 1 (zostang stwierdzone wady
istothe — wady uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy)
Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od odbioru i traktuje, iz zapisy § 11
ust.1 pkt 1 i 2 nie zostaty dopetnione prawidtowo. Oznacza to, ze nie wykonano
robot w terminie zgtoszenia ich przez Wykonawce.

4) W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt. 3 Wykonawca jest zobowigzany
dokoniczy¢ wykonanie przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym i zgtosi¢ zakonczenie powtdrnie zgodnie z zasadami opisanymi
w§ 11

Z czynno$ci odbioru koncowego sporzadzany jest protokdt, podpisywany przez
przedstawicieli Stron.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru
koncowego Robot:

- Certyfikaty wbudowanych materiatéw lub aprobaty techniczne, o ktérych mowa w

§ 8 pkt 8 i 9 wraz z potwierdzeniem, ze zostaty wbudowane.

- Dokumentacje geodezyjng powykonawczg, o ktérej mowa w § 8 pkt 10,
- dostarczenie wewnetrznego dziennika budowy,
- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego

z projektem budowlanym oraz przepisami;

- o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu

i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy.
Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru korncowego robdét, jezeli nie zostaty
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wykonane wszystkie prace w ramach umowy, bgdz tez, jezeli stwierdzit w jego trakcie
istnienie wad dotyczacych wykonanych prac, ktére nadajg sie do usuniecia a
Wykonawca odmawia ich usuniecia w okresie, w ktorym dokonywany jest odbior
koncowy. W takim przypadku Strony okreslg odpowiedni, technicznie uzasadniony
termin, do ktérego winny zostaé wykonane wszystkie zalegte prace i/lub zostang
usuniete wady stwierdzone podczas odbioru koncowego. Termin ten nie bedzie
jednak dtuzszy niz 14 dni. Okres ten moze zostaé wydtuzony za zgodag
Zamawiajgcego, o ile czynniki niezalezne do woli Wykonawcy uniemozliwia mu
usuniecie wad w tym terminie. Niezwtocznie po wywigzaniu sie przez Wykonawce
z powyzszego obowigzku (ij. wykonanie zalegtych prac oraz/lub usuniecie wad)
zostanie wyznaczony nowy termin dokonania odbioru korncowego.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy w trakcie odbioru koncowego Robot stwierdzi
istnienie wad, ktoére nie nadajg sie do usuniecia, to:

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
- moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem - moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakéw
w odpowiednich uzgodnionych terminach, zgodnie z wust. 5, Zamawiajgcy
- niezaleznie od innych srodkow przewidzianych w umowie - ma prawo zleci¢ osobom
trzecim usuniecie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych Robét na koszt
Wykonawcy bez upowaznienia sgdu.

VIl. WYNAGRODZENIE

WYKONAWCY
§12
. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy wynosi zgodnie ze ztozong
ofertg ...l zt (cena tgcznie z podatkiem VAT) (stownie:
...................... ). Cena bez podatku VAT wynosi ................ zt (stownie:
.................... ), podatek VAT wynosi ............zt (stownie: ............)

. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osoby trzecie jest
mozliwe tylko za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

. W przypadku zmiany przepisow dotyczgcych ustawy o podatku od towaréw i ustug,
Strony obowigzywaé bedzie cena z uwzglednieniem stawki VAT obowigzujgcej na
dzien wystawienia faktury.

VIIl. WARUNKI PLATNOSCI
§13

. Ptatno$¢ za wykonane roboty budowlane (zaptata naleznosci wymienionej w § 12 ust.1

nastgpi jednorazowo, na podstawie prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury

VAT, w oparciu o protokdt odbioru koncowego robét, w terminie do 21 dni od dnia jej

skutecznego doreczenia wraz z protokotem odbioru koncowego robét budowlanych..

. Warunkiem ptatnosci faktury jest w szczegdlnosci podpisanie przez obie strony

protokotu koncowego odbioru robdt oraz przekazanie Zamawiajgcemu przez
11



Wykonawce, dokumentow o ktérych mowa w § 11 ust.4 umowy.
3. Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi jednorazowo na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce po protokolarnym odbiorze robdt przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy nie bedzie udzielat zaliczek.
Za date zapfaty strony uwazac bedg date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

a s

6. Faktura ptatna bedzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty jej
doreczenia Zamawiajgcemu w oparciu o protokot koncowy.

7. Roboty dodatkowe i zamienne, ktore nie zostaty przewidziane w ofercie mogg by¢
wykonane wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego po wprowadzeniu zmian do umowy w
drodze pisemnego aneksu.

8. Podstawg wprowadzenia zmian do umowy przy robotach dodatkowych bedzie
kosztorys dodatkowy a przy robotach zamiennych kosztorys r6znicowy.

9. Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 - ,Ustawa o
Fakturowaniu™).

10.W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust.
7 powyzej, Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (,PEF"). Wystawiona przez
Wykonawce ustrukturyzowang faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o
ktorych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do niej musi
zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia, ktorych dotyczy.

11.Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysytaé na nastepujgcy adres
Zamawiajgcego na PEF:.5880008082

12.Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac¢ sie bedzie
chwile wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie
elementy, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej, do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposéb
umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

13.W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura
powinna by¢ doreczona do siedziby Nadlesnictwa Wejherowo ul. Jana Il Sobieskiego
247b 84-200 Wejherowo.

14.Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwaé sie rachunkiem
rozliczeniowym o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z p6zn. zm.) zawartym w
wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z pdézn. zm.).
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie Wynagrodzenia
bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktbrym mowa w art. 108a ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z
2022 r. poz. 931 z pézn. zm.).

15. Zapfata:

1) kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z
otrzymanej faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art.
2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z pdzn. zm.),

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej
faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w
spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, dla ktérych jest prowadzony
rachunek VAT Wykonawcy.
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IX. REKOJMIA ZA WADY | GWARANCJA JKOSCI

§ 14
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji — na okres min. .......... miesiecy.

1. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni we witasnym zakresie w ramach
wynagrodzenia umownego naprawy (usuniecie wad). Naprawy $wiadczone bedg
w miare mozliwosci w miejscu uzytkowania przedmiotu umowy.

2. W przypadku wad Robdt, Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie
gwarancji w najkrotszym mozliwym terminie uwzgledniajgcym techniczne mozliwosci
ich usuniecia, jednak nie dtuzszym niz 7 dni od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

3. W przypadku niespetnienia zobowigzan okreslonych w niniejszym paragrafie
Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie napraw (usuniecia wad) na koszt Wykonawcy
bez upowaznienia sgdu.

4. Wykonanie naprawy (usuniecie wad) zostanie stwierdzone w protokotach
pousterkowych.

5. W terminie 14 dni przed uptywem okresu gwarancji, o ktérych mowa w ust. 1,
Zamawiajgcy dokona przy wudziale przedstawicieli Wykonawcy odbioru
pogwarancyjnego robét budowlanych objetych umowg, na zasadach okreslonych
w dokumentacji projektowej.

§15

1. Wykonawca udziela gwarancji dla materiatbw na okres wskazany w § 14 ust.
1 umowy liczony od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robét. Jezeli na
poszczegolne materiatly lub urzgdzenia udzielona jest gwarancja producenta na
okres dtuzszy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi
gwarancji udzielonej przez producenta.

2. W przypadku uszkodzenia materiatow w okresie wskazanym w ust. 1 Wykonawca
przystgpi do ich naprawy w terminie nie przekraczajgcym 24 godziny od zgtoszenia
awarii (z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wykonawca umozliwi
Zamawiajgcemu bezposrednie catodobowe zgtaszanie awarii telefonicznie,
faksem lub pisemnie we wszystkie dni tygodnia.

3. Czas usuniecia awarii przez Wykonawce wynosi 96 godzin od jej zgtoszenia przez
Zamawiajgcego.

4. W sytuacji, w ktdérej wystgpi koniecznos¢ sprowadzenia czesci zamiennych, o
czym Wykonawca jest zobowigzany poinformowac¢ Zamawiajgcego nie pézniej niz
w terminie 96 godzin od zgtoszenia awarii, czas usuniecia awarii nie moze
przekroczy¢ 14 dni roboczych od jej zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

5. Uprawnienia Zamawiajgcy z tytutu gwarancji nie wytgczajg odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu rekojmi.

6. W przypadku niewykonania obowigzkdéw okreslonych w niniejszym paragrafie
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy - bez
upowaznienia sgdu.

X. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 16
1. Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym
podstawe odstgpienia (oprocz pkt 3-4) - poza przypadkami okreslonymi w kodeksie
cywilnym - przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci
niewykonanej w sytuacji kiedy:
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1)
2)
3)

4)

5)
6)

7

zostanie zgtoszona likwidacja lub rozwigzanie firmy,

zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

Wykonawca nie rozpoczat wykonywania robét budowlanych lub ich czesci lub
przerwat realizacje Umowy i jej nie realizuje przez okres dtuzszy niz 14 dni,
Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umowg, a w szczegdlnosci
z dokumentacjg techniczng, i pomimo wezwania przez Zamawiajgcego - nie
rozpoczat w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiajgcego wykonywania
robot zgodnie z Umowa,

zajdzie okolicznosc okreslona w §11 ust. 5 pkt 2 Umowy,

nastgpi inne razgce naruszenie przez Wykonawce obowigzkow wynikajgcych
z Umowy lub przepiséw prawa,

w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 1, obowigzujg kary umowne
przewidziane w § 17.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w terminie 10 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku, wg
stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu
budowy Zamawiajgcemu,

Wykonawca niezwiocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ odbioru robét
przerwanych oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito
z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca,

najpozniej w ciggu 20 dni od daty odstgpienia Wykonawca usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone bgdz wzniesione,

w razie odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania
odbioru robot przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane, wg
stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za nakfady poniesione na przyszie
wykonanie Przedmiotu Umowy

zaptaty kar umownych zgodnie z § 17.

XI. KARY UMOWNE
§ 17

1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:

2.

1) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w
§ 12 ust. 1 za wyjgtkiem okolicznosci okreslonych w art. 456 ustawy z dnia 11
wrzednia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U z 2022 poz. 1710 z
pozn. zm.),

2) zazawiniong przez Zamawiajgcego zwioke w przekazaniu terenu budowy
wraz z dokumentacjg budowlang — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien zwioki.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych, w

tym z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:
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3.

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, w wysokosci 10%
wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie przeglgdu
gwarancyjnego lub stwierdzonych w okresie rekojmi, w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od
wyznaczonego terminu usuniecia wad,

3) za zwioke w oddaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

4) zazwiloke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego
robét - 0,3 % wynagrodzenia okre$lonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,
liczgc od wyznaczonego ustalonego terminu,

5) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy
w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy bez
uzasadnionych przyczyn oraz ich nie kontynuuje, pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie - Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci
0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczgc
od wyznaczonego terminu,

6) w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni - Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien nieuzasadnionego
przestoju realizacji przedmiotu umowy,

7) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje na pouczenia Zamawiajgcego
dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania robét, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie - Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare w wysokosci 0,3
% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzieh zwioki, liczgc od
wyznaczonego terminu,

8) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 12 ust. 1,

9) 10.000,00 zt za powierzenie wykonania robot objetych niniejszg umowag
Podwykonawcy z pominieciem trybu okreslonego w § 7 umowy,

10) z powodu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom, w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy dzien zwioki,

11) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do akceptacji projekt
umowy, lub jego zmiane,

12) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany,
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong do akceptacji kopie umowy,
lub jej zmiane,

13) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 5.000,00 zt za
kazdorazowy brak zmiany, o ktérej mowa w § 7 ust. 6,

Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary umowne z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w
§ 12 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez
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Zamawiajgcego w stosownym wezwaniu skierowanym do Wykonawcy do
usuniecia nieprawidtowosci, w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) brak utrzymania porzgdku na placu budowy,

2) nieodpowiednie zabezpieczenie placu budowy i przylegtych mu terenéw,

3) niewtasciwe skladowanie materiatébw budowlanych.
4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwitoki, ustalonych za kazdy
rozpoczety dzien zwitoki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych

dni.
5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane
w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 1 minimalnego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 2020, poz. 2207, z 2020.12.10),
za kazdy przypadek nie spetnienia wymagan, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej

umowy.

6. Za opoOznienie w zaptacie wynagrodzenia, Wykonawca stosuje odsetki
ustawowe.

7. Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza sie podatku VAT.

8. Zamawiajgcy ma prawo potrgcic¢ kary z wynagrodzenia Wykonawcy.

9. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktdérych mogg dochodzic strony
wynosi 30% Wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

10. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych na

Xll. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§18
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Urnowy w formie

2. Catkowita wartos¢ zabezpieczenia wynosi ........ ti. 5 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 Umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70% jego wartoSci
bedzie zwrécone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru robat,
pozostata czes¢ zabezpieczenia, tj. 30% zostanie zwrécona w ciggu 15 dni od dnia
uptywu okresu rekojmi za wady.

§19

1. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy zgodnie z § 18 odpowiednio przez caty okres wykonywania Umowy
i obowigzywania rekojmi. W przypadku konieczno$ci przediuzenia okresu jego
obowigzywania, lub wniesienia go na nastepny okres, Wykonawca zobowigzany jest
uczynic¢ to przed wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia - z zachowaniem
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4.

—

ciggtosci zabezpieczenia.

Zamawiajgcy moze skorzystaC z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w petnej wysokosci w przypadku, gdy Wykonawca na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci zabezpieczenia nie przedtuzy terminu jego obowigzywania (lub nie wniesie
odpowiednio nowego zabezpieczenia). W takiej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo
zazgdacC wypftaty i zaliczy¢ uzyskang w ten sposob kwote na poczet wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Do kwoty tej stosuje sie
postanowienia § 18 ust. 3i 4.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie
gwarancji/poreczenia ubezpieczeniowego, a Wykonawca nie wywigze sie
z obowigzku opisanego w ust. 2 niniejszego paragrafu tj. nie przedtozy aneksu
przedtuzajgcego termin obowigzywania gwarancji nalezytego wykonania umowy
przed wygasnieciem waznosci zabezpieczenia, Zamawiajgcy potrgci na poczet
zabezpieczenia kwote okreslong w § 18 ust. 2 z ptatnosci naleznej Wykonawcy. Do
kwoty tej stosuje sie postanowienia § 18 ust. 3 i 4.

Xlll. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 20
Wykonawca oswiadcza, ze ubezpieczyt sie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem
zamowienia (deliktowe i kontraktowe) w wysokosci co najmniej 50 000,00 zt przez
caty okres realizacji zamowienia.

W przypadku wydtuzenia okresu realizacji zamdéwienia, Wykonawca zobowigzany jest
do odpowiedniego przedtuzenia okresu ubezpieczenia - najpdzniej przed
wygasnieciem dotychczasowego.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ mu do
wgladu oryginat polisy (w przypadku ztozenia polisy ubezpieczeniowej w kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem) wraz z dowodem uiszczenia skiadek.

Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem
Umowy - zaréwno przez niego, jak tez przez podwykonawcow, a takze osoby
i podmioty ktérymi sie postuguje - az do podpisania protokotu odbioru kohcowego.

§ 21

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej,
z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) przediuzenie terminu wykonania Umowy, jezeli niemozno$¢ dotrzymania
pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:

a) koniecznosci wykonania robét zamiennych, dodatkowych w szczegdlnosci
takich ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
zwigzanych z wystgpieniem niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, lub innych robdét
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej oraz udzielenia zamowien dodatkowych, udokumentowanych
zatwierdzonym protokotem koniecznosci,

b) przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, Organéw Administracji, innych oséb
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f)

lub podmiotéw, =za ktorych dziatania nie odpowiada Wykonawca,
w szczegolnosci wystgpienia opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolen,
uzgodnien, itp., do wydania ktorych wfasciwe organy sg zobowigzane na
mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres przewidziany
w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie
sg nastepstwem okolicznosci, za ktdre wykonawca ponosi odpowiedzialnosg;

sity wyzszej,

warunkéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na realizacje robédt, dla
ktérych okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga witasciwych
warunkéw atmosferycznych,

zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w
szczegolnosci przebiegiem urzgdzen podziemnych, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od
przyjetych w dokumentacji projektowej, tj.: np.. wyzszy poziom wody
gruntowej, inny przebieg urzgdzenia podziemnego, podziemna komora, ktorej
nie ma w planach itp.),

zmiany terminu dostawy materiatéw lub urzgdzen koniecznych do wykonania
przedmiotu zamoéwienia przez podmiot trzeci (np. dostawce, producenta)
u ktérego Wykonawca dokonat Zamowienia. W powyzszych przypadkach
termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniej zmianie - jezeli przy
zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego
charakteru Wykonawcy nie mozna byto unikngC takiej zmiany oraz
w przypadku kiedy Wykonawca wraz z wnioskiem o przedtuzenie terminu
przediozy stosowne dokumenty potwierdzajgce faktyczne przestanki
przedtuzenia terminu.

2) ograniczenie zakresu zamowienia, gdy rezygnacja z danej czesci jest korzystna
dla Zamawiajgcego lub wynika z innych, obiektywnie uzasadnionych przestanek
(np. zmiana dokumentacji projektowej, sposdb zagospodarowania terenu).
Minimalny zakres jaki Zamawiajgcy zrealizuje wynosi 70% wartosci zamdwienia.

3) roboty zamienne wynikajgce w szczegdlnosci ze sposobu zagospodarowania
terenu, koniecznosci zmian w dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian
materiatow, technologii iurzadzen na materiaty, technologie i urzadzenia
spetniajgce parametry techniczne lub na materiaty, technologie i urzgdzenia
0 wyzszych parametrach niz okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, dokumentaciji technicznej i ofercie Wykonawcy, jezeli takie zmiany
w szczegolnosci:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

zapewnig prawidtowg realizacje Umowy,

obnizg koszty wykonania robét lub eksploatacji obiektéw stanowigcych
Przedmiot Umowy,

zapewnig optymalne parametry technicznych lub podniosg standard jakoSci
roboét i obiektow stanowigcych Przedmiot Umowy,

bedg wynikaty ze sposobu zagospodarowania terenu;
bedg wynikaty z koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej;
przyniosg inne, wymierne korzysci dla Zamawiajgcego.

4) roboty dodatkowe,

5) obnizenie wynagrodzenia z uwagi na zmianeg lub ograniczenie faktycznego zakresu
realizacji Umowy w szczegolnosci w wyniku okolicznosci o ktérych mowa w ust.
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1 pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

2. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym
w ust. 1 powyzej, wykonawca ma obowigzek przedtozyé Zamawiajgcemu wniosek
dotyczgcy zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany i zatgczy¢ dowody to potwierdzajgce.

3. Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 2, w terminie
umozliwiajgcym jego weryfikacje przez Zamawiajgcego przed uptywem terminu
realizacji Umowy,

4. W przypadku koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej, wynikajgcej z inicjatywy
wykonawcy, wykonawca przedtozy projekt zamienny podpisany przez projektanta.

5. Wprowadzenie zmian w Umowie, w zakresie wskazanym powyzej w ust. 1 pkt 2,
3 i 4 dokumentowane bedzie zatwierdzonym protokotem koniecznosci.

6. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym
powyzej w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 wartos¢ robot wynikajgcych z wprowadzonych tymi
postanowieniami zmian, odpowiadajgcych opisowi pozycji w kosztorysie zostanie
ustalona wg cen jednostkowych w nim wskazanych i uzywana bedzie do wyliczenia
wysoko$ci wynagrodzenia. Jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych
postanowieniami powyzej ust. 1 pkt 2, 3 i 4 nie odpowiadajg opisowi w kosztorysie,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen nie wyzszych od aktualnie
obowigzujgcych srednich cen robocizny, materiatdw i sprzetu opublikowanych
w cenniku Intercenbud/Sekocenbud. Kalkulacja cen stanowi¢ bedzie zatgcznik do
protokotu konieczno$ci.

7. W przypadku, jesli robota budowalna, dostawa lub ustuga nie zostata wyceniona
w ww. cenniku, Zamawiajgcy postuzy sie kalkulacjg wtasng lub wezwie Wykonawce
do udokumentowania ceny rynkowej np. poprzez przedstawienie 2 ofert.

8. Zmiana termindw Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu
przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

9. Nie stanowig istotnej zmiany umowy miedzy innymi: zmiany danych teleadresowych,
zmiany o0s6b reprezentujgcych strony oraz zmiany danych bedgcych nastepstwem
sukces;ji uniwersalnej po jednej ze stron.

10.W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - jezeli dotyczy ona podmiotu,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, okreslonych w SWZ, Wykonawca jest obowigzany wykazac¢
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

11.Dopuszczalna jest zmiana oséb wskazanych w ofercie na inne, spetniajgce wszystkie
warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

12.Wszelkie zmiany Umowy wymagajg dla swojej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§ 22
Strony wskazujg osoby uprawnione do kontaktu:

a)w imieniu Zamawiajgcego:
...................................... el
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b)w imieniu Wykonawcy:

§ 23

1. Spory wynikte w zwigzku z Umowg bedzie rozstrzygat Sgd miejscowo wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowag, strony zobowigzujg sie do podjecia préby
jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez
Mediatorow Statych Sagdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§24

W sprawach nie uregulowanych Umowg bedg miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamdwien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pézn. zm.) oraz ustawy z 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.).

§ 25

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 893)
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu tej
ustawy.

§ 26

Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla
kazdej ze stron.

§ 27
Integralng czesS¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

1. zalgcznik nr 1 - Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

20



