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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. WSsTEP

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla zadania podanego
w CZESC 1 — STRONA TYTULOWA: ,,Budowa oczyszczalni ciekéw w Gminie Grodziczno etap 1”
Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowac i wykonaé w szczegdlnosci w oparciu o:

. Warunki Kontraktu,

. Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,

. Warunki techniczne do projektowania i wykonania inwestycji

. Wymagania Zamawiajgcego w znaczeniu Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia

2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

. Wymagania Zamawiajgcego w znaczeniu Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

. Wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wad lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. poz. 1311).

. Inne Ustawy, Rozporzadzenia, Akty Prawne; wytyczne i dokumenty wymienione w PFU.

Szczegotowy zakres przedmiotu zamodwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.2. ZAKRES | SPOSOB REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykonaé kompletng dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem
w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe/ zgtoszenia wykonania robdt niewymagajgcych pozwolenia
na budowe (Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie) oraz zrealizowac¢ Roboty niezbedne
do osiggniecia celéw opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno -Uzytkowym (PFU)

Obowigzkiem Wykonawcy, jezeli zajdzie taka potrzeba, bedzie wydzielenie z catej inwestycji zakresow
stanowigcych koszty niekwalifikowane - w mysl obowigzujagcych Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatkéw z wyraznym wyszczegdlnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej
i fakturowaniu Robdt. Szczegdétowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do realizacji
zamowienia okreslony zostat w pkt.2 -, Opis wymagan Zamawiajgcego".

Przedmiot zamdwienia zostat podzielony na dwa etapy:
SzczegStowy zakres inwestycji okreslony zostat w PFU, CZESC OPISOWA — Szczegétowa 2.3.
Etap | obejmuje wykonanie prac projektowych oraz robét budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj

dla zadania pn. ,Budowa oczyszczalni Sciekbw w Gminie Grodziczno —etap I” w zakresie nastepujgcych
obiektéw:

Elementy technologiczne oczyszczania $ciekdw

1. Komora zasuw, Ob.-1

2. Punkt zlewny $ciekow dowozonych, Ob.-2
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e Taca najazdowa, Ob.-2A
e Stacja odbioru sciekdéw, Ob.-2B
e Szybkoztacze do odbioru
® Macerator
e Pomiar przeptywu Sciekow
e Modut rejestracyjny z wydrukiem danych
3. Zbiornik usredniajacy sciekow dowozonych, Ob.-5
e Uktad napowietrzania / mieszania
e Stacja pomp Sciekdw dowozonych
® Stacja korekty odczynu
4. Budynek techniczny Ob.-3
® Pomieszczenie mechanicznego podczyszczania $ciekdw

*

Sito geste z praso-ptuczky skratek

*  Piaskownik poziomy

*  Ptuczkg piasku
® Pomieszczenie kontenerdw na odpady
e Pomieszczenie dmuchaw

*

Uktad dystrybucji powietrza
*  Stacja dmuchaw typu Root’s
5. Reaktor biologicznego oczyszczania Sciekdéw, Ob.-4
e Selektor beztlenowy — SE
e Komora regeneracji osadu — KR
e Komora napowietrzania — KN1 = KN2
e Komora separacji — KS1 + KS2
e Komora zageszczania osadu — 20
e Komora stabilizacji osadu — ST
6. Studnia pomiarowa Sciekdw oczyszczonych Ob.-6
e Przeptywomierz elektromagnetyczny
7. Woylot Sciekéw do odbiornika, Ob.-7

Elementy technologiczne gospodarki osadowej

1. Komora zageszczania osadu — 20O, Ob.-4
e Uktad napowietrzania
e Uktad zageszczania / odprowadzania wod nad-osadowych
e Pompa osadu zageszczonego
2. Komora tlenowej stabilizacji osadu — ST, Ob.-4
e Uktad napowietrzania
e Uktad odbioru osadu do odwodnienia
3. Pomieszczenie odwadniania osadu, Ob.-8
e Stacja mechanicznego odwadniania osadu
e Stacja przygotowania i dozowania flokulantu
® Przenosnik Srubowy osadu odwodnionego
® Mini-zestaw do wapnowania osadu w przenosnikiem srubowym wapna
4.  Wiata na osad odwodniony, Ob.-10
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Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje metodami uwzgledniajagcymi aspekty ekonomiczne,
srodowiskowe i spoteczne.

Dobér technologii robét stanowi element prac projektowych i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.
Przyjete przez Wykonawce metody budowy muszg zapewni¢ zachowanie wszystkich wymaganych parametrow
funkcjonalno-uzytkowych Robdt okreslonych w niniejszym PFU w szczegdlnosci:

¢ trwatosci Robdt,

* braku negatywnego wptywu na ptynnosci pracy oczyszczalni

* brak negatywnego wptywu na mozliwosci oczyszczania sciekéw,

* zapewnienie szczelnosci obiektdw, urzadzen,

* zapewnienie prawidtowosci wykonania robét,

* zapewnienie prawidtowosci podtaczenia urzadzen, instalacji

* zapewnienie prawidtowosci potgczen rurociggéw oraz prawidtowosci posadowienia rurociggéw,
e ograniczanie negatywnego wptywu na srodowisko,

* zapewnienia szczelnosci sieci,

* zachowania wymaganych parametréw statycznych rurociggow.

Wymagania w zakresie technologii budowy okresla pkt. 2.6.1 PFU Czes$¢ Opisowa

1.3. SPODZIEWANY EFEKT INWESTYCIJI
Realizacja zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa zadania w CZESC 1 — STRONA TYTULOWA ,Budowa
oczyszczalni sciekdw w Gminie Grodziczno —etap I” poprawi stan Srodowiska naturalnego. Realizacja inwestycji
ma wyeliminowa¢ przedostawanie sie nieoczyszczonych sciekow do gruntéw, wdéd podziemnych
i powierzchniowych, a zatem do poprawy warunkéw zycia mieszkaricow zgodnie z zasadami poszanowania
srodowiska. Przedmiotowe przedsiewziecie ma stanowi¢ wkfad w zagwarantowanie mozliwosci zaspokojenia
potrzeb przysztych pokolen w zakresie czystej wody i sanitarnego stanu srodowiska. Zrealizowanie planowanej
inwestycji Budowy Gminnej Oczyszczalni Sciekéw oraz kanalizacji spowoduje:
e  Wstrzymanie zanieczyszczen $rodowiska
e  Zmniejszenie kosztéw utylizacji sciekdw — poprzez podtgczenie do kanalizacji wiekszosci gospodarstw
z terenu gminy, ilos¢ Sciekéw dowozonych w pierwszym etapie bedzie znaczna do 50 % natomiast
z czasem i zwigzang z nig rozbudowa kanalizacji koszty utylizacji Sciekdw bedg sie sukcesywnie zmniejszaty.
e  Zmniejszanie optat za korzystanie ze srodowiska — poprzez oczyszczanie sciekdw zmniejszy sie tadunek
zanieczyszczen odprowadzanych do odbiornika.
. Poprawe jakosci wod powierzchniowych i podziemnych.
e  Zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych

Realizacja inwestycji musi zapewni¢ osiggniecie efektu w postaci oczyszczenia Sciekdow doptywajgcych
do oczyszczalni do parametréw nie gorszych niz wymagania okreslone w odnosnych przepisach. Efektem pracy
oczyszczalni po wybudowaniu powinny by¢ $cieki oczyszczone doprowadzone do odbiornika odpowiadajace
wymaganiom:

. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej Srodowiska z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzeniu do wadd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wad lub urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

Minimalne wymagania w odniesieniu do wskaznikdw zanieczyszczen na odptywie dla przedmiotowej
oczyszczalni stanowig:

» BZT5 - 25mg02/dm3;
» ChzT - 125 mg 02/dm3;
» Zawiesina ogélna - 35mg 02/dm3;

,Budowa oczyszczalni $ciekdow w Gminie Grodziczno —etap |” spetni tez cele Gminy Grodziczno zawarte
w dokumencie ,Strategia rozwoju spoteczno — gospodarczego Gminy Grodziczno na lata 2015-2025”
a mianowicie:
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e (el strategiczny nr 3 - Poprawa stanu i rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej i celu operacyjnego:
racjonalnej gospodarki wodno — Sciekowej poprzez dziatania dla ktérych termin realizacji zawarty
w strategii zaplanowano na 31.12.2025 roku a odpowiedzialnym za realizacje tego celu w strategii jest
Urzad Gminy Grodziczno. Dziatania dla tego celu to:
1. ,Budowa kanalizacji sanitarnej (oczyszczalni) na terenie catej gminy (zbiorcza, indywidualna,
lokalna)”.
2. ,Budowa oczyszczalni sciekéw sanitarnych”

e  Cel strategiczny nr 4 - Rozwdj przedsiebiorczosci w Gminie i wynikajgcego z niego celu operacyjnego
zwiegkszenia atrakcyjnosci inwestycyjnej gminy poprzez wspieranie powstawania nowych oraz
kreowanie sprzyjajacych warunkéw dla rozwoju istniejacych juz podmiotdéw gospodarczych dla ktdrego
dziataniem w tym obszarze bedzie budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej w tym przypadku
budowa Oczyszczalni sciekdw i kanalizacji sanitarnej. Planowany termin wykonania tego celu zakreslony
w Strategii to 31.12.2025 rok a odpowiedzialnym za realizacje jest Urzad Gminy Grodziczno.

e  Cel strategiczny nr 5. Ochrona zasobdw srodowiska i wynikajacy z niego cel operacyjny : preferowanie
ogrzewania przyjaznego Srodowisku; dazenie do ograniczania niskiej emisji, zwiekszenie
wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwigzan stuzgcych ograniczeniu niskiej emisji
, dla ktérego wynikajg dziatania; ktdre dla tego celu beda spetnione a mianowicie:

1. Wykorzystanie waloréw parku krajobrazowego.

2. Edukacja ekologiczna.

3. Poprawa infrastruktury technicznej budynkow uzytecznosci publicznej poprzez
termomodernizacje.

4. Propagowanie wykorzystania odnawialnych zrodet energii.

5. Przeciwdziatanie negatywnym skutkom warunkéw atmosferycznych.

6. Ochrona terenéw cennych przyrodniczo, szczegdlnie Natura 2000.

Planowany termin wykonania tego celu zakreslony w Strategii to 31.12.2025 rok a odpowiedzialnym

za realizacje jest Urzad Gminy Grodziczno.
Infrastruktura kanalizacyjna spetnia szereg funkcji, takich jak zabezpieczenie potrzeb socjalno-bytowych
mieszkaricédw, potrzeb technologicznych przedsiebiorstw. Budowa Oczyszczalni Sciekéw w Gminie Grodziczno
i budowa i rozwdj sieci kanalizacyjnej jest bardzo pozytywnym zjawiskiem, z punktu widzenia mieszkancéw
i przedsiebiorcow. W celu zabezpieczenia potrzeb mieszkancow oraz wymagan dotyczacych ochrony
srodowiska jest zapewnienie sprawnego dziatania wszystkich urzadzen systemu wodno- kanalizacyjnego.
Rozwdj infrastruktury — szczegdlnie w zakresie budowy oczyszczalni $ciekdw oraz budowy a nastepnie
rozbudowy i poprawy jakosci sieci kanalizacyjnej - w dtuzszym okresie czasu bedzie decydowat o mozliwosciach
rozwojowych gminy oraz jakos$ci zycia mieszkancow.
Budowa oczyszczalni Sciekdw oraz sieci kanalizacji sanitarnej i kontynuowanie nastepnie tworzenia systemu
kanalizacji deszczowej, stanowi konieczny warunek poprawy stanu srodowiska naturalnego oraz ochrony
terendéw przed degradacjg. Uregulowana gospodarka Sciekami stanowi¢ bedzie takze stymulante dalszego
rozwoju gospodarczego gminy. Natomiast rozwéj gospodarczy i przedsiebiorczosci w Gminie Grodziczno (mate
i Srednie przedsiebiorstwa) stanowi szanse na podwyzszenie stopy zycia spotecznosci lokalnej.
Budowa oczyszczalni sciekdw oraz sieci kanalizacji sanitarnej spetni réwniez w przewazajgcej czesci cel 5
okreslony w Strategii Gminy Grodziczno tj. ochrone zasobdéw s$rodowiska. Ochrona zasobdéw srodowiska
naturalnego jest istotnym zagadnieniem dla catego regionu warminsko-mazurskiego. Gmina Grodziczno lezy
czeSciowo w otulinie parku krajobrazowego i moze sie pochwali¢ malowniczymi terenami i czystymi jeziorami.
Zachowanie tego naturalnego bogactwa jest znaczgce dla mozliwosci dalszego rozwoju gminy — ze wzgledu
na, m.in., mozliwosci rozwoju turystyki wiejskiej.
Rozwigzania zawarte w PFU a dalej przy budowie Oczyszczalni Sciekéw poprzez zastosowanie odnawialnych
zrédet energii oraz rozwigzan projektowych spetniajagcych i poprawiajgcych efektywnos¢ energetyczng,
spowodujg zaoszczedzenie energii a to ma na celu zmniejszenie iloéci energii potrzebnej do pracy 0S
i optymalizacji kosztéw jej eksploatacji. Poprawa efektywnosci energetycznej bedzie osiggnieta przez
zastosowanie wydajniejszych technologii lub proceséw produkcyjnych, obniza to koszty eksploatacji i stuzy
ograniczaniu emisji gazéw cieplarnianych i innych zanieczyszczen do atmosfery.
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1.4. GWARANCIJE
Zgodnie z zapisami w Kontrakcie.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
2.1. POLOZENIE
Gmina Grodziczno potozona jest w potudniowo -zachodniej czesci wojewddztwa warminsko - mazurskiego,
we wschodniej czesci powiatu nowomiejskiego. Powierzchnia gminy wynosi 154,3 km,2. Graniczy
z gminami: Lubawa, Nowe Miasto, Rybno, Lidzbark, Kurzetnik oraz Brzozie. Gmina Grodziczno dzieli
sie na 17 sotectw: Boleszyn, Grodziczno, Katlewo, Kowaliki, Kuligi, Linowiec, Lorki, Montowo,
Mroczenko, Mroczno, Nowe Grodziczno, Ostaszewo, Rynek, Swiniarc, Trzcin, Zajgczkowo oraz Zwiniarz.
Planowana lokalizacja i potozenie Oczyszczalni Sciekéw dla Gminy Grodziczno:
Nowe Grodziczno nr 66
13-324 Grodziczno
Dziatka nr ewidencyjny 146
Jednostka ewidencyjna: Grodziczno
Obreb geodezyjny: Nowe Grodziczno
gm. Grodziczno, pow. nowomiejski,
woj. warminsko - mazurskie

Zrédio : www.grodziczno.pl

Rys. 1 Mapa Gminy Grodziczno — zrédto Urzad Gminy
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Rys 2. Zdjecie Grodziczno i Nowe Grodziczno — zrédto Urzad Gminy

2.2. TEREN OBJETY INWESTYCJA
Lokalizacje zamierzenia inwestycyjnego przedstawiono w CZES€ OPISOWA — Szczegdétowa 2.3. stanowiaca
integralng cze$¢ ,Programu Funkcjonalno — Uzytkowego” dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego.
Orientacyjny zakres przestrzenny inwestycji przedstawiono na ponizszym rysunku.

Rys. 3. Orientacja zamierzenia inwestycyjnego Budowy Oczyszczalni Sciekéw dla Gminy Grodziczno — zrédto
Geoportal

Obecnie dziatka nr 146 obreb Nowe Grodziczno zabudowana jest budynkami zabudowy zagrodowej,
tj. budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczo — garazowymi oraz inwentarskimi - obiekty aktualnie

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Lesna 10 62 - 200 Gniezno 9
LISTOPAD 2023




PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
DLA ZADANIA REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDU)J
.BUDOWA OCZYSZCZLANI SCIEKOW W GMINIE GRODZICZNO — ETAP |

zabudowanej nieruchomosci s3 w ztym stanie technicznym a ich potencjalne wykorzystanie do planowane;j
budowy oczyszczalni sciekdw jest nieoptacalne z uwagi na bardzo wysokie koszty ich przebudowy, ale przede
wszystkim na ich odmienng funkcjonalnosc i planowany uktad techniczno-technologiczny oczyszczalni $ciekow.
Dlatego w zakresie zadania nalezy wykonac projekt kompleksowej rozbiérki, uzyskaé¢ pozwolenie na rozbiorke
oraz dokonac fizycznej rozbidrki wszystkich nieruchomosci na dziatce zgodnie z uzyskang decyzja.
Nieruchomos¢ oznaczona dziatami nr 146 pofozona jest w miejscowosci Nowe Grodziczno 66 w gminie
Grodziczno w terenie rozproszonej zabudowy wsi w sgsiedztwie gruntéw rolnych w odlegtosci okoto 1 km
od drogi asfaltowej i ok 1600 m od zwartej zabudowy wsi Nowe Grodziczno. Miasto Nowe Miasto Lubawskie jest
oddalone o 11 km. Dojazd do nieruchomosci drogg gruntowg

Nieruchomos¢ oznaczona dziatkg nr 146 jest zabudowana bardzo starym budynkiem mieszkalnym oraz
budynkami produkcyjnymi ustugowymi gospodarczymi dla rolnictwa. Na przedmiotowej nieruchomosci
planowana jest budowa Gminnej oczyszczalni Sciekdw.
Na dziafce nr 146 znajduja sie budynki takie jak:

e  budynek mieszkalny

e budynek inwentarski z dwoma przybudéwkami

e  budynek stodoty zdwoma przybudéwkami

e  budynek garazowy

e budynek gospodarczy

e dobudowany do budynku gospodarczego budynek warsztatowy nie naniesiony na mape i nie ujety

w ewidencji gruntéw i budynkow.

taczna powierzchnia zabudowy budynkéw ujawnionych w ewidencji gruntéw i budynkéw wynosi: 686 m2.
taczna kubatura budynkéw wynosi ok. 2000 m3.
taczna powierzchnia uzytkowa budynkéw wg pomiaréw rzeczoznawcy wynosi: 597,77 m2.

Budynek mieszkalny
Budynek murowany, parterowy poddaszem nieuzytkowym strychem wybudowany w 1912 roku, z dachem
dwuspadowym krytym papa zwyktg
Dane uzytkowe:
e pow. zabudowy - 114,00 m2 (na podstawie kartoteki budynkdw)
e pow. uzytkowa - 86,46 m2 (wedtug pomiaréw rzeczoznawcy) w tym:
e parter: 80,75 m2

L.P. | Pomieszczenie | Powierzchnia w m2
1. Korytarz 7,26

2. Korytarz 8,50

3. Pokéj 16,06

4, Pokéj 15,89

5. Pokéj 20,89

6. Kuchnia 12,24

7. Spizarnia 2,48

8. tazienka 3,22

9. Razem 86,46

Opis techniczny budynku i ocena stanu technicznego:
e fundamenty z kamienia
e $ciany murowane z cegly czerwonej gr. 1,5 ¢, widoczne pekniecia Scian zewnetrznych,
e dach o konstrukcji drewnianej kryty papa zwykta , dach nieszczelny widoczne przecieki,
e podtogi z desek z lat budowy pokryte gumolitem lub ptyta pilsniowg w tazience wylewka betonowa +
ptytki, na podtodze i na scianach,
e wyposazenie tazienki , wanna, sedes i umywalka,
e tynki wew. z stare z lat budowy wykonczone tapetg lub malowane,
e strop nad parterem drewniany,
e okna stare drewniane skrzynkowe,
e drzwi zewnetrzne i wew. stare drewniane.
e instalacje:
> elektryczne,
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» wodociggowa z wodociggu wiejskiego,

» kanalizacyjna do lokalnego prowizorycznego szamba,

» ogrzewanie z piecéw kaflowych
Stan techniczny budynku ocenia sie, jako niezadawalajacy, dach nieszczelny budynek zawilgocony i zagrzybiaty
kwalifikuje sie do rozbidrki

Budynek inwentarski z przybudéwkami
Budynek wolnostojgcy murowany, parterowy z poddaszem uzytkowym wybudowany w 1935 r nadbudowane
poddasze w latach pdzniejszych z dobudowanymi przybudéwkami w 1970r.
Dane uzytkowe:
e pow. zabudowy - 81 + 18 + 19 = 118 m2 (na podstawie kartoteki budynkéw)
e powierzchnia uzytkowa - 75,53 m2 (wedtug pomiaréw rzeczoznawcy) w tym:
e parter: 90,25 m2

L.P. | Pomieszczenie Powierzchnia w m2
1 Pom. inwentarskie 36,98
2 Pom. inwentarskie. 21,67
3. Pom gospodarcze 2,00
3 Przybudowka 7,50
4 Przybudowka 7,38
5 Razem 75,53

Opis techniczny budynku i ocena stanu technicznego:
e fundamenty z kamienia,
e Sciany zewnetrzne murowane z cegty czerwonej gr. 1,5 c,, poddasze z bloczka
e drzwiiwrota drewniane,
e dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy kryty eternitem,
e strop kleina,
e posadzki betonowe
e instalacje:
> elektryczne,
» wodociggowa.
Stan techniczny budynku ocenia sie, jako sredni zgodnie z oceng rzeczoznawcy

Budynek stodoty z przybudéwkami
Budynek wolnostojagcy murowany, parterowy, z dachem 2-spadowym kryty eternitem ,wybudowany w 1995r.
Przybuddwki kryte papg wybudowane w 1970r.
Dane uzytkowe:
e  pow. zabudowy - 224 m2 + 42 m2 + 14 m2 = 280 m2 (na podstawie kartoteki budynkdéw),
e  powierzchnia uzytkowa - 260,63 m2 (wedtug pomiardow rzeczoznawcy)
w tym:

L.P. | Pomieszczenie
Powierzchnia w m2

1 Stodota 209,00

2 Pom. inwentarskie 28,24

3. Pom inwentarskie- bark na mapie 16,33

3 Pom. gospodarcze 3,58

4, Pom gospodarcze 3,48

5 Razem 260,63

Opis techniczny budynku i ocena stanu technicznego:
e fundamenty betonowe,
e $ciany zewnetrzne murowane z pustaka zuzlowego i bloczka , przybudowki z cegty biatej,
e drzwiiwrota drewniane,
e stodofa z dachem 1 spadowym krytym eternitem przybuddéwki z dachem jednospadowym kryte papa,
e  posadzki betonowe
e instalacje:
> elektryczne,
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» wodna w przybuddéwce.
Stan techniczny budynku ocenia sie ,jako sredni — zgodnie z oceng rzeczoznawcy

Budynek garazowy
Budynek wolnostojgcy murowany, parterowy z dachem jednospadowym krytym eternitem wybudowany
w 1985r.
Dane uzytkowe:
e pow. zabudowy - 108,00 m2 (na podstawie kartoteki budynkdéw),
e  powierzchnia uzytkowa - 92,53 m2 (wedtug pomiardw rzeczoznawcy), w tym:

L.P. | Pomieszczenie Powierzchnia w m2
1 Pom. garazowe 41,16
2 Pom. gospodarcze 19,51
3 Pom. garazowe 14,47
4 Pom. garazowe 17,39
5 Razem 92,53

Opis techniczny budynku i ocena stanu technicznego:
e fundamenty betonowe,
e  Sciany zewnetrzne murowane 0,5 c. plus filarki na 1c.,
e dach drewniany jednospadowy kryty eternitem,
e drzwiiwrota drewniane,
e posadzki betonowe,
e instalacje brak.
Stan techniczny budynku ocenia sie, jako sredni — zgodnie z oceng rzeczoznawczy

Budynek gospodarczy
Budynek wolnostojgcy murowany, parterowy z poddaszem z dachem jednospadowym krytym eternitem
wybudowany w 1960 r.
Dane uzytkowe:
e pow. zabudowy - 66,00 m2 (na podstawie kartoteki budynkdw),
e powierzchnia uzytkowa - 52,65 m2 (wedtug pomiaréw rzeczoznawcy), w tym:

L.P. | Pomieszczenie Powierzchnia w m2
1 Pom. gospodarcze 15,51

2 Pom. gospodarcze 14,57

3 Pom. gospodarcze 9,87

4 Pom. gospodarcze 12,70

5 Razem 52,65

Opis techniczny budynku i ocena stanu technicznego:
e fundamenty betonowe,
e sciany zewnetrzne murowane z cegty biatej gr.1,5 c. ,Sciana na szczycie popekana,
e strop betonowy,
e dach drewniany jednospadowy kryty eternitem,
e drzwiiwrota drewniane,
e posadzki betonowe,
e instalacje brak.
Stan techniczny budynku ocenia sie, jako sredni — zgodnie z oceng rzeczoznawcy

Cze$¢ dobudowana: Budynek warsztatowy:
Do budynku gospodarczego dobudowany jest budynek warsztatowy nie ujety w ewidencji gruntow i budynkéw
oraz brak na mapie .
Budynek jest murowany z pustakéw keramzytowych , z dachem jednospadowym krytym blacha falistg, wrota
z blachy trapezowej, brak danych odnosnie lat budowy .

e Pow. uzytkowa wg pomiaréw rzeczoznawcy : 29,97 m2.
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2.3. WARUNKI GRUNTOWE W REJONIE INWESTYCIJI

Warunki gruntowe w rejonie inwestycji przedstawiono na podstawie opracowania ,,Objasnienia do Mapy
Geosrodowiskowej Polski 1: 50 000 Arkusz Rybno 249) wykonanego przez Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy ( opracowanie zamdéwione przez Ministra Srodowiska); Szczegétowe] mapy
geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Rybno (Gatazka, 2009), Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50
000, arkusz Rybno (Skrzypczyk, 2002) i mapy topograficznej. Z analizy warunkéw podtoza budowlanego
wytgczone zostaty obszary gleb chronionych klas I-1V a i fgk na glebach pochodzenia organicznego, tereny lesne,
obszar Welskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Wzgérz Dylewskich, rezerwaty przyrody
i obszary zt6z kopalin.

Zgodnie z Instrukcja (2005), wyznaczono na terenie arkusza Rybno dwa rodzaje obszaréw o warunkach
podtoza budowlanego — korzystnych oraz niekorzystnych, utrudniajgcych budownictwo.

Obszary o korzystnych warunkach budowlanych koncentrujg sie gtéwnie w srodkowej i pdtnocno-
zachodniej czesci obszaru arkusza. Charakteryzujg sie niewielkimi spadkami terenu (ponizej 20%), gruntami
o korzystnych parametrach geotechnicznych oraz gtebokoscig wystepowania wody gruntowej przekraczajaca
2 m od powierzchni terenu. S to rejony wystepowania gruntéw sypkich zageszczonych oraz gruntow spoistych
w stanie zwartym i twardoplastycznym.

Grunty sypkie reprezentowane sg przez piaski fluwioglacjalne zlodowacen pétnocno- polskich oraz piaski
rzeczne z mutkami taraséw nad zalewowych zlodowacen poétnocnopolskich. Piaski fluwioglacjalne wystepuja
na potudnie od Rumienicy, budujgc stozek naptywowy, stopniowo rozszerzajacy sie na potudnie. Tarasy nad
zalewowe towarzysza dolinie Welu i innych ciekow.

Grunty spoiste reprezentowane sg przez mato skonsolidowane gliny zwatowe zlodowacenia
potnocnopolskiego. Budujg rozlegte wychodnie tworzace zwartg pokrywe w catej poétnocno-zachodniej partii
obszaru. Grunty spoiste stanowig dobre podtoze budowlane, gdy wystepujg w stanie pdtzwartym
i twardoplastycznym. Wtasciwosci nosne pogarszajg sie w przypadku wzrostu wilgotnosci gruntu, co moze
powodowaé jego uplastycznienie. Grunty plastyczne wykazujg obnizong nosno$¢, zmiany odksztatcen,
a warunkach nachylenia terenu wykazujg tendencje do rozwoju powierzchniowych ruchéw masowych.

Obszary o niekorzystnych warunkach budowlanych charakteryzujg sie stabg nosnosciag gruntéw
i/lub zwierciadtem wody gruntowej wystepujgcym ptycej niz 2 m od powierzchni terenu. Obszary takie
koncentrujg sie gtownie w dolinach rzecznych i zagtebieniach bezodptywowych terenu. Do gruntéw
o niekorzystnych wtasciwosciach budowlanych zaliczono: piaski i mutki taraséw zalewowych oraz grunty
organiczne (torfy, namuty). Te ostatnie czesto sg podscielone ptytko wystepujgcg kredy jeziorng. Na terenie
arkusza Rybno obszary takie sg niezbyt liczne i ograniczone obszarowo.

Piaski tarasow zalewowych w strefie przypowierzchniowej sg luzne, gtebiej stopien ich zageszczenia
wzrasta. Grunty organiczne charakteryzujg sie znikoma wytrzymatoscia na obcigzenia oraz znaczna
odksztatcalnoscig. Wystepujgca w nich woda, z uwagi na zawartos¢ rozpuszczonych kwaséw humusowych, jest
silnie agresywna w stosunku do betonu i stali. Sgsiedztwo rzek oraz ptytko zalegajgce zwierciadto wod
gruntowych, ktére w okresie zwiekszonych opaddéw deszczu lub wiosennych roztopdédw moze sie podnosié,
stwarzaja niebezpieczenstwo podtopienia w przypadku powodzi.

Stoki wzgdrz na zachdod Tuszewa Dolnego i Nowego Grodziczna, nad brzegami potoku Struga (na zachdd
od Montowa i wschéd od Rumiana), nad wschodnim brzegiem jeziora Zwiniarz i Katlewo oraz wokoét Jeziora
Kietpiriskiego predysponowane s3 do wystgpienia ruchéw masowych (Grabowski (red.), 2007). Wymienione
tereny potozone sg w wiekszosci na obszarze leSnym (niewaloryzowane). Nad pétnochym brzegiem Jeziora
Kietpinskiego w miejscowosci Rynek i nad potudniowo-wschodnim brzegiem tego jeziora, powstaty osuwiska.
Ze wzgledu na niewielkie rozmiary nie zostaty zaznaczone na mapie.

Na Wykonawcy wybranym na podstawie przetargu na wykonanie Dokumentacji Projektowej i realizacji Robot
spoczywa obowigzek wykonania szczegétowych badan geotechnicznych i/lub geologiczno-inzynierskich,
okreslenie warunkéw gruntowych. Zamawiajgcy zobowigzuje przysztego Wykonawce do poniesienia kosztéw
zwigzanych z ewentualng wymiang gruntu i koniecznosciag odwodnienia terenu w postaci pomp gtebinowych
i/lub zestawu igtofiltrow oraz uzyskania niezbednych pozwolern w tym na odprowadzenie wéd z pompowania.
Zamawiajacy informuje w obrebie inwestycji teren jest podmokty i wystepuje wysoki poziom wod gruntowych
(co mozna zaobserwowac po poziomie wody gruntowej w istniejgcej studni czerpnej na dziatce 146 znajdujacej
sie na terenie bytego gospodarstwa oraz po poziomie wody w pobliskim stawie).
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2.4, WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE W REJONIE INWESTYCIJI
BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowe geologiczng w rejonie inwestycji przedstawiono na podstawie opracowania ,,Objasnienia do Mapy

Geosrodowiskowej Polski 1: 50 000 Arkusz Rybno 249) wykonanego przez Panstwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy ( opracowanie zamdwione przez Ministra Srodowiska) oraz na podstawie Mapy
geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Rybno wraz z objasnieniami (Gatazka, 2009).
Obszar omawianego arkusza potozony jest w zasiegu syneklizy perybattyckiej, bedacej czescig platformy
wschodnioeuropejskiej. Prekambryjskie utwory krystaliczne — gnejsy, zostaty nawiercone poza terenem mapy
na gtebokosci znacznie przekraczajgcej 3700 m. Nad nimi lezy: kompleks skat paleozoicznych o migzszosci okoto
1400 m, pokrywa permomezozoiczna o migzszosci okoto 2000 m oraz osady kenozoiczne, ktérych migzszosc¢
siega 300 m. Na profil paleozoiku sktadajg sie utwory: kambru (piaskowce i mutowce), ordowiku (utwory
weglanowe, mutowce, piaskowce) i syluru (itowce). Na zerodowanych utworach syluru lezy seria permska
reprezentowana przez cechsztynskie utwory trzech starszych cyklotemdéw (mutowce, dolomity, wapienie,
anhydryty). W kompleksie mezozoicznym stwierdzono utwory: triasu (mutowce, itowce, wapienie), jury
(piaskowce, itowce, margle) i kredy. Budujg jg utwory gérnej kredy — mastrychtu, wyksztatcone w postaci osadow
weglanowych: margli piaszczystych, kredy piszacej i wapieni marglistych.

Paleogen reprezentowany jest przez utwory paleocenu, eocenu i oligocenu. Osady paleoceriskie to gtéwnie
piaski i piaski margliste o migzszosci do 30 do 70 m. Piaski kwarcowe, piaski mutkowe eocenu osiggajg migzszosci
okoto 30 m. Oligocen reprezentowany jest przez piaski glaukonitowe, mutki i ity o migzszosci do 30 m. Neogen
to miocenskie mutki, piaski kwarcowe i ity pstre z weglem brunatnym o migzszosci od 1 m na pétnocy do okoto
45 m w rejonie Rybna. W pdtnocno-wschodniej czesdci obszaru arkusza osady miocenskie sg silnie zaburzone
glacitektonicznie. Osady czwartorzedowe pokrywajg caty obszar arkusza (fig. 2). Ich migzszos¢ jest bardzo
zrdznicowana, od okoto 320 w czesci pétnocno-zachodniej poprzez 190-270 m w czesci centralnej, do okoto 220
w czesdci potudniowo-zachodniej. Najmniejsze migzszo$ci osaddw czwartorzedowych stwierdzono we wschodniej
czesSci omawianego terenu, 60—80 m w rejonie Lewalda Wielkiego. W obrebie utworéw plejstocenskich mozna
wyrdzni¢ cztery kompleksy glacjalne odpowiadajgce zlodowaceniu Narwi (najstarszemu) i zlodowaceniom
potudniowo- polskim, srodkowopolskim oraz pétnocnopolskim.

Zlodowacenie Narwi to gliny zwatowe (do 40 m migzszosci), wodnolodowcowe piaski ze zwirem (do 10 m)
oraz miejscami mutki, piaski zastoiskowe (15 m). Osady tego zlodowacenia wystepujg w czesci pétnocnej
i pétnocno-zachodniej obszaru arkusza. Zlodowacenia potudniowopolskie reprezentujg osady zlodowacenia Nidy
i Sanu. S3 to piaski i Zwiry wodno- lodowcowe (do 20 m migzszosci), piaski i mutki zastoiskowe (do 25 m) oraz
gliny zwatowe (do ponad 40 m). W interglacjale mazowieckim osadzito sie do 60 m piaskow i zwiréw z domieszka
substancji organicznej. Zlodowacenia srodkowopolskie (Odry i Warty) pozostawity po sobie piaski i zwiry
wodnolodowcowe (do 50 m migzszosci), ity i mutki zastoiskowe (okoto 15 m), gliny zwatowe (do 40 m). Osady
zlodowacen poétnocnopolskich (Wisty) sg gtdwny- mi osadami plejstoceriskimi odstaniajgcymi sie na powierzchni
terenu. Tworza ciagglty poziom o migzszosci zwykle od kilkunastu do okoto 90 m, miejscami pod osadami
holocenskimi.
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Fiz=. 2. PoloZenie arkusza Rybno na tle AMfapy zeclozicznej Polski w skali 1:500 000 ws L. AMarksa. A. Bera.

TW. Gosolka, K. Piotrowskiej (red.). (2006)

Czwartorzed h.olocen 3 — piasii : Zweiry. mady rzec=ne ora= torfy I mamuly: S — piaski @ ZTwiry Stozkéw napivwo-
wych: S i=- i, = zne: 13 — iy, moalks i piaski zasto-
iskowe: 13 — pia._skx i Zwiry sandrowe: 15 — pxaskl i moalks kemdw: 17 — zvrxx} piaski. =lazy i sliny moren czolowych:

we. ich zwietrzeliny oraz piaski i Zwiry Jodowcowe
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W stadiale srodkowym na catym obszarze osadzity sie gliny lodowcowe z przewarstwieniami piaszczysto-
Zwirowymi. Przecietna migzszos¢ tych glin wynosi najczesciej 10-15 m. Lokalnie, w pdtnocnej czesci terenu,
osadzity sie ity i mutki zastoiskowe o maksymalnej migzszosci do 8 m. Piaski i zwiry wodnolodowcowe wystepujg
wyspowo na catym omawianym obszarze. Ich migzszosc¢ jest zmienna, od okoto 3 m do okoto 10 m. W stadiale
gérnym nastepuje dwukrotna transgresja ladolodu. W tym okresie osadzity sie mutki i ity zastoiskowe
0 migzszosci przecietnie 1 m, gliny lodowcowe o migzszosci 10-20 m, gliny zwatowe — przecietnie okofo 5 m,
maksymalnie do 20 m, piaski i zwiry wodnolodowcowe osiggajgce maksymalnie do 30 m migzszosci oraz budujace
wzgorza piaski i zwiry moren do 20 m migzszosci, a takze do okoto 10 m piaskow i zwiréow akumulacji szczelinowej.

Na przetomie plejstocenu i holocenu powstaty gliny piaszczyste oraz piaski deluwialne o migzszosci do kilku
metrow, a takze lokalnie piaski i zwiry stozkéw naptywowych o migzszosci do 10 m. Holocen reprezentuja gtdwnie
piaski rzeczne i zagtebien pojeziernych o migzszosciach wahajacych sie od okoto 1 do 4 m. Gytie wapienne i krede
jeziorna stwierdzono gtéwnie w potudniowej czesci obszaru arkusza, w zarosnietej czesci kompleksu jeziornego
Neliwa—Zarybinek—Rumian, w jeziorach: Tarczyrfskim, Gronowo i Grady. Ich przecietna migzszos¢ wynosi okoto
4 m. Torfy wystepujg powszechnie, wypetniajgc zagtebienia bez- odptywowe, misy pojezierne oraz dolinki
ciekéw. Osiggajag maksymalnie do 5 m migzszosci. Na osadach deluwialnych, piaskach i zwirach lodowcowych
oraz wodnolodowcowych spoty- ka sie cienkie pokrywy (najczesciej do 2 m) piaskéw, mutkdéw humusowych
i namutéw den dolinnych oraz zagtebien bezodptywowych.

ZLOZA KOPALIN
Na obszarze arkusza Rybno znajduje sie dziewie¢ udokumentowanych zt6z naturalnego kruszywa piaszczystego
i piaszczysto-zwirowego: ,,Nowe Grodziczno | A”, ,,Nowe Grodziczno 11, ,Nowe Grodziczno Il - pole A”, ,,Nowe

Grodziczno lll”, ,,Pratnica”, ,Rumian”,
»Rumienica”, ,Rybno” i ,Tutodziad” oraz cztery ztoza kredy jeziornej: ,Gronowo”, ,Prusy”, ,Prusy II”, ,,Rynek”
(tabela 1). Z Bilansu zasobdw wykreslono dwa ztoza piaskow — ,,Nowe Grodziczno |” i ,Szczepankowo |”. Ztoze

,Nowe Grodziczno |” zostato wchtoniete przez ,,Nowe Grodziczno IA”, a jego zasoby rozliczono (Kuczynski, 2004),
natomiast ztoze , Szczepankowo |” zostato wykreSlone z bilansu 31.12.1989 r., poniewaz jego dokumentacja
geologiczna zagineta (brak w archiwach). Charakterystyke gospodarczg i klasyfikacje sozologiczng zt6z
przedstawiono w tabeli 1.

1. Kruszywo naturalne okruchowe

Ztoza kruszywa naturalnego okruchowego znajdujgce sie na obszarze omawianego arkusza sg pochodzenia
wodnolodowcowego. Kruszywo ze ztoza ,,Pratnica” nadaje sie do wykorzystania w budownictwie, a z pozostatych
zt6z w budownictwie i drogownictwie.

Tabela 1. Ztoza kopalin i ich charakterystyka gospodarcza oraz klasyfikacja

Tabela 1
Zloia kopalin i ich charaktervstvka gospodarcza oraz klasyfikacja
TWiek Stan
Mumuer Bo- Zasoby . oo . | Zastoso- i
zloZa - dzaj Eump]..eksu geologiczne bilansows Kstegona. z'_gos_pofia- “}c.ah? % | wramie Klasyfikacja =loz ?JZ}F?}IF
na Mazwa zloza kopa- lirologicmo- [r¥s. 1) TOZPOZILANIS TOWania (ys_ 1) kopaliny ko_!ﬁ_hk.on-‘u-
mapie limy SUTOWCOWE- ﬂazn _ _ _ 2ri Floza
=] wg stannns 31.12. 2010 (Szuficki i in. (red.}, 20113 Elasy 1< | Elasv A
1 2 3 4 5 -] 7 g o 10 11 12
1 Bumienica PE Q 404 C N - Skiy, 5d 4 A =
2 Eyboo pz Q C, N Skb, 5d 4 B Gl L
3 HNowe Grodziczne IT P 0 Cy =z — Skb, 5d 4 B E
4 HNowe Grodziczno A PE 0 Cy = &0 Skb, 5d 4 B E
[ Prasy kj Q C z - ST 3 B K
7 Prusy I kj (] C, z — ST 3 B K
B Fomek Ej [¥] C, ™ — 5T 3 A =
bl Gronowo kj Q C N - Sz 4 B E
10 Tulodziad pi Q Ci G 38 Skb, 5d 4 A -
11 Pramica bl Q C G* - Skb 4 A -
12 Faumizn P Q C, G - Skb, 5d 4 A =
13 H °“§_ﬁm‘m° D Q c, G 1 Skb, 5d 4 B K
14 Mowe Grodzicane I | p2 Q 343 C, N - Skb, 5d 4 B Gl
Soczepankowo I P ZWB C*
HNowe Grodziczno I P ZWB )
Bubryka 3: pz—piazkii@aiary, p— piaski, kj — kreda jeziomms
Bubryka 4: O — cowarorzed

Fubryka 7: zloda: M — piezagospodarcwane, Z — zloge zaniechane, (G — zloge zagospodarowane, * — zlofe zagospodarowanie od 2010 rokue ZWE — zlode wykreslone = bi-
lansu (zlokalizowane na mapie dokumentacyjoej zamieszczons] w marerialach archiwaloych)

Bubryka 9 kopaliny: 5kb — Emeszyw odowlanych; 5d — kmszyw drogowych, 5r — rolnicze

Bubryka 10: zloga: 4 — powszechne, licznie wystepujace, latwo dostepne

Bubryka 11: zloga: A — malo konflikiowe, B — konflikiowe

Rubryka 12. Gl — ochrona gleb, K — ochrona krajobraza, L — ochrona lasow
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Parametry jakosciowe zt6z podano w tabeli 2. Ztoze piaskdw i zwirdw ,,Rumienica” udokumentowano w kategorii
C1 (Matuszewski, 2005) na powierzchni 1,22 ha. Poktad kruszywa ma migzszos¢ od 12,7 do 21,3 m, Srednio
18,2 m. W nadktfadzie o grubosci od 0 do 4,2 m, sSrednio 3,5 m, wystepuje gleba, glina piaszczysta i piaski gliniaste.
Poziom wodonosny wystepuje w spagowej partii ztoza, na gtebokosci od 18,5 do 22,0 m p.p.t.

Ztoze ,Rybno” udokumentowano poczgtkowo w kat. C2 w dwdch oddzielnych polach — pole A (pétnocno-
zachodnie) i pole B (potudniowo-wschodnie) (Domariska, 1964). Zatwierdzono tylko zasoby pola A i dlatego
dalsze, doktadniejsze rozpoznanie w kat. C1, ograniczono do tego pola (Karczewska, 1970). W ztozu ,,Rybno”
wystepujg piaski i zwiry na powierzchni 36,23 ha. Ztoze ma forme soczewkowa. Nadktad o grubosci
od 0,1 do 4,1 m, srednio 1,5 m, tworzg gleba i piaski zaglinione. Migzszos$¢ serii ztozowej wynosi od 2,4 do 8,4 m
(Srednio 5,5 m). Pod serig ztozowa zalegajq piaski zaglinione. W ztozu lokalnie liczny jest udziat frakcji o sSrednicy
ponad 40 mm (gtaziki), osiggajac 29%, srednio 5,9%. Poziom wodonosny znajduje sie w obrebie serii ztozowej
powodujac zawodnienie partii spagowej. Zwierciadto pierwszego poziomu wodonosnego wystepuje
na gtebokosciod 1,8 do 7,2 m. W ztozu ustalono réwniez zasoby pozabilansowe w wysokosci 164 tys. ton piaskéw.
Wokét dwdch pojedynczych otwordw, w potudniowo-wschodniej czesci ztoza ,Rybno”, wyznaczono dwa
niewielkie pola piaskdw o zasobach pozabilansowych. Ztoze byto dokumentowane pod katem kruszywa
piaszczysto-zwirowego, dlatego w dokumentacji piaski te zaliczono do poza bilansu. Stanowig one czes¢ obszaru
perspektywicznego.

W rejonie Nowego Grodziczna udokumentowano cztery ztoza naturalnego kruszywa piaszczystego i piaszczysto-
zwirowego.

W ztozu ,,Nowe Grodziczno II” udokumentowano w kat. C1 (Urbanski, 1995) zasoby piaskéw na powierzchni
1,42 ha, pod nadktadem gleby i piaskow gliniastych o grubosci od 0,3 do 1,3 m, srednio 0,7 m. Migzszos$¢ serii
ztozowej wynosi od 4,6 do 14,6 m, srednio 10,1 m. Pod serig ztozowg zalegaja gliny zwatowe. Poziom wodonosny
znajduje sie ponizej serii ztozowe;j.

Od wschodu do ztoza ,,Nowe Grodziczno Il” przylega ztoze piaskow i zwiréw ,,Nowe Grodziczno | A” o powierzchni
7,93 ha (ze wzgledu na czytelno$¢ mapy ztoze to zostato za- znaczone symbolem), udokumentowane
w kat. C1 (Kuczynski, 2004). Poktad kruszywa ma migzszos¢ od 9,1 do 13,6 m, $r. 10,6 m. W nadktadzie o grubosci
od 0,4 do 2,9, sr. 1,3 m wystepuje gleba i piaski zaglinione a ponizej ztoza zalegaja gliny zwatowe. Poziom
wodonosny wystepuje ponizej serii ztozowej.

|II

Tabela 2
Zestawienie parametréw jakosciowych zt6z kruszywa naturalnego okruchowego
Tabela 2
Zestawienie parametrow jakosciowych zloz kruszywa naturalnego okruchowego
Zawartoic ziaren Zawartosc¢ pylow CieZar nasypowy
MNumer 1 nazwa zloza ponizej 2 mm mineralnych W stanie
(punkt piaskowy) (%) (%s) utrzesionym (t'm’)
1 2 3 4
1. Rumienica 49.6-76.0; &1 65.5 12-290;sr.19 1.79-2.00; &, 1.94
2. Rybno 30.3-71.0¢r. 572% 1468 29 1.77-2.08; ar. 1,94
3. Nowe Grodziczno I1 68.0-83.5; 1. 77.6 0814412 -
4. Nowe Grodziczno I A 57.2-79.1; sr. 71.5 5.0-9.0. 50 74 1.69-1.91: sr. 1.73
10. Tulodziad 65.4-87.1;sr. 73.9 1742 s 38 1.80-1.93: 1. 1.86
11. Pratnica 80.1-84.9; a1 B3.6 31-40;:. 34 1.77-1.82; 4. 1,79
12. Rumian 76,6-90.5; ér. 82.6 24305 27 1.89-197; 4. 1,93
13. Nowe Grodziczno IT — pole A 68.0-83,5:41. 77.6 0814412 1,78-1.80; 1. 1,79
14. Nowe Grodziczno III 35.3-90.5; sr. 53.6 0,5-1.1; 5r. 0.6 1.77-1.95; s1. 1.94

* — zawartosc ziaren pomze) 2.5 mm

Ztoze piaskéw ,Grodziczno Il - pole A” udokumentowano na zachéd od ztoza ,Nowe Grodziczno II”, w kat. C1
(Przybylski, 2006). Zajmuje ono powierzchnie 1,68 ha. Poktad kopaliny ma migzszos¢ od 3,5 do 7,7 m, $r. 5,7 m.
W spagu ztoza zalega glina zwatowa. W nadktadzie o grubosci od 0,2 do 1,0 m, $r. 0,7 m, wystepuje gleba i piaski
zaglinione. Seria ztozowa znajduje sie ponad zwierciadtem wod podziemnych.
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Ztoze piaskéw i zwiréw ,Nowe Grodziczno III” zostato rozpoznane w kat. C1 na po- wierzchni 1,85 ha (Przybylski,
2008). Jego migzszos¢ wynosi od 8,9 do 10,8 m, sr. 9,7 m. Kopalina przykryta jest glebg, piaskami gliniastymi
i gling o grubosci od 0,6 do2,0 m, ér. 1,3 m. W spagu poktadu kruszywa zalega zagliniona seria piaszczysto-
zwirowa. Poziom wodonosny wystepuje ponizej serii ztozowej.

Okoto 1 km na zachéd o miejscowosci Rumian udokumentowano w kat. C1 ztoze piaskow ,,Rumian” (Gotubowski,
2007). Zajmuje ono powierzchnie 1,91 ha. Migzszo$¢ kopa- liny waha sie od 1,8 do 8,8 m, $r. 5,5 m. Poktad
piaskéw przykrywa warstwa gleby i piaskdw gliniastych o grubosci do 3,0 m, sr. 1,3 m, a w spagu ztoza zalegajg
piaski. Poziom wodonosny wystepuje okoto 2 m powyzej spagu ztoza.

Kolejne ztoze piaskow —,,Pratnica”, znajduje sie pomiedzy Pratnicg i Tuszewem Dolnym. Ztoze zostato rozpoznane
w kat. C1 na powierzchni 2,00 ha (Helwak, Groza, 2010). Migzszos¢ piaskow wynosi od 8,0 do 11,4 m, $r. 9,5 m.
Kopalina przykryta jest glebg i gling piaszczystg o grubosci od 0,5 do 2,5 m, $r. 1,2 m. W spagu poktadu ztozowego
zalegajg gliny zwatowe. Ztoze jest zawodnione. Wode nawiercono we wszystkich otworach dokumentacyjnych
na gtebokosci od 0,5 do 9,0 m p.p.t.

W pétnocno-wschodniej czesci obszaru arkusza udokumentowano w kat. C1 na po- wierzchni 1,95 ha, ztoze
piaskow i zwiréw ,Tutodziad” (Zaprzelski, Krupinski, 2009). Jest to ztoze poktadowe o migzszosci od 8,0
do 11,2 m, $r. 9,2 m. Nadktad tworzy gleba i zwir gliniasty o grubosci od 0,7 do 1,0 m, $r. 0,9 m. W spagu ztoza
zalegajg piaski i gliny piaszczyste. Poziom wodonosny wystepuje w spggowej partii ztoza.

Wszystkie ztoza kopalin okruchowych z punktu widzenia ich ochrony zostaty zaliczone do klasy 4 — powszechnie
wystepujgcych, licznie wystepujgcych, tatwo dostepnych. Natomiast z punktu widzenia ochrony srodowiska ztoza
,Pratnica”, ,,Rumienica”, ,,Rumian” i ,Tutodziad” zaliczono do klasy A — mato konfliktowych, a pozostate ztoza
do klasy B — konfliktowych. Ztoza: ,,Nowe Grodziczno Il — pole A”, ,,Nowe Grodziczno II” i ,Nowe Grodziczno | A”
sg konfliktowe z uwagi na potozenie w granicach Welskiego Parku Krajobrazowego, ztoze Grodziczno 1"
na wystepowania w jego granicach gleb chronionych, a ztoze ,,Rybno” gleb chronionych i lasow.

Kreda jeziorna

W potudniowej czesci obszaru arkusza, w obnizeniach pojeziernych, utworzyly sie poktady kredy jeziornej.
W ich obrebie udokumentowano cztery ztoza. Parametry jakoSciowe zt6z podano w tabeli 3. Wszystkie ztoza
sg zawodnione. Kopalina moze znalez¢ zastosowanie w rolnictwie do wapnowania gleb.

Ztoze kredy jeziornej ,Prusy” udokumentowano w kategorii C1 (Gradys, 1981) w obrebie trzech pdl ztozowych
o powierzchni 54,33 ha (pole 1 — 41,53 ha, pole 2 — 1,17 ha i pole 3 — 11,63 ha). Seria ztozowa ma migzszos¢
od 1,0 do 7,7 m, $ér. 4,2 m. Ponizej ztoza kredy zalegajg mutki i ity. W nadktadzie o grubosci od 0,3 do 1,8 m,
$r. 1,0 m, wystepuje torf o stopniu rozktadu 60% i zawartosci popiotu od 11,05 do 68,08%. Ze wzgledu na duza
zawartos¢ popiotu nie nadaje sie on do wykorzystania jako torf rolniczy i opatowy.

W sgsiedztwie ztoza ,,Prusy” na powierzchni 0,67 ha zostato rozpoznane w formie karty rejestracyjnej ztoze kredy
jeziornej ,,Prusy II” (Przybylski, Danielewicz, 1992), uzupetnione dodatkiem w kat C1 (Bartoszewicz, Tulska, 1998).
Kopalina ma migzszos¢ od 0,65 do 5,55 m, srednio 2,10 m. W nadktadzie wystepuje torf o grubosci od 0,25
do 0,60 m, srednio 0,38 m, o $r. stopniu rozktadu 60% i $r. zawartosci popiotu 32,5%. Podobnie jak torf ze ztoza
»,Prusy” nie nadaje sie on do stosowania w rolnictwie i co celéw opatowych.

Ztoze ,Rynek” zostato udokumentowane w kategorii C1 z rozpoznaniem jakosci kopaliny w kategorii B (Marciniak,
1987a) w obrebie trzech pdl o powierzchni 8,23 ha (pole | pét- nocne — 3,20 ha, pole Il centralne — 2,46 ha, pole
Il potudniowe — 2,57 ha). Migzszos¢ serii ztozowej wynosi od 1,3 do 7,7 m, sr. 4,7 m. W nadktadzie wystepuje
torf o grubosci od 0,3 do 2,2 m, $r. 1,0 m, o sr. stopniu rozktadu 30% i Sr. zawartosci popiotu 12,3%. Stanowi
on sredniej jakosci surowiec opatowy i dla rolnictwa.

Ostatnie z udokumentowanych ztéz kredy jeziornej ,Gronowo” zostato rozpoznane w kategorii C1, a jakosé
kopaliny w kategorii B (Marciniak, 1987b) na powierzchni 21,91 ha. Miazszo$¢ serii ztozowej wynosi od 1,1
do 8,2 m, sr. 4,1 m. W nadktadzie wystepujg torfy o grubosci od 0,3 do 2,5 m, $r. 0,8 m. Torfy charakteryzujg
sie zawartoscia popiotu 6,7% i stopniem rozktadu 30%. Ich zasoby szacunkowe wynoszg 187,9 tys. m3. Jest
to dobrej jakosci surowiec opatowy i dla rolnictwa.

Tabela 3:Zestawienie parametrow jakosciowych z16z kredy jeziornej

Tabela 3
FZestawienie parametrow jakosciowych zloz kredy jeziornej
Numer 1 NAazwa Fawartosc Fawartosc Fawartosc WWilgotnosc naturalna
zloza CaO (2%) SiCh (%) Al (%) o)
1 2 3 <3 =5
& Prasy 4G5 . 80—51.60. sr. 49_. 82 0.05—3.29, sr. O.78 Q07032 sr. O.15 39087346, sr. 55.33
7 Prusy IT 47 2949 &G0, sr. 48_20 — — 39 955060 <r. 49_80.
8 Fomelk 42 69—51.28. sr. 46,64 0534174, sr. 1.17 0.120_38. sz 0.29 39 316826, <r. 60O_TE._
D GTONOWO 42> 395022 Sro 4T T6 O_13—9 06, sr. 2_35 0_13—0_63, sxr. 035 48 24— T1.9_ =r 60_44
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Wszystkie ztoza kredy jeziornej z punktu widzenia ich ochrony zostaty zaliczone do klasy 4 —powszechnych, licznie
wystepujgcych, tatwo dostepnych. Natomiast z punktu widzenia ochrony srodowiska ztoze ,Rynek” jest mato
konfliktowe — klasa A, a pozostate ztoza sg konfliktowe — klasa B, z uwagi na potozenie w granicach Welskiego
Parku Krajobrazowego.

Gornictwo i przetwdrstwo kopalin

Na obszarze arkusza Rybno eksploatowanych jest pie¢ zt6z naturalnego kruszywa piaszczystego i piaszczysto-
zwirowego. Wydobywana kopalina ze wszystkich zt6z, poza ztozem ,Rumian”, poddawana jest przerdbce
na miejscu, polegajgcej na rozdzielaniu kruszywa na rézne frakcje na przesiewaczu.

Eksploatacja ztoza piaskow i zwiréw ,,Nowe Grodziczno | A” rozpoczeta sie w 2005 roku (od 1996 r. eksploatowane
byto na tym terenie ztoze ,,Grodziczno 1”, ktére zostato wtgczone do ztoza ,Grodziczno | — Pole A”). Uzytkownik
ztoza posiada koncesje na eksploatacje wazng do 2024 roku. Utworzono obszar gorniczy o powierzchni 7,92 ha
i teren gorniczy o powierzchni 12,06 ha. Ztoze eksploatowane jest wyrobiskiem wgtebnym.

W sgsiedztwie, od 2007 roku, eksploatowane jest rowniez ztoze piaskéw ,Nowe Grodziczno Il — pole A”.
Wydobycie prowadzone jest wyrobiskiem stokowo-wgtebnym, w obszarze gérniczym o powierzchni 1,85 ha
i w terenie gérniczym zajmujgcym 4,88 ha. Waznos¢ koncesji uptywa pod koniec 2014 roku.

W roku 2010 rozpoczeto eksploatacje ztoza piaskéw ,Rumian”. Koncesja wazna jest do konca 2019 roku.
Utworzono obszar gérniczy o powierzchni 1,99 ha i teren gorniczy o po- wierzchni 3,29 ha. Wydobycie kopaliny
odbywa wyrobiskiem wgtebnym. Kolejnym eksploatowanym ztozem piaskéw jest ,Pratnica”. Wydobycie
prowadzone jest w wyrobisku stokowo-wgtebnym od 2011 roku, na podstawie koncesji, w ktérej wyznaczono
obszar gdrniczy o powierzchni 2,00 ha i teren gdrniczy zajmujgcy 2,89 ha. Waznos¢ koncesji uptywa w lipcu 2018
roku. Uzytkownik ztoza piaskéw i zwiréw , Tutodziad” posiada koncesje na jego eksploatacje wazng do czerwca
2025 roku. Utworzony zostat obszar gérniczy o powierzchni 1,95 ha i teren gérniczy zajmujacy 3,35 ha. Wydobycie
kruszywa prowadzone jest od 2010 roku wyrobiskiem wgtebnym.

Od 1996 roku do korica 2006 roku eksploatowane byto ztoze ,,Nowe Grodziczno 1l”. Wydobycie prowadzono
w wyrobisku stokowo-wgtebnym. Nie zostato ono dotychczas zrekultywowane.

Mimo braku koncesji eksploatowane jest takze kruszywo naturalne ze ztoza ,Rumienica”. Sadzac ze stanu
wyrobiska eksploatacja byta w nim prowadzona jeszcze przed udokumentowaniem ztoza i to na dos¢ duzg skale.
Ztoze kredy jeziornej ,Prusy” byto eksploatowane spod wody od 1971 do 2008 roku. Wydobycie prowadzono
w trzech polach ztozowych. Wydobycie tej kopaliny z sgsiedniego ztoza ,Prusy II” byto prowadzone od 1992
do korica 2005 roku. Dotychczas nie rozliczono zasobdw z tych ztéz. W wyniku wieloletniej eksploatacji kredy
jeziornej powstaty wielohektarowe zbiorniki wodne, ktére zostaty zrekultywowane poprzez wyréwnanie brzegéow
i utworzenie grobli. Zbiorniki petnig role towisk dla wedkarzy. Pozostate ztoza: ,Rybno”, ,Gronowo” i ,Rynek”
nie byty dotychczas eksploatowane. Na obszarze arkusza wystepujg takze punkty niekoncesjonowanej
eksploatacji kruszywa naturalnego piaszczysto-zwirowego w rejonie miejscowosci Omule, Szczepankowo,
Gutowo, Swinarc, Rumian i Prusy oraz stare wyrobiska, w wiekszoéci zaroéniete i wypetnione odpadami,
zaznaczone na mapie jako punkty wystepowania kopaliny.

WARUNKI WODNE:

Charakterystyke wod powierzchniowych i podziemnych na obszarze arkusza Rybno w rejonie inwestycji
przedstawiono na podstawie opracowania , Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski 1: 50 000 Arkusz
Rybno 249) wykonanego przez Panstwowy Instytut Geologiczny Paristwowy Instytut Badawczy ( opracowanie
zamdwione przez Ministra Srodowiska) oraz na podstawie Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000,
arkusz Rybno (Skrzypczyk, 2002).

1. Wody powierzchniowe

Obszar arkusza Rybno znajduje sie w zlewni Drwecy (przeptywa poza granicami arkusza). Najwiekszg rzeka
na opisywanym terenie jest jej lewobrzezny doptyw — Wel, ktéra wyptywa z jeziora Rumian, ptynie na potudnie
do Jeziora Tarczynskiego. Rzeka ponownie pojawia sie na obszarze arkusza Rybno w jego potudniowo-zachodnim
narozniku z kierunkiem przeptywu na poétnoc, kontynuujac swéj bieg na sasiednim arkuszu Nowe Miasto
Lubawskie. Wel w obrebie arkusza (potudniowo-zachodnia jego czes¢), meandruje w waskiej dolinie, wcietej
na okoto 10-15 m. Ma tu on charakter rzeki gérskiej, z licznymi bystrzami, kamienistym dnem i duzymi spadkami.
Mniejszymi ciekami s3: Jesionka, Mata Wkra, Struga (Struga Linowiecka), Pratnica, Struga (Rumianska Struga)
i Katlewka.
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Na omawianym terenie wystepuje wiele jezior, z ktdrych najwieksze jest jezioro Rumian, zajmujgce powierzchnie
298 ha. Jego pdtnocne, urwiste brzegi wznoszg sie ponad 30 m nad lustro wody. Wiekszos¢ jezior ma charakter
rynnowy, charakteryzujgc sie rozciggtoscia o kierunku pétnocny zachéd — potudniowy wschdod. Czes¢ mniejszych
jezior ma charakter wytopiskowy.

Na wschodnim zboczu jeziora Zwiniarz wystepuja zrddta. Ich wydajnosci mieszczg sie w przedziale 0,8-1,4 I/s.
W ramach monitoringu woéd powierzchniowych, okreslono ogélny jakosciowy stan jednolitych czesci wod.
W granicach arkusza mapy zlokalizowane s3 trzy punkty pomiaru jakosci wéd powierzchniowych — na rzece Wel
w miejscowosci Tuczki i na Jeziorze Hartowiec- kim (Raport..., 2011) oraz na Jeziorze Kietpiriskim (Raport..., 2010).
Oceniono stan ekologiczny tych wdd na podstawie elementdéw biologicznych i fizykochemicznych. Sg one dobrej
jakosci.

2. Wody podziemne

Zgodnie z podziatem regionalnym na jednostki hydrogeologiczne (Paczynski, 1995) na obszarze arkusza wyrdznia
sie dwa regiony hydrogeologiczne wystepowania zwyktych wéd podziemnych: | — mazowiecki i Il — mazurski.
W celu lepszej ochrony, gospodarowania i po- prawy stanu wod podziemnych wydzielono jednostkowe obszary
— tzw. Jednolite Czesci Wod Podziemnych (JCWPd). Teren arkusza znajduje sie w granicach JCWPd nr 40
(Paczynski, Sadurski, 2007).

Uzytkowym pietrem wodonosnym jest pietro czwartorzedowe. Wodonosnos$¢ utworéw trzeciorzedowych
i kredowych nie zostata rozpoznana. Wody podziemne pietra czwartorzedowego wystepujg do gtebokosci 150
m, najczesciej w przedziatach 15-20 i 40-60 m. Poziom ten charakteryzuje sie brakiem nieprzepuszczalnych
warstw rozdzielajgcych o zasiegu regionalnym. Czesto wystepujg przewarstwienia utwordw spoistych, ktére
lokalnie napinajg zwierciadto wéd. Nalezy stwierdzi¢, ze czwartorzedowy uzytkowy poziom wodonosny
ma zréznicowang migzszos¢ i charakteryzuje sie zmienng wodonosnoscia. Jest to spowodowane litofacjalng
réoznorodnoscig osadow. Przewazajg utwory nieprzepuszczalne i stabo przepuszczalne, zwtaszcza w obszarach
wystepowania glin zwatowych. Infiltracja wéd opadowych jest tam utrudniona. W zasilaniu wéd podziemnych
istotng role odgrywajg utwory sandrowe i znajdujgce sie w ich obrebie jeziora. Generalnie zwierciadto waéd
ma charakter napiety, jedynie w rejonie cieku Jesionka, na pétnocnym zachodzie, charakter swobodny. Ogdlnie
okoto 30% obszary omawianego arkusza charakteryzuje sie niskg przewodnioscig czwartorzedowego poziomu
wodonosnego — ponizej 100 m2/d. Sg to gtdwnie rejony centralnej i pétnocnej czesci terenu mapy. Kolejne 30%
obszaru charakteryzuje sie przewodnioscig w granicach 100-200 m2/d. Dotyczy to obszaréw wschodnich
i pétnocno-wschodnich. Natomiast w czeéci potudniowo-wschodniej (Tuczki, Zabiny) i w rejonie jeziora Zwiniarz
przewodnio$¢ osigga wartosci od 500 do 1000 m2/d.

Pietro czwartorzedowe jest ujmowane studniami eksploatacyjnymi. Ujecia komunalne znajdujg sie
w miejscowosciach: Omule, tazyn, Elganowo, Lewald Wielki, Grodziczno, Hartowiec i Rybno. Ich wydajnos¢
wynosi od 200 do 350 m3/d. Aktualnie nieczynne jest ujecie w Tuszewie Gornym. Natomiast w Tuczkach znajduje
sie ujecie przemystowe dla celéw hodowlanych.

Wedtug regionalizacji A. S. Kleczkowskiego (1990) potudniowo-wschodnia czes$¢ obszaru arkusza znajduje
sie w granicach gtéwnego zbiornika wdéd podziemnych (GZWP) nr 214 — Zbiornik Dziatdowo (fig. 3). Jest
to zbiornik wyznaczony w obrebie osadéw czwartorzedowych w osrodku porowym. Jego szacunkowe zasoby
dyspozycyjne okreslono na 300 tys. m3/d, przy sredniej gtebokosci ujecia 100 m. Obszar tego zbiornika podlega
najwyzszej ochronie (ONO) (fig. 3). Dotychczas nie opracowano szczegétowej dokumentacji hydro- geologicznej
tego zbiornika, okreslajacej jego zasieg, zasoby i jakos¢ wod.

Fig. 3. Potozenie arkusza Rybno na tle obszaréw gtéwnych zbiornikéw wdd podziemnych (GZWP) w Polsce
wymagajacych szczegdlnej ochrony, wg A. S. Kleczkowskiego (1990)
1 — obszar wysokiej ochrony (OWO),

2 — obszar najwyzszej ochrony (ONO),

3 —granica GZWP w osrodku porowym,

4 — wieksze jeziora

Numer i nazwa GZWP, wiek utworéw wodonosnych:

210 — Zbiornik Itawski, czwartorzed (Q);

212 — Zbiornik miedzy morenowy Olsztynek, czwartorzed (Q);

214 — Zbiornik Dziatdowo, czwartorzed (Q);

215 — Subniecka warszawska, trzeciorzed (Tr)
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Fig. 3. Polozenie arkusza Rybno na tle obszarow glownych zbiornikow wod podziemnych (GZWP) w Pol-
sce wymagajacych szezegolnej ochrony, wg A. 5. Kleczkowsldego (1990)

1 — obszar wysokiej ochrony (OWO). 2 — obszar najwyzszej ochrony (ONO), 3 — granica GZWP w osrodku
porowym. 4 — wieksze jeziora
Numer 1 nazwa GZWP, wiek urworow wodonosnych: 210 — Zbiornik Ilawski, czwartorzed (Q): 212 — Zbiornik mie-
dzymorenowy Olsztynek, czwartorzed (Q): 214 — Zbiomik Dzialdowo. czwartorzed (Q): 215 — Subniecka warszaw-
ska, wzeciorzed (Tr)

Na Wykonawcy wybranym na podstawie przetargu na wykonanie Dokumentacji Projektowej i realizacji
Robot spoczywa obowigzek wykonania badan wraz z okresleniem warunkéw hydrogeologicznych. Zamawiajgcy
zobowigzuje przysztego Wykonawce do poniesienia kosztow zwigzanych z ewentualng wymiang gruntu
i koniecznoscig odwodnienia terenu w postaci pomp gtebinowych i/lub zestawu igtofiltrow oraz uzyskania
niezbednych pozwoled w tym na odprowadzenie wéd z pompowania. Zamawiajgcy informuje w obrebie
inwestycji teren jest podmokty i wystepuje wysoki poziom wdéd gruntowych (co mozina zaobserwowac
po poziomie wody gruntowej w istniejgcej studni czerpnej na dziatce 146 znajdujgcej sie na terenie bytego
gospodarstwa oraz po poziomie wody w pobliskim stawie).

2.5. KONIECZNOSC REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Modernizacja oraz rozbudowa oczyszczalni sciekdw zapewni poprawe efektu ekologicznego — poprzez
zastosowanie nowych urzgdzen, obiektéw, poprawiajgcych jakos¢ sciekdw oczyszczonych. Realizacja inwestycji
wptynie pozytywnie na stan srodowiska przyrodniczego. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego pod nazwg
zadania w CZESC 1 — STRONA TYTUtOWA ,Budowa oczyszczalni $ciekdw w Gminie Grodziczno —etap I” poprawi
stan $rodowiska naturalnego. Realizacja inwestycji ma wyeliminowac przedostawanie sie nieoczyszczonych
Sciekdw do gruntow, wad podziemnych i powierzchniowych, a zatem do poprawy warunkdw zycia mieszkancow
zgodnie z zasadami poszanowania s$rodowiska. Przedmiotowe przedsiewziecie ma stanowi¢ wktad
w zagwarantowanie mozliwosci zaspokojenia potrzeb przysztych pokolen w zakresie czystej wody i sanitarnego
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stanu $rodowiska. Zrealizowanie planowanej inwestycji Budowy Gminnej Oczyszczalni Sciekéw oraz kanalizacji

spowoduje:

. Wstrzymanie zanieczyszczen srodowiska

. Zmniejszenie kosztow utylizacji Sciekdow — poprzez podtaczenie do kanalizacji wiekszosci gospodarstw
z terenu gminy, ilos¢ Sciekow dowozonych w pierwszym etapie bedzie znaczna do 50 % natomiast
z czasem i zwigzang z nig rozbudowa kanalizacji koszty utylizacji sciekéw bedg sie sukcesywnie
zmniejszaty.

o Zmniejszanie optat za korzystanie ze srodowiska — poprzez oczyszczanie $ciekdw zmniejszy sie tadunek
zanieczyszczen odprowadzanych do odbiornika.

. Poprawe jakosci wod powierzchniowych i podziemnych

. Zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych

2.6. EKOLOGICZNE ASPEKTY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja inwestycji musi zapewni¢ osiggniecie efektu w postaci oczyszczenia Sciekow doptywajacych
do oczyszczalni do parametréw nie gorszych niz wymagania okreslone w odnosnych przepisach. Efektem pracy
oczyszczalni po wybudowaniu powinny by¢ scieki oczyszczone doprowadzone do odbiornika odpowiadajace
wymaganiom:

. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowe]j Srodowiska z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzeniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych
do wdd lub urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

Minimalne wymagania w odniesieniu do wskaznikdw zanieczyszczen na odptywie dla przedmiotowe;j
oczyszczalni stanowig:

. BZT5 - 25mg 02/dm3;
° ChzT - 125 mg 02/dm3;
. Zawiesina ogélna - 35mg02/dm3;

Ekologicznym aspektem realizacji przedmiotu zamdwienia jest rowniez dazenie do osiggniecia wymaganego
dyrektywami UE stanu $rodowiska naturalnego.

2.7. SPOLECZNE ASPEKTY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zamdwienia wptynie pozytywnie na aspekty spoteczne zycia mieszkaricdw gminy, poniewaz
rozwigzywaé bedzie kwestie zbiorowego oczyszczania sciekdw. Inwestycja stworzy mozliwosé budowy
a nastepnie rozbudowy systemu odbioru sciekdw oraz umozliwi podtgczenie nowych obszaréw, terenéw oraz
miejscowosci nieskanalizowanych. Budowa Oczyszczalni Sciekdw i kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno,
ktéra jest jedng z niewielu nieposiadajacych jeszcze OS i Kanalizacji; wyréwna szanse w spoteczenstwie wiejskim
oraz bedzie bodZcem do rozwoju spotecznego i gospodarczego zamieszkujacej tam ludnosci. Uregulowana
gospodarka Sciekami stanowi¢ bedzie takze stymulante dalszego rozwoju spotecznego i gospodarczego gminy.
Natomiast rozwdj gospodarczy i przedsiebiorczosci w Gminie Grodziczno (mate i srednie przedsiebiorstwa)
stanowi szanse na podwyzszenie stopy zycia spotecznosci lokalne;j.

2.8. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Krajobraz terendw zajmowanych przez gmine zostat w znacznej mierze uksztattowany przez lodowiec,
podobnie jak catos$¢ pojezierza mazurskiego. Gmina ma charakter typowo rolniczy, bowiem grunty rolne stanowig
prawie 60%. Rzezba obszaru jest bardzo urozmaicona, dominuje krajobraz pagérkowaty. Catos¢ terenu obniza
sie od wschodu i zachodu ku dolinie rzeki Wel, przeptywajacej przez gmine w kierunku pétnocno-zachodnim.
Najwyzsza wysoko$¢ bezwzgledna we wschodniej czesci gminy wynosi 213,7 m n.p.m. (okolice na wschod
od Jez. Zwiniarz). W zachodniej czesci gminy wysokos$¢ bezwzgledna dochodzi do 168,7 m n.p.m. (okolice
Mroczna). Doliny i rynny — posiadajgce gtéwnie uktad potudnikowy z niewielkim odchyleniem w kierunku
zachodnim — obnizajg sie do 100 — 110 m n.p.m. Najnizej potozony punkt (znajdujgcy sie w pétnocno-zachodniej
czesci gminy) lezy na 92 m n.p.m.

Wspomniana juz rzeka Wel przemierza gmine w czesci zachodniej. Jej dtugos¢ na terenie gminy wynosi
29,1 km. Gtéwnymi doptywami na obszarze gminy s3: Katlewka oraz Wulka ze Struga, poza nimi Wel zasila duza
liczba matych ciekdw. Wel taczy sie réwniez rzeka Batwankg z potozonym tuz za granicg gminy duzym Jeziorem
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Fabrycznym (lezacym na obszarze gminy Nowe Miasto Lubawskie). Wel to rzeka unikatowa: nizinna z odcinkami
o charakterze goérskim. Ma sporo odcinkéw przetomowych z kamienistym dnem, a po swej drodze odwadnia
szereg mokradet i jezior.

Obszar gminy Grodziczno pokryty jest duzg iloscig matych zbiornikéw wodnych — jezior i oczek. Poza nimi
wystepuja tez wieksze jeziora, okoto 20 ma powyzej 1 ha powierzchni. Najwieksze jeziora na terenie gminy to:

e Jezioro Kietpinskie — powierzchnia 82,6 ha (rynnowe jezioro polodowcowe, o bardzo wydtuzonym
ksztatcie, jego maksymalna gtebokos¢ wynosi ok. 12m)
Jezioro Jakubowskie (Jakubkowo) — powierzchnia 10,1 ha
Jezioro Linowiec — powierzchnia 9,5 ha
Jezioro Katlewskie (Katlewo) — powierzchnia 9,3 ha
Jezioro Kulickie — 5,4 ha.

taczna powierzchnia zajeta przez wody powierzchniowe wynosi 274 ha, co stanowi 1,8% obszaru gminy.
Dla poréwnania — procent powierzchni zajety przez wody powierzchniowe dla wojewddztwa warminsko-
mazurskiego wynosi 6,3%.

Gmina dysponuje bardzo duzymi zasobami kopalin. Jest to przede wszystkim kruszywo naturalne — zwir
i piasek. Jest on wydobywany na skale przemystowa w okolicach Nowego Grodziczna. Bogate sg takze zasoby
kredy jeziornej, wystepujace miedzy innymi w okolicach Lorek.

Najwiekszymi osobliwosciami fauny sg ptaki: orlik krzykliwy i bielik, zimorodek oraz pluszcz — bardzo rzadko
spotykany w tej czesci Polski. W Welu spotykamy rzadkie gatunki ichtiofauny: lipienia, gtowacza biatoptetwego,
koze, piekielnice oraz minoga strumieniowego.

Lasy

Teren gminy charakteryzuje sie matg lesistoscig. Lasy zajmujg 2 487,2 ha, co wynosi 16% powierzchni gminy.
Jest to wartos¢ o potowe mniejsza w poréwnaniu do sredniej dla wojewddztwa warminsko —mazurskiego, gdzie
lasy stanowig 30% powierzchni — 729 357,5 ha (dane GUS za 2006 rok). Tereny lesne potozone sg gtdéwnie
w dolinie rzeki Wel, pomiedzy Jeziorem Katlewo a Hartowieckim i na potudniowy zachéd od Jeziora
Kietpiriskiego. Na terenie gminy Grodziczno zwraca uwage obecnos¢ kilku komplekséw lesnych (np. Rynek-
Ostaszewo, wokét jez. Fabrycznego oraz wokot jez. Kietpinskiego). W ich obrebie stosunkowo duzy udziat maja
lasy gradowe, czyli wielogatunkowe lasy lisciaste typowe dla siedlisk zyznych i zwykle umiarkowanie wilgotnych.
Z natury ich drzewostan tworzg rézne gatunki lisciaste, gtéwnie grab zwyczajny, lipa drobnolistna oraz dab
szyputkowy i dab bezszyputkowy. Jednak obecnie prawie zawsze w najwyzszej warstwie drzewostanu panuje
sztucznie wprowadzona sosna zwyczajna. W podszycie gragdow rosnie podrost drzew lisciastych oraz leszczyna
pospolita i trzmielina brodawkowata. Znacznie mniejsze powierzchnie zajmujg bory mieszane, czyli lasy iglaste
(gtéwnie sosnowe) z domieszka niektérych tylko drzew lisciastych (dab, brzoza, osika), typowe dla znacznie
ubozszych siedlisk piaszczystych. Do naturalnych zbiorowisk lesnych nalezg zespoty wyksztatcone na siedliskach
wilgotnych i podmoktych. W miejscach wilgotnych i zyznych spotykamy tegi jesionowo - olszowe, zwykle z olszg
czarng w drzewostanie, bujnym podszytem i runem.

W celu ochrony uwarunkowan s$rodowiskowych, otaczajacego Srodowiska, krajobrazu, gruntéw, wod
powierzchniowych i gtebinowych nalezy:

e uzyskac¢ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia ( jezeli bedzie
wymagane)
wykona¢ operat wodnoprawny i uzyska¢ pozwolenia wodno-prawnego ( jezeli bedzie wymagany)
przygotowaé Karte Informacyjng Przedsiewziecia do uzyskania Decyzji Srodowiskowej ( jezeli bedzie
wymagana)
uzyskac decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach ( jezeli bedzie wymagana)
przygotowaé Raport Oddziatywania na Srodowisko ( jedli bedzie wymagany)

e uzgodnic i uzyska¢ warunki techniczne , uzgodni¢ dokumentacje z odpowiednimi zarzgdcami sieci
wod - kan, energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, drég, wéd, laséw, terenéw prywatnych
( w tym m.in. RDOS, Dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego, Wody Polskie, Lasy Paristwowe) i inne
wyzej nie wymienione a niezbedne na etapie projektowania do zatwierdzenia projektu warunki
i uzgodnienia.

2.9. INWENTARYZACIJA ZIELENI

Szczegbtowg inwentaryzacje zieleni dla potrzeb Dokumentacji Projektowej i realizacji Robdt przeprowadzi
Wykonawca.
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2.10. UTRUDNIENIA TERENOWE NATURALNE

Obszary chronione

Ponad 37% obszaru gminy, w liczbach bezwzglednych 57,65 km2 jest objete réznymi formami ochrony
przyrody. Znajduje sie tu utworzony w 2001r. rezerwat przyrody , Piekietko”, zajmujgcy 26,19ha. Przetomowy,
malowniczy odcinek Welu, z gteboko wcietym, kamienistym dnem i bystrym nurtem. Na terenie gminy
Grodziczno znajduje sie czesciowo Welski Park Krajobrazowy (4189ha). Posiada on oprécz waloréw
przyrodniczych, bardzo wysokie wartosci krajoznawcze. Ciekawostka jest przebieganie przez ten obszar wielu
granic przyrodniczych, florystycznych, klimatycznych, geologicznych, hydrograficznych i geograficznych.
Osobliwoscig jest szata roslinna, a takze unikatowa w skali kraju reofilna ichtiofauna Welu. Niepodwazalnym
walorem przyrodniczym sg duze powierzchnie obszaréow torfowiskowo — bagiennych. Duza cze$¢ gminy
to obszary chronionego krajobrazu: Buchnowski i Dolina Rzeki Wel. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki
Wel prezentuje charakterystyczng, o duzej zmiennosci morfometrycznej, genetycznej i krajobrazowej, rzezbe
polodowcowa. Buchnowski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje 196,5 ha ciekawego kompleksu lesnego.
W ramach NATURA 2000 w gminie Grodziczno wyznaczono Specjalne Obszary Ochronne: Ostoja Welska PLH
280014 i Przetomowa Dolina Rzeki Wel PLH 280015.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy
o ochronie przyrody m.in.: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Wel, Natura 2000, otulina Welskiego
Parku Krajobrazowego Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwecy

Posrad roslin wystepuje wiele gatunkow chronionych, w tym szczegdlnie licznie: skrzyp olbrzymi i kopytnik
pospolity. Spotykane sg gatunki z rodziny storczykowatych — bedgce pod scista ochrong — jak storczyk
szerokolistny, krwisty i Fuchsa. Z reliktowych gatunkéw w dolinie Welu swoje stanowiska majg arnika gérska
i gwiazdnica grubolistna, a takie ciemiezyk biatokwiatowy, dziurawiec skgpolistny, boréwka bagienna,
narecznica grubolistna oraz rutewka orlikolistna.

W rejestrze Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody znajduija sie 3 pomniki przyrody:
e skupienie 2 debéw o obwodach 319 cm i 445 cm w parku w Nowym Grodzicznie,
e skupienie drzew — lipa drobnolistna o obwodzie 373 cm i dab szyputkowy o obwodzie 455 cm
w Katlewie w parku,
e skupienie 6 drzew — klon pospolity, klon jawor, dgb szyputkowy, 2 graby pospolite, modrzew europejski
— o obwodach od 191 cm do 290 cm w parku w Nowym Grodzicznie.

Gmina znajduje sie na terenie Zielonych Ptuc Polski. Obszar objety porozumieniem dziatan na rzecz
ekorozwoju Zielone Ptuca Polski zajmuje obecnie 63 235 km2, co stanowi okoto 20,0% powierzchni kraju,
a zamieszkuje go prawie 4.0 mln 0s6b, co stanowi 9,7 % ludnosci kraju. Potozony jest w pétnocno-wschodniej
jego czesci, obejmujgc wojewddztwa warminsko-mazurskie i podlaskie oraz czesci wojewddztw: mazowieckiego,
kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Podstawg delimitacji obszaru byty jedne z najcenniejszych w kraju
i Europie systemy ekologiczne. Ze wzgledu na pragmatyke realizacji wspdlnych przedsiewzie¢, umowng granice
zewnetrzng stanowig granice administracyjne gmin.

2.11. UTRUDNIENIA TERENOWE SZTUCZNE

Obiekty zabytkowe

Pierwsze wzmianki o miejscowosci pojawiajg sie w zrodtach z 1338 roku - Grodeu, z 1403 roku - Grodisz, Grodys,
Grodzitczky. W 1570 roku wprowadzono nazwe Grodziszczno, a w 1641 roku Grodziczno. Etymologia nazwy jak
i badania archeologiczne Swiadczg o istnieniu przedkrzyzackiego grodu. Grodziczno byto prawdopodobnie
pierwszg zatozong przez Krzyzakéw wsia, ktérej wtascicielem byt bezposrednio Zakon. Swiadcza o tym wzmianki
w archiwum parafii zwigzane z budowg w 1340 roku gotyckiego kosciota. W XIV wieku Krzyzacy oddali Grodziczno
w dzierzawe na rycerskim, w 1466 roku stanowito wtasnos¢ szlachecka. W latach 1423 - 1434 Grodziczno lezato
w wojtostwie nowomiejskim. W dobie Rzeczypospolitej szlacheckiej wie$ pozostata w granicach powiatu
michatowskiego wojewddztwa chetminskiego. W okresie miedzywojennym ziemia grodziczanska wchodzita
w sktad powiatu lubawskiego z siedzibg w Nowym Miescie Lub. i wojewddztwa pomorskiego z siedzibg w Toruniu.
W latach (1945 - 1950) gmina zostata wtgczona do wojewddztwa pomorskiego z siedzibg w Bydgoszczy. W roku
1950 powiat nowomiejski, a wraz z nim teren gminy Grodziczno wcielono do wojewddztwa olsztyriskiego.
Reforma administracyjna w roku 1975 wprowadzita kolejng zmiane: teren gminy wszedt w skfad nowo
powstatego wojewddztwa torunskiego. Od 1 stycznia 1999 roku gmina Grodziczno potozona jest w wojewddztwie
warminsko - mazurskim.

Na krajobraz kulturowy gminy Grodziczno sktada sie krajobraz wiejski o charakterze otwartym. Architektura

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Lesna 10 62 - 200 Gniezno 23
LISTOPAD 2023




PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
DLA ZADANIA REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDU)J
.BUDOWA OCZYSZCZLANI SCIEKOW W GMINIE GRODZICZNO — ETAP |

wiejska to krajobraz w typie luznej zabudowy z pewnymi elementami dominujgcymi jak koscioty czy inne obiekty
uzytecznosci publicznej. Do tego dotacza krajobraz zielony stuzgcy wypoczynkowi, rekreacji i zaspakajaniu
potrzeby obcowania z przyrodg. Na ten element sktadajg sie ogrody i parki bedace w S$cistym zwigzku
z architektura rezydencjonalng i tworzgce z nig pewng zamknietg catosc.
Na zasoby dziedzictwa kulturowego sktadajg sie przede wszystkim dzieta architektury swieckiej tj. folwarki
w postaci zatozen dworsko - parkowych i parkowo - patacowych w rédznym stopniu zachowania oraz dzieta
techniczne jak mtyny, cegielnie a takze uktady przestrzenne wsi. Wérdd obiektdéw sakralnych dominujg Swiatynie
a takze cmentarze. Odrebng grupe zabytkdw stanowig obiekty archeologiczne posiadajgce wtasna forme
krajobrazowg, s to grodziska i kurhany. Istotny role petnig, takze, obiekty tzw. malej architektury czyli kapliczki,
przydrozne krzyze, pomniki i obeliski.
Na terenie gminy Grodziczno potozone sg trzy parki dworskie:

® w miejscowosci Montowo — 2,30ha powierzchni

e w miejscowosci Jakubkowo — 4,65ha powierzchni

® w miejscowosci Nowe Grodziczno — |,60ha powierzchni

Wykaz nieruchomych obicktéw wpisanych do rejestru zabythkdiw

Sl Nr Data
Miejscowosé Obiekt Rejestrn Wpisu
Boleszyn KAPLICA P.W. SW. HUBERTA A-903/T | 5 sierpnia 1968
o KOSCIOL PARAFIALNY P.W.SW. |
Boleszyn MARCINA WRAZ Z CMENTARZEM A-902T 5 sierpnia 1968
PRZYKOSCIELNYM
T KOSCIOL PARAFIALNY P.W. 8W.
Grodziczno PIOTRA I PAWLA WRAZ 7 A911/T | 4 sierpnia 1968
CMENTARZEM PRZYKOSCIELNYM

Jakubkowo ZESPOL PALACOWO-PARKOWY A-SROT 15 ezerwea 1959

Jakubkowo PARK DWORSKI /FRAGMENT/ A-644/T 3 grudnia 1993
Montowo ZESPOL DWORSKO-PARKOWY A';?_?” " | 6 stycznia 1997

‘Montowo ~ SPICHLERZ “A-513/T_| 20 grudnia 1986

Zradio: Wojewodzki Urzgd Ochrony Zabyikdw w Olsztynie

Wykaz obiektéw archeologicznych wpisanyeh do rejestru zabytkéw

Miejscowosé Obickt Nr Data
Rejestru Wpisu
Swiniarc GRODZISKO C-059 26 kwietnia 1969
WYZYNNE
Trzein GRODZISKO C-103 27 lipca 1949

Zrodio; Wojewodski Urzgd Ochrony Zabyikow w Olsztynie

Na obszarze objetym inwestycjg brak form ochrony konserwatorskiej. W razie odkrycia w trakcie Robét ziemnych
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem, nalezy obowigzkowo wstrzymaé Roboty
mogace uszkodzi¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ go i niezwtocznie powiadomic¢ Inzyniera oraz Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow (art. 32 i 33 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Ustawa z dnia 23 lipca
2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z pdzniejszymi zmianami). Jezeli
z tytutu zaistniatej sytuacji Wykonawca poniesie koszty lub nastgpig opdinienia w Robotach, Inzynier
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania Robot lub wysokos¢ kwoty,
o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows. Nalezy otrzymac zezwolenie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw na usuniecie drzew lub krzewdw i/lub rozbiérke budynkéw w przypadku drzewostanu i nieruchomosci
wpisanej do rejestru zabytkow.
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2.12. DROGI

Przez gmine przebiega linia kolejowa Warszawa — Gdanisk (trakcja elektryczna), ktérej dtugosé na terenie gminy
wynosi 12,7km. Stacja kolejowa znajduje sie w miejscowosci Montowo i Zajgczkowo.

Gmina Grodziczno lezy na uboczu gtéwnych drogowych potaczernn transportowych. Brak drég rangi
miedzynarodowej i krajowej. Na terenie gminy krzyzuja sie trasy: Lubawa — Lidzbark i Nowe Miasto Lubawskie
— Nidzica.

Mozna wyrdznié poszczegdlne drogi {dane Urzedu Gminy w Grodzicznie, 29.11.2023):

e drogi wojewddzkie klasy IV o dtugosci 22,258 km

e droga wojewddzka nr 541 Lubawa — Lidzbark — nawierzchnia bitumiczna, stan bardzo dobry

e droga wojewddzka nr 538 tasin — Rozdroze — nawierzchnia bitumiczna, stan niedostateczny

e drogi powiatowe klasy V o dtugosci 46,298 km — stan nawierzchni dostateczny. Nawierzchnie
bitumiczne,

e drogigminne klasy ViVl — 117,4 km w tym 52,7 km o nawierzchni bitumicznej, stan nawierzchni dobry,
64,7 km o nawierzchni zwirowej, gruntowej, brukowe;j.

e drogi lokalne, wewnetrzne nie zinwentaryzowane — drogi dojazdowe do pdl, gospodarstw i lasow.
Nawierzchnia gruntowa i cze$ciowo zwirowa.

Stan wiekszosci drdg, zaréwno gminnych jak i pozostajacych w gestii wojewddztwa i powiatu nie jest
zadowalajacy. Jedyny parking dla samochodéw osobowych istnieje przy Urzedzie Gminy w Grodzicznie.

W przypadku koniecznosci ingerencji w drogi nalezy uzyskaé zgode wtasciciela na wykonanie robét oraz warunki
ich wykonania. W przypadku koniecznosci - szczegétowe warunki odtworzenia nawierzchni zobowigzany jest
uzyska¢ wykonawca.

Dojazd do OS bedzie z drogi powiatowej nr 1252N; relacji: Mroczenko — Montowo o nawierzchni utwardzonej.
Nastepnie trasa bedzie przebiegata drogg wewnetrzng na dziatkach nr 130 i 127 obreb Nowe Grodziczno,
o dtugosci ok 1 km, o zmiennej szerokosci pasa drogowego w granicach dziatek od 4,5 do 5,5 m. Droga dojazdowa
do Oczyszczalni Sciekéw — z uwagi na fakt ze po pierwsze droga dojazdowa do Oczyszczalni Sciekéw
zlokalizowanej na dziatce 146 nie byta ujeta we wniosku o dofinansowanie oraz po drugie z uwagi
na fakt, ze koszt drogi dojazdowej do OS o dtugosci ok. 1 km wyniesie ok 1, 5 mIn ztotych i znaczagco wptywa
na koszt inwestycji , ustalono ze droga dojazdowa do OS nie jest przedmiotem zakresu rzeczowego PFU. Inwestor
wykona w/w droge dojazdowa do OS$ w ramach oddzielnego zadania inwestycyjnego.

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego nawierzchni drdg, chodnikéw,
znakéw w przypadku ich zniszczenia podczas robét, z uprzednim zageszczeniem wszystkich przejsé poprzecznych
i podtuznych wykonywanych w pasach drogowych, po wykonaniu zageszczenia nalezy wykona¢ pomiar
zageszczenia gruntu i przedtozy¢ wyniki Zamawiajgcemu na pismie przed podpisaniem protokotu odbioru robét.

2.13. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Planowana inwestycja w postaci robdt projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg inwestycji
powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewnia jej prawidtowe wtasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe:

* Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robdét powinny zapewniac
wysokg trwato$¢ i niezawodnos¢ budowanych obiektéw. Powinny rowniez uwzglednia¢ mozliwosé
bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie
projektowania i robét budowlanych.

* Dobér parametréw technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize
rzeczywistych warunkdéw pracy,

* Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje
w Srodowisku wodnym. W | klasie wykonania.

e Zastosowana armatura powinna charakteryzowac sie wysoka jakoscig, niezawodnoscig oraz wysokim
standardem wykonania.

* Wszystkie materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Lesna 10 62 - 200 Gniezno 25
LISTOPAD 2023




PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
DLA ZADANIA REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDU)J
.BUDOWA OCZYSZCZLANI SCIEKOW W GMINIE GRODZICZNO — ETAP |

* Akceptacje Zamawiajgcego powinny uzyskac réwniez technologie prowadzenia robot na etapie projektu
i wykonawstwa.

* Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ warunki projektowania wydane przez Inwestora oraz
gestordw sieci.

2.14. SZcZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

2.14.1. Wymagania w stosunku do inwestycji
Nalezy zaprojektowacd i wykonac ponizszy zakres prac:
Zakres do zaprojektowania i wykonania prac objetych inwestycjg przedstawiono w CZESC OPISOWA -
Szczegotowa 2.3. stanowigca integralng czesc ,,Programu Funkcjonalno — Uzytkowego”.

Dodatkowo przewiduje sie realizacje:
e studni kanalizacyjnych,
e sieci miedzy-obiektowych,
e infrastruktury towarzyszacej,
e infrastruktury technicznej,
e infrastruktury uzupetniajacej,
e uzbrojenia podziemnego,
e instalacji fotowoltaicznej,
e  zagospodarowania terenu i wykonania trawnikéw,

2.14.2. Materiaty i produkty ,rownowazine”

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét wskazywataby
w odniesieniu do niektdrych materiatow i urzadzen znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie
z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza sktadanie ,produktéw” rownowaznych. Wszelkie ,,produkty” pochodzace
od konkretnych producentéw, okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza
odpowiada¢ towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig wytgcznie wzorzec
jakosciowy przedmiotu zamodwienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagan parametréw jakosciowych,
Zamawiajacy rozumie wymagania towarow zawarte w ogdlnie dostepnych Zrédtach, katalogach, stronach
internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Tak wiec
postugiwanie sie nazwami producentéw / produktéow / ma wytgcznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, przy
opisie przedmiotu zamdwienia, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny
produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych,
€O najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych
parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow,
uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzadzenia. Bedg one podlegaty ocenie autora dokumentacji projektowe;j
oraz Zamawiajacego. Materiaty te bedg podstawg do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o akceptacji
,rownowaznikow” lub odrzuceniu z powodu ich ,,nie réwnowaznosci”.

Wszystkie oferowane urzadzenia powinny byc¢ ciche w dziataniu i bez wibracji, ktére moga zniszczy¢
urzadzenia lub konstrukcje podczas eksploatacji. Dopuszczalne poziomy hatasu powinny by¢ zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku (tj. Dz. U. 2014, poz. 112).

Pomiary hatasu powinny by¢ wykonane przy zakonczeniu instalacji urzgdzenia w miejscu pracy.
Urzadzenie, ktére nie spetnia limitow hatasu podlega wycofaniu chyba, ze jest odpowiednio zmodyfikowane.
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3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. WSsSTEP

Wymagania Zamawiajacego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU)
s3 rozszerzeniem zapisOw punktu ,0gdélne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" i jako takie stanowig
uzupetnienie i uszczegétowienie.

Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktore nalezy spetnic i elementy jakie muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU bedg
traktowane przez Wykonawce jako wigzacy element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamowienia.
Podane wymogi sg obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje
Zamawiajacego dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej rownorzednych parametrach technicznych
i ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogg powodowac zmiany ceny Kontraktowej.

3.2. PODSTAWA WYKONANIA ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

* Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong
do udzielania aprobat technicznych;

* Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

* Oczyszczalnia sciekéw - obiekt budowlany, zlokalizowany w okreslonym miejscu, wyposaiony
w infrastrukture techniczng, towarzyszaca, uzbrojenie podziemne oraz niezbedne urzadzenia, stuzace
do oczyszczania sciekdw oraz odprowadzania sciekdw oczyszczonych do odbiornika;

* Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

* Dokumentacja projektowa - oznacza projekt Robét w rozumieniu warunkéw Kontraktu

* Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

* Harmonogram realizacji robét - zdefiniowano pod pojeciem zamiennym ,,Program".

* Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktoérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt
i administrowanie Kontraktem.

* Kanalizacja sanitarna — kanalizacja stuzgca do odprowadzania sciekdw sanitarnych.

* Sie¢ wodociggowa - sie¢ dostarczajaca odbiorcom wode w wymagane;j ilosci i pod odpowiednim

cisnieniem.

* Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

* Kierownik rodzaju robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robdt, do prowadzenia ktdrego zostata wyznaczona,

* Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.

* "Program Funkcjonalno-Uzytkowy"(PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do Kontraktu,
przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454), oraz
wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program Funkcjonalno-
Uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okresdlenie ,Wymagania Zamawiajgcego" nalezy zastgpi¢ je okresleniem ,Program Funkcjonalno-
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Uzytkowy" i wszelkie odniesienia do ,Wymagan Zamawiajgcego" beda oznaczaé odniesienie
do ,,Programu Funkcjonalno-Uzytkowego".

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

Projekt Techniczny - oznacza uszczegétowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robét
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

PZ) - Program Zapewnienia Jakosci, opracowanie w formie dokumentu opracowane przez Wykonawce,
okreslajgce metody, sposoby i technologie prowadzenia robdt zmierzajace do ich wykonania zgodnie
z Wymaganiami Zamawiajgcego i opracowang dokumentacjg projektowa.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego;

SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia w rozumieniu ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych Ustawa
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzniejszymi
zmianami) oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, potgczeniowa, przelotowa, spustowa) - element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujgcych wtazu, uzbrojenia.

WWIORB - Warunki Wpykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Stanowi zbidér wytycznych
do prawidtowego wykonania robét budowlanych

Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych
do wprowadzania Sciekéw do odbiornikow oraz urzadzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce Scieki oraz
przepompownie sciekow.

WTWIiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wydawane przez ITB (Instytut
Techniki Budowlanej z siedzibg przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji, wytycznych
i poradnikéw zawierajgcych zasady projektowania, metody obliczen, diagnostyki, wykonawstwa
i utrzymania obiektéw budowlanych przeznaczone dla projektantéw, wykonawcdw i uzytkownikéw,
a takze organéw sgdowniczych.

Wykaz Cen - dokument wypetniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z ofertg oraz wtaczany
do Kontraktu. Zawiera wykaz Robot przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz
z oferowanymi kwotami ryczattowymi za ich wykonanie.

Wyrdéb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows;

Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, oswietlenie, instalacje,
zielen i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji.

3.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowgq stuzgca do wykonania Robot

budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowe lub zgtoszenia robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca
opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim zgody,
uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbedne do ukoriczenia Robdt tj. zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z warunkéw wtascicieli,

administratorow i zarzadcdéw infrastruktury kolidujgcej z projektowang oczyszczalnig Sciekéw i sieciami.
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3.3.1. Wymagania formalno - prawne
Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym

m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotéw), ktére bedg
niezbedne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowe/Zgtoszern wykonania robot
niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe lub zmian tych Decyzji/Zgtoszen oraz dokona wszelkich
potrzebnych korekt.

3.3.2. Wymagania szczegotowe Zamawiajgcego

Wykonawca wykona badz pozyska:

mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych na tereny i obiekty objete zakresem robot
przewidzianych w Kontrakcie.

Whiosek o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia wraz z kartg
informacyjng przedsiewziecia, oraz w przypadku gdy organ wtasciwy do wydania decyzji natozy taki
obowigzek, raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na sSrodowisko,

whniosek a nastepnie decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Zamawiajacy na czas opracowania PFU posiada dokument stwierdzajgcy prawo dysponowania
nieruchomoscig dziatki 146 pod budowe Oczyszczalni Sciekéw. Wykonawca wiasnym staraniem
i na wtasny koszt ma uzyskac na etapie projektowania prawa do dysponowania na cele budowlane innymi
nieruchomosciami dla celu zrealizowania OS ( w przypadku takiej koniecznosci ). Zamawiajacy udzieli
w tym celu Wykonawcy stosownych petnomocnictw.

warunki prowadzenia Robdt w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli wymagane)
warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw (do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni
- jesli wymagany),

projekt budowlany ( PZT i PAB) - wraz z wszystkimi dokumentami niezbednymi do ztozenia i uzyskania
pozwolenia na budowe i/lub projekt techniczny ( PT) wymagany do zgtoszenia wykonania robdt
niewymagajacych pozwolenia na budowe; projekty wykonawcze wielobranzowe dla realizacji robdt
budowlanych

projekty konstrukcyjne w zakresie niezbednym do realizacji Robét

dokumentacje technicznych badan podtoza gruntowego

informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe
dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna),

dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektédw oraz uzbrojenia
podziemnego i naziemnego,

inspekcje TV

instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji,

decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach (jesli wymagana)
pozwolenia wodnoprawne (jesli wymagane)

operaty wodnoprawne (jesli wymagane),

inne decyzje wodnoprawne (jesli wymagane)

projekty organizacji robot i organizacji ruchu w pasach drogowych

szczegotowg inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w zwigzku z prowadzonymi
robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty zwigzane z wycinka, przesadzeniem
i nasadzeniami wraz z kosztami wynajecia Inspektora ds. zieleni

komplet dokumentdw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych z uzytkowaniem,

projekty budowlane, powykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym -
wg warunkow wydanych przez poszczegdlnych administratoréw sieci
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. uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi
urzedami i instytucjami (np. zarzadca drég - w pasach drogowych, z wydziatem koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu, rzeczoznawca ppoz. itp. Niezbednymi lub wszystkimi wskazanymi
przez Inwestora).

. Uzgodnienie i uzyskanie warunkéw szczegétowe odtworzenia elementéw pasa drogowego
i/lub nawierzchni drogowe] od wtasciwego zarzadcy drogi

. Wykonanie szczegdtowej inwentaryzacji zieleni przeznaczonej do wycinki i/lub przesadzenr i/lub nasadzen
zieleni i uzyskanie w zwigzku z powyzszym stosownych decyzji administracyjnych w zwigzku z planowang
budowg oczyszczalni Sciekow

. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem
polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania oczyszczalni sciekow
do eksploatacji.

Koszty i optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich zgéd, uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty
administracyjne) ponosi Wykonawca.

3.3.3. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwiqzan
projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwtocznie do Inzyniera o akceptacje
proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposéb oczywisty
i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania projektowego. Akceptacja Inzyniera w zadnym stopniu
nie zmniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan projektowych
i w konsekwencji - Robot.

Dobdr Urzadzen i Materiatéw takze wykonywac zgodnie z niniejszym PFU oraz wytycznymi technicznymi
do projektowania i realizacji sieci wydanymi przez odpowiednie instytucje.

Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat kryteriami, wg pierwszenstwa
wynikajacego z kolejnosci ich podania:

e przyjmowania rozwigzan zapewniajacych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne, mozliwie najszybsze
i sprawne wdrozenie Przedsiewziecia.

e zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposréd
dostepnych na rynku.

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwos¢, co do potrzeby wykonania jakiejS analizy lub opracowania
Wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od Zamawiajgcego.

3.3.4. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzadzenia szczegétowe] inwentaryzacji istniejgcych obiektéw, ktore
w ramach zadania zwigzane sg z Robotami. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych
niezbednych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementow
jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspodtrzedne, stan budowli itd. Zatgczone do niniejszego PFU mapy
sytuacyjno-wysokosciowe majg charakter jedynie pogladowy, stuzacy do okreslenia zakresu robdt i j wyceny
wartosci robot przez Wykonawce.

3.3.5. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ kompletng dokumentacje geodezyjng
inwestycji. Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane
ze szczego6towq inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.

3.3.6. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Wykonawcy wykona dokumentacje geotechniczng i/lub dokumentacje geologiczno - inzynierska,
we wiasnym zakresie i na wtasny koszt..
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3.3.7. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektow
i ich wyposazenia przekazanego przed rozpoczeciem robot budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegac
bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robét.

Zdjecia winny by¢ wykonane w sposdb jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje fotografowanego terenu,
obiektdéw, instalacji i urzagdzen poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja
taka winna by¢ przekazana Inzynierowi na nosniku CD. Po zakonczeniu Robét Wykonawca wykona analogiczne
zdjecia terenu i przekaze je wraz z protokotami odbioru wykonanych robét.

3.3.8. Badania i analizy uzupetniajqgce

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji danych
wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje
je tak, aby zagwarantowaé osiggniecie wymagan zawartych w PFU. Wykonawca na wtasny koszt wykona
wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

3.3.9. Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do realizacji Kontraktu
zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwigzan projektowych
(w tym wariantow materiatowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczegdlnych rozwigzan, ktérych
to znajomos¢ mozna posig$s¢ przy pomocy analizy informacji, ktére mogg by¢ dostepne Wykonawcy.
Za informacje, ktére mogg by¢ dostepne Wykonawcy uwaza sie informacje, ktére moze on uzyskac¢ z dowolnego
zrédfa kierujac sie zasadg nalezytej starannosci.

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicdw koncepcji projektowych Wykonawca bedzie
zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych efektéw zwigzanych z eksploatacjg Robdt
(minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy zwigzanej z eksploatacjg zaprojektowanych
Robot).

Wykonawca przedstawi Inzynierowi warianty rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujgce aspekty:
o efektywnosci ekonomicznej,
e techniczny,
e technologiczny,
e trwatosci przyjetych rozwigzan,

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z aktualnymi
przepisami prawnymi.

Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztéw lub cen Wykonawca kierujagc sie zasadg nalezytej
starannosci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie
powinno zawiera¢ réwniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodacych
parametrow.

Starannos$¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow koncepcji
projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celdw, jakim te opracowania stuzg.

3.3.10. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacje projektowa sktadajgca sie z:

. Projektu Budowlanego Robét z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe/ Zgtoszenia robot
budowlanych niewymagajgcych pozwolen na budowe ( PB),

. Projektu wykonawczego Robdt
. Koncepcji drogowej (jesli wymagana)
. Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy (jesli wymagana),
. Projektu odtworzenia nawierzchni (jesli wymagana),
. Projektow wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,
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. Dokumentacji geologiczno — inzynierskiej,

. Inwentaryzacji zieleni i projektu gospodarki zielenig (jesli wymagana),

. Wszelakich innych projektow i koncepcji niezbednych do realizacji Inwestycji w catosci a nie wymienionych
w PFU.

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robot okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego ((t. j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1679), wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682)., tekst jednolity - z pdzniejszymi zmianami) oraz w wytycznych technicznych
do projektowania i realizacji inwestycji.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach
i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
wszystkie parametry projektowanych elementdéw istotne z punktu widzenia kosztéw eksploatacyjnych i trwatosci
poszczegdlnych elementéw. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania,
Ze ww. parametry zostang dochowane.

PB powinien obejmowac wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu
rzeczowego Przedsiewziecia i powinien skfadaé¢ sie m.in. z nizej wymienionych projektéw i opracowan
branzowych:

e czesc technologiczna

e czesc¢ budowlano-konstrukcyjna, czes¢ drogowa; zagospodarowanie i urzgdzenie terenu (kazda branza),

e dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna
e projekty niezbednych przektadek sieci lub linii energetycznych,
o specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

e informacji dot. Prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzniejszymi zmianami), a w szczegdlnosci prowadzié¢ karty
ewidencji odpadodw i karty przekazania odpadu.

e opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,
e informacje dotyczgce BIOZ

e inne niezbedne.

Wytgczenie niektérych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze nastgpic
po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.

Ponadto PB musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

o musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych rozwigzanie jest mozliwe
na etapie sporzgdzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikowac¢ wszystkie
problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i starannosci.

. musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru materiatu oraz niezbedne
obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

. musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich przepisdw dla projektow
budowlanych

. musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie wskazanej przez Zamawiajgcego

3.3.11. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskiwania
pozwolen, uzgodnien i decyzji administracyjnych
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia
niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania Robét przez Zamawiajgcego (np. operaty, pozwolenia, itp.).
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Opfaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien
uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajacych z warunkow wiascicieli,
administratorow i zarzadcéw infrastruktury i obiektow. Wykonawca uzyska zgody wtascicieli nieruchomosci
na prowadzenie robot budowlanych.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z Kontraktu.

W szczegdlnosci do obowigzkdéw Wykonawcy bedzie nalezato:

. uzyskanie warunkow prowadzenia robdt w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli wymagane) oraz jesli
zaistnieje koniecznos¢ - decyzji zezwalajacej na wycinke lub przesadzenie drzew.

. Wykonawca wystgpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszert w imieniu Zamawiajgcego.
Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolern ponosi Wykonawca. Optaty te nalezy
uwzgledni¢ w Cenie kontraktowej.

. uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikdw (do opracowania projektu
odtworzenia nawierzchni),

. uzyskanie warunkdéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot ( jezeli
bedzie wymagana),

. uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowej oraz poniesienie wszystkich
kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien (w tym m.in.: uzgodnienie tras na naradzie
koordynacyjnej, uzyskanie zezwolen na zlokalizowanie uzbrojenia w pasie drogowym (na podstawie
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pdzniejszymi
zmianami) uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni po robotach

. uzyskanie zgdd wiascicieli nieruchomosci na prowadzenie robét budowlanych,

. uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego z zarzadca sieci;

Uzgodnienie dokumentacji bedzie dotyczy¢:

. zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi.

° zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowigzujagcymi  Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej

o zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajgcego i Wytycznymi

technicznymi do projektowania i realizacji sieci

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww. pozwolen, uzgodnien
i decyzji, ktorych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych
do wykonania robét.

3.3.12. Plan prob koncowych
Przed rozpoczeciem Préb Koricowych Wykonaweca przekaze Inzynierowi do przegladu Plan Préb Koricowych.

Wykonawca nie bedzie mdgt rozpocza¢ Préb Koricowych przed akceptacjg Planu Préb Koricowych przez
Inzyniera.

Plan zawiera¢ bedzie szczegdtowy zakres, przebieg i wymagania Prob Koricowych. Plan zawierat bedzie
wszystkie szczegdtowo opisane czynnosci, ktére bedg niezbedne do wykonania, aby po zakorczeniu Préb
Koncowych catos¢ obiektu mogta zostaé¢ uznana za dziatajgcg niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Plan Préb
Koncowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w Planie Préb Koncowych wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowane;j
technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram Préb. W kazdym przypadku Plan
uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposdb ich uwzglednienia nie bedzie
gwarantowat spetnienia wymagan Kontraktu Inzynier odrzuci Plan Préb Koncowych, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia tego planu zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera.
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3.3.13. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robdt, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
za posrednictwem Inzyniera, dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakoriczonych Prébach
cisnieniowych, Prébach szczelnosci i inspekcjach TV i innych Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody
podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu
w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje
geodezyjno - kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz
do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej
powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przeglagdu przed rozpoczeciem Préb
Koncowych.

Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang
zmiany w zakresie Robdét Wykonawca dokona witasciwej korekty dokumentacji powykonawczej
tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;j.

Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom zewnetrznym
zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robét oraz do wtasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadaé¢ wymaganiom stawianym w wytycznych technicznych

do projektowania i realizacji inwestycji i zawiera¢ m.in. : Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢

Inzynierowi do zatwierdzenia, przed Przejeciem Robdét, Dokumentacje Powykonawcza Budowy wraz

z Dokumentacjg Geodezyjna, przedstawiajaca obiekty tak, jak zostaty zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji,

wymiardéw i detali wykonanych Robét.

Dokumentacje powykonawcza budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowia:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot;

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng sporzadzong
na poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig
aktualnej mapy zasadniczej terenu;

c) oryginat Dziennika Budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

o o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku Terenu Budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

. o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest

uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
d) Specyfikacje techniczng zastosowanych Materiatow;
e) Dokumentacje préb oraz Swiadectwa Przejecia i przekazania do uzytkowania;
f)  Szczegoétowe rysunki tgcznie z rysunkami warsztatowymi;
g) Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie nie zawarte w projekcie budowlanym;
h) Wszelkie instrukcje dotyczace uzytkowania Robot.

Wykonawca musi przyja¢, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru autorskiego
dla tych zadan, dla ktorych wykonywat prace projektowe. Nadzér autorski Wykonawcy bedzie sprawowany
do wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu. Czynnosci nadzoru
autorskiego muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe w odpowiednich
branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:
i) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z art. 20.1.3 Ustawy
zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2023 r. poz. 682 tekst jednolity - z pdzniejszymi zmianami)),
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stwierdzania w toku wykonywania Robd6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania
mozliwosci  wprowadzenia rozwigzan  zamiennych ~ w  stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie
z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 tekst jednolity
-z pézniejszymi zmianami).

j) petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji Rob6t budowlano montazowych jest zobowigzany
do pobytdéw na Terenie Budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu.
k) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan zawartych

w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang trudnosci
w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt
w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminowad
lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.

3.3.14. Forma projektu budowlanego (PZT i PT) oraz dokumentacji
wykonawczej i dokumentacji powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wskazang w Kontrakcie ilos¢ kompletéw dokumentacji projektowej
w wersji papierowej i w wers;ji elektronicznej (formaty plikéw umozliwiajgce edycje) a takze ostateczng Decyzje
o pozwoleniu na budowe/Zaswiadczenie z odpowiedniego organu o niewniesieniu sprzeciwu co do realizacji
przedsiewziecia

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny byé oprawione w segregatory w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:
e napis ,Dokumentacja projektowa"
e numer Kontraktu
e nazwa Kontraktu
e numer Zadania
e nazwa ulicy, rodzaj sieci/ obiektu
e numer egzemplarza

Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja projektowa" powinien znajdowaé sie spis zawartosci oraz
opracowania branzowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych
dla danej branzy.

Wykonawca, przekaze Zamawiajagcemu, w okreslonej w Kontrakcie liczbie egzemplarzy, Dokumentacje
powykonawczg wraz z wersjg elektroniczng. Wykonanie dokumentacji powykonawczej na bazie dokumentacji
Projektowej w wersji:

a) pisemnej zawierajgcej m.in. PZT, rzuty, przekroje oraz profil podtuzny z naniesionymi poprawkami,
zgodnie ze szkicem geodezyjnym;

b) elektronicznej

c) Skan wersji papierowej w formacie pdf.

Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny by¢ oprawione w segregatory w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

napis ,,Dokumentacja powykonawcza
e numer Kontraktu
e nazwa Kontraktu
e numer Zadania
e nazwa ulicy, rodzaj sieci/obiektu itp.
e numer egzemplarza
Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja powykonawcza" powinien znajdowac sie spis zawartosci oraz
dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych
dla danej grupy:

a) opracowania projektowe,
b) powykonawcza dokumentacja geodezyjna
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c) dokumenty: m.in. pozwolenie na budowe/ zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wykonania robot
budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe, oswiadczenie Kierownika budowy, protokoty
prob, odbiordw itp, opinie sanitarne i in.

d) protokot przegladu stanu przewoddéw kamerg TV
e) dokumentacja fotograficzna
f) deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1" powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty oryginalne
(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach itp. zawartych w projektach ztozone
przez autoréw opracowan, powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentow zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ potwierdzone oryginalnym
podpisem projektanta ,za zgodnos$¢ z oryginatem", w dokumentacji powykonawczej -podpisem Kierownika
Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej musza by¢ zapisane w formacie *.pdf oraz w formatach
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie.
Wymagania dotyczgce wersji elektronicznej:
e Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku optycznym (CD lub DVD).
e  Opis techniczny - plik w formacie *.doc
e Zestawienia - z rozszerzeniem *.xls
e  Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc
e  Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls
e  Kosztorys, obmiary, przedmiary — z rozszerzeniem *.ath

e  Rysunki:
> Rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *.dwg
> pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf, Rozdzielczo$¢ obrazéw rastrowych: 200 dpi
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi

Zamawiajacemu i Inzynierowi, opracuje w ramach Ceny Kontraktowej egzemplarze w ilosci wynikajgcej
z wymagan stawianych w uzgodnieniach.

3.3.15. Zatozienia do projektowania

Przy projektowaniu nalezy stosowac wytyczne techniczne do projektowania i realizacji inwestycji. PB musi
rozwigzywac/uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody budowy
i doborem materiatéw oraz sposobu prowadzenia Robét. Dobrane Materiaty musza spetnia¢ wymagania zawarte
w niniejszym PFU.

3.3.16. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgcego jego prawo do
dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane
Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie dziatki 146
pod budowe Oczyszczalni Sciekéw ( zatacznik nr 1 do PFU) . Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt ma
uzyskaé na etapie projektowania prawa do dysponowania na cele budowlane innymi nieruchomosciami dla celu
zrealizowania OS ( w przypadku takiej koniecznosci ). Zamawiajacy udzieli w tym celu Wykonawcy stosownych
petnomocnictw.

3.3.17. Wymagania w zakresie technologii budowy obiektu

Przy wyborze rodzaju metody nalezy wzig¢ pod uwage m.in.:

. charakterystyke gruntu, w ktorym obiekt ma by¢é wbudowany: czy grunt daje sie zageszczad, czy konieczne
jest usuwanie urobku, stabilnos¢ gruntu;
. poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody gruntowe;j, jezeli
tak, to jak gteboko ponizej lustra wody gruntowe;j;
° materiat wbudowywany
. pozadany stopien doktadnosci wbudowywania obiektu
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3.3.18. Wymagania materiatowe dla obiektow
Wszystkie Materiaty i Urzagdzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszg by¢:

. dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem
budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci i oznakowanie,

. zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci PFU,
. zgodne z wymaganiami wytycznych technicznych do projektowania
. nowe i nieuzywane

4. OPIS OGOLNY PRZEDSIEWZIECIA

4.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pod tytutem podanym w CZESC 1
— STRONA TYTULOWA : Budowa oczyszczalni Sciekdw w Gminie Grodziczno —etap |

4.2. STAN ISTNIEJACY
Z uwagi na to, ze na istniejgcej dziatce zlokalizowane sg obiekty budowlane po starym istniejgcym
gospodarstwie rolnym, przed rozpoczeciem zasadniczych robét nalezy dokonacé ich rozbiorki.

4.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowane proponowane Zagospodarowanie Terenu zamierzenia inwestycyjnego podano w CZESCI
OPISOWEJ — Szczegotowej pkt. 2.3 i czesci informacyjnej pkt. 3 stanowigcy integralng czes¢ PFU.

4.4. WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na Srodowisko. Projektowana inwestycja podczas
wtasciwej eksploatacji, nie bedzie powodowata niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi,
a takze nie bedzie emitowata hatasu powyzej dopuszczalnej normy. Inwestycja nie bedzie powodowaé ponad
normatywnych oddziatywan na srodowisko.

4.5. PLAN SYTUACYINY
Plan sytuacyjny projektowanego obiektu opracowano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
i pokazano w CZESCI OPISOWEJ — Szczegdtowej pkt. 2.3 oraz jako zatacznik nr 3 do PFU stanowiacy integralna
czesc¢ PFU.

4.6. SKRZYZOWANIA

W przypadku zblizen z istniejgcymi lub projektowanymi przewodami wykonywac reczne wykopy kontrolne.
4.7. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

4.7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych projektowany obiekt wytyczy¢ geodezyjnie w terenie. Kolizje
z istniejgcym uzbrojeniem zlokalizowaé wykopami kontrolnymi wykonanymi recznie.

4.7.2. Konstrukcja
Wykopy, roboty ziemne, budowlane i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami normami,
zarzgdzeniami i przepisami BHP.
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4.7.3. Inwentaryzacja geodezyjna
Wybudowany obiekt nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie a po zakonczeniu prac budowlanych i teren
inwestycji nalezy uprzatnac teren z niewykorzystanych materiatéw budowlanych

4.7.4. Prace ziemne i odwodnienie

Prace ziemne wykona¢ mozliwie w okresach suchych, bezopadowych. Na odcinkach wystepowania
wody gruntowej powyzej dna wykopow przewiduje sie odcinkowe odwodnienie w postaci igtofiltrow
umieszczonych na krawedziach wykopu. Wytgczenie odwodnienia moze nastgpi¢ tylko po zasypaniu
i zageszczeniu gruntem do wysokosci gwarantujacej zrdwnowazenie sit wyporu wéd gruntowych. Odwodnienie
wykopow i terenu Robdt winno by¢ wykonane zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy, ktéry wykona
we wiasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym przez Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu
Inzyniera) jeszcze przed przystapieniem do robdt podstawowych.
Wykonawcy pozostawia sie dowolnosé¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopdw budowlanych.
Projekt odwodnien winien opisywac zakres leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych
robot odwodnieniowych.
W okreslonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje
konieczne do prowadzenia robot odwodnieniowych. Zamawiajacy zobowigzuje przysztego Wykonawce
do poniesienia kosztéw zwigzanych z ewentualng wymiang gruntu i koniecznoscig odwodnienia terenu w postaci
pomp gtebinowych i/lub zestawu igtofiltrow oraz uzyskania niezbednych pozwolen w tym na odprowadzenie wod
z pompowania. Zamawiajacy informuje w obrebie inwestycji teren jest podmokty i wystepuje wysoki poziom waéd
gruntowych (co mozna zaobserwowac po poziomie wody gruntowej w istniejgcej studni czerpnej na dziatce 146
znajdujacej sie na terenie bytego gospodarstwa oraz po poziomie wody w pobliskim stawie).

4.7.5. Wskazania dotyczgce wykonania i odbioru robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ geodezyjne wytyczenie
projektowanych obiektéw, a po ich wykonaniu geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Odbidr roboét nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o;
. dokumentacje techniczng
. warunki techniczne

4.8. INFORMACJA DO PLANU BIOZ
Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

. roboty ziemne w wykopach,

° roboty i montaze wykonywane przy pomocy koparek,

° roboty na wysokosciach

. roboty wykonywane pod liniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi

Bezposredni nadzdr nad bezpieczestwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

. niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
. niewtasciwe polecenia przetozonych,
° brak nadzoru,
. brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
. tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,
. brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
. niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
. niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
. nieodpowiednie przejscia i dojscia,
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. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

. niewtasciwy stan czynnika materialnego:

. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgace zrédtem zagrozenia,
. niewtasciwa statecznosc czynnika materialnego,

. brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

. brak sSrodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

. brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw
. niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

. zastosowanie materiatow zastepczych,

. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

. wady materiatowe czynnika materialnego:

. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

. niewtfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejgcego drzewostanu nalezy doprowadzi¢
do usuniecia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy obnizy¢ lustro wody.

Przy prowadzeniu robdt w poblizu innego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego nalezy wykona¢ roboty
reczne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujgcych
te urzadzenia.

Na terenach gruntéw ornych przed przystgpieniem do wykopow nalezy zdja¢ warstwe humusu w celu
ponownego jego wykorzystania po zakornczeniu robot.

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi. Po zapadnieciu
zmroku wykopy w sgsiedztwie przejazddw i przejsé¢ winny by¢ oswietlone.

W rejonie prowadzenia prac nie mogg przebywac osoby postronne, a szczegdlnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dba¢ o zachowanie przejezdnosci i nie zastawiania przejs¢ i przejazdow,
nie wolno tarasowac komunikacji, szczegdlnie drogi pozarowej.

Zaplecze budowy urzadzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu wskazanym przez inwestora.

4.9. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP z uwzglednieniem specyfiki robot
budowlanych, w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (, Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg
na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
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Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy,
na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz
raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Pracownicy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem ogdlnych przepiséw BHP oraz w zakresie ratownictwa
i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujgcy do pracy winni posiadaé odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej.

Przed zejsciem do studni nalezy jg przewietrzy¢ za pomocg przewoznego agregatu wentylacyjnego,
zapewniajacego 10-krotng wymiane powietrza na godzine. Przewietrzong studnie nalezy sprawdzi¢ na zawartos¢
szkodliwych gazow, za pomocg wykrywacza gazow lub lampki Daryego. Schodzgcy pracownik musi by¢
wyposazony w szelki z linkg i asekurowany z zewnatrz. Powinien posiadac przy sobie urzadzenia do wykrywania
i sygnalizacji obecnosci gazu oraz zapalong lampke oswietleniowg. Dodatkowo powinien posiada¢ zapasowa
latarke kieszonkowa. Do oswietlenia uzywaé hermetycznie zamknigtych lamp akumulacyjnych o napieciu
do 24 V lub latarek kieszonkowych. Uzywanie otwartego ognia jest zabronione. W razie wypadku nalezy udzieli¢
poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwac pogotowie lekarskie.

Obowigzujace przepisy dotyczgce BHP przy eksploatacji inwestycji:
. Kodeks Pracy art. 226. Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektro montazowych pomimo przeszkolenia
na stanowisku pracy winni by¢ pod statym nadzorem personelu technicznego budowy.

Techniczno - organizacyjne srodki zapobiegawcze:
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:
e oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych
e stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy
e zadbac o dobrg komunikacje na terenie inwestycji (wyznaczenie dojscia pracownikdow, oraz uwzglednic
mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych)

5. OGOLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

Projekt oczyszczalni sciekdw w musi spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego. Zgodnie z rozwigzaniem okreslonym
w CZESCI OPISOWEJ — Szczegbtowej pkt. 2.3, w ktérej przedstawiono rozwigzanie projektowe przebudowy
oczyszczalni Sciekow.

5.1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTU
Projekt musi zosta¢ opracowany w oparciu o zatozenia podane w CZESCI OPISOWEJ — Szczegétowej pkt. 2.3
stanowigcy integralng czes¢ PFU, w ktorej przedstawiono docelowe rozwigzanie technologiczne
jak i konstrukcyjne dla przedmiotowej inwestycji.

Projekt budowlany musi zostac zrealizowany w oparciu o :
e Ustawg - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682);
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);
e Innymi obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami.

Projekt budowlany bedzie zatwierdzony przez Inzyniera i Zamawiajacego. Sformutowane na pismie wnioski
Wykonawca wprowadzi do projektu.

Dokumentacja techniczna bedzie zawierata uszczegétowienie projektu budowlanego, dokfadne obliczenia
i wszystkie rysunki niezbedne do wykonania Robét.

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Lesna 10 62 - 200 Gniezno 40
LISTOPAD 2023




PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
DLA ZADANIA REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDU)J
.BUDOWA OCZYSZCZLANI SCIEKOW W GMINIE GRODZICZNO — ETAP |

Projekt Techniczny bedzie zawierat szczegétowe rozwigzania projektu budowlanego oraz projekty branzowe.
Projekty branzowe beda oddzielnie oprawione z uwzglednieniem podziatu na rodzaj wyposazenia i obiekty.
Proponowany podziat na poszczegdlne branze bedzie skoordynowany przez Inzyniera po wykonaniu projektu
budowlanego. Jako minimum nastepujgce czesci bedg stanowic¢ Projekt Techniczny: plany, rysunki precyzujace
lokalizacje obiektéw (z uwzglednieniem wspétrzednych XYZ), okreslajgce ksztatt, wiasciwy sposdb i technologie
wykonania, rysunki konstrukcyjne detali z okresleniem przyjetych rozwigzan, ustaleniem kolejnosci prac
W nawigzaniu do uzgodnionego Programu Robdt, sposéb wykonania w zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca musi sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiary i kosztorysy dla wszystkich robét.

5.2. MINIMALNY OKRES TRWALOSCI OCZYSZCZALNI
Rozbudowana oczyszczalnia powinna by¢ tak zaprojektowana oraz zrealizowana a materiaty tak dobrane aby
trwatos$¢ obiektu byfa jak najdtuzsza. W tabeli ponizej podano minimalne okresy trwatosci réznych obiektéow
i urzadzen oczyszczalni do czasu remontu generalnego

Tabela 4.2.1 Minimalny okres trwatosci elementdw oczyszczalni Sciekow

Opis Okres trwatosci w latach
Roboty budowlane i budynki

Konstrukcje budowlane i budynki 25
Przewody technologiczne w ziemi 25
Budynki 25
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja 15
Urzadzenia mechaniczne i elektryczne

Urzadzenia procesowe oczyszczalni 10
Urzadzenia procesowe osadowe 10
Pompy do Sciekéw i osadu 10
Opis Okres trwatosci w latach
Zawory i napedy 10
Rozdzielnie i transformatory NN 10
Sterownie NN 20
Instalacje elektryczne 20
Przyrzady pomiarowe i wyposazenie automatyki 10
SCADA i systemy kontroli 10
Komputery 8
Przeptywomierze 10
Aparatura do pomiaréw fizycznych 10
Aparatura do badan jakosci sciekdw surowych i[10
oczyszczonych

Rézne przyrzady analityczne i procesowe 10

5.3. OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

5.3.1. Zakres Robot
Zakres rzeczowy Robét podano w CZESCI OPISOWE) — Szczegétowej pkt. 2.3 stanowiacy integralng czeéé
niniejszego PFU. Zakres Robdt obejmuje wykonanie wszystkich Robdt podstawowych (Roboty State), Robdt
Tymczasowych oraz prac towarzyszgcych niezbednych dla wykonania zamédwienia.

5.3.2. Organizacja Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i poleceniami Inzyniera.
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w czesci informacyjnej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia
przekaze Wykonawcy Teren Budowy. Wykonawca na wiasny koszt zapewni i urzadzi sobie zaplecze budowy.

Na Wykonawcy spoczywa rowniez obowigzek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych do dnia
wskazanego w Swiadectwie Przejecia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.
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5.3.3. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim
wyprzedzeniem zamiar prowadzenia Robdt wtascicielom uzbrojenia podziemnego ujetego w Dokumentacji
Projektowej lub wskazanego przez Inzyniera.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

5.3.4. Okreslenie metody realizacji Robot

Wykonawca dostarczy wtasng propozycje okreslajgcg metode realizacji Robdt tzw. Program Robot
do zatwierdzenia przez Inzyniera z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed datg zamierzonego
rozpoczecia.
W Programie Robdét Wykonawca przedstawi zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Warunkami Kontraktu, Dokumentacja
Projektowa, PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program Robot bedzie zawierac:
a) czes¢ ogdlng opisujaca:
* organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robat,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
* sposdb zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,
* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,
e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
® wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan; badania - minimum jeden raz na tydzien),
® sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) czesé szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
e rodzaje i liczbe Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku Materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
® sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
® sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie préobek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robdt,
* sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

5.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie realizacji Robot Wykonawca bedzie:
e utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;
¢ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony s$rodowiska na terenie i wokdét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
¢ lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych;
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e srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

> zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
> zanieczyszczeniem powietrza pytami gazami;
> mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wtasciwych organdéw administracji pafistwowej.

5.3.6. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia - Bezpieczernstwo
prowadzenia prac

Podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (BHP).
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) podczas wykonywania Robét. BIOZ
winien zawieraé w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

® rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drdg,

stref pracy i przemieszczania sie maszyn;

¢ warunkow uzytkowania Materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania Robdt;

e utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia;

* sposobu przechowywania i przemieszczania Materiatéw i substancji niebezpiecznych;

® przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci;

¢ organizacji pracy na budowie;

* sposobdéw informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczgcych bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

5.3.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajgcy Teren Budowy i wszystkie znajdujace sie na nim obiekty przed
dostepem o0séb nieupowaznionych. Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikéw majatkowych i Materiatéw przez caty czas wykonywania Robét.
W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie urzadzenia
zabezpieczajgce Teren Budowy, takie jak: zapory, pomosty, ktadki nad wykopami, stupki z tasmg ostrzegawcza,
znaki informacyjne, swiatta ostrzegawcze oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktére mogg by¢ konieczne
dla wygody i ochrony wtascicieli i uzytkownikow terendw i obiektow przylegtych do Terenu Budowy.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci zap6r i znakéw w dzien i w nocy ze wzgledu na zapewnienie
bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.
Wszystkie urzgdzenia ostrzegawcze i zabezpieczajgce winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujace
oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace zwigzane z budowa.

5.3.8. Ochrona p. po:.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Lesna 10 62 - 200 Gniezno 43
LISTOPAD 2023




PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
DLA ZADANIA REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDU)J
.BUDOWA OCZYSZCZLANI SCIEKOW W GMINIE GRODZICZNO — ETAP |

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym punkcie
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie Robot.

5.3.9. Prace towarzyszqgce i Roboty Tymczasowe

Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami i zabezpieczeniem nalezytego wykonania
Kontraktu.

Koszty pozyskania wszystkich wymaganych ubezpieczen i zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu winny
by¢ udokumentowane.

Zaplecze Wykonawcy (budowy)

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg
mu by¢ potrzebne do uzytku przy wykonywaniu Robét. Biura bedg znajdowac sie na lub w sgsiedztwie Terenu
Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy
zaplecza i jego obstugi przez caty czas trwania Robdt, wiaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.
Wykonawca musi przewidzie¢ na swdj koszt pomieszczenia dla 3 inspektoréw nadzoru inwestorskiego i inzyniera
kontraktu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczer niezbednych mediéw
do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytagczonych mediéw zgodnie z optatami
obowigzujagcymi w okresie wykonywania Robét. Przy projektowaniu zaplecza budowy (biura, warsztaty,
magazyny) Wykonawca winien uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny wyglad.
W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych Wykonawca, przed zamontowaniem, winien
je wyremontowac i pomalowaé doprowadzajgc do stanu pierwotnego.

Wykonawca winien uzy¢ elementdw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektow.
Pomieszczenia winny by¢é wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
W Czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéow i innego personelu muszg byc¢ regularnie sprzatane, a Smieci
i odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca bedzie na biezgco informowat Inzyniera o wszystkich umowach zawartych z wtascicielami
nieruchomosci, dotyczacych ich wykorzystywania przez Wykonawce do celéw zwigzanych z realizacjg Robdt.
Inzynier ani Zamawiajacy nie bedg ingerowaé¢ w takie porozumienia, o ile nie beda one w sprzecznosci
z obowigzujgcym prawem lub Warunkami Kontraktu.

5.3.10. Prace geodezyjne

Informacje ogdlne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem obiektdw budowlanych.
Wykonawca ustali tymczasowe repery i punkty pomiarowe w odpowiednich miejscach na Terenie Budowy
i podczas kolejnych etapow realizacji Robot bedzie okresowo sprawdzac poziomy znakéw wysokosciowych
i wspétrzedne punktéw pomiarowych wzgledem pierwotnych punktéw, linii i pozioméw odniesienia.
Tymczasowe repery i punkty pomiarowe powinny znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od Robét budowlano-
inzynieryjnych, chyba ze postanowiono inaczej. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia rysunki
Z zaznaczonymi miejscami i poziomami lub wspdtrzednymi, stosowanie do ustalen, wszystkich z osobna reperéw
i punktow pomiarowych uzywanych do wytyczenia Robét.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia kompletne dane dotyczace wytyczania Robdot wraz
z pomocniczymi obliczeniami i rysunkami (w tym rysunkami przedstawiajgcymi miejsca i wspotrzedne
odniesienia stosowanych punktéw pomiarowych) w dwdch egzemplarzach przed przystgpieniem do realizacji
poszczegdlnych odcinkéw Robdt.

Wykonawca okresli wymiary tyczenia dla wszystkich obiektéw przez prawidtowe odniesienie
ich do istniejacych obiektdw i wtasciwg interpretacje Dokumentacji. Na rysunkach nalezy przedstawic¢ wszystkie
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obiekty wraz z charakterystycznymi parametrami, chyba ze sg inne wymagania i postanowienia Inzyniera.
Potozenie obiektow przewidzianych jako czes¢ Robét zostanie wyznaczone w odniesieniu do bolcéw mierniczych
umieszczonych w betonie lub innych zatwierdzonych znacznikéw ustalonych przez Wykonawce, ktéry rowniez
okresli wspoétrzedne znacznikdw i ich odlegtosci od sgsiadujgcych z nimi istniejgcych obiektow.

Wykonawca ustali punkty okreslajgce wspotrzedne odniesienia wzdtuz wszystkich obiektow budowlanych
i te punkty powinny by¢ umieszczone i wyraznie oznaczone w zatwierdzonych miejscach albo na istniejgcych
budowlach albo za pomoca szpilek mierniczych umocowanych w betonie.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami technicznymi oraz
wytycznymi technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetéw posiadajgcych
uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z pdzniejszymi zmianami).

W oparciu o Dokumentacje Techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robot.

Zielen

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania
drzew i krzewow. W okreslonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbedne do prowadzenia
wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania odpadow. Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzen
wymagajacych pozwolenia Wykonawca wykona (na swdj koszt) w razie koniecznosci ,raport dendrologiczny"
inwentaryzujgcy stan zieleni na terenie objetym Robotami oraz inne niezbedne opracowania i dokumentacje
- w tym wykona na witasny koszt projekt zieleni na terenie oczyszczalni.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wtasnoscig jednostki wskazanej w pozwoleniu
na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostaja wtasnoscig Zamawiajgcego, ktéry w porozumieniu
z Inzynierem podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania. Koszt zagospodarowania wraz
z kosztami towarzyszgcymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi
Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i akceptacji Inzyniera.

W zasiegu koron drzew prace ziemne nalezy wykonywaé recznie pod katem nie uszkadzania ich korzeni.
Dodatkowo w czasie realizacji inwestycji zostang wdrozone m.in. nastepujgce srodki zapobiegawcze:

. zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia,

. prace w obrebie korzeni bedg wykonywane tylko sposobem recznym,

. zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

. maksymalne skrdcenie okresu narazenia korzeni na przesuszenie podczas upatéw,

. zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatdw chemicznych
i budowlanych (zwtaszcza mat. sypkich),

. zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew srodkéw trujgcych,

. zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym pod drzewami,

° ogrodzenia - przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony bedzie obejmowac powierzchnie réwng rzutowi

koron, przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona bedzie obejmowac obszar o s$rednicy réwnej
2-krotnej Srednicy korony drzewa,

° ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty) - ostona z desek wokét catego pnia
wys. nie mniej niz 150 cm; dolna czes$¢ desek bedzie opierac sie na podtozu; oszalowanie bedzie opasane
drutem badz tasmg co 40-60 cm (min.3 razy); deski bedg Scisle przylegac do pnia (zamiast desek dopuszcza
sie zastosowanie mat stomianych, folii pecherzykowych, juty).

Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to bedzie ona

odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

Odwodnienie i umocnienie wykopow pod budowle i obiekty

Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko wykona projekt umocnienia i instalacji odwodnienia wykopow budowy
w zakresie wymaganym do prowadzenia prac, a nastepnie wykona te prace. Wszelkie koszty z tym zwigzane oraz
koszty eksploatacji (koszty zrzutu wody, koszty energii elektrycznej itp.) pokrywa Wykonawca . Zamawiajgcy
informuje w obrebie inwestycji teren jest podmokty i wystepuje wysoki poziom wdd gruntowych (co mozna
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zaobserwowaé po poziomie wody gruntowej w istniejgcej studni czerpnej na dziatce 146 znajdujacej sie
na terenie bytego gospodarstwa oraz po poziomie wody w pobliskim stawie).

Saczki drenarskie systemu odwadniania terenu- przebudowa istniejgcego systemu

Saczki drenarskie systemu drenowania terenu, ktore przechodzg przez wykopy nalezy zamienic stosujac sztywne
rurki z elastycznymi potgczeniami, aby przystosowaé je do osiadania gruntu i zapewni¢, aby woda podziemna
nie byta kierowana do zasypywanych wykopdw. Kamienne saczki drenarskie nalezy odbudowaé stosujgc 20 mm
czysty kamien. Row nalezy wytozy¢ i przykry¢ geowtdkning przed przystgpieniem do zasypywania gruntem
rodzimym i potozeniem warstwy gérne;j.

Ogrodzenie

Wykonawca jest obowigzany odpowiednio zabezpieczy¢ Teren Budowy.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca odpowiada za utrzymanie porzadku i w dobrym stanie technicznym chodnikéw i jezdni zaréwno
na Terenie Budowy, jak tez na drogach dojazdowych do Terenu Budowy.

- Prace rekultywacyjne

Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ Teren Budowy po zakoriczeniu Robdt do stanu pierwotnego.
Wykonawca przygotuje dokumentacje fotograficzng obejmujaca stan Terenu Budowy przed rozpoczeciem Robot
oraz po ich zakoniczeniu. Dokumentacja ta zostanie przekazana Inzynierowi po zakonczeniu Robét.

5.3.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za catodobowg ochrone Robdt i za wszelkie maszyny i sprzet, przy pomocy
ktérego Roboty sa wykonywane od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposdb, aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu przejecia.

5.3.12. Znaleziska archeologiczne i nadzdr archeologiczny

Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Programu Robét na ten okres,
to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukornczenie Robdt w trybie zgodnym
z postanowieniami Kontraktu. Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi
Zamawiajacy.

5.3.13. Materiatly

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatéw
Wszystkie zakupione przez Wykonawce Materiaty zastosowane do realizacji Robdét powinny odpowiadac
wymaganiom PFU.

W PFU mogg wystepowaé nazwy witasne, znaki towarowe lub by¢ podane niektére charakterystyczne
dla producenta wymiary. Nie sg one wigzgce i mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, spetniajgce wymagania
opisane w PFU.

Materiaty przed wykonaniem projektéw wykonawczych winny by¢ uzgodnione z autorem PFU w porozumieniu
z eksploatujacym.

Zrédta uzyskania Materiatéw

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatdw przeznaczonych
do Robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi ( inspektorowi nadzoru danej branzy ) do zatwierdzenia
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
Materiatow jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki Materiatow. Zatwierdzenie
partii Materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie Materiaty z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze Materiaty uzyskiwane
z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie realizacji Robot.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie Materiatéw
z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych Materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Eksploatacja zrédet Materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.

0 ile Wykonawca nie uzyska pisemnej zgody Inzyniera, nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie
Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowe;j.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na koszt
Wykonawcy. Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie Materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju Materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 21 dni przed
uzyciem tego Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera lub in. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

Przechowywanie i sktadowanie Materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane Materiaty, do czasu, gdy beda wbudowane w Roboty, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.
Miejsca czasowego skitadowania Materiatdw beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera.
Inspekcja wytworni Materiatow
Wytwoérnie Materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki Materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwadrni, musza by¢ spetnione nastepujgce warunki:
e Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy w czasie przeprowadzania
inspekcji;
¢ Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja Materiatow przeznaczonych do realizacji Robot;
e Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

5.3.14. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu (Sprzet Wykonawcy), ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Programie Robodt, zaakceptowanym przez Inzyniera.
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W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, Sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu powinny gwarantowa¢ wykonanie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentac;ji Projektowej, PFU i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie Sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé Sprzet
jak rowniez naprawiac¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia Sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
Sprzetu. Wybrany Sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek Sprzet nie gwarantujgcy wykonania Robdt zgodnie z Kontraktem, zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

5.3.15. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych Materiatéw. Liczba Srodkdw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane zastosowanymi przez niego srodkami transportu na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.3.16. Wykonanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatéw, Urzadzen i wykonawstwo Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami PFU,
Programem Robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang usuniete przez Wykonawce
i Wykonawca poniesie skutki finansowe z tego tytutu, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i Robdt lub ich elementéw, bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej oraz PFU, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan Materiatéw i Robodt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera pod grozba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy doktadne przestudiowanie PFU i doktadne zrozumienie zakresu Robot.
Wykonawca winien zapewni¢ i wykonaé¢ wszystko, co niezbedne do prawidtowego przeprowadzenia Robot
zgodnie z Kontraktem. W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczgcych interpretacji
PFU, Wykonawca winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera na piSmie w celu otrzymania niezbednych wyjasnien.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast
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powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wszystkie
Urzadzenia i Materiaty wbudowane w Roboty muszg by¢ nowe i o wymaganej jakosci, a jakos¢ wykonania Robot
bedzie odpowiadata najwyzszym standardom i najbardziej optymalnym technikom budowlano-montazowym.

Informacje odnosnie do charakteru gruntu na Terenie Budowy oraz przyblizone lokalizacje istniejacych instalacji
podziemnych podano w PFU. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz
ich uaktualnienia o stwierdzone rdéznice. Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca uzyska informacje i zapozna sie
z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich czesci i wyposazenia
z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatéw sciekowych, magistrali
wodnej i rur przesytu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia Robot.

Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenach
jednostkowych Robot i nie bedzie oczekiwat za nie dodatkowej zaptaty. Wszelkie prace realizowane w poblizu
istniejacych instalacji nadziemnych i podziemnych winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpiecze winien spetnia¢ wszystkie istniejace
w tym zakresie przepisy oraz uzyskaé zgode Inzyniera.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badZz zniszczenia istniejgcych urzadzern naziemnych
lub podziemnych, Wykonawca natychmiast naprawi szkody i/lub dokonana niezbednej wymiany zgodnie
z wymaganiami odnosnych wtadz.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed koniecznoscig poniesienia wszelkich skutkéw finansowych
z tytutu jakichkolwiek roszczen podnoszonych przez wtascicieli lub inne podmioty posiadajgce tytut prawny
do domagania sie odszkodowan wyniktych z kazdego niepotrzebnego lub nieprawidtowego zaktdcenia
zaistniatego w czasie lub w zwigzku z wykonywaniem Robét zaréwno na Terenie Budowy jak i na terenach
sasiadujgcych.

5.3.17. Kontrola jakosci Robot

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé
Roboét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci Materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary
i badania Materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i PFU. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
i ich czestotliwos¢ sg okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robdt badanych Materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych Materiatow.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére budza
watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane Materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne branzowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarédw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w Programie Robét.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych

Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania Materiatow u Zrédtfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ Materiatdw i Robdt z wymaganiami PFU na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i PFU. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce i w zadnym stopniu nie obcigzg Zamawiajgcego.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére posiadajg krajowa deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg albo aprobatg techniczng i ktdre spetniajag wymogi ST. Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

5.3.18. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest urzedowym dokumentem przebiegu Robét oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania Robét, prowadzonym w okresie od rozpoczecia Robét do wydania przez Inzyniera Swiadectwa
Wykonania Robét. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

e date uzgodnienia przez Inzyniera Programu Robdt;

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementédw Robdt;

e przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;

e uwagii polecenia Inzyniera;

e daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu;
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e zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt;

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi;

e zgodnosc rzeczywistych warunkéow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej;

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt;

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét;

e dane dotyczgce jakosci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki

e przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

e inneistotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w Programie Robét. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Roboét. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym;

b) pozwolenie wodnoprawne;

c) protokoty przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
e) protokoty odbioru Robdt;

f) protokoty z narad i ustalen;

g) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajacego.

5.4. PROBY | ODBIORY

5.4.1. Zasady ogdlne

Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbedne préby w celu wykazania zgodnosci wykonanych prac
Z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU, kryteriami sprawnosci oraz gwarancjami.
Podczas prob Wykonawca wykaze w sposdb satysfakcjonujacy Inzyniera, ze:
¢ Oczyszczalnia oczyszcza scieki zgodnie ze standardami jakosci Sciekdow na odptywie oraz osady spetniajg
wymagania okreslone w PFU;
* Wykonane Roboty sg zgodne z Dokumentacja Projektowg i PFU.

Wykonawca wykaze, Zze oczyszczalnia pracuje prawidtowo przy sterowaniu zarédwno recznym jak
i automatycznym.
Préby beda zawieraé co najmniej:

¢ Inspekcje i proby w czasie budowy;

* Proby koncowe;
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* Préby eksploatacyjne.

Wszystkie badania oraz pobieranie probek materiatéw i sciekéw a takze archiwizacje wynikdéw nalezy wykonac
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w Polsce, tak aby umozliwié przekazanie oczyszczalni do uzytkowania.
Zamawiajacy uzgodni z Inzynierem czas i miejsce poszczegdlnych prob urzadzen, materiatow i innych czesci
Robét.

Inzynier oraz Zamawiajgcy zostanie powiadomiony na pismie na 21 dni przed rozpoczeciem wykonania Préb
Koricowych i Eksploatacyjnych.

Wykonawca przygotuje w okresie poczatkowym realizacji zwiezty program odbioréw i szczegétowa procedure
prowadzenia inspekcji i prob. Program ten zostanie przedtozony Inzynierowi do akceptacji w terminie 60 dni
przed rozpoczeciem Préb Koricowych. Procedury prowadzenia préb oraz archiwizowania wynikow préb zostang
wprowadzone do Programu Robdt przygotowanego przez Wykonawce. W kazdym przypadku rezultaty préb
i testdw muszg by¢ przekazywane w formie pisemnej do Zamawiajgcego wraz z uwagami i poleceniami Inzyniera.
W przypadku stosowania specjalistycznego wyposazenia do prowadzenia préb, Wykonawca opracuje uprzednio
formularze Prowadzenia Préb, ktére przedtozy Inzynierowi do zaopiniowania przed rozpoczeciem prob.
Wszystkie préby wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji bedg wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5.4.2. Inspekcje i proby podczas budowy

Préby podczas budowy bedg obejmowac co najmnie;j:

e wszystkie wyspecyfikowane préby (testy) oraz badania materiatéw,

e wszystkie elementy budowlane retencjonujace wode i $ciekitgcznie oraz dachy budynkéw beda poddane

prébom wodoszczelnosci zgodnie z wymaganiami norm i PFU,

e wszystkie przewody bedg poddane préobom cisnieniowym zgodnie z wymaganiami norm i PFU.
Po ukonczeniu robdt montazowych, przed rozpoczeciem prob, wszystkie wewnetrzne powierzchnie zbiornikéw
cisnieniowych i otwartych, przewoddw i studni bedg doktadnie oczyszczone w taki sposdb, aby usungc
zanieczyszczenia olejami, ttuszczami, piaskiem i inne.

Podczas wstepnego rozruchu, gdy zapewniona jest dostawa energii elektrycznej do pulpitu sterowniczego,
powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce proby:

o przetestowanie predkosci obrotowej odpowiednich urzadzen;

o przetestowanie kazdego zaworu i zastawki pod katem prawidtowej eksploatacji tgcznie z pomiarem
momentu obrotowego i wytgcznikdw;

. przetestowanie kazdego obwodu oprzyrzagdowania pod katem sprawdzenia prawidtowej pracy;

. przetestowanie urzadzen alarmowych pod katem sprawdzenia prawidtowosci pracy. Roboty

powinny zosta¢ poddane nastepujgcym fazom préb przejsciowych:
a) odbiory robét zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu;
b) odbiory czesciowe.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbiory czesciowe
Odbiory czesciowe powinny zawiera¢ odpowiednie badania i proby majgce na celu pokazanie, ze kazdy element
czy sekcja oczyszczalni moze by¢ eksploatowana bezpiecznie i zgodnie ze specyfikacja.
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5.4.3. Proby koncowe

Préby korncowe obejmowac beda:
. Préby przed odbiorowe na sucho, przeprowadzone dla wszystkich urzagdzen i elementéw konstrukcyjnych,
mechanicznych, elektrycznych oraz systemdéw sterowania w celu otrzymania aprobaty Inzyniera
dotyczacej uruchomienia doptywu do nowych czesci 0.S.;

o Préby odbiorowe urzadzen i elementéw konstrukcyjnych, mechanicznych, elektrycznych oraz systeméw
sterowania po napetnieniu oczyszczalni Sciekami w okresie poprzedzajgcym przekazanie oczyszczalni
do pracy;

o Eksploatacje préobna.

Préby przed-odbiorowe bedg wykonane w nastepujacych etapach:

. praca na sucho w zakresie procesow technologicznych i wyposazenia;
. wtgczanie do pracy nowych podzespotéw oczyszczalni;
. zademonstrowanie wymaganej sprawnosci hydraulicznej wykonanych elementdw oczyszczalni.

Préby odbiorowe bedg przeprowadzone w okresie 14 dni i rozpoczng sie w chwili uzyskania jakosci oczyszczonych
Sciekdw zgodnych z Pozwoleniem Wodno - Prawnym. Préby bedg przeprowadzone zaréwno przy aktualnym
obcigzeniu tadunkiem zanieczyszczen i hydraulicznym oczyszczalni jak i obcigzeniu hydraulicznym i tadunkiem
BZTs, ktore jest przewidziane w okresie docelowym.

Eksploatacja prébna - Uruchomienie i rozruch modernizowanej oczyszczalni Sciekow jest ztozonym procesem.
Wykonawca powinien zapewnié petny program rozruchu, przeszkoli¢ zatoge oraz zapewnic sprzet i urzgdzenia
niezbedne dla tego procesu.

Eksploatacja probna przeprowadzana przez Wykonawce bedzie trwata co najmniej miesigc Eksploatacja prébna
powinna wykazac, ze Roboty zostaty wykonane rzetelnie oraz zgodnie z Kontraktem (biorgc pod uwage wszystkie
wskazniki techniczne i ekonomiczne). Dodatkowo Wykonawca w czasie eksploatacji probnej bedzie rejestrowac
(w ciggu doby) nastepujgce dane:

. warunki meteorologiczne w szczegdlnosci: temperatura;

. natezenie doptywu sciekdw, natezenie odptywu Sciekdw, stopien recyrkulacji osadu czynnego, stopien
zawracania odciekéw;

o jakos¢ Sciekdw surowych i oczyszczonych oraz jako$¢ zawracanych odciekdw (tj. stezenie zanieczyszczen);

. ilos¢ skratek, piasku i osadow;

o jakos$¢ osadodw oraz whasnosci fizyczne tj. uwodnienie;

o wszystkie obserwacje wizualne oczyszczenia biologicznego takie jak struktura osadu czynnego,
wypetnienie Sciekow;

. zuzycie chemikaliéw, energii elektrycznej, paliw oraz wody pitne;j.

Jezeli rezultaty prob wykaza odstepstwo od obowigzujgcych standardéw lub/i Inzynier nie zaakceptuje tych
rezultatéw wéwczas Wykonawca:

. zidentyfikuje przyczyne odrzucenia préb

. przekaze pisemng propozycje dotrzymania standardéw
. otrzyma pisemna zgode na w/w propozycje

. usunie przyczyne i ponownie przeprowadzi proby.

Rezultaty prob koncowych zostang zaakceptowane wowczas, gdy zostanie uzyskana:

. jakos¢ oczyszczonych sciekdw na odptywie, parametry skratek, osadow sciekowych, emisji zanieczyszczen
do powietrza atmosferycznego oraz emisja hatasu zgodna z uzyskanymi wymaganiami, uzgodnieniami
i decyzjami.

o System automatyki i sterowania zapewnia automatyczna prace catego zaktadu oraz parametry pracy

zawarte sg w zatozonych granicach
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Wykonawca powiadomi Inzyniera o gotowosci do przystgpienia do Odbioru Rob6t w momencie gdy ustalone
zostang warunki pracy oczyszczalni a jakos$¢ sciekdw oczyszczonych bedzie zgodna z Wymaganiami
Zamawiajgcego.

5.4.4. Odbior koncowy Robodt

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie faktycznego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Inzynier odbierajacy Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie zgtoszona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych oraz roboét
wykonczeniowych, Inzynier przerwie czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

5.4.5. Dokumenty niezbedne do Przejecia Robot

Gdy cato$¢ Robdt zostanie zasadniczo ukoriczona oraz przejdzie pozytywnie Proby Koricowe, Inzynier, wyda
stosowne Swiadectwo Przejecia, a Wykonawca bedzie zobowigzany do ukoriczenia ewentualnych pozostatych
prac w terminie wskazanym w Swiadectwie Przejecia.

Przed Przejeciem RoboOt przez Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace
dokumenty:

. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz aktualnymi uzgodnieniami,

. Dokumentacje powykonawczg;

. powykonawczg dokumentacje geodezyjng Robot;

o instrukcje oraz polecenia Inzyniera, zwtaszcza przy akceptacji Robot zanikajacych oraz ulegajacych
zakryciu oraz dokumentacje wykonania tych instrukcji i polecen;

o Dziennik Budowy;

o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z Programem Robét;

. certyfikaty jakosci odnosnych Materiatéw;

. raport techniczny (zawierajacy: zakres oraz umiejscowienie wykonywanych Robdt, liste zmian
wprowadzonych do Dokumentacji Projektowej, Date Rozpoczecia oraz date ukonczenia Robat)

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do Przejecia,
Inzynier w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin przeprowadzenia Préb Kocowych.

5.4.6. Swiadectwo Wykonania

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu zostanie potwierdzone w Swiadectwie Wykonania,
wydanym przez Inzyniera, zgodnie ze stosownymi postanowieniami Kontraktu.

5.5. DOKUMENTACIJA

5.5.1. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporzadzi nizej wymienione opracowania oraz uzyska dla nich
akceptacje Inzyniera, oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych wtadz, a takze odpowiednich uzytkownikéw
i whascicieli:

a) Projekt budowlany;

b) Projekt techniczny (wraz z projektami umocnien wykopow i odwodnienia na czas budowy );

c) Instrukcje obstugi i konserwacji 0.S.;

d) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

e) Program Robdt (Projekt organizacji i technologii Robdt), obejmujgcy m.in.: wybdr Materiatéw, kolejnosc¢

prowadzenia Robdt, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodyke prowadzenia
prob i badan, wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania Robét i badan powykonawczych;

f) Uzupetniajgcy inwentaryzacje geodezyjng istniejgcej infrastruktury podziemnej na Terenie Budowy;
g) Projekt Terenu Budowy i zaplecza technicznego budowy;
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i) Propozycje Robot dotyczacych ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen,
instalacji i wyposazenia nalezgcego do odpowiednich uzytkownikow znajdujgcych sie w strefie
oddziatywania Robot;

j) Procedure przeprowadzenia Prob Koricowych;

k) Procedury zgtaszania i usuwania wad.

Powyzsza lista rysunkéw i dokumentacji nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych
zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane prawem
polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

5.5.2. Format opracowan
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres dokumentacji projektowej
w znormalizowanym rozmiarze formatu A4 i jego wielokrotnosci. Rysunki o formacie wiekszym niz A0 nie moga
by¢ przedstawione, chyba, ze zostato to uzgodnione z Inzynierem Kontraktu. W przypadku dokumentacji
powykonawczej nie jest wymagane stosowanie wymiaréw znormalizowanych. Obliczenia i opisy powinny by¢
dostarczone na papierze A4.
Projekty nalezy oprawi¢ w sztywne okfadki z dotgczonym na trwate spisem zatgcznikdw (czesci opisowych
i rysunkoéw).
Do teczki oznaczonej jako nr 1 nalezy dotaczy¢ specjalng ,kieszen" na ptyty CD/DVD lub pendrive z zapisem
elektronicznym projektu.

5.5.3. Dokumentacja w formie elektronicznej
Wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatéw
elektronicznych:

o Rysunki, schematy, diagramy: format PDF.

o Opisy, zestawienia, specyfikacje — format obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel oraz
w formacie PDF.

. Harmonogramy — format obstugiwany przez aplikacje PLANISTA

. Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu na ptytach

kompaktowych lub pendrivach.

5.5.4. Liczba egzemplarzy

llos¢ wymaganych kopii dokumentacji dla Zamawiajgcego (poza egzemplarzami wymaganymi do ztozenia
whiosku o pozwolenie na budowe, uzyskania niezbednych uzgodnien i opinii):
e Projekt Budowlany powinien by¢ wykonany w czterech egzemplarzach plus 1 egzemplarz w formacie
PDF
e Projekt techniczny i Program Robot w czterech egzemplarzach plus 1 egzemplarz w formacie PDF
¢ Instrukcja Obstugi i Konserwacji - w czterech egzemplarzach plus 1 egzemplarz w formacie PDF.

5.5.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia, przed Przejeciem Robdt,

Dokumentacje Powykonawczg Budowy wraz z Dokumentacjg Geodezyjng, przedstawiajgcg obiekty tak,

jak zostaty zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych Robot.

Dokumentacje powykonawcza budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowig:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robdt;

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajagca dokumentacje geodezyjng sporzadzong
na poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig
aktualnej mapy zasadniczej terenu;

c) oryginat Dziennika Budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):
. o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku Terenu Budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
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. o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

d) Specyfikacje techniczng zastosowanych Materiatow;

e) Dokumentacje préb oraz Swiadectwa Przejecia i przekazania do uzytkowania;

f) Szczegotowe rysunki tgcznie z rysunkami warsztatowymi;

g) Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie nie zawarte w projekcie budowlanym;

h) Wszelkie instrukcje dotyczace uzytkowania Robot.
Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inzynierowi 3 egzemplarze (1 oryginat i 2 kopie na papierze) oraz 1 egzemplarz
w formie elektronicznej Powykonawczej Dokumentacji Budowy.

5.5.6. Instrukcja obstugi i eksploatacji

Instrukcja obstugi i eksploatacji rozbudowanej oczyszczalni Sciekdw powinna zosta¢ opracowana przez
Wykonawce inwestycji. Wstepna wersja instrukcji powinna zosta¢ przygotowana przez rozpoczeciem rozruchu
oczyszczalni, a korncowa po zakonczeniu rozruchu technologicznego oczyszczalni, z uwzglednieniem doswiadczen
z rozruchu. Instrukcja obstugi powinna by¢ opracowana z udziatem / w konsultacji z:

. Projektantem zastosowanej technologii oczyszczania Sciekdw;
o Specjalistg BHP;
o Projektantem czesci elektrycznej i AKPIA;

o Specjalistg p. poz.

i zuwzglednieniem zasad i wymagan okreslonych w DTR zastosowanych urzadzen.

Nalezy opracowac odrebne instrukcje obstugi: technologiczng i elektryczng, z uwagi na odrebne kwalifikacje
pracownikow wymagane do obstugi tych branz.

Instrukcje obstugi i eksploatacji oczyszczalni nalezy przygotowad w oparciu o:

. dokumentacje projektowg;

o doswiadczenia z rozruchu technologicznego;

o dokumentacje techniczno-ruchowa zamontowanych urzadzen (nowych i istniejacych);

o aktualne przepisy z bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie pracy w komunalnych oczyszczalniach
Sciekdw z gospodarka osadowsg;

. aktualne przepisy p. poz z zakresu obiektow gospodarki Sciekowo-osadowe;j.

W sktad Instrukcji obstugi i eksploatacji bedg wchodzi¢ nastepujgce czesci:

a) Instrukcja technologiczna eksploatacji oczyszczalni sciekow

b) Instrukcja BHP dla oczyszczalni;

c) Instrukcja p. poz. dla oczyszczalni;

d) Instrukcje obiektowe i stanowiskowe;

e) Instrukcja obstugi i konserwacji instalacji elektrycznych i sterowniczych.

Instrukcja technologiczna powinna by¢ wykonana z uwzglednieniem podziatu na wezty lub obiekty stanowigce
funkcjonalng catosc.
Instrukcje BHP, ppoz. i stanowiskowe powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ogodlna instrukcja technologiczna powinna umozliwi¢ Operatorowi eksploatacje, konserwacje i utrzymanie
w ruchu weztédw, obiektéw, urzadzen i instalacji pomocniczych.

Instrukcja ta powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

. Zasadniczg charakterystyke techniczno-technologiczng kazdego wezta iobiektu zawierajaca:

> opis funkcjonalny wezta/obiektu;

> opis wyposazenia w urzgdzenia;

> unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach.
. Zakres i narzedzia do kontroli procesu technologicznego;
. Opis sterowania automatycznego z okresleniem sposobu obstugi paneléw kontrolnych/ operatorskich;
. Mozliwe awarie i procedury postepowania;
. Czesc¢ rysunkowg zawierajaca:

> Plan sytuacyjny

> Schemat technologiczny

> Rzuty obiektow z lokalizacjg urzadzen i instalacji.
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Instrukcje obiektowe i stanowiskowe powinny by¢ przypisane do odpowiednich obiektéw i stanowisk i stanowi¢
uszczegotowienie zapiséw ogdlnej instrukcji technologicznej oczyszczalni w odniesieniu tylko do tych obiektéw
i stanowisk. Instrukcje te powinny zawierac:

. Opis wyposazenia w urzgdzenia zawierajgcy, nazwy i dane teleadresowe producentdéw urzadzen, w tym
numery telefondw i adresy e-mail serwisu;

o Model, typ, numer katalogowy, podstawowe parametry techniczne;

o DTR urzadzenia (instrukcje obstugi, karty katalogowe);

o Unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajacy odnalezienie na schematach;

o Liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Operatora obejmujacg czesci

ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktdre mogg powodowac koniecznos¢ przedtuzonego oczekiwania
w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci ich wymiany;

. Czynnosci eksploatacyjne z podziatem na obstuge codzienng i obstuge okresowg w interwatach zgodnych
z DTR urzadzen;
o Zakres i narzedzia do kontroli procesu technologicznego;
o Opis sterowania automatycznego z okresleniem sposobu obstugi paneléw kontrolnych/operatorskich;
o Mozliwe awarie i procedury postepowania;
o Czesc¢ rysunkowg zawierajaca:
> Schemat technologiczny,
> Rzut obiektu z lokalizacjg urzadzen i instalacji.

Instrukcje zostang dostarczone w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach czteropierscieniowych
w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytutowany na oktadce. Rysunki
formatu wiekszego niz A4 beda sktadane i gromadzone w oktadkach w taki sposéb, by mozliwe byto ich roztozenie
bez koniecznosci zdejmowania z pierscieni mocujgcych.

Dostarczone instrukcje, opisy na rysunkach, schematach, specyfikacjach, tablicach i innych zrédtach informacji
dla obstugi, na ktdérych sg opisy lub napisy o charakterze informacyjnym muszg by¢ wykonane w jezyku polskim.

5.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas wykonywania Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do Sprzetu, Materiatow lub Urzadzen wbudowanych lub zwigzanych z wykonywaniem Robét i w sposéb ciggty
bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

5.5.8. Rownowazinos¢ norm i zbiorow przepiséow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach Kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢c majg
Materiaty, Urzgdzenia i Sprzet oraz wykonane i zbadane Roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw o ile w dokumentach Kontraktu
nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

5.6. SZKOLENIA

W ramach Kontraktu Wykonawca przeszkoli zatoge we wszystkich aspektach eksploatacji i zarzadzania
oczyszczalnig $ciekow.

Kursy zostang tak zaplanowane, aby zapewnic¢ personelowi petng znajomos¢ zaktadu oraz czynnosci podczas
stanéw awaryjnych.
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Kursy szkoleniowe zostang zaprogramowane dla grup pigcioosobowych, lecz pewne szkolenia zostang udzielone
indywidualnym pracownikom.

Kursy szkoleniowe bedg stanowi¢ kompilacje zaje¢ szkolnych i praktycznych w eksploatacji.

Wykonawca przygotuje konspekty do zajeé¢ w jezyku polskim.

Wykonawca przygotuje prosty podrecznik eksploatacji w jezyku polskim.

Wykonawca przedtozy plan szkoler Inzynierowi do zatwierdzenia.

Program szkoleniowy powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace zagadnienia:

o operacyjna eksploatacja technologiczna;

. eksploatacja urzadzen i systemow mechanicznych;

. wytacznik wysokonapieciowy;

. eksploatacja urzadzen mechanicznych;

. eksploatacja systemu SCADA;

. zapoznanie sie z procesem technologicznym;

. zapoznanie sig ze sterowaniem;

. kwestie usuwania usterek - scenariusze awarii;

o praktyka warsztatowa;

. zasady przechowywania materiatéw i czesci zapasowych;

. zasady bezpieczenstwa i higieny (BHP).
Szkolenia winny sie zakonczy¢ egzaminem sprawdzajgcym i dokumentem potwierdzajagcym wykonanie szkolenia
(np. zaswiadczenie; certyfikat).

5.7. SZCZEGOtLtOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACO

Zamawiajacy wymaga aby dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane wykonywane w oparciu o jej zakres
odpowiadaty zatozeniom przyjetym w CZESCI OPISOWE) — Szczegdtowej pkt. 2.3 stanowiacy integralng czesé
niniejszego PFU.
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