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1 .  O P I S  O G Ó L N Y  P R Z E D M I O T U  Z A M Ó W I E N I A  

1 . 1 .  W S T Ę P  

Przedmiotem zamówienia jest  opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania podanego  
         w CZĘŚĆ 1 – STRONA TYTUŁOWA: „Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Grodziczno etap I” 

Roboty objęte Kontraktem należy zaprojektować i wykonać w szczególności w oparciu o: 

• Warunki Kontraktu, 

• Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej, 

• Warunki techniczne do projektowania i wykonania inwestycji 

• Wymagania Zamawiającego w znaczeniu Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). 

• Wymagania Zamawiającego w znaczeniu Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458). 

• Wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.  
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych 
lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311). 

• Inne Ustawy, Rozporządzenia, Akty Prawne; wytyczne i dokumenty wymienione w PFU. 
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego 

Programu funkcjonalno-użytkowego. 

1 . 2 .  Z A K R E S  I  S P O S Ó B  R E A L I Z A C J I  P R Z E D M I O T U  Z A M Ó W I E N I A  

W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem 
w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę/ zgłoszenia wykonania robót niewymagających pozwolenia  
na budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie) oraz zrealizować Roboty niezbędne  
do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno -Użytkowym (PFU) 

Obowiązkiem Wykonawcy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, będzie wydzielenie z całej inwestycji zakresów 
stanowiących koszty niekwalifikowane - w myśl obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania 
wydatków z wyraźnym wyszczególnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej 
i fakturowaniu Robót. Szczegółowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do realizacji 
zamówienia określony został w pkt.2 - „Opis wymagań Zamawiającego".  

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa etapy:  

Szczegółowy zakres inwestycji określony został w PFU, CZĘŚĆ OPISOWA – Szczegółowa 2.3. 

Etap I obejmuje wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj 
dla zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Grodziczno –etap I” w zakresie następujących 
obiektów: 
 

Elementy technologiczne oczyszczania ścieków 

1. Komora zasuw, Ob.-1 

2. Punkt zlewny ścieków dowożonych, Ob.-2 
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 Taca najazdowa, Ob.-2A 

 Stacja odbioru ścieków, Ob.-2B 

 Szybkozłącze do odbioru 

 Macerator 

 Pomiar przepływu ścieków 

 Moduł rejestracyjny z wydrukiem danych 

3. Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych, Ob.-5 

 Układ napowietrzania / mieszania 

 Stacja pomp ścieków dowożonych 

 Stacja korekty odczynu  

4. Budynek techniczny Ob.-3 

 Pomieszczenie mechanicznego podczyszczania ścieków 

* Sito gęste z praso-płuczką skratek 

* Piaskownik poziomy 

* Płuczką piasku  

 Pomieszczenie kontenerów na odpady 

 Pomieszczenie dmuchaw 

* Układ dystrybucji powietrza 

* Stacja dmuchaw typu Root’s 

5. Reaktor biologicznego oczyszczania ścieków, Ob.-4 

 Selektor beztlenowy – SE 

 Komora regeneracji osadu – KR 

 Komora napowietrzania – KN1 ÷ KN2 

 Komora separacji – KS1 ÷ KS2 

 Komora zagęszczania osadu – ZO 

 Komora stabilizacji osadu – ST 

6. Studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych Ob.-6 

 Przepływomierz elektromagnetyczny 

7. Wylot ścieków do odbiornika, Ob.-7 

 

Elementy technologiczne gospodarki osadowej 

1. Komora zagęszczania osadu – ZO, Ob.-4 

 Układ napowietrzania 

 Układ zagęszczania / odprowadzania wód nad-osadowych 

 Pompa osadu zagęszczonego 

2. Komora tlenowej stabilizacji osadu – ST, Ob.-4 

 Układ napowietrzania 

 Układ odbioru osadu do odwodnienia 

3. Pomieszczenie odwadniania osadu, Ob.-8 

 Stacja mechanicznego odwadniania osadu 

 Stacja przygotowania i dozowania flokulantu 

 Przenośnik śrubowy osadu odwodnionego 

 Mini-zestaw do wapnowania osadu w przenośnikiem śrubowym wapna  

4. Wiata na osad odwodniony, Ob.-10 
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Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycję metodami uwzględniającymi aspekty ekonomiczne, 
środowiskowe i społeczne. 

Dobór technologii robót stanowi element prac projektowych i tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy. 
Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy muszą zapewnić zachowanie wszystkich wymaganych parametrów 
funkcjonalno-użytkowych Robót określonych w niniejszym PFU w szczególności: 

• trwałości Robót, 

• braku negatywnego wpływu na płynności pracy oczyszczalni  

• brak negatywnego wpływu na możliwości oczyszczania ścieków, 

• zapewnienie szczelności obiektów, urządzeń, 

• zapewnienie prawidłowości wykonania robót,  

• zapewnienie prawidłowości podłączenia urządzeń, instalacji  

• zapewnienie prawidłowości  połączeń rurociągów oraz prawidłowości posadowienia rurociągów, 

• ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko,  

• zapewnienia szczelności sieci, 

• zachowania wymaganych parametrów statycznych rurociągów. 

Wymagania w zakresie technologii budowy określa pkt. 2.6.1 PFU Część Opisowa 

1 . 3 .  S P O D Z I E W A N Y  E F E K T  I N W E S T Y C J I  
Realizacja zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą zadania w CZĘŚĆ 1 – STRONA TYTUŁOWA „Budowa 
oczyszczalni ścieków w Gminie Grodziczno –etap I”  poprawi stan środowiska naturalnego. Realizacja inwestycji 
ma wyeliminować przedostawanie się nieoczyszczonych ścieków do gruntów, wód podziemnych 
 i powierzchniowych, a zatem do poprawy warunków życia mieszkańców zgodnie z zasadami poszanowania 
środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie ma stanowić wkład w zagwarantowanie możliwości zaspokojenia 
potrzeb przyszłych pokoleń w zakresie czystej wody i sanitarnego stanu środowiska. Zrealizowanie planowanej 
inwestycji Budowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków oraz kanalizacji spowoduje: 

 Wstrzymanie zanieczyszczeń środowiska 

 Zmniejszenie kosztów utylizacji ścieków – poprzez podłączenie do kanalizacji większości gospodarstw  
z terenu gminy, ilość ścieków dowożonych w pierwszym etapie będzie znaczna do 50 % natomiast  
z czasem i związaną z nią rozbudową kanalizacji koszty utylizacji ścieków będą się sukcesywnie zmniejszały. 

 Zmniejszanie opłat za korzystanie ze środowiska – poprzez oczyszczanie ścieków zmniejszy się ładunek  
zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika. 

 Poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 

 Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych 
 

Realizacja inwestycji musi zapewnić osiągnięcie efektu w postaci oczyszczenia ścieków dopływających  
do oczyszczalni do parametrów nie gorszych niż wymagania określone w odnośnych przepisach. Efektem pracy 
oczyszczalni po wybudowaniu powinny być ścieki oczyszczone doprowadzone do odbiornika odpowiadające 
wymaganiom: 
• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Środowiska z dnia 12 lipca 2019 r. 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych 
 do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311). 
Minimalne wymagania w odniesieniu do wskaźników zanieczyszczeń na odpływie dla przedmiotowej 
oczyszczalni stanowią: 

 BZT5                                           -   25 mg O2/dm3; 
 ChZT                                          -  125 mg O2/dm3; 
 Zawiesina ogólna                    -   35 mg O2/dm3; 

 
„Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Grodziczno –etap I” spełni też cele Gminy Grodziczno zawarte  
w dokumencie „Strategia rozwoju społeczno — gospodarczego Gminy Grodziczno na lata 2015-2025” 
 a mianowicie: 
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 Cel strategiczny nr 3  - Poprawa stanu i rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej i celu operacyjnego: 
racjonalnej gospodarki wodno — ściekowej poprzez działania dla których termin realizacji zawarty 
 w strategii zaplanowano na 31.12.2025 roku a odpowiedzialnym za realizację tego celu w strategii jest 
Urząd Gminy Grodziczno. Działania dla tego celu to: 
1. „Budowa kanalizacji sanitarnej (oczyszczalni) na terenie całej gminy (zbiorcza, indywidualna, 

lokalna)”. 
2. „Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych” 
 

 Cel strategiczny  nr 4 - Rozwój przedsiębiorczości w Gminie i wynikającego z niego celu operacyjnego 
zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej gminy poprzez wspieranie powstawania nowych oraz 
kreowanie sprzyjających warunków dla rozwoju istniejących już podmiotów gospodarczych dla którego 
działaniem w tym obszarze będzie budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej w tym przypadku 
budowa Oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. Planowany termin wykonania tego celu zakreślony 
w Strategii to 31.12.2025 rok a odpowiedzialnym za realizację jest Urząd Gminy Grodziczno. 

 Cel  strategiczny nr 5. Ochrona zasobów środowiska i wynikający z niego cel operacyjny : preferowanie 
ogrzewania przyjaznego środowisku; dążenie do ograniczania niskiej emisji, zwiększenie 
wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu niskiej emisji 
, dla którego wynikają działania; które dla tego celu będą spełnione a mianowicie: 
1. Wykorzystanie walorów parku krajobrazowego. 
2. Edukacja ekologiczna. 
3. Poprawa infrastruktury technicznej budynków użyteczności publicznej poprzez  
             termomodernizację. 
4. Propagowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
5. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom warunków atmosferycznych. 
6. Ochrona terenów cennych przyrodniczo, szczególnie Natura 2000. 
Planowany termin wykonania tego celu zakreślony w Strategii to 31.12.2025 rok a odpowiedzialnym 
za realizację jest Urząd Gminy Grodziczno. 

Infrastruktura kanalizacyjna spełnia szereg funkcji, takich jak zabezpieczenie potrzeb socjalno-bytowych 
mieszkańców, potrzeb technologicznych przedsiębiorstw. Budowa Oczyszczalni Ścieków w Gminie Grodziczno 
i budowa i rozwój sieci kanalizacyjnej  jest bardzo pozytywnym zjawiskiem, z punktu widzenia mieszkańców 
 i przedsiębiorców.  W celu zabezpieczenia potrzeb mieszkańców oraz wymagań dotyczących ochrony 
środowiska jest zapewnienie sprawnego działania wszystkich urządzeń systemu wodno- kanalizacyjnego. 
Rozwój infrastruktury — szczególnie w zakresie budowy oczyszczalni ścieków oraz budowy a następnie 
rozbudowy i poprawy jakości sieci kanalizacyjnej - w dłuższym okresie czasu będzie decydował o możliwościach 
rozwojowych gminy oraz jakości życia mieszkańców.  
Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej i kontynuowanie następnie tworzenia systemu 
kanalizacji deszczowej, stanowi konieczny warunek poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrony 
terenów przed degradacją. Uregulowana gospodarka ściekami stanowić będzie także stymulantę dalszego 
rozwoju gospodarczego gminy. Natomiast rozwój gospodarczy i przedsiębiorczości w Gminie Grodziczno (małe 
i średnie przedsiębiorstwa) stanowi szansę na podwyższenie stopy życia społeczności lokalnej. 

    Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej spełni również w przeważającej części cel 5  
   określony w Strategii Gminy Grodziczno tj. ochronę zasobów środowiska. Ochrona zasobów środowiska    
   naturalnego jest istotnym zagadnieniem dla całego regionu warmińsko-mazurskiego. Gmina Grodziczno leży  
    częściowo w otulinie parku krajobrazowego i może się pochwalić malowniczymi terenami i czystymi jeziorami. 

Zachowanie tego naturalnego bogactwa jest znaczące dla możliwości dalszego rozwoju gminy — ze względu 
na, m.in., możliwości rozwoju turystyki wiejskiej.  
Rozwiązania zawarte w PFU a dalej przy budowie Oczyszczalni Ścieków poprzez zastosowanie odnawialnych 
źródeł energii oraz rozwiązań projektowych spełniających i poprawiających efektywność energetyczną, 
spowodują zaoszczędzenie energii a to ma na celu zmniejszenie ilości energii potrzebnej do pracy OŚ 
 i optymalizacji kosztów jej eksploatacji. Poprawa efektywności energetycznej będzie osiągnięta przez 
zastosowanie wydajniejszych technologii lub procesów produkcyjnych, obniża to koszty eksploatacji i służy 
ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery. 
 
 
 
 



 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
DLA ZADANIA  REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ   

„BUDOWA OCZYSZCZLANI ŚCIEKÓW W GMINIE GRODZICZNO – ETAP I 

 

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Leśna 10 62 - 200 Gniezno 
LISTOPAD  2023 

 

              

8 

1 . 4 .   G W A R A N C J E  

Zgodnie z zapisami w Kontrakcie. 

 

2 .  A K T U A L N E  U W A R U N K O W A N I A  W Y K O N A N I A  P R Z E D M I O T U  
Z A M Ó W I E N I A  
2 . 1 .  P O Ł O Ż E N I E  

Gmina  Grodziczno  położona jest  w  południowo  - zachodniej  części  województwa  warmińsko -  mazurskiego,  
we  wschodniej  części  powiatu  nowomiejskiego.  Powierzchnia  gminy  wynosi  154,3  km,2.  Graniczy   
z  gminami:  Lubawa,  Nowe  Miasto,  Rybno,  Lidzbark,  Kurzętnik  oraz Brzozie.   Gmina   Grodziczno   dzieli    
się   na   17   sołectw:   Boleszyn,   Grodziczno,   Katlewo, Kowaliki,   Kuligi,   Linowiec,   Lorki,   Montowo,   
Mroczenko,   Mroczno,   Nowe   Grodziczno, Ostaszewo, Rynek, Świniarc, Trzcin, Zajączkowo oraz Zwiniarz.    
Planowana lokalizacja i położenie Oczyszczalni Ścieków dla Gminy Grodziczno: 
Nowe Grodziczno nr 66 
13-324 Grodziczno 
Działka nr ewidencyjny 146 
Jednostka ewidencyjna: Grodziczno 
Obręb geodezyjny: Nowe Grodziczno 
gm. Grodziczno, pow. nowomiejski,  
woj. warmińsko - mazurskie  
 

 
 
Rys. 1 Mapa Gminy Grodziczno – źródło Urząd Gminy 
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Rys 2. Zdjęcie Grodziczno i Nowe Grodziczno – źródło Urząd Gminy 

2 . 2 .  T E R E N  O B J Ę T Y  I N W E S T Y C J Ą  
Lokalizację zamierzenia inwestycyjnego przedstawiono w CZĘŚĆ OPISOWA – Szczegółowa 2.3. stanowiącą 
integralną część „Programu Funkcjonalno – Użytkowego” dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego. 
Orientacyjny zakres przestrzenny inwestycji przedstawiono na poniższym rysunku. 
 

   
Rys. 3. Orientacja zamierzenia inwestycyjnego Budowy Oczyszczalni Ścieków dla Gminy Grodziczno – źródło 
Geoportal 
 
Obecnie działka nr 146 obręb Nowe Grodziczno zabudowana jest budynkami zabudowy zagrodowej,  
tj. budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczo – garażowymi oraz inwentarskimi - obiekty aktualnie 
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zabudowanej nieruchomości są w złym stanie technicznym a ich potencjalne wykorzystanie do planowanej 
budowy oczyszczalni ścieków jest nieopłacalne z uwagi na bardzo wysokie koszty ich przebudowy, ale przede 
wszystkim na ich odmienną funkcjonalność i planowany układ techniczno-technologiczny oczyszczalni ścieków. 
Dlatego w zakresie zadania należy wykonać projekt kompleksowej rozbiórki, uzyskać pozwolenie na rozbiórkę 
oraz dokonać fizycznej rozbiórki wszystkich nieruchomości na działce zgodnie z uzyskaną decyzją. 
Nieruchomość oznaczona działami nr 146 położona jest w miejscowości Nowe Grodziczno 66 w gminie 
Grodziczno w terenie rozproszonej zabudowy wsi w sąsiedztwie gruntów rolnych w odległości około 1 km 
 od drogi asfaltowej i ok 1600 m od zwartej zabudowy wsi Nowe Grodziczno. Miasto Nowe Miasto Lubawskie jest 
oddalone o 11 km. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową 
 
Nieruchomość oznaczona działką  nr  146 jest  zabudowana bardzo starym budynkiem mieszkalnym oraz 
budynkami produkcyjnymi usługowymi gospodarczymi dla rolnictwa. Na przedmiotowej nieruchomości 
planowana jest budowa Gminnej oczyszczalni ścieków. 
Na działce nr 146 znajdują się budynki takie jak: 

 budynek mieszkalny 

 budynek inwentarski z dwoma przybudówkami 

 budynek stodoły z dwoma przybudówkami 

 budynek garażowy 

 budynek gospodarczy 

 dobudowany do budynku gospodarczego budynek warsztatowy nie naniesiony na mapę i nie ujęty  
w ewidencji gruntów i budynków. 

Łączna powierzchnia zabudowy  budynków ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków wynosi: 686 m2. 
Łączna kubatura budynków wynosi ok. 2000 m3. 
Łączna  powierzchnia  użytkowa  budynków  wg  pomiarów  rzeczoznawcy  wynosi: 597,77 m2. 
 
Budynek mieszkalny 
Budynek murowany, parterowy poddaszem nieużytkowym strychem wybudowany w 1912 roku, z dachem 
dwuspadowym krytym papa zwykłą 
Dane użytkowe: 

 pow. zabudowy - 114,00 m2 (na podstawie kartoteki budynków) 

 pow. użytkowa - 86,46 m2 (według pomiarów rzeczoznawcy) w tym: 

 parter: 80,75 m2 

L.P. Pomieszczenie Powierzchnia w m2 

1. Korytarz                     7,26 

2. Korytarz  8,50 

3. Pokój 16,06 

4. Pokój 15,89 

5. Pokój  20,89 

6. Kuchnia            12,24 

7. Spiżarnia  2,48 

8. Łazienka  3,22 

9. Razem                        86,46 

Opis techniczny budynku i ocena stanu technicznego: 

 fundamenty z kamienia 

 ściany  murowane  z  cegły  czerwonej  gr.  1,5  c,  widoczne   pęknięcia  ścian zewnętrznych, 

 dach o konstrukcji drewnianej kryty papa zwykła , dach nieszczelny widoczne przecieki, 

 podłogi z desek z lat budowy pokryte gumolitem lub płyta pilśniową w łazience wylewka betonowa + 
płytki, na podłodze i na ścianach , 

 wyposażenie łazienki , wanna , sedes i umywalka , 

 tynki wew. z stare z lat budowy wykończone tapetą  lub malowane, 

 strop nad parterem drewniany, 

 okna stare drewniane skrzynkowe, 

 drzwi zewnętrzne i wew. stare drewniane. 

 instalacje: 
 elektryczne, 
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 wodociągowa z wodociągu wiejskiego, 
 kanalizacyjna do lokalnego prowizorycznego szamba, 
 ogrzewanie z pieców kaflowych 

Stan techniczny budynku ocenia się, jako niezadawalający, dach nieszczelny budynek zawilgocony i zagrzybiały 
kwalifikuje się do rozbiórki  
 
Budynek inwentarski z przybudówkami 
Budynek wolnostojący murowany, parterowy z poddaszem użytkowym wybudowany w 1935 r nadbudowane 
poddasze w latach późniejszych z dobudowanymi przybudówkami w 1970 r. 
Dane użytkowe: 

 pow. zabudowy - 81 + 18 + 19 = 118 m2 (na podstawie kartoteki budynków) 

 powierzchnia użytkowa - 75,53 m2 (według pomiarów rzeczoznawcy) w tym: 

 parter: 90,25 m2 

L.P. Pomieszczenie Powierzchnia w m2 

1 Pom. inwentarskie 36,98 

2 Pom. inwentarskie. 21,67 

3. Pom gospodarcze 2,00 

3 Przybudówka 7,50 

4 Przybudówka 7,38 

5 Razem 75,53 

Opis techniczny budynku i ocena stanu technicznego: 

 fundamenty z kamienia, 

 ściany zewnętrzne murowane z cegły czerwonej gr. 1,5 c„ poddasze z bloczka 

 drzwi i wrota drewniane, 

 dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy kryty eternitem, 

 strop kleina, 

 posadzki betonowe 

 instalacje: 
 elektryczne, 
 wodociągowa. 

Stan techniczny budynku ocenia się, jako średni zgodnie z oceną rzeczoznawcy 
 
Budynek stodoły z przybudówkami 
Budynek wolnostojący murowany, parterowy, z dachem 2-spadowym kryty eternitem ,wybudowany w 1995r. 
Przybudówki kryte papą  wybudowane w 1970 r.  
Dane użytkowe: 

 pow. zabudowy - 224 m2 + 42 m2 + 14 m2 = 280 m2 (na podstawie kartoteki budynków), 

 powierzchnia użytkowa - 260,63 m2 (według pomiarów rzeczoznawcy) 
w tym: 

L.P. Pomieszczenie                              
Powierzchnia w m2 

1 Stodoła 209,00 

2 Pom. inwentarskie 28,24 

3. Pom inwentarskie- bark na mapie     16,33 

3 Pom. gospodarcze 3,58 

4. Pom gospodarcze 3,48 

5 Razem 260,63 

Opis techniczny budynku i ocena stanu technicznego: 

 fundamenty betonowe, 

 ściany zewnętrzne murowane z pustaka żużlowego i bloczka , przybudówki z cegły białej , 

 drzwi i wrota drewniane, 

 stodoła z dachem 1 spadowym krytym eternitem przybudówki z dachem jednospadowym  kryte papą, 

 posadzki betonowe 

 instalacje: 
 elektryczne, 
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 wodna w przybudówce. 
Stan techniczny budynku ocenia się ,jako średni – zgodnie z oceną rzeczoznawcy 
 
Budynek garażowy 
Budynek wolnostojący murowany, parterowy z dachem jednospadowym  krytym eternitem wybudowany 
 w 1985 r. 
Dane użytkowe: 

 pow. zabudowy - 108,00 m2 (na podstawie kartoteki budynków), 

 powierzchnia użytkowa - 92,53 m2 (według pomiarów rzeczoznawcy), w tym: 

L.P. Pomieszczenie Powierzchnia w m2 

1 Pom. garażowe 41,16 

2 Pom. gospodarcze 19,51 

3 Pom. garażowe 14,47 

4 Pom. garażowe 17,39 

5 Razem  92,53 

Opis techniczny budynku  i ocena stanu technicznego: 

 fundamenty betonowe, 

 ściany zewnętrzne murowane 0,5 c. plus filarki na 1c., 

 dach drewniany jednospadowy kryty eternitem, 

 drzwi i wrota drewniane, 

 posadzki betonowe, 

 instalacje brak. 
Stan techniczny budynku ocenia się, jako średni – zgodnie z oceną rzeczoznawczy 
 
Budynek gospodarczy 
Budynek wolnostojący murowany, parterowy z poddaszem z dachem jednospadowym krytym eternitem 
wybudowany w 1960 r. 
Dane użytkowe: 

 pow. zabudowy - 66,00 m2 (na podstawie kartoteki budynków), 

 powierzchnia użytkowa - 52,65 m2 (według pomiarów rzeczoznawcy), w tym: 

L.P. Pomieszczenie Powierzchnia w m2 

1 Pom. gospodarcze 15,51 

2 Pom. gospodarcze 14,57 

3 Pom. gospodarcze 9,87 

4 Pom. gospodarcze 12,70 

5 Razem 52,65 

Opis techniczny budynku i ocena stanu technicznego: 

 fundamenty  betonowe, 

 ściany zewnętrzne murowane z cegły białej gr.1,5 c. ,ściana na szczycie popękana, 

 strop betonowy, 

 dach drewniany jednospadowy kryty eternitem, 

 drzwi i wrota drewniane, 

 posadzki betonowe, 

 instalacje brak. 
Stan techniczny budynku ocenia się, jako średni – zgodnie z oceną rzeczoznawcy 
 
Część dobudowana: Budynek warsztatowy: 
Do budynku gospodarczego dobudowany jest budynek warsztatowy nie ujęty w ewidencji gruntów i budynków 
oraz brak na mapie .  
Budynek jest murowany z pustaków keramzytowych , z dachem jednospadowym krytym blachą falistą, wrota 
 z blachy trapezowej, brak danych odnośnie lat budowy . 

 Pow. użytkowa wg pomiarów rzeczoznawcy : 29,97 m2. 
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2 . 3 .  W A R U N K I  G R U N T O W E  W  R E J O N I E  I N W E S T Y C J I  

Warunki gruntowe w rejonie inwestycji przedstawiono na podstawie opracowania „Objaśnienia do Mapy 
Geośrodowiskowej Polski 1: 50 000 Arkusz Rybno  249) wykonanego przez Państwowy Instytut Geologiczny 
Państwowy Instytut Badawczy ( opracowanie zamówione przez Ministra Środowiska);  Szczegółowej mapy 
geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Rybno (Gałązka, 2009), Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 
000, arkusz Rybno (Skrzypczyk, 2002) i mapy topograficznej. Z analizy warunków podłoża budowlanego 
wyłączone zostały obszary gleb chronionych klas I–IV a i łąk na glebach pochodzenia organicznego, tereny leśne, 
obszar Welskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich, rezerwaty przyrody  
i obszary złóż kopalin. 

Zgodnie z Instrukcją (2005), wyznaczono na terenie arkusza Rybno dwa rodzaje obszarów o warunkach 
podłoża budowlanego – korzystnych oraz niekorzystnych, utrudniających budownictwo. 

Obszary o korzystnych warunkach budowlanych koncentrują się głównie w środkowej i północno-
zachodniej części obszaru arkusza. Charakteryzują się niewielkimi spadkami terenu (poniżej 20%), gruntami  
o korzystnych parametrach geotechnicznych oraz głębokością występowania wody gruntowej przekraczającą 
 2 m od powierzchni terenu. Są to rejony występowania gruntów sypkich zagęszczonych oraz gruntów spoistych  
w stanie zwartym i twardoplastycznym. 

Grunty sypkie reprezentowane są przez piaski fluwioglacjalne zlodowaceń północno- polskich oraz piaski 
rzeczne z mułkami tarasów nad zalewowych zlodowaceń północnopolskich. Piaski fluwioglacjalne występują 
 na południe od Rumienicy, budując stożek napływowy, stopniowo rozszerzający się na południe. Tarasy nad 
zalewowe towarzyszą dolinie Welu i innych cieków. 

Grunty spoiste reprezentowane są przez mało skonsolidowane gliny zwałowe zlodowacenia 
północnopolskiego. Budują rozległe wychodnie tworzące zwartą pokrywę w całej północno-zachodniej partii 
obszaru. Grunty spoiste stanowią dobre podłoże budowlane, gdy występują w stanie półzwartym  
i twardoplastycznym. Właściwości nośne pogarszają się w przypadku wzrostu wilgotności gruntu, co może 
powodować jego uplastycznienie. Grunty plastyczne wykazują obniżoną nośność, zmiany odkształceń,  
a warunkach nachylenia terenu wykazują tendencję do rozwoju powierzchniowych ruchów masowych. 

Obszary o niekorzystnych warunkach budowlanych charakteryzują się słabą nośnością gruntów  
i/lub zwierciadłem wody gruntowej występującym płycej niż 2 m od powierzchni terenu. Obszary takie 
koncentrują się głównie w dolinach rzecznych i zagłębieniach bezodpływowych terenu. Do gruntów 
 o niekorzystnych właściwościach budowlanych zaliczono: piaski i mułki tarasów zalewowych oraz grunty 
organiczne (torfy, namuły). Te ostatnie często są podścielone płytko występującą kredą jeziorną. Na terenie 
arkusza Rybno obszary takie są niezbyt liczne i ograniczone obszarowo. 

Piaski tarasów zalewowych w strefie przypowierzchniowej są luźne, głębiej stopień ich zagęszczenia 
wzrasta. Grunty organiczne charakteryzują się znikomą wytrzymałością na obciążenia oraz znaczną 
odkształcalnością. Występująca w nich woda, z uwagi na zawartość rozpuszczonych kwasów humusowych, jest 
silnie agresywna w stosunku do betonu i stali. Sąsiedztwo rzek oraz płytko zalegające zwierciadło wód 
gruntowych, które w okresie zwiększonych opadów deszczu lub wiosennych roztopów może się podnosić, 
stwarzają niebezpieczeństwo podtopienia w przypadku powodzi. 

Stoki wzgórz na zachód Tuszewa Dolnego i Nowego Grodziczna, nad brzegami potoku Struga (na zachód  
od Montowa i wschód od Rumiana), nad wschodnim brzegiem jeziora Zwiniarz i Katlewo oraz wokół Jeziora 
Kiełpińskiego predysponowane są do wystąpienia ruchów masowych (Grabowski (red.), 2007). Wymienione 
tereny położone są w większości na obszarze leśnym (niewaloryzowane). Nad północnym brzegiem Jeziora 
Kiełpińskiego w miejscowości Rynek i nad południowo-wschodnim brzegiem tego jeziora, powstały osuwiska.  
Ze względu na niewielkie rozmiary nie zostały zaznaczone na mapie. 

Na Wykonawcy wybranym na podstawie przetargu na wykonanie Dokumentacji Projektowej i realizacji Robót 
spoczywa obowiązek wykonania szczegółowych badań geotechnicznych i/lub geologiczno-inżynierskich, 
określenie warunków gruntowych. Zamawiający zobowiązuje przyszłego Wykonawcę do poniesienia kosztów 
związanych z ewentualną wymianą gruntu i koniecznością odwodnienia terenu w postaci pomp głębinowych 
i/lub zestawu igłofiltrów oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń w tym na odprowadzenie wód z pompowania. 
Zamawiający informuję w obrębie inwestycji teren jest podmokły i występuje wysoki poziom wód gruntowych 
(co można zaobserwować po poziomie wody gruntowej w istniejącej studni czerpnej na działce 146 znajdującej 
się na terenie byłego gospodarstwa oraz po poziomie wody w pobliskim stawie). 
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2 . 4 .  W A R U N K I  H Y D R O G E O L O G I C Z N E  W  R E J O N I E  I N W E S T Y C J I  
BUDOWA GEOLOGICZNA 

Budowę geologiczną w rejonie inwestycji przedstawiono na podstawie opracowania „Objaśnienia do Mapy 
Geośrodowiskowej Polski 1: 50 000 Arkusz Rybno  249) wykonanego przez Państwowy Instytut Geologiczny 
Państwowy Instytut Badawczy ( opracowanie zamówione przez Ministra Środowiska) oraz na podstawie Mapy 
geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Rybno wraz z objaśnieniami (Gałązka, 2009). 
Obszar omawianego arkusza położony jest w zasięgu syneklizy perybałtyckiej, będącej częścią platformy 
wschodnioeuropejskiej. Prekambryjskie utwory krystaliczne – gnejsy, zostały nawiercone poza terenem mapy 
 na głębokości znacznie przekraczającej 3700 m. Nad nimi leży: kompleks skał paleozoicznych o miąższości około 
1400 m, pokrywa permomezozoiczna  o miąższości około 2000 m oraz osady kenozoiczne, których miąższość 
sięga 300 m. Na profil paleozoiku składają się utwory: kambru (piaskowce i mułowce), ordowiku (utwory 
węglanowe, mułowce, piaskowce) i syluru (iłowce). Na zerodowanych utworach syluru leży seria permska 
reprezentowana przez cechsztyńskie utwory trzech starszych cyklotemów (mułowce, dolomity, wapienie, 
anhydryty). W kompleksie mezozoicznym stwierdzono utwory: triasu (mułowce, iłowce, wapienie), jury 
(piaskowce, iłowce, margle) i kredy. Budują ją utwory górnej kredy – mastrychtu, wykształcone w postaci osadów 
węglanowych: margli piaszczystych, kredy piszącej i wapieni marglistych. 

Paleogen reprezentowany jest przez utwory paleocenu, eocenu i oligocenu. Osady paleoceńskie to głównie 
piaski i piaski margliste o miąższości do 30 do 70 m. Piaski kwarcowe, piaski mułkowe eocenu osiągają miąższości 
około 30 m. Oligocen reprezentowany jest przez piaski glaukonitowe, mułki i iły o miąższości do 30 m. Neogen  
to mioceńskie mułki, piaski kwarcowe i iły pstre z węglem brunatnym o miąższości od 1 m na północy do około 
45 m w rejonie Rybna. W północno-wschodniej części obszaru arkusza osady mioceńskie są silnie zaburzone 
glacitektonicznie. Osady czwartorzędowe pokrywają cały obszar arkusza (fig. 2). Ich miąższość jest bardzo 
zróżnicowana, od około 320 w części północno-zachodniej poprzez 190–270 m w części centralnej, do około 220 
w części południowo-zachodniej. Najmniejsze miąższości osadów czwartorzędowych stwierdzono we wschodniej 
części omawianego terenu, 60–80 m w rejonie Lewalda Wielkiego. W obrębie utworów plejstoceńskich można 
wyróżnić cztery kompleksy glacjalne odpowiadające zlodowaceniu Narwi (najstarszemu) i zlodowaceniom 
południowo- polskim, środkowopolskim oraz północnopolskim. 

Zlodowacenie Narwi to gliny zwałowe (do 40 m miąższości), wodnolodowcowe piaski ze żwirem (do 10 m) 
oraz miejscami mułki, piaski zastoiskowe (15 m). Osady tego zlodowacenia występują w części północnej  
i północno-zachodniej obszaru arkusza. Zlodowacenia południowopolskie reprezentują osady zlodowacenia Nidy 
i Sanu. Są to piaski i żwiry wodno- lodowcowe (do 20 m miąższości), piaski i mułki zastoiskowe (do 25 m) oraz 
gliny zwałowe (do ponad 40 m). W interglacjale mazowieckim osadziło się do 60 m piasków i żwirów z domieszką 
substancji organicznej. Zlodowacenia środkowopolskie (Odry i Warty) pozostawiły po sobie piaski i żwiry 
wodnolodowcowe (do 50 m miąższości), iły i mułki zastoiskowe (około 15 m), gliny zwałowe (do 40 m). Osady 
zlodowaceń północnopolskich (Wisły) są główny- mi osadami plejstoceńskimi odsłaniającymi się na powierzchni 
terenu. Tworzą ciągły poziom o miąższości zwykle od kilkunastu do około 90 m, miejscami pod osadami 
holoceńskimi. 
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W stadiale środkowym na całym obszarze osadziły się gliny lodowcowe z przewarstwieniami piaszczysto-

żwirowymi. Przeciętna miąższość tych glin wynosi najczęściej 10−15 m. Lokalnie, w północnej części terenu, 
osadziły się iły i mułki zastoiskowe o maksymalnej miąższości do 8 m. Piaski i żwiry wodnolodowcowe występują 
wyspowo na całym omawianym obszarze. Ich miąższość jest zmienna, od około 3 m do około 10 m. W stadiale 
górnym następuje dwukrotna transgresja lądolodu. W tym okresie osadziły się mułki i iły zastoiskowe 
 o miąższości przeciętnie 1 m, gliny lodowcowe o miąższości 10−20 m, gliny zwałowe – przeciętnie około 5 m, 
maksymalnie do 20 m, piaski i żwiry wodnolodowcowe osiągające maksymalnie do 30 m miąższości oraz budujące 
wzgórza piaski i żwiry moren do 20 m miąższości, a także do około 10 m piasków i żwirów akumulacji szczelinowej. 

Na przełomie plejstocenu i holocenu powstały gliny piaszczyste oraz piaski deluwialne o miąższości do kilku 
metrów, a także lokalnie piaski i żwiry stożków napływowych o miąższości do 10 m. Holocen reprezentują głównie 
piaski rzeczne i zagłębień pojeziernych o miąższościach wahających się od około 1 do 4 m. Gytie wapienne i kredę 
jeziorną stwierdzono głównie w południowej części obszaru arkusza, w zarośniętej części kompleksu jeziornego 
Neliwa–Zarybinek–Rumian, w jeziorach: Tarczyńskim, Gronowo i Grądy. Ich przeciętna miąższość wynosi około 
 4 m. Torfy występują powszechnie, wypełniając zagłębienia bez- odpływowe, misy pojezierne oraz dolinki 
cieków. Osiągają maksymalnie do 5 m miąższości. Na osadach deluwialnych, piaskach i żwirach lodowcowych 
oraz wodnolodowcowych spoty- ka się cienkie pokrywy (najczęściej do 2 m) piasków, mułków humusowych 
 i namułów den dolinnych oraz zagłębień bezodpływowych. 

ZŁOŻA KOPALIN 
Na obszarze arkusza Rybno znajduje się dziewięć udokumentowanych złóż naturalnego kruszywa piaszczystego 
 i piaszczysto-żwirowego: „Nowe Grodziczno I A”, „Nowe Grodziczno II”, „Nowe Grodziczno II − pole A”, „Nowe 
Grodziczno III”, „Prątnica”, „Rumian”, 
„Rumienica”, „Rybno” i „Tułodziad” oraz cztery złoża kredy jeziornej: „Gronowo”, „Prusy”, „Prusy II”, „Rynek” 
(tabela 1). Z Bilansu zasobów wykreślono dwa złoża piasków – „Nowe Grodziczno I” i „Szczepankowo I”. Złoże 
„Nowe Grodziczno I” zostało wchłonięte przez „Nowe Grodziczno IA”, a jego zasoby rozliczono (Kuczyński, 2004), 
natomiast złoże „ Szczepankowo I” zostało wykreślone z bilansu 31.12.1989 r., ponieważ jego dokumentacja 
geologiczna zaginęła (brak w archiwach). Charakterystykę gospodarczą i klasyfikację sozologiczną złóż 
przedstawiono w tabeli 1. 
1. Kruszywo naturalne okruchowe 
Złoża kruszywa naturalnego okruchowego znajdujące się na obszarze omawianego arkusza są pochodzenia 
wodnolodowcowego. Kruszywo ze złoża „Prątnica” nadaje się do wykorzystania w budownictwie, a z pozostałych 
złóż w budownictwie i drogownictwie. 
Tabela 1. Złoża kopalin i ich charakterystyka gospodarcza oraz klasyfikacja 
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Parametry jakościowe złóż podano w tabeli 2. Złoże piasków i żwirów „Rumienica” udokumentowano w kategorii 
C1 (Matuszewski, 2005) na powierzchni 1,22 ha. Pokład kruszywa ma miąższość od 12,7 do 21,3 m, średnio  
18,2 m. W nadkładzie o grubości od 0 do 4,2 m, średnio 3,5 m, występuje gleba, glina piaszczysta i piaski gliniaste. 
Poziom wodonośny występuje w spągowej partii złoża, na głębokości od 18,5 do 22,0 m p.p.t. 
Złoże „Rybno” udokumentowano początkowo w kat. C2 w dwóch oddzielnych polach – pole A (północno-
zachodnie) i pole B (południowo-wschodnie) (Domańska, 1964). Zatwierdzono tylko zasoby pola A i dlatego 
dalsze, dokładniejsze rozpoznanie w kat. C1, ograniczono do tego pola (Karczewska, 1970). W złożu „Rybno” 
występują piaski i żwiry na powierzchni 36,23 ha. Złoże ma formę soczewkową. Nadkład o grubości  
od 0,1 do 4,1 m, średnio 1,5 m, tworzą gleba i piaski zaglinione. Miąższość serii złożowej wynosi od 2,4 do 8,4 m 
(średnio 5,5 m). Pod serią złożową zalegają piaski zaglinione. W złożu lokalnie liczny jest udział frakcji o średnicy 
ponad 40 mm (głaziki), osiągając 29%, średnio 5,9%. Poziom wodonośny znajduje się w obrębie serii złożowej 
powodując zawodnienie partii spągowej. Zwierciadło pierwszego poziomu wodonośnego występuje  
na głębokości od 1,8 do 7,2 m. W złożu ustalono również zasoby pozabilansowe w wysokości 164 tys. ton piasków. 
Wokół dwóch pojedynczych otworów, w południowo-wschodniej części złoża „Rybno”, wyznaczono dwa 
niewielkie pola piasków o zasobach pozabilansowych. Złoże było dokumentowane pod kątem kruszywa 
piaszczysto-żwirowego, dlatego w dokumentacji piaski te zaliczono do poza bilansu. Stanowią one część obszaru 
perspektywicznego. 
W rejonie Nowego Grodziczna udokumentowano cztery złoża naturalnego kruszywa piaszczystego i piaszczysto-
żwirowego. 
W złożu „Nowe Grodziczno II” udokumentowano w kat. C1 (Urbański, 1995) zasoby piasków na powierzchni 
 1,42 ha, pod nadkładem gleby i piasków gliniastych o grubości od 0,3 do 1,3 m, średnio 0,7 m. Miąższość serii 
złożowej wynosi od 4,6 do 14,6 m, średnio 10,1 m. Pod serią złożową zalegają gliny zwałowe. Poziom wodonośny 
znajduje się poniżej serii złożowej. 
Od wschodu do złoża „Nowe Grodziczno II” przylega złoże piasków i żwirów „Nowe Grodziczno I A” o powierzchni 
7,93 ha (ze względu na czytelność mapy złoże to zostało za- znaczone symbolem), udokumentowane  
w kat. C1 (Kuczyński, 2004). Pokład kruszywa ma miąższość od 9,1 do 13,6 m, śr. 10,6 m. W nadkładzie o grubości 
od 0,4 do 2,9, śr. 1,3 m występuje gleba i piaski zaglinione a poniżej złoża zalegają gliny zwałowe. Poziom 
wodonośny występuje poniżej serii złożowej. 
  
Tabela 2 
Zestawienie parametrów jakościowych złóż kruszywa naturalnego okruchowego 

 
Złoże piasków „Grodziczno II − pole A” udokumentowano na zachód od złoża „Nowe Grodziczno II”, w kat. C1 
(Przybylski, 2006). Zajmuje ono powierzchnię 1,68 ha. Pokład kopaliny ma miąższość od 3,5 do 7,7 m, śr. 5,7 m. 
W spągu złoża zalega glina zwałowa. W nadkładzie o grubości od 0,2 do 1,0 m, śr. 0,7 m, występuje gleba i piaski 
zaglinione. Seria złożowa znajduje się ponad zwierciadłem wód podziemnych. 
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Złoże piasków i żwirów „Nowe Grodziczno III” zostało rozpoznane w kat. C1 na po- wierzchni 1,85 ha (Przybylski, 
2008). Jego miąższość wynosi od 8,9 do 10,8 m, śr. 9,7 m. Kopalina przykryta jest glebą, piaskami gliniastymi 
 i gliną o grubości od 0,6 do2,0 m, śr. 1,3 m. W spągu pokładu kruszywa zalega zagliniona seria piaszczysto-
żwirowa. Poziom wodonośny występuje poniżej serii złożowej. 
Około 1 km na zachód o miejscowości Rumian udokumentowano w kat. C1 złoże piasków „Rumian” (Gołubowski, 
2007). Zajmuje ono powierzchnię 1,91 ha. Miąższość kopa- liny waha się od 1,8 do 8,8 m, śr. 5,5 m. Pokład 
piasków przykrywa warstwa gleby i piasków gliniastych o grubości do 3,0 m, śr. 1,3 m, a w spągu złoża zalegają 
piaski. Poziom wodonośny występuje około 2 m powyżej spągu złoża. 
Kolejne złoże piasków – „Prątnica”, znajduje się pomiędzy Prątnicą i Tuszewem Dolnym. Złoże zostało rozpoznane 
w kat. C1 na powierzchni 2,00 ha (Helwak, Groza, 2010). Miąższość piasków wynosi od 8,0 do 11,4 m, śr. 9,5 m. 
Kopalina przykryta jest glebą i gliną piaszczystą o grubości od 0,5 do 2,5 m, śr. 1,2 m. W spągu pokładu złożowego 
zalegają gliny zwałowe. Złoże jest zawodnione. Wodę nawiercono we wszystkich otworach dokumentacyjnych 
na głębokości od 0,5 do 9,0 m p.p.t. 
W północno-wschodniej części obszaru arkusza udokumentowano w kat. C1 na po- wierzchni 1,95 ha, złoże 
piasków i żwirów „Tułodziad” (Zaprzelski, Krupiński, 2009). Jest to złoże pokładowe o miąższości od 8,0  
do 11,2 m, śr. 9,2 m. Nadkład tworzy gleba i żwir gliniasty o grubości od 0,7 do 1,0 m , śr. 0,9 m. W spągu złoża 
zalegają piaski i gliny piaszczyste. Poziom wodonośny występuje w spągowej partii złoża. 
Wszystkie złoża kopalin okruchowych z punktu widzenia ich ochrony zostały zaliczone do klasy 4 – powszechnie 
występujących, licznie występujących, łatwo dostępnych. Natomiast z punktu widzenia ochrony środowiska złoża 
„Prątnica”, „Rumienica”, „Rumian” i „Tułodziad” zaliczono do klasy A – mało konfliktowych, a pozostałe złoża 
 do klasy B – konfliktowych. Złoża: „Nowe Grodziczno II – pole A”, „Nowe Grodziczno II” i „Nowe Grodziczno I A” 
są konfliktowe z uwagi na położenie w granicach Welskiego Parku Krajobrazowego, złoże Grodziczno III” –  
na występowania w jego granicach gleb chronionych, a złoże „Rybno” gleb chronionych i lasów. 

Kreda jeziorna 
W południowej części obszaru arkusza, w obniżeniach pojeziernych, utworzyły się pokłady kredy jeziornej.  
W ich obrębie udokumentowano cztery złoża. Parametry jakościowe złóż podano w tabeli 3. Wszystkie złoża  
są zawodnione. Kopalina może znaleźć zastosowanie w rolnictwie do wapnowania gleb. 
Złoże kredy jeziornej „Prusy” udokumentowano w kategorii C1 (Gradys, 1981) w obrębie trzech pól złożowych  
o powierzchni 54,33 ha (pole 1 – 41,53 ha, pole 2 – 1,17 ha i pole 3 – 11,63 ha). Seria złożowa ma miąższość  
od 1,0 do 7,7 m, śr. 4,2 m. Poniżej złoża kredy zalegają mułki i iły. W nadkładzie o grubości od 0,3 do 1,8 m, 
 śr. 1,0 m, występuje torf o stopniu rozkładu 60% i zawartości popiołu od 11,05 do 68,08%. Ze względu na dużą 
zawartość popiołu nie nadaje się on do wykorzystania jako torf rolniczy i opałowy. 
W sąsiedztwie złoża „Prusy” na powierzchni 0,67 ha zostało rozpoznane w formie karty rejestracyjnej złoże kredy 
jeziornej „Prusy II” (Przybylski, Danielewicz, 1992), uzupełnione dodatkiem w kat C1 (Bartoszewicz, Tulska, 1998). 
Kopalina ma miąższość od 0,65 do 5,55 m, średnio 2,10 m. W nadkładzie występuje torf o grubości od 0,25 
 do 0,60 m, średnio 0,38 m, o śr. stopniu rozkładu 60% i śr. zawartości popiołu 32,5%. Podobnie jak torf ze złoża 
„Prusy” nie nadaje się on do stosowania w rolnictwie i co celów opałowych. 
Złoże „Rynek” zostało udokumentowane w kategorii C1 z rozpoznaniem jakości kopaliny w kategorii B (Marciniak, 
1987a) w obrębie trzech pól o powierzchni 8,23 ha (pole I pół- nocne – 3,20 ha, pole II centralne – 2,46 ha, pole 
III południowe – 2,57 ha). Miąższość serii złożowej wynosi od 1,3 do 7,7 m, śr. 4,7 m. W nadkładzie występuje 
torf o grubości od 0,3 do 2,2 m, śr. 1,0 m, o śr. stopniu rozkładu 30% i śr. zawartości popiołu 12,3%. Stanowi  
on średniej jakości surowiec opałowy i dla rolnictwa. 
Ostatnie z udokumentowanych złóż kredy jeziornej „Gronowo” zostało rozpoznane w kategorii C1, a jakość 
kopaliny w kategorii B (Marciniak, 1987b) na powierzchni 21,91 ha. Miąższość serii złożowej wynosi od 1,1 
 do 8,2 m, śr. 4,1 m. W nadkładzie występują torfy o grubości od 0,3 do 2,5 m, śr. 0,8 m. Torfy charakteryzują 
 się zawartością popiołu 6,7% i stopniem rozkładu 30%. Ich zasoby szacunkowe wynoszą 187,9 tys. m3. Jest 
 to dobrej jakości surowiec opałowy i dla rolnictwa. 
Tabela 3:Zestawienie parametrów jakościowych złóż kredy jeziornej 
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Wszystkie złoża kredy jeziornej z punktu widzenia ich ochrony zostały zaliczone do klasy 4 – powszechnych, licznie 
występujących, łatwo dostępnych. Natomiast z punktu widzenia ochrony środowiska złoże „Rynek” jest mało 
konfliktowe – klasa A, a pozostałe złoża są konfliktowe – klasa B, z uwagi na położenie w granicach Welskiego 
Parku Krajobrazowego. 
 

Górnictwo i przetwórstwo kopalin 
Na obszarze arkusza Rybno eksploatowanych jest pięć złóż naturalnego kruszywa piaszczystego i piaszczysto-
żwirowego. Wydobywana kopalina ze wszystkich złóż, poza złożem „Rumian”, poddawana jest przeróbce  
na miejscu, polegającej na rozdzielaniu kruszywa na różne frakcje na przesiewaczu. 
Eksploatacja złoża piasków i żwirów „Nowe Grodziczno I A” rozpoczęła się w 2005 roku (od 1996 r. eksploatowane 
było na tym terenie złoże „Grodziczno I”, które zostało włączone do złoża „Grodziczno I – Pole A”). Użytkownik 
złoża posiada koncesję na eksploatację ważną do 2024 roku. Utworzono obszar górniczy o powierzchni 7,92 ha  
i teren górniczy o powierzchni 12,06 ha. Złoże eksploatowane jest wyrobiskiem wgłębnym. 
W sąsiedztwie, od 2007 roku, eksploatowane jest również złoże piasków „Nowe Grodziczno II − pole A”. 
Wydobycie prowadzone jest wyrobiskiem stokowo-wgłębnym, w obszarze górniczym o powierzchni 1,85 ha 
 i w terenie górniczym zajmującym 4,88 ha. Ważność koncesji upływa pod koniec 2014 roku. 
W roku 2010 rozpoczęto eksploatację złoża piasków „Rumian”. Koncesja ważna jest do końca 2019 roku. 
Utworzono obszar górniczy o powierzchni 1,99 ha i teren górniczy o po- wierzchni 3,29 ha. Wydobycie kopaliny 
odbywa wyrobiskiem wgłębnym. Kolejnym eksploatowanym złożem piasków jest „Prątnica”. Wydobycie 
prowadzone jest w wyrobisku stokowo-wgłębnym od 2011 roku, na podstawie koncesji, w której wyznaczono 
obszar górniczy o powierzchni 2,00 ha i teren górniczy zajmujący 2,89 ha. Ważność koncesji upływa w lipcu 2018 
roku. Użytkownik złoża piasków i żwirów „Tułodziad” posiada koncesję na jego eksploatację ważną do czerwca 
2025 roku. Utworzony został obszar górniczy o powierzchni 1,95 ha i teren górniczy zajmujący 3,35 ha. Wydobycie 
kruszywa prowadzone jest od 2010 roku wyrobiskiem wgłębnym. 
Od 1996 roku do końca 2006 roku eksploatowane było złoże „Nowe Grodziczno II”. Wydobycie prowadzono 
 w wyrobisku stokowo-wgłębnym. Nie zostało ono dotychczas zrekultywowane. 
Mimo braku koncesji eksploatowane jest także kruszywo naturalne ze złoża „Rumienica”. Sądząc ze stanu 
wyrobiska eksploatacja była w nim prowadzona jeszcze przed udokumentowaniem złoża i to na dość dużą skalę. 
Złoże kredy jeziornej „Prusy” było eksploatowane spod wody od 1971 do 2008 roku. Wydobycie prowadzono 
 w trzech polach złożowych. Wydobycie tej kopaliny z sąsiedniego złoża „Prusy II” było prowadzone od 1992 
 do końca 2005 roku. Dotychczas nie rozliczono zasobów z tych złóż. W wyniku wieloletniej eksploatacji kredy 
jeziornej powstały wielohektarowe zbiorniki wodne, które zostały zrekultywowane poprzez wyrównanie brzegów 
i utworzenie grobli. Zbiorniki pełnią rolę łowisk dla wędkarzy. Pozostałe złoża: „Rybno”, „Gronowo” i „Rynek”  
nie były dotychczas eksploatowane. Na obszarze arkusza występują także punkty niekoncesjonowanej 
eksploatacji kruszywa naturalnego piaszczysto-żwirowego w rejonie miejscowości Omule, Szczepankowo, 
Gutowo, Świnarc, Rumian i Prusy oraz stare wyrobiska, w większości zarośnięte i wypełnione odpadami, 
zaznaczone na mapie jako punkty występowania kopaliny. 
 

WARUNKI WODNE: 
 
Charakterystykę wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze arkusza Rybno w rejonie inwestycji 
przedstawiono na podstawie opracowania „Objaśnienia do Mapy Geośrodowiskowej Polski 1: 50 000 Arkusz 
Rybno  249) wykonanego przez Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy ( opracowanie 
zamówione przez Ministra Środowiska) oraz  na podstawie Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, 
arkusz Rybno (Skrzypczyk, 2002). 
 

1. Wody powierzchniowe 
Obszar arkusza Rybno znajduje się w zlewni Drwęcy (przepływa poza granicami arkusza). Największą rzeką  
na opisywanym terenie jest jej lewobrzeżny dopływ – Wel, która wypływa z jeziora Rumian, płynie na południe 
do Jeziora Tarczyńskiego. Rzeka ponownie pojawia się na obszarze arkusza Rybno w jego południowo-zachodnim 
narożniku z kierunkiem przepływu na północ, kontynuując swój bieg na sąsiednim arkuszu Nowe Miasto 
Lubawskie. Wel w obrębie arkusza (południowo-zachodnia jego część), meandruje w wąskiej dolinie, wciętej 
 na około 10–15 m. Ma tu on charakter rzeki górskiej, z licznymi bystrzami, kamienistym dnem i dużymi spadkami. 
Mniejszymi ciekami są: Jesionka, Mała Wkra, Struga (Struga Linowiecka), Prątnica, Struga (Rumiańska Struga)  
i Katlewka. 
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Na omawianym terenie występuje wiele jezior, z których największe jest jezioro Rumian, zajmujące powierzchnię 
298 ha. Jego północne, urwiste brzegi wznoszą się ponad 30 m nad lustro wody. Większość jezior ma charakter 
rynnowy, charakteryzując się rozciągłością o kierunku północny zachód – południowy wschód. Część mniejszych 
jezior ma charakter wytopiskowy. 
Na wschodnim zboczu jeziora Zwiniarz występują źródła. Ich wydajności mieszczą się w przedziale 0,8–1,4 l/s. 
W ramach monitoringu wód powierzchniowych, określono ogólny jakościowy stan jednolitych części wód.  
W granicach arkusza mapy zlokalizowane są trzy punkty pomiaru jakości wód powierzchniowych – na rzece Wel 
w miejscowości Tuczki i na Jeziorze Hartowiec- kim (Raport…, 2011) oraz na Jeziorze Kiełpińskim (Raport…, 2010). 
Oceniono stan ekologiczny tych wód na podstawie elementów biologicznych i fizykochemicznych. Są one dobrej 
jakości. 
 

2. Wody podziemne 

 
Zgodnie z podziałem regionalnym na jednostki hydrogeologiczne (Paczyński, 1995) na obszarze arkusza wyróżnia 
się dwa regiony hydrogeologiczne występowania zwykłych wód podziemnych: I – mazowiecki i III – mazurski. 
 W celu lepszej ochrony, gospodarowania i po- prawy stanu wód podziemnych wydzielono jednostkowe obszary 
– tzw. Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd). Teren arkusza znajduje się w granicach JCWPd nr 40 
(Paczyński, Sadurski, 2007). 
Użytkowym piętrem wodonośnym jest piętro czwartorzędowe. Wodonośność utworów trzeciorzędowych 
 i kredowych nie została rozpoznana. Wody podziemne piętra czwartorzędowego występują do głębokości 150 
m, najczęściej w przedziałach 15–20 i 40–60 m. Poziom ten charakteryzuje się brakiem nieprzepuszczalnych 
warstw rozdzielających o zasięgu regionalnym. Często występują przewarstwienia utworów spoistych, które 
lokalnie napinają zwierciadło wód. Należy stwierdzić, że czwartorzędowy użytkowy poziom wodonośny  
ma zróżnicowaną miąższość i charakteryzuje się zmienną wodonośnością. Jest to spowodowane litofacjalną 
różnorodnością osadów. Przeważają utwory nieprzepuszczalne i słabo przepuszczalne, zwłaszcza w obszarach 
występowania glin zwałowych. Infiltracja wód opadowych jest tam utrudniona. W zasilaniu wód podziemnych 
istotną rolę odgrywają utwory sandrowe i znajdujące się w ich obrębie jeziora. Generalnie zwierciadło wód  
ma charakter napięty, jedynie w rejonie cieku Jesionka, na północnym zachodzie, charakter swobodny. Ogólnie 
około 30% obszary omawianego arkusza charakteryzuje się niską przewodniością czwartorzędowego poziomu 
wodonośnego – poniżej 100 m2/d. Są to głównie rejony centralnej i północnej części terenu mapy. Kolejne 30% 
obszaru charakteryzuje się przewodniością w granicach 100–200 m2/d. Dotyczy to obszarów wschodnich 
 i północno-wschodnich. Natomiast w części południowo-wschodniej (Tuczki, Żabiny) i w rejonie jeziora Zwiniarz 
przewodniość osiąga wartości od 500 do 1000 m2/d. 
Piętro czwartorzędowe jest ujmowane studniami eksploatacyjnymi. Ujęcia komunalne znajdują się  
w miejscowościach: Omule, Łążyn, Elganowo, Lewald Wielki, Grodziczno, Hartowiec i Rybno. Ich wydajność 
wynosi od 200 do 350 m3/d. Aktualnie nieczynne jest ujecie w Tuszewie Górnym. Natomiast w Tuczkach znajduje 
się ujęcie przemysłowe dla celów hodowlanych. 
Według regionalizacji A. S. Kleczkowskiego (1990) południowo-wschodnia część obszaru arkusza znajduje 
 się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) nr 214 – Zbiornik Działdowo (fig. 3). Jest 
 to zbiornik wyznaczony w obrębie osadów czwartorzędowych w ośrodku porowym. Jego szacunkowe zasoby 
dyspozycyjne określono na 300 tys. m3/d, przy średniej głębokości ujęcia 100 m. Obszar tego zbiornika podlega 
najwyższej ochronie (ONO) (fig. 3). Dotychczas nie opracowano szczegółowej dokumentacji hydro- geologicznej 
tego zbiornika, określającej jego zasięg, zasoby i jakość wód.  
 
Fig. 3. Położenie arkusza Rybno na tle obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce 
wymagających szczególnej ochrony, wg A. S. Kleczkowskiego (1990) 
1 – obszar wysokiej ochrony (OWO),  
2 – obszar najwyższej ochrony (ONO), 
 3 – granica GZWP w ośrodku porowym,  
4 – większe jeziora 
Numer i nazwa GZWP, wiek utworów wodonośnych:  
210 – Zbiornik Iławski, czwartorzęd (Q);  
212 – Zbiornik między morenowy Olsztynek, czwartorzęd (Q); 
214 – Zbiornik Działdowo, czwartorzęd (Q); 
215 – Subniecka warszawska, trzeciorzęd (Tr) 



 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
DLA ZADANIA  REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ   

„BUDOWA OCZYSZCZLANI ŚCIEKÓW W GMINIE GRODZICZNO – ETAP I 

 

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Leśna 10 62 - 200 Gniezno 
LISTOPAD  2023 

 

              

20 

 
 
Na Wykonawcy wybranym na podstawie przetargu na wykonanie Dokumentacji Projektowej i realizacji 

Robót spoczywa obowiązek wykonania badań wraz z określeniem warunków hydrogeologicznych. Zamawiający 
zobowiązuje przyszłego Wykonawcę do poniesienia kosztów związanych z ewentualną wymianą gruntu 
 i koniecznością odwodnienia terenu w postaci pomp głębinowych i/lub zestawu igłofiltrów oraz uzyskania 
niezbędnych pozwoleń w tym na odprowadzenie wód z pompowania. Zamawiający informuję w obrębie 
inwestycji teren jest podmokły i występuje wysoki poziom wód gruntowych (co można zaobserwować  
po poziomie wody gruntowej w istniejącej studni czerpnej na działce 146 znajdującej się na terenie byłego 
gospodarstwa oraz po poziomie wody w pobliskim stawie). 

2 . 5 .  K O N I E C Z N O Ś Ć  R E A L I Z A C J I  P R Z E D M I O T U  Z A M Ó W I E N I A  
Modernizacja oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków zapewni poprawę efektu  ekologicznego – poprzez 

zastosowanie nowych urządzeń, obiektów, poprawiających jakość ścieków oczyszczonych. Realizacja inwestycji 
wpłynie pozytywnie na stan środowiska przyrodniczego. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą 
zadania w CZĘŚĆ 1 – STRONA TYTUŁOWA „Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Grodziczno –etap I”  poprawi 
stan środowiska naturalnego. Realizacja inwestycji ma wyeliminować przedostawanie się nieoczyszczonych 
ścieków do gruntów, wód podziemnych i powierzchniowych, a zatem do poprawy warunków życia mieszkańców 
zgodnie z zasadami poszanowania środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie ma stanowić wkład  
w zagwarantowanie możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń w zakresie czystej wody i sanitarnego 
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stanu środowiska. Zrealizowanie planowanej inwestycji Budowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków oraz kanalizacji 
spowoduje: 
• Wstrzymanie zanieczyszczeń środowiska 
• Zmniejszenie kosztów utylizacji ścieków – poprzez podłączenie do kanalizacji większości gospodarstw 
                z terenu gminy, ilość ścieków dowożonych w pierwszym etapie będzie znaczna do 50 % natomiast  
                z czasem i związaną z nią rozbudową kanalizacji koszty utylizacji ścieków będą się sukcesywnie  
                zmniejszały. 
• Zmniejszanie opłat za korzystanie ze środowiska – poprzez oczyszczanie ścieków zmniejszy się ładunek   
               zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika. 
• Poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych 
• Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych  

2 . 6 .  E K O L O G I C Z N E  A S P E K T Y  R E A L I Z A C J I  P R Z E D M I O T U  Z A M Ó W I E N I A  

 
Realizacja inwestycji musi zapewnić osiągnięcie efektu w postaci oczyszczenia ścieków dopływających  
do oczyszczalni do parametrów nie gorszych niż wymagania określone w odnośnych przepisach. Efektem pracy 
oczyszczalni po wybudowaniu powinny być ścieki oczyszczone doprowadzone do odbiornika odpowiadające 
wymaganiom: 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Środowiska z dnia 12 lipca 2019 r.  
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych  
do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311). 

 
Minimalne wymagania w odniesieniu do wskaźników zanieczyszczeń na odpływie dla przedmiotowej 
oczyszczalni stanowią: 

 BZT5                                           -   25 mg O2/dm3; 

 ChZT                                          -  125 mg O2/dm3; 

 Zawiesina ogólna                    -   35 mg O2/dm3; 

Ekologicznym aspektem realizacji przedmiotu zamówienia jest również dążenie do osiągnięcia wymaganego 
dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego. 

2 . 7 .  S P O Ł E C Z N E  A S P E K T Y  R E A L I Z A C J I  P R Z E D M I O T U  Z A M Ó W I E N I A  
 Realizacja zamówienia wpłynie pozytywnie na aspekty społeczne życia mieszkańców gminy, ponieważ 
rozwiązywać będzie kwestie zbiorowego oczyszczania ścieków. Inwestycja stworzy możliwość budowy  
a następnie rozbudowy systemu  odbioru ścieków oraz umożliwi podłączenie nowych obszarów, terenów oraz 
miejscowości nieskanalizowanych. Budowa Oczyszczalni Ścieków i kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno, 
która jest jedną z niewielu nieposiadających jeszcze OŚ i Kanalizacji; wyrówna szanse w społeczeństwie wiejskim 
oraz będzie bodźcem do rozwoju społecznego i gospodarczego zamieszkującej tam ludności. Uregulowana 
gospodarka ściekami stanowić będzie także stymulantę dalszego rozwoju społecznego i gospodarczego gminy. 
Natomiast rozwój gospodarczy i przedsiębiorczości w Gminie Grodziczno (małe i średnie przedsiębiorstwa) 
stanowi szansę na podwyższenie stopy życia społeczności lokalnej. 

2 . 8 .  U W A R U N K O W A N I A  Ś R O D O W I S K O W E  

Krajobraz terenów zajmowanych przez gminę został w znacznej mierze ukształtowany przez lodowiec, 
podobnie jak całość pojezierza mazurskiego. Gmina ma charakter typowo rolniczy, bowiem grunty rolne stanowią 
prawie 60%. Rzeźba obszaru jest bardzo urozmaicona, dominuje krajobraz pagórkowaty. Całość terenu obniża 
się od wschodu i zachodu ku dolinie rzeki Wel, przepływającej przez gminę w kierunku północno-zachodnim. 
Najwyższa wysokość bezwzględna we wschodniej części gminy wynosi 213,7 m n.p.m. (okolice na wschód  
od Jez. Zwiniarz). W zachodniej części gminy wysokość bezwzględna dochodzi do 168,7 m n.p.m. (okolice 
Mroczna). Doliny i rynny — posiadające głównie układ południkowy z niewielkim odchyleniem w kierunku 
zachodnim — obniżają się do 100 — 110 m n.p.m. Najniżej położony punkt (znajdujący się w północno-zachodniej 
części gminy) leży na 92 m n.p.m. 

Wspomniana już rzeka Wel przemierza gminę w części zachodniej. Jej długość na terenie gminy wynosi  
29,1 km. Głównymi dopływami na obszarze gminy są: Katlewka oraz Wulka ze Strugą, poza nimi Wel zasila duża 
liczba małych cieków. Wel łączy się również rzeką Bałwanką z położonym tuż za granicą gminy dużym Jeziorem 
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Fabrycznym (leżącym na obszarze gminy Nowe Miasto Lubawskie). Wel to rzeka unikatowa: nizinna z odcinkami 
o charakterze górskim. Ma sporo odcinków przełomowych z kamienistym dnem, a po swej drodze odwadnia 
szereg mokradeł i jezior. 

Obszar gminy Grodziczno pokryty jest dużą ilością małych zbiorników wodnych — jezior i oczek. Poza nimi 
występują też większe jeziora, około 20 ma powyżej 1 ha powierzchni. Największe jeziora na terenie gminy to: 

 Jezioro Kiełpińskie — powierzchnia 82,6 ha (rynnowe jezioro polodowcowe, o bardzo wydłużonym 
kształcie, jego maksymalna głębokość wynosi ok. 12m) 

 Jezioro Jakubowskie (Jakubkowo) — powierzchnia 10,1 ha 
 Jezioro Linowiec — powierzchnia 9,5 ha 
 Jezioro Katlewskie (Katlewo) — powierzchnia 9,3 ha 
 Jezioro Kulickie — 5,4 ha. 

Łączna powierzchnia zajęta przez wody powierzchniowe wynosi 274 ha, co stanowi 1,8% obszaru gminy.  
Dla porównania — procent powierzchni zajęty przez wody powierzchniowe dla województwa warmińsko-
mazurskiego wynosi 6,3%. 

Gmina dysponuje bardzo dużymi zasobami kopalin. Jest to przede wszystkim kruszywo naturalne — żwir  
i piasek. Jest on wydobywany na skalę przemysłową w okolicach Nowego Grodziczna. Bogate są także zasoby 
kredy jeziornej, występujące między innymi w okolicach Lorek. 

Największymi osobliwościami fauny są ptaki: orlik krzykliwy i bielik, zimorodek oraz pluszcz — bardzo rzadko 
spotykany w tej części Polski. W Welu spotykamy rzadkie gatunki ichtiofauny: lipienia, głowacza białopłetwego, 
kozę, piekielnicę oraz minoga strumieniowego. 

Lasy 

Teren gminy charakteryzuje się małą lesistością. Lasy zajmują 2 487,2 ha, co wynosi 16% powierzchni gminy.  
Jest to wartość o połowę mniejsza w porównaniu do średniej dla województwa warmińsko —mazurskiego, gdzie 
lasy stanowią 30% powierzchni — 729 357,5 ha (dane GUS za 2006 rok). Tereny leśne położone są głównie 
 w dolinie rzeki Wel, pomiędzy Jeziorem Katlewo a Hartowieckim i na południowy zachód od Jeziora 
Kiełpińskiego. Na terenie gminy Grodziczno zwraca uwagę obecność kilku kompleksów leśnych (np. Rynek- 
Ostaszewo, wokół jez. Fabrycznego oraz wokół jez. Kiełpińskiego). W ich obrębie stosunkowo duży udział mają 
lasy grądowe, czyli wielogatunkowe lasy liściaste typowe dla siedlisk żyznych i zwykle umiarkowanie wilgotnych. 
Z natury ich drzewostan tworzą różne gatunki liściaste, głównie grab zwyczajny, lipa drobnolistna oraz dąb 
szypułkowy i dąb bezszypułkowy. Jednak obecnie prawie zawsze w najwyższej warstwie drzewostanu panuje 
sztucznie wprowadzona sosna zwyczajna. W podszycie grądów rośnie podrost drzew liściastych oraz leszczyna 
pospolita i trzmielina brodawkowata. Znacznie mniejsze powierzchnie zajmują bory mieszane, czyli lasy iglaste 
(głównie sosnowe) z domieszką niektórych tylko drzew liściastych (dąb, brzoza, osika), typowe dla znacznie 
uboższych siedlisk piaszczystych. Do naturalnych zbiorowisk leśnych należą zespoły wykształcone na siedliskach 
wilgotnych i podmokłych. W miejscach wilgotnych i żyznych spotykamy łęgi jesionowo - olszowe, zwykle z olszą 
czarną w drzewostanie, bujnym podszytem i runem. 

 

W celu ochrony uwarunkowań środowiskowych, otaczającego środowiska, krajobrazu, gruntów, wód 
powierzchniowych i głębinowych należy: 

 uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia ( jeżeli będzie 
wymagane)  

 wykonać operat wodnoprawny i uzyskać pozwolenia wodno-prawnego ( jeżeli będzie wymagany) 
 przygotować Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia do uzyskania Decyzji Środowiskowej ( jeżeli będzie 

wymagana)  
 uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach ( jeżeli będzie wymagana) 
 przygotować Raport Oddziaływania na Środowisko ( jeśli będzie wymagany) 

 uzgodnić i uzyskać warunki techniczne , uzgodnić dokumentację z odpowiednimi zarządcami sieci 
 wod - kan, energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, dróg, wód, lasów, terenów prywatnych  
( w tym m.in. RDOŚ, Dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego, Wody Polskie, Lasy Państwowe) i inne 
wyżej nie wymienione a niezbędne na etapie projektowania do zatwierdzenia projektu warunki 
 i uzgodnienia. 

2 . 9 .  I N W E N T A R Y Z A C J A  Z I E L E N I  

Szczegółową inwentaryzację zieleni dla potrzeb Dokumentacji Projektowej i realizacji Robót przeprowadzi 
Wykonawca.  
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2 . 1 0 .  U T R U D N I E N I A  T E R E N O W E  N A T U R A L N E  

Obszary chronione 

Ponad 37% obszaru gminy, w liczbach bezwzględnych 57,65 km2 jest objęte różnymi formami ochrony 
przyrody. Znajduje się tu utworzony w 2001r. rezerwat przyrody „Piekiełko”, zajmujący 26,19ha. Przełomowy, 
malowniczy odcinek Welu, z głęboko wciętym, kamienistym dnem i bystrym nurtem. Na terenie gminy 
Grodziczno znajduje się częściowo Welski Park Krajobrazowy (4189ha). Posiada on oprócz walorów 
przyrodniczych, bardzo wysokie wartości krajoznawcze. Ciekawostką jest przebieganie przez ten obszar wielu 
granic przyrodniczych, florystycznych, klimatycznych, geologicznych, hydrograficznych i geograficznych. 
Osobliwością jest szata roślinna, a także unikatowa w skali kraju reofilna ichtiofauna Welu. Niepodważalnym 
walorem przyrodniczym są duże powierzchnie obszarów torfowiskowo — bagiennych. Duża część gminy  
to obszary chronionego krajobrazu: Buchnowski i Dolina Rzeki Wel. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki 
Wel prezentuje charakterystyczną, o dużej zmienności morfometrycznej, genetycznej i krajobrazowej, rzeźbę 
polodowcową. Buchnowski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje 196,5 ha ciekawego kompleksu leśnego. 
 W ramach NATURA 2000 w gminie Grodziczno wyznaczono Specjalne Obszary Ochronne: Ostoja Welska PLH 
280014 i Przełomowa Dolina Rzeki Wel PLH 280015. 

Na terenie objętym opracowaniem występują obszary podlegające ochronie na  podstawie ustawy  
 o ochronie przyrody m.in.: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Wel, Natura 2000, otulina Welskiego 
Parku Krajobrazowego Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy 

Pośród roślin występuje wiele gatunków chronionych, w tym szczególnie licznie: skrzyp olbrzymi i kopytnik 
pospolity. Spotykane są gatunki z rodziny storczykowatych — będące pod ścisłą ochroną — jak storczyk 
szerokolistny, krwisty i Fuchsa. Z reliktowych gatunków w dolinie Welu swoje stanowiska mają arnika górska 
 i gwiazdnica grubolistna, a także ciemiężyk białokwiatowy, dziurawiec skąpolistny, borówka bagienna, 
narecznica grubolistna oraz rutewka orlikolistna. 

W rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody znajdują się 3 pomniki przyrody: 
 skupienie 2 dębów o obwodach 319 cm i 445 cm w parku w Nowym Grodzicznie, 
 skupienie drzew — lipa drobnolistna o obwodzie 373 cm i dąb szypułkowy o obwodzie 455 cm  

w Katlewie w parku, 
 skupienie 6 drzew — klon pospolity, klon jawor, dąb szypułkowy, 2 graby pospolite, modrzew europejski 

— o obwodach od 191 cm do 290 cm w parku w Nowym Grodzicznie. 

Gmina znajduję się na terenie Zielonych Płuc Polski. Obszar objęty porozumieniem działań na rzecz 
ekorozwoju Zielone Płuca Polski zajmuje obecnie 63 235 km2, co stanowi około 20,0% powierzchni kraju,  
a zamieszkuje go prawie 4.0 mln osób, co stanowi 9,7 % ludności kraju. Położony jest w północno-wschodniej 
jego części, obejmując województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz części województw: mazowieckiego, 
kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Podstawą delimitacji obszaru były jedne z najcenniejszych w kraju 
 i Europie systemy ekologiczne. Ze względu na pragmatykę realizacji wspólnych przedsięwzięć, umowną granicę 
zewnętrzną stanowią granice administracyjne gmin. 

2 . 1 1 .  U T R U D N I E N I A  T E R E N O W E  S Z T U C Z N E   

Obiekty zabytkowe 
Pierwsze wzmianki o miejscowości pojawiają się w źródłach z 1338 roku - Grodeu, z 1403 roku - Grodisz, Grodys, 
Grodzitczky. W 1570 roku wprowadzono nazwę Grodziszczno, a w 1641 roku Grodziczno. Etymologia nazwy jak 
 i badania archeologiczne świadczą o istnieniu przedkrzyżackiego grodu. Grodziczno było prawdopodobnie 
pierwszą założoną przez Krzyżaków wsią, której właścicielem był bezpośrednio Zakon. Świadczą o tym wzmianki 
w archiwum parafii związane z budową w 1340 roku gotyckiego kościoła. W XIV wieku Krzyżacy oddali Grodziczno 
w dzierżawę na rycerskim, w 1466 roku stanowiło własność szlachecką. W latach 1423 - 1434 Grodziczno leżało 
w wójtostwie nowomiejskim. W dobie Rzeczypospolitej szlacheckiej wieś pozostała w granicach powiatu 
michałowskiego województwa chełmińskiego. W okresie międzywojennym ziemia grodziczańska wchodziła  
w skład powiatu lubawskiego z siedzibą w Nowym Mieście Lub. i województwa pomorskiego z siedzibą w Toruniu. 
W latach (1945 - 1950) gmina została włączona do województwa pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy. W roku 
1950 powiat nowomiejski, a wraz z nim teren gminy Grodziczno wcielono do województwa olsztyńskiego. 
Reforma administracyjna w roku 1975 wprowadziła kolejną zmianę: teren gminy wszedł w skład nowo 
powstałego województwa toruńskiego. Od 1 stycznia 1999 roku gmina Grodziczno położona jest w województwie 
warmińsko - mazurskim. 
Na krajobraz kulturowy gminy Grodziczno składa się krajobraz wiejski o charakterze otwartym. Architektura 
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wiejska to krajobraz w typie luźnej zabudowy z pewnymi elementami dominującymi jak kościoły czy inne obiekty 
użyteczności publicznej. Do tego dołącza krajobraz zielony służący wypoczynkowi, rekreacji i zaspakajaniu 
potrzeby obcowania z przyrodą. Na ten element składają się ogrody i parki będące w ścisłym związku 
 z architekturą rezydencjonalną i tworzące z nią pewną zamkniętą całość. 
Na zasoby dziedzictwa kulturowego składają się przede wszystkim dzieła architektury świeckiej tj. folwarki  
w postaci założeń dworsko - parkowych i parkowo - pałacowych w różnym stopniu zachowania oraz dzieła 
techniczne jak młyny, cegielnie a także układy przestrzenne wsi. Wśród obiektów sakralnych dominują świątynie 
a także cmentarze. Odrębną grupę zabytków stanowią obiekty archeologiczne posiadające własna formę 
krajobrazową, są to grodziska i kurhany. Istotny rolę pełnią, także, obiekty tzw. malej architektury czyli kapliczki, 
przydrożne krzyże, pomniki i obeliski. 
Na terenie gminy Grodziczno położone są trzy parki dworskie: 

 w miejscowości Montowo — 2,30ha powierzchni 

 w miejscowości Jakubkowo — 4,65ha powierzchni 

 w miejscowości Nowe Grodziczno — l,60ha powierzchni 

 

Na obszarze objętym inwestycją brak form ochrony konserwatorskiej. W razie odkrycia w trakcie Robót ziemnych 
przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem, należy obowiązkowo wstrzymać Roboty 
mogące uszkodzić odkryty przedmiot, zabezpieczyć go i niezwłocznie powiadomić Inżyniera oraz Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków (art. 32 i 33 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Ustawa z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późniejszymi zmianami). Jeżeli 
z tytułu zaistniałej sytuacji Wykonawca poniesie koszty lub nastąpią opóźnienia w Robotach, Inżynier 
 po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania Robót lub wysokość kwoty, 
 o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. Należy otrzymać zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków na usunięcie drzew lub krzewów i/lub rozbiórkę budynków w przypadku drzewostanu i nieruchomości 
wpisanej do rejestru zabytków. 
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2 . 1 2 .  D R O G I  

 Przez gminę przebiega linia kolejowa Warszawa — Gdańsk (trakcja elektryczna), której długość na terenie gminy 
wynosi 12,7km. Stacja kolejowa znajduje się w miejscowości Montowo i Zajączkowo. 

 Gmina Grodziczno leży na uboczu głównych drogowych połączeń transportowych. Brak dróg rangi 
międzynarodowej i krajowej. Na terenie gminy krzyżują się trasy: Lubawa — Lidzbark i Nowe Miasto Lubawskie 
— Nidzica. 

Można wyróżnić poszczególne drogi {dane Urzędu Gminy w Grodzicznie, 29.11.2023): 
 drogi wojewódzkie klasy IV o długości 22,258 km 
 droga wojewódzka nr 541 Lubawa — Lidzbark — nawierzchnia bitumiczna, stan bardzo dobry 
 droga wojewódzka nr 538 Łasin — Rozdroże — nawierzchnia bitumiczna, stan niedostateczny 
 drogi powiatowe klasy V o długości 46,298 km — stan nawierzchni dostateczny. Nawierzchnie 

bitumiczne, 
 drogi gminne klasy V i VI — 117,4 km w tym 52,7 km o nawierzchni bitumicznej, stan nawierzchni dobry, 

64,7 km o nawierzchni żwirowej, gruntowej, brukowej. 
 drogi lokalne, wewnętrzne nie zinwentaryzowane — drogi dojazdowe do pól, gospodarstw i lasów. 

Nawierzchnia gruntowa i częściowo żwirowa. 

Stan większości dróg, zarówno gminnych jak i pozostających w gestii województwa i powiatu nie jest 
zadowalający. Jedyny parking dla samochodów osobowych istnieje przy Urzędzie Gminy w Grodzicznie.  

W przypadku konieczności ingerencji w drogi należy uzyskać zgodę właściciela  na wykonanie robót  oraz warunki 
ich wykonania. W przypadku konieczności - szczegółowe warunki odtworzenia nawierzchni  zobowiązany jest 
uzyskać wykonawca. 

Dojazd do OŚ  będzie z drogi powiatowej nr 1252N; relacji: Mroczenko – Montowo o nawierzchni utwardzonej. 
Następnie trasa będzie przebiegała drogą wewnętrzną na działkach nr 130 i 127 obręb Nowe Grodziczno,  
o długości ok 1 km, o zmiennej szerokości pasa drogowego w granicach działek od 4,5 do 5,5 m. Droga dojazdowa 
do Oczyszczalni Ścieków – z uwagi na fakt że po pierwsze droga dojazdowa do Oczyszczalni Ścieków 
zlokalizowanej na działce 146 nie była ujęta we wniosku o dofinansowanie oraz po drugie z uwagi  
na fakt, że koszt drogi dojazdowej do OŚ o długości ok. 1 km wyniesie ok 1, 5 mln złotych i znacząco wpływa  
na koszt inwestycji , ustalono ze droga dojazdowa do OŚ nie jest przedmiotem zakresu rzeczowego PFU. Inwestor 
wykona w/w drogę dojazdową do OŚ w ramach oddzielnego zadania inwestycyjnego. 

Po zakończeniu robót budowlanych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchni dróg, chodników, 
znaków w przypadku ich zniszczenia podczas robót, z uprzednim zagęszczeniem wszystkich przejść poprzecznych 
i podłużnych wykonywanych w pasach drogowych, po wykonaniu zagęszczenia należy wykonać pomiar 
zagęszczenia gruntu i przedłożyć wyniki Zamawiającemu na piśmie przed podpisaniem protokołu odbioru robót. 

2 . 1 3 .  O G Ó L N E  W Ł A Ś C I W O Ś C I  F U N K C J O N A L N O - U Ż Y T K O W E  

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową inwestycji 
powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości 
funkcjonalno-użytkowe: 

• Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać 
wysoką trwałość i niezawodność budowanych obiektów. Powinny również uwzględniać możliwość 
bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie 
projektowania i robót budowlanych. 

• Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę 
rzeczywistych warunków pracy, 

• Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję 
w środowisku wodnym. W I klasie wykonania. 

• Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim 
standardem wykonania. 

• Wszystkie materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego. 
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• Akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie projektu 
i wykonawstwa. 

• Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać warunki projektowania wydane przez Inwestora oraz 
gestorów sieci. 

2 . 1 4 .  S Z C Z E G Ó Ł O W E  W Ł A Ś C I W O Ś C I  F U N K C J O N A L N O - U Ż Y T K O W E  

2 . 1 4 . 1 .  W y m a g a n i a  w  s t o s u n k u  d o  i n w e s t y c j i  
Należy zaprojektować i wykonać poniższy zakres prac: 
Zakres do zaprojektowania i wykonania prac objętych inwestycją przedstawiono w CZĘŚĆ OPISOWA – 
Szczegółowa 2.3. stanowiąca integralną część „Programu Funkcjonalno – Użytkowego”. 
 
Dodatkowo przewiduje się realizację: 

 studni kanalizacyjnych,  

 sieci między-obiektowych, 

 infrastruktury towarzyszącej, 

 infrastruktury technicznej, 

 infrastruktury uzupełniającej, 

 uzbrojenia podziemnego, 

 instalacji fotowoltaicznej, 

 zagospodarowania terenu i wykonania trawników, 
 

2 . 1 4 . 2 .  M a t e r i a ł y  i  p r o d u k t y  „ r ó w n o w a ż n e ”  

 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby 
w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie 
z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące 
od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą 
odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec 
jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, 
Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach 
internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu 
doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc 
posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy 
opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny 
produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych,  
co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych 
parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 
uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej 
oraz Zamawiającego. Materiały te będą podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji 
„równoważników” lub odrzuceniu z powodu ich „nie równoważności”.  

Wszystkie oferowane urządzenia powinny być ciche w działaniu i bez wibracji, które mogą zniszczyć 
urządzenia lub konstrukcje podczas eksploatacji. Dopuszczalne poziomy hałasu powinny być zgodne  
z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.  w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (tj. Dz. U. 2014, poz. 112). 

Pomiary hałasu powinny być wykonane przy zakończeniu instalacji urządzenia w miejscu pracy. 
Urządzenie, które nie spełnia limitów hałasu podlega wycofaniu chyba, że jest odpowiednio zmodyfikowane. 



 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
DLA ZADANIA  REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ   

„BUDOWA OCZYSZCZLANI ŚCIEKÓW W GMINIE GRODZICZNO – ETAP I 

 

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Leśna 10 62 - 200 Gniezno 
LISTOPAD  2023 

 

              

27 

3 .  O P I S  W Y M A G A Ń  Z A M A W I A J Ą C E G O  W  S T O S U N K U  D O  
P R Z E D M I O T U  Z A M Ó W I E N I A  

3 . 1 .  W S T Ę P  

Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU)  
są rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe" i jako takie stanowią 
uzupełnienie i uszczegółowienie. 

Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być uwzględnione przez 
Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU będą 
traktowane przez Wykonawcę jako wiążący element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia. 
Podane wymogi są obligatoryjne, chyba, że Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację 
Zamawiającego dla rozwiązań zamiennych, o co najmniej równorzędnych parametrach technicznych 
 i ekonomicznych. Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany ceny Kontraktowej. 

3 . 2 .  P O D S T A W A  W Y K O N A N I A  R O B Ó T  O B J Ę T Y C H  P R Z E D M I O T E M  Z A M Ó W I E N I A  

Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

• Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną  
do udzielania aprobat technicznych;  

• Budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

• Oczyszczalnia ścieków – obiekt budowlany, zlokalizowany w określonym  miejscu, wyposażony 
w infrastrukturę techniczną, towarzysząca,  uzbrojenie podziemne  oraz niezbędne urządzenia, służące 
do oczyszczania ścieków oraz odprowadzania ścieków oczyszczonych  do odbiornika; 

• Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

• Dokumentacja projektowa - oznacza projekt Robót w rozumieniu warunków Kontraktu 

• Gwarancja - techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie 
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 

• Harmonogram realizacji robót  - zdefiniowano pod pojęciem zamiennym „Program". 

• Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót 
 i administrowanie Kontraktem. 

• Kanalizacja sanitarna – kanalizacja służąca do odprowadzania ścieków sanitarnych. 

• Sieć wodociągowa – sieć dostarczająca odbiorcom wodę w wymaganej ilości i pod odpowiednim 
ciśnieniem. 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 
 i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

• Kierownik rodzaju robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z polskim Prawem 
budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robót, do prowadzenia którego została wyznaczona, 

• Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 

• "Program Funkcjonalno-Użytkowy"(PFU) - oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do Kontraktu, 
przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 roku  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454), oraz 
wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program Funkcjonalno-
Użytkowy zawiera Wymagania Zamawiającego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje 
określenie „Wymagania Zamawiającego" należy zastąpić je określeniem „Program Funkcjonalno-
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Użytkowy" i wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego" będą oznaczać odniesienie  
do „Programu Funkcjonalno-Użytkowego". 

• Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, 
którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).  

• Projekt Techniczny - oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robót 
budowlanych. 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

• PZJ - Program Zapewnienia Jakości, opracowanie w formie dokumentu opracowane przez Wykonawcę, 
określające metody, sposoby i technologie prowadzenia robót zmierzające do ich wykonania zgodnie 
z Wymaganiami Zamawiającego i opracowaną dokumentacją projektową. 

• Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego; 

• SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy  Prawo Zamówień Publicznych Ustawa  
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi 
zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

• Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa, spustowa) - element uzbrojenia sieci 
kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, uzbrojenia. 

• WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Stanowi zbiór wytycznych  
do prawidłowego wykonania robót budowlanych 

• Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących  
do wprowadzania ścieków do odbiorników oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz 
przepompownie ścieków. 

• WTWiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydawane przez ITB (Instytut 
Techniki Budowlanej z siedzibą przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji, wytycznych 
i poradników zawierających zasady projektowania, metody obliczeń, diagnostyki, wykonawstwa 
i utrzymania obiektów budowlanych przeznaczone dla projektantów, wykonawców i użytkowników, 
 a także organów sądowniczych.  

• Wykaz Cen - dokument wypełniany przez Wykonawcę i dostarczany wraz z ofertą oraz włączany  
do Kontraktu. Zawiera wykaz Robót przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz 
 z oferowanymi kwotami ryczałtowymi za ich wykonanie. 

• Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany 
do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową; 

• Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, instalacje, 
zieleń i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji. 

3 . 3 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  P R O J E K T O W A N I A  

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową służąca do wykonania Robót 
budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowę lub zgłoszenia robót 
niewymagających pozwolenia na budowę. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca 
opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim zgody, 
uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbędne do ukończenia Robót tj. zaprojektowania, 
wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania. 

Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków właścicieli, 
administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowaną oczyszczalnią ścieków i sieciami. 
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3 . 3 . 1 .  W y m a g a n i a  f o r m a l n o  -  p r a w n e  

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym 
m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą 
niezbędne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowę/Zgłoszeń wykonania robót 
niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub zmian tych Decyzji/Zgłoszeń oraz dokona wszelkich 
potrzebnych korekt. 

3 . 3 . 2 .  W y m a g a n i a  s z c z e g ó ł o w e  Z a m a w i a j ą c e g o  

Wykonawca wykona bądź pozyska: 

• mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem robót 
przewidzianych w Kontrakcie. 

• Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z kartą 
informacyjną przedsięwzięcia, oraz w przypadku gdy organ właściwy do wydania decyzji nałoży taki 
obowiązek, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

•  wniosek a następnie decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

• Zamawiający na czas opracowania PFU posiada dokument stwierdzający prawo  dysponowania 
nieruchomością działki 146 pod budowę Oczyszczalni Ścieków. Wykonawca własnym staraniem 
 i na własny koszt ma uzyskać na etapie projektowania prawa do dysponowania na cele budowlane innymi 
nieruchomościami dla celu zrealizowania OŚ ( w przypadku takiej konieczności ). Zamawiający udzieli 
 w tym celu Wykonawcy stosownych pełnomocnictw. 

• warunki prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane) 

• warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników (do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni 
- jeśli wymagany), 

• projekt budowlany ( PZT i PAB) - wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do złożenia i uzyskania 
pozwolenia na budowę i/lub projekt techniczny ( PT) wymagany do zgłoszenia wykonania robót 
niewymagających pozwolenia na budowę; projekty wykonawcze wielobranżowe dla realizacji robót 
budowlanych 

• projekty konstrukcyjne w zakresie niezbędnym do realizacji Robót 

• dokumentacje technicznych badań podłoża gruntowego 

• informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę 

• dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna), 

• dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów oraz uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego, 

• inspekcje TV 

• instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, 

• decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli wymagana) 

• pozwolenia wodnoprawne  (jeśli wymagane) 

• operaty wodnoprawne (jeśli wymagane), 

• inne decyzje  wodnoprawne (jeśli wymagane) 

• projekty organizacji robót i organizacji ruchu w pasach drogowych 

• szczegółową inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w związku z prowadzonymi 
robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty związane z wycinką, przesadzeniem 
i nasadzeniami wraz z kosztami wynajęcia Inspektora ds. zieleni 

• komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych z użytkowaniem, 

• projekty budowlane, powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym -  
wg warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci 
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• uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi 
urzędami i instytucjami (np. zarządcą dróg - w pasach drogowych, z wydziałem koordynacji usytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu, rzeczoznawcą ppoż. itp. Niezbędnymi lub wszystkimi wskazanymi 
przez Inwestora). 

• Uzgodnienie i uzyskanie warunków szczegółowe odtworzenia elementów pasa drogowego 
 i/lub nawierzchni  drogowej od właściwego zarządcy drogi  

• Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni przeznaczonej do wycinki i/lub przesadzeń i/lub nasadzeń 
zieleni i uzyskanie w związku z powyższym stosownych decyzji administracyjnych w związku z planowaną 
budową oczyszczalni ścieków 

• Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem 
polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania oczyszczalni ścieków 
do eksploatacji. 

Koszty i opłaty związane z uzyskaniem wszelkich zgód, uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty 
administracyjne) ponosi Wykonawca. 

3 . 3 . 3 .  P o d e j m o w a n i e  d e c y z j i  w  s p r a w i e  p r z y j ę c i a  r o z w i ą z a ń  
p r o j e k t o w y c h  

Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Inżyniera o akceptację 
proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposób oczywisty 
i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja Inżyniera w żadnym stopniu  
nie zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych 
 i w konsekwencji - Robót. 

Dobór Urządzeń i Materiałów także wykonywać zgodnie z niniejszym PFU oraz wytycznymi technicznymi 
 do projektowania i realizacji sieci  wydanymi przez odpowiednie instytucje. 

Przy wyborze wariantu rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się kierował kryteriami, wg pierwszeństwa 
wynikającego z kolejności ich podania: 

 przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczne, możliwie najszybsze  
i sprawne wdrożenie Przedsięwzięcia. 

 zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym lub technologicznym spośród 
dostępnych na rynku. 

W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub opracowania 
Wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie od Zamawiającego. 

3 . 3 . 4 .  I n w e n t a r y z a c j a  s t a n u  i s t n i e j ą c e g o  

Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących obiektów, które 
w ramach zadania związane są z Robotami. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych 
niezbędnych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów 
 jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. Załączone do niniejszego PFU mapy 
sytuacyjno-wysokościowe mają charakter jedynie poglądowy, służący do określenia zakresu robót i j wyceny 
wartości robót przez Wykonawcę. 

3 . 3 . 5 .  D o k u m e n t a c j a  g e o d e z y j n a  o r a z  p r a c e  p o m i a r o w e  

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację geodezyjną 
inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane  
ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 

3 . 3 . 6 .  D o k u m e n t a c j a  g e o l o g i c z n o - i n ż y n i e r s k a  

Wykonawcy wykona dokumentację geotechniczną i/lub dokumentację geologiczno – inżynierską,  
we własnym zakresie i na własny koszt.. 
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3 . 3 . 7 .  D o k u m e n t a c j a  f o t o g r a f i c z n a  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektów 
 i ich wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegać 
będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót. 

Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizacje fotografowanego terenu, 
obiektów, instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja 
taka winna być przekazana Inżynierowi na nośniku CD. Po zakończeniu Robót Wykonawca wykona analogiczne 
zdjęcia terenu i przekaże je wraz z protokołami odbioru wykonanych robót. 

3 . 3 . 8 .  B a d a n i a  i  a n a l i z y  u z u p e ł n i a j ą c e  

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych 
wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje 
je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona 
wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

3 . 3 . 9 .  P r a c e  i  a n a l i z y  p r z e d p r o j e k t o w e  

Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na dążenie do realizacji Kontraktu 
zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwiązań projektowych 
(w tym wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczególnych rozwiązań, których 
to znajomość można posiąść przy pomocy analizy informacji, które mogą być dostępne Wykonawcy.  
Za informacje, które mogą być dostępne Wykonawcy uważa się informacje, które może on uzyskać z dowolnego 
źródła kierując się zasadą należytej staranności. 

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie 
zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów związanych z eksploatacją Robót 
(minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych 
Robót). 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące aspekty: 

 efektywności ekonomicznej, 

 techniczny, 

 technologiczny, 

 trwałości przyjętych rozwiązań, 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi 
przepisami prawnymi. 

Jeżeli dla analiz będzie potrzebne badanie kosztów lub cen Wykonawca kierując się zasadą należytej 
staranności przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie 
powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących 
parametrów. 

Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji 
projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 

3 . 3 . 1 0 .  D o k u m e n t a c j a  p r o j e k t o w a  -  P r o j e k t  b u d o w l a n y  ( P B )  

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentację projektową składającą się z: 

 Projektu Budowlanego Robót z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę/ Zgłoszenia robót 
budowlanych niewymagających pozwoleń na budowę ( PB ), 

 Projektu wykonawczego Robót 

 Koncepcji drogowej (jeśli wymagana) 

 Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy (jeśli wymagana), 

 Projektu odtworzenia nawierzchni (jeśli wymagana), 

 Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 



 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
DLA ZADANIA  REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ   

„BUDOWA OCZYSZCZLANI ŚCIEKÓW W GMINIE GRODZICZNO – ETAP I 

 

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Leśna 10 62 - 200 Gniezno 
LISTOPAD  2023 

 

              

32 

 Dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, 

 Inwentaryzacji zieleni i projektu gospodarki zielenią (jeśli wymagana), 

 Wszelakich innych projektów i koncepcji niezbędnych do realizacji Inwestycji w całości a nie wymienionych 
w PFU. 

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robót określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia  
11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ((t. j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1679), wraz z późniejszymi zmianami) oraz zastosuje się do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682)., tekst jednolity - z późniejszymi zmianami) oraz w wytycznych technicznych 
 do projektowania i realizacji inwestycji.  

 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach  
i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 
wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości 
poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, 
że ww. parametry zostaną dochowane. 

PB powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu 
rzeczowego Przedsięwzięcia i powinien składać się m.in. z niżej wymienionych projektów i opracowań 
branżowych: 

 część technologiczna 

 część budowlano-konstrukcyjna, część drogowa; zagospodarowanie i urządzenie terenu (każda branża), 

 dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna  

 projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych, 

 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 informacji dot. Prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. 
 o odpadach (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późniejszymi zmianami), a w szczególności prowadzić karty 
ewidencji odpadów i karty przekazania odpadu. 

 opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji, 

 informacje dotyczące BIOZ 

 inne niezbędne. 

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić  
po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 

Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania: 

 musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe  
na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie 
problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności. 

 musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału oraz niezbędne 
obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 

 musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla projektów 
budowlanych 

         musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie wskazanej przez Zamawiającego 

 

3 . 3 . 1 1 .  D z i a ł a n i a  W y k o n a w c y  i  Z a m a w i a j ą c e g o  d l a  u z y s k i w a n i a  
p o z w o l e ń ,  u z g o d n i e ń  i  d e c y z j i  a d m i n i s t r a c y j n y c h  

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia 
niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót przez Zamawiającego (np. operaty, pozwolenia, itp.). 
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Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien 
uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, 
administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów. Wykonawca uzyska zgody właścicieli nieruchomości 
 na prowadzenie robót budowlanych.  

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z Kontraktu. 

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

• uzyskanie warunków prowadzenia robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane) oraz jeśli 
zaistnieje konieczność - decyzji zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie drzew. 

• Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszeń w imieniu Zamawiającego. 
Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty te należy 
uwzględnić w Cenie kontraktowej. 

• uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników (do opracowania projektu 
odtworzenia nawierzchni), 

• uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót ( jeżeli 
będzie wymagana), 

• uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie wszystkich 
kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień (w tym m.in.: uzgodnienie tras na naradzie 
koordynacyjnej, uzyskanie zezwoleń na zlokalizowanie uzbrojenia w pasie drogowym (na podstawie 
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późniejszymi 
zmianami) uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni po robotach 

• uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych, 

• uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego z zarządcą sieci; 
 

 Uzgodnienie dokumentacji będzie dotyczyć: 

 zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi. 

 zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi    Polskimi Normami, 
zasadami wiedzy technicznej 

 zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego i Wytycznymi 
technicznymi do projektowania i realizacji sieci  

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. pozwoleń, uzgodnień 
i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych 
do wykonania robót. 

3 . 3 . 1 2 .  P l a n  p r ó b  k o ń c o w y c h  

Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca przekaże Inżynierowi do przeglądu Plan Prób Końcowych. 

Wykonawca nie będzie mógł rozpocząć Prób Końcowych przed akceptacją Planu Prób Końcowych przez 
Inżyniera. 

Plan zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób Końcowych. Plan zawierał będzie 
wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób 
Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Plan Prób 
Końcowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego. 

Wykonawca zawrze w Planie Prób Końcowych wszystkie niezbędne czynności, stosownie do zastosowanej 
technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram Prób. W każdym przypadku Plan 
uwzględniał będzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych Dokumentach 
Wykonawcy. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie 
gwarantował spełnienia wymagań Kontraktu Inżynier odrzuci Plan Prób Końcowych, a Wykonawca będzie 
zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia tego planu zgodnie ze wskazówkami Inżyniera. 
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3 . 3 . 1 3 .  D o k u m e n t a c j a  p o w y k o n a w c z a  

Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  
za pośrednictwem Inżyniera, dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakończonych Próbach 
ciśnieniowych, Próbach szczelności i inspekcjach TV i innych Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu 
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody 
podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu 
w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację 
geodezyjno - kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz  
do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej 
powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem Prób 
Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną 
zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej  
tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom zewnętrznym 
zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym w wytycznych technicznych  
do projektowania i realizacji inwestycji i zawierać m.in. : Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć 
Inżynierowi do zatwierdzenia, przed Przejęciem Robót, Dokumentację Powykonawczą Budowy wraz 
 z Dokumentacją Geodezyjną, przedstawiającą obiekty tak, jak zostały zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, 
wymiarów i detali wykonanych Robót. 
Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowią: 
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót;  
b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną  

na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią 
aktualnej mapy zasadniczej terenu;  

c) oryginał Dziennika Budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):  

• o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 
 na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także, w razie korzystania, ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

• o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; 

d) Specyfikację techniczną zastosowanych Materiałów;  
e) Dokumentację prób oraz Świadectwa Przejęcia i przekazania do użytkowania;  
f) Szczegółowe rysunki łącznie z rysunkami warsztatowymi;  
g) Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie nie zawarte w projekcie budowlanym;  
h) Wszelkie instrukcje dotyczące użytkowania Robót.  

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru autorskiego 
dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Nadzór autorski Wykonawcy będzie sprawowany  
do wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu. Czynności nadzoru 
autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich 
branżach. 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 
i) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z art. 20.1.3 Ustawy 

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 tekst jednolity - z późniejszymi zmianami)), 
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stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania 
możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  
w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie 
 z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 tekst jednolity  
- z późniejszymi zmianami). 

j) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych jest zobowiązany  
do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. 

k) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań zawartych  
w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności 
 w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt  
w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować  
lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane. 

3 . 3 . 1 4 .  F o r m a  p r o j e k t u  b u d o w l a n e g o  ( P Z T  i  P T )  o r a z  d o k u m e n t a c j i  
w y k o n a w c z e j  i  d o k u m e n t a c j i  p o w y k o n a w c z e j  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wskazaną w Kontrakcie ilość kompletów dokumentacji projektowej 
w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (formaty plików umożliwiające edycję) a także ostateczną Decyzję 
o pozwoleniu na budowę/Zaświadczenie z odpowiedniego organu o niewniesieniu sprzeciwu co do realizacji 
przedsięwzięcia   

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny być oprawione w segregatory w kolorze 
uzgodnionym z Zamawiającym i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym: 

 napis „Dokumentacja projektowa" 

 numer Kontraktu 

 nazwa Kontraktu 

 numer Zadania 

 nazwa ulicy , rodzaj sieci/ obiektu 

 numer egzemplarza 

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja projektowa" powinien znajdować się spis zawartości oraz 
opracowania branżowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych  
dla danej branży. 

 

Wykonawca, przekaże Zamawiającemu, w określonej w Kontrakcie liczbie egzemplarzy, Dokumentację 
powykonawczą wraz z wersją elektroniczną. Wykonanie dokumentacji powykonawczej na bazie dokumentacji 
Projektowej w wersji: 
a) pisemnej zawierającej m.in. PZT, rzuty, przekroje oraz profil podłużny z naniesionymi poprawkami, 

zgodnie ze szkicem geodezyjnym; 
b) elektronicznej  
c) Skan wersji papierowej w formacie pdf. 

Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny być oprawione w segregatory w kolorze 
uzgodnionym z Zamawiającym i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym: 

napis „Dokumentacja powykonawcza 

 numer Kontraktu 

 nazwa Kontraktu 

 numer Zadania 

 nazwa ulicy , rodzaj sieci/obiektu itp. 

 numer egzemplarza 

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonawcza" powinien znajdować się spis zawartości oraz 
dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych  
dla danej grupy: 
a) opracowania projektowe,  
b) powykonawcza dokumentacja geodezyjna 
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c) dokumenty: m.in. pozwolenie na budowę/ zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wykonania robót 
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, oświadczenie Kierownika budowy, protokoły 
prób, odbiorów itp, opinie sanitarne i in.  

d) protokół przeglądu stanu przewodów kamerą TV 
e) dokumentacja fotograficzna 
f) deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.  
 

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1" powinny zawierać wszystkie dokumenty oryginalne 
(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). 

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych w projektach złożone 
przez autorów opracowań, powinny być oryginalne. 

Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być potwierdzone oryginalnym 
podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem", w dokumentacji powykonawczej -podpisem Kierownika 
Budowy. 

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formacie *.pdf oraz w formatach 
umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie. 

Wymagania dotyczące wersji elektronicznej: 

 Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku optycznym (CD lub DVD). 

 Opis techniczny - plik w formacie *.doc 

 Zestawienia - z rozszerzeniem *.xls 

 Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc 

 Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls 

 Kosztorys, obmiary, przedmiary – z rozszerzeniem *.ath 

 Rysunki: 
 Rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *.dwg 
 pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf, Rozdzielczość obrazów rastrowych: 200 dpi 

Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi 
Zamawiającemu i Inżynierowi, opracuje w ramach Ceny Kontraktowej egzemplarze w ilości wynikającej 
 z wymagań stawianych w uzgodnieniach. 

3 . 3 . 1 5 .  Z a ł o ż e n i a  d o  p r o j e k t o w a n i a  

Przy projektowaniu należy stosować wytyczne techniczne do projektowania i realizacji inwestycji. PB musi 
rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody budowy 
 i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia Robót. Dobrane Materiały muszą spełniać wymagania zawarte 
w niniejszym PFU. 

3 . 3 . 1 6 .  O ś w i a d c z e n i e  Z a m a w i a j ą c e g o  s t w i e r d z a j ą c e g o  j e g o  p r a w o  d o  
d y s p o n o w a n i a  n i e r u c h o m o ś c i ą  n a  c e l e  b u d o w l a n e  

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie działki 146 
pod budowę Oczyszczalni Ścieków ( załącznik nr 1 do PFU) . Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt ma 
uzyskać na etapie projektowania prawa do dysponowania na cele budowlane innymi nieruchomościami dla celu 
zrealizowania OŚ ( w przypadku takiej konieczności ). Zamawiający udzieli w tym celu Wykonawcy stosownych 
pełnomocnictw. 

3 . 3 . 1 7 .  W y m a g a n i a  w  z a k r e s i e  t e c h n o l o g i i  b u d o w y  o b i e k t u  

Przy wyborze rodzaju metody należy wziąć pod uwagę m.in.: 

 charakterystykę gruntu, w którym obiekt ma być wbudowany: czy grunt daje się zagęszczać, czy konieczne 
jest usuwanie urobku, stabilność gruntu; 

 poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej poziomu wody gruntowej, jeżeli 
tak, to jak głęboko poniżej lustra wody gruntowej; 

 materiał wbudowywany 

 pożądany stopień dokładności wbudowywania obiektu 
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3 . 3 . 1 8 .  W y m a g a n i a  m a t e r i a ł o w e  d l a  o b i e k t ó w  

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być: 

• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem 
budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty 
zgodności i oznakowanie, 

• zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności PFU, 

• zgodne z wymaganiami wytycznych technicznych do projektowania  

• nowe i nieużywane 

4 .  O P I S  O G Ó L N Y  P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A  

4 . 1 .  P R Z E D M I O T  I N W E S T Y C J I  

 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pod tytułem podanym w CZĘŚĆ 1 
– STRONA TYTUŁOWA : Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Grodziczno –etap I 

4 . 2 .  S T A N  I S T N I E J Ą C Y  
 Z uwagi na to, że na istniejącej działce zlokalizowane są obiekty budowlane po starym istniejącym 
gospodarstwie rolnym, przed rozpoczęciem zasadniczych robót należy dokonać ich rozbiórki.  

4 . 3 .  P R O J E K T O W A N E  Z A G O S P O D A R O W A N I E  T E R E N U  
Projektowane proponowane Zagospodarowanie Terenu zamierzenia inwestycyjnego podano w CZĘŚCI 

OPISOWEJ – Szczegółowej pkt. 2.3 i części informacyjnej pkt. 3 stanowiący integralną część PFU.  

4 . 4 .  W P Ł Y W  R E A L I Z A C J I  I N W E S T Y C J I  N A  Ś R O D O W I S K O  
Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Projektowana inwestycja podczas 

właściwej eksploatacji, nie będzie powodowała niekorzystnego oddziaływania na glebę i powierzchnię ziemi, 
a także nie będzie emitowała hałasu powyżej dopuszczalnej normy. Inwestycja nie będzie powodować ponad 
normatywnych oddziaływań na środowisko.  

4 . 5 .  P L A N  S Y T U A C Y J N Y  
Plan sytuacyjny projektowanego obiektu opracowano na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 
 i pokazano w CZĘŚCI OPISOWEJ – Szczegółowej pkt. 2.3 oraz jako załącznik nr 3 do PFU stanowiący integralną 
część PFU. 
 

4 . 6 .  S K R Z Y Ż O W A N I A  

W przypadku zbliżeń z istniejącymi lub projektowanymi przewodami wykonywać ręczne wykopy kontrolne. 

4 . 7 .  W Y T Y C Z N E  R E A L I Z A C J I  I N W E S T Y C J I  

4 . 7 . 1 .  R o b o t y  p r z y g o t o w a w c z e  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych projektowany obiekt wytyczyć geodezyjnie w terenie. Kolizje  
z istniejącym uzbrojeniem zlokalizować wykopami kontrolnymi wykonanymi ręcznie. 

4 . 7 . 2 .  K o n s t r u k c j a   
Wykopy, roboty ziemne, budowlane  i montażowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami normami, 
zarządzeniami i przepisami BHP. 
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4 . 7 . 3 .  I n w e n t a r y z a c j a  g e o d e z y j n a  
Wybudowany obiekt należy zainwentaryzować geodezyjnie a po zakończeniu prac budowlanych i  teren 

inwestycji należy uprzątnąć teren z niewykorzystanych materiałów budowlanych    

4 . 7 . 4 .  P r a c e  z i e m n e  i  o d w o d n i e n i e  
 Prace ziemne wykonać możliwie w okresach suchych, bezopadowych. Na odcinkach występowania 
wody gruntowej powyżej dna wykopów przewiduje się odcinkowe odwodnienie w postaci igłofiltrów 
umieszczonych na krawędziach wykopu. Wyłączenie odwodnienia może nastąpić tylko po zasypaniu 
i zagęszczeniu gruntem do wysokości gwarantującej zrównoważenie sił wyporu wód gruntowych. Odwodnienie 
wykopów i terenu Robót winno być wykonane zgodnie z odrębnym projektem Wykonawcy, który wykona  
we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Zamawiającego lub działającego w jego imieniu 
Inżyniera) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. 
Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów budowlanych. 
Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych 
robót odwodnieniowych. 
W określonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje 
konieczne do prowadzenia robót odwodnieniowych. Zamawiający zobowiązuje przyszłego Wykonawcę 
 do poniesienia kosztów związanych z ewentualną wymianą gruntu i koniecznością odwodnienia terenu w postaci 
pomp głębinowych i/lub zestawu igłofiltrów oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń w tym na odprowadzenie wód 
z pompowania. Zamawiający informuję w obrębie inwestycji teren jest podmokły i występuje wysoki poziom wód 
gruntowych (co można zaobserwować po poziomie wody gruntowej w istniejącej studni czerpnej na działce 146 
znajdującej się na terenie byłego gospodarstwa oraz po poziomie wody w pobliskim stawie). 
 

4 . 7 . 5 .  W s k a z a n i a  d o t y c z ą c e  w y k o n a n i a  i  o d b i o r u  r o b ó t  
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany zapewnić geodezyjne wytyczenie 
projektowanych obiektów, a po ich wykonaniu geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 
Odbiór robót należy przeprowadzić w oparciu o; 

 dokumentację techniczną 

 warunki techniczne  

4 . 8 .  I N F O R M A C J A  D O  P L A N U  B I O Z  
Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:  

 roboty ziemne w wykopach,  

 roboty i montaże wykonywane przy pomocy koparek,  

 roboty na wysokościach  

 roboty wykonywane pod liniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi  
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub 
zdrowia pracowników. 
 
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:   

 niewłaściwa ogólna organizacja pracy  

 nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,  

 niewłaściwe polecenia przełożonych,  

 brak nadzoru,  

 brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,  

 tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,  

 brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy  i ergonomii,  

 dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;  

 niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:  

 niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,  

 nieodpowiednie przejścia i dojścia,  
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 brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:  

 niewłaściwy stan czynnika materialnego:  

 wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,  

 niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,  

 brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,  

 brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,  

 brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,  

 niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw 

 niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:  

 zastosowanie materiałów zastępczych,  

 niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;  

 wady materiałowe czynnika materialnego:  

 ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;  

 niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:  

 nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,  

 niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,  

 niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla stateczności istniejącego drzewostanu należy doprowadzić 

 do usunięcia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.  
W gruntach nawodnionych przed przystąpieniem do robót ziemnych należy obniżyć lustro wody.  
Przy prowadzeniu robót w pobliżu innego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego należy wykonać roboty 

ręczne z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujących 
 te urządzenia.  

Na terenach gruntów ornych przed przystąpieniem do wykopów należy zdjąć warstwę humusu w celu 
ponownego jego wykorzystania po zakończeniu robót.  

Po zakończeniu dnia pracy otwarte wykopy należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi. Po zapadnięciu 
zmroku wykopy w sąsiedztwie przejazdów i przejść winny być oświetlone.  

W rejonie prowadzenia prac nie mogą przebywać osoby postronne, a szczególnie dzieci.  
W rejonie prowadzenia prac należy dbać o zachowanie przejezdności i nie zastawiania przejść i przejazdów, 

nie wolno tarasować komunikacji, szczególnie drogi pożarowej.  
Zaplecze budowy urządzone będzie w pobliżu placu budowy, w miejscu wskazanym przez inwestora.  

4 . 9 .  I N S T R U K T A Ż  P R A C O W N I K Ó W  
Pracownicy budowy winni być przeszkoleni pod względem BHP z uwzględnieniem specyfiki robót 

budowlanych, w oparciu o obowiązujące przepisy.  
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, przeprowadza się jako:  

 szkolenie wstępne,   

 szkolenie okresowe.  
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.  

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami 
bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.  

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników  
z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz 
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.  
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą 
na danym stanowisku pracy.  

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku 
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 
odnotowany w aktach osobowych pracownika.  

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym 
niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.  
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Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy,  
na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż 
raz w roku.  

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

Pracownicy winni być przeszkoleni pod względem ogólnych przepisów BHP oraz w zakresie ratownictwa 
i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystępujący do pracy winni posiadać odzież ochronną i sprzęt 
ochrony osobistej.  

Przed zejściem do studni należy ją przewietrzyć za pomocą przewoźnego agregatu wentylacyjnego, 
zapewniającego 10-krotną wymianę powietrza na godzinę. Przewietrzoną studnię należy sprawdzić na zawartość 
szkodliwych gazów, za pomocą wykrywacza gazów lub lampki Daryego. Schodzący pracownik musi być 
wyposażony w szelki z linką i asekurowany z zewnątrz. Powinien posiadać przy sobie urządzenia do wykrywania 
i sygnalizacji obecności gazu oraz zapaloną lampkę oświetleniową. Dodatkowo powinien posiadać zapasową 
latarkę kieszonkową. Do oświetlenia używać hermetycznie zamkniętych lamp akumulacyjnych o napięciu  
do 24 V lub latarek kieszonkowych. Używanie otwartego ognia jest zabronione. W razie wypadku należy udzielić 
poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwać pogotowie lekarskie.  
 
Obowiązujące przepisy dotyczące BHP przy eksploatacji inwestycji:  

 Kodeks Pracy art. 226. Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektro montażowych pomimo przeszkolenia 
na stanowisku pracy winni być pod stałym nadzorem personelu technicznego budowy.  

 
Techniczno – organizacyjne środki zapobiegawcze:  
Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

 oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych 

 stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy 

 zadbać o dobrą komunikację na terenie inwestycji (wyznaczenie dojścia pracowników, oraz uwzględnić 
możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych) 

 

5 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  Z A M A W I A J A C E G O  

Projekt oczyszczalni ścieków w musi spełniać wymagania Zamawiającego. Zgodnie z rozwiązaniem określonym 
 w CZĘŚCI OPISOWEJ – Szczegółowej pkt. 2.3, w której przedstawiono rozwiązanie projektowe przebudowy 
oczyszczalni ścieków. 

5 . 1 .  D A N E  W Y J Ś C I O W E  D O  P R O J E K T U  
Projekt musi zostać opracowany w oparciu o założenia podane w CZĘŚCI OPISOWEJ – Szczegółowej pkt. 2.3 
stanowiący integralną część PFU, w której przedstawiono docelowe rozwiązanie technologiczne 
 jak i konstrukcyjne  dla przedmiotowej inwestycji.  
 
Projekt budowlany musi zostać zrealizowany w oparciu o : 

 Ustawą - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679). 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225); 

 Innymi obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami. 

Projekt budowlany będzie zatwierdzony przez Inżyniera i Zamawiającego. Sformułowane na piśmie wnioski 
Wykonawca wprowadzi do projektu. 
Dokumentacja techniczna będzie zawierała uszczegółowienie projektu budowlanego, dokładne obliczenia 
i wszystkie rysunki niezbędne do wykonania Robót. 
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Projekt Techniczny będzie zawierał szczegółowe rozwiązania projektu budowlanego oraz projekty branżowe. 
Projekty branżowe będą oddzielnie oprawione z uwzględnieniem podziału na rodzaj wyposażenia i obiekty. 
Proponowany podział na poszczególne branże będzie skoordynowany przez Inżyniera po wykonaniu projektu 
budowlanego. Jako minimum następujące części będą stanowić Projekt Techniczny: plany, rysunki precyzujące 
lokalizacje obiektów (z uwzględnieniem współrzędnych XYZ), określające kształt, właściwy sposób i technologie 
wykonania, rysunki konstrukcyjne detali z określeniem przyjętych rozwiązań, ustaleniem kolejności prac 
w nawiązaniu do uzgodnionego Programu Robót, sposób wykonania w zgodności z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca musi sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary i kosztorysy dla wszystkich robót. 

5 . 2 .  M I N I M A L N Y  O K R E S  T R W A Ł O Ś C I  O C Z Y S Z C Z A L N I   
Rozbudowana oczyszczalnia powinna być tak zaprojektowana oraz zrealizowana a materiały tak dobrane aby 
trwałość obiektu była jak najdłuższa. W tabeli poniżej podano minimalne okresy trwałości różnych obiektów 
 i urządzeń oczyszczalni do czasu remontu generalnego 

Tabela 4.2.1 Minimalny okres trwałości elementów oczyszczalni ścieków 

Opis Okres trwałości w latach 

Roboty budowlane i budynki 

Konstrukcje budowlane i budynki 25 

Przewody technologiczne w ziemi 25 

Budynki 25 

Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja 15 

Urządzenia mechaniczne i elektryczne 

Urządzenia procesowe oczyszczalni 10 

Urządzenia procesowe osadowe 10 

Pompy do ścieków i osadu 10 

Opis Okres trwałości w latach 

Zawory i napędy 10 

Rozdzielnie i transformatory NN 10 

Sterownie NN 20 

Instalacje elektryczne 20 

Przyrządy pomiarowe i wyposażenie automatyki 10 

SCADA i systemy kontroli 10 

Komputery 8 

Przepływomierze 10 

Aparatura do pomiarów fizycznych 10 

Aparatura do badań jakości ścieków surowych i 
oczyszczonych 

10 

Różne przyrządy analityczne i procesowe 10 

5 . 3 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  W Y K O N A N I A  R O B Ó T  

5 . 3 . 1 .  Z a k r e s  R o b ó t  
Zakres rzeczowy Robót podano w CZĘŚCI OPISOWEJ – Szczegółowej pkt. 2.3 stanowiący integralną część 
niniejszego PFU. Zakres Robót obejmuje wykonanie wszystkich Robót podstawowych (Roboty Stałe), Robót 
Tymczasowych oraz prac towarzyszących niezbędnych dla wykonania zamówienia. 

5 . 3 . 2 .  O r g a n i z a c j a  R o b ó t  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 
Zamawiający w terminie określonym w części informacyjnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
przekaże Wykonawcy Teren Budowy. Wykonawca na własny koszt zapewni i urządzi sobie zaplecze budowy. 
Na Wykonawcy spoczywa również obowiązek ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych do dnia 
wskazanego w Świadectwie Przejęcia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
 i utrwali na własny koszt. 
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5 . 3 . 3 .  Z a b e z p i e c z e n i e  i n t e r e s ó w  o s ó b  t r z e c i c h  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
 i urządzeń w czasie trwania budowy. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić z odpowiednim 
wyprzedzeniem zamiar prowadzenia Robót właścicielom uzbrojenia podziemnego ujętego w Dokumentacji 
Projektowej lub wskazanego przez Inżyniera. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera 
 i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie realizować Roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.  

5 . 3 . 4 .  O k r e ś l e n i e  m e t o d y  r e a l i z a c j i  R o b ó t  

Wykonawca dostarczy własną propozycję określającą metodę realizacji Robót tzw. Program Robót  
do zatwierdzenia przez Inżyniera z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed datą zamierzonego 
rozpoczęcia. 
W Programie Robót Wykonawca przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu, Dokumentacją 
Projektową, PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program Robót będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• sposób zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań; badania - minimum jeden raz na tydzień), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i liczbę środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku Materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

5 . 3 . 5 .  O c h r o n a  ś r o d o w i s k a  w  c z a s i e  w y k o n y w a n i a  r o b ó t  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie realizacji Robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych; 
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• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 
  zanieczyszczeniem powietrza pyłami gazami;  
  możliwością powstania pożaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
 od właściwych organów administracji państwowej. 

5 . 3 . 6 .  B e z p i e c z e ń s t w o  i  o c h r o n a  z d r o w i a  -  B e z p i e c z e ń s t w o  
p r o w a d z e n i a  p r a c  

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (BHP). 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) podczas wykonywania Robót. BIOZ 
winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, 
stref pracy i przemieszczania się maszyn; 

• warunków użytkowania Materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania Robót; 
• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia; 
• sposobu przechowywania i przemieszczania Materiałów i substancji niebezpiecznych; 

• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości; 

• organizacji pracy na budowie; 

• sposobów informowania  pracowników o  podejmowanych  działaniach dotyczących bezpieczeństwa 
 i ochrony zdrowia. 

5 . 3 . 7 .  Z a b e z p i e c z e n i e  T e r e n u  B u d o w y  
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający Teren Budowy i wszystkie znajdujące się na nim obiekty przed 
dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony 
wszystkich składników majątkowych i Materiałów przez cały czas wykonywania Robót. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie urządzenia 
zabezpieczające Teren Budowy, takie jak: zapory, pomosty, kładki nad wykopami, słupki z taśmą ostrzegawczą, 
znaki informacyjne, światła ostrzegawcze oraz wszelkie inne budowle i urządzenia, które mogą być konieczne 
 dla wygody i ochrony właścicieli i użytkowników terenów i obiektów przyległych do Terenu Budowy. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności zapór i znaków w dzień i w nocy ze względu na zapewnienie 
bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
Wszystkie urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające winny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące 
oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową. 

5 . 3 . 8 .  O c h r o n a  p .  p o ż .   

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 
 w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym punkcie  
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Robót. 

5 . 3 . 9 .  P r a c e  t o w a r z y s z ą c e  i  R o b o t y  T y m c z a s o w e  

Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami i zabezpieczeniem należytego wykonania 
Kontraktu. 
Koszty pozyskania wszystkich wymaganych ubezpieczeń i zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu winny 
być udokumentowane. 

Zaplecze Wykonawcy (budowy) 
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez 
Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą 
 mu być potrzebne do użytku przy wykonywaniu Robót. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie Terenu 
Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera planem. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy 
zaplecza i jego obsługi przez cały czas trwania Robót, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Wykonawca musi przewidzieć na swój koszt pomieszczenia dla 3 inspektorów nadzoru inwestorskiego i inżyniera 
kontraktu. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów 
 do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z opłatami 
obowiązującymi w okresie wykonywania Robót. Przy projektowaniu zaplecza budowy (biura, warsztaty, 
magazyny) Wykonawca winien użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny wygląd. 
W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych Wykonawca, przed zamontowaniem, winien  
je wyremontować i pomalować doprowadzając do stanu pierwotnego. 
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. 
Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku 
 w czasie przerw. 
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, a śmieci 
i odpadki regularnie usuwane. 

Wykonawca będzie na bieżąco informował Inżyniera o wszystkich umowach zawartych z właścicielami 
nieruchomości, dotyczących ich wykorzystywania przez Wykonawcę do celów związanych z realizacją Robót. 
Inżynier ani Zamawiający nie będą ingerować w takie porozumienia, o ile nie będą one w sprzeczności 
 z obowiązującym prawem lub Warunkami Kontraktu. 

5 . 3 . 1 0 .  P r a c e  g e o d e z y j n e  

 Informacje ogólne 
Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektów budowlanych. 

Wykonawca ustali tymczasowe repery i punkty pomiarowe w odpowiednich miejscach na Terenie Budowy  
i podczas kolejnych etapów realizacji Robót będzie okresowo sprawdzać poziomy znaków wysokościowych 
 i współrzędne punktów pomiarowych względem pierwotnych punktów, linii i poziomów odniesienia. 
Tymczasowe repery i punkty pomiarowe powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od Robót budowlano-
inżynieryjnych, chyba że postanowiono inaczej. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia rysunki 
 z zaznaczonymi miejscami i poziomami lub współrzędnymi, stosowanie do ustaleń, wszystkich z osobna reperów 
i punktów pomiarowych używanych do wytyczenia Robót. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia kompletne dane dotyczące wytyczania Robót wraz 
 z pomocniczymi obliczeniami i rysunkami (w tym rysunkami przedstawiającymi miejsca i współrzędne 
odniesienia stosowanych punktów pomiarowych) w dwóch egzemplarzach przed przystąpieniem do realizacji 
poszczególnych odcinków Robót. 

Wykonawca określi wymiary tyczenia dla wszystkich obiektów przez prawidłowe odniesienie  
ich do istniejących obiektów i właściwą interpretację Dokumentacji. Na rysunkach należy przedstawić wszystkie 
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obiekty wraz z charakterystycznymi parametrami, chyba że są inne wymagania i postanowienia Inżyniera. 
Położenie obiektów przewidzianych jako część Robót zostanie wyznaczone w odniesieniu do bolców mierniczych 
umieszczonych w betonie lub innych zatwierdzonych znaczników ustalonych przez Wykonawcę, który również 
określi współrzędne znaczników i ich odległości od sąsiadujących z nimi istniejących obiektów. 
Wykonawca ustali punkty określające współrzędne odniesienia wzdłuż wszystkich obiektów budowlanych 
 i te punkty powinny być umieszczone i wyraźnie oznaczone w zatwierdzonych miejscach albo na istniejących 
budowlach albo za pomocą szpilek mierniczych umocowanych w betonie. 

Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi oraz 

wytycznymi technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) przez geodetów posiadających 
uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obsługa Inwestycji), zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późniejszymi zmianami). 

W oparciu o Dokumentację Techniczną Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 

Zieleń 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania 

drzew i krzewów. W określonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbędne do prowadzenia 
wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania odpadów. Przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzeń 
wymagających pozwolenia Wykonawca wykona (na swój koszt) w razie konieczności „raport dendrologiczny" 
inwentaryzujący stan zieleni na terenie objętym Robotami oraz inne niezbędne opracowania i dokumentacje  
- w tym wykona na własny koszt projekt zieleni na terenie oczyszczalni. 

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w pozwoleniu 
na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, który w porozumieniu 
 z Inżynierem podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania. Koszt zagospodarowania wraz 
 z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi 
Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem 
zezwoleń, zatwierdzeniu przez Zamawiającego i akceptacji Inżyniera. 
W zasięgu koron drzew prace ziemne należy wykonywać ręcznie pod kątem nie uszkadzania ich korzeni. 
Dodatkowo w czasie realizacji inwestycji zostaną wdrożone m.in. następujące środki zapobiegawcze: 

 zakaz wykonywania wykopów bliżej niż 2 m od pnia, 

 prace w obrębie korzeni będą wykonywane tylko sposobem ręcznym, 

 zakaz odcinania korzeni szkieletowych, 

 maksymalne skrócenie okresu narażenia korzeni na przesuszenie podczas upałów, 

 zakaz składowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiałów chemicznych  
i budowlanych (zwłaszcza mat. sypkich), 

 zakaz wysypywania, składowania, wylewania w obrębie drzew środków trujących, 

 zakaz postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym pod drzewami, 

 ogrodzenia - przy drzewach dojrzałych teren ogrodzony będzie obejmować powierzchnię równą rzutowi 
koron, przy drzewach wąskich powierzchnia ogrodzona będzie obejmować obszar o średnicy równej 
 2-krotnej średnicy korony drzewa, 

 osłony przypniowe (odeskowania, osłony z maty słomianej bądź juty) - osłona z desek wokół całego pnia 
wys. nie mniej niż 150 cm; dolna część desek będzie opierać się na podłożu; oszalowanie będzie opasane 
drutem bądź taśmą co 40-60 cm (min.3 razy); deski będą ściśle przylegać do pnia (zamiast desek dopuszcza 
się zastosowanie mat słomianych, folii pęcherzykowych, juty). 

Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to będzie ona 
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
 

Odwodnienie i umocnienie wykopów pod budowle i obiekty  
Wykonawca na własny koszt i ryzyko wykona projekt umocnienia i  instalacji odwodnienia wykopów budowy  
w zakresie wymaganym do prowadzenia prac, a następnie wykona te prace. Wszelkie koszty z tym związane oraz 
koszty eksploatacji (koszty zrzutu wody, koszty energii elektrycznej itp.) pokrywa Wykonawca . Zamawiający 
informuję w obrębie inwestycji teren jest podmokły i występuje wysoki poziom wód gruntowych (co można 
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zaobserwować po poziomie wody gruntowej w istniejącej studni czerpnej na działce 146 znajdującej się 
 na terenie byłego gospodarstwa oraz po poziomie wody w pobliskim stawie). 
 
 Sączki drenarskie systemu odwadniania terenu- przebudowa istniejącego systemu  
Sączki drenarskie systemu drenowania terenu, które przechodzą przez wykopy należy zamienić stosując sztywne 
rurki z elastycznymi połączeniami, aby przystosować je do osiadania gruntu i zapewnić, aby woda podziemna  
nie była kierowana do zasypywanych wykopów. Kamienne sączki drenarskie należy odbudować stosując 20 mm 
czysty kamień. Rów należy wyłożyć i przykryć geowłókniną przed przystąpieniem do zasypywania gruntem 
rodzimym i położeniem warstwy górnej. 

Ogrodzenie 

Wykonawca jest obowiązany odpowiednio zabezpieczyć Teren Budowy. 

 

Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca odpowiada za utrzymanie porządku i w dobrym stanie technicznym chodników i jezdni zarówno  
na Terenie Budowy, jak też na drogach dojazdowych do Terenu Budowy. 

- Prace rekultywacyjne 
Wykonawca obowiązany jest doprowadzić Teren Budowy po zakończeniu Robót do stanu pierwotnego. 
Wykonawca przygotuje dokumentację fotograficzną obejmującą stan Terenu Budowy przed rozpoczęciem Robót 
oraz po ich zakończeniu. Dokumentacja ta zostanie przekazana Inżynierowi po zakończeniu Robót. 

5 . 3 . 1 1 .  O c h r o n a  i  u t r z y m a n i e  r o b ó t  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za całodobową ochronę Robót i za wszelkie maszyny i sprzęt, przy pomocy 
którego Roboty są wykonywane od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
 w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu przejęcia. 

5 . 3 . 1 2 .  Z n a l e z i s k a  a r c h e o l o g i c z n e  i  n a d z ó r  a r c h e o l o g i c z n y  

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzór 
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta Programu Robót na ten okres, 
to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym 
 z postanowieniami Kontraktu. Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi 
Zamawiający. 

5 . 3 . 1 3 .  M a t e r i a ł y  

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę Materiały zastosowane do realizacji Robót powinny odpowiadać 
wymaganiom PFU. 

W PFU mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne 
 dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, spełniające wymagania 
opisane w PFU. 

Materiały przed wykonaniem projektów wykonawczych winny być uzgodnione z autorem PFU w porozumieniu  
z eksploatującym. 

Źródła uzyskania Materiałów 
Co najmniej na  21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych  
do Robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi ( inspektorowi nadzoru danej branży ) do zatwierdzenia 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
Materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki Materiałów. Zatwierdzenie 
partii Materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie Materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że Materiały uzyskiwane 
 z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji Robót. 
 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie Materiałów 
 z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych Materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Eksploatacja źródeł Materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy 
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 

0 ile Wykonawca nie uzyska pisemnej zgody Inżyniera, nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 
Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy na koszt 
Wykonawcy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

Wariantowe stosowanie Materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju Materiału  
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 21 dni przed 
użyciem tego Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Inżyniera lub in. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Inżyniera. 

Przechowywanie i składowanie Materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały, do czasu, gdy będą wbudowane w Roboty, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania Materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
 i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Inspekcja wytwórni Materiałów 

Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki Materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 
 ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 

• Inżynier  będzie   miał  zapewnioną  współpracę  i   pomoc  Wykonawcy  w czasie przeprowadzania 
inspekcji; 

• Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Robót; 

• Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera 
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

5 . 3 . 1 4 .  S p r z ę t  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu (Sprzęt Wykonawcy), który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Programie Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
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W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, Sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność Sprzętu powinny gwarantować wykonanie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu do użytkowania 
 i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca  będzie  konserwować Sprzęt 
 jak również naprawiać  lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia Sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
Sprzętu. Wybrany Sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek Sprzęt nie gwarantujący wykonania Robót zgodnie z Kontraktem, zostanie przez Inżyniera 
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

5 . 3 . 1 5 .  T r a n s p o r t  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów. Liczba środków transportu powinna 
zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach 
Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami  
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane zastosowanymi przez niego środkami transportu na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5 . 3 . 1 6 .  W y k o n a n i e  R o b ó t  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
Materiałów, Urządzeń i wykonawstwo Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami PFU, 
Programem Robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
 za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami 
 i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną usunięte przez Wykonawcę 
 i Wykonawca poniesie skutki finansowe z tego tytułu, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
 od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i Robót lub ich elementów, będą oparte 
 na wymaganiach określonych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej oraz PFU, a także w normach 
 i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań Materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Do obowiązków Wykonawcy należy dokładne przestudiowanie PFU i dokładne zrozumienie zakresu Robót. 
Wykonawca winien zapewnić i wykonać wszystko, co niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Robót 
zgodnie z Kontraktem. W przypadku niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji 
PFU, Wykonawca winien natychmiast powiadomić Inżyniera na piśmie w celu otrzymania niezbędnych wyjaśnień. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast 
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powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wszystkie 
Urządzenia i Materiały wbudowane w Roboty muszą być nowe i o wymaganej jakości, a jakość wykonania Robót 
będzie odpowiadała najwyższym standardom i najbardziej optymalnym technikom budowlano-montażowym. 

Informacje odnośnie do charakteru gruntu na Terenie Budowy oraz przybliżone lokalizacje istniejących instalacji 
podziemnych podano w PFU. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz 
 ich uaktualnienia o stwierdzone różnice. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzyska informacje i zapozna się 
 z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich części i wyposażenia 
 z nimi związanego, a także podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali 
wodnej i rur przesyłu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia Robót. 
Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzględni w cenach 
jednostkowych Robót i nie będzie oczekiwał za nie dodatkowej zapłaty. Wszelkie prace realizowane w pobliżu 
istniejących instalacji nadziemnych i podziemnych winny być wykonywane przy zastosowaniu  odpowiednich 
środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien spełniać wszystkie istniejące  
w tym zakresie przepisy oraz uzyskać zgodę Inżyniera. 

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących urządzeń naziemnych 
 lub podziemnych, Wykonawca natychmiast naprawi szkody i/lub dokonana niezbędnej wymiany zgodnie 
 z wymaganiami odnośnych władz. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed koniecznością poniesienia wszelkich skutków finansowych 
 z tytułu jakichkolwiek roszczeń podnoszonych przez właścicieli lub inne podmioty posiadające tytuł prawny 
 do domagania się odszkodowań wynikłych z każdego niepotrzebnego lub nieprawidłowego zakłócenia 
zaistniałego w czasie lub w związku z wykonywaniem Robót zarówno na Terenie Budowy jak i na terenach 
sąsiadujących. 

5 . 3 . 1 7 .  K o n t r o l a  j a k o ś c i  R o b ó t  

Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości Materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 
i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i PFU. Minimalne wymagania, co do zakresu badań  
i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 
użycie do Robót badanych Materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych Materiałów. 

Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych  
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą 
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane Materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane 
 i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy  
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne branżowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki  
do akceptacji Inżyniera. 

Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w Programie Robót. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych 

Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc  
ze strony Wykonawcy. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami PFU na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
 na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i PFU. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę i w żadnym stopniu nie obciążą Zamawiającego. 

Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te wyroby budowlane, które posiadają krajową deklarację zgodności 
 z Polską Normą albo aprobatą techniczną i które spełniają wymogi ST. Jakiekolwiek wyroby budowlane, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

5 . 3 . 1 8 .  D o k u m e n t y  b u d o w y  

Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest urzędowym dokumentem przebiegu Robót oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania Robót, prowadzonym w okresie od rozpoczęcia Robót do wydania przez Inżyniera Świadectwa 
Wykonania Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
 w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,  
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 

 datę uzgodnienia przez Inżyniera Programu Robót;  

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót; 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach; 

 uwagi i polecenia Inżyniera; 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu; 
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 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów Robót; 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 
 z warunkami klimatycznymi; 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej; 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
Robót;  

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót;  

 dane    dotyczące    jakości    Materiałów,    pobierania    próbek    oraz wyniki 

 przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał;  

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał;  

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi  
do ustosunkowania się. Instrukcje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
 w Programie Robót. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inżyniera. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym; 
b) pozwolenie wodnoprawne; 
c) protokoły przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
e) protokoły odbioru Robót; 
f) protokoły z narad i ustaleń; 
g) korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

5 . 4 .  P R Ó B Y  I  O D B I O R Y  

5 . 4 . 1 .  Z a s a d y  o g ó l n e  

Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbędne próby w celu wykazania zgodności wykonanych prac 
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU, kryteriami sprawności oraz gwarancjami. 
Podczas prób Wykonawca wykaże w sposób satysfakcjonujący Inżyniera, że: 

• Oczyszczalnia oczyszcza ścieki zgodnie ze standardami jakości ścieków na odpływie oraz osady spełniają 
wymagania określone w PFU;  

• Wykonane Roboty są zgodne z Dokumentacją Projektową i PFU.  

Wykonawca wykaże, że oczyszczalnia pracuje prawidłowo przy sterowaniu zarówno ręcznym jak 
i automatycznym. 
Próby będą zawierać co najmniej: 

• Inspekcje i próby w czasie budowy;  

• Próby końcowe;  
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• Próby eksploatacyjne.  

Wszystkie badania oraz pobieranie próbek materiałów i ścieków a także archiwizację wyników należy wykonać 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, tak aby umożliwić przekazanie oczyszczalni do użytkowania. 
Zamawiający uzgodni z Inżynierem czas i miejsce poszczególnych prób urządzeń, materiałów i innych części 
Robót. 
Inżynier oraz Zamawiający zostanie powiadomiony na piśmie na 21 dni przed rozpoczęciem wykonania Prób 
Końcowych i Eksploatacyjnych. 
Wykonawca przygotuje w okresie początkowym realizacji zwięzły program odbiorów i szczegółową procedurę 
prowadzenia inspekcji i prób. Program ten zostanie przedłożony Inżynierowi do akceptacji w terminie 60 dni 
przed rozpoczęciem Prób Końcowych. Procedury prowadzenia prób oraz archiwizowania wyników prób zostaną 
wprowadzone do Programu Robót przygotowanego przez Wykonawcę. W każdym przypadku rezultaty prób  
i testów muszą być przekazywane w formie pisemnej do Zamawiającego wraz z uwagami i poleceniami Inżyniera. 
W przypadku stosowania specjalistycznego wyposażenia do prowadzenia prób, Wykonawca opracuje uprzednio 
formularze Prowadzenia Prób, które przedłoży Inżynierowi do zaopiniowania przed rozpoczęciem prób. 

Wszystkie próby wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji będą wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5 . 4 . 2 .  I n s p e k c j e  i  p r ó b y  p o d c z a s  b u d o w y  

Próby podczas budowy będą obejmować co najmniej: 

• wszystkie wyspecyfikowane próby (testy) oraz badania materiałów, 

• wszystkie elementy budowlane retencjonujące wodę i ścieki łącznie oraz dachy budynków będą poddane 
próbom wodoszczelności zgodnie z wymaganiami norm i PFU, 

• wszystkie przewody będą poddane próbom ciśnieniowym zgodnie z wymaganiami norm i PFU. 

Po ukończeniu robót montażowych, przed rozpoczęciem prób, wszystkie wewnętrzne powierzchnie zbiorników 
ciśnieniowych i otwartych, przewodów i studni będą dokładnie oczyszczone w taki sposób, aby usunąć 
zanieczyszczenia olejami, tłuszczami, piaskiem i inne. 

Podczas wstępnego rozruchu, gdy zapewniona jest dostawa energii elektrycznej do pulpitu sterowniczego, 
powinny być przeprowadzone następujące próby: 
• przetestowanie prędkości obrotowej odpowiednich urządzeń; 
• przetestowanie każdego zaworu i zastawki pod kątem prawidłowej eksploatacji łącznie z pomiarem 

momentu obrotowego i wyłączników; 
• przetestowanie każdego obwodu oprzyrządowania pod kątem sprawdzenia prawidłowej pracy; 
• przetestowanie urządzeń alarmowych pod kątem sprawdzenia prawidłowości pracy. Roboty 

powinny zostać poddane następującym fazom prób przejściowych: 
a) odbiory robót zanikających oraz ulegających zakryciu; 
b) odbiory częściowe. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektowa i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiory częściowe 
Odbiory częściowe powinny zawierać odpowiednie badania i próby mające na celu pokazanie, że każdy element 
czy sekcja oczyszczalni może być eksploatowana bezpiecznie i zgodnie ze specyfikacją. 



 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
DLA ZADANIA  REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ   

„BUDOWA OCZYSZCZLANI ŚCIEKÓW W GMINIE GRODZICZNO – ETAP I 

 

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Leśna 10 62 - 200 Gniezno 
LISTOPAD  2023 

 

              

53 

5 . 4 . 3 .  P r ó b y  k o ń c o w e  

Próby końcowe obejmować będą: 

• Próby przed odbiorowe na sucho, przeprowadzone dla wszystkich urządzeń i elementów konstrukcyjnych, 
mechanicznych, elektrycznych oraz systemów sterowania w celu otrzymania aprobaty Inżyniera 
dotyczącej uruchomienia dopływu do nowych części O.Ś.;  

• Próby odbiorowe urządzeń i elementów konstrukcyjnych, mechanicznych, elektrycznych oraz systemów 
sterowania po napełnieniu oczyszczalni ściekami w okresie poprzedzającym przekazanie oczyszczalni  
do pracy; 

• Eksploatację próbną. 

 

Próby przed-odbiorowe będą wykonane w następujących etapach: 

 
• praca na sucho w zakresie procesów technologicznych i wyposażenia; 
• włączanie do pracy nowych podzespołów oczyszczalni; 

• zademonstrowanie wymaganej sprawności hydraulicznej wykonanych elementów oczyszczalni. 
 

Próby odbiorowe będą przeprowadzone w okresie 14 dni i rozpoczną się w chwili uzyskania jakości oczyszczonych 
ścieków zgodnych z Pozwoleniem Wodno - Prawnym. Próby będą przeprowadzone zarówno przy aktualnym 
obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń i hydraulicznym oczyszczalni jak i obciążeniu hydraulicznym i ładunkiem 
BZT5, które jest przewidziane w okresie docelowym. 

Eksploatacja próbna - Uruchomienie i rozruch modernizowanej oczyszczalni ścieków jest złożonym procesem. 
Wykonawca powinien zapewnić pełny program rozruchu, przeszkolić załogę oraz zapewnić sprzęt i urządzenia 
niezbędne dla tego procesu. 
Eksploatacja próbna przeprowadzana przez Wykonawcę będzie trwała co najmniej miesiąc Eksploatacja próbna 
powinna wykazać, że Roboty zostały wykonane rzetelnie oraz zgodnie z Kontraktem (biorąc pod uwagę wszystkie 
wskaźniki techniczne i ekonomiczne). Dodatkowo Wykonawca w czasie eksploatacji próbnej będzie rejestrować 
(w ciągu doby) następujące dane: 
• warunki meteorologiczne w szczególności: temperatura; 
• natężenie dopływu ścieków, natężenie odpływu ścieków, stopień recyrkulacji osadu czynnego, stopień 

zawracania odcieków; 
• jakość ścieków surowych i oczyszczonych oraz jakość zawracanych odcieków (tj. stężenie zanieczyszczeń); 
• ilość skratek, piasku i osadów; 
• jakość osadów oraz własności fizyczne tj. uwodnienie; 
• wszystkie obserwacje wizualne oczyszczenia biologicznego takie jak struktura osadu czynnego, 

wypełnienie ścieków; 
• zużycie chemikaliów, energii elektrycznej, paliw oraz wody pitnej. 

 
Jeżeli rezultaty prób wykażą odstępstwo od obowiązujących standardów lub/i Inżynier nie zaakceptuje tych 
rezultatów wówczas Wykonawca: 

• zidentyfikuje przyczynę odrzucenia prób 
• przekaże pisemną propozycję dotrzymania standardów 
• otrzyma pisemna zgodę na w/w propozycję 
• usunie przyczynę i ponownie przeprowadzi próby. 

Rezultaty prób końcowych zostaną zaakceptowane wówczas, gdy zostanie uzyskana: 

• jakość oczyszczonych ścieków na odpływie, parametry skratek, osadów ściekowych, emisji zanieczyszczeń 
do powietrza atmosferycznego oraz emisja hałasu zgodna z uzyskanymi wymaganiami, uzgodnieniami 
 i decyzjami. 

•         System automatyki i sterowania zapewnia automatyczną pracę całego zakładu oraz parametry pracy 
zawarte są w założonych granicach 
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Wykonawca powiadomi Inżyniera o gotowości do przystąpienia do Odbioru Robót w momencie gdy ustalone 
zostaną warunki pracy oczyszczalni a jakość ścieków oczyszczonych będzie zgodna z Wymaganiami 
Zamawiającego. 

5 . 4 . 4 .  O d b i ó r  k o ń c o w y  R o b ó t  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie faktycznego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
 i wartości. Inżynier odbierający Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona przez Wykonawcę wpisem 
do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających oraz robót 
wykończeniowych, Inżynier przerwie czynności i ustali nowy termin odbioru. 

5 . 4 . 5 .  D o k u m e n t y  n i e z b ę d n e  d o  P r z e j ę c i a  R o b ó t  

Gdy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona oraz przejdzie pozytywnie Próby Końcowe, Inżynier, wyda 
stosowne Świadectwo Przejęcia, a Wykonawca będzie zobowiązany do ukończenia ewentualnych pozostałych 
prac w terminie wskazanym w Świadectwie Przejęcia. 

Przed Przejęciem Robót przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 
dokumenty: 
• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz aktualnymi uzgodnieniami, 
• Dokumentację powykonawczą; 

• powykonawczą dokumentację geodezyjną Robót; 
• instrukcje oraz polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy akceptacji Robót zanikających oraz ulegających 

zakryciu oraz dokumentację wykonania tych instrukcji i poleceń; 
• Dziennik Budowy; 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z Programem Robót; 

• certyfikaty jakości odnośnych Materiałów; 

• raport techniczny (zawierający: zakres oraz umiejscowienie wykonywanych Robót, listę zmian 
wprowadzonych do Dokumentacji Projektowej, Datę Rozpoczęcia oraz datę ukończenia Robót) 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia, 
Inżynier w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przeprowadzenia Prób Końcowych. 

5 . 4 . 6 .  Ś w i a d e c t w o  W y k o n a n i a  

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu zostanie potwierdzone w Świadectwie Wykonania, 
wydanym przez Inżyniera, zgodnie ze stosownymi postanowieniami Kontraktu. 

5 . 5 .  D O K U M E N T A C J A  

5 . 5 . 1 .  D o k u m e n t a c j a  P r o j e k t o w a  

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporządzi niżej wymienione opracowania oraz uzyska dla nich 
akceptację Inżyniera, oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych władz, a także odpowiednich użytkowników 
i właścicieli: 
a) Projekt budowlany; 
b) Projekt techniczny (wraz z projektami umocnień wykopów i odwodnienia na czas budowy ); 
c) Instrukcję obsługi i konserwacji O.Ś.; 
d) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 
e) Program Robót (Projekt organizacji i technologii Robót), obejmujący m.in.: wybór Materiałów, kolejność 

prowadzenia Robót, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodykę prowadzenia 
prób i badań, wykaz koniecznych badań w trakcie wykonywania Robót i badań powykonawczych; 

f) Uzupełniającą inwentaryzację geodezyjną istniejącej infrastruktury podziemnej na Terenie Budowy; 
g) Projekt Terenu Budowy i zaplecza technicznego budowy; 
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i) Propozycje Robót dotyczących ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, 
instalacji i wyposażenia należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie 
oddziaływania Robót; 

j)         Procedurę przeprowadzenia Prób Końcowych;  
k)        Procedury zgłaszania i usuwania wad. 

Powyższa lista rysunków i dokumentacji nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 
zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie wymagane prawem 
polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

5 . 5 . 2 .  F o r m a t  o p r a c o w a ń   
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji projektowej  
w znormalizowanym rozmiarze formatu A4 i jego wielokrotności. Rysunki o formacie większym niż A0 nie mogą 
być przedstawione, chyba, że zostało to uzgodnione z Inżynierem Kontraktu. W przypadku dokumentacji 
powykonawczej nie jest wymagane stosowanie wymiarów znormalizowanych. Obliczenia i opisy powinny być 
dostarczone na papierze A4. 

Projekty należy oprawić w sztywne okładki z dołączonym na trwałe spisem załączników (części opisowych  
i rysunków). 
Do teczki oznaczonej jako nr 1 należy dołączyć specjalną „kieszeń" na płyty CD/DVD lub pendrive z zapisem 
elektronicznym projektu. 

5 . 5 . 3 .  D o k u m e n t a c j a  w  f o r m i e  e l e k t r o n i c z n e j  
Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów 
elektronicznych: 
• Rysunki, schematy, diagramy: format PDF. 

• Opisy, zestawienia, specyfikacje — format obsługiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel oraz  
w formacie PDF. 

• Harmonogramy — format obsługiwany przez aplikację PLANISTA 

• Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu na płytach 
kompaktowych lub pendrivach. 

5 . 5 . 4 .  L i c z b a  e g z e m p l a r z y  

Ilość wymaganych kopii dokumentacji dla Zamawiającego (poza egzemplarzami wymaganymi do złożenia 
wniosku o pozwolenie na budowę, uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii): 

• Projekt Budowlany powinien być wykonany w czterech    egzemplarzach plus 1 egzemplarz w formacie 
PDF  

• Projekt techniczny i Program Robót w czterech egzemplarzach plus 1 egzemplarz w formacie PDF  

• Instrukcja Obsługi i Konserwacji - w czterech egzemplarzach plus 1 egzemplarz w formacie PDF. 

5 . 5 . 5 .  D o k u m e n t a c j a  p o w y k o n a w c z a  

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi do zatwierdzenia, przed Przejęciem Robót, 
Dokumentację Powykonawczą Budowy wraz z Dokumentacją Geodezyjną, przedstawiającą obiekty tak, 
 jak zostały zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. 
Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowią: 
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót; 
b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną  

na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią 
aktualnej mapy zasadniczej terenu; 

c) oryginał Dziennika Budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy): 

• o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 
 na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także, w razie korzystania, ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
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• o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; 

d) Specyfikację techniczną zastosowanych Materiałów; 
e) Dokumentację prób oraz Świadectwa Przejęcia i przekazania do użytkowania; 
f) Szczegółowe rysunki łącznie z rysunkami warsztatowymi; 
g) Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie nie zawarte w projekcie budowlanym; 
h) Wszelkie instrukcje dotyczące użytkowania Robót. 

Wykonawca sporządzi i dostarczy Inżynierowi 3 egzemplarze (1 oryginał i 2 kopie na papierze) oraz 1 egzemplarz 
w formie elektronicznej Powykonawczej Dokumentacji Budowy. 

5 . 5 . 6 .  I n s t r u k c j a  o b s ł u g i  i  e k s p l o a t a c j i  

Instrukcja obsługi i eksploatacji rozbudowanej oczyszczalni ścieków powinna zostać opracowana przez 
Wykonawcę inwestycji. Wstępna wersja instrukcji powinna zostać przygotowana przez rozpoczęciem rozruchu 
oczyszczalni, a końcowa po zakończeniu rozruchu technologicznego oczyszczalni, z uwzględnieniem doświadczeń 
z rozruchu. Instrukcja obsługi powinna być opracowana z udziałem / w konsultacji z: 

• Projektantem zastosowanej technologii oczyszczania ścieków; 
• Specjalistą BHP; 
• Projektantem części elektrycznej i AKPiA; 
• Specjalistą p. poż. 

i z uwzględnieniem zasad i wymagań określonych w DTR zastosowanych urządzeń. 

Należy opracować odrębne instrukcje obsługi: technologiczną i elektryczną, z uwagi na odrębne kwalifikacje 
pracowników wymagane do obsługi tych branż. 

Instrukcję obsługi i eksploatacji oczyszczalni należy przygotować w oparciu o: 

• dokumentację projektową; 
• doświadczenia z rozruchu technologicznego; 

• dokumentację techniczno-ruchową zamontowanych urządzeń (nowych i istniejących); 
• aktualne przepisy z bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie pracy w komunalnych oczyszczalniach 

ścieków z gospodarką osadową; 
• aktualne przepisy p. poż z zakresu obiektów gospodarki ściekowo-osadowej. 

W skład Instrukcji obsługi i eksploatacji będą wchodzić następujące części: 
a) Instrukcja technologiczna eksploatacji oczyszczalni ścieków  
b) Instrukcja BHP dla oczyszczalni; 
c) Instrukcja p. poż. dla oczyszczalni; 
d) Instrukcje obiektowe i stanowiskowe; 
e) Instrukcja obsługi i konserwacji instalacji elektrycznych i sterowniczych. 

Instrukcja technologiczna powinna być wykonana z uwzględnieniem podziału na węzły lub obiekty stanowiące 
funkcjonalną całość. 
Instrukcje BHP, ppoż. i stanowiskowe powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Ogólna instrukcja technologiczna powinna umożliwić Operatorowi eksploatację, konserwację i utrzymanie 
 w ruchu węzłów, obiektów, urządzeń i instalacji pomocniczych. 

Instrukcja ta powinna zawierać w szczególności: 

• Zasadniczą  charakterystykę  techniczno-technologiczną  każdego  węzła   i obiektu zawierającą: 
 opis funkcjonalny węzła/obiektu;  
 opis wyposażenia w urządzenia; 
 unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach. 

• Zakres i narzędzia do kontroli procesu technologicznego; 

• Opis sterowania automatycznego z określeniem sposobu obsługi panelów kontrolnych/ operatorskich; 

• Możliwe awarie i procedury postępowania; 

• Część rysunkową zawierającą: 
 Plan sytuacyjny 
 Schemat technologiczny 
 Rzuty obiektów z lokalizacją urządzeń i instalacji. 
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Instrukcje obiektowe i stanowiskowe powinny być przypisane do odpowiednich obiektów i stanowisk i stanowić 
uszczegółowienie zapisów ogólnej instrukcji technologicznej oczyszczalni w odniesieniu tylko do tych obiektów  
i stanowisk. Instrukcje te powinny zawierać: 
• Opis wyposażenia w urządzenia zawierający, nazwy i dane teleadresowe producentów urządzeń, w tym 

numery telefonów i adresy e-mail serwisu; 
• Model, typ, numer katalogowy, podstawowe parametry techniczne; 

• DTR urządzenia (instrukcje obsługi, karty katalogowe); 
• Unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach; 

• Listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Operatora obejmującą części 
ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność przedłużonego oczekiwania 
w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany; 

• Czynności eksploatacyjne z podziałem na obsługę codzienną i obsługę okresową w interwałach zgodnych 
z DTR urządzeń; 

• Zakres i narzędzia do kontroli procesu technologicznego; 

• Opis sterowania   automatycznego   z   określeniem   sposobu   obsługi panelów kontrolnych/operatorskich; 

• Możliwe awarie i procedury postępowania; 
• Część rysunkową zawierającą: 

 Schemat technologiczny, 
 Rzut obiektu z lokalizacją urządzeń i instalacji. 

Instrukcje zostaną dostarczone w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach czteropierścieniowych 
w twardej oprawie, każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany na okładce. Rysunki 
formatu większego niż A4 będą składane i gromadzone w okładkach w taki sposób, by możliwe było ich rozłożenie 
bez konieczności zdejmowania z pierścieni mocujących. 
Dostarczone instrukcje, opisy na rysunkach, schematach, specyfikacjach, tablicach i innych źródłach informacji 
dla obsługi, na których są opisy lub napisy o charakterze informacyjnym muszą być wykonane w języku polskim. 

5 . 5 . 7 .  S t o s o w a n i e  s i ę  d o  p r a w a  i  i n n y c h  p r z e p i s ó w  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Robotami i będzie  
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas wykonywania Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu  
do Sprzętu, Materiałów lub Urządzeń wbudowanych lub związanych z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły 
będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z projektu 
 lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

5 . 5 . 8 .  R ó w n o w a ż n o ś ć  n o r m  i  z b i o r ó w  p r z e p i s ó w  p r a w n y c h  

Gdziekolwiek w dokumentach Kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
Materiały, Urządzenia i Sprzęt oraz wykonane i zbadane Roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w dokumentach Kontraktu 
 nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 
 lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. 

5 . 6 .  S Z K O L E N I A  

W ramach Kontraktu Wykonawca przeszkoli załogę we wszystkich aspektach eksploatacji i zarządzania 
oczyszczalnią ścieków. 

Kursy zostaną tak zaplanowane, aby zapewnić personelowi pełną znajomość zakładu oraz czynności podczas 
stanów awaryjnych. 
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Kursy szkoleniowe zostaną zaprogramowane dla grup pięcioosobowych, lecz pewne szkolenia zostaną udzielone 
indywidualnym pracownikom. 
Kursy szkoleniowe będą stanowić kompilacje zajęć szkolnych i praktycznych w eksploatacji. 
Wykonawca przygotuje konspekty do zajęć w języku polskim. 
Wykonawca przygotuje prosty podręcznik eksploatacji w języku polskim. 
Wykonawca przedłoży plan szkoleń Inżynierowi do zatwierdzenia. 
Program szkoleniowy powinien zawierać co najmniej następujące zagadnienia: 
• operacyjna eksploatacja technologiczna;  
• eksploatacja urządzeń i systemów mechanicznych;  
• wyłącznik wysokonapięciowy;  
• eksploatacja urządzeń mechanicznych;  
• eksploatacja systemu SCADA;  
• zapoznanie się z procesem technologicznym;  
• zapoznanie się ze sterowaniem;  
• kwestie usuwania usterek - scenariusze awarii;  
• praktyka warsztatowa;  
• zasady przechowywania materiałów i części zapasowych;  
• zasady bezpieczeństwa i higieny (BHP). 
Szkolenia winny się zakończyć egzaminem sprawdzającym i dokumentem potwierdzającym wykonanie szkolenia 
(np. zaświadczenie; certyfikat). 

5 . 7 .  S Z C Z E G Ó Ł O W E  W Y M A G A N I A  Z A M A W I A J Ą C O  

Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane wykonywane w oparciu o jej zakres 
odpowiadały założeniom przyjętym w CZĘŚCI OPISOWEJ – Szczegółowej pkt. 2.3 stanowiący integralną część 
niniejszego PFU. 
 


