WZOR
UMOWA NR /2025
Dnia ..cccovvenne 2025 r. w Gdansku pomiedzy:
Wojewoddztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drég Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a
.................................................. , prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg
....................... , pod adresem ........cccccevuvviieeeennnneen..., POsiadajgcym wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ................... ,
REGON ....ccooeiiiirinnnn , zZwanym dalej Wykonawcg, *w imieniu ktdrego dziata
................................................ — na podstawie udzielonego petnomocnictwa,
..................................................................................... z siedzibg w
................................................ , Wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego, prowadzonego przez S3d REjJONOWY W ...ccovuvvvreeeeernnnnne. (miasto, wydziat) pod nr
KRS e, SNIP i , REGON ...coovvivivevvinn, , kapitat zaktadowy w
WYSOKOSCi voooeviviieeeeeeiiieenn zt, zwanym dalej Wykonawca,

uprawnionych do tgcznej* reprezentacji spotki zgodnie z informacjg odpowiadajgcy odpisowi

aktualnemu z Krajowego Rejestru Sgdowego,

zostafa zawarta nastepujgca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego o wartosci nieprzekraczajgcej réwnowartosci kwoty 130 000 ztotych, do ktérego
nie stosuje sie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, dalej Pzp
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Oznaczenie sprawy: RDK.26.02.2025.KK



§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie realizowad na rzecz Zamawiajgcego ustuge pod nazwa:

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolg rozliczenia robét w okresie realizacji
robot na zadaniu pn.: ,,Modernizacja drogi wojewddzkiej nr 214 na odcinku Stary
Bukowiec - Chwarzenko od km 99+428 do km 102+428.” (Przedmiot Umowy).

2. Przedmiot Umowy realizowany bedzie zgodnie z:

1) dokumentem Umowy,

2) Opisem Przedmiotu Zamdwienia (OPZ) stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy,
3) ofertag Wykonawcy wraz z zatgcznikami stanowigcg Zatgcznik nr 2 do Umowy
przy czym dokumenty traktowac nalezy jako wzajemnie objasniajgce sie.

Do celéw interpretacji dokumenty tworzgce umowe bedg miaty pierwszenstwo zgodnie
z kolejnoscig wskazang w pkt 1-3.

3. Ustuga okreslona w ust. 1 obejmowacd bedzie wykonanie czynnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego zgodnie z postanowieniami stosownych decyzji administracyjnych
zezwalajgcych na budowe, przepisami polskiego prawa, w szczegdlnosci ustawy Prawo
budowlane, dalej Prawo Budowlane i zasadami wiedzy techniczne;.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy w zakresie nadzoru nad
robotami budowlanymi, uczestniczy¢ w odbiorze koncowym tych robét oraz
doprowadzi¢ do koricowego rozliczenia robét.

5. Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy i ustalonego wynagrodzenia zobowigzuje sie
petni¢ nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi okreslonymi w ust. 1 niezaleznie
od ich wartosci wynikajacej z rozliczenia kosztorysowego, nad robotami zamiennymi
niezaleznie od ich wartosci oraz nad robotami dodatkowymi. W przypadku
przekroczenia progu 30% wartosci wynagrodzenia wykonawcy robét z tytutu robét
dodatkowych wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zwiekszeniu wyfacznie do
wysokosci dodatkowych udokumentowanych przez Wykonawce kosztow jakie
zobowigzany jest ponies¢ w zwigzku z zwiekszonym zakresem nadzoru inwestorskiego.

6. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge w sposéb
okreslony w niniejszej Umowie oraz w umowie na roboty budowlane. Wykonawca
wykona ustuge z najwyzszg starannoscig, w Scistej wspotpracy z Przedstawicielem

Zamawiajacego, stosujac sie do jego zalecen oraz wymogow.



10.

§2

Celem ustugi jest petne wykonanie nadzoru nad pomysinym zakonczeniem robét
budowlanych wskazanych w ust. 1, uzyskanie zaktadanej jakosci robdt budowlanych, ich
realizacji w terminie i w ramach okreslonego wynagrodzenia wykonawcy robét
budowlanych.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze oraz doswiadczenie, dysponuje odpowiednim
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia oraz znajduje
sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalajgcej na realizacje Przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze na dzier zawarcia niniejszej umowy nie zachodzg okolicznosci
uniemozliwiajgce jej wykonanie, w szczegdlnosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19.
Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktérego zastosowanie maja
sankcje okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ na

kazde wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenie o aktualnosci powyzszego oswiadczenia.

TERMINY

1.

Zakonczenie swiadczenia ustugi przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym odbiorze
kornicowym i rozliczeniu robdt budowlanych przez wykonawce robat.

Termin swiadczenia ustugi objetej Umowa ustala sie na okres od dnia zawarcia niniejszej
Umowy do dnia odbioru koricowego robot.
Termin, o ktdrym mowa w ust. 2, obejmuje nadzér nad realizacjg rob6t budowlanych
petniony do dnia koricowego odbioru catosci robét i ich rozliczenia przez wykonawce

robot, z czego czas na ukonczenie robot budowlanych przewidywany jest na dzien

W przypadku gdy roboty budowlane nie zostang wykonane przez Wykonawce do dnia 15
grudnia 2025 r., Zamawiajgcy rozliczy ustuge w czesci wykonanej — proporcjonalnie do
wartosci wykonanych robét, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru wykonanej
ustugi.

Za zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy przyjmuje sie date wywigzania sie
Wykonawcy ze wszystkich obowigzkéw okreslonych niniejsza Umowa wraz z
kompleksowym odbiorem i rozliczeniem koricowym robdt budowlanych oraz ztozeniem

raportu koricowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.



§3

WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg ustala
sie na kwote netto ............ Zt (STOWNIE: vttt ztotych 00/100),
powiekszong o nalezny podatek VAT w wysokosci ...... %, co stanowi warto$¢ brutto
................ zt (stownie .........cccevceeueeveneeene... Ztotych 00/100).

2. Wynagrodzenie, zostato wyliczone w oparciu o oferte Wykonawcy.

3. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o wartosc,
wynikajgca ze zmiany stawki podatku VAT.

§4

ZASADY PLATNOSCI

1. Rozliczenie Wykonawcy nastgpi na podstawie jednej faktury prawidtowo wystawionej
przez Wykonawce po dokonaniu odbioru i rozliczenia robét bedacych przedmiotem
nadzoru.

2. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajgcego nastepujgco:

NABYWCA:

Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewoddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, Rejon Drog
Wojewddzkich w Kartuzach, ul. Wzgdérze Wolnosci 15, 83-315 Kartuzy i doreczona do
Rejonu Drég Wojewddzkich w Kartuzach.

3. Ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 30 dni, liczac od dnia
doreczenia prawidfowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

4. Strony zgodnie ustalajg, ze za date zaptaty naleznosci uwazac sie bedzie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywat potracenia swoich wymagalnych
wierzytelnosci z wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

6. *Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada

rachunek bankowy prowadzony w banku ..... onr........ zgtoszony do wykazu

podmiotéw bedgcych podatnikami VAT (biata lista), ktory bedzie wskazywany na



§5

fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosc za wykonanie Przedmiotu Umowy przy
zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci. Zmiana rachunku bankowego
Wykonawcy dla swej waznosci wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

* Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktérym mowa w
art. 113 ust.1 ustawy o podatku od towardw i ustug i posiada rachunek bankowy
prowadzony w banku ..... ONm..... , ktoéry bedzie wskazywany na fakturze, na ktory
bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy, do ktérych nie ma
zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci. Zmiana rachunku bankowego
Wykonawcy dla swej waznosci wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy dla swej waznosci wymaga

zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

1.

§6

Wykonawca i jego personel obowigzany jest wykonywac swojg funkcje z nalezytg
starannoscig i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej, kierujac sie interesem ekonomicznym Zamawiajgcego dbajgc o
bezpieczenstwo ludzi, jakos¢ wykonywanych robét oraz terminowo$¢ zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. We wszystkich sprawach zwigzanych z umowa
Wykonawca zawsze bedzie popierat i chronit interesy Zamawiajgcego w kontaktach z
stronami trzecimi.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody, bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw okreslonych

niniejszg Umowag lub wskutek naruszenia jej postanowien.

OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU

1.

Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do:

1) Podejmowania czynnosci majgcych na celu zabezpieczenie praw i intereséow
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg umowy z wykonawcg robét.

2) Odpowiadania za zachowanie nalezytej starannosci w granicach wyznaczonych przez
ustawe Kodeks cywilny dla odpowiedzialnosci Wykonawcy.

3) Weryfikacji Projektéw statej organizacji ruchu oraz Projektéw organizacji ruchu na

czas prowadzenia robdt budowlanych i ich opiniowanie.



4)

5)

6)

7)

8)

9)

Reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji zadania z SWZ, dokumentacjg projektowg, przepisami prawa, w
szczegolnosci Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zaopiniowania Programu Zapewnienia Jakosci, Projektéw Technologii i Organizaciji
Robot oraz Planu BIOZ przedstawionego przez Wykonawce robdét budowlanych.
Odbioru tymczasowej organizacji ruchu, kontroli stanu i zgodnosci oznakowania na
czas prowadzenia robdt (oznakowanie budowy) z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i egzekwowanie na biezgco usuniecia nieprawidtowosci.
Sprawdzania jakosci wykonywanych robét budowlanych, wbudowanych materiatéw,
a w szczegolnosci sprawdzania ich zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
technicznych i dokumentacji projektowej oraz zapobieganie zastosowaniu
materiatdw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
poprzez ewentualne wydanie decyzji o wstrzymaniu robot lub usunieciu wad w
okreslonym terminie.

Zapewnienia, ze roboty budowlane wykonywane sg przy zachowaniu nalezytego
poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeristwa, przepiséw BHP i ochrony srodowiska, a
takze zabezpieczenia budynkdéw i budowli znajdujgcych sie w strefie oddziatywania
robot budowlanych.

Opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiajgcego podwykonawcéw robot
budowlanych projektow umow wykonawcy robét budowlanych z podwykonawcami,
w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo kontroli uméw

i ptatnosci pomiedzy wykonawcg robot, a podwykonawcami.

10) Sprawdzania zgodnosci rozliczania prowadzonych robét budowlanych z

dokumentacjg projektowg i oferts.

11) Oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzenia zasadnosci wykonania robot

dodatkowych lub zamiennych przedstawionych przez wykonawce robot budowlanych
w zakresie finansowym i rzeczowym. Inspektor nadzoru nie jest umocowany do

zatwierdzania robot dodatkowych i zamiennych do ww. zadania.

12) Sprawdzania kalkulacji kosztow robét dodatkowych i zamiennych przygotowanych

przez Wykonawce robét budowlanych.

13) Kontrolowania robdt co najmniej 3 razy w tygodniu w okresie realizacji zadania, na

kazde wezwanie Zamawiajgcego badZ wykonawcy robét oraz kazdorazowo w trakcie

catego procesu uktadania masy.



14) Nadzorowania i uczestniczenia w wykonywanych pomiarach oraz badaniach
laboratoryjnych i polowych gruntdw Wykonawcy robét budowlanych.

15) Zlecania Wykonawcy robét budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatow
lub robdt budzgcych watpliwosé co do ich jakosci.

16) Doprowadzania do polubownego rozwiazywania sporéw z Wykonawcg robot
budowlanych i osobami trzecimi.

17) Udziatu w razie koniecznosci w odpowiedniej procedurze arbitrazowe;j.

18) Niezwtocznego zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych
mie¢ wptyw na prawidtowgq i terminowg realizacje robét budowlanych.

19) Sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jesli
zajdzie taka potrzeba.

20) Rozliczania umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania lub
odstgpienia.

21) Zawiadamianie organdw nadzoru budowlanego oraz Zamawiajgcego o przypadkach
naruszenia przepiséw Prawa budowlanego, dotyczgcych bezpieczenstwa budowy i
ochrony srodowiska lub razagcych uchybien technicznych.

22) Sprawdzenia wszystkich niezbednych dokumentéw potrzebnych do odbioru
korncowego zadania oraz potwierdzenia gotowosci do dokonania przez
Zamawiajgcego komisyjnego odbioru koricowego robét budowlanych.

23) Wnioskowania do Zamawiajgcego o koniecznosci dokonania zmian jakosci, ilosci lub
technologii robét lub ich czesci, ktére uzna za niezbedne dla uzyskania celu
oznaczonego w umowie na wykonanie zadania oraz sporzgdzania wraz z
Kierownikiem budowy protokotéw koniecznosci na okoliczno$¢ wykonania zaméwien
uzupetniajgcych, zamdwien dodatkowych, zaniechania wykonania robot i
przedstawianie protokotéw koniecznosci do zaakceptowania Zamawiajgcemu.

24) Kontroli i odbioru robot budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych poprzez
przystgpienie do odbioru tych robét w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od
daty zgtoszenia ich do odbioru wpisem Wykonawcy robdét do dziennika budowy.

25) Sprawdzania kalkulacji kosztow robét dodatkowych i zamiennych przygotowanych
przez wykonawce robét budowlanych.

26) Sprawdzanie czy kierownictwo budowy/robdt i Podwykonawcy posiadajg akceptacje

Zamawiajgcego do realizacji zadania.



27) Uczestniczenie w naradach technicznych zwotanych przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce robot.

28) Rozliczenie umowy na wykonanie robdt w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce robdt w terminie 5 dni roboczych od sporzadzenia
protokotu inwentaryzacji zadania.

29) Identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentac;ji projektowej oraz
interpretacji ich wptywu na wykonanie robdt budowlanych, a nastepnie
przedstawienia wnioskdw Zamawiajgcemu wraz z propozycjg zmian, gdzie wedtug
jego opinii i zawodowego doswiadczenia jest to potrzebne lub wiasciwe.

30) Informowania bezposrednio Przedstawiciela Zamawiajgcego o problemach, jakie
napotkat w trakcie realizacji zadania oraz przedstawienia propozycji ich rozwigzania
do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego.

31) Sprawdzania zgodnosci dostaw materiatéw i urzagdzen z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzanie kompletnosci wymaganych atestow, aprobat i gwarancji na ww.
dostarczone materiaty i urzagdzenia.

32) Przygotowania i potwierdzenia gotowosci robdt do odbioru koricowego oraz udziat w
czynnosciach tego odbioru.

33) Kontroli i potwierdzenia ilosci faktycznie wykonanych robot.

34) Potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym robét.

35) Sprawowania kontroli rozliczen Wykonawcdéw robét i potwierdzania naleznego im
wynagrodzenia na Zestawieniu wartosci wykonanych roboét.

36) Telefonicznego informowania Zamawiajgcego, z co najmniej dwu godzinnym
wyprzedzeniem, o planowanym pobycie Inspektora na budowie.

37) Opiniowania harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robdt budowlanych,
przygotowanego przez Wykonawce robdt budowlanych.

38) Sporzadzania protokotdw lub notatek z rad budowy oraz spotkan — jezeli zajdzie taka
potrzeba.

39) Sktadania Zamawiajgcemu cotygodniowych raportéw o stanie zaawansowania robot
oraz wystepujgcych trudnosciach w realizacji umowy na wykonanie zadania, w
terminie do 5—go dnia tygodnia za tydzien poprzedni w formie uprzednio ustalonej z

Zamawiajacym.
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40) Sporzadzenia i ztozenia raportu koncowego z realizacji robdt budowlanych, w
terminie 3 dni od daty zgtoszenia zakoriczenia robét przez Wykonawce, ktore bedzie
podlegato akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo zgtasza¢ swoje uwagi i zastrzezenia do przebiegu realizowanych
ustug, Wykonawca powinien zajgé konkretne stanowisko w tych sprawach oraz podjg¢
odpowiednie dziatania i poinformowac o swoim stanowisku Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej
z przedmiotem zamaodwienia.

W dniu zawarcia Umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu kopie umowy

ubezpieczenia wraz z dowodem zaptaty sktadki ubezpieczeniowej lub innego dokumentu

potwierdzajgcego objecie go ubezpieczeniem.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1.

§8

Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy bezptatnie, w terminach i w sposdb, ktdry nie
opdzni wykonywania ustugi, wszelkie posiadane informacje lub dokumenty, ktére moga
by¢ niezbedne dla wykonania Umowy oraz zapewni wszelkg pomoc w kontaktach z
wtadzami lokalnymi lub instytucjami, ktérych zezwolenia i decyzje wymagane bedg w
zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy oraz umowa na roboty budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy, ktdre zostang przedtozone
przez Wykonawce na pismie i odpowiednio uzasadnione, Zamawiajacy wyda pisemne
dyspozycje w terminach nie powodujgcych opdznienia wykonywania robét budowlanych

i ustugi.

PRZEDSTAWICIELE STRON

1.

Zamawiajgcy wyznacza do kontaktu i realizacji Umowy ze strony Zamawiajacego,
............................. jako przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca wyznacza do kontaktu i realizacji Umowy ze strony Wykonawcy,
..................................... jako przedstawiciela Wykonawcy.

Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest umocowany do zaciggania zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany osoby strona obowigzana jest powiadomi¢ drugg strone na pismie.

Zmiana 0sob, o ktdrych mowa w ust. 1 i 2 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.



§9

PERSONEL WYKONAWCY

1. Personel wyznaczony przez Wykonawce do wykonania ustugi:

1) Inspektor nadzoru robot...........eceveenenenn. — uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.

3. Wykonawca przed zawarciem Umowy przedtozyt Zamawiajagcemu kopie uprawnien
budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
i kopie dokumentow, potwierdzajacych przynaleznosé do wtasciwej okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa, dotyczgce osob, ktore sprawujg funkcje przy realizacji
Przedmiotu Umowy, dla ktérych ustawa Prawo Budowlane wymaga posiadania
uprawnien, w tym osob do sprawowania tych funkcji wskazanych w ofercie.

4. Zmiana ktorejkolwiek z 0séb, o ktédrych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy winna
by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego na pisSmie.

5. Wykonawca przedfozy propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, nie pdzniej niz 7 dni
przed planowanym terminem takiej zmiany. Przerwa w realizacji Umowy wynikajaca z
braku personelu bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania
Przedmiotu Umowy, stanowi takze podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od
Umowy. Z powodu tej przestanki Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w terminie 45 dni od jej
zaistnienia.

6. Zamawiajacy zaakceptuje zmianeg, o ktérej mowa w ust. 4 w terminie 7 dni od daty
otrzymania propozycji zmiany, jednakze wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
doswiadczenia wymaganych w OPZ. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

7. Skierowanie przez Wykonawce do wykonywania Przedmiotu Umowy osdb, dla ktdrych
nie przedtozono Zamawiajacemu kopii uprawnien budowlanych wraz z kopia
dokumentdéw potwierdzajgcych przynaleznosé do wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa lub nieposiadajgcych akceptacji Zamawiajgcego, stanowic bedzie

podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
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§10

KARY UMOWNE

1. Zaniewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Wykonawca zobowigzany jest do
zaptacenia Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu:

1) zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentdéw okreslonych w § 6 ust. 1 pkt 39 i
40 Umowy w wysokosci 2,0% wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1
Umowy okreslonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) niedopetnienia obowigzkéw wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 1-38, w wysokosci 500 zt
za kazde stwierdzone uchybienie,

3) w przypadku odstgpienia Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
20% kwoty wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 Umowy okreslonego w
dniu zawarcia Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20% kwoty wynagrodzenia
netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy okreslonego w dniu zawarcia Umowy, z
wyfaczeniem okolicznosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1.

3. Zaptata kary umownej nastepuje na pisemne wezwanie Zamawiajgcego z uptywem
terminu 3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce.

4. Zapfata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia jakiegokolwiek obowigzku
wynikajgcego z Umowy.

5. Stronom niezaleznie od kar umownych przystuguje prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych w przypadku, gdy szkoda
przewyzsza kwote naliczonych kar umownych.

6. Maksymalna wysokos$¢ naliczonych danej stronie kar umownych nie przekroczy 20%
wartosci wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 ustalonego w dniu
zawarcia Umowy.

7. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania ustug wchodzacych w zakres
Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy niezaleznie od naliczenia kar, zastrzega sobie prawo
zlecenia ustug objetych niniejszg Umowg innemu podmiotowi i potracenia kosztow

poniesionych z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy.
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§11

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa

panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy

w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim

przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci Umowy.

Zamawiajacy, oprécz wypadkow wskazanych w kodeksie cywilnym, ma prawo odstgpié

od Umowy w terminie 45 dni od dnia powziecia przez niego wiadomosci o wystgpieniu

okolicznosci uprawniajgcych do odstapienia w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie podjat sie wykonywania obowigzkéw bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego,

2) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb naruszajgcy postanowienia
niniejszej Umowy i mimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastgpita
poprawa w ich wykonywaniu,

3) Wykonawca nie dostosowuje sie, w wyznaczonym terminie, do zgdania przestanego
mu przez Zamawiajgcego do wyréwnania zaniedban lub spetnienia jego
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, co powaznie wptywa na wtasciwg i terminowa
realizacje ustugi,

4) Wykonawca odmowi lub zaniecha wykonania polecen wydanych przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego,

5) zostanie wydany jakiekolwiek prawomocne orzeczenie dotyczgce przestepstwa
wptywajgcego na postepowanie zawodowe Wykonawcy,

6) odpadta podstawa realizacji robot budowlanych, o ktérych mowaw § 1 ust. 1
Umowy,

7) suma kar umownych przekracza ich maksymalng wysokosé, okreslong w § 10 ust. 6
Umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajgcy powiadomit

pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie moégt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajgcych

z Umowy.
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Odstgpienie od Umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do ustug wykonanych bedg miec
zastosowanie zapisy umowne, w szczegdlnosci dotyczgce kar umownych oraz procedury
rozstrzygnie¢ sporow.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia proporcjonalnego do czesci
ustug wykonanych w ramach Umowy, po potrgceniu kwot naleznych Zamawiajgcemu od
Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegdlnosci kar umownych.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek strone, Wykonawca ma
obowigzek:
1) natychmiast wstrzymac wykonywanie ustug, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wtasnosci,
2) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym dokumentacje
projektowg, najpodzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegdtowy raport na zakonczenie wykonywania ustugi.
Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek strone obowigzany jest
do dokonania odbioru ustug wykonanych do dnia odstgpienia w terminie 7 dni
roboczych od daty odstgpienia.
Odstgpienie od Umowy powinno nastgpié¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawierac

uzasadnienie.

§12

ZMIANY UMOWY

1.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod

rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany Umowy zgodnie z art. 353 Kodeksu cywilnego i okresla

katalog otwarty zmian Umowy obejmujgcy w szczegdlnosci:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacjach opisanych w Umowie,

2) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy w szczegdlnosci w przypadku
wydtuzenia terminu realizacji robdt budowlanych.

Wykonawca wystepujacy o zmiane postanowienn Umowy, zobowigzany jest do ztozenia

whniosku o wprowadzenie zmiany oraz udokumentowania zaistnienia okolicznosci,

stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiane postanowie Umowy musi by¢

ztozony na piSmie pod rygorem niewaznosci.
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§13

Po otrzymaniu wniosku z uzasadnieniem Zamawiajacy sprawdzi w terminie 7 dni
jego zgodnosc z postanowieniami Umowy i, jesli nie bedzie miat zastrzezen,
zaakceptuje zmiane Umowy.

Wystgpienie Wykonawcy z wnioskiem o zmiane Umowy, skutkuje powstaniem po
stronie Zamawiajgcego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za$
obowigzku. Okolicznosci te nie mogg réwniez stanowié podstawy roszczen Wykonawcy

o odszkodowanie.

CESJA WIERZYTELNOSCI

1.

§14

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci z
Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak i odptatnie. Zamawiajgcy uprawniony jest
do wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z Umowy.
Wierzytelnosci wynikajgce z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze na
powyzsze Zamawiajgcy wyrazi uprzednia zgode w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformuja osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujgce wykonanie

niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajgcej z art. 13 i 14 Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

w

B

Administratorem danych ww. oséb jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul.
Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest drogg mailowa na adres:

iod@zdwgdansk.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. oséb jest umozliwienie kontaktu,

koordynacji oraz realizacji umowy pomiedzy jej stronami.

Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktéra podata dane niezbedne do realizacji

ww. celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujgcych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na
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§15

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do
wykonania Umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osdb reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
w zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane o0séb wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy
przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku z prawnie
usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajgcym na umozliwieniu
kontaktu pomiedzy jej stronami.

Dane bedg przechowywane przez 5 lat liczgc od konca roku kalendarzowego, w ktérym

Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do korica gwarancji lub rekojmi, chyba ze

przepisy przewidujg diuzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy

przepisOw prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe mogg by¢ rowniez

powierzone podmiotom, ktére Swiadczg ustugi dla Administratora.

Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych,

zadania dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuniecia danych lub

ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej Umowy, ktorych nie uda sie
rozstrzygnac polubownie, rozstrzygane beda przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawierajg komplet zatgcznikow.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

Wykaz zatgcznikdw stanowigcych integralne czesci Umowy:

1) Opis Przedmiotu Zamédwienia,

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

15



WYKONAWCA

ZAMAWIAJACY

(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

KONTRASYGNATA — z upowaznienia Skarbnika Wojewddztwa Pomorskiego

(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtdwnego Ksiegowego)
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