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1 Czes¢ ogdlna

1.1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa oraz zabezpieczenie istniejacej infrastruktury

telefonicznej nalezacej do Orange Polska S.A. kolidujacej z projektowang przebudowa ulicy

Okreznej, Niepodlegtosci i Wesotej w Czyzewie.
1.2 Inwestor

Inwestorem robot jest Gmina Czyzew, 18-220 Czyzew ul. Mazowiecka 34
1.3 Podstawa opracowania dokumentaciji
Podstawg opracowania dokumentacji jest:

- zlecenie inwestora,

- dane zebrane przez projektanta w terenie.

- Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A. nr TTDSIKU/120473/1B/22
z dnia 13.05.2021r.

14 Zakres rzeczowy robét

Szczegdtowy zakres robot budowlanych przebudowy sieci Orange obejmuje:

km kab. 0,033

— budowa kabli rozdzielczych napowietrznych =~ ----------  —eemmeeemv
km par 0,33
km kab. 0,053

— budowa kabli abonenckich napowietrznych -
km par 0,205

— przewieszenie kabli napowietrznych -167m

— zabezpieczenie kabli rura A110PS - 75 mb.

— budowa stupéw SZT7 - 1 szt.

— montaz skrzynek nastupowych - 1 szt.

— montaz zespotu taczoéwek szczelinowych 10p -2 szt.

— demontaz kabli miedzianych napowietrznych - 79 mb

— demontaz stupoéw telekomunikacyjnych - 1 szt.

1.5 Wykonawca roboét

Wykonanie robot nalezy zleci¢ dla przedsigbiorstwa specjalistycznego w zakresie projektowanych
robot.



1.6 Projekty zwigzane

Projekt zwigzany jest z projektem budowlanym: : ,,Przebudowa ulicy Okr¢znej, Niepodlegto$ci i

Wesolej w Czyzewie wraz z niezbedng infrastrukturg”.

2 Czesc techniczna
21 Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.

Istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujaca si¢ na terenie inwestycji zapewnia tgczno$¢
telefoniczng a takze zapewnia dodatkowe ustlugi telekomunikacyjne dla podtaczonych do niej
uzytkownikéw. Na terenie inwestycji znajduje si¢ istniejgca sie¢ telekomunikacyjna nalezaca do
Orange Polska S.A. sktadajgca si¢ z kabli miedzianych doziemnych oraz telekomunikacyjnej

podbudowy stupowej wraz z przytagczami napowietrznymi.

2.2 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

Sie¢ Orange Polska S.A.

Przebudowac istniejacy stup kablowy CO001/W10/0004 kolidujacy z projektowanym uktadem
drogowym w ul. Okreznej na wysokosci dziatki 473. W tym celu nalezy w projektowanej lokalizacji
posadowié nowy stup typu SZT-7. Shup nalezy wyposazy¢ w skrzynke kablowg 20p wraz z zespolem
faczowek. Stup nalezy uziemi¢. Wybudowac nowe przytacze napowietrzne od projektowanego stupa
do budynku Okrezna 23. Przebudowa¢ kable napowietrzne przez ich przewieszenie oraz wykonania
nowych odcinkéw kabli zgodnie z rys. 1. Przelaczenie kabli wykonywac¢ w sposob bezprzerwowy.
Po wykonaniu przetgczen zdemontowac kolidujacy stup.

UWAGA: Przed przystapieniem do prac zweryfikowa¢ w terenie kable podlegajace
przebudowie pod wzgledem pojemnosSci.

Wykona¢ zabezpieczenie istniejacej sieci doziemnej poprzez ostonigcie kabli rurami dwudzielnymi

na odcinkach projektowanych wjazddéw oraz nawierzchni drogi.

2.3 Uwagi koncowe
Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy

zaktadowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z
2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.



24 Wplywa inwestycji na srodowisko naturalne oraz obiekty sasiednie.
Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowoduja zadnych ujemnych skutkow wptywajacych

na rozwoj srodowiska. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Przy budowie sieci telefonicznej zostang
zastosowane materiaty nieszkodliwe dla srodowiska i ludzi.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek, na ktérych bedzie
ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terenow sasiednich.

Sporzadzit:



3  Wyszczegdlnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A.

Lp. Wyszczegoblnienie kabli Dhugos¢ kabli [mb] [lo$¢ km par
Trasowa | Montazowa
A. Budowa kabli miedzianych rozdzielczych napowietrznych
XzZTKMXpwn 5x4x0,5 33 35 0,33
SUMA A: 33 35 0,33
B. Budowa kabli miedzianych abonenckich napowietrznych
XzZTKMXpwn 5x2x0,5 33 35 0,165
XzTKMXpwn 2x2x0,5 20 25 0,04
SUMA B: 53 60 0,205

4 Zestawienie wazniejszych materiatéw Orange Polska.

XzZTKMXpwn 5x4x0,5

XzTKMXpwn 5x2x0,5

XzZTKMXpwn 2x2x0,5

Rura dwudzielna np. A110PS

Ostona zfacza nastupowa

Lacznik jednozylowy przelotowo-odgatezny UR-2
Stup typu SZT 7

Skrzynka nastupowa SSc20p

Zespot taczowek szczelinowych 10p

Uziom szpilkowy

mb.
mb.

mb.

mb

SZt.

szt.

szt.

Szt.

szt.

kpl.

35

35

25

75

35




5 Warunki techniczne Orange Polska.

Orange Polska DM Projekt

Hurt Dariusz Mocarski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Scaleniowa 17/29
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 15-780 Biatystok

i Obstugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 14 kwietnia 2021 r.

Numer pisma: TTISIKU/16103 /IB/21
Temat; Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 1418 B w miejscowosci Rybniki wraz z rozbidrka i

budowa mostu na rzece Krzemionka w gminie Wasilkow

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac na wniosek z dnia 08 04 2021 r dotyczacy przebudowy sieci telekomunikacyjnej w
zwigzku z planowana ,,Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 1418B w miejscowosci Rybniki
wraz z rozbiérka i budowa mostu na rzece Krzemionka w gminie Wasilkéw'', informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejaca czynna siecig teletechniczna eksploatowana przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt haruszajacego stan
istniejacy, opracowac projekt i wykonac przetozenie oraz zabezpieczenie istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wecho dzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage na
normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarmunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przelozenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej, kolidujaca z projektowana inwestycja
( elementem kolizji sa sieci miedziane). Szczegdtowe dane dotyczace urzadzen i sieci teletechnicznej
zostana przedstawione w postaci notatki stuzbowej wraz z zalacznikami po zwrdceniu sie zapytaniem przez
projektanta branzy teletechnicznej .Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy
wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno—-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z
po6Zn. zmianami);

Crange Polska Spaka Akcyina z sindziba i adresem v 02-326) przy Al 180, wpisana do Rejestry Przedsiebiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
X1 Wydzial rajowego Rejestru 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w calosd kapitalem zaklad owymwynoszacym 3.937.072.437 dotych




10.

1.

Dokonaé zabezpieczenia isthiejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

¢ W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu isthiejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia oraz wysokosci skrajni, w
stosunku do projektowanej niwelety

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wilasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okoliczno$ci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnieri do
nakladania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiura telekomunikacyjna nalezy wykonywac¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 paZzdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn.
zmianami);

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzer i zachowane zostang
dotychczasowe witasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci);

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych nalezy potwierdzié za pomoca
poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowacd przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Uslug, Obstuga Techniczna Klienta w Biatymstoku oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnicnej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zetwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + pilyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia do Dzialu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. Chod#ki 10 ;20-093 Lublin.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastrukiury i Obstugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. Chod3ki 10; 20-093 Lublin (sprewe prowadzi Ireneusz Bartyka,
tel. 510041 778). Zapytania dotyczace uszczegolowienia warunkow technicznych w zakresie istniejacej
infrastruktury teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowac¢ na adres e-mail:
ZZSS . przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkéw
technicznych ktérych dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie z ktérej nalezy sporzadzi¢ stosowna notatke.




12.

13.

14.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastrukiury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, kiéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

s Fima Partnerska Solutions30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedice, tel. 25 643 60 75),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

¢ Fima Partnerska TP Teltech Sp. z o0.0. (ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, gwarantujac wysoka jako$¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Fimma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos$é
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych,
majacych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wylacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jake wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzil dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazala taka umowe lub odstapita od niej z winy tego
wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastrukiury teletechnicznej, w szezegdineSci w wyniku niedotrzymania
wyrnagati

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kesztami naprawy oraz
odszkcdowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takie innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokosé roszezerh OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysigey zlotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wilascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przeloZzenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokét
przekazania infrastruktury do przetoZzenia. Zasady wykonywania przez OPL odplathego nadzoru
wlascicielskiego i odbioru koticowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzor wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspélnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Warszawie
Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury

ul. Piekna 19b , 05-549 Warszawa

e-malil : DISU.RC WUUIil BIAL@orange.com




15.

16.

17.

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomié z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

e-mail; ZZSS .Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spemié
wymég znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcq dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontaki , numer zgltoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiegj
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do
warunkoéw technicznych.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosié do odbioru komdérkom
wskazanym w punkcie 19 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

« szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okredli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzona do zasobdéw geodezyjnych starostwa powiatowego.

. z czynnosci przekazania przelozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokét odbioru technicznego,

. protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:

Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
18. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w
zwiazku z prowadzona dzialalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia Iub
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o
wystawienie nowych.

10



19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego

przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej.
Integralna czes¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace

zatacznik do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkéw technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestycji dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange .pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wyste powaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescié informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych $rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przestrzegania Instrukciji BHP.

Z powazaniem

¥,
Ireneuﬁ[B/artyka
[

Gléwn)fr Specjalista
ds. Zasobdéw Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalgoznik

1. Dodatkows wymagania Orange Polska
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6 Uprawnienia projektanta.

PREZESE URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIEACJI I POCZTY

DECYZJA NrDT-WBT/H2430/03/U
£ dmia 3' marea 2003 r.

Ma podstawie § 11 rorporzadzenia Ministrs Lacenosel 2 dnig 10 paddciernika 1993 o« w
sprivwie samodeicinych funkejl technicnych w budowmetwie telekomunikneyinym {Be.U. 2 1993 1,
Nr120, poe 581 pidn. zm.)y ofaz art. 104 § | ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1.- Kodeks posigpowania
administracyjnego (1 Dzl z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z poEn. zm.), po moepastreeniu woissky Pana
Dariusza Mocaskicge 7 dnia 17122002 r, w sprawie nacdenia gprawnien budowlanyeh  w
telekommmilkacji

Nadajg Panu in. Dariuszowi Mocarskiemn
urodronemn 11.1L1975 r. w Bialymstoku

uprawnicnia budowlane w telekomunikacyi

do FProjektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach imstalacyjnych
w telekomunikacii preewndowe] wraz z infrastrukiurg towarzyvszacy

L ]
hez ograniczen

UZASADNIENIE

Mg poisiaw o duedanych dolarniny, prass ubisgaigceso: vig o opawnienin dowione w |¢|rhﬂ'|'11r]l1ik!!.'l_ll Kmni':ﬂn F-.g'.';u'\mur:.nlq i
poitgpowaniu kwafifikacyjnym stwierdriln, s l:pﬂnfl o wenrimky womknesie previdownnln sawodisis nigdbchoes do woysdbama
uprmwiied we wiiletkowunyi akeesie. Jodnoaginle ubtepngey sip sled  opeamim precd Komisgip Fomminnoang ¢ pozsmywnim
wimbkion: Woboe powyeccpd nalcatio noe jak na welgpie

Decyzin jert pataleeana w fivm Liha imslangl

Puuczonie

Wl s i edwolfame nic protvihones: fednak sizonic
mcanlivkong @ roesinnanicon shity prowe Hpicnia
winiimkil i JENRIWRE TOTAITTENE  GqEIwWY 4o Preresa
Lrretsl | Bepmlici Iscomunsmyl | Poery,
il Bpsprraka 18 01-21 Warsswa) (onmime 14 dmi
ik iy docyain (127 §-3 0 119§ 1 Kpa)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-NVX-7SD-IYK *

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04

adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-12-01 do 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-29 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru wernyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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