Projektowane Postanowienia Umowy
Umowa NI ...oooooiiiiiiiiiiiie,

zawartaw dniu .................... w Wotominie pomigdzy:
Gming Wolomin z siedziba przy ul. Ogrodowej 4, 05 — 200 Wolomin, NIP 1251333722 reprezentowana
przez:

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”

a

reprezentowang przez:
zwany w dalszej czeSci umowy ,,Wykonawea”
zwani tacznie w tresci umowy ,,Stronami”, a kazda z nich osobno ,,Strona”.

Majac na uwadze obowigzujaca centralizacje rozliczen od towardow i ustug, ktéra nastgpita w Gminie
Wotomin od 1 stycznia 2017 r. Zamawiajacy informuje, ze:

- Nabywca/Odbiorcg przedmiotu umowy jest: Gmina Wolomin, ul. Ogrodowa 4, 05 — 200 Wotomin, NIP:
1251333722,

- Jednostka realizujaca/Platnikiem jest: Urzad Miejski w Wotominie, ul. Ogrodowa 4, 05 — 200 Wotomin.

W wyniku przeprowadzonego postegpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz.
1605 z pézn. zm.) - dalej: ustawa Pzp i ztozonej oferty Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 1 do umowy,
zostata zawarta umowa, nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” budowy nowej siedziby Osrodka
Pomocy Spolecznej przy ul. Wilenskiej 23 w Wolominie w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,,Budowa nowej siedziby Osrodka Pomocy Spotecznej w Wotominie przy ul. Wilenskiej 23 w
Wotominie”(zwanej dalej jako ,,Inwestycja”).

2. Inwestycja, o ktorej mowa w ust. 1 jest objeta dofinansowaniem w ramach edycji Rzadowego Programu
Inwestycji Strategicznych Rzadowego Funduszu Polski Lad.
3. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowigzuje sig:

1) Wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, tresciag Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia stanowigcym zatacznik nr nr 4 do niniejszej mowy (dalej takze jako:
SWZ), a takze zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym zatacznik nr 3 do
niniejszej umowy (dalej takze jako: ,,PFU”).

2) Wykona¢ wielobranzowa, kompletng dokumentacje projektows, dokumentacje powykonawcza, a
takze wykonac prace rozbiorkowe, budowlane, wykonczeniowe oraz montazowe.

3) Wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami i polskimi normami.

4) Wykona¢ i odda¢ Zamawiajacemu przedmiot niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym.

5) Zalatwi¢ wszelkich formalnosci w imieniu Zamawiajacego z gestorami sieci w celu przylaczenia
obiektu do sieci cieplnej, wodociagowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej i
telekomunikacyjnej w tym uzyska¢ aktualne warunki techniczne, niezbedne zezwolenia,
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6)

7)

8)
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uzgodnienia, wykonywanie dokumentacji projektowej niezbednej do przytaczenia obiektu do ww.
sieci oraz ponoszenie zwigzanych z tym kosztow.

Dokona¢ niezbednych prob technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen,
wykonanie rozruchu technologicznego, protokolarne przekazanie przedmiotu umowy do
eksploatacji z czynnym udziatem przedstawicieli Zamawiajacego.

Przenie$¢ na Zamawiajacego prawa autorskie majatkowe do utwordow powstalych w wyniku
wykonania niniejszej umowy zgodnie z § 12 niniejszej umowy.
Uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego niezbgdne do realizacji i uzytkowania Inwestycji decyzje,
opinie, zgody, uzgodnienia i pozwolenia, a w szczegdlnosci:

a) decyzj¢ zezwalajacg na budowe budynku stanowigcego przedmiot zaméwienia,

b) ostateczne i1 bezwarunkowe pozwolenie na uzytkowanie wybudowanego obiektu
budowlanego.

§2

Realizacja przedmiotu zamdéwienia

I W ramach zadania ,,zaprojektuj”

1. Wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi wymaganymi
prawem uzgodnieniami, decyzjami, pozwoleniami, warunkami, zgodami i uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowe, dla realizacji inwestycji budowy nowej siedziby Osrodka Pomocy Spolecznej
przy ul. Wilenskiej 23 w Wotominie w tym:

1)

2)

3)
4)

5)

Wykonanie opracowan projektowych oraz dokumentow w petnym zakresie okreslonych w pkt
2.1 PFU, z zastrzezeniem, iz lista opracowan nie stanowi katalogu zamknietego i nie zwalnia
Wykonawcy z koniecznosci wykonania innych opracowan projektowych oraz uzyskania
uzgodnien niezbednych do wykonania inwestycji, (map, matryc, wypisow, wyrysow, warunkow
technicznych, zgdd, pozwolen, decyzji etc.) wynikajacych z wymagan prowadzonego
postepowania administracyjnego o wydanie pozwolenia na budowg oraz do dokonania odbioru
robot budowlanych, wykonanych na bazie opracowanej dokumentacji projektowe;.

Wykonanie projektu rozbiorki istniejagcego budynku, elementéw zagospodarowania terenu oraz
infrastruktury technicznej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiérke w przypadku
zakwestionowania przez jakakolwiek ze stron badz przez jakikolwiek organ waznosci decyzji
z2017 1.

Sporzadzenie kosztoryséw oraz przedmiarow robot.

Wykonanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wraz z oznakowaniem dla przedmiotowej
inwestycji.

W przypadku koniecznos$ci - uzyskanie odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych wraz
Z wymaganymi ekspertyzami.

2. Wykonawca w terminie 3 tygodni od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji koncepcje projektu budynku.

3. W przypadku wystapienia uwag, pojawienia si¢ nieuzasadnionych niezgodnosci koncepcji z PFU lub
niespetnienia wytycznych Zamawiajacego w przedstawionej koncepcji, Wykonawca ma obowiazek
nanie$¢ poprawki i przedstawi¢ nowg koncepcje Zamawiajgcemu w ustalonym przez Strony terminie.

4. Wykonawca po zaakceptowaniu koncepcji przez Zmawiajacego przystapi do wykonania dokumentacji
projektowej stanowigcej przedmiot zamdwienia.

5. Dokumentacja Projektowa o ktorej mowa w ust. 1 bedzie zgodna z powszechnie obowiazujacymi
przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, zasadami ochrony przeciwpozarowej oraz regutami
uzycia oraz z wymogami Zamawiajgcego, a w szczegolnosci z:
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7)
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Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym.

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Programem funkcjonalno — uzytkowym opracowanym w 2024 r. przez pracowni¢ projektowa
Projekt Samograj Dabrowska Graj Sp. j.

Standardami ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, ktore stanowia zalacznik nr 3 do
Zarzadzenia Nr 157/2023 Burmistrza Wolomina z dnia 26 czerwca 2023 roku.

Wszelkich pozostatych przepisach prawa majacych zastosowanie do przedmiotu zamdwienia, a
w szczegolnosci, ktorych koniecznos¢ zastosowania wynika ze specyfiki inwestycji realizowanej
przez Zamawiajacego.

6. Dokumentacja projektowa o ktorej mowa w ust. 1 musi:

1
2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

Uwzglednia¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego wytyczne zawarte w wykonanej przez
Wykonawce koncepcji.

Zosta¢ wykonana w stanie kompletnym, obejmowac wszystkie niezbedne elementy z punktu
widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

Zosta¢ wykonana w jezyku polskim.

Uwzglednia¢ wylacznie wyroby budowlane oraz materiaty, urzadzenia i wyposazenie, ktore
posiadaja stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane
polskim prawem oraz powszechnie dostepne na rynku.

Okreslac przedmiot inwestycji w sposob umozliwiajacy przestrzeganie zasady uczciwej
konkurencji i bez preferencji wobec jakiegokolwiek podmiotu, praw autorskich i pokrewnych,
patentow oraz licencji, w tym: opisywac przedmiot tak, aby nie wskazywaé znakow towarowych,
patentow lub pochodzenia chyba, ze to jest to uzasadnione specyfikacja przedmiotu zamdwienia
lub nie mozna tego opisa¢ za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne”, lub inne réwnowazne wyrazy. W takim przypadku
Wykonawca opracuje tabele parametrow réwnowaznosci (istotnych parametrow, ktore musi
speli¢ produkt rownowazny), zgodnie z obowigzkiem wynikajacym z ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

Obejmowac wszystkie roboty niezbedne do wykonania Inwestycji.

Opisywaé przedmiot zamdOwienia, w tym zastosowane materiaty i urzadzenia za pomoca cech
technicznych i jakoSciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane uwzglednia si¢: europejskie aprobaty techniczne, wspolne specyfikacje
techniczne.

By¢ kompletna oraz czytelnie opisana i oprawiona w formie papierowej w ilosci 7 egzemplarzy
oraz czytelnie opisana w formie elektronicznej na no$niku pamigci zewngtrznej PenDrive w
ilo$ci 2 sztuk:
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a) wersje elektroniczng opracowan nalezy zapisa¢ w formie umozliwiajacej Zamawiajagcemu
swobodne jej kopiowanie i edytowanie,

b) dokumentacje w wersji elektronicznej nalezy zapisa¢ w formie pdf i formie edytowalne;.

Wykona¢ w ramach przedmiotu umowy dokumentacj¢ powykonawcza na warunkach okreslonych w § 13
ust. 2 pkt. 6) umowy.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ czytelnie opisana i skompletowana w segregatorze, w 2
egzemplarzach w formie papierowej oraz czytelnie opisana w formie elektronicznej w ilosci 2 sztuk na
no$niku pamigci zewnetrznej PenDrive:

1) wersje elektroniczng opracowan nalezy zapisa¢ w formie umozliwiajagcej Zamawiajagcemu
swobodne jej kopiowanie i edytowanie.

2) dokumentacje w wersji elektronicznej nalezy zapisa¢ w formie pdf i formie edytowalne;j.

II. W ramach zadania ,,wybuduj”

1.

Wykona¢ roboty rozbiorkowe, budowlane, wykonczeniowe, montazowe, oraz zagospodarowac¢ teren wraz
z dostawg wyposazenia dla budowy nowej siedziby Osrodka Pomocy Spotecznej przy ul. Wilenskiej 23
w Wotominie na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej, uzyskanej decyz;ji
pozwolenia na rozbidrke oraz decyzji pozwolenia na budowe, a takze uzyska¢ decyzj¢ na uzytkowanie
dla ww. obiektu.

. Zakres inwestycji obejmuje:

1) Wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia konstrukcji budynku sasiadujgcego znajdujacego si¢
na dziatce nr ewid. 104/1 obregb Wolomin 28, przed przystapieniem do prac rozbidrkowych
i budowlanych.

2)  Wykonanie rozbiorki istniejacego budynku wraz z fundamentami, infrastrukturg techniczng oraz
elementami zagospodarowania terenu, zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 103, obrgb Wolomin
28.

3) Budowe nowej siedziby Osrodka Pomocy Spotecznej na dziatce nr ewid. 103, obreb Wotomin28
spetniajacej standardy i parametry okreslone w PFU w tym mig¢dzy innymi:

a) przebudowa sieci oraz przylaczy kolidujacych z Inwestycja,

b) wykonanie przylaczy do wszelkich medidow niezbednych do realizacji przedmiotowej
Inwestycji,

c¢) budowa budynku o czterech kondygnacjach nadziemnych z zadaszeniem w formie
stropodachu,

d) dostawy i montazu dzwigu osobowego,

e) wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych, niskopradowych oraz automatyki
budynkowej i BMS,

f)  przystosowanie budynku dla oséb niepelnosprawnych ruchowo, niedowidzacych, z
wadami wzroku oraz o0sob ze specjalnymi potrzebami emocjonalnymi (z orzeczeniami, w
spektrum autyzmu ect.),

g) wykonanie elewacji budynku,

h) wykonczenie wnetrz: dostarczy¢é i zamontowaé wyposazenie umeblowania stalego,
wyposazenie  technologiczne i socjalno — sanitarne, podreczny sprzet p.poz. i
oznakowanie, wykona¢ $cianki (szklane, segmentowe, giszetowe), stolarka i $lusarka.

4) Zagospodarowanie terenu wokol Inwestycji wraz z dostawg 1 montazem wyposazenia
zewngtrznego w tym migdzy innymi:

a) usuniecie drzew,
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b) wykonanie prac porzadkujacych teren wraz z niwelacjg terenu w tym : usunigcie
powierzchniowych elementéw betonowych,pozostato§ci muréw po wyburzeniach,

c) wykonania murkéw oporowych,

d) wymiany calego ogrodzenia na nowe,

e) wygrodzenie miejsca gromadzenia odpadow,

f)  wykonanie o$wietlenia zewngtrznego oraz podswietlenia elewacji,

g) wykonanie dojécia wejsciowego do budynku, opaski wokdét budynku, ciagéw pieszo—
jezdnych oraz 8 miejsc postojowych na trenie inwestycji w tym 1 przeznaczone dla oso6b
niepetnosprawnych.

h) wykonanie nasadzen wraz z piclggnacja wykonanych nasadzen w trakcie trwania realizacji
inwestycji.

i)  dostawy i montazu matej architektury:

o  stojaki na rowery,
e  donica/siedzisko,
e  pergola zacieniajaca elewacj¢ o konstrukcji azurowej,
e  szlaban parkingowy elektromechaniczny z ramieniem.

3. Minimum 7 dni przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych i1 budowlanych Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu prawidtowo wystawione dokumenty niezbgdne do rozpoczgcia robot:

1) Planu BIOZ.

2) Oryginat o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajacego sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazkow kierownika budowy.

3) Oryginaly o$wiadczen wszystkich kierownikéw robdt branzowych stwierdzajacych przyjecie
obowigzku kierowania robotami.

4) Poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uprawnien kierownika budowy i kierownikow
robot oraz za§wiadczen, iz sg cztonkami Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy terenu budowy po przedtozenia dokumentow, o ktéorych mowa w ust.
3 pkt 1) — 4). Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pdzniej niz w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty przekazania ww. dokumentow. Jezeli opoznienie w przedtozeniu dokumentow
nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozniejsze przekazanie terenu budowy przez
Zamawiajacego nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania umowy.

5. Wykonawca przed przystapieniem do roboét rozbidrkowych, robdt budowlanych wprowadzi wyposazenie
BHP i oznakowania p.poz.

6. Zamawiajacy moze organizowac narady koordynacyjne lub konsultacje. W spotkaniach tych na zyczenie
Zamawiajacego uczestniczy¢ bedzie przedstawiciel Wykonawcy oraz w razie potrzeby inni uczestnicy,
ktorych obecnosci zazada Zamawiajacy.

§3

Obowiazki stron

1. Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia zobowiazani sg
wspotdziata¢ w celu nalezytej realizacji zaméwienia.

2. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy programu funkcjonalno — uzytkowego i innych posiadanych materiatoéw
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
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3)
4)
5)
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Protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren robot.
Zapewnienie uprawnionego nadzoru inwestorskiego.
Dokonanie odbioréw zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

Zaptata Wykonawcy nalezytego wynagrodzenia zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do:

1)
2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

13)
14)

Realizowania wytycznych i polecen Zamawiajacego dotyczacych przedmiotu umowy.

Wykonania przedmiotu umowy wolnego od wad fizycznych i1 prawnych, z najwyzsza
starannos$cia, zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz na ustalonych umowag
warunkach, w $cistej wspotpracy z Zamawiajgcym.

Udzielania na zadanie Zamawiajacego wszelkich wyjasnien zwiazanych z realizacja przedmiotu
umowy, a takze uczestniczenie w spotkaniach, konsultacjach oraz prezentacjach dokumentacji, w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wykonania kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowg dla Inwestycji objetej przedmiotem zamdwienia.

Wykonania robot budowlanych z nalezyta starannoscia, zgodnie z: dokumentacjg prawna,
dokumentacja projektows, uzgodnieniami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, sztuki budowlane;j,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz na ustalonych umowg warunkach, w
Scistej wspolpracy z Zamawiajacym.

Opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym harmonogram rzeczowo — finansowy, na zasadach
okreslonych w § 8.

Zapewnienia we wlasnym zakresie wszelkich urzadzen, narzedzi i materiatdéw niezbednych do
nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz do stosowania materiatbw budowlanych
dopuszczonych do obrotu w budownictwie, posiadajagcych wymagane prawem atesty, certyfikaty,
$wiadectwa dopuszczenia i specyfikacje techniczne.

Zapewnienie kierownictwa we wszystkich branzach tj. kierownika budowy, kierownikow robot,
posiadajacych odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Protokolarnego przyjecie (w formie protokolu wprowadzenia) od Zamawiajacego terenu budowy.

Opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym planu zagospodarowania terenu robot dla potrzeb
zaplecza: zabezpieczenie terenu, zabudowg tymczasowa magazyn, pomieszczenia biurowe,
pomieszczenia socjalne, higieniczno — sanitarne itp. dla pracownikow budowy, o$wietlenie terenu
robot, place sktadowe i drogi tymczasowe wewngtrzne, drogi wyjazdowe, magazynowanie,
segregowanie 1 wywoz odpadow z wyrobow budowlanych (materiatéw), nieczystosci stalych
oraz ptynnych, ogrodzenie tymczasowe placu, przytacza do sieci istniejacej infrastruktury wody,
energii elektrycznej i telefoniczne;.

Zagospodarowania terenu robot, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy oraz jego p6zniejsza
likwidacja po zakonczeniu robot. Zapewnienie statych warunkéw widoczno$ci (w dzien i w
nocy) urzadzen, znakéw i terenu, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Zatatwienie spraw formalnych z gestorami medidéw i zainstalowanie na wlasny koszt dla potrzeb
budowy i rozbiorki licznikow mediow w tym zuzycia wody, energii, ciepta i gazu oraz
ponoszenie kosztéw ich zuzycia do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot.

Wykonania wszelkich robot przygotowawczych.

Dokonania na wilasny koszt niezwlocznej naprawy wszelkich szkdéd powstalych z winy
Wykonawcy, oraz podwykonawcdw na terenie robot oraz poza terenem.
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15)
16)

17)
18)
19)
20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)
32)

33)

34)

Projektowane Postanowienia Umowy

Wywozu ewentualnego nadmiaru gruntu.

Zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu/tras oraz zapewnienie obstugi geodezyjnej
w trakcie realizacji robo6t przez uprawnionych geodetow.

Dozorowania budowy, ochrona mienia znajdujacego si¢ na placu budowy.
Wykonania i utrzymanie zabezpieczen bhp i p.poz.
Ochrony $rodowiska naturalnego zgodnie z § 9 niniejszej umowy.

Utrzymywania ogolnego porzadku na placu budowy, dokonywanie na biezaco prac
porzadkowych oraz usuwanie i wywozenie odpadow i nieczystosci.

Ponoszenia odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich osob, ktore znajda si¢ na terenie
budowy.

Umieszczenia na terenie robdt reklam i informacji innych, niz wymaganych przez obowiazujace
prawo i pozwolenia, wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

Stosowania wyrobow budowlanych fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu
w budownictwie, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczen oséb
trzecich i ktore sa wlasnoscig wykonawcy oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Informowania na biezgco Zamawiajacego w formie pisemnej o wszystkich problemach oraz
istotnych faktach pojawiajacych si¢ w trakcie realizacji przedmiotu umowy i majgcych z nim
zwigzek.

Zapewnienie nadzoru uprawnionych pracownikow shuzb technicznych eksploratoréw sieci 1 drog
nad robotami instalacyjnymi, pracami ziemnymi i robotami w pasie drogowym.

Przedstawienia Zamawiajagcemu wykonanej dokumentacji projektowe]j stanowigcej przedmiot
zamowienia do akceptacji przed przystapieniem do procedury administracyjnej uzyskania decyzji
pozwolenia na budowg.

Ponoszenie w pelni kosztow przerw w wykonywaniu robot wyniklych z technologii prac,
warunkow atmosferycznych i innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.

Przeprowadzanie z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego prob technicznych dostarczanych
przez siebie urzadzen i1 wykonanych instalacji oraz uzyskania zaswiadczen, wilasciwych
pozwolen, warunkujgcych uzytkowanie przedmiotu umowy.

Zalatwienia spraw formalnych zwigzanych z zajeciem pasa drogowego i ponoszenie kosztéw
z tym zwigzanych w tym: odtworzenia nawierzchni, wprowadzenia czasowej organizacji ruchu,
optat za zajgcie pasa drogowego.

Ponoszenie ryzyka finansowego zwigzanego z uszkodzeniem, zniszczeniem lub zawaleniem si¢
obiektu budowlanego oraz naprawa uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materialow,
urzadzen i wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie budowy. Z chwilg przekazania terenu
budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — wywotanych ingerencja osob trzecich —
szkod 1 opoznien robot.

Ponoszenia kosztow zwigzanych z dojazdem, doj$ciem do terenu wykonywania prac, koszty
pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy.

Przygotowania dokumentéw sprawozdawczych i rozliczeniowych, zgodnie z wytycznymi
instytucji dofinansowujace;j.

Przygotowanie dla Zamawiajagcego dokumentéw i danych niezbednych do sporzadzenia
dokumentow ksiegowych OT (w tym: podania koszty poszczegodlnych elementow budowy,
przedtozenia zestawienia dostarczonego wyposazenia).

Dostarczenia Zamawiajacemu, najpdzniej na dzien odbioru koncowego przedmiotu umowy,

dokumentacji powykonawczej, ktora bgdzie zawiera¢ wszystkie elementy wymienione w § 13
ust. 2 pkt 6) lita - h.
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35)

36)
37)

38)
39)

40)
41)

42)

43)

44)

45)
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Ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiagzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilne;.

Natychmiastowego zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrozen.

Zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia i odbioru, roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajace.

Koordynacja robét poszczeg6élnych branz i ewentualnych podwykonawcow.

Prowadzenie na biezaco dziennika rozbiorki i dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

Realizacja zalecen wpisanych do dziennika rozbiorki i dziennika budowy.

Dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez inspektorow nadzoru prob,
sprawdzen, badan, - regulacji, pomiardéw, rozruchow itp. przeprowadzenie odbiorow branzowych.

Zapewnienia technicznej sprawnos$ci przedmiotu umowy w okresie obowigzywania umowy,
przez co nalezy rozumie¢ niewadliwo$¢ elementow skladajacych si¢ na przedmiot umowy, m.in.
instalacji 1 urzadzen.

Usuwanie wad i usterek w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

Wykonanie wszelkich zalecen wynikajacych z zapisow protokotow kontroli biezacych i ogledzin
obiektu budowlanego po dopuszczeniu go do uzytkowania.

Zapewnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi. W szczego6lno$ci nadzor autorski
bedzie obejmowac zakres:
a) stwierdzania w toku realizacji inwestycji zgodnosci robdt budowlanych z projektem
budowlanym,
b) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan,
¢) uzgadniania mozliwo$ci i sposobu wykonania robot zamiennych i dodatkowych w
stosunku do rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowe;.

4. Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

2)

3)

Przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznat si¢ z programem funkcjonalno — uzytkowym,
SWZ oraz trescig umowy oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy i poznat istniejacy stan
faktyczny.

Posiada mozliwosci finansowe i techniczne oraz jest uprawniony i posiada niezbgdne
kwalifikacje oraz odpowiedni potencjat wykonawczy do peinej realizacji przedmiotu umowy, a
ponadto, ze zapoznal si¢ z terenem inwestycji i nie zglasza zastrzezen i uwag oraz posiada
wszelkie niezb¢dne informacje konieczne dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy, bez
konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych czynnosci i kosztow.

Zobowigzuje si¢ do wykonania z nalezyta starannoscia wszelkich prac projektowych, robot
rozbiorkowych i budowlanych oraz innych czynnos$ci niezbednych dla zrealizowania przedmiotu
umowy, okre§lonych niniejsza umowa, w celu przekazania Zamawiajacemu obiektu
budowlanego do uzytkowania tego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przyjecia placu budowy (tacznie
ze znajdujaca si¢ w obrebie terenu budowy infrastrukturg techniczng) do chwili protokolarnego
przekazania Zamawiajacemu przygotowanego do eksploatacji obiektu.

6. Wykonawca moze na wlasny koszt zorganizowa¢ na terenie budowy zaplecze socjalno —techniczne na
okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robot, w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.

7. Wykonawca ma obowigzek, wlasnym staraniem i na wlasny koszt, zabezpieczy¢ teren budowy wraz ze
znajdujacymi si¢ na nim obiektami i urzadzeniami, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, a takze
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utrzymywa¢ w nalezytym porzadku i stanie technicznym teren budowy oraz drogi wykorzystywane
w celach transportowych na potrzeby swojej budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wiasciwe zabezpieczenie robot, bezpieczenstwo, oznakowanie
robot, ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z wykonywanymi robotami objetymi
niniejszg umowa w obrebie terenu robodt od daty przyjgcia robot od Zamawiajacego do czasu ich odbioru
koncowego.

. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za:
1)  wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacje¢ tych robot,

2) biezace i chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczegdlno$ci dziennika
budowy wykonanych i odebranych robot.

§4
Przedstawiciele Stron
. Zamawiajacy powoluje inspektorow nadzoru, ktérzy sa uprawnieni do wydawania polecen zwiazanych
z jakoscig 1 iloscig robot, ktore sg niezbedne do wykonania przedmiotu umowy zgodnego z przepisami
i zasadami sztuki budowlane;.
. Wykonawca ustanawia przedstawicieli na peten czas trwania umowy, posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do wykonania przedmiotu umowy:

Projektant branzy architektonicznej -

Projektant branzy konstrukcyjnej- ...

Projektant branzy elektryczne;j -

Projektant branzy sanitarnej - ...

Projektant branzy drogowe;j - ...

Projektant branzy telekomunikacyjne;j - ...

Kierownik budowy - ...

Kierownik robét rozbidrkowych - ...

Kierownik robdt sanitarnych - ...

Kierownik robot elektrycznych - ...

Kierownik robét teletechnicznych - ...

Kierownik do spraw zieleni - ...

. Osoby, o ktérych mowa w ust. 2 dzialaja w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek
z ww. 0sOb nie wymaga aneksu do umowy, lecz niezbedna jest pisemna zgoda Zamawiajacego. Zmiana
Kierownika budowy oraz Kierownikéw robdt branzowych wymaga odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy, pod warunkiem spelienia warunkéw w stopniu nie mniejszym niz okreslonych w SWZ.

. Strony zgodnie postanawiaja, ze o kazdorazowej zmianie adresu siedziby, numeru telefonu lub adresu e-
mail Wykonawca jest niezwlocznie zobowigzany poinformowac¢ Zamawiajacego.

. Wszystkie dorgczenia i wezwania skierowane przez Zamawiajagcego do Wykonawcy uznaje si¢ za
prawidtowo i skutecznie dokonane, jezeli beda zlozone w siedzibie Wykonawcy lub ztozone u osoby
koordynujacej prace projektowe lub kierownika budowy.

§5

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wniesienia kwoty, ktéra bedzie stanowila zabezpieczenie,
nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytulu rgkojmi i gwarancji w wysokosci 5%
warto$ci umownej brutto okreslonej w § 7 ust. 1 (tj. kwote ............... zh).
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2)

3)

4)
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Z kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 pkt 1 zlozonej na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
70% zostanie zwrocone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru. Pozostate 30 %
pozostaje na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiajacego do czasu obowigzywania
rekojmi i gwarancji zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Zabezpieczenie nalezy wplaci¢ na rachunek Zmawiajacego. Wykonawcy przystuguja odsetki od
warto$ci wniesionego zabezpieczenia w formie pienieznej za okres, w ktorym kwota
zabezpieczenia pozostawala w dyspozycji Zamawiajagcego w wysokosci wynikajacej z umowy
rachunku bankowego, na ktorym zabezpieczenie bylo przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione w innej formie:

1)

2)

3)

4)

5)

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie niz w pieniadzu to postanowienia
zawarte w § 5 ust. 1 nie maja zastosowania i wowczas Wykonawca moze wnie$¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w nastepujacej formie:

a) porgczenia bankowego lub porgczenia spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo kredytowe;,
z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

b) gwarancji bankowej,
c) gwarancji ubezpieczeniowej,

d) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytu:‘tu rekojmi
1 gwarancji w wysokosci 5 % warto$ci umownej brutto okreslonej w § 7 ust. 1 tj. . ..

w formie .................. na okres trwania prac objetych przedmiotem zaméwienia w zakresw
nalezytego wykonania umowy przy czym mozliwo$¢ zglaszania roszczen do wystawcy
dokumentu powinna obejmowa¢ dodatkowo 30 dni od daty konicowego odbioru robot oraz na
okres wykonania zobowigzan z tytulu gwarancji i r¢gkojmi do kwoty 30 % wartosci
zabezpieczenia okreslonej w § 5 ust. 2 pkt. 1, tj. ..., przy czym mozliwo$¢ zglaszania
roszczen do wystawcy dokumentu powinna obejmowaé dodatkowo 15 dni od daty ostatecznego
odbioru prac.

Dokument powyzszy gwarantuje zaplate roszczen Zamawiajgcego z tytutu nie wykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz z tytulu rekojmi i gwarancji, jakich zaptaty Zamawiajacy
zazada.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone w formie
oryginatu, przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego, najpdzniej w dniu podpisania umowy —
do chwili jej podpisania. Tre$¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w porgczeniu musi zostaé
zaakceptowana przez Zamawiajagcego przed podpisaniem umowy. W przypadku nie
zaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pieniagdzu najpdzniej w dniu
podpisania Umowy.

Jezeli w trakcie realizacji umowy wysoko$¢ zabezpieczenia, zwigkszy sig, to warto§ prac
nalezatoby zwigkszy¢ zabezpieczenie, Wykonawca zobowigzany jest uzupelni¢ wniesione
zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiajacego, pod rygorem
dokonania potracenia brakujgcej kwoty na zabezpieczenie umowy z biezacej lub kolejnej faktury
Wykonawcy.
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§6

Termin wykonania
. Termin rozpoczgcia realizacji robdt nastepuje w dniu zawarcia niniejszej umowy z Wykonawca.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie 26 miesigcy, tj. do dnia ............. .
Do tego terminu Wykonawca zobowigzany jest do zakonczenia robot budowlanych, przekazania
Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej oraz pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego obiektu
stanowigcego przedmiot zamowienia.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ prace projektowe i uzyska¢ prawomocna decyzje pozwolenia na
budowe¢ w terminie 10 miesi¢cy tj. do dnia ............ .

§7

Wynagrodzenie

. Za wynagrodzenie przedmiotu umowy, strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoSci brutto: ...
zlotych (stownie: ) w tym podatek VAT w wysokosci 23% w wysokosci ... (stownie: ...) co stanowi
kwote netto: ... ztotych (stownie: ) w tym:

1) Wynagrodzenie za prace projektowe w wysokosci brutto: ... ztotych,

2) Wpynagrodzenie za roboty rozbiérkowe i budowlane w wysokosci brutto: ... ztotych.

. Zamawiajacy ogranicza ptatnosci wynagrodzenia wzgledem Wykonawcy do czterech transz w wysokosci:
1) Transza nr I — finansowana ze srodkéw wilasnych. w kwocie okre$lonej w ust. 1 pkt. 1)

2) Transza nr Il — finansowana ze $rodkéw wiasnych w pozostatej kwocie wkladu wlasnego.

3) Transza nr III - finansowana ze $rodkéw Polskiego Ladu w wysokosci nie wyzszej niz 50%
kwoty dofinansowania.

4) Transza nr IV — finansowany ze $rodkow Polskiego t.adu w pozostatej kwocie dofinansowania.

. Zamawiajacy zastrzega, iz taczna wysokos¢ Transzy nr I oraz Transzy nr II nie moze przekroczy¢
1.800.000,00 zt brutto (stownie: jeden milion osiemset tysigcy ztotych).

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i zafakturowania wykonanych prac oraz robot, zgodnie
z wysokoscig przewidzianych przez Zamawiajacego transz, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przewidzianych
limitow w budzecie Gminy Wotomin na dany rok budzetowy:

1) 2025 r. - finansowany ze $rodkéw wiasnych,
2) 2025r. - finansowany ze $rodkow Polskiego Ladu,
3) 2026 r. - finansowany ze §rodkow Polskiego Ladu.

. Zamawiajacy zastrzega, iz bez zgody Wykonawcy wyrazonej na pismie pod rygorem niewazno$ci, moze
dokonywa¢ zmian wysokos$ci limitow, o ktorych mowa w ust. 4 na poszczego6lne lata realizacji umowy.

. Rozliczenie za przedmiot umowy nastgpowato bedzie na podstawie faktur wystawionych przez
Wykonawce z uwzglgdnieniem transz wskazanych w ust. 2,

1) W przypadku rozliczenia w zakresie Transzy nr I, okreslonej w ust. 2 pkt 1) na podstawie:
a) protokotu odbioru dokumentacji projektowej wraz z decyzja pozwolenia na budowe,

b) o$wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, ze Wykonawca nie zalega
z platno$ciami wynikajagcymi z podpisanych umow i wystawionych faktur, jezeli objete
dang faktura czg¢sci przedmiotu umowy byly wykonywane z udziatem podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow. Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg wezesniejsza
niz protokot odbioru danej czgséci przedmiotu umowy,

c¢) prawidlowo wystawionej faktury.
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2) W przypadku rozliczenia w zakresie transz okreslonych w ust. 2 pkt 2), 3) na podstawie:

a) protokotéow odbioru czgsciowego robot za roboty wykonane i odebrane przez inspektorow
nadzoru inwestorskiego, wystawionymi zgodnie ze stanem zaawansowania robot,
podpisanymi przez kierownika budowy 1 zatwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, o specjalnosci odpowiadajacej rodzajowi (branzy) odbieranych robot,
potwierdzajacego procentowego zaawansowania robot,

b) oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, ze Wykonawca nie zalega
z platno$ciami wynikajagcymi z podpisanych umow i wystawionych faktur, jezeli objete
dang fakturg czgsci przedmiotu umowy byly wykonywane z udziatem podwykonawcéoéw
i dalszych podwykonawcow. Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg wezesniejsza
niz protokot odbioru danej czg¢sci przedmiotu umowy.

c¢) harmonogramu rzeczowo — finansowego,
d) prawidlowo wystawionej faktury.
3) Rozliczenie koncowe w zakresie kwoty okreslonej w ust. 2 pkt 4) na podstawie:

a) protokotu bezusterkowego odbioru koncowego potwierdzajagcego odebranie przez
Zamawiajacego przedmiotu umowy bez uwag,

b) o$wiadczen wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca
dokonal zaptaty wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych uméw z tytuhu realizacji
przedmiotu umowy.

c) prawidlowo wystawionej faktury koncowe;j.

4)  Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia cze$ciowego za odebrane
prace projektowe lub roboty budowlane, a takze za wynagrodzenie koncowe za odebrane roboty
budowlane jest: odebranie tych robot przez Wykonawce od podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy poswiadczone protokotem odbioru oraz przekazanie Zamawiajacemu
o$wiadczen podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcoéw bioracym udzial w realizacji
odebranych robot, ze Wykonawca nie zalega z ptatno$ciami wynikajacymi z podpisanych umow
i wystawionych faktur.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym umowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutlu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Faktury optacane bgda — przelewem na rachunek Wykonawcy wskazanym na fakturze. Za datg ptatnosci
uwaza si¢ dat¢ wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu pieni¢dzy. Faktury optacane bgda w
terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi
dokumentami okreslonymi w ust. 6, Zamawiajgcemu.

. W przypadku przedtozenia przez Wykonawce faktury niezgodnie z wymogami okreSlonymi w § 7
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do poprawy faktury lub uzupelnienia o wymagane dokumenty
okreslone w ust. 6. W takim wypadku termin optacenia faktury, o ktorym mowa w ust. 8 liczony bedzie
ponownie od dnia dostarczenia prawidtowej faktury, za§ Wykonawca nie ma prawa dochodzenia od
Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek.

10.Zamawiajacy ma prawo wstrzymac nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia przez

Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usuni¢cia przez Wykonawce nieprawidtowosci.

11.Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywal platnosci za wykonanie przedmiotu umowy

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie
ustawy o podatku od towardw i ustug oraz zmianie niektorych innych ustaw.
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12.Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
stuzacym wylacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;j.

13.Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego.

§8

Harmonogram rzeczowo — finansowy

1. Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i uzgodni¢ z Zamawiajagcym harmonogram rzeczowo-
finansowy (zwany dalej: ,,harmonogramem”), w ktorym bedzie wystgpowatl podziat roboét, ktérych
realizacja jest planowana do odbiorow czesciowych wraz ze wskazaniem ich wartosci. Harmonogram
uwzgledniat bedzie etapy wskazane w § 7 umowy, w tym ich wskazane warto$ci. W ramach podzialu
robot nalezy wyodrebni¢ roboty wykonywane sitami wlasnymi oraz roboty wykonywane przez
podwykonawce/podwykonawcow na podstawie uméw o podwykonawstwo. Harmonogram powinien by¢
wykonany w takim stopniu szczegotowosci, aby Zamawiajacy mial mozliwo$s¢ wyodrgbnienia z
harmonogramu rodzaju i wartosci robot, ktoére zostang powierzone podwykonawcy. Harmonogram
rzeczowo —finansowy zawierajacy podziat realizacji przedmiotu umowy na poszczegdlne branze, etapy
robot i terminy ich realizacji wraz z wynagrodzeniem za te roboty stanowi zatagcznik nr 2 do umowy.

2. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ harmonogram, o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiajacemu
w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujacej dotychczasowy harmonogram, Wykonawca ma
obowigzek ztozenia w terminie 7 dni od momentu dezaktualizacji aktualny harmonogram, ktéry podlegat
bedzie akceptacji przez Zamawiajacego.

§9

Ochrona srodowiska

1. Strony zgodnie potwierdzaja, ze wytwoércg odpaddéw powstalych w wyniku wykonania przedmiotu
umowy jest Wykonawca.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do postepowania z odpadami w sposodb zapewniajacy ochrone zycia
i zdrowia ludzi oraz ochrong¢ $rodowiska, zgodnie z zasada zréwnowazonego rozwoju. Wykonawca
ponosi pelna odpowiedzialno$¢ z tytutu realizacji umowy wzgledem wymogoéw stawianych przepisami
ustawy Prawo ochrony $rodowiska i ustawy o odpadach.

3. Wykonawca jest zobowigzany pielegnowaé nasadzong zielen w trakcie obowigzywania umowy,
a w szczegoblnosci w trakcie robot budowlanych.

4. Sadzenia drzew i zieleni winy by¢ wykonane zgodne z zapisami Zarzadzenia Burmistrza Nr 157/2023
w sprawie przyjecia i wdrozenia standardow dotyczacych ochrony drzew i rozwoju terenow zieleni
znajdujacych si¢ w gminie Wolomin. Niezaleznie od w/w zapisow Wykonawca bezwzglednie bedzie
stosowac si¢ do zapisOw ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietna 2004 roku z pdzniejszymi zmianami.

5. W przypadku protokolarnego stwierdzenia uszkodzenia/zniszczenia terendw zieleni w trakcie robot,
Wykonawca zobowigzany jest do ich odtworzenia do stanu przed rozpoczeciem robot w terminie
wyznczonym przez Zamawiajacego. W przypadku nieprawidlowego lub nietermiowego wykonania tego
obowiazku przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do zastepczego wykonania na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku protokolarnego stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia drzew/a Wykonawca oprdocz
odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w § 15 ust. 1 pkt 13), réwniez jest zobowigzany dokonaé nowych
nasadzen drzew o obwodzie co najmniej 16 cm (mierzonych na wys. 1 m) kazde w stosunku 1:1 (za
kazde zniszczone — jedno nasadzone) na dziatkach wskazanych przez Zamawiajacego. Rodzaj
posadzonego drzewa zostanie ustalony w w/w protokole..
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. Drewno pochodzace z wycinki jest wlasnoscia Zamawiajacego. Wykonawca protokolarnie przekaze
drewno Zamawiajacemu i zlozy je we wskazane miejsce. Przy wycince drzew i gospodarowaniu
drewnem pozyskanym z wycinki, Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zapisow Zarzadzenia
nr 214/2018 Burmistrza Wotomina.

§10
Podwykonawstwo

. Zamawiajacy zastrzega, iz kluczowe cze$ci zamowienia muszg by¢ wykonane przez Wykonawce, naleza
do nich:

1) Wykonanie ptyty fundamentowe;.
2)  Wykonanie konstrukcji zelbetowe;.
3) Wykonanie rob6t murowych.

. Strony umowy ustalajg, ze pozostate roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz z
udziatem podwykonawcow.

. W przypadku, gdy Wykonawca lub podwykonawca zamierza zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg prace projektowe lub budowlane jest zobowigzany przedtozy¢ projekt tej umowy
Zamawiajacemu, przy czym Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode podwykonawca na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedlozony projekt umowy o
podwykonawstwo musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy.

. Wykonawca lub podwykonawca chcacy dokona¢ zmian w umowie o podwykonawstwo jest zobowigzany
do przedtozenia projektu zmian wczes$niej zawartej umowy, przy czym podwykonawca jest zobowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na dokonanie takiej zmiany. Przedtozony projekt zmian musi by¢ zgodny z
obowigzujacymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy.

. W przypadku ujawnienia si¢ podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow na etapie realizacji
zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy wskazujacego
cze$¢ zamowienia, ktora zostala powierzona podwykonawcy do realizacji.

. Wykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg prace
projektowe lub roboty budowlane, zobowiagzany jest dotaczy¢ dokumenty wykazujace, ze proponowany
podwykonawca oraz dalszy podwykonawca spetniaja warunki okreslone przez Zamawiajacego dotyczace
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedacego strong umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 prace projektowe lub roboty budowlane.

. Przez umowy o podwykonawstwo Strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze odptatnym, ktorych
przedmiotem sg ushugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czg$¢ niniejszej umowy, a co najmniej
jednym innym podmiotem (podwykonawcg), a takze miedzy podwykonawca, a dalszym podwykonawca.

. Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg prace projektowe lub roboty budowlane, ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez
Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu. Kazdy projekt umowy 1 umowa
o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy
oraz bedzie zawiera¢ w szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktérzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i wspodlnie
wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢
zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, lub osoba, ktora jest upowazniona do reprezetacji
konsorpcjum.

2)  zakres robdt przewidzianych do wykonania,

3) termin realizacji robot, ktoéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz
z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
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4) terminy i zasady dokonywania odbioru,

5) wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie be¢dzie ono wyzsze
od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego Wykonawcy od
Zamawiajgcego wynikajacego z niniejszej umowy,

6) nie dluzszy niz 30-dniowy termin platnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawcom,

7)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie byt
on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego
i odpowiadat zakresowi odpowiedzialno$ci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajacego;

8) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o pracg.

9) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy,

10) postanowienia dotyczace waloryzacji wynagrodzenia analogicznie do tych zawartych
W niniejszej umowie, odpowiednio dostosowane do przedmiotu umowy podwykonawcze;.

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. W przypadku niezgloszenia w terminie
14 dni pisemnych zastrzezen do wzoru umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, strony uznaja, iz Zamawiajgcy zaakceptowat wzor umowy.

10.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub projektu zmian umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca, lub podwykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu wzorow umow z naniesionymi poprawkami w terminie 4 dni roboczych od dnia ich
przekazania przez Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez
Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 3 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na wykonanie prac projektowych
i robdt budowlanych jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczona przez przedkladajacego
za zgodno$¢ z oryginalem, kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajagcego worem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

12.Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

1) Nie bedzie spetniata wymagan okres$lonych w dokumentach zaméwienia.

2) Bedzie przewidywata termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego §wiadczenia.

3) Bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
roboét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego.

4) Nie bedzie zawierala uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczeg6lnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych umow od
zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego.

5) Bedzie zawierata postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami
niniejszej umowy.

6) Bedzie zawierata postanowienia mniej korzystne w zakresie kar umownych.
13.Zakres rzeczowy objety niniejsza umowa Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ w nastepujacy sposob:

1) przy udziale podwykonawcow:
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(zakres rzeczowy)

2) pozostate roboty wlasnymi sitami.

14.Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich danych, o ktorych mowa w
§10 ust. 13) pkt.l1 a w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktorych w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

15.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:

1) Proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

2) Brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

16.Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego podwykonawcy oraz
umow zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawca.

17.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wilasciwe i terminowe wykonanie calego przedmiotu
umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jako$¢, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo realizowanych
zobowigzan wynikajacych z uméw o podwykonawstwo. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania
na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

18.Wykonawca, podwykonawca zawierajac umowe o podwykonawstwo sg zobowigzani do dokonania we
wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z zachowaniem termindéw platno$ci okreslonych w umowie z podwykonawcag lub
dalszym podwykonawca.

19.W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce bezposredniej
zaplaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane prace projektowe lub odebrane roboty budowlane, Zamawiajacy dokona bezpos$redniej zaptaty
wymaganego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 20 umowy, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg prace
projektowe lub roboty budowlane, a takze przedlozone Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi na zasadach
okreslonych w art. 465 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 20219 r. Pzp.

21.Zapisoéw ust. 1 pkt. 19) nie stosuje si¢ wobec podwykonawcoéw niebedacych podmiotami, na ktorych
zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Pzp oraz dodatkowych podwykonawcow.

22.Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

23.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy, podwykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Strona nr 16 z 33



Projektowane Postanowienia Umowy

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca lub podwykonawca w terminie 7 dni moze
zglosi¢ uwagi.

24.W przypadku zgloszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty.

2) Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy.

3) Dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

25.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
o ktorym mowa w § 7 ust.1.

26.Konieczno$¢ wielokrotnego (minimum dwa razy) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
warto$ci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie nie pdzniejszym niz 4 lata od zawarcia
umowy.

27.Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian projektéw umoéw o podwykonawstwo,
jak 1 zmianach umow o podwykonawstwo.

§11
Klauzula Spoleczna

1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych
czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy, tj. pracownikoéw wykonujacych nastepujace czynnos$ci wchodzace w tzw. koszty
bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymog ten dotyczy osob, ktére wykonuja czynnos$ci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikoéw fizycznych oraz operatorow
sprzetu budowlanego. Wymog nie dotyczy m.in. projrktantdw, osob kierujacych budowa, wykonujacych
obstuge geodezyjng, dostawcow materialdéw budowlanych.

2. W odniesieniu do 0s6b wymienionych ust. 1 umowy, Zamawiajacy moze wymaga¢ udokumentowania
przez Wykonawce, faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedlozenie
Zamawiajacemu:

a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczego6lno$ci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sOb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w calym okresie
obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci uprawniony do zadania:

1) Aktualnych oswiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.
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2) Wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu, o ktorym

mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§12
Prawa autorskie

1. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawa
autorskie majatkowe bez ograniczen czasowych i terytorialnych z prawem do wykonywania praw
zaleznych oraz prawa zalezne do wszystkich utwordéw sktadajacych sie na przedmiot umowy (dalej jako:
“utwory”). Autorskie prawa majatkowe do utworéw oraz prawa zalezne przechodza na Zamawiajgcego z
chwila podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego. Wraz z odbiorem
dokumentacji projektowej Zamawiajgcy nabywa rowniez ich wlasnos¢.

2. Na mocy Umowy z chwilg odbioru cze$ciowego kompletnej dokumentacji projektowej stanowigcej
przedmiot zamoOwienia, Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do
wszystkich utworéw przekazanych mu przez Wykonawce w ramach umowy na polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz na nastepujacych polach
eksploatacji:

1)

2)

3)

4)

W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworéw, w szczegolnosci jako informatory, certyfikaty,
plakaty, w kazdej technice, w szczegdlnosci: na papierze — technika drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego, technikg cyfrowa — wprowadzenie do pamigci komputera (input)
jakakolwiek technikg wiacznie z tymczasowa (czasowa) postacia pojawiajacg si¢ np. w pamieci
RAM, zwielokrotnianie postaci cyfrowej bezposrednio lub posrednio, w sposob staly lub
czasowy, w czeéci lub catosci na wszelkich no$nikach elektronicznych znanych w chwili
zawierania umowy, w szczeg6lnosci na zip, CD lub DVD, pendrive dyskach optycznych, na
kliszy fotograficznej — na fotografiach kolorowych lub czarno-biatych, na slajdach, w postaci
pojedynczych reprodukcji lub w albumie, w postaci egzemplarzy wykorzystanych do
zapoznawania si¢ z utworami w sposob posredni lub bezposredni — przy wykorzystaniu
specjalnego urzadzenia, np. rzutnika, komputera, technika dyskretyzacji — poprzez skanowanie
lub przeksztalcenie w zapis cyfrowy, w zapisie elektronicznym (digitalnym), wtacznie
z czynno$ciami przygotowawczymi do sporzadzenia egzemplarzy utwordw, takimi jak
wykonanie klisz czy innych niezbednych negatywow, metoda holografii czy metoda wytrawiania
lub przy $wiadczonych przez Zamawiajacego ustugach, w wizerunku lub w zwiagzku
z budowaniem wizerunku Zamawiajacego.

W zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktoérych utwory utrwalono w postaci
wprowadzania zwielokrotnianych egzemplarzy utworéow lub ich elementow do obrotu droga
przeniesienia ich wlasnoséci, przez rozpowszechnianie w ramach akcji informacyjnych,
promocyjnych, reklamowych, czy indywidualnych, informacji na temat Zamawiajacego i jego
dziatalno$ci we wszelkiego typu i rodzaju materiatach, informacjach, materiatach promocyjnych,
w szczegolnosci w katalogach, w formie cyfrowej — na cd, na ta§mie magnetycznej, filmowe;j,
w publikacjach wszelkiego typu, w szczegolno$ci w publikacjach ksigzkowych zawierajacych
informacje o Zamawiajacym, w artykulach prasowych poswigconych Zamawiajagcemu,
w sprzedazy na odlegto$¢, w szczegdlnosci drogg pocztowa lub innymi §rodkami, w tym poprzez
direct mailing, poprzez dystrybucje egzemplarzy utworéow samodzielnie, w handlu
elektronicznym, Internecie, a takze uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy utworow.

W zakresie rozpowszechniania utworéw w sposob inny niz okreslony w pkt. 2), w postaci
publicznego wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia, wykorzystania utworéw lub ich elementow
w dzietach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych lub w celu realizacji inwestycji.

Wystawienie lub takie publiczne udostgpnienie utwordéw, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym — udost¢pnianie w sieciach komputerowych,
w szczegblnosci w Internecie, przedstawienie utworéw samodzielnie lub w witrynie internetowej
Zamawiajacego, przy uzyciu telefonii komoérkowej i/lub Internetu lub innej linii online lub
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potaczen offline, on demand, wprowadzanie do pamieci komputera jakakolwiek technika
wilgcznie z tymczasowa (czasowa) postacig pojawiajaca si¢ np. w pamigci RAM.

5) Reemitowanie dziet oraz eksploatacja w ramach platform cyfrowych.
6) Wprowadzanie do obrotu przy uzyciu Internetu i innych technik przekazu danych.

7)  Wprowadzanie do pamigci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilo$ci nadan
i wielkosci naktadow.

8) Wykorzystania do realizacji prac projektowych oraz robo6t budowlanych.
9) Modyfikacja oraz dalsze wykorzystanie zarowno catosci utworéw jak rowniez jego elementow.

10) Zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udost¢pnianie i umieszczanie na stronie
internetowej Zamawiajgcego oraz stronie internetowej wykorzystywanej przez Zamawiajacego
do przeprowadzenia post¢gpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

. W przypadku pojawienia si¢ koniecznos$ci korzystania przez Zamawiajgcego z utwordw na innych polach
eksploatacji anizeli wskazane w ust. 2 Wykonawca zobowigzuje si¢ do przeniesienia praw autorskich na
tych polach eksploatacji w terminie 3 dni od dnia zgloszenia takiego Zadania przez Zamawiajacego bez
odrgbnego wynagrodzenia

. Wykonawca zapewnia, ze jego prawa do wszystkich utworéw stanowiacych przedmiot umowy nie begda
W niczym i przez nikogo ograniczone.

. Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majatkowych zezwala Zamawiajagcemu
na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan utwordéw i na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz
upowaznia Zamawiajacego do zlecania osobom trzecim wykonywania tych zaleznych praw autorskich na
polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyzej. Wykonawca jednocze$nie zapewnia, Ze niniejsze
zezwolenie nie naruszy osobistych praw tworcy do jego dziet noszacych znamiona utworu. Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego prawo rozporzadzania i korzystania z wszystkich utworéw stanowiacych
przedmiot umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ uzyska¢ od wszystkich tworcow utwordw oswiadczenia o przeniesieniu
majatkowych praw autorskich oraz o niewykonywaniu wobec Zamawiajacego autorskich praw
osobistych, w szczeg6lnosci o wyrazeniu zgody na anonimowe udostepnianie utwordow, jak tez swobodny
wybor przez Zamawiajacego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepnienia Utwordw,
zgody na zmiany i modyfikacje w utworach oraz zwolnienia z obowiazku okreslonego w art. 2 ust. 5
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

. Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego adaptacji, modyfikacji lub zmian we
wszystkich utworach stanowiacych przedmiot umowy. Wykonawca ponadto zezwala Zamawiajagcemu na
rozpowszechnianie utworu/utworéw bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem tworcow.

. W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajacego z tytutu
naruszenia praw wlasnosci intelektualnej, Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia na swoj koszt
i ryzyko wszelkich krokéw prawnych zapewniajgcych nalezytg ochrong Zamawiajgcego przed takimi
roszczeniami o0so6b trzecich. W szczegoélnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wstapi¢ w miejsce
Zamawiajacego, lub w przypadku braku takiej mozliwosci, przystapi¢ po stronie Zamawiajacego do
wszelkich postgpowan toczacych si¢ przeciwko Zamawiajacemu, a takze zobowiazuje si¢
zrekompensowa¢ Zamawiajagcemu wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiajacy lub jakie bedzie
zobowigzany zaplaci¢ osobie trzeciej w zwiazku z roszczeniem lub pozwem sadowym o naruszenie
patentu, prawa autorskiego, licencji, zastrzezonego wzoru lub praw do znaku towarowego lub innych - na
podstawie wyroku sadowego lub porozumienia stron z udziatem Wykonawcy.

. Jezeli Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o jakichkolwiek roszczeniach osob trzecich zglaszanych
wobec Zamawiajacego w zwigzku z utworami, w tym zarzucajacych naruszeni praw wlasnosci
intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie dzialania majace na celu zazegnanie sporu i poniesiec w
zwiazku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastepstwa procesowego od chwili zgloszenia roszczenia
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oraz koszty odszkodowan. W szczegdlno$ci, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiajgcemu powodztwa
z tytulu naruszenia praw wiasno$ci intelektualnej, Wykonawca wstapi do postgpowania w charakterze
strony pozwanej, a w razie braku takiej mozliwosci wystapi z interwencja uboczng po stronie
Zamawiajacego.

10.Ponadto, jesli uzywanie utworow stanie si¢ przedmiotem jakiegokolwiek powddztwa Strony lub osoby
trzeciej o naruszenie praw wilasnosci intelektualnej, jak wymieniono powyzej, Wykonawca moze na swoj
wlasny koszt wybra¢ jedno z ponizszych rozwigzan:

1)
2)

uzyska¢ dla Zamawiajacego prawo dalszego uzytkowania utworow

zmodyfikowa¢ utwory tak zeby byly zgodne z Umowa, ale wolne od jakichkolwiek wad lub
roszczen o0sob trzecich.

11.Strony potwierdzaja, ze zadne z powyzszych postanowien nie wylacza:

1

2)

mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogoélnych Kodeksu
cywilnego lub wykonania uprawnien przez Zamawiajacego wynikajacych z innych ustaw;

dochodzenia odpowiedzialnosci z innych tytutdow okreslonych w Umowie.

§13
Odbiér przedmiotu umowy

1. Odbidr przedmiotu umowy — dokumentacja projektowo — budowlana:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca przed przystapieniem do procedury administracyjnej uzyskania decyzji pozwolenia
na budowe, przekaze Zamawiajacemu do weryfikacji kompletng dokumentacje projektowa
w ilo$ci 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 sztuce w wersji elektronicznej (PenDrive),
w formie protokotu przekazania dokumentacji projektowej w siedzibie Zamawiajacego.

Zamawiajacy sprawdzi jako$¢ przekazywanej dokumentacji projektowej pod wzgledem jakosci,
spojnosci, przyjetych rozwigzan itp. Jezeli w toku czynno$ci sprawdzania przekazanej
dokumentacji projektowej zostang stwierdzone wady lub braki, to Zamawiajagcy wskaze
Wykonawcy na te uchybienia, wyznaczajac mu jednoczesnie termin do usuni¢cia wad badz
uzupelnienia brakow nie krotszy niz 5 dni.

W przypadku niewprowadzenia zmian, uzupehnien, poprawek lub nieusunigcia przez Wykonawce
wad dokumentacji w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie
trzeciej w zastgpstwie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskania upowaznienia w tym zakresie,
z jednoczesnym zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych.

Jezeli w toku czynno$ci sprawdzania przekazanej dokumentacji projektowej nie zostang
stwierdzone wady lub braki badz po ich usunigciu, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, zZe
udziela zgodg¢ na przystapienie do procedury administracyjnej uzyskania pozwolenia na budowe.

W razie odmowy przyjgcia opracowan przez organ architektoniczno-budowlany lub stwierdzenia
brakéw, Wykonawca zobligowany jest do ich usunig¢cia i natychmiastowego powiadomienia
Zamawiajacego o terminie wykonania uzupenienia.

Odbidér dokumentacji projektowej wraz z decyzja pozwolenia na budowg¢ nastgpi na podstawie
protokotu odbioru odbioru dokumentacji projektowej w siedzibie Zamawiajacego.

Odbidr dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
dokumentacje projektowa, w tym za wszelkie bledy projektowe, ktore Wykonawca winien
niezwlocznie usung¢ po ich ujawnieniu na wtasny koszt.
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Z chwilg podpisania protokotu odbioru odbioru dokumentacji projektowej przechodza na
Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe majatkowe oraz prawa zalezne do wszystkich
utworow sktadajacych si¢ na przedmiot umowy zgodnie z zapisami w § 12 niniejszej umowy.

Jakiekolwiek prace zwigzane z poprawieniem bledéow w dokumentacji projektowej nie begda
mogly stanowi¢ dla Wykonawcy Zzadnej podstawy do roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia.

2. Odbiory robdt budowlanych oraz odbiér przedmiotu umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Strony ustalaja, ze beda dokonywane nastepujace rodzaje odbiorow:

a) Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Zgloszenia robot do odbioru
dokonuje kierownik budowy, poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy . Odbioru robot
dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci odpowiadajacej rodzajowi
(branzy) odbieranych robot, poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy oraz poprzez
protokoét odbioru robét zanikajacych.

b) Odbiory czgsciowe, dokonywane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci
odpowiadajacej rodzajowi (branzy) odbieranych robot. Z czynnosci odbiorowych spisany
zostanie protokét odbioru tzw. protokot czesciowego odbioru robot.

c¢) Odbior koncowy, z przekazaniem obiektu do uzytku bedzie przeprowadzony po
zakonczeniu wszystkich prac stanowigcych przedmiot umowy oraz pelnego wykonania
przez wykonawce jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

d) Odbidr ostateczny przeprowadzany bedzie przed zakonczeniem okresu gwarancji i rgkojmi
zgodnie z ust. 2 pkt 14-16 niniejszej umowy.

Odbiory czgsciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda
przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego. Zadna czg$¢ wykonanych robot nie moze by¢
zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

Warunkiem zgloszenia gotowosci robot do odbioru jest ich zakonczenie. Fakt ten musi by¢
potwierdzony przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, prowadzonym
przez Wykonawce.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu pisemnie zakonczenie robot budowlanych i gotowos¢ do ich
odbioru. Odbiorowi podlegaja wytacznie roboty zakonczone i wolne od wad.

Zamawiajacy, na podstawie zgloszenia gotowos$ci do odbioru koncowego, wyznaczy termin
rozpoczgcia odbioru koncowego przedmiotu umowy, o czym poinformuje Wykonawce pismem
wystanym drogg elektroniczng (mailem), a oryginal pisma zostanie wystany listem na adres
siedziby Wykonawcy. Zamawiajacy rozpocznie odbior w wyznaczonym terminie, tj. w ciagu 21
dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru. W czynno$ciach
odbioru beda brali udziat przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nie poOzniej niz 7 dni przed
rozpoczgciem odbioru przedmiotu umowy, sporzadzona w jezyku polskim i w zakresie
wynikajagcym z niniejszej umowy pelna, kompletna, sprawdzong przez inspektorow nadzoru
inwestorskiego dokumentacje powykonawcza w ilosci okreslonej w § 2 ust. 8 umowy oraz
ostateczng decyzj¢ pozwolenia na uzytkowanie, co bgdzie warunkiem podpisania protokotu
koncowego odbioru robdt przez wszystkich czionkow komisji, kazdy z egzemplarzy ma
zawierac:

a) Dokumentacje¢ projektowa (projekt budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy)
budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg oraz dokumentacj¢ powykonawcza geodezyjno — kartograficzng
(wszystkie projekty musza zawiera¢ o§wiadczenie o zgodno$ci wykonania robdt z danym
projektem i naniesionymi zmianami, jesli takie wystepowaty).
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b) Atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, dokumenty dopuszczajace
do obrotu i uzytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na uzyte podczas
budowy: materialy, wyroby budowlane i urzadzenia (wszystkie dokumenty musza
zawiera¢ o$wiadczenie o miejscu ich wbudowania ).

c) Instrukcje obstugi i konserwacji wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen,
swiadectwo energetyczne, opisy, instrukcje i kopie kart gwarancyjnych urzadzen
zamontowanych w wyniku realizacji robdt itp. w jezyku polskim lub wraz z thumaczeniem
tych dokumentdéw na jezyk polski.

d) Protokoty dokonanych préb technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych
urzadzen, protokoly wykonania rozruchu technologicznego, protokoty odbioru przytaczy
przez eksploatatorow, opinia kominiarska, dokument dopuszczenia przez UDT urzadzen
do uzytkowania, protokoly badan wody oraz inne protokoly badan, prob, sprawdzen i
uruchomien.

e) Protokot z przeszkolenia personelu eksploatacyjno — konserwatorskiego uzytkowania w
zakresie budowy urzadzen, kontroli ich pracy, elementéw sterowania zapewniajacych
bezpieczenstwo oraz z zapoznania personelu z niezbednymi procedurami w wypadku
zagrozen lub awarii.

f)  Dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu — zgodnie z rozporzadzaniem ministra gospodarki
przestrzennej i budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

g) Oswiadczenie kierownika budowy, kierownika rozbiorki i kierownikow robot o
zakonczeniu robot.

h) Protokot przekazania uzytkownikowi materiatdw porozbiérkowych, karty przekazanych
odpadow (KPO).

Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ na wyznaczony przez Zamawiajacego termin
odbioru czesciowego lub koncowego, Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, o czym powiadomi
Wykonawce. Nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym
terminie, nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca bedzie zwigzany z ustaleniami
zawartymi w sporzadzonym przez Zamawiajacego protokole odbioru, bez prawa zgloszenia
uwag.

Zakonczenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy, jest rOwnoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia robot
budowlanych w dacie zgloszenia ich do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone usterki lub
wady, ktore nie uniemozliwiajg odbior obiektu lub rozpoczgcia prawidlowej pracy instalacji i
urzadzen obiektu, sporzadzony zostanie protokot warunkowego odbioru zawierajacego wynik
dokonanego sprawdzenia jako$ci robdt i liste wad i usterek oraz ustalony zostanie stosowny
termin ich usunigcia, nie przekraczajacy jednak 14 dni. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia
wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad stwierdzonych
w protokole odbioru czeéciowego lub koncowego oraz do zadania wyznaczenia terminu na
odbidr zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

Jezeli stwierdzone przy odbiorze cze¢$ciowym lub koncowym wady, nie nadajg si¢ do usuniecia,
ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy
moze dokonaé odbioru, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z zapisami
w §15.
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12) Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca w terminie
nie poézniejszym niz 3 lata od zawarcia umowy.

13) Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
wykonanego obiektu.

14) Przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajacy powota komisje odbioru
ostatecznego i ustali date rozpoczecia odbioru, o czym powiadomi Wykonawcg.

15) W ramach zobowigzan wynikajacych z gwarancji i rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wad, stwierdzonych w protokole odbioru ostatecznego, w terminie nie dtuzszym, niz
14 dni. Jezeli charakter wad bedzie tego wymagal, Zamawiajacy wyznaczy na usunigcie tych
wad, inny racjonalnie ustalony termin.

16) W przypadku, gdy wady stwierdzone w protokole odbioru ostatecznego nie zostang usuni¢te
przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo usunac¢ je na koszt Wykonawcy.

17) Zamawiajacy nie ma obowigzku przystapienia do odbioru czgsciowego lub koncowego, jezeli
Wykonawca zglosit do odbioru roboty wykonane niezgodnie ze swym zobowigzaniem tj.
niezgodnie z tre§cig umowy i zasadami wiedzy techniczne;j.

18) Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku wystapienia wad funkcjonalnych, moze nie dokonaé
odbioru przedmiotu umowy, do czasu ich usuni¢cia przez Wykonawce.

§14

Gwarancja jakosci, rekojmia za wady oraz postepowanie po stwierdzeniu wad i ich usuniecie w

okresie gwarancji i rekojmi
. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane, instalacyjne, elektryczne,
sanitarne i inne objete przedmiotem umowy na okres ... miesiecy od daty odbioru koncowego
bezusterkowego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy do uzytkowania.
. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji jako$ci niezaleznie od uprawnien z tytulu
rekojmi za wady fizyczne.
. W przypadku zaistnienia wady przedstawiciel Zamawiajacego jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce
na pisSmie, wyznaczajac Wykonawcy termin na ich usunigcie.
. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dokona naprawy na swoj koszt wszelkich
wad 1 usterek, ktore moga powsta¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a takze poprawi i/lub
naprawi i/lub wymieni wszelkie uszkodzenia innej pracy lub wlasnosci Zamawiajacego, spowodowane
przez wadliwe materialy, wyposazenie lub robocizne, za ktore byl odpowiedzialny. Usunigcie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

. Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia lub usunigcia wszelkich szkod bedacych nastgpstwem
wad.

. W przypadku niewykonania lub nieskutecznego wykonania przez Wykonawcg obowiazkow
wynikajacych z ust. 4) niniejszego paragrafu Zamawiajacy w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady
1 usterki oraz obcigzy kosztami Wykonawce, na co ten wyraza zgode.

. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela
Zamawiajacego w zawiadomieniu, Zamawiajacy ma prawo usung¢ wade na koszt Wykonawcy
wykorzystujac w tym celu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub potraci¢ platnosé
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za dlug.
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8. Jezeli Zamawiajacy uzna za niemozliwe naprawienie wady spowodowanej przez Wykonawce, to moze
wtedy dokonaé¢ potracenia ptatnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za dhug.

9. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa mienia Zamawiajgcego w zwigzku z zaistnieniem wady
w pracach Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia innego Wykonawcy celem usunigcia
niebezpieczenstwa na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy ma obowiazek
powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie w terminie do 2 dni.

10.Uplyw okresow gwarancji i rekojmi nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady i usterki,
jezeli Zamawiajacy zawiadomit o nich Wykonawce przed uptywem tych okresow.

§ 15
Kary umowne

1. Wykonawca ponosi kary:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Za zwloke w wykonaniu dokumentacji projektowej — w wysoko$ci 5.000,00 zt brutto, za kazdy
dzien zwloki liczac od nastgpnego dnia po uplywie terminu wynikajacego z umowy, o ktorym
mowa w § 6 ust. 3 do dnia przekazania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na
budowe.

Za zwloke w usunigciu wad dokumentacji projektowej stwierdzonych przy: protokole
przekazania dokumentacji projektowej, odbiorze dokumentacji projektowej — w wysokosci
1.000.00 zt brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczac od wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu na usuni¢cie wad do czasu potwierdzenia przez Zamawiajgcego
usunigcia wad.

Za zwtoke w usunieciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze robot zanikajacych, odbiorze
czgsciowym robot budowlanych, odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji i rekojmi — w
wysokosci 1.000,00 zt brutto, za kazdy dzien zwtloki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wad i usterek do czasu potwierdzenia przez komisj¢ usunigcia wad i
usterek.

Za zgloszenie gotowosci wykonania umowy do odbioru czgsciowego bez spetnienia warunkow,
niezbednych do tego zgloszenia, a okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zaptaci kare
umowng — w wysokosci 1.200,00 zt brutto, za kazde zgloszenie z brakiem gotowos$ci do odbioru.

Za zgloszenie gotowosci wykonania umowy do odbioru koncowego bez spelienia warunkow,
niezbednych do tego zgloszenia, a okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zaptaci kare
umowng — w wysokosci 10.000,00 zt brutto, za kazde zgloszenie z brakiem gotowosci do
odbioru.

Za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 umowy, w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki liczony od nastepnego dnia po uptywie terminu wynikajacego z umowy, o ktérym mowa
w § 6 ust. 2.

Za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy , z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
—w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

Za zwloke w przystapieniu do wykonywania robot budowlanych Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kwote stanowigcg rownowartos¢ 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien kalendarzowy zwloki liczony od daty
wprowadzenia na budowe.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, ktore nie dadza si¢ usungé
lub koszt ich usuniecia bedzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem begdzie mozliwe, to Zamawiajgcy moze
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zrezygnowacé z zadania usunigcia wad. W takim przypadku Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare w wysokosci 30 % warto$ci robot, ktorych dotyczy wada.

10) Z tytulu kazdorazowego naruszenia postanowien § 12 (klauzula spoteczna) w wysokosci 0,01%
wartos$ci wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 umowy.

11) Za brak wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
okres rekojmi i gwarancji zgodnego z zapisami umowy, do dnia zawarcia niniejszej umowy lub
nie uaktualnienie/uzupetnienie zabezpieczenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
w wysokosci 0,01% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

12) Za zwlokeg w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych mowa w § 13 ust. 6 umowy
lub ich czgsci — w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki liczac od nastgpnego dnia
po uptywie terminu wynikajacego z umowy do dnia dostarczenia kompletu dokumentow.

13) Za niedopetnienie obowigzkow Wykonawcy, okreslonych niniejsza umowa, w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

14) Za zwloke w przekazaniu Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym
mowa w § 8 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki liczac od
nastgpnego dnia po uptywie terminu wynikajacego z umowy do dnia dostarczenia dokumentu
Zamawiajacemu.

15) Za zwloke¢ w przekazaniu Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw o ktorych mowa w § 2
rozdziat II. Ust. 3. - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki liczac od nastgpnego dnia po
uplywie terminu wynikajagcego z umowy do dnia dostarczenia kompletu dokumentéow
Zamawiajgcemu.

16) Wykonawca powierzy do wykonania kluczowe czes$ci zamdwienia, o ktérych mowa w § 10 ust. 1
innym podmiotom — wysokosci 100.000,00 zt za kazdy przypadek.

17) Po stwierdzeniu uszkodzenia lub zniszczenia terenéw zieleni zastosowane zostang nastepujace
kary umowne.:

a) zakazde zniszczone drzewo kar¢ w wysokosci 4.000,00 zi,

b) za kazde uszkodzone drzewo kar¢ w wysokosci 500 zi,

c) zakazdy zniszczony m2 krzewow kar¢ w wysokosci 1.000,00 zt,
d) zakazdy uszkodzony m2 krzewow kar¢ w wysokosci 200,00 zt,

e) zakazdy zniszczony m2 trawnika lub rabaty bylinowej kare w wysokosci 500,00 zt,

. Za zlecenie wykonania czg$ci przedmiotu umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) bez
zgody Zamawiajacego badz tez =za nieprzedtozenie do zaakceptowania wzoru umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 1% warto$ci brutto prac zleconych bez zgody
Zamawiajacego.

. Za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 5 % wartosci brutto
wynagrodzenia wynikajacego z umowy (wraz ze zmianami) z danym podwykonawca, za kazdorazowy
brak zaptaty lub nieterminowg zaplate.

. Za nieprzedlozenie potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem, przez przedktadajacego, kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 1%
wartosci brutto wynagrodzenia wynikajacego z umowy (wraz ze zmianami) z danym podwykonawca.

. Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego, w tym w
szczegllnosci w zakresie terminu zaptaty, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w
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wysokosci 1% warto$ci brutto wynagrodzenia wynikajacego z umowy (wraz ze zmianami) z danym
podwykonawca.

. Za brak zaplaty lub za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia podwykonawcy z tytulu zmiany wysokos$ci

wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w przypadkach o
ktorych mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych, w wysokosci 10 000,00 PLN za
kazdy taki przypadek.

. Za koniecznos$¢ osobistego regulowania przez Zamawiajacego naleznosci na rzecz podwykonawcow lub

narazenie Zamawiajacego na odpowiedzialno$¢ solidarng za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawcoéw — w wysokosci 1 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1
niniejszej umowy

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Zaplacenie lub potracenie kar za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
dokonczenia robdt ani z zadnych innych zobowigzan umownych.

10.Zaptacenie lub potracenie kar za brak zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badz jego nie

11.

12.

12.

uaktualnienie/uzupelnienie, nie zwalnia Wykonawcy =z obowigzku wniesienia/uzupetnienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w tym na okres rekojmi i gwarancji.

Kary umowne mogg by¢ potracane z naleznych Wykonawcy ptatnosci. Wykonawca wyraza zgodg na
dokonywanie potragcen naleznosci z kar umownych i innych zobowigzan wynikajacych z umowy, z
przystugujacego mu wynagrodzenia. Zamawiajacy przed dokonaniem potragcenia kar, zawiadomi
Wykonawce na pismie oraz Wykonawca bedzie mial prawo do wniesienia wyjasnien w sprawie
stawianych mu zarzutéw, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a
Zamawiajacy je rozpatrzy. W tym przypadku termin platnosci faktury, o ktorym mowa w § 7 ust. 8
umowy zostaje przesuni¢ty o czas niezb¢dny do wyjasnienia.

Roszczenie z tytutu kar umownych za zwloke, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwioki, staje sie
wymagane:

1) zapierwszy rozpoczety dzien zwloki w tym dniu,
2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki odpowiednio w kazdym z tych dni.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

§16
Odstapienie od umowy i rozwiazanie umowy

. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) Wykonawca uchybia postanowieniom § 10, a w szczegélnosci opdznia si¢ o 14 dni w
regulowaniu swoich platnosci wzgledem podwykonawcow,

2) Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od ustalonego w
niniejszej umowie terminu rozpoczecia realizacji umowy lub wstrzyma jego wykonanie na czas
dtuzszy niz 7 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajacego,

3) Zostanie ogtoszona upadto$§¢ Wykonawcy lub zostanie wszczete postgpowanie upadtosciowe,

4) Pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzezen ze strony Zamawiajgcego nie wykonuje
robot zgodnie z umowa lub uporczywie w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne oraz
tak dalece opdzni si¢ z wykonaniem robot, iz bedzie oczywiste, ze nie zdota ich zakonczy¢ w
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umowionym terminie (1 miesigc opoznienia w stosunku do obowigzujacego terminu zakonczenia
robot),

5) Zostanie stwierdzone protokdtem razgce naruszenie przez Wykonawce jego obowigzkow
okreslonych w niniejszej umowie.

6) Kluczowe czeséci zamdwienia, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 sa realizowane przez inne podmioty.
. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy:

1) pozostaje w zwloce z zaptatg prawidlowo przedtozonej faktury ponad 70 dni;

2) bezpodstawnie uchyla si¢ od wykonania czynnosci odbioru robot.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od wykonania niektérych elementow przedmiotu
zamowienia 1 odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstapienie od wykonania niektorych
elementow przedmiotu zamowienia nie bedzie traktowane przez strony jako odstgpienie od umowy.

. Strony moga wykona¢ prawo odstgpienia poprzez wystanie pisemnego oswiadczenia w przypadku
zaistnienia okoliczno$ci okreslonych w ust 1 i 2. Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie nie
p6zniejszym niz 3 lata od zawarcia umowy.

§17
Zasady rozliczen w przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy

. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przed ukonczeniem wykonania zakresu prac
projektowych okreslonych w § 2 ust. 1, Zamawiajacy rozliczy si¢ 1 zaptaci Wykonawcy tylko i wlacznie
za ukonczone i kompletne opracowania tj.:

1)  Projekt budowlany wraz z decyzja pozwolenia na budowe,

2)  Projekt Techniczny,

3) Projekt Wykonawczy.

. Zamawiajacy nie moze zaptaci¢ Wykonawcy za niekompletne, czesciowe opracowania.

3. W przypadku o ktorym mowa w ust. 1, zostanie sporzadzony protokot przekazania opracowan, na

podstawie ktorego niezalezny rzeczoznawca sporzadzi wyceng.

. W przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania przed ukonczeniem wykonania przedmiotu
umowy, rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawce i z nim nierozliczone, zostanie oparte na
wycenie tych robdt, sporzadzonej na podstawie: ich obmiaru, odpowiadajacych im naktadom rzeczowym
i odpowiednim sktadnikom cenotworczym.

. Obmiaru robdt dokona na zlecenie Zamawiajgcego niezalezny rzeczoznawca. Naklady rzeczowe beda
przyjmowane z kosztorysowych norm naktadow rzeczowych ( KNNR 1, 2, 4 — 7 ) oraz wyjatkowo z
innych katalogéw naktadow rzeczowych , w przypadku robét np.: o nowych technologiach wykonania i
odbioru robodt, dla ktorych brak naktadow rzeczowych w w/w KNNR, nawet przy zastosowaniu
dopuszczalnej analogii. Skladniki cenotworcze przyjmowane beda z aktualnych opracowan
»Sekocenbud”, z uwzglednieniem zgodnosci w czasie, w odniesieniu do czasu w jakim byly wykonane
roboty nierozliczone, rodzaju robot (branza) i postanowien, ze sg to roboty inwestycyjne wykonywane w
pozostatych miejscowosciach wojewodztwa mazowieckieg:

1) Dla kosztow bezposrednich, stawka robocizny bezposredniej ( kosztorysowa ) - ,,R” w zk/r-g i
cena pracy sprzetu lekkiego - ,,S” w zl/m-g, przyjeta bedzie minimalna. Ceny materiatéw ,M” -
w zl/ jednostke charakterystyczng , przyjete beda w cenach minimalnych zakupu (netto).

2) Wskaznik narzutow kosztow posrednich ,KP”, liczony od sumy kosztow bezposrednich
robocizny ,,R”, pracy sprzgtu ,,S” oraz wskaznik narzutu zysku - ,,Z”, liczony od sumy kosztow
bezposrednich robocizny i pracy sprzetu i sumy kosztéw posrednich. Wskazniki narzutow
kosztow posrednich, zysku przyjete beda minimalne z uwzglednieniem postanowien ust. 1;
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3) Warto$¢ robét nierozliczonych ( netto ) wynika z sumowania kosztow bezposrednich, kosztow
posrednich 1 zysku. Sktadniki powyzszej sumy, ich warto§¢ musi by¢ ustalana zgodnie z
zasadami podanymi w ust. 2 niniejszego paragrafu.

. Rozliczenie, o ktorym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nastgpi z zastrzezeniem tym, ze ceny
jednostkowe, wskazniki narzutéw, wartosci RMS, baza finansowa nie beda wyzsze niz w kosztorysie
przedstawionym przez Wykonawce, bedacym czescia dokumentacji projektowe;.

. Wynagrodzenie rzeczoznawcy, Strony ureguluja po potowie, chyba, ze odstapienie przez Zamawiajacego
od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajagcego umowy, nastapi z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. W takim przypadku caloscig wynagrodzenia obcigzony zostanie Wykonawca.

. Przedstawiciel Wykonawcy zostanie powiadomiony, z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem o terminie
obmiaru robdt, moze przy nim uczestniczy¢ i zglosi¢ swoje uwagi do protokotu, sporzadzonego na
okoliczno$¢ obmiaru. Nieobecnos¢ przedstawiciela wykonawcy, nie wstrzymuje czynnos$ci odbioru robdt
budowlanych nierozliczonych.

§18
Zakres i warunki zmian postanowien umowy

. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystapienia jednej z nastgpujacych okoliczno$ci:

1) Zmiany w zakresie terminu realizacji w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie
pierwotnego terminu zwigzania z oferta — o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

2) Zmiany w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej
konieczno$¢ zmiany, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen
lub obiektéw budowlanych skutkujacych niemozliwo$cia zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatlowych,

b) wystgpienia warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajagcych w sposob istotny od przyjetych w PFU, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktéore moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

c) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgséci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, wynikajace ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknig¢cia lub usunigcia
tych kolizji; niedostepno$¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub
wycofaniem z rynku tych materiatow, lub urzadzen,

e) wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgonie z jej
postanowieniami.

3) W przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiajacego,
W tym robot zamiennych:
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a) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt dodatkowych 1 zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w  niniejszej
umowie,

b) Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdéw i urzadzen przedstawionych
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, pod
warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego, beda to np. okolicznosci:

e powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

e powodujace poprawienie parametrow technicznych,

e  wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow,

Roboty dodatkowe i zamienne Wykonawca wykona tylko na podstawie pisemnego zamdwienia
Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Pzp. oraz zostanie sporzadzony aneks do umowy.

W przypadku wystapienia robdt o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 ppkt a) 1 b) rozliczenie za roboty
wykonane przez Wykonawcg, zostanie oparte na wycenie tych robot, sporzadzonej na podstawie:
przedmiaru, odpowiadajacych im naktadom rzeczowym 1 odpowiednim skladnikom
cenotworczym; Przedmiaru robot dokona Wykonawca. Naktady rzeczowe bgda przyjmowane
z kosztorysowych norm naktadow rzeczowych (KNNR 1, 2, 4 — 7) oraz wyjatkowo z innych
katalogéw naktadow rzeczowych, w przypadku robot np.: o nowych technologiach wykonania
i odbioru roboét, dla ktéorych brak nakltadow rzeczowych w w/w KNNR — ach, nawet przy
zastosowaniu dopuszczalnej analogii. Sktadniki cenotworcze przyjmowane beda obowigzujace
na dzien przygotowania wycen, opracowan ,,.Sekocenbud” i postanowien, ze sg to roboty
inwestycyjne wykonywane w pozostalych miejscowosciach wojewodztwa mazowieckiego:

e dla kosztow bezposrednich, stawka robocizny bezposredniej (kosztorysowa) - ,,R” w zt/r-g
1 cena pracy sprzetu lekkiego - ,,S” w zl/m-g, przyjeta bedzie minimalna. Ceny materialow
»-M” - w zl/jednostke charakterystyczng , przyjete beda w cenach minimalnych zakupu
(netto),

e wskaznik narzutow kosztow posrednich ,,KP”, liczony od sumy kosztéw bezposrednich
robocizny ,,R”, pracy sprzgtu ,,S” oraz wskaznik narzutu zysku - ,,Z”, liczony od sumy
kosztow bezposrednich robocizny i pracy sprzgtu i sumy kosztow posrednich. Wskazniki
narzutow kosztow posrednich, zysku przyjete beda minimalne,

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany przepisow podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT oraz podatku
akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze warto§¢ netto wynagrodzenia si¢ nie zmieni,
a wartos$¢ brutto wynagrodzenia zostanie obliczona na podstawie nowych przepisow,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych
przedmiot umowy do wysoko$ci obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg begdzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
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uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s0b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych,
o ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
0 warto$¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku
zmiany przepisOw dotyczacych zasad gromadzenia lub wplat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych plandéw kapitalowych
w odniesieniu do 0s6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy,

zmiany cen materialdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy (waloryzacja), zgodnie
z § 19 niniejszej umowy.

7) Zmiany terminu realizacji o okres wynikajacy z opisanych okoliczno$ci w przypadku:

a)

b)

d)

f)

g

dziatania organow administracji lub gestorow sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

odmowy wydania przez organy administracji i gestorow sieci wymaganych w zwigzku
z realizacja przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

gdy wystgpia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidtowe
wykonanie rob6t budowlanych, realizacj¢ ustug lub dostarczenie przedmiotu dostawy,
w tym przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw w szczegolnosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢;

gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych roboét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacjg¢ przedmiotu umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia
tych kolizji;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z postanowieniami zawartymi w umowie, SWZ, a takze inne przyczyny zewngtrzne
niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwoscig prowadzenia
dziatan w celu wykonania umowy;

zmian stanu prawnego lub faktycznego, ktére maja wplyw na tres¢ zawartej umowy, jezeli
taka zmiana lezy w interesie publicznym, np.: zmiany bedace nastepstwem okolicznosci
lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:

e nieterminowego przekazania terenu budowy,

e  wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego.

8) W pozostatym zakresie, w przypadku wystapienia jednej z nast¢pujacych okolicznos$ci:

a)

zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa;
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b) w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla
Zamawiajacego np.:

e pojawienie si¢ na rynku czgSci, materialow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

e pojawieniec si¢ nowsze] technologii wykonania przedmiotu zamowienia
pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, ktdrej wystgpienia strony nie
mogly przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, np.: kleski zywiotowe itp.,

e) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy — w zakresie dostosowania postanowiefi umowy
do zmian przepiséw prawa;

f)  zmiany nazwy oraz formy prawnej stron — w zakresie dostosowania postanowien umowy
do tych zmian, wynikni¢cia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych
w umowie, ktérych nie mozna usunagé w inny sposob, a zmiana bgdzie umozliwiaé
usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie postanowien umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisow przez strony — w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
adekwatnym do przyczyny uzasadniajgcej zmiang.

2. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 6) ppkt a—d, mogg by¢ wprowadzone wylacznie wtedy, gdy maja
one wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W przypadku ich wystapienia
Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia,
przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca
powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos$¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

3. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni od zawarcia aneksu terminowego do zaktualizowania
1 uzgodnienia z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 9 umowy,
z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania
robot, aktualizacja 1 uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastapi nie pdzniej niz
w terminie 5 dni od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robot.

§19
Waloryzacja wynagrodzenia
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z
realizacja zamdwienia, Wykonawca moze si¢ ubiegaé o waloryzacje¢ wynagrodzenia umownego na
ponizszych warunkach:

1) Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych
z realizacja zamowienia Wykonawca moze si¢ ubiega¢ o zmiang wysoko$ci wynagrodzenia, o ile
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej oglaszanej przez Gtéwny Urzad Statystyczny za
wzro$nie ponad 10,00% w ciagu 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2) Wykonawca moze ubiega¢ si¢ o zmiane wysoko$ci wynagrodzenia dopiero po uptywie 12
miesigcy od dnia podpisania umowy.

3) Wykonawca moze si¢ ubiega¢ o zmian¢ wysokosci wynagrodzenia maksymalnie do 5 %
w stosunku do pierwotnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

4)  Wykonawca wystepujac z wnioskiem o waloryzacj¢ wynagrodzenia musi nalezycie wyliczyc¢,
wykaza¢ i udokumentowaé wptyw zmian ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja
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zamoOwienia na realizacj¢ przedmiotu zamowienia, a w szczegdlnosci wystosowaé pisemne
uzasadnienie zawierajace:
a) szczegotowe wyliczenie kwoty, o jaka wynagrodzenie o ktérym mowa w § 7 niniejszej
umowy ulegnie zmianie,

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatéw i innych kosztow nie obejmuje
kosztow materialow 1 ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym
wnioskiem,

c) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub uslug miat wptyw na koszt realizacji
zamoOwienia.

Wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac si¢ bedzie w oparciu o wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS.

§20
Oswiadczenie RODO

1. Speliajac obowiazek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych RODO) informuje, iz:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wotomina, ul. Ogrodowa 4, 05-
200 Wotomin.

W Urzedzie Miejskim w Wotominie jest powotany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem
Ochrony Danych mozna si¢ skontaktowaé za posrednictwem poczty elektronicznej, e-mail:
iod@wolomin.org.pl.

Podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w
celu zawarcia oraz realizacji umowy.

Odbiorca Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do dostepu do
danych osobowych na podstawie przepisow prawa, odbiorcy informacji publicznej udzielanej
przez Administratora, podmioty uprawnione do obslugi dorgczen, podmioty z ktorymi
Administrator zawarl umowe¢ $wiadczenie ushug serwisowych dla uzytkowanych w Urzgdzie
systemOw informatycznych, na podstawie zawartych umow powierzenia przetwarzania danych,
osoby wystepujace o dostep do informacji publiczne;.

Pana/Pani dane osobowe beda przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z Rozporzadzeniem
Prezesa Rady 6 Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania
archiwow zaktadowych oraz do czasu przedawnienia roszczen.

Pan/Pani dane osobowe nie beda przekazywane do Panstwa Trzeciego.

Posiada Pani/Pan prawo dostgpu do tresci swoich danych, prawo zadania ich sprostowania oraz
prawo do ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iz przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogdlnego rozporzadzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 .

Pani/Pana dane osobowe nie beda podlega¢ automatycznym sposobom przetwarzania danych
osobowych opierajacych si¢ na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie beda
podlegaé profilowaniu.
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10) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy.
Konsekwencja niepodania przez Panig/Pana danych osobowych bedzie brak mozliwo$ci zawarcia
i realizacji umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi oswiadczenie o wypelnieniu

obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Ogolnego Rozporzadzenia o ochronie

danych RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w

celu zawarcia oraz realizacji niniejszej umowy lub umozliwil/a mu zapoznanie si¢ z zapisami niniejszego

paragrafu.

§21
Postanowienia koncowe
. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu

cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz rozporzadzen wykonawczych
wydanych na ich podstawie oraz inne przepisy majace zwigzek z realizacja przedmiotu umowy.

. Strony postanawiaja, ze wszelkie spory, ktore wynikng w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, beda
rozwigzywane w pierwszej kolejnosci na drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spor
bedzie rozstrzygany przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym w ciggu 14 dni mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubownie rozwigzanie sporu. W
przypadku gdy Strony po uplywie 14 dni nie wybiora mediatora lub ww. osoby Zamawiajacy
samodzielnie dokona wyboru, a Wykonawca nie bgdzie zglaszat sprzeciwu.

. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ w trakcie wykonywania niniejszej umowy, beda rozstrzygane przed
sadem miejscowo wlasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia postanowien zawartej umowy beda dokonane, za zgoda Stron, wylacznie
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

. Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, jeden egz. dla Wykonawcy, trzy egz. dla
Zamawiajacego.

. Integralng cz¢$¢ umowy stanowig ponizsze zatgczniki:

nr 1 - Oferta Wykonawcy

nr 2 - Harmonogram rzeczowo — finansowy
nr 3 — Program funkcjonalno — uzytkowy
nr 4 — Specyfikacja Warunkow Zamowienia

Zamawiajacy Wykonawca
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