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Zatacznik nr 7
WZOR UMOWY

UMOWA NR IRL/....../2024

zawarta w dnil.....cceeeeeeeenneennns 2024r. w Kluczewsku pomiedzy:

Gming Kluczewsko z siedziba w Kluczewsku, ul. Spétdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko

NIP: 609-000-36-13 reprezentowang przez Wéjta Gminy Kluczewsko - Rafata Patke, przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kluczewsko — Justyny Bugata - Piotrowskiej, zwang dalej

»Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Majgc na uwadze wynik postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
Zamoéwien Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r, poz. 1605 ze zm.) na wyboér wykonawcy do
wykonania Zadania pn.: ,, Zabezpieczenie ruin Zboru Arianskiego w tapczynej Woli”, zawiera

sie umowe o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane przy
zabezpieczeniu ruin Zboru Arianskiego w tapczynej Woli.

2. Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:

a) usuniecie istniejgcego zadrzewienia wewnatrz ruin,
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b) przemurowanie komory muréw z wykonaniem warstwy zabezpieczajgcej z zaprawy
uszczelniajacej,
C) przemurowanie oraz wyspoinowanie nadprozy,
d) przemurowanie muréw w strefie peknie¢ oraz uzupetnienie peknie¢ kawatkami kamienia
lub cegty i wyspoinowanie zaprawga wapienng,
e) podmurowanie/uzupetnienie muréw w strefie przyziemia,
f) wzmocnienie murdéw zbrojeniem helikalnym,
g) przezytowanie rys i uzupetnienie zaprawg wapienna,
h) usuniecie ziemi i gruzu ze sklepien czesci podpiwniczonej,
i) oczyszczenie od gory sklepien, przezytowanie rys i uzupetnienie zaprawg wapienng,
wzmocnienie catosci od géry mleczkiem wapiennym, uzupetnienie pach sklepien, wykonanie
warstwy wyrownujgcej oraz zabezpieczajgcej przeciwwilgociowo wraz z wykonaniem
nawierzchni zwirowe;j.

3. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia, zostat zawarty w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robdt, stanowiacej Zatacznik Nr 10 do SWZ oraz Dokumentacji

technicznej, stanowigcej Zatagcznik Nr 9 do SWZ, obejmujacej:

1) Decyzje Nr 400A/2024 z dnia 15 lipca 2024 roku Swietokrzyskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Kielcach, Znak sprawy: ZN.AiB.5142.238.2024;

2) Projekt architektoniczno - budowlany — Zabezpieczenie ruin Zboru w tapczynej Woli;

3) Ekspertyza techniczno — budowlana — Zabezpieczenie ruin Zboru w tapczynej Woli;

4) Plan sytuacyjny;

5) Inwentaryzacje budowlang;

6) Przedmiar robdt — Zatgcznik Nr 8 do SWZ.

4. Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zabezpieczyc
odpowiedni sprzet i materiaty do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

5. Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie ma charakter ryczattowy

przedmiar robét ma charakter pomocniczy. Wystgpienie w trakcie realizacji umowy robdét
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nieujetych w przedmiarze lub robdét w wiekszej ilosci w stosunku do przyjetej w przedmiarze
nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zgdania dodatkowego wynagrodzenia.
6. Szczegdtowy zakres zamodwienia oraz warunki realizacji przedmiotu umowy okreslaja
oprécz niniejszej umowy réwniez nastepujgce dokumenty:
a) SWZ wraz z zatgcznikami;
b) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.
7. Wykonawca po zapoznaniu sie z zakresem zamodwienia oswiadcza, ze zobowigzuje sie
wykonac¢ wszystkie elementy zamodwienia zgodnie z niniejszg umowg oraz zgodnie z
przepisami prawa wifasciwymi dla przedmiotu umowy. W przypadku jakichkolwiek
sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach wymienionych w ust. 6,
zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej Umowy w sposob
zapewniajgcy prawidlowg realizacje przedmiotu umowy. W szczegdlnosci w przypadku
zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy oraz dokumentow
nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy jest
zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektu budowlanego, stanowigcego
przedmiot umowy oraz zgodnosci przedmiotu umowy 2z obowigzujgcymi normami
i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mysl art. 65 kc, ze w przypadku ujawnienia
rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentéw przyjmowac sie bedzie
znaczenie i tres¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu
umowy.

8. Roboty bedg nadzorowane przez Inspektora Nadzoru.

§2

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem
uprawnienia niezbedne do wykonania robdét bedgcych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zarejestrowang dziatalnos¢ gospodarczg i niezbedne

uprawnienia w zakresie wykonywania robét budowlanych, bedacych przedmiotem umowy.
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3. Wykonawca oswiadcza, ze jest mu wiadome, iz Zamawiajgcy zawart niniejszg umowe,
polegajac na umiejetnosciach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym
oraz jego doswiadczeniu. Wykonawcy znana jest okolicznos¢, ze w zwigzku z zawarciem
niniejszej umowy, Zamawiajgcy zainteresowany jest osiggnieciem konkretnego rezultatu, tj.:
doprowadzeniem przez Wykonawce do kompletnego zrealizowania Przedmiotu umowy i jego
wydania Zamawiajgcemu w terminach okreslonych w umowie.

4. Wykonawca osSwiadcza, ze:

1) jest swiadomy ryzyk umownych, w tym zwigzanych z pochodzeniem srodkéw na
zaptate jego wynagrodzenia, w szczegdlnosci zasad rozliczania niniejszej umowy
wynikajgcych z Rzgdowego Funduszu POLSKI tAD, Rzgdowego Programu Odbudowy
Zabytkow,

2) akceptuje fakt wuzaleznienia mozliwosci wyptaty przez Zamawiajgcego kwoty
okreslonej w fakturze Wykonawcy od wyptaty z Programu jw. przez BGK oraz
mozliwosci nieterminowej zaptaty faktury.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zasoby techniczne, personalne oraz finansowe,

niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

§3

1. Strony ustalajg, ze Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om wykonanie nastepujgcego
zakresu roboét:

1A e e st

LD e e et e e et e e

Pozostaty zakres robdét Wykonawca bedzie wykonywat sitami wiasnymi.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie
wykonania czesci niniejszej umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za nalezyte jej wykonanie.
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3. Wykonawca moze:
a) powierzy¢ realizacje cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom;
b) wskazac inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w Ofercie;
¢) wskazad innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie;
d) zrezygnowac z Podwykonawstwa.
4. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Obligatoryjnym
dodatkowym warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajgcego na zmiane lub rezygnacje z
Podwykonawcy, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, jest przedstawienie przez Wykonawce
oswiadczen wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw (lub innych dowoddéw)
potwierdzajacych zaptate naleznego im wynagrodzenia za wykonany zakres robdét do dnia
dokonania zmiany niniejszej umowy.
5. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem. Wykonawca przedtozy, wraz z
projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego
podwykonawcy lub inny dokument wfasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego
reprezentowania. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotfgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca zobowigzany jest

zatgczyé kosztorys sporzadzony przez podwykonawce opracowany metodg szczegdtowa
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(obowigzujacy dla przedktadanej umowy o podwykonawstwo) odpowiadajacy pozycjom w
kosztorysie obowigzujgcym dla umowy Gmina Kluczewsko —Wykonawca. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢, aby ceny poszczegdlnych pozycji w kosztorysie sporzagdzonym przez
podwykonawce obowigzujgcym dla umowy Wykonawca — Podwykonawca byty wyzsze od cen
poszczegdlnych pozycji w kosztorysie szczegétowym obowigzujgcym dla umowy Gmina
Kluczewsko — Wykonawca. Zamawiajacy zastrzega w takim przypadku, ze odpowiada zgodnie
z przepisami Prawa zamowien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego za wynagrodzenie
podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy do wysokosci cen poszczegdlnych pozycji w
kosztorysie szczegétowym obowigzujgcym dla umowy Gmina Kluczewsko — Wykonawca.
6. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.
Zamawiajgcy wniesie zastrzezenia w szczegolnosci, gdy projekt umowy nie spetnia wymagan,
o ktérych mowa w ust. 12.
7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnosc z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
8. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu pos$wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane nie zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu, uwaza sie, ze
zaakceptowat te umowe. Zamawiajgcy wniesie sprzeciw w szczegdlnosci, gdy tresé¢ zawarte;j
umowy nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w ust. 12.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem

str. 6



POLSKI
tAD

Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkow:

RZADOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKOW
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy, chyba,
ze wartosc takiej umowy jest wieksza niz 50.000,00 zt brutto. Dodatkowo podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
réwniez Wykonawcy.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 12 lit a), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

11. Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce
zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

12. Umowa o podwykonawstwo powinna stanowi¢ w szczegdélnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawecy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiot Umowy o podwykonawstwo musi pozwala¢ w sposdb niebudzgcy watpliwosci
okresli¢ odpowiednio zakres rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadaja
czesci zamowienia okre$lonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawecg i
wynagrodzenia za nie,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy nastepowac bedzie co najmniej z taka
samg czestotliwoscig, jaka przyjeto w umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg, na

podstawie odbioréw robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej
takim poziomie, jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawcg i powinno odpowiadac¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji oraz SWZ,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
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Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
Umowy o podwykonawstwo,
f) musi zawiera¢ postanowienia w zakresie wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce
robét obowigzkdw zwigzanych z zatrudnieniem w ramach stosunku pracy oséb do wykonania
czynnosci okreslonych przez Zamawiajacego,
g) musi zawiera¢ postanowienia stwierdzajgce, iz Zamawiajacy jest drugim obok Wykonawcy
beneficjentem uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, jakosci udzielanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
h) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ zasady zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi Podwykonawcami,
i) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,
j) nie moze zawierac postanowien uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
k) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
13. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w
terminach ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.
14. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy, ktéry zawart zaakceptowang

przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
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lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
16. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin na zgtoszenie uwag wyznaczony
zostanie na okres nie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o mozliwosci zgtoszenia
pisemnych uwag. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
18. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17 Zamawiajgcy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy,
albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
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naleznego Wykonawcy.
20. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robot.
21. Zasady dotyczgce Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcow i Zamawiajgcy wymaga, aby te zasady byty wprowadzone do umow
Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami.
22. Projekty umow i zawarte umowy sporzgdzane w jezyku obcym sg sktadane wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski.
23. Jezeli zobowigzania podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami
lub dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w
niniejszej Umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany dokonac
cesji na Zamawiajgcego korzysci wynikajgcych z tych zobowigzan.
24. Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;j.
25. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu
wynagrodzenia dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom. Ztozone dowody powinny potwierdzac brak zalegtosci Wykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcéw wynikajgcych z uméw
o podwykonawstwo. Wyptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uwarunkowana jest
przedstawieniem wskazanych wyzej dokumentéw. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym
Zamawiajgcy wstrzymuje odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
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zaptaty.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie przeprowadza¢ kontrole wykonywanych robét, pomiary i
badania materiatéw zgodnie z zasadami kontroli, jakosci materiatdw i robé6t okreslonymi w
dokumentacji.

2. Odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy winny by¢ na koszt Wykonawcy
usuniete poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisdw ustawy z dnia 4
grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13
wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399
ze zm.).

3. Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty wynikajgce z przepisow ustawy o
odpadach w ramach wynagrodzenia za wykonanie catosci przedmiotu umowy.

4. Ewentualne szkody powstate podczas wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest na wtasny koszt naprawic.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania zmian w przedmiocie umowy i
wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych w sytuacji, gdy
dokonanie zmian bedzie niezbedne do prawidtowego, zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. Sposéb wyliczenia
wartosci tych robdt okresla ust. 8-11 niniejszej umowy.

6. Przewiduje sie takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robét objetych
przedmiotem umowy w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w §1. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg
»robotami zaniechanymi”. Minimalna wartos¢ Swiadczenia stron wyniesie 60% wartosci
umowy, wskazanej w § 6 ust. 1. Sposdb wyliczenia wartosci tych robét okresla ust. 8-11

niniejszej umowy.
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7. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatow i/lub urzadzen i/lub rozwigzan
technicznych lub technologicznych w poréwnaniu z zapisami zawartymi w SWZ i/lub
rozwigzaniami zawartymi w dokumentacji technicznej (z tym zastrzezeniem, ze parametry
zamienianych produktéw nie mogg by¢ gorsze niz wynikajgce z dokumentacji technicznej
oraz ztozonej przez Wykonawce oferty) w sytuacji, gdy wprowadzone zmiany:
a) spowodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy lub;
b) spowodujg poprawe parametrow technicznych lub;
c¢) sg wynikiem aktualnych rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw lub;
d) s3 wynikiem niedostepnosci na rynku danych materiatéw i/lub urzadzen.
Wystgpienie, co najmniej jednej z tych okolicznosci musi zosta¢ udowodnione przez
Wykonawce i potwierdzone Inspektora Nadzoru, o ktérym mowa mowa w § 11 ust. 1.
8. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 5 lub 7 zmian, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie szczegétowym, Wykonawca powinien przedtozy¢
do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej robét nieujetych w ofercie
sporzgdzong w oparciu o ceny czynnikdw produkcji, ceny materiatdw i pracy sprzetu nie
wyzsze od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym
kalkulacja jest sporzgdzana oraz w oparciu o naktady rzeczowe okreslone w uzgodnionych
przez Strony niniejszej umowy Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), lub innych ogdlnie
stosowanych katalogach lub naktadach wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
9. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie wyliczona niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach dokonanych w oparciu o w/w zasady.
10. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 8 z zastrzezeniem
ust. 9 oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysokosé wynagrodzenia wynikajaca z

tych zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych zmian.
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11. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek ujawnic¢ kalkulacje
szczegbtowaq kazdej pozycji lub wszystkich pozycji w celu umozliwienia kontroli poprawnosci
kalkulacji cen jednostkowych dla robét, ktdre nie odpowiadajg opisowi w kosztorysie

szczegotowym, a ktére Zamawiajacy poleci wykonac.

§5

1. Realizacja przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 nastgpi w terminie 13 miesiecy od
dnia podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przystgpic¢ do realizacji robét nie pdzniej niz w terminie 7 dni
od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy. Zamawiajacy
przekaze teren budowy Wykonawcy protokotem przekazania terenu w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy.

3. Termin ustalony w ust. 1 moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajacych z:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

4) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawecy, dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe)

majacego bezposredni wptyw na terminowos$é wykonywania robét,
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5) z powodu przerwy w wykonaniu robdt budowlanych spowodowanej wyjatkowo
niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi (odbiegajgcymi od naturalnie wystepujgcych w
danej porze roku) uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdt, w szczegdlnosci moggcych
spowodowac niszczenie robdt lub powodujgcych koniecznos¢ ich wstrzymania ze wzgledy na
koniecznos$¢ zachowania wymogoéw technologii okreslonych w dokumentacji technicznej
takich jak: temperatura, wilgotnos$é, inne. Fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez
Inspektora Nadzoru,
6) okolicznosci wymienionych w § 18 Umowy.
4, Opodznienia, o ktérych mowa w ust. 3 muszg by¢ udokumentowane stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.
5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu

umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju. Zmiana terminu wymaga sporzadzenia

aneksu.

§6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielnie
zamoéwienia publicznego wynosi: ........ccccceveveeenenee zt brutto (sfownie:
.................................................................. ), na ktore sktada sie cena netto ................. zt (sfownie
....................................................... ) oraz podatek VAT w WySOKOSCi........cceceeervenennnna% CO
stanowi KWote .....ccccuvvvvvieeieniinennenn, zt (stownie:

.......................................................................................................................... ).

2. Wynagrodzenie umowne jest state i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, z
wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w umowie dopuszczajgcych jego zmiane

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym. Wykonawca w ramach ceny ryczattowej
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wykona zamowienie zgodnie z dokumentacjg techniczng, Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét oraz SWZ i umowa.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, w
szczegolnosci wszystkie roboty przygotowawcze, porzgdkowe, wszystkie koszty utrzymania
budowy i zaplecza, koszty zwigzane z odbiorem robét, koszty wykonania ewentualnych
ekspertyz oraz wszelkie inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy bez
zgody Zamawiajgcego.
5. Wykonawca zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020r., poz. 1666 ze zm.) moze, ale nie jest obowigzany
wysyta¢ Zamawiajgcemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne. Zamawiajacy posiada
konto na bezptatnej Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) PEFexpert dostepnej na

stronie https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/.

6. Fakturowanie i zaptata faktur nastepowac bedzie zgodnie z ustawg z 11 marca 2004 r. o
podatku od towaréw i ustug (t. j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1570 z pdzn. zm.), a w szczegdlnosci
Wykonawca zgodnie z zapisami z art. 108a ust. 1a w/w. ustawy jest zobowigzany zastosowac
mechanizm podzielonej ptatnosci (tzw. MPP) w przypadku towardw i ustug wymienionych w

zatgczniku nr 15 do powotanej ustawy.

§7
1.Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu terminu

zakonczenia robot podlegajgcych zakryciu oraz robét zanikajgcych. O ile Wykonawca nie
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dopetni tego obowigzku jest zobowigzany na wniosek Inspektora Nadzoru odkry¢ roboty lub
wykonaé odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych roboét a
nastepnie przywrdcic¢ je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.
2. Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikéw
organu panstwowego nadzoru budowlanego oraz udostepnienia im niezbednych,

wymaganych dokumentéw.

§8

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty budowlane dokonane bedzie na
podstawie faktury czesciowej i faktury koncowej, przy czym:

1) faktura czesciowa bedzie mogta by¢ wystawiana po wykonaniu czesci robét o wartosci nie
mniejszej niz 50% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, przy czym kwota faktury
czesciowej nie moze przekroczy¢ kwoty odpowiadajgcej 50% wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktorym mowa § 6 w ust. 1,

2) faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu catosci robdét stanowigcych
przedmiot umowy.

2. Podstawg do wystawienia faktur beda protokdét odbioru czesciowego oraz protokét
odbioru koncowego robét.

3. Naleznosci Wykonawcy wynikajgce z faktury czesciowej oraz faktury korcowej ptatne
beda przez Zamawiajgcego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni
liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

4. Za dzien zapfaty faktury uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

5. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego na fakturze numer rachunku bankowego
jest rachunkiem ujawnionym w wykazie podatnikdw VAT.

6. W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze rachunku bankowego
nieujawnionego w wykazie podatnikéw VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania

zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow VAT, a w razie
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braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, Zamawiajgcy uprawniony jest do
wstrzymania sie z zaptatg do czasu wskazania przez Wykonawce dla potrzeb ptatnosci,
rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikdw VAT. Wstrzymanie ptatnosci nie
stanowi opdznienia upowaznionego do naliczenia przez Wykonawce odsetek za opdznienie w

pfatnosci.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami
okreslonym w SWZ, jak rowniez z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
przekaza¢ Zamawiajgcemu szczegotowy kosztorys, ktérego kwota musi odpowiadac cenie w
Formularzu ofertowym. Zawartos¢ kosztorysu bedzie stuzyé, jako podstawa do ewentualnych
rozliczen za roboty zamienne, dodatkowe, lub zaniechane, lub w przypadku koniecznosci
dokonania rozliczer w zwigzku z odstgpieniem od umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania zaplecza budowy we wiasnym zakresie i na
wiasny koszt.

4. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) zorganizowania placu budowy, zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robd6t w
sposéb gwarantujgcy petne bezpieczenstwo osdb przebywajgcych na terenie obiektu, dbania
o stan techniczny i prawidtowos¢ zabezpieczenia oraz oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy,

b) wspdtpracy ze stuzbami Zamawiajgcego,

c) zgtoszenia robét do odbioru,

d) zapewnienia dozoru, a takze wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy i p.poz.

w czasie wykonywania pracy,
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e) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezgco zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci,
f) uporzadkowania w terminie 3 dni po zakoriczeniu robét terenu budowy,
g) prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi przepisami,
h) wykonania przedmiotu zamoéwienia przy uzyciu wtasnych materiatéw. Materiaty uzyte
przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2024r., poz. 725) oraz przepisami ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2021r., poz. 1213). Wszystkie
zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie (atest, certyfikat na znak bezpieczenstwa badz
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma),
i) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Inspektorowi Nadzoru w trakcie
prowadzonych robét dokumentéw dopuszczajgcych materiaty i urzadzenia do stosowaniaw
budownictwie przed ich wbudowaniem, pod rygorem koniecznosci ich odkrycia lub
zdemontowania,
j) usuwania na wtasny koszt wszelkich szkdd powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
k) ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilno-prawnych w okresie realizacji przedmiotu
umowy. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozy¢ uwierzytelniong
kopie aktualnej polisy ubezpieczeniowej,
[) przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia
terminu realizacji umowy oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej
umowy,
t) przestrzeganie obowigzkdéw oraz zapiséw dotyczgcych Podwykonawcéw, zgodnie z zapisami

§ 3 oraz innymi zapisami niniejszej umowy.
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5. Zamawiajgcy wymaga by czynnosci w zakresie wykonanie robét budowlanych w zakresie
branzy konstrukcyjno — budowlanej wykonywane byty przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie stosunku pracy w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023r.,
poz. 1465). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogg wykonywac zadnych czynnosci
na terenie budowy bez zatrudnienia w ramach stosunku pracy u Wykonawcy,
Podwykonawcéw robét lub ustug. Wymaganie to nie dotyczy kierownika budowy,
kierownikéw robdt, dostawcow materiatéw na budowe, geodetdw, oséb wykonujgcych
ustugi sprzetowe i transportowe, o ile czynnosci te nie stanowig stosunku pracy na gruncie
przepisow Kodeksu pracy ( np. samozatrudnienie). Wykonawca, podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy uwzglednig w umowach zawieranych w zwigzku z wykonaniem niniejszej
umowy koszty pracy, ktérych wartosé nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r., o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (t. j. Dz. U. 2020r., poz. 2207).
6. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5
czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
7. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca lub podwykonawcy przedtozg zamawiajgcemu o$wiadczenie o
zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy

wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie powinno zawierac¢ w szczegdélnosci: doktadne
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okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujgca osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaj stosunku pracy i
wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy.
8. W przypadku watpliwosci, co do spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci,
po ztozeniu wymaganego przez Zamawiajgcego oswiadczenia przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy lub Podwykonawcy przedtozenia
(jednego lub kilku) wskazanych ponizej dowoddw:
- oswiadczenie zatrudnionego pracownika;
- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy ( wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( tj. w
szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
- innych dokumentoéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.
9. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdw w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego badz tez przedstawienie dokumentdw, ktdre nie bedg potwierdzaé spetnienia
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wymagan, o ktérych mowa w ust. 5, bedzie traktowane jako niespetnienie obowigzku
zatrudnienia osdb na podstawie stosunku pracy.
10. Za niespetnienie wymogu zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w ust. 5 na podstawie
stosunku pracy w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy ~-Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kary umowne w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek skierowania do
wykonywania prac osoby niezatrudnionej na podstawie stosunku pracy w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy ( kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby,
jezeli Zamawiajgcy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na
podstawie stosunku pracy).
11. Zamawiajacy, zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia ww. osdb przez okres
realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W przypadku uniemozliwienia Zamawiajgcemu
kontroli realizacji przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2.000,00 zt za kazde uniemozliwienie
przeprowadzenie takiej kontroli.
12. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:
1) przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy (zwanego
w umowie harmonogramem). Harmonogram Wykonawca opracuje w wersji papierowej, w
sposoéb czytelny z uwzglednieniem kolejnosci czynnosci i robét stanowigcych przedmiot
umowy, w jakiej Wykonawca zamierza je prowadzi¢, daty rozpoczecia czynnosci lub robét,
czasu na ich wykonanie oraz daty ich zakorficzenia wraz z przedstawieniem poszczegdlnych
kosztéw ich realizacji. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w formie
pisemnej. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia harmonogramu dokona jego
zatwierdzenia lub w tym terminie wskaze uwagi. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic
uwagi Zamawiajgcego w harmonogramie i ponownie przedtozy¢ harmonogram
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce

harmonogramu do uwag Zamawiajgcego obowigzujgcym Wykonawce harmonogramem
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bedzie harmonogram z uwzglednieniem uwag i zastrzezen Zamawiajgcego. Harmonogram
moze podlegac za zgodg Zamawiajgcego (wyrazong na piSmie) zmianom i modyfikacjom w
trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i
modyfikacji bedzie podpisanie przez Strony Umowy zmienionego lub zmodyfikowanego
harmonogramu, bez koniecznosci wprowadzania aneksu do Umowy,

2) terminowej realizacji robot zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa w pkt 1)

§10

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych i
fabrycznie nowych.

2. Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru robét dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru robét, a w szczegdlnosci:

a) wszystkie wymagane prawem dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane i urzgdzenia
do stosowania w budownictwie;

b) dokumenty powykonawcze co najmniej w zakresie okreslonym przez przepisy prawa
budowlanego;

c) inne wymagane przez obowigzujgce prawo lub Zamawiajgcego dokumenty.

Wykonawca uzyska te dokumenty w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy. Wszelkie dostarczone dokumenty muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim badz w
jezyku obcym z ttumaczeniem na jezyk polski.

3. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2, skutkowac
bedzie odmowg przystapienia do odbioru robét przez Zamawiajgcego, z przyczyn

zawinionych przez Wykonawce.
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§11
1. Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajgcego petnit bedzie ........ccccceeveeeevreiecinrinnene ,ZwWany

W niniejszej umowie ,,Inspektorem Nadzoru”.
2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 1 przy czym zmiana

w/w osoby, nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

4. W terminie do 5 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ dokumenty osoby, o ktérej mowa w ust. 3, potwierdzajace, ze osoba ta posiada
wymagane uprawnienia, tj.: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej oraz zaswiadczenie o aktualnej przynaleznosci do wtasciwych izb
samorzadu, jak rowniez Wykonawca przekaze dokumenty potwierdzajgce praktyke
zawodowag wskazanej w ust. 3 osoby zgodnie z art. 37 g ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami.

5. Zmiana osoby wyznaczonej do sprawowania funkcji okreslonych w ust. 3 wymaga
zawarcia aneksu do umowy. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ na pismie
Zamawiajgcego o kazdej zmianie osoby, o ktérej mowa w ust. 3, najpdzniej na 5 dni przed
planowang zmiang. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ takich zmian pod warunkiem, ze
Wykonawca udokumentuje fakt posiadania przez wskazang osobe uprawniern budowlanych
wg wymogow postawionych przez Zamawiajgcego w SWZ oraz ztozy uprawnienia budowlane
tej osoby i zaswiadczenie potwierdzajace jego aktualng przynalezno$é¢ do wiasciwej izby
samorzagdu zawodowego, jak rowniez dokumenty potwierdzajgce praktyke zawodowa
wskazanej w ust. 3 osoby (wymagang postanowieniami SWZ) zgodnie z art. 37 g ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Zamawiajgcy moze takze zazgdaé od
Wykonawcy zmiany osoby , o ktérej mowa w ust. 3 niniejszej umowy, jezeli uzna, ze nie
wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonac¢ zmiany tej

osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

str. 23



POLSKI
tAD

Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkow:

RZADOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKOW
6. Zakres obowigzkdw kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 725).
7. Zmiana osoby na stanowisku kierownika budowy jest mozliwa pod warunkiem, ze nowo
wprowadzona osoba bedzie posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie nie mniejsze niz
wymagane w SWZ. Na podobnej zasadzie mozliwe sg takze zmiany innych oséb, jezeli byty

wskazane w ofercie Wykonawcy.

§12

1. Strony zgodnie postanawiajg, iz bedg stosowac nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbidr czesciowy za czesciowe wykonanie robdt budowlanych, stanowigce podstawe do
wystawienia faktury czesciowej,

2) odbidr koncowy.

2. Po zakoniczeniu robot i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odpowiednio do
odbioru czesciowego i odbioru korncowego robét budowlanych. Zgtoszenie Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru nastgpi w formie pisemnej. Na piSmie musi znajdowa¢é sie adnotacja
Inspektora Nadzoru potwierdzajgca zakonczenie robét zgodnie z zawartg umowag. Zgtoszenie
niezawierajgce adnotacji Inspektora Nadzoru nie jest wigzace dla Zamawiajacego, a tym
samym bezskuteczne.

3. Do zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego robét budowlanych Wykonawca
jest zobowigzany zataczy¢ wykaz roboét zgtoszonych do odbioru czesciowego oraz ich
wartosc.

4. Odbidr czesciowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1), dokonany bedzie w terminie 5 dni
roboczych, liczagc od dnia zgtoszenia do Zamawiajgcego. Jezeli w toku czynnosci odbioru
czesciowego robdt stwierdzone zostanie, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakoniczenia robét zgtoszonych do odbioru lub zostang stwierdzone

wady robdt Zamawiajgcy odstgpi od czynnosci odbiorowych.
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5. Odbiér koncowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, likwidacji zaplecza budowy oraz
uporzgdkowaniu terenu budowy.
6. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w ciggu 7 dni
roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru pod warunkiem
przekazania przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w § 10 ust.2.
7. Odbidr czesciowy i odbidr koncowy robdt bedg przeprowadzane komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
upowaznionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy.
8. Z przeprowadzonych odbiorow robdt sporzadzone zostang odpowiednio protokét odbioru
czesciowego i protokot odbioru korncowego.
9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdt zostanie stwierdzone, ze przedmiot
odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub ich
wadliwego wykonania (wady istotne), wéwczas Zamawiajgcy odmoéwi podpisania protokotu
odbioru koncowego robét z przyczyn, za ktdére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
wskazujgc wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru, w szczegdlnosci
informacje o stwierdzonych wadach i terminie ich usuniecia. Do czasu usuniecia wad
Zamawiajgcy jest zwolniony z obowigzku zaptaty wynagrodzenia. W takim przypadku
terminem odbioru koricowego robét bedzie termin usuniecia wad.
10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robdét zostang stwierdzone wady:
1) nieistotne nadajgce sie do usuniecia, wéwczas Zamawiajgcy moze zazgdac¢ usuniecia wad,
wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,
2) nieistotne nienadajgce sie do usuniecia, wéwczas Zamawiajgcy moze, jezeli wady
umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢é wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
3) istotne niemozliwe do usuniecia lub ktérych usuniecia Wykonawca nie dokonat zgodnie

z postanowieniami ust. 9, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére
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odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, jednoczesnie naliczajgc Wykonawcy kare umowng, o
ktorej mowa w § 16 ust. 1 pkt 5).

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 pkt 1) jesli Wykonawca nie usunie wad w
terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, wdéwczas
Zamawiajgcy moze zlecié¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu na zlecenie wykonania zastepczego. Do chwili
usuniecia wad w ramach wykonania zastepczego Zamawiajacy nalicza¢ bedzie kare umowng,

o ktérej mowa w § 16 ust. 1 lit. c).

§13

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wykonywanych prac w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

2. Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byty przewidziane
niniejszg umowa, niezbednych do zweryfikowania prawidtowosci wykonania robét, wéwczas
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania na wiasny koszt. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty lub wykonane roboty sg
niezgodne z niniejszg umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W
przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

3. Jezeli Zamawiajacy przeprowadzi badania na swoje zlecenie w rezultacie ktérych okaze
sie, ze zastosowane materiaty bgdZ wykonane roboty sg niezgodne zumowag, to koszty tych

badan obcigzajg Wykonawce.

§14

1. Wykonawca udziela: 5 letniej gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy, liczac od
dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét. Wykonawca gwarantuje kompletne,
jako$ciowo dobre wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacjg techniczng,

STWIOR, SWZ, obowigzujgcymi przepisami, wiedzg techniczng i sztukg budowlana.
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2. Deklarowany okres gwarancji obejmuje wszelkie roboty, materiaty i urzadzenia uzyte do
realizacji przedmiotu umowy niezaleznie od gwarancji udzielonej przez producenta.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartosc uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu umowy, zwanego dalej
réowniez ,,przedmiotem gwarang;ji”.
4. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koricowym. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce na piSmie wyznaczajgc mu termin do ich usuniecia.
5. Ustala sie ponizsze terminy i zasady usuniecia wad:
a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — nie pozniej niz w terminie 72 godzin od momentu ich zgtoszenia
b) w pozostatych przypadkach, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
) usuniecie wad zostanie potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez Inspektora
nadzoru, Zamawiajgcego i Wykonawce.
6. W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci
robét budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robdét
budowlanych lub usuniecia wad.
7. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ciggu ktérego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z przedmiotu gwarancji nie mogt
korzystac.
8. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwaranc;ji jakosci wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowe;j i
strajk generalny,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
c) szkéd wyniktych z winy Zamawiajgcego.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie

prac nad usuwaniem wad.
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10. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnosc¢ z
tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
11. Termin rekojmi wynosi 5 lat odrebnie liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli
Przedmiot umowy ma wade zmniejszajgcg jego wartos¢ lub uzytecznosc ze wzgledu na cel w
umowie oznaczony albo wynikajacy z okoliczno$ci lub z przeznaczenia przedmiotu
zamowienia, jezeli przedmiot umowy nie ma wtasciwosci, o ktdrych istnieniu zapewnit
Zamawiajgcego, albo jezeli przedmiot umowy zostat odebrany przez Zamawiajgcego w stanie
niezupetnym.
12. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dotyczy wad Przedmiotu umowy
istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w Przedmiocie umowy w chwili
odbioru.
13. O wykryciu wad w okresie rekojmi Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie
wyznaczajgc mu termin do ich usuniecia.
14. W razie stwierdzenia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie Przedmiotu umowy, czas
reakcji Wykonawcy wynosi maksymalnie 72 godzin liczac od momentu ich zgtoszenia.
15. Usuniecie wad zostanie potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez inspektora
nadzoru, Zamawiajgcego i Wykonawce
16. Jezeli z powodu wady fizycznej Zamawiajgcy odstepuje od umowy albo zgda obnizenia
ceny, moze on zgdac¢ naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba ze
szkoda jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci
17. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
18. Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zgtosit ich istnienie Wykonawcy w okresie rekojmi badz w sytuacji, gdy

Wykonawca wade podstepnie zatait.
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19. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w ramach obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi lub
gwarancji w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu na zlecenie wykonania zastepczego. Do chwili
usuniecia wad w ramach wykonania zastepczego Zamawiajacy nalicza¢ bedzie kare umowna
o ktérej mowa w § 16 ust. 1 lit. e).
20. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
rekojmi i gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem

okresu odpowiednio rekojmi lub gwarancji.

§15

1. Wykonawca, wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
...................... ZH (STOWNI ... vttt ), €O STANOWI 5% CeNY
catkowitej podanej w ofercie;

2. Zamawiajacy zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Zamawiajgcy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
30% wysokosci zabezpieczenia.

4. Kwota, o ktérej mowa w ust. 3 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady w wykonaniu przedmiotu umowy lub gwarancji.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
gotéwka, postanowienia ust. 2 i 4 nie majg zastosowania.

6. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koricowego robot, wad lub usterek w
przedmiocie umowy, ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 2, przedtuzy¢ okres jego waznosci lub

przedtozyé Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do
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usuniecia takich wad lub usterek. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania
uprawnia Zamawiajgcego do uruchomienia obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 2 w celu pokrycia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego wykonania umowy.
7. Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie rekojmi lub gwarancji wad w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego lub gdy jest w trakcie usuwania tych wad na okres
niezbedny do ich usuniecia, za zgodg Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni przed uptywem
okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 3 ma
obowigzek przedtuzy¢ okres waznosci tego zabezpieczenia lub przedtozyé Zamawiajgcemu
nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuniecia takich wad. Nie
wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do
uruchomienia obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen

zwigzanych z usunieciem takich wad.

§16

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca (w szczegdlnosci z przyczyn wymienionych w § 17 ust. 1 lit.a—h) w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy;

b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 5 ust. 1w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwtoki

c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robét w terminie, o ktérym mowa
w § 12 ust. 10 pkt 1) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonego od dnia nastepnego po dniu, w ktérym

wada ta miafa zostac usunieta;
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d) za zwtoke w uporzadkowaniu terenu budowy po zakoriczeniu robdét i przekazaniu go
Zamawiajgcemu w terminie, o ktérym mowa § 9 ust. 4 lit f) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;
e) za zwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi w terminie w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;
f) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien
braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty, az do dnia w ktérym Wykonawca przedstawi dowod
dokonania zaptaty;
g) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zf za kazdy
stwierdzony taki przypadek;
h) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony taki
przypadek;
i) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w zakresie terminu zaptaty kara bedzie naliczana w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy dzien
od dnia wymagalnej zapfaty, az do dnia w ktérym wykonawca przedstawi poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zmiany umowy w tym zakresie;
j) w przypadku okreslonym w § 3 ust. 9 niniejszej umowy- 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony
taki przypadek;
k) za zwtoke w przedtozeniu kosztorysu szczegdétowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy za

kazdy dzien zwtoki
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) za zwtoke w przedtozeniu harmonogramu, o ktdrym mowa w § 9 ust. 12 pkt 1) w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwtoki;
2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktérg wine ponosi Zamawiajgcy —w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ustawy
Prawo zamowien publicznych.
3. Kazda ze stron umowy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.
4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy kara umowna
bedzie liczona od nowego terminu.
5. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.
6. Zamawiajgcy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete w
wyznaczonym terminie, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sagdu na zlecenie
wykonania zastepczego.
7. Termin zapfaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien opdznienia.
Zamawiajgcy w razie opdznienia w zaptacie kar umownych przez Wykonawce dokona
potracenia wysokosci kar z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.
9. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére moga dochodzié strony nie przekroczy

40 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w paragrafie 6 ust 1,
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10. Wszelkie uchybienia mogace mie¢ wptyw na przyznane Zamawiajacemu dofinansowanie
z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkow powstate z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, obcigzaé bedg Wykonawce do wysokosci poniesionej przez Zamawiajgcego

szkody.

§17

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym terminie, nie zados¢éuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 14 dni i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

¢) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét
albo pozostaje w opdznieniu z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

d) dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego;

e) w razie koniecznosci 2 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego lub koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz
10% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

f) w przypadku, gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

g) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

h) w przypadku zajscia okolicznosci, o ktérych mowa w § 12 ust. 10 pkt 3).

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
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3. Odstgpienie od umowy, z wyjatkiem sytuacji o ktérej mowa w ust. 2, winno nastgpi¢ w
terminie 60 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oSwiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie.
4, Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
5. Wykonaweca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:
a) natychmiast wstrzymac wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,
b) przekazac¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢
orazinng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje techniczng, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
c) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu
gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzié
odbiér jednostronny,
d) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajgcego

lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu,
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e) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni do odbioru robét przerwanych i
zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy,
f) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swaj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,
g) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.
7. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robot przerwanych i robot
zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry po potwierdzeniu wykonania
robot wskazanych w protokole przez Zamawiajgcego, stanowi podstawe do wystawienia
przez Wykonawce faktury lub rachunku.
8. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.
9. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
10. Szczegdbtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robét i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
11. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen wskazanych w kosztorysie uproszczonym ztozonym po podpisaniu umowy,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia

odszkodowawcze.

str. 35



POLSKI
tAD

Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkow:

RZADOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKOW
12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstgpienia od Umowy.

§18

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustaler wynikajgcych z niniejszej
umowy, wymagajg formy pisemne;j i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.
Zmiana Umowy jest dopuszczalna, o ile nie jest zmiang Umowy w stosunku do tresci oferty
ztozonej przez Wykonawce, chyba, ze zachodzi jedna z przestanek wskazanych w art. 455
ustawy prawo zamowien publicznych.

2. Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamowien publicznych
przewiduje zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) terminu wykonania przedmiotu zamdwienia na skutek wystgpienia przyczyn, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a ktére skutkujg niemozliwoscia
terminowego wykonania przedmiotu umowy, m.in.:

a) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych, w tym przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

b) klesk zywiotowych,

¢) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, terenowymi,
wodnymi itp.,

d) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w
szczegodlnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, koniecznos¢ usuniecia
btedéw lub wprowadzenia zmian w przedmiarze robét,

e) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnosci
spowodowane czynnosciami formalnoprawnymiiinnych podmiotéw o kompetencjach

zblizonych do organdw administracji, w tym administratoréw infrastruktury,
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f) innych przyczyn, ktére skutkujg niemozliwoscig prowadzenia dziatarh w celu wykonania
umowy;
2) w zakresie nastepujgcych okolicznosci:
a) z powodu uzasadnionych zmian w dokumentacji technicznej, rozwigzan technicznych oraz
sposobu wykonania robét wnioskowanych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, jezeli te
zmiany spowodujg w szczegodlnosci obnizenie kosztéw wykonania robét, kosztéow
eksploatacji lub skrocenie terminu realizacji Przedmiotu umowy,
b) z powodu btedow w dokumentacji technicznej polegajacych na jej niezgodnosci z
przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, ktére majg wptyw na nalezyte wykonanie
lub niewykonanie umowy w zakresie niezbednym do jej dostosowania do zasad wiedzy
technicznej. Uprawnienie do zmiany wynagrodzenia dotyczy tylko tych bteddéw, ktorych
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mégt wykry¢ na etapie sporzgdzania
Oferty,
¢) z powodu zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy
majacych wptyw na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie niezbednym do
dostosowania sie do nowych przepisow,
d) z powodu odbiegajgcych w sposdb istotny warunkéw geologicznych lub geotechnicznych,
ktore moga skutkowac niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy w
zakresie niezbednym do dostosowania tej dokumentacji do zasad wiedzy technicznej,
e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez
Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,
f) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzone] przez wtadze ustawodawczg w
trakcie trwania Umowy i wynikajgcej z tego tytutu zmiany kwoty podatku VAT przyjetej do
wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany wysokos$ci wynagrodzenia netto dostosowujgc kwote
podatku VAT i nalezne od dnia zmiany przepisow Wynagrodzenie do obowigzujgcych

przepiséw,
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g) z powodu wystgpienia nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byty
w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci w zakresie niezbednym do
nalezytego wykonania Umowy.
3. W okolicznosciach okreslonych w ust. 1 i w ust. 2 Zamawiajgcy, jezeli bedg one miaty
wptyw na pierwotny zakres zobowigzania Wykonawcy, dopuszcza mozliwos¢ zmiany tego
zakresu oraz sposobu, terminu wykonania niniejszej umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$é zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
Oferty Wykonawcy, jezeli zachodzi jedna z okolicznosci, o ktdorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt
2-4 i ust. 2 Pzp na warunkach tam okreslonych.
5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, jezeli zmiana przewiduje wykonanie robot
zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, wykonanie przewidzianych robdt musi byé
stwierdzone w Protokole koniecznosci. Sposdb rozliczenia tych zmian okresla § 4 ust. 8-11.
6. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej
umowy w zakresie:
a) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy, za uprzednia zgodg Zamawiajgcego wyrazong
na piSmie, z tym zastrzezeniem, iz osoby te bedg posiadaty kwalifikacje co najmniej réwne
kwalifikacjom oséb zmienianych
b) zmiany Podwykonawcow,
c) przyjecia Podwykonawcow w trakcie realizacji zamodwienia,
d) zmiany danych Wykonawcy, np. zmiana adresu, konta bankowego, nr Regon, oséb
kontaktowych, itp.
7. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Pzp podlega uniewaznieniu. Na
miejsce uniewaznionych postanowien niniejszej umowy wchodzg postanowienia umowne w
pierwotnym brzmieniu.
8. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej. Wszystkie

powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic zgode.
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Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez

Zamawiajgcego jak i Wykonawce.

§19

1. Zgodnie z art. 439 ust.1. ustawy Prawo zamowien publicznych, wysoko$é wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy moze podlegaé waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiatow lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

2. Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub
kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

3. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw i innych
kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy bedzie podlega¢ waloryzacji w oparciu o
zmiany wskaznika cen naktadow inwestycyjnych i produkcji budowlano-montazowej
publikowane w Biuletynie Statystycznego GUS Biuletynu Statystycznego GUS Budowa
obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej (okres B wskazniki w stosunku do analogicznego okresu
miesigca poprzedniego), zwanego dalej ,, Wskaznikiem”.

4. Nie podlega zmianie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty, ktére powinny by¢ wykonane
w okresie pierwszych 6 miesiecy od zawarcia umowy w zakresie i wysokosci przewidzianej w
harmonogramie, o ktérym mowa w § 9 ust. 12 pkt 1) umowy.

5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastapi, gdy:

1) obliczony wedtug zasad okreslonych w ust. 6 wskaznik Ws wzrostu lub spadku Wskaznika
przekroczy poziom réwny lub wyzszy niz 1,05 lub réwny lub nizszy niz 0,95 w odniesieniu do
Wskaznika opublikowanego w roku i miesigcu zawarcia umowy;

2) zostanie wykonany petny zakres robét;

3) roboty, o ktédrych mowa w pkt 2 zostang potwierdzone przez inspektora nadzoru w

protokole odbioru robdt, jako nalezycie wykonane.
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6. Wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie (waloryzacji) zostanie ustalone na podstawie
nastepujacego wzoru:
Kw = Ku* Ws
gdzie:
Kw - kwota réwna wartosci robét netto zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w Protokole
odbioru koncowego roboét za okres od 7 miesigca realizacji umowy do zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy z uwzglednieniem waloryzacji;
Ku - kwota réwna wartosci robét netto zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w Protokole
odbioru koncowego robodt za okres od 7 miesigca realizacji umowy do zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy w wedtug sporzadzonego przez Wykonawce Kosztorysu (bez waloryzacji);
Ws — wskaznik wzrostu lub spadku Wskaznika obliczony wedtug wzoru:
Ws = W1/100*W2/100x ... Wn/100
gdzie:
W1, W2 ... Wn - wskazniki cen naktadéw inwestycyjnych i produkcji budowlano-montazowej
publikowane w Biuletynu Statystycznego GUS w ujeciu do poprzedniego miesigca, od dnia
zawarcia Umowy (z zastrzezeniem ust. 5 pkt 1) do dnia obliczenia waloryzacji; w
poszczegdlnych dziataniach mnozenia zaokragla¢ do 3 miejsc po przecinku, do obliczen
Wskaznik opublikowany w roku i miesigcu zawarcia umowy (z zastrzezeniem ust. 5 pkt 1)
W1=100.
7. W odniesieniu do wynagrodzenia, ktére zostanie poddane waloryzacji w oparciu o ostatni
opublikowany Biuletyn Statystyczny GUS w dacie jego obliczenia, wysokos¢ naleznej
Wykonawcy waloryzacji nie bedzie podlegata zmianie. Raz ustalony Ws nie bedzie podlegat
aktualizacji.
8. Maksymalna warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 wynosi 5 % w

stosunku do pierwotnej wartos$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.
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9. W celu dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawca przedstawi obliczenie wartosci
zmienianego wynagrodzenia zgodnie z ust. 6 oraz kopie odpowiednich stron Biuletynu
Statystycznego GUS.
10. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca
jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe na roboty budowlane, dostawy lub ustugi (na okres dtuzszy niz 6 miesiecy), w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow i kosztéw zobowigzania podwykonawcy.
11. O dokonanej zgodnie z ust. 10 zmianie wynagrodzenia podwykonawcy Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego.
12. W przypadku, gdyby Wskaznik, o ktérym mowa w ust. 1 przestat by¢ dostepny,

zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez GUS.

§20

1. Strony niniejszej umowy o$wiadczajg, ze zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej
"Rozporzadzeniem"), powierzajg sobie nawzajem dane osobowe 0séb je reprezentujgcych
(np. imie, nazwisko, PESEL lub numer dokumentu tozsamosci, numer telefonu, adres e-mail),
oraz os6b odpowiedzialnych za realizacje umowy po kazdej ze stron (np. imie, nazwisko,
stanowisko, numer telefonu, adres e-mail), jak tez dane osobowe podwykonawcéw oraz
przekazane dane pracownikéw Wykonawcy (podwykonawcy) (np. imie, nazwisko, stanowisko,
numer telefonu, adres e-mail), jak réwniez dane osobowe 0sdb, ktére bedg uczestniczyé w
wykonaniu zamdwienia (np. imie, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail).

2. Wskazane w ust. 1 dane bedg przetwarzane wytgcznie w celu realizacji niniejszej umowy i
mogg by¢ przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej Strony, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.
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3. Strony o$wiadczaja, ze stosujg Srodki bezpieczeristwa spetniajgce wymogi Rozporzadzenia,
adekwatne do ryzyka zwigzanego z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 32 w/w Rozporzadzenia.
4. Strony zobowigzujg sie po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez
zbednej zwtoki zgtosi¢ je drugiej Stronie, jak rowniez majg prawo do kontroli sposobu
przetwarzania danych osobowych przez drugg Strone.
5. Strony majg prawo dostepu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia
lub ograniczenia przetwarzania, jak tez do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania, na zasadach okreslonych przepisami prawa.
6. Strony po zakonczeniu niniejszej umowy i po uptywie okresu przedawnienia roszczen
zwigzanych z jej realizacjg zobowigzane sg usung¢ wszelkie powierzone dane osobowe, w tym
ich kopie, chyba, ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg
przechowywanie danych osobowych przez okres dtuzszy.
7. W przypadku, gdy, w celu realizacji niniejszej Umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
dodatkowe dane osobowe lub Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego pozyska dane
osobowe, Strony podpiszg wéwczas umowe o przetwarzanie danych osobowych
8. W przypadku pozyskania przez Wykonawce danych osobowych oséb innych, niz w ust. 1w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia obowigzku

informacyjnego z art. 13 lub 14 RODO.

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw Prawa budowlanego, ustawy Prawo

zamowien publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego.
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§22
1. Spory w sprawie majgtkowej powstate na tle wykonania niniejszej umowy strony
zobowiazuja sie rozwigzywac polubownie.
2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowag, strony zobowigzujg sie do podjecia préby jego
rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréow Statych Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem
tego Sadu.
3. W przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia w drodze polubownej, spory bedag
rozstrzygane przez sgd powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
4. Integralng czes¢ umowy stanowi SWZ, oferta Wykonawcy oraz kosztorysy szczegétowe, o

ktorym mowa w § 9 ust. 2 oraz harmonogram, o ktorym mowa w § 9 ust. 12 pkt 1).
§23

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla

Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

(Zamawiajacy) (Wykonawca)

(Kontrasygnata Skarbnika)
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