POLSKI
@ ixo

Zat. nr 6b do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktore zostang
wprowadzone do umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie:

Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Sledziejowicach etap |, na dziatkach 689/1,
690/1, 690/2 obreb Kokotoéw i Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Grabiu
Czes¢ 2

projektuje sie postanowienia umowy o nastepujace;j tresci:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR...

Zawarta'/sporzgdzona® w dniu ................... r. pomiedzy Gming Wieliczka majgca swa siedzibe
w  Wieliczce ul. Powstania  Warszawskiego 1 zwang  dalej “Zamawiajgcym”, reprezentowang

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg".

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonym w
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (t.j.
Dz.U.z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) z dnia ...... zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace na zadaniu:
,,Rozbudowa Szkofy Podstawowej w Sledziejowicach etap I, na dziatkach 689/1, 690/1, 690/2 obreb Kokotéw i
Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Grabiu”

2. Przedmiot zamodwienia polega na wykonaniu robo6t budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg
»Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Sledziejowicach etap |, na dziatkach 689/1, 690/1, 690/2 obreb Kokotow i
Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Grabiu” - Cze$é 2 - Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Sledziejowicach etap
I,

Zakres rzeczowy obejmuje budowe budynku stanu ,pod klucz” etapu | (segment A - z salg gimnastyczng, salami
dydaktycznymi, kuchnia, jadalnig, zapleczem sanitarno-szatniowym oraz instalacjami i biatym montazem), wraz z
zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi i zbiornikiem na wody opadowe zgodnie z zatgczonymi
przedmiarami robét (dla etapu I) i dokumentacjg projektowa.

3. Materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, oraz dojazdu tymczasowego do placu budowy
dostarczy na swdj koszt Wykonawca.

4. Roboty zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206 ze zm.)

§2

CZESCI SKLADOWE UMOWY
Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig:
. Oferta Wykonawcy.
. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami.
. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
. Polisa ubezpieczenia zgodnie z punktem 3.7.5. SWZ.
. Kosztorys zgodny ze ztozong oferta.
. Harmonogram terminowo-finansowo-rzeczowy
. Umowa regulujgca wspotprace wykonawcow w przypadku, ktorzy wspolnie uczestniczg w wykonywaniu zaméwienia
(w przypadku wystgpienia takich wykonawcow)
8. Oswiadczenie Wykonawcy o ilosci oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace zgodnie z punktem 20.2.2) SWZ.
9. Gwarancja jakosci i rekojmia za wady.
10. Klauzula informacyjna

NO AR~ WN =

1 W przypadku umowy w postaci papierowe;j
2 W przypadku umowy w formie elektroniczne;j
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§3
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT
Ustala sie nastepujgce terminy wykonania zamoéwienia:
- rozpoczecie: od dnia podpisania umowy {j. ......... r.
- zakonczenie: 20 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia: ....... r.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspoidziatania z Wykonawcg przy wykonaniu niniejszej umowy w sprawie
zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamoéwienia.

2. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w OSODIE!...iiiie e
posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci.................. . Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88,
1557, 1768, 1783, 1846, 2206 ze zm.)

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wspoéidziatania z Zamawiajgcym przy wykonaniu niniejszej umowy w sprawie
zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia.
2. Ze strony Wykonawcy:
1) kierownikiem budowy bedzie ..........cccoiiiiiinianen. posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, nr uprawnien .......c.ceveveinarnnnns , Wpis do odpowiedniej izby nr ..............
3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) Protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego;
2) Oznakowanie, organizacje i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy;
3) Doprowadzenie mediéw dla potrzeb budowy i ponoszenie kosztéw ich zuzycia;
4) Prowadzenie prac prawidtowo zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji pozwolenia na budowe;
5) Wykonanie dokumentacji powykonawczej technicznej i geodezyjnej zaklauzulowanej wraz z technicznymi
protokotami odbioréw dotyczacych wszystkich wykonanych robdét;
6) Odtworzenie i przywrocenie terendéw sgsiednich zajetych pod inwestycje do stanu pierwotnego, demontaz
obiektoéw tymczasowych oraz uporzgdkowanie terenu;
7) Usuwanie w okreslonym przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru terminie wszelkich stwierdzonych
nieprawidtowosci;
8) Staly nadzor i obstuga geodezyjna, prowadzone dla wszystkich robét przez podmiot posiadajgcy w tym zakresie
stosowne uprawnienia;
9) Ubezpieczenie budowy i roboét z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej oraz poniesienie petnej odpowiedzialnosci z tego tytutu na caty okres realizacji
zamowienia W wysokosci sumy gwarancyjnej co najmniej .................. ,00° zt. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ kopie w/w ubezpieczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zawarcia umowy;
10) Ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania;
11) Wykonanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych potwierdzajgcych
uzyskanie dla badanych elementéw parametrow technicznych wymaganych dokumentacja budowlang i
specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszg by¢ wykonywane przez uprawnione laboratoria
niezalezne w stosunku do Wykonawcy.
12) Wykonywanie polecen i wskazowek Inspektora Nadzoru;
13) Organizowanie robdt w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw w
realizacji robot;
14) Rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy;
15) Opracowania przed rozpoczeciem robot planu BIOZ, ktéry zostanie przedstawiony do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru;
16) Przestrzeganie zasad BHP oraz planu BIOZ;
17) Przygotowanie dokumentow i uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie (etapu 1);
18) W dniu podpisania umowy przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia osoéb
uczestniczacych w realizacji zamdwienia o ktérych mowa w § 5 ust. 1 nin. umowy;
19) Najpdzniej na 14 dni przed terminem rozpoczecia prac budowlanych dostarczenie do Zamawiajgcego
oswiadczenie o konieczno$ci lub braku koniecznosci zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robdt budowlanych do
wiasciwego inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401);
20) Zapewnienie uczestnictwa w naradach z Zamawiajgcym Kierownika Budowy, kitéry przedstawi zaawansowanie
robot oraz sprawy, ktére wymagajg rozstrzygniecia przez Inspektora Nadzoru i przez Zamawiajacego;
21) Dokonywanie poprawek bgadz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét w terminach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru;
22) Zagospodarowanie powstatych podczas prowadzenia robét odpadéw. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250 ze zm.);
23) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane;

3  Wysokos¢ ubezpieczenia zgodna z postanowieniami punktu 3.7.5. SWZ
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24) Wykonywanie na polecenie Inspektora Nadzoru prac niezbednych ze wzgledu na zagrozenie zycia i
bezpieczenstwa oséb lub zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajgc o tym niezwtocznie Zamawiajacego;
25) Uczestniczenie w przeglgdach gwarancyjnych (minimum jeden raz na rok);
26) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych;
27) Niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie adresu siedziby i o kazdej innej zmianie w
dziatalnosci Wykonawcy mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy;
4. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700, 2140 ze zm.), w szczegdlnosci dotyczy to czynnosci zwigzanych z
wykonaniem:
- robét ziemnych,
- robot ciesielskich,
- robot stolarskich,
- robot rozbidrkowych,
- robot konstrukcyjnych,
- zagospodarowania terenu,
- robét wykonczeniowych,
- robot instalacyjnych i montazowych.
Osoby wykonujace czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego powinny by¢ zatrudnione przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy, co najmniej przez caty okres, w ktérym beda realizowa¢ wskazane wyzej
czynnosci. Obowigzek ten nie dotyczy osdb petnigcych samodzielne funkcje zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w
szczegolnosci: kierownika budowy, kierownika robét, projektantéw, jak rowniez oséb samozatrudnionych.
1) Zamawiajgcy wymaga aby wykonawca/podwykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu najpdzniej z dniem zawarcia
umowy o udzielenie zamdwienia publicznego oraz na kazde zgdanie zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia, o$wiadczenie o ilosci 0s6b zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, ktére bedg realizowaé opisane
wyzej czynnosci. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wskazane przez zamawiajgcego czynnos$ci realizujg osoby
zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb,
wskazanie daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu kazdej osoby wymienionej w o$wiadczeniu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. W przypadku
zmiany 0sOb w trakcie realizacji zamowienia, ktére wykonujg czynnosci opisane w ust. 4. Wykonawca zobowigzany
jest bez wezwania uaktualni¢ o$wiadczenie poprzez ztozenie nowego o$wiadczenia Zamawiajgcemu w terminie do 7
dni liczgc od dnia wystgpienia takiej zmiany.
2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji wypetniania przez Wykonawce/podwykonawce natozonych na
niego obowigzkéw w czasie realizacji zamowienia poprzez zadanie od Wykonawcy/podwykonawcy przedstawienia
oswiadczenia jak wyzej lub nastepujacych dokumentow:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
c) Poswiadczonejlych za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osoéb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO”, lub (i)
d) Dokumentéw np. zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy (wraz z informacjg o liczbie odprowadzanych sktadek) lub (i)
e) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO,
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace i zakres obowigzkow pracownika.
3) Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sO6b wykonujgcych wskazane czynnosci, jak réwniez niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie oswiadczenia lub dokumentdéw, o ktérych mowa wyzej skutkuje natozeniem sankcji w
postaci obowigzku zapftaty przez wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w §9 ust.1 nin. umowy w sprawie
zamowienia publicznego.
5. Z uwagi na zakres wykonywanych robét, dziatajgc na podstawie Ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, z dnia 11 stycznia 2018 roku zgodnie z art. 68 ust. 3, od 1 stycznia 2022 r. Wykonawca jest zobowigzany
utrzymac udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych
przy wykonywaniu tego zadania na poziomie co najmniej 10%.
1) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo, w celu skontrolowania stosowania wymogu Ustawy wskazanej w § 5 ust.
5, na ewentualne wezwanie, do przedtozenia dowodow rejestracyjnych pojazdow.
2) Niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych ustawg o elektromobilnosci moze
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skutkowac¢ odstgpieniem umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
3) Jezeli Wykonawca w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r., nie zapewni wykorzystania pojazdow elektrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym na poziomie okreslonym w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci,
niniejsza umowa wygasa z dniem 31 grudnia 2022 r. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty
jakiekolwiek roszczenia z tego tytutu.
4) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej Umowy, w zakresie wymagan
ustawy o elektromobilnosci, w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci
a) wejscia w zycie zmian ustawy o elektromobilnosci, majgcych wptyw na wymagania okreslone w SWZ
oraz w niniejszej Umowie;
b) wejscia w zycie przepisow wykonawczych do ustawy o elektromobilnosci, majgcych wplyw na wymagania
okreslone w SWZ oraz w niniejszej Umowie.

§6

WYMOGI DOTYCZACE MATERIALOW
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.
2. Materiaty o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy - Prawo budowlane,
wymaganiom SWZ oraz projektow.
3. Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca zobowigzany jest okazaé w
stosunku do wskazanych materiatéw certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczng w
odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg i przedstawi¢ prébki materiatow
4. Na zagdanie Zamawiajgcego w zakresie dodatkowego zbadania jakosci rob6t wykonanych z materiatéw Wykonawcy,
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, fachowy zespét wykonawczy oraz materiaty niezbedne do wykonania
badan. Koszt wykonania tych badan obcigza Wykonawce.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalaja, ze obowigzujgca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze SWZ oraz wybrang w postepowaniu ofertg
Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na
kwote w wysokosci:

................... zt brutto (stownie: ............... zt ........../100)
................... zt VAT ( stownie: ...............zt ........../100)
................... zt netto ( stownie: ............... zt ........../100)

3. Zadanie dofinansowane jest ze $rodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie w nastepujgcy sposoéb:

3.1. Strony zobowigzane sg do uzgodnienia harmonogramu terminowo-finansowo-rzeczowego przy uwzglednieniu
postanowien ponizszych w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy, uwzgledniajgc w nim ptatnosci do
wysokosci 2 050 000,00 zt brutto w 2023 r. i pozostatych ptatnosci w 2024 r.

3.2. W harmonogramie strony okreslg wartos¢ poszczegélnych ptatnosci, przy czym Zamawiajgcy zastrzega, ze
ptatnosci beda podzielone na czeéci:

a) w roku 2023 do kwoty brutto: 2 050 000,00 zi, ptatnej w okresach nie czestszych niz miesieczne zgodnie z
zaawansowaniem robot.

b) w roku 2024 czes¢ ptatna po wykonaniu stanu surowego w miesigcu styczniu 2024 r. w wysokosci do 50%
kwoty wynagrodzenia pomniejszonego o sume kwot zaptaconych zgodnie z pkt. 3.2 a) - w podziale na
dofinansowanie i ewentualnie $rodki wtasne.

c) pozostatg kwote w wysokosci réoznicy pomiedzy catoscig kwoty wynagrodzenia a sumg kwot zaptaconych
zgodnie z pkt. 3.2 a) oraz b) po wykonaniu catosci rob6t budowlanych.

3.3. Wysokosci i terminy poszczegdlnych ptatnosci nastgpig z uwzglednieniem uzgodnionego harmonogramu
terminowo-finansowo-rzeczowego oraz zapisow Rzgadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych.

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach przyjetych zgodnie z
Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja Il w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad Program
Inwestycji Strategicznych oraz uchwatg nr 84/2021 Rady Ministrow z 1 lipca 2021 r. z pézn. zm. w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych dostepnymi na stronie
internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21604.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wskazanymi w ust. 4 w zakresie niezbednym do
prawidiowej realizacji Umowy. Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do stosowania postanowien tych dokumentow w
brzmieniu aktualnym na dzieh dokonywania danej czynno$ci zwigzanej z realizacjg Umowy.

6. Harmonogram terminowo-finansowo-rzeczowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy przy
czym przesuniecie termindw zakonczenia poszczegolnych etapow robdt wymaga uprzedniej zgody instytucji
dofinansowujace;j.

7. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Zamawiajgcego o okoliczno$ciach, ktére mogg niesprzyjajgco wptywac
na terminy lub prawidtowos$¢ realizacji Umowy.

8. Dopuszcza sie wykonanie robot zamiennych w ramach ustalonego ryczattu po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

9. Zaroboty uznane jako zbedne i niewykonane, choc¢ objete ryczattem oraz SWZ, wynagrodzenie nie przystuguje.

10. Harmonogram terminowo-finansowo-rzeczowy jest integralng czescig umowy.
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Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP 683-00-11-450.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny catkowitej brutto podanej
w ofercie wybranej dla czesci zamowienia ktorej dotyczy niniejsza umowa, tj. kwote ................. zt. w nastepujacej
formie: ..o
Zabezpieczenie to winno obejmowac okres od daty podpisania umowy do konca jej realizacji plus 30 dni, natomiast
30% jego wartosci winno obejmowac udzielony w ofercie okres rekojmi za wady oraz okres gwaranciji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa ust. 1 zostanie zwrécone w terminach i na zasadach
okreslonych w art. 454 ustawy o Prawo zamdéwien publicznych:
a) 70 % zabezpieczenia w ciggu 30 dni od daty wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.
b) 30 % zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3
pkt a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad. W wypadku, gdy okres wyznaczony na usuniecie wad odbiorowych bedzie dtuzszy niz okres
zabezpieczony poreczeniem lub gwarancjg — Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy
ustanowienie zabezpieczenia na ten okres, pod rygorem zatrzymania Zabezpieczenia przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz pienigdz, a okres
zabezpieczenia jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia lub niezwtocznie po wystapieniu zdarzenia, majacego wptyw wydtuzenie okresu
waznosci zabezpieczenia, jak np. wydtuzenie terminu realizacji umowy.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 5 nie przediozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia
w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie. Wyptacone s$rodki zostang zwrocone Wykonawcy po dostarczeniu przez niego Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenie lub w terminie zwrotu zabezpieczenia.

§9
KARY UMOWNE ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY

1. Kary umowne naliczane bedg w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

- za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,04% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwioki,

- za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,04%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad,

- za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokosci 6% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy.

- za zwioke w dostarczeniu zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy oraz na jego zgdanie oswiadczenia o ktérym
mowa w § 5 ust. 4 pkt 1 nin. umowy za kazdy dzien zwtoki w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy,

- za zwtoke w dostarczeniu zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw o ktdérych mowa w § 5 ust. 4 pkt 2 nin.
umowy w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o kiérym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzieh
zwioki ponad wyznaczony, w dostarczeniu zamawiajacemu w/w dokumentu(éw) opisanego(ych) w wezwaniu.

- za kazdy stwierdzony podczas kontroli przypadek zatrudnienia osoby w inny sposob, niz zatrudnienie na podstawie
umowy o prace wykonujgcej czynnosci o ktérych mowa w punkcie §5 ust. 4 umowy za kazdg osobe w kazdym dniu w
wysokosci 2000,00 zt.

- za kazdorazowy brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,06 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien
zwtoki.

- za kazdorazowy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki.

- za kazdorazowy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o kiérym mowa w § 7 ust. 2
umowy za kazdy dzien zwtoki.

- za kazdorazowy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzier zwioki.

- za brak dalszej waloryzacji uméw podwykonawcdow w przypadku zwaloryzowania umowy wykonawcy w wysokosci
0,5 % wartosci umownej brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

- w przypadku nieprzedfozenia dokumentéw o ktérych mowa w § 5 ust. 5 pkt 1 nin. umowy w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki.

2. Zamawiajgcemu, oprdcz wyzej wymienionych kar umownych przystuguje rowniez prawo dochodzenia odszkodowania
przenoszgcego wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych, a takze dochodzenia odszkodowania z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
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3. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od zamawiajgcego w wysokosci 6% wynagrodzenia umownego
brutto.

4. Ustala sie maksymalng wysoko$¢ kar umownych ktérych mogg dochodzi¢ strony w wysokosci 30% wartosci brutto
umowy.

§10 )
ODBIORY ROBOT

Strony ustalajg nastepujgcg procedure odbioru koficowego robé6t budowlanych:

1.

2.

3.

1.

12.

Po zakonczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci
odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowos$ci odbioru.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o
osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
Do odbioru koncowego rob6t Wykonawca przedstawi:
1) wypetnione dzienniki budowy,
2) udzielong pisemng gwarancje na wykonane prace, wbudowane materiaty, urzadzenia i wyposazenie wg
zatgczonego w SWZ wzoru,
3) dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru inwestorskiego,
inwentaryzacje powykonawczg z klauzulg,
4) dokumentacje powykonawczg branzy elektrycznej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg z klauzulg,
5) geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
6) wyniki wszystkich badan laboratoryjnych wykonywanych w czasie realizacji kontraktu, protokoty odbiorow
technicznych, atesty na wbudowane materiaty, deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen - zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
7) instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
8) pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.
9) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w zakresie umozliwiajacym oddanie obiektu do
uzytkowania.
10) uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy moze wstrzymac¢ podpisanie
protokotu korcowego odbioru zgodnie z decyzjg komisji odbiorowej. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru
wad przedmiotu umowy Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
- jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmoéwic¢ odbioru do czasu ich usunigcia
- jezeli nie umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 10 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okres$lonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane co roku w czasie trwania gwarancji.

. Usunigcie wad potwierdzane jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzgdzanym po usunigciu wszystkich Wad

ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

W czynnosciach zwigzanych z odbiorami czesciowymi i odbiorem koncowym bezwzglednie wymagana jest
obecnos¢ kierownika budowy oraz kierownika robo6t odpowiednio do rodzaju odbieranego zakresu robdt
budowlanych.

Dla zgtaszania odbioru wtasciwa bedzie forma pisemna lub elektroniczna (mail).

§11 )
REKOJMIA ZA WADY | GWARANCJA JAKOSCI
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji i rekojmi jakosci (sporzgdzonej zgodnie ze wzorem

stanowigcym zat. nr 8 do SWZ) na okres ........ miesiecy liczac od daty odbioru koficowego obiektu ( zgodnie ze
ztozong oferty).
Termin gwarancji i rekojmi wynosi......... miesiecy liczgc od daty odbioru kohcowego robét.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwaranc;ji jakosci.

Okres gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Wykonawca dokonywat usunigcia wad
przedmiotu Umowy.
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Gwarancja dotyczy wszystkich robét budowlanych, materiatéw, urzgdzen i wyposazenia.

Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwaranc;ji, po odbiorze kohcowym przedmiotu umowy,
bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do wymiany elementéw i urzadzen zamontowanych i
wbudowanych na placu budowy niezaleznie od okresu gwarancyjnego tych elementéw podanych przez producenta.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o konieczno$ci wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z serwisowania i
konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta.

Do biegu terminu gwaranc;ji i rekojmi stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ w zakresie dotyczgcym urzadzen obcych

dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamaciji, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad,
bez wzgledu na mozliwo$c¢ i dopuszczalnos¢ jego naprawy.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci na
nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub
jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny sporzadzony na
podstawie zatgcznika nr 8 do Umowy w dacie Odbioru koricowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposdb nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
§12
ROZLICZENIA

Wykonawca nabywa prawo do wynagrodzenia za wykonane prawidtfowo prace, na podstawie prawidiowo
sporzadzonych odpowiednio czesciowego i koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy, po spetnieniu
warunkéw co do rozliczen z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, na podstawie wystawionych i
doreczonych Zamawiajgcemu faktur, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur w terminie 30 dni od daty ich doreczenia wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien, w ktorym kwota zobowigzania obcigzyta rachunek bankowy
Zamawiajgcego.

W razie opdznienia w zapfacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowigzuje sie do zaptaty ustawowych odsetek za
opodznienie.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty (wyciag z rachunku bankowego Wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie przelewu wraz z
oswiadczeniem Podwykonawcy), wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w
art. 465 ust.1 uPzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust.6
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty o ktérej mowa w ust. 8 Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce wraz
z uzasadnieniem koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty. Dopuszcza sie zgtoszenie przez Wykonawce
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8 w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji. W uwagach nie mozna
powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiajgcy potrgca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
6 na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez zamawiajgcego.
Zapisy dotyczace praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie
naruszajg praw i obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny.
Wszystkie ptatnosci Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, zwigzane z realizacja niniejszej umowy bedag
dokonywane na rachunek bankowy 0 NUMErZE ........ccuvuvuiuiurerenenennncreeeaeas
Dopuszcza sie przesytanie faktur za pomoca Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Dane identyfikacyjne
skrzynki Zamawiajacego w PEF.
- Typ numeru PEPPOL: NIP
- Numer PEPPOL: 6830011450
- Skrocona nazwa skrzynki: Gmina Wieliczka.
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w umowie jest rachunkiem/nie jest
rachunkiem* dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony
jest rachunek VAT.
Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z
Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT to Zamawiajgcy
oswiadcza, ze bedzie realizowac¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split
payment w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie
ptatnosci w terminie ustalonym w niniejszej umowie.
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie podzielonej
ptatnosci tzw. split payment.
Wykonawca zobowigzuje sie do wskazywania do rozliczen wytgcznie rachunkéw widniejacych w elektronicznym
wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.
W przypadku wskazania w umowie rachunku rozliczeniowego niewymienionego w w/w wykazie, Zamawiajgcy
dokona ptatnosci na inny podany w wykazie podatnikdw rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a w przypadku braku
rachunku rozliczeniowego w wykazie podatnikéw na rachunek podany na fakturze VAT z zastosowaniem art. 117ba
§3 ustawy Ordynacja podatkowa.

§13
PODWYKONAWCY

. Wykonawca zleca wykonanie czesci zaméwienia f{j................ podwykonawcy tj. ............... Jakos¢ prac

wykonanych przez Podwykonawce nie moze by¢ nizsza niz rob6t wykonywanych przez Wykonawce, za jakos¢ te
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy (wraz z kosztorysami na te roboty),
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w

zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym
a wykonawcg.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

. Zamawiajgcy ma prawo zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zastrzezen do projektu umowy

z podwykonawcg w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3.

. Niezgtoszenie zastrzezen, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcy ma prawo zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu do umowy o

podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dostarczenia kopii umowy o ktérej
mowa w ust. 7, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1-3.

. Niezgtoszenie sprzeciwu, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego
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Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za
wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcoéw i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo,
o warto$ci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.
Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 11 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony
w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Ust. 2-13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

- przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw, a Wykonawca odpowiada za
zlecenie robét dalszym podwykonawcom tak, jakby sam je zlecit,

- do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana pisemna zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

§ 14

. Zawierajgcy umowe z podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnosé za

zapfate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

. Odmienne postanowienia umow, o ktérych mowa powyzej, sg niewazne.
. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktérej tres¢ bedzie sprzeczna z trescig umowy

zawartej z Wykonawca, zgodnie z § 13 nin umowy.

4. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcag, zmiany

[

lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego
oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgtoszonych przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci okreslonej w ust.1.

. W sytuacji okreslonej w ust. 4 Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia w postaci: odmowy podpisania protokotéw

odbioru robét z tytutu realizacji umowy przez Wykonawce do czasu dostosowania warunkéw umow do ustalen
okreslonych w umowie oraz kary umownej okreslonej w § 9 umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do skiadania w dniu wystawienia faktury Zamawiajgcemu pisemnego potwierdzenia

~

© ®

przez podwykonawce, ktérego wierzytelno$¢ jest czescig sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na
rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawieraé zestawienie kwot, ktére byly nalezne podwykonawcy z
tytutu faktury. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy. W przypadku faktury
koncowej takie oswiadczenie wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ zamawiajacemu najpézniej w dniu podpisania
protokotu koncowego odbioru robot.

. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé zaptate

faktury Wykonawcy lub zatrzymaé z kolejnej naleznosci Wykonawcy, kwote odpowiadajgcg wysokosci naleznosci
podwykonawcy, do czasu otrzymania stosownego potwierdzenia.

. Ustalenia ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio do uméw podwykonawcdéw z kolejnymi podwykonawcami.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzania terminu wykonania przedmiotu umowy powotujgc sie na
okoliczno$¢ wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajgcego z powoddéw okreslonych w ust. 5, 7 i 8.

§ 15
MOZLIWOSCE ZMIAN NINIEJSZEJ UMOWY

1. Do zmian niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy art. 454-455 uPzp.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty w przypadku
(art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp):

1) zmian nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy,
2) udziatu lub zmiany podwykonawcéw,

3) zmiany kierownika budowy, oraz innych os6b uczestniczgcych w wykonywaniu zaméwienia, w przypadkach
uzasadnionych przez Wykonawce (np. choroba, $mieré, utrata uprawnien, braku przynaleznosci do stosownej
Izby), pod warunkiem, iz nie bedg to osoby o kwalifikacjach nizszych niz wymagane w niniejszym postepowaniu,
4) zmiany terminu wykonywania umowy wynikajacg z przedtuzajgcego sie wykonawstwa robét budowlanych
bedacych przedmiotem zamodwienia, z powodu zdefiniowanej sity wyzszej (w tym m. in. niekorzystnych warunkow
atmosferycznych),

5) zmiany terminu wykonywania umowy wynikajacg z przedtuzajgcych sie procedur administracyjnych (np.
zwigzanych z zamdéwieniami publicznymi, pozyskiwaniem dodatkowych uzgodnien lub decyzji, uzyskaniem
klauzul na mapach inwentaryzacyjnych powykonawczych, itp.),

6) zmiany terminu realizacji zamowienia z uwagi na wystgpienie kolizji z istniejgcymi sieciami, konstrukcjami,
ktore stanowig przeszkode w prawidtowej realizacji zaméwienia o czas usunigecia przeszkody,
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7) zmniejszenia ilosci zamdwienia wynikajgce z faktu, iz realizacja tej czesci stata sie dla Zamawiajgcego
nieuzasadniona spotecznie lub ekonomicznie,

8) zmian poprawiajacych sprawnosé wykonywania robét (w tym zmiany technologii lub zastosowania materiatow
wskazanych przez Zamawiajacego),

9) na wniosek Wykonawcy o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pod warunkiem
zachowania jego ciggtosci i bez zmniejszania jego wysokosci,
10) zmiany warunkow finansowania,

11) wszelkich zmian wynikajgcych z koniecznosci dostosowania warunkéw juz zawartej umowy do nowych
uregulowan prawnych,

12) zmiany wynagrodzenia brutto w zwigzku ze zmiang stawki podatku VAT,

13) mozliwe sg zmiany umowy, ktére w sposéb obiektywny sg korzystne dla Zamawiajgcego, a na dokonanie tych
zmian wyraza zgode Wykonawca,

14) zmiany harmonogramu terminowo-finansowo-rzeczowego nie wptywajgce na dochowanie terminéw
umownych,

15) zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia, gdy zasadnos¢ takiej zmiany powstata na
skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikajgca z podpisanych przez Zamawiajgcego umoéw, badz
przewidzianych do podpisania lub do aneksowania uméw z instytucjami zewnetrznymi,

16) zmiany terminéw kwot ptatnosci, w szczegdélnosci jezeli zmiana taka umozliwi Zamawiajgcemu sprawne i
zgodne z zawartymi umowami pozyskanie zewnetrznych srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje
zadania lub/i terminowe rozliczenie sie z zakonhczenia inwestycji przed instytucjami zewnetrznymi, lub wynikajg ze
znaczaco szybkiego zakonczenia przedmiotu zamdwienia niz wskazujg na to terminy umowne,

17) zmiany zapisébw umowy bedgcych wynikiem realizacji przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi lub
gwarancji na caty przedmiot zamoéwienia (wykonane roboty budowlane i zamontowane urzadzenia oraz sprzet),
18) zmian prowadzacych do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

19) dopuszczalne sg wszelkie zmiany ktére nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 uPzp.

20) zmian w przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia prac wymagajgcych wykonania prac
zastepczych lub dodatkowych.

21) zmiany harmonogramu terminowo-finansowo-rzeczowego, jezeli zmiana taka umozliwi Zamawiajacemu
sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie zewnetrznych $rodkéw finansowych przeznaczonych na

realizacje zadania lub/i terminowe rozliczenie sie z zakonczenia inwestycji przed instytucjami zewnetrznymi, lub
wynikajg ze znaczaco szybkiego zakonczenia przedmiotu zamdwienia niz wskazujg na to terminy umowne,

22) zmiany zakresu rzeczowego poszczegoélnych etapéw realizacji, jezeli zmiana taka umozliwi Zamawiajgcemu
sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie zewnetrznych $Srodkéw finansowych przeznaczonych na
realizacje zadania lub/i terminowe rozliczenie sie z zakonczenia inwestycji przed instytucjami zewnetrznymi, lub
wynikajg ze znaczaco szybkiego zakonczenia przedmiotu zamowienia niz wskazujg na to terminy umowne,

3. Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowien umowy. Sposéb inicjowania zmian:
1) Wykonawca wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany,
2) Zamawiajgcy wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany.
3) Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisa¢ w stosownych
dokumentach takich jak notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokét koniecznosci itp.
4. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci dokonania zmiany, poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadkach zmiany:
a) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego - wartosci netto pozostang bez zmian, a nowe
kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy zostang wyliczone na podstawie nowych przepisow;
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace — kwota
wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcego
ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych Zaméwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzet publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé w celu
uwzglednienia tej zmiany;
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
zmianie o sume wzrostu kosztéw realizacji zamowienia publicznego wynikajgcg z wptat do pracowniczych
plandw kapitatowych przez Wykonawce zatrudniajgcego osoby bezposrednio wykonujgce Zamowienie na rzecz
Zamawiajgcego.
4.1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4. nastepowac bedzie na wniosek Wykonawcy, w
formie pisemnej lub formie elektronicznej, (tj. z podpisem kwalifikowanym).
4.2) Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem
wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia.
4.3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze mie¢ miejsce wytgcznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa w ust. 4.




POLSKI

lit. a-d bedg mie¢ wplyw na koszty realizacji Umowy przez Wykonawce.
4.4) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wniosek o dokonanie zmiany Umowy, o ktérej mowa
w pkt 4.1), w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 4 lit. a - d. Wniosek powinien zawiera¢ propozycje zmiany
Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia umownego wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do
oceny przez Zamawiajgcego czy zmiany, o ktérych mowa wyzej, majg lub beda miatly wptyw na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztdw uzasadniajg zmiane wynagrodzenia
umownego.
4.5) W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt. 4.1), Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do
Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentow.
4.6) Zamawiajacy zajmie stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego
- w ocenie Zamawiajgcego - wniosku. W przypadku uwzglednienia wniosku przez Zamawiajgcego Strony podejmg
dziatania w celu uzgodnienia tresci aneksu do Umowy oraz jego zawarcia. Zmiana wynagrodzenia umownego,
dotyczy¢ bedzie czesci Zamdwienia wykonanego po zawarciu aneksu.
5. Niezaleznie od postanowien ust. 4, Zamawiajgcy przewiduje mozliwosci dokonania zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy w nizej wymienionych przypadkach (tzw. klauzula
waloryzacyjna).
5.1) Zmiana wynagrodzenia musi by¢ zwigzana ze zmiang cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamodwienia oraz jest mozliwa raz na 6 miesiecy w oparciu wskaznik zmian cen produkcji budowlano-montazowe;j
-Budowa budynkéw” publikowany co miesigc przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (dalej ,wskaznik
GUS”).
5.2) Przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie,
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
5.3) Waloryzacja moze nastgpi¢ na podstawie wniosku ztozonego przez jedng ze stron umowy nie wczesniej niz po

uptywie 12 miesigcy liczgc od daty zawarcia umowy/terminu skladania ofert”.

5.4) Zwiekszenie wynagrodzenia nastapi w przypadku gdy skumulowany wzrost cen (liczony miesigc do
poprzedniego miesigca) poczgwszy od miesigca bezposrednio nastepujgcego po miesigcu w ktérym zawarto
umowe/uptynat termin sktadania ofert, na moment ztozenia wniosku przez strong, bedzie wigkszy niz 10%.

5.5) Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi w przypadku gdy skumulowany spadek cen (liczony miesigc do
poprzedniego miesigca), poczawszy od miesigca bezposrednio nastepujgcego po miesigcu w ktérym zawarto
umowe/uptynat termin sktadania ofert, na moment ztozenia wniosku przez strong, bedzie wigkszy niz 10%.

5.6) Waloryzacjg nie zostang objete roboty ktére zostaty wykonane przed ztozeniem wniosku o dokonanie waloryzacji
wartosci umowy.

5.7) W przypadku wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nastgpi ono w kwocie odpowiadajgcej
procentowemu wzrostowi ponad ustalony poziom od ktérego przewiduje sie waloryzacje (np. w przypadku gdy wzrost
cen osiggnie 11%, wartos¢ umowy zostanie powigkszona o 1% wartosci robot objetych waloryzacjg).

W przypadku obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nastgpi ono w kwocie odpowiadajgcej procentowemu
zmniejszeniu ponizej ustalonego poziomu od ktérego przewiduje sie waloryzacje (np. w przypadku gdy spadek cen
osiggnie 11%, wartos¢ umowy zostanie pomniejszona o 1% wartosci robot objetych waloryzacjg).

5.8) Lgczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien ust. 5 wynosi 5% wynagrodzenia catkowitego brutto. Zaptata wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany
dokonanej na podstawie klauzuli waloryzacyjnej dotyczy tylko roboét kidre zostang wykonane po waloryzacji umowy.
5.9) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 5, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, o ile przedmiotem umowy z
podwykonawcg s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy, pod
rygorem kary umownej o ktérej mowa w § 9 ust. 1 tiret 11.

5.10) Postanowienia §13 stosuje sie odpowiednio.

§16

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Pzp, ustawy Prawo
Budowlane oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.
3. Wszelkie spory mogace wynikngé pomiedzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nig zwigzane, w
przypadku braku mozliwosci ich polubownego zatatwienia w drodze mediacji w terminie do 30 dni od daty pisemnego
wezwania do mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu,
bedg rozpatrywane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego

§ 17
Umowe niniejszg sporzadza sie w dwoch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron®/Umowa zostaje zawarta w
formie elektronicznej®

4 Jezeli umowa zostanie zawarta przed uptywem 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia jest dzien zawarcia umowy. Jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczgtkowym
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

W przypadku umowy w postaci papierowej

W przypadku umowy w formie elektronicznej
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