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ROZDZIAL I - CZESC OPISOWA

1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia
1.1. Dane ogdlne zamoéwienia:

Zamowienie obejmuje realizacje projektu budowlanego, technicznego, uzyskanie
wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen na przebudowe i rozbudowe drogi gminnej nr
107984B Kaczyn Stary - Kaczyn Herbasy w gminie Czyzew wraz z budowg i przebudowg

infrastruktury technicznej.

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogdélnym Przedmiotu Zamoéwienia, jakie
mogg wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego
i Projektu Technicznego Iub ewentualnego Raportu wykonanego w ramach oceny
oddziatywania na s$rodowisko z uwzglednieniem postanowien zawartych w SIWZ, PFU,
Umowie nie beda powodowaty zmiany kwoty ryczattowej oraz przediuzenia realizacji
inwestycji.

Uznaje sie, iz pojecia, ktorymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,, powinny” lub
podobne, sg tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktére zostaty uzyte,
uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Parametry i ilosci zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zawierajq bezwzgledne
minimum robdét do zaprojektowania i wykonania. Jezeli zajdzie koniecznos$é
zaprojektowania i wykonania mniejszych ilosci lub zmniejszenia parametrow nalezy
uzyskac zgode Zamawiajacego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie drogi
lub dokonanie skutecznego zgtoszenia zakonczenia robdt w organie Nadzoru Budowlanego

oraz oddanie do uzytkowania drogi.

Nazwy i kody CPV

Kody Opis grup, klas i kategorii rob6t budowlanych

Grupa roboét

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa robot

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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71330000-0 Rézne ustugi inzynieryjne

79990000-0 Rézne ustugi dla przedsiebiorstw

Kategoria

robot

45233121-3 Roboty w zakresie drég gtownych

45233320-8 Fundamentowanie drog

45243510-0 Budowa nasypow

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232452-5 Roboty odwadniajace

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Kody Opis grup, klas i kategorii rob6t budowlanych

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45233140-2 Roboty drogowe

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$é obiektu lub zakres robot

Obiekt budowlany nalezy zaprojektowac i wykona¢ dla uktadu docelowego, tj.:

- jednej jezdni o dwdch pasach ruchu o szerokosci 5 m,

- obustronnych poboczy z kruszywa C50/30 o szerokosci 0,75 m,

0$ drogi poprowadzi¢ w miare mozliwosci po istniejgcym stanie (w osi istniejacej),

- skarp nasypu i wykopu drogowego, wysokos$¢ skarp ustalona bedzie na etapie

Projektu Budowlanego przez Wykonawce na podstawie niwelety drogi,

- umocnienie skarp,

- rowow,

- przeciwskarp.

1.3. Zakres

zasadniczych Robé6t budowlanych

zaprojektowania i wykonania

przewidzianych do

W zakres zamodwienia wchodzi zaprojektowanie oraz przebudowa i rozbudowa drogi

gminnej 107984B w gminie Czyzew w przechodzacych przez miejscowosci: Kaczyn Stary

i Kaczyn Herbasy wraz z budowgq i przebudowa infrastruktury technicznej oraz wykonanie
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wszystkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowania drég gminnych i innych
drég publicznych w obszarze okreslonym liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Nalezy wykonac wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami
i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne do wykonania zadania
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i warunkami zadania oraz zbudowac¢ i uzyskac
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie lub dokonac
zgtoszenia zakonczenia budowy w organie Nadzoru Budowlanego.

Nalezy sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i o$wiadczenia wymagane zgodnie
z ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie robdt lub odcinkdw robdt albo zgtoszenia zakonczenia robdt i uzyskac
w imieniu i na rzecz zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie lub skutecznego zgtoszenia
zakonczenia robot.

Szczegotowy zakres rzeczowy Robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkdéw
Wykonawcy jest przedstawiony w tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).
Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamowienia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.
Niwelete nalezy dostosowac do istniejgcych wjazdow oraz skrzyzowan.

Inne zmiany, ktére Wykonawca planuje wprowadzi¢ do koncepcji zagospodarowania
terenu, zamieszczonej do PFU jako niewigzacej, powinny zostacé zgtoszone Zamawiajgcemu

najpozniej 1 miesigc przed uptywem terminu przekazania dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia dokumenty w wersji elektronicznej (jako dokumenty
niewigzace):

» koncepcje zagospodarowania terenu w skali 1:500,

» rozpoznanie geotechniczne,

> przedmiar robaot.
Materiaty dotgczone w SIWZ nie stanowig opisu przedmiotu zamdwienia poza zakresem
wskazanym w PFU jako wigzacy. Wykonawca otrzymuje te materiaty jedynie w celach
pogladowych i moze je wykorzystac oraz interpretowac na wtasne ryzyko.
Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU, w ramach wynagrodzenia ryczattowego i terminu
realizacji inwestycji nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlnosci nastepujace Roboty:

- geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,
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rozbiérke elementéw drogi nie przewidzianych do dalszego uzytkowania lub
przewidzianych do przebudowy,

rozbidrke istniejacej nawierzchni bitumicznej i gruntowej,

wykonanie robét ziemnych,

wzmocnienie podfoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkéw
posadowienia drdg i obiektéw inzynierskich,

przebudowa sieci telekomunikacyjnej w zakresie usuniecia kolizji,

budowa przepustdéw pod korong drogi i pod zjazdami w ciagu rowéw,

wykonanie nawierzchni jezdni dla ruchu KR1 - (wigzacej gr. 5 cm i Scieralnej gr.
4 cm wg aktualnego Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych opracowanego dla GDDKIA lub innej zaprojektowanej indywidualnie
w oparciu o dopuszczone prawnie metody i zaakceptowanej przez Zamawiajacego),
wykonanie systemu odwodnienia terenu, w tym urzadzenia odwadniajace korpus
drogowy: rowy drogowe, przepusty pod zjazdami,

wykonanie zjazdéw z kruszywa C50/30,

wykonanie poboczy z kruszywa C50/30,

wykonanie rowow przydroznych trawiastych o przekroju trapezowym z dnem szer.
0,4 m i skarpami o nachyleniu 1:1,5,

wykonanie umocnien skarp,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporzadzeniem
dokumentacji,

po zakonczeniu Robdét wykonac petng rekultywacje terendw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny
przeksztatcone przez Wykonawce,

dokonac uzgodnien z zarzadcami drdg publicznych oraz wtascicielami nieruchomosci
w zakresie przywrdcenia drog oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce
w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz
zrealizuje ww. zobowigzania,

Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania zobowigzan wobec zarzadcéw drdg
publicznych oraz nieruchomosci, potwierdzonych przez Zamawiajacego,

wszelkie roboty wynikajace z koniecznosci podtaczenia odcinka do istniejgcego
uktadu komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowa i zmiang organizacji
ruchu wynikajaca z przyjetych rozwigzan,

Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do

zinwentaryzowania nieruchomosci w bezposrednim potozeniu oddziatywania sprzetu
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budowlanego. Inwentaryzacje budynkéw (tj. zdjecia, opis uszkodzen
zewnetrznych/wewnetrznych itp.) nalezy przekaza¢ w formie papierowej oraz
elektronicznej celem akceptacji przez Zamawiajacego,
- przebudowe istniejgcych dréog w zakresie kolizji z droga z uwzglednieniem ich
przysztej kategorii,
- przebudowe kolidujacych urzadzen i sieci istniejacej infrastruktury pod
i nadziemnej zgodnie z wydanymi warunkami.
W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu
Budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty
eksploatacji danego elementu.

1.4. Parametry techniczne drogi gminnej nr 107984B

v przekrdj jednojezdniowy 1x2

v klasa techniczna D

v predkos¢ projektowa 30 km/h

4 liczba paséw ruchu po 1 w kazdym kierunku

4 szerokos$c¢ pasa ruchu 2,5m

4 pochylenie poprzeczne na prostej 2,0 % w przekroju daszkowym
4 obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$

4 kategoria ruchu KR1

v skrzyzowania proste

1.5. Instalacje i infrastruktura

Nalezy opracowaé¢ materiaty do wnioskdw o wydanie warunkéw technicznych
usuniecia kolizji (przebudowy) z istniejqca infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu oraz
przytaczenia do sieci istniejgcej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu. Na podstawie
ww. materiatow nalezy uzyska¢ od wiascicieli lub zarzadcéw infrastruktury, warunki
techniczne na zaprojektowanie i wykonanie ww. infrastruktury.

Na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Technicznego, nalezy wystgpi¢ o wydanie
warunkéw technicznych na budowe, przebudowe, zabezpieczenie i likwidacje sieci do
wszystkich wiascicieli/administratorow sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych
rozwigzan projektowych w tym zakresie. Warunkiem koniecznym przed przystgpieniem do
wykonywania robot jest miedzy innymi uzyskanie przez Wykonawce ostatecznych opinii,
uzgodnien projektowych u Gestora sieci. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie bedg
powodowaty zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego oraz terminu zakonczenia realizacji

inwestycji.
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Uzyskane warunki techniczne jw., nalezy kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie
ich zasadnosci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa przekazac¢ wraz z opinig
projektanta w tej sprawie Zamawiajacemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej
akceptaciji, nalezy opracowac¢ dokumentacje projektowg niezbedng do uzyskania zezwolen
na realizacje i do realizacji Robot.
W przypadku natozenia przez Wiascicieli badZz zarzadcow infrastruktury technicznej
obowigzku zawarcia umoéw, regulujgcych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy
uregulowac¢ wszelkie formalnosci z tym zwigzane oraz przedstawi¢ do zaopiniowania
projekty umow przed podpisaniem przez Zamawiajgcego. Przedmiotowe projekty powinny
uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z obowigzujgcego prawa, rozwigzan projektowych
oraz wydanych w sprawie budowy drogi decyzji administracyjnych. Dodatkowo nalezy brac
czynny udziat w spotkaniach i naradach dotyczacych inwestycji oraz we wszystkich
procedurach zwigzanych z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji. Zalecenia szczeg6towe
dla wszystkich materiatéw i Robot wynikajace z nowo wydanych warunkéw badz
aktualizacji wydanych juz warunkdéw nalezy opracowac¢ w formie Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci nalezy zaprojektowac
i wykona¢ w sposéb:
« umozliwiajacy tatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy
jednoczesnym uniemozliwieniu dostepu os6b niepowotanych,
« dostosowany do miejscowych warunkéw atmosferycznych,
+ zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujacy akty wandalizmu
i kradziezy, a takze mozliwo$¢ wykorzystania do innych celéw niz do tych, do
ktérych sq przewidziane.
Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu dziatek (lub ich czesci)
przeznaczonych pod przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej na dziatkach
przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania/czasowego zajecia przed
rozpoczeciem robdt budowlanych, a nastepnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz
z dokumentacjg fotograficzng. Dokumentacja fotograficzna winna by¢ przekazana
dodatkowo na nosniku elektronicznym (np. ptyta CD, pamiel przenosna itp.) Wykonawca
przekaze nastepujaca dokumentacje:
a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe
urzadzen infrastruktury technicznej wraz z dok. Fotograficzna,
b) informacje o przywroéceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej
mozliwosci wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego
urzadzenia infrastruktury technicznej) oraz opisania ilosci i rodzaju wykonanych

robot wraz z dokumentacjg fotograficzng z potwierdzeniem czasu zajecia przez
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Wykonawce nieruchomosci; informacja jest niezbedna w procesie ustalenia ew.
odszkodowania z tytutu zmniejszenia wartosci nieruchomosci.
Wykonawca pokryje koszty odszkodowan i uzyska osSwiadczenia witascicieli
dziatek/nieruchomosci o braku roszczen z tytulu zniszczen np. w naniesieniach
i nasadzeniach powstatych na skutek dziatan Wykonawcy na dziatkach przeznaczonych do
ograniczonego sposobu korzystania/czasowego zajecia.
W Cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty wymaganego nadzoru ze strony gestorow
instalacji i infrastruktury i koszty wymaganych odbioréw. Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia do Zamawiajacego dokumentow odbioru koncowego przebudowywanego

odcinka instalacji i infrastruktury.

1.5.1. Sieci telekomunikacyjne

Uzyska¢ uzgodnienia i warunki przebudowy i =zabezpieczenia urzadzen sieci
teletechnicznych, kolidujacych z droga powiatowa.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ przebudowe i zabezpieczenie istniejacych
i projektowanych sieci telekomunikacyjnych. Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, nalezy
dokonac rozbidrki istniejacych sieci telekomunikacyjnych w wymaganym zakresie.

W cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty wymaganego nadzoru ze strony gestorow

sieci telekomunikacyjnej i koszty wymaganych odbioréw.

1.5.2. Kanat technologiczny

Wzdtuz projektowanej drogi dla potrzeb informacji drogowej oraz pod potrzeby
ustug szerokopasmowych nalezy zaprojektowac¢ kanat technologiczny.
Wzdtuz projektowanej drogi gminnej nr 107984B nalezy zaprojektowa¢ kanat
technologiczny zgodnie z art. 20 pkt. 19 i art. 39 pkt. 6-8 Ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych. Celem kanatu technologicznego jest dzierzawa otworow
zainteresowanym operatorom oraz utatwienie budowy i eksploatacji systemu
monitorowania i zarzadzania drogg. Kanat technologiczny =zaprojektowa¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia 2015 w sprawie
warunkoéw jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne. Rodzaj i lokalizacje studni
kablowych zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi normami technicznymi i przepisami.
Przewidzie¢ dodatkowe zabezpieczenia antywtamaniowe w pokrywach studni, np. zamki
systemowe. Kanat stuzy¢ bedzie do ukfadania kabli sygnatowych $wiattowodowych lub
miedzianych.

1.6. Organizacja ruchu

Nalezy zastosowac znaki i sygnaty drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

drogowego, ktdre spetniajqg warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
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Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkdéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow

ich umieszczania na drogach.

1.6.1 Projekt statej organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i uzyskania zatwierdzenia przez organ
zarzadzajacy ruchem (po uzyskaniu opinii innych organdw zarzadzajgcych ruchem,
zarzadcow drég i policji) projektu statej organizacji ruchu.

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom
bezpieczenstwa oraz komfort podrdézy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
natomiast stosowane materiaty powinny zapewni¢ trwato$¢ oznakowania i utrzymanie
wymaganych parametréw (takich, jak widocznos¢, odblaskowo$¢) w catym okresie
przewidzianym gwarancja.

Nalezy opracowac projekt statej organizacji ruchu oraz uzyskac niezbedne uzgodnienia
i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem. Przed ztozeniem wniosku
o zatwierdzenie Projektu Budowlanego lub materiatdow do zgtoszenia, nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu zatwierdzony Projekt statej organizacji ruchu, uwzgledniajacy lokalizacje

urzadzen BRD.

1.6.2. Zalozenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Roboét

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania
Robot jest minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci
komunikacyjnej.

Przed rozpoczeciem Robét nalezy oznakowac rejon objety wprowadzeniem czasowej
organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robot. Projekt nalezy przygotowac z zachowaniem wymagan okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem. Do kazdego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot
(przed ztozeniem do zatwierdzenia) nalezy uzyskal akceptacje Zamawiajacego. Znaki
muszg by¢ nowe lub nie noszace oznak uzytkowania, czytelne, bez uszkodzen. Projekt
powinien okresla¢ sposob przeprowadzenia robdt z podziatem na poszczegdlne etapy,
warunkujace jak najmniejszg ingerencje w funkcjonujacy ruch drogowy, w tym lokalny.
Roboty drogowe nie mogg ograniczac dostepnosci do posesiji, funkcjonowania komunikacji

zbiorowej i ruchu pieszego.
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Monitoring warunkéw ruchu powinien by¢ prowadzony przez Wykonawce przez caty okres
trwania robot a w przypadku stwierdzonych niezgodnosci z powyzszymi warunkami lub
wystgpienia sytuacji awaryjnych, ktérych nie dato sie przewidzie¢, powinny by¢ podjete
natychmiastowe $rodki zaradcze. Wykonawca powinien dysponowaé pracownikami
z uprawnieniami do kierowania ruchem oraz mozliwosciami szybkiego reagowania na
konieczno$¢ zmian w organizacji ruchu w zakresie oznakowania (pionowego i poziomego),
urzadzen BRD, lamp ostrzegawczych, itp. Podstawg do zmian organizacji ruchu,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, mogg by¢ m.in. wyniki kontroli
funkcjonowania organizacji ruchu, prowadzonych przez zarzadce drogi i policje. Jezeli
w trakcie kontroli budowy przez uprawnionych pracownikéw gminy Kulesze Koscielne lub
innych organdéw zostanie stwierdzone, iz oznakowanie jest niezgodne z PFU lub uszkodzone

Wykonawca wymieni je na nowe (powyzsze nalezy uja¢ w cenie ryczattowej).

1.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.7.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposob
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie,
mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw
0s06b trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub
w istniejacej infrastrukturze odpowiadac bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy lokalizowaé poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej, granicami Gtéwnych Zbiornikow Wod Podziemnych (GZWP), strefami
ochronnymi uje¢ woéd oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku koniecznosci
lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego.

Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng, terenowe
stacje obstugi samochoddéw i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo wytozy¢
materiatami izolacyjnymi (do czasu zakonczenia etapu budowy).

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia gospodarki
wodno-S$ciekowej.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotow.

Powstajace w trakcie przebudowy i budowy odpady nalezy segregowac i magazynowac
w wydzielonym miejscu, zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione podmioty.

Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach Robét budowlanych, nalezy

Strona 12



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

segregowac i oddziela¢ od pozostatych odpadow, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsiebiorstwa zajmujace sie ich unieszkodliwianiem.

Warstwe gleby zdjetg z pasa Robot nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany
materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu)
zabezpiecza¢ w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie sie ptakow w skarpach.
Pozostaty materiat (warstwa gleby, humus) po zakonczeniu robét nalezy zagospodarowac
w taki sposéb, aby w otoczeniu drogi nie powstaty (sztuczne) zbedne nasypy. Koszty
utylizacji nadmiaru wraz z transportem lezg po stronie Wykonawcy. W celu ograniczenia
ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terendw objetych ochrong przed
hatasem nalezy prowadzi¢ wytacznie w godz. 6.00 - 22.00. W trakcie prowadzenia Robot
ziemnych nalezy zapewni¢ nadzor archeologiczny, jesli wymaganie takie wynika¢ bedzie

z uzgodnienia lub decyzji Konserwatora Zabytkoéw.

System odwodnienia

System odwodnienia drogi nalezy zaprojektowac¢ i wybudowaé w sposdb zapewniajacy
skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego oraz ograniczajagcy do minimum
mozliwos$¢ zanieczyszczenia $rodowiska.

Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie poprzez rowy powierzchniowe.

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowaé przebudowe przepustow na skrzyzowaniu
w Kaczynie Herbasach ora budowe przepustéw przez jezdnie w Skarzynie Starym
z odprowadzeniem wody do rzeki Brok.

Dokonane zmiany i uzupetnienia, z uwzglednieniem postanowien zawartych w SIWZ, PFU
i Umowie nie beda powodowaty zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego i terminu

zakonczenia realizacji inwestyciji.

1.7.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem
budowy i jej przeprowadzeniem
Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegad

nastepujacych wytycznych i uwarunkowan:

Ogoélne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

« Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci
zgodnie z wymaganiami wynikajacymi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane; oraz jesli zajdzie potrzeba zastosowania zgodnie z wymaganiami
wynikajacymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych oraz Ustawy

z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
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ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko.

« Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ w sposdb zharmonizowany
architektonicznie z istniejagcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

« W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie.

« Nalezy opracowaé, uzgodni¢ z odpowiednimi wiadzami i zrealizowa¢ projekty
organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt. W projekcie organizacji ruchu na
czas wykonywania robot nalezy uwzgledniac¢ utrzymanie ciggtosci ruchu.

« Program przeprowadzenia robot nalezy opracowac¢ w taki sposdb, aby umozliwié
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terenéw
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycja.
Dopuszcza sie zamkniecie ruchu na drogach samorzadowych w przypadku
otrzymania zgody od zarzadcy drogi na ich czasowe zamkniecie.

+ Nalezy uzyskac¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:

wszystkie warunki techniczne przebudéw, uzgodnienia i zatwierdzenia
wymagane zgodnie z prawem,

- decyzje o s$rodowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenie wodno-prawne
itp. jesli bedg wymagane,

- niezbedne decyzje administracyjne (jesli beda wymagane), w szczegodlnosci
decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz pozwolenia na
uzytkowanie,

- wymagane odbiory i sprawdzenia od wszystkich gestoréw sieci, infrastruktury,
drdg, itp. niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamédwienia.

« Nalezy uzyskaé¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na
przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej.

Projekty oraz budowa, przebudowa Ilub likwidacja urzadzen infrastruktury

technicznej powinny spetniac¢ obowigzujace przepisy i normy.

« Nalezy opracowac¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione w niniejszym PFU.
« W przypadku potrzeby procedowania w mys| Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac odstepstwa od przepiséow

techniczno-budowlanych w ramach ceny ryczattowej i nie pézniej niz dwa miesigce

przed terminem zakonczenia realizacji zadania.

1.7.3. Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania

terenu budowy, w ramach ceny ryczattowej nalezy uwzglednié koszty zwigzane z:
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czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie Robot
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych drég
publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zaje¢ i okresleniem ich
powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci, powiadomieniem wtascicieli oraz spisanie
protokotéw zaréwno o rozpoczeciu czasowych zajec¢ jak i ich zakonczeniu,

zawarcie umowy/0w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
rozbiérki obiektéw budowlanych oraz innych terenéw niezbednych Wykonawcy do
przeprowadzenia prac,

uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajacych z uzgodnien dotyczacych wytaczen
u odpowiednich gestoréw sieci zawarciem umowy/0w na czasowe korzystanie
z nieruchomosci w przypadku potrzeby rozbiorki obiektéw budowlanych,

zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazdow,

sporzadzeniem opisu dotyczacego rodzaju elementow infrastruktury drogowej do
umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny wod ptynacych, a nastepnie
doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiajacego umowy sankcjonujacej
usytuowanie elementéw infrastruktury drogowej na tych dziatkach,

uzgodnieniem z odpowiednimi organami, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zakresu, warunkow i termindw zajecia terenu,
w przypadku, gdy inwestycja wymaga przejscia przez tereny wod ptynacych oraz
opracowaniem projektu/ow porozumienia/n, o ktérym mowa w art. 20a ust. 2 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych, zwanej dalej ,,SpecU”, a takze pokry¢ koszty,
o ktorych mowa w art. 20a ust. 4 ,SpecU”,

przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia
i przekazania dziatki na rzecz nowego zarzadcy oraz udziatem w przygotowaniu
umowy regulujacej sposdéb, termin przekazania nieruchomosci na rzecz nowego
zarzadcy,

zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenow
zieleni drogowej, we wiasnym zakresie i na wtasny koszt,

zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sasiedztwie Placu
Budowy,

wygrodzeniem placu budowy, w tym tymczasowym ogrodzeniem ochronnym w celu
izolacji od terenu prowadzenia robét miejsc wystepowania ptazéw; przestrzeganiem
terminéw wykonywania robot wedtug warunkéw okreslonych w decyzjach
o srodowiskowych uwarunkowaniach,

wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem statego nadzoru saperskiego,

Strona 15



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

. wykonaniem inwentaryzacji nieruchomosci w bezposrednim oddziatywaniu maszyn
budowlanych. Inwentaryzacja powinna zawiera¢ dokumentacje fotograficzng
nieruchomosci oraz opis stanu faktycznego. Dokument ten powinien by¢ przekazany
Zamawiajgcemu w celu akceptacji w formie papierowej oraz elektronicznej jeszcze
przed rozpoczeciem robot budowlanych,

. zapewnieniem nadzoru $rodowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie
prowadzenia Robot oraz wykonaniem dziatan wynikajacych z zalecen tego nadzoru,

. wykonaniem inwentaryzacji obiektéw budowlanych na terenach przylegtych do Placu
Budowy oddziatywania budowy,

. dokonaniem z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i zarzadcow drég inwentaryzacji
drég, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu ktérych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robét, po ktérych bedzie sie
odbywat ruch budowlany. Inwentaryzacja ta zostanie poswiadczona protokotem przez
Wykonawce, Zamawiajacego i gestordow lub zarzadcow drdg lub urzadzen obcych,

. wykonaniem rozbiorki obiektéw budowlanych oraz innych obiektéw i elementéw drdg
i ulic kolidujgcych z realizowang inwestycja (np. reklamy, krzyze i kapliczki,
ogrodzenia, kontenery, wiaty, przepusty, chodniki, oznakowanie pionowe itp.).
Miejsce przeniesienia kapliczek lub krzyzy Wykonawca uzgodni z wifasciwym
proboszczem,

. usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury

technicznej, oraz usunieciem drzew kolidujgcych z realizowang inwestycja.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia, obejmujace warunki projektowania i wykonania
obiektu odniesione do charakterystycznych elementow

2.1. Architektura i zagospodarowanie terenu
2.1.1. Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac¢ i wybudowac sieci wraz
z przytaczami, w zakresie:

- kanatu technologicznego;

- sie¢ telekomunikacyjna w zakresie kolizji z przebudowywang droga.
Odstepstwo od powyzszej zasady musi zosta¢ uzasadnione, w szczegdlnosci przepisami

techniczno - budowlanymi.

2.1.2. Budowa sieci wodociagowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Nie przewiduje sie budowy sieci wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
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2.1.4. Budowa sieci i urzadzen teletechnicznych

Siec teletechniczna ma stuzy¢ do komunikacji poszczegdlnych urzadzen i systeméw
w pasie drogowym i nalezy jg zrealizowac poprzez:
- wzdtuz projektowanej drogi dla potrzeb informacji drogowej oraz pod potrzeby ustug
szerokopasmowych nalezy zaprojektowac kanat technologiczny,
Wzdtuz projektowanego odcinka drogi gminnej nalezy zaprojektowac kanat technologiczny
zgodnie z art. 20 pkt. 19 i art. 39 pkt. 6-8 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach
publicznych. Celem kanatu technologicznego jest dzierzawa otwordw zainteresowanym
operatorom telekomunikacyjnym oraz utatwienie budowy i eksploatacji systemu
monitorowania i zarzadzania drogg. Kanat technologiczny zaprojektowaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia 2015 w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne. Rodzaj i lokalizacje studni
kablowych zaprojektowaé zgodnie z obowigzujacymi normami technicznymi i przepisami.
Przewidzie¢ dodatkowe zabezpieczenia antywlamaniowe w pokrywach studni, np. zamki
systemowe. Kanat stuzy¢ bedzie do ukfadania kabli sygnatowych $wiattowodowych lub

miedzianych.

2.1.5. Budowa sieci i urzadzen elektroenergetycznych

Nie przewiduje sie budowy sieci i urzadzen elektroenergetycznych.

2.2. Wymagania materiatowe

Wszystkie materiaty jakie zastosowane beda do przebudowy drogi muszag zostac
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Wykonawca
kazdorazowo przed wbudowaniem danego materiatu przedstawi do akceptacji karte
materiatowg zawierajqcq charakterystyke techniczng materiatu.

2.3. Parametry techniczne konstrukcji

Droga giéwna
Konstrukcja drogi gtéwnej:
- warstwa sScieralna AC 11S 50/70 gr. 4 cm,
- warstwa wigzaca AC 16W 50/70 gr. 5 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5
gr. 22 cm,

- warstwa mrozoochronna stabilizowana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 22 cm.

Strona 17



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Zjazdy z drég
W celu realizacji obowigzku inwestora polegajacego na ochronie uzasadnionych
interesdw oséb trzecich nalezy dokonaé¢ budowy zjazdéw z drogi. W przypadku zjazdéw

z mieszanki mineralno-asfaltowych konstrukcja taka sama jak na drodze gtéwnej.

Konstrukcja zjazdow z kruszywa:

- nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5 gr. 31 cm,

- warstwa mrozoochronna stabilizowana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 32 cm.

Umocnione pobocza

- nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5 gr. 10 cm.
2.4. Odwodnienie drogi gtéwnej

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ system odwodnienia pasa drogi, na podstawie
wykonanej w ramach zamdwienia dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej. System
odwodnienia powinien spetnia¢ wymagania wynikajace z wydanych decyzji
administracyjnych i przepisbw prawa oraz zapewnia¢ skuteczne odprowadzenie wody
z drogi na etapie realizacji oraz eksploatacii.

System odwodnienia pasa drogi nalezy projektowa¢ dla docelowego przekroju

poprzecznego.

2.6. Organizacja ruchu
2.6.1. Stata organizacja ruchu

Oznakowanie poziome i pionowe nalezy przyjmowac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

2.6.2. Znaki poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:
- dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,
- wysokim wspétczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej
wilgotnosci,
- odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej
zostang naniesione,
- trwatoscig w okresie gwarancyjnym,

- odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.
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2.6.3. Znaki pionowe

Parametry lic znakéw:

znaki pionowe drég gminnych: znaki - grupa s$rednia (S) -nalezy wykonac z folii
odblaskowej uzgodnionej z wtasciwym zarzadcg drogi,

znaki pionowe, a w szczegolnosci duze tablice drogowskazowe typu E powinny
uwzglednia¢ zastosowanie skutecznej technologii przeciwdziatajacej zjawisku
roszenia i mostkéw termicznych (w okresie zmian temperatur przy przechodzeniu
przez temp. 0 st.), a wynikajacych z taczenia poszczegdlnych elementow
konstrukcyjnych tablic. Tres¢ tablic drogowskazowych powinna by¢ czytelna przez

caty rok, niezaleznie od wystepujacych warunkow temperaturowych.

2.6.4. Projekty organizacji na czas wykonywania Robét

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robdét zwigzanych

z przebudowg i rozbudowgq drogi.

Nalezy:

zabezpieczy¢ prowadzenie robdt w obrebie skrzyzowan z innymi drogami,

w przypadku okresowego braku mozliwosci realizacji robdt z zachowaniem dwdch
kierunkéw ruchu i zastosowania ruchu wahadtowego, nalezy zastosowac sterowanie
sygnalizacjg $wietlng akomodacyjng lub sterowanie ruchem przez przeszkolonych
pracownikéw posiadajgcych uprawnienia do kierowania ruchem. Nalezy zapewnié
obstuge sygnalizacji przez 24 godziny na dobe - pracownicy obstugujacy
sygnalizacje $wietlng powinni posiada¢ uprawnienia do kierowania ruchem.
Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadtowym - $rednica soczewki
300 mm - sygnalizacja trzykomorowa; Zamawiajacy dopuszcza budowanie na
wahadtach,

zastosowa¢ do oznakowania robot, prowadzonych w pasie drogowym, znaki
drogowe o0 jedng grupe wielkosci wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi
z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2.

znaki ustawiane w ramach czasowych organizacji ruchu nie mogg posiadac¢ znakéw
zZuzycia,

w przypadku wykonania wykopdéw o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m do wygrodzenia,
nalezy zastosowac bariery drogowe U-14. W pozostatych przypadkach nalezy
zastosowac zapory drogowe U-20, wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy
ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdiuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowania
przerw w ciggu zapor badz barier. Przy prowadzeniu Robot zwigzanych z uktadaniem

nawierzchni dopuszcza sie zastosowanie tylko tablic kierujacych U-21, bez zapér
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drogowych U-20. W kazdym przypadku (U-14 i U-20) jako elementy prowadzace
nalezy stosowac tablice kierujace U-21,

« do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowac tablice kierujgce
U-21 wraz ze $wiattami ostrzegawczymi,

« wykona¢ oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; Na
nowych warstwach s$cieralnych nie dopuszcza sie wykonania oznakowania farbg -
oznakowanie na tych nawierzchniach nalezy wykonac¢ z tasm samoprzylepnych do
oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno by¢ koloru
z6ttego,

« wykona¢ oraz uzyskac¢ niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem; przed ztozeniem do zatwierdzenia uzyskac
akceptacje Zamawiajacego dla czasowej organizacji ruchu,

+ proponowane objazdy drogami uzgodni¢ z zarzadcami tych drég. W przypadku
zniszczen wyniktych z uzytkowania tych drég przez pojazdy budowy lub zniszczen
wynikajacych z wykorzystywania drog jako objazdy, koszty a takze prace zwigzane
Z haprawaq, lezg po stronie Wykonawcy,

+ w przypadku, gdy niemozliwe jest wykorzystanie istniejacej sieci drogowej jako
objazdu, wykonac¢ bitumiczne nawierzchnie tymczasowe,

« prowadzi¢ roboty tak aby zapobiec zanieczyszczeniom drég przylegtych przez
pojazdy budowy, ewentualne zanieczyszczenia na jezdniach muszg by¢ usuwane
niezwtocznie na biezgco.

Projekt organizacji ruchu na czas robdét powinien uwzglednia¢ zatozenia wynikajace
z Programu Robot. Projekt organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia, nalezy

uzgodnié¢ z Zamawiajacym w ww. zakresie.

2.7. Dokumenty Wykonawcy
2.7.1. Sktad Dokumentow Wykonawcy

W ramach Ceny ryczattowej zgodnie z SIWZ nalezy opracowac wszelkie opracowania jakie
mogq okazac¢ sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw
wchodzacych w sktad przedmiotu zamdwienia.

W szczegdlnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty (ilos¢ zgodnie z
wymaganiami dotyczgcymi opracowania dokumentacji projektowej /zatacznik/ lub ilosci

uzgodnionej z Zamawiajgcym):
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10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.

Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych.

Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegdlnymi.

Materiaty do wniosku o decyzje (oraz ewentualne przyszte zmiany) o srodowiskowych
uwarunkowaniach wraz ze wszystkimi niezbednymi materiatami badawczymi,
technicznymi i formalno-prawnymi (jezeli zajdzie taka koniecznos¢).

Materiaty do wniosku o decyzje (oraz ewentualne przyszte zmiany) wodno-prawng
wraz ze wszystkimi niezbednymi materiatami badawczymi, technicznymi i
formalnoprawnymi (jezeli zajdzie taka koniecznos¢).

Projekt budowlany (z wersjg edytowalng) wraz ze wszystkimi opracowaniami
towarzyszacymi (z wersja edytowalng oraz wersje pdf).

Dokumentacje projektowg instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych).

Projekt statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu (z wersjg
edytowalng oraz wersjg pdf) dla odcinka drogi gminnej, oraz pozostatych drog
nowoprojektowanych i podlegajacych przebudowie uwzgledniajacy docelowe
rozwigzania.

Projekty podziatu nieruchomosci- jezeli zajdzie koniecznosc¢ ich wykonania.
Uproszczone wypisy z ewidencji gruntow.

Dokumentacja niezbedna do  wznowienia/ustalenia pozostatych granic
projektowanego pasa drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziatow
nieruchomosci) i szkic przebiegu granic catego pasa drogowego.

Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Whniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej lub wniosek o pozwolenie na
budowe lub zgtoszenie robot.

Opis stanu nieruchomosci.

Projekt techniczny wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszgacymi.

Projekty organizacji ruchu na czas budowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego.

Przedmiary Robdét.

Programy Zapewnienia Jakosci.

Dokumentacje powykonawczg w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikow
pdf (format dwg, csv, shp, kml, gml, geojson i w formacie tekstowym kodowanym
zgodnie ze standardem unicode, metodg kodowania UTH-8).

Mapa powykonawcza.

Instrukcje eksploatacji i utrzymania.
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22. Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomosci
znajdujacych sie poza projektowanymi liniami rozgraniczajacymi droge, a niezbedna
do zrealizowania niniejszej inwestycji.

23. Dokumentacja formalno-prawna wraz z o$wiadczeniami wymagana zgodnie z ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niezbedna do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie Robdt lub Odcinka.

Wszystkie ww. dokumenty i opracowania nalezy dostarczy¢ w wersji cyfrowej i papierowej.

2.7.2. 0goélne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Nalezy wspotpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych
decyzji, a w szczegdlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien
na zadanie organu, przedktadaé¢ wnioski i dokumenty bezzwlocznie w stosunku do
obowigzujacych termindw.

Dokumentacja projektowa branzowa (projekty budowlane i techniczne) nalezy
bezwzglednie uzgodnic¢ na pisSmie z gestorami sieci.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci wymagania zawarte
w przepisach prawa, wytycznych, instrukcjach i standardach wymienionych w Czesci
Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumentacje projektowg nalezy dostarczy¢ w wersji elektronicznej (format *.pdf, *.doc,
*.xls), czes¢ rysunkowa w formacie DWG.

Przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy,
a takze wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia,
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym sposéb przeprowadzenia przegladéw i uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego w zakresie sposobu postepowania w zwigzku z przegladami

i akceptacjg tych dokumentow.

W szczegoélnosci nalezy uwzgledni¢ w Programie prac projektowych terminy niezbedne na
przeprowadzenie przegladow i akceptacji oraz terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen
i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajace dokumenty i wiasciwe decyzyjnie
organy administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych powyzszym
wykazem i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia,
zawierajace koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien
i decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji,

realizacjg i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach ceny ryczattowej.
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Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego na kazdym jego
etapie.

Dokumentacja projektowa branzowa musi by¢ uzgodniona/zatwierdzona przez
odpowiednich gestoréw.

Nalezy uzyska¢ opinie organu Zarzadzajacego ruchem zgodnie z wilasciwym

rozporzadzeniem.

2.8. Warunki wykonania i odbioru Robé6t budowlanych odpowiadajace zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét budowlanych

2.8.1. Przeznaczenie i ogodlne zasady zastosowania Warunkéw Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych

SIWZ okresla wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru Robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

SIWZ/OST uzupetniajg opis przedmiotu zamoéwienia w zakresie wymagan technicznych
a zawarte w nich wymagania w zakresie materiatdw i ich jakosci, sprzetu, $rodkow
transportowych, warunkéw wykonania Robdt, badan i kontroli jakosci nalezy traktowac
jako minimalne w stosunku do wymagan jakie bedq zawarte w opracowywanych przez
Wykonawce Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB)/ ST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych zostang sporzadzone dla
kazdego rodzaju Robdt budowlanych wynikajacych z Projektu Budowlanego i Projektu
Technicznego, opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego beda stanowity podstawe do oceny wykonania
i odbioru Robdt niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamédwienia.

SIWZ stanowigce czes¢ niniejszego PFU, okreslajg wymagania Zamawiajacego w stosunku
do przedmiotu zamowienia. Zaprojektowane przez Wykonawce rozwigzania zamienne
powinny by¢ mozliwe do realizacji na podstawie Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego wyniknie potrzeba
wykonania Robot budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie zataczono odpowiednich

wymagan, to nalezy rowniez opracowac¢ i przedstawi¢ do przegladu i akceptacji
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Zamawiajacego dodatkowe, niezbedne SST na te Roboty oraz wykonac te Roboty w ramach

Ceny ryczattowej i terminie realizacji zamédwienia.
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ROZDZIAL II - CZESC INFORMACYJINA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
Zz wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

1.1. Wykaz aktéw prawa

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do

realizacji zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytacza koniecznosci przestrzegania innych
niewymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamdwienia bedg one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore

wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywac obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujgcych i okreslajgcych

realizacje przedmiotu zaméwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.
4, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
5. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogolnych
kierunkow wspotpracy spoétki z administracjg drogowg, Policja, pogotowiem
ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gasniczego.
6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie.

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

14, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli,
przepustow i promow oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom.

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego;
17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe.

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego.

19. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym.

21. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

22. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

23. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
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24. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektérych substancji w powietrzu.

25. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw.

26. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko.

27. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami.

28. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci.

29. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze.

30. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

31. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robot
ktorych wykonanie wymaga uzyskania konces;ji.

32. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych.

33. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

34. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

35. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania
Wspdlnoty a takze kryteriow wyboru obszaréow kwalifikujacych sie do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura 2000.

36. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

37. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie
warunkow, w ktérych uznaje sie, ze odpady sg niebezpieczne.

38. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku

i ich naprawie.

39. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
40. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
41. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem.
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42. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych.
43. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach.

44, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.

45, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg

Pozarowych.
46. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych.

47. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
48. Ustawa z dnia 14 <czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania

Administracyjnego.

49, Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
50. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych.
51. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

52. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29

marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw.

1.2. Inne

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z ponizszym wykazem.

Przedstawiony wykaz opracowan okresla obowigzujgce Wykonawce uwarunkowania oraz

wymagania dotyczgce zakresu zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany wypetnic

wszelkie wymagania okreslone w ponizszych dokumentach, a w szczegdélnosci wymagania

dotyczace projektowania i wykonywania inwestycji.

1.

Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z dnia 16.06.2014 r. - Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes$¢ 3: Projektowanie przejsc
dla pieszych - WR-D-41-3.

Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 4: Projektowanie
oswietlenia przejs¢ dla pieszych - WR-D-41-4.,

Zarzadzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 12 czerwca 2001
r. w sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyzowan
drogowych.

Zarzadzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 25 lutego 2002 r.
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w sprawie wprowadzenia wytycznych wzmacniania podtoza gruntowego
w budownictwie drogowym.

Zarzadzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
1 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Instrukcji do okreslania
nosnosci uzytkowej drogowych obiektéw mostowych”.

Zarzadzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca
2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowosci

skrzyzowan drogowych.
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