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I ST-00 - Wymagania ogodine

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR

Szczegdtowa STWIOR ,Wymagania Ogoélne” odnosi sie do wymagan wspoinych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robat,
ktére zostang wykonane w ramach budowy ,Adaptacja istniejgcego boiska
o nawierzchni bitumicznej na boisko sportowe do pitki noznej o nawierzchni
poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 11 z oddziatami mistrzostwa sportowego
w Stargardzie” na dziatce nr geod. 14/8, obr. 9 w Stargardzie.

Zakres stosowania STWiOR

STWIOR stanowi czes¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
i wykonaniu Robaét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2. Zakres Robét objetych STWIOR

1.2.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z STWiOR:
Nawierzchnie bezpieczne z poliuretanu

Wyposazenie

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i projektantem (moze nie by¢ konieczny dla niniejszej inwestycji - wg
wymagan Starostwa Powiatowego i Zamawiajgcego).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu (moze nie by¢ konieczny dla niniejszej inwestycji - wg Starostwa
Powiatowego i Zamawiajgcego).

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicdéw i ew. dodatkowych

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych
z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne =z
Dokumentacjg Projektowg i Szczegdtowymi  Specyfikacjami  Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzeh od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla
ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a
podbudowg, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - géma czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawieraé warstwe mrozoochronng,
odsagczajgcg lub odcinajgca.

g) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podtoze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i witasciwego
wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robd6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowej.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
Robot.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ nawierzchni przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szerokosé chodnikdw.

Slepy Kosztorys - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
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Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu Robo6t zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspdirzedne punktow gtownych oraz reperéw, Dziennik Budowy (o ile
bedzie wymagany) oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet
STWIOR. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone Iub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i
dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu projekt na Roboty objete
Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu, w okresie
przygotowywania ofert, w biurze Zamawiajgcego i sktada sie z nastepujgcych
projektéw:

- projekt architektoniczny - zagospodarowania terenu,

- przedmiary robét.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje geodezyjng dokumentacje
powykonawczg obiektu.

1.4.3. Zgodnos¢é Robot z Dokumentacja Projektowg i STWIOR

Dokumentacja Projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian Ilub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWiIOR
Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i STWIOR bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie
bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIOR, i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét. Wykonawca
jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony Robdét, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.
W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilodciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Roboét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

b) zabezpieczy przed uszkodzeniami wystepujgcg na terenie budowy szate roslinng,
w szczegodlnosci drzewa.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz
bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
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trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia dokonane w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany
o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z witasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowacC sie do ustawowych ograniczeh naciskow osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robat.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.
1.4.11. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia
Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob,
aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé
Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.4.13. Rédwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepisow,
ktére spetnia¢ majg materiaty, wytwornie i inne zapasy bedgce przedmiotem dostaw,
oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowacC sie bedg obowigzujgce przepisy
najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnie norm i zbioréw przepisow,
chyba ze w Kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i
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zbiory przepiséw majg charakter ogdélnokrajowy lub odnoszg sie do konkretnego
regionu, zostang przyjete inne obowigzujgce normy, ktére zapewniajg wykonanie na
zasadniczo réwnym lub wiekszym poziomie niz wymagany przez wczesniej
wyszczegolnione normy i zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. R6znice pomiedzy
wyszczegolnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg bycC
doktadnie odnotowane na pisSmie przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi
Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru
stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na zasadniczo
rownym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegolnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach.

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét,
niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany
do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIiOR.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatdéw (sprzetu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne



STWiIOR ,,Adaptacja istniejgcego boiska o nawierzchni bitumicznej na boisko sportowe do pitki noznej o
nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 11 z oddziatami mistrzostwa sportowego w
Stargardzie”

zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdét, za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami STWIOR, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robdét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji
Projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i Roboét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robaét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do badain materiatéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatdw oraz Robo6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j i
STWIOR.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
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- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez STWIOR,
kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé wiw
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy (1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy moze by¢ wymagany przez organ rejestrujgcy zgtoszenie robot
budowlanych lub przez Zamawiajgcego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzenniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu Robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego lub zarejestrowane zgtoszenie
robot budowlanych,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbiér roboét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich STWIOR, Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czeséci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Inspektora Nadzoru i jednoczesnym wpisem do Dziennika Budowy (o ile bedzie
wymagany). Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
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ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3. Odbiér ostateczny Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz wpisem do
Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany). Odbior ostateczny Robdt nastgpi w
terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakohczenia Roboét i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikédw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét
z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR. W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robdét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i
Robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robd6t w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowag i STWIiOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehnstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robo6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

7.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt
odbioru ostatecznego Robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. STWIOR (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dziennik Budowy (o ile bedzie wymagany).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodnie z STWIiOR.

5. Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdw zgodnie
z STWIOR.

6. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdét. W przypadku, gdy wg komisiji,
Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robdét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
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Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

7.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,0dbior
ostateczny Robét”.

8. Podstawa ptatnosci

8.1 Ustalenia Ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa lub
kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci,
wymagania skladajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej Roboty w
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacii Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdét bedg obejmowad:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy

- Wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8.2 Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sg to roboty, ktére nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
projektowania oraz takie, ktore wynikty w trakcie realizacji robo6t. Rozliczenie robot
nieprzewidzianych nastgpi po zakonczeniu zadania, na podstawie Protokotu
Koniecznosci sporzadzonego przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protokdt Koniecznosdci winien  byc
zatwierdzony przed wykonaniem robét i sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe
z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robét, na ktore nie
ma cen jednostkowych. Roboty te bedg wycenione w oparciu o wykaz stawek i
narzutow zatgczony do oferty.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty dodatkowe.

9. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994 r, poz.
414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczagce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 =z
17.07.2002r., poz.953).

3. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r.,
poz. 38).

4. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13
marca 1995r).
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5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr
30 z 1989r., poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 20.08 .1998r. p0z.679 z pdzniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody.

8. Rozporzadzenie nr 57/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 roku w
sprawie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego.

9. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.
u. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z pozniejszymi zmianami.

10. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie

11. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.1998 r. w
sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlane;.

Il Nawierzchnie

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem STWIOR sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu w ramach budowy
»<Adaptacja istniejgcego boiska o nawierzchni bitumicznej na boisko sportowe do pifki
noznej o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 11 z oddziatami
mistrzostwa sportowego w Stargardzie® na dzialce nr geod. 14/8 obr. 9 w
Stargardzie.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania
wymienionego w punkcie

1.2. Zakres robét objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni placu zabaw.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STWiOR ,Wymagania ogélne".

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB ,Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

Nawierzchnie bezpieczne z poliuretanu zgodnie z EN 1176 przy urzgdzeniach
sportowych na otwartym powietrzu.

2.1 Materiat

W petni syntetyczna mieszanka granulatu gumowego (SBR / EPDM) i lepiszcza
poliuretanowego, ktéra amortyzuje upadek.

2.2. Charakterystyka

Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze bordowym, zielonym oraz niebieskim,
dwuwarstwowa, ukfadana czesciowo na podbudowie z kruszywa tamanego o
frakcjach: piasek sredni zageszczony do 1s=1,00 o gr. 10 cm, kruszywo tamane O-
31,5 mm o gr. 20 cm, kruszywo tamane warstwa klinujgca 0-5 mm o gr. 3 cm,
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podbudowa z ET, gr. 35 mm, nawierzchnia syntetyczna (poliuretanowo-gumowa) gr.
13 mm, a czeSciowo na nawierzchni asfaltowej (boisko wielofunkcyjne).

Dolna warstwa podktadowa, elastyczna ET o grubosci 35 mm wykonana jest
z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR. Jest przepuszczalna dla
wody i petni funkcje stabilizujgcg i amortyzujgcg. Wykonana na podbudowie
z kruszywa tamanego.

Gorna warstwa - uzytkowa to system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM
o granulacji 0,5-1,5 mm. Przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej
poprzez natrysk mechaniczny. Catkowita grubos¢ systemu wynosi ok. 13 mm.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogdine".

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne".

5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIiOR ,Wymagania ogdlne".

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiOR ,Wymagania ogolne".

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogolne".

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne".

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIOR ,Wymagania
ogolne".

10. Normy i dokumenty zwigzane

a) Normy

- PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

- PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki.

b) Instrukcje producentow,

c) Atesty.

lll Wyposazenie + mata architektura
1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej STWIiOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem i wyposazeniem placu zabaw w urzadzenia zabawowe
ktére zostang wykonane w ramach budowy ,Adaptacja istniejgcego boiska o
nawierzchni bitumicznej na boisko sportowe do pitki noznej o nawierzchni
poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 11 z oddziatami mistrzostwa sportowego
w Stargardzie” na dziatce nr geod. 14/8 obr. 9 w Stargardzie.
1.2. Zakres stosowania STWiOR
STWIOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy budowie
placu zabaw i obejmujg dostawe i montaz urzgdzen wyposazenia placéw zabaw.
1.3.1. Wyposazenie
a) Bramki do gry w pitke nozng

« wymiary bramki 5x2 m, gtebokos¢ 120/150 cm,
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« owalny profil aluminiowy 100x120 mm, wzmocniony,

« siatka 5x2 m, 80x150

o siatka mocowana do ramy gtdbwnej za pomocg haczykéw z tworzywa
sztucznego,

« montaz w tulejach, stopa fundamentowa z betonu C20/25 (w8).

b) Pitkochwyty za bramkg — 1 szt.
f) tawki z oparciem — 3 szt.
g) Kosze na smieci — 1 szt.

Wszystkie produkty powinny posiadaé certyfikat na zgodnos¢ z Normg PN-EN-1176.
Normy te obowigzujg w panstwach Unii Europejskiej i sg powszechnie uznane za
najostrzejsze w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa dzieciom korzystajgcym z
certyfikowanych urzadzen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiOR ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosc¢ z
opisem technicznym placu zabaw i STWIiOR.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWIOR ,Wymagania ogdine”.

2.2. Zastosowane materialy

2.2.1 Wyposazenie boiska oraz elementy matej architektury

Wg szczegotowego opisu technicznego dokumentacii projektowe;.

2.2.2. Tablica z regulaminem

- konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych,

- tablica metalowa w kolorze szarym.

3. Kontrola jakosci robot

3.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z opisem
technicznym placu zabaw i STWIOR. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
materiatdw i wyrobow posiadajgcych potwierdzone przez producenta $wiadectwa
jakosci i spetniajgce normy PN lub PN-EN. Odbi6ér materiatu bedzie obejmowat
zgodno$¢ ze specyfikacjg i sprawdzenie wtasciwosci materiatu z wystawionym
atestem. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta, materiat powinien by¢ zbadany na koszt
Wykonawcy. Materiaty, ktére nie spetniajg norm nie dopuszcza sie do wbudowania.
Roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru.

4. Obmiar robét

4.1. Ogdélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”

4.2. Jednostka obmiarowa

Liczbe urzgdzen oblicza sie w sztukach. Strefy bezpieczenstwa w m2.
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5.1 Montaz

Montaz urzadzen nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg dostarczong przez
producenta wyrobu.

5.2 Nawierzchnia bezpieczna

Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze pomaranczowym, dwuwarstwowa, uktadana
na podbudowie z kruszywa tamanego o frakcjach: piasek Sredni zageszczony do
Is=1,00 o gr. 10 cm, kruszywo tamane 0-31,5 mm o gr. 20 cm, kruszywo tamane
warstwa klinujgca 0-5 mm o gr. 3 cm, podbudowa z ET, gr. 35 mm, nawierzchnia
syntetyczna (poliuretanowo-gumowa) gr. 13 mm.

Dolna warstwa podktadowa, elastyczna ET o grubosci 35 mm wykonana z mieszanki
kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR. Jest przepuszczalna dla wody i petni
funkcje stabilizujgcg i amortyzujgcg. Wykonana na podbudowie z kruszywa
tamanego.

Gorna warstwa - uzytkowa to system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM
o granulacji 0,5-1,5 mm. Przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej
poprzez natrysk mechaniczny. Catkowita grubos¢ systemu wynosi ok. 13 mm.

5.3 Instrukcje uzytkowania

Wszystkie urzgdzenia do zabaw dostarczy¢ z wiasciwg instrukcjg uzytkowania w celu
utatwienia w przysztosci przeglgdu urzadzen zabawowych po zakonczeniu okresu
gwarancyjnego.

5.4 Przeglad

Przeglad urzadzen zabawowych w okresie objetym gwarancjg nalezy przeprowadzaé
w odstepach, co najmniej 12-miesiecznych. Przeglgdu tego dokonuje Wykonawca.
Powazne usterki, bezposrednio wptywajgce na bezpieczenstwo, nalezy niezwtocznie
usungc. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy zabezpieczy¢ urzadzenie zablokowujac je,
demontujgc lub w jakikolwiek inny sposéb tak, aby uniemoZliwi¢ korzystanie z niego.

6.1. Warunki szczegétowe

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci pod wzgledem
zastosowanych materiatow i doktadnosci wykonania.

6.2. Wymagania techniczne przy odbiorze robot

Elementy placu zabaw powinny by¢ osadzone zgodnie z normami. Po zamontowaniu
elementu placu zabaw nalezy sprawdzié¢ prawidtowosc¢ ich funkcjonowania.

6.3. Ocena jakosci wykonanych roboét

Jezeli spetnione zostang wszystkie wymogi dotyczgce zastosowanych materiatu oraz
montazu urzgdzen zabawowych i wykonania stref bezpieczenstwa z piasku,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne. W przypadku jakichkolwiek uwag i
usterek roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czesci robdt za niezgodne z wymaganiami nalezy:

a) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtérne wykonanie robét,

b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich
do zgodnosci z wymaganiami.

7. Odbiér roboét

7.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”

Roboty wymienione w STWIOR podlegajg odbiorowi czesciowemu i kohcowemu
przez komisje powotang przez inwestora.

Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzgdzony protokét odbioru.

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIOR ,Wymagania
ogolne”

8.2. Termin ptatnosci

Po komisyjnym odbiorze technicznym przyjecia placu zabaw przez Inwestora - termin
ptatnosci - 30 dni.

9. Przepisy zwigzane

9.1. Polskie normy:

1 PN-EN1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

5 PN-EN1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

6 PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki --
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

9.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz.881);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 1360 z p6zn. zm.).
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