Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych DM.00.00.00.

D.00.00.00. Wymagania ogolne

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna D.00.00.00. Wymagania ogdlne odnosi sie do wspdlnych wymagan dla poszczegdlnych
specyfikacji technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach prac zwigzanych z
realizacjg zadania p.n.:

,Budowa chodnika w miejscowosci Ilgnacéw, Rozprza oraz Niechcice w ciggu drogi krajowej nr 91 z
przebudowa zjazdéw do posesji, budowg zatoki parkingowej przed cmentarzem w Niechcicach wraz z
infrastrukturg techniczng w tym uktad odwodnienia budowanych odcinkdw chodnika, oswietlenie uliczne,
dedykowane przejscia dla pieszych i kanatem technologicznym”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych specyfikacje techniczne nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robdt objetych szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robot drogowych i mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacjach technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego cze$é stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu

pieszych ze wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw (montazowa)
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakohczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig Zamawiajgcego,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawca i Projektantem.

1.4.6. Inzynier kontraktu - osoba upowazniona, sprawujgca nadzér nad budowg z ramienia
Zamawiajgcego - Inspektor nadzoru.

1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.13. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaru
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.



1.4.14. Laboratorium

1.4.15. Materiaty

1.4.16. Nawierzchnia

1.4.17. Niweleta
1.4.18. Objazd tymczasowy

1.4.19. Odpowiednia (bliska)
zgodnos¢

1.4.20. Pas drogowy

1.4.21. Podfoze

1.4.22. Polecenia Inzyniera

1.4.23. Projektant

1.4.24. Przedsiewziecie
budowlane

1.4.25. Przeszkoda sztuczna
1.4.26. Rekultywacja

1.4.27. Rysunki

1.4.28. Slepy kosztorys

1.4.29. Zadanie budowlane

- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

- warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgca dogodne warunki ruchu.

a) warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni  poddana
bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych,

b) warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa
Scieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni
przekazywanie ich na podbudowe,

¢) podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do
przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze;

d) podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje
nosne konstrukcji nawierzchni. Moze sie ona
skfada¢ z jednej lub dwoch warstw,

e) podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok
funkcji  nosnych, funkcje  zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢
warstwe mrozoochronng, odsaczajgcg lub
odcinajgca,

f) warstwa wzmacniajgca - warstwa stanowigca wzmocnienie na podiozu
gruntowym.

- wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

- zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen
chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

- grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci
przemarzania.

- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji
projektowej.

- kompleksowa realizacja nowego pofgczenia drogowego Ilub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie
i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

- dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

- roboty majgce a celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

- czes$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

- wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

- czesS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
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wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktérych mogg wystgpi¢ zagrozenia dla
ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem
zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska
budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed: - hatasem - wibracjg - drganiami i wstrzgsami -
zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza - zanieczyszczeniem
powietrza emisjg gazéw, pytéw i dyméw - zniszczeniem cennych przyrodniczo elementéw w rejonie prowadzonych
robot - zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwdrczych i metalami ciezkimi -
znaczacymi lub gwaltownymi zmianami poziomu wod gruntowych, - bezprawnym zniszczeniem chronionych
gatunkéw roslin i zwierzat i ich siedlisk.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy i ksiege
obmiaru robo6t oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacji technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone znakéw osnéw geodezyjnych i granicznych do chwili
odbioru ostatecznego robot. W przypadku natrafienia na znaki geodezyjne roboty w ich rejonie nalezy prowadzi¢
recznie. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne i graniczne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi Program robdt, Wykaz Ptatno$ci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie
z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja ta znajduje sie w siedzibie inwestora i zawiera:

Projekt Budowlany, Projekt Techniczny, — projekt docelowej organizacji ruchu, — Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, — Przedmiar Robét, — Wersje elektroniczng Projektu Budowlanego i
Technicznego (w wersji nieedytowalnej), — Dokumentacje geotechniczng, — Plan zagospodarowania terenu .
Wykonawca w ramach kwoty kontraktowej opracuje i wykona dodatkowo dokumentacje i czynnosci:

- dokumentacje z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

— powykonawczg dokumentacje odbiorowa,

— projekty Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci dla poszczegolnych STWiIORB

— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

— plan zabezpieczenia dowozu materiatbw budowlanych po istniejacej sieci drég oraz ewentualnych drdg
technologicznych

— projekty wykonawcze i warsztatowe fundamentéw oznakowania drogowego, konstrukcji wsporczych i bramownic
dla znakéw drogowych wg statej organizacji ruchu (w zaleznosci od przyjetego systemu oraz producenta i
dostawcy),

— projekty szczegétowe tablic drogowych statej organizacji ruchu, — projekt warsztatowy i montazowy wygrodzen na
czas budowy,

— projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw na czas budowy,

— projekty wykonawcze zabezpieczenia skarp wykopow,

— projekty wykonawcze $cianek szczelnych, umocnien wykopow i ich rozparcia,

— projekt warsztatowy balustrad,

— projekt deskowan elementéw betonowych,

— projekt warsztatowy i montazowy wpiecia do istniejgcych sieci,

— projekt przetozenia infrastruktury na czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami wraz z
czasowym zapewnieniem dostaw mediéw lub odbioru sciekow,

— inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego drég,

— dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robdt, w szczegdlnosci dla robdt
zanikajgcych,

— inne projekty robocze wyszczegdlnione w STWIORB,

Wszelkie optaty do wniesienia na etapie realizacji wynikajgce z uzgodnien i warunkéw nalezg do Wykonawcy.
Ewentualne kary z tytutu op6znien z ich wniesienia ponosi Wykonawca.

— operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniami punktu 8.3.1 niniejszej STWiIORB

— projekt czasowej organizacji ruchu,

— projekty urzgdzen technologicznych zabezpieczajacych ciggtos¢é ruchu pojazdéw i pieszych po drogach oraz
zapewniajgcych dojazd i dojscie do obiektéw na odcinku prowadzenia robaét,

— projekt organizacji oraz technologii rob6t dla poszczegdlnych obiektéw i robot,



— czynnosci i zwigzane z tym koszty zapewnienia nadzoréow wiascicieli sieci, przekazan, odbioréw itp. — uzyska
decyzje administracyjne pozwalajgce na uzytkowanie inwestycji,

— oraz wszelkg inng dokumentacje nie wymieniong powyzej a konieczng do wykonania roboét w terminie. Wszelkie
decyzje administracyjne, uzgodnienia, pozwolenia, zgody, warunki itp. Wykonawca zobowigzany jest przekazywaé
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. W przypadku decyzji administracyjnych Zamawiajgcy
wymaga przekazania réwniez decyzji z klauzulg ostatecznosci. W/w projekty muszg by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera oraz przekazane do uzgodnienia. Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzadzanej przez
Wykonawce przechodzg na Zamawiajgcego w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilg
przekazania tej dokumentacji do uzgodnienia. Wykonawca, przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest
rébwniez do uzyskania zatwierdzenia Projektu organizacji ruchu na czas budowy, przez wiasciwe organy
administracji zarzadzajgcej ruchem. Wszelkie koszty wynikajgce z powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej
zapfacie i przyjmuje sig, ze sg wtgczone w Zaakceptowang Kwote Kontraktowg jak rowniez wszelkie koszty robot
wynikajgce z w/w projektow. Za wyjgtkiem sytuacji, gdy koszty te zostaly ujete w przedmiarze robédt jako
wydzielone pozycje. Opracowania muszg by¢ przekazane do uzgodnienia i zatwierdzenia w terminach zgodnych z
Warunkami Ogolnymi Kontraktu i Warunkami Szczegdinymi Kontraktu, a przed harmonogramowymi terminami
rozpoczecia odpowiednich robot. Opdznienia w powyzszym terminie sg jednoznaczne z opdznieniami z winy
Wykonawcy w terminach realizacji Robo6t. Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie
Rysunkow z uwagi na wybrang technologie Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje na
wlasny koszt w 3 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej i przediozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przed harmonogramowymi terminami
rozpoczecia odpowiednich robot, za wyjatkiem opracowan, dla ktérych ustalono odrebnie inne terminy wykonania.
Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji sg zawarte w
Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej i nie bedg podlegaty odrebnej zaptacie.

1.5.3. Zgodnosc¢ roboét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi.

Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania docelowych wjazdéw do obstugi posesji przylegtych na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do wdrozenia i demontazu oraz utrzymania przez okres budowy tymczasowej
organizacji ruchu drogowego. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany na biezgco przez Wykonawce.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Inzyniera. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie
Inzyniera powinien zareagowa¢ natychmiast nie pdzniej jednak niz w przeciggu do 24 godzin i przystgpi¢ do
kontynuacji utrzymania. Reasumujgc: — zabezpieczenia terenu budowy, — utrzymanie organizacji ruchu w tym:
obstuga tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych, — utrzymania ciggéw ruchu kotowego tacznie z trasami
objazdéw, — korzystanie z drég transportowych na warunkach okreslonych w porozumieniach z Zarzgdcami drég
nie podlegajg odrebnej zaptacie i utrzymuje sie, ze sg wigczone w Zaakceptowang Kwote Kontraktowa.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczehstwa.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdéw budowy, Wykonawca nie pozostawiat na
nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, btota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowat poboczy, co moze stwarzac
zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robét utrzymaniowych.
Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia muszg by¢é natychmiast usuniete. Przed uruchomieniem transportu
budowy, Wykonawca jest zobowigzany do: — wykonania inwentaryzacji ,przeglgdu zerowego” z opisem stanu
technicznego drég przewidywanych do transportu, — wykonania dokumentaciji fotograficznej,



Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie zdarzenia
drogowe, ktére wystapity na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejetego terenu budowy, w wyniku braku
dziatan lub zaniedban utrzymaniowych Wykonawcy. W przypadku realizowania robét na drogach pod ruchem,
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizac;ji
Kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla
ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i
wyjazdy z terenu budowy, w innych miejscach niz powyzsze, a przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji Robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykornczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawce uznaje sie za wytworce odpadow powstajgcych w czasie budowy. Usuniecie odpaddw, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajgcy nie bedzie z tego tytutu ponosit
zadnych kosztow w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze sSrodowiska. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie szkody w Srodowisku powstate w wyniku realizacji robé6t. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony $rodowiska okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej oraz nie bedg stanowi¢ podstawy do
wydtuzenia terminu wykonania zamdwienia.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni nieruchomosciom przylegajgcym do Placu Budowy dostep do drogi publicznej przez caty
okres trwania budowy (o ile wczesniej nieruchomosci te posiadaty taki dostep). Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji i urzgdzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych, takich jak linie napowietrzne, rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informac;ji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Nie dopuszcza sie
zamknigcia zadnych urzadzen bez pisemnej zgody wiasciciela. Przed zamknieciem jakichkolwiek urzgdzen
Wykonawca zapewni odpowiednig instalacje zastepcza, o ile Kontrakt nie przewiduje inaczej. W przypadku, gdy
prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujgce sie w obszarze Robdt powinny ulec modernizacji, usunieciu lub
powiekszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z wtascicielami sposobu realizacji i etapowania
Robot. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Placu Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera, wtasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeby)
zainteresowane wtadze i bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i



urzagdzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych. W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich
dziatan na Placu Budowy spowoduje nieplanowane wytgczenie linii elektroenergetycznych i spowoduje powstanie
po gestora sieci obowigzku zwrotu ich kontrahentom kosztéw spowodowanych przerwg w przesyle lub dostawie
energii elektrycznej, Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wytgczenia linii w petnej wysokosci, na pierwsze
pisemne Zgdanie jednego z gestorow. Jezeli Plac Budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowaé Roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkahcdw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy spowodowane
jego dziatalno$cig. Przed rozpoczeciem Robdét budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu
technicznego budynkéw i budowli, znajdujgcych sie w sasiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujgc stan
techniczny tych obiektow. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposob
niebudzgcy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Dokumentacja musi
zawiera¢ informacje o zapoznaniu si¢ z nig przez witasciciela/zarzadcy budynku lub budowli. W przypadku
stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektéw budowlanych w trakcie wykonywania robét
budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego. W
przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajgcych z
pogorszenia stanu technicznego obiektow. Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caty okres trwania
budowy. Koszt utrzymania dostepu do nieruchomosci (m. in.: pdl) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy wliczy¢ go
do Ceny Ofertowej. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca wykona rowniez inwentaryzacje, w tym
dokumentacje fotograficzng istniejgcych zjazdéw z drogi na posesje.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohnczony fragment
rob6ét w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6ét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10.Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6éb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robét od
daty rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
wystawienia Swiadectwa Przejecia w zakresie wynikajgcym z warunkéw zatwierdzenia projektu organizacji ruchu
na czas budowy. Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w
trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektéw organizacji ruchu na czas budowy, beda
podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkow w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, czyszczenie jezdni, itp.).
Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodéw wyjezdzajacych z terenu budowy na droge np.
przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody bgdZz sprezonym powietrzem. Wykonawca jest
zobowigzany zorganizowac na terenie budowy miejsce postoju pojazdéw uszkodzonych, wymagajgcych naprawy.
Miejsce to ma umozliwia¢ postdj pojazdu w sposdb niezagrazajgcych srodowisku naturalnemu. Wykonawca ma
obowigzek zapewnienia przejezdnosci w catym okresie trwania robot. Jezeli Zamawiajgcy przekaze Projekt lub
wytyczne czasowej organizacji ruchu Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania zasad w nim zawartych
podczas opracowywania wilasnej czasowej organizacji ruchu (w przypadku nie przekazania tych danych
Wykonawca przed opracowaniem Projektu winien o nie wystgpi¢). Opracowany Projekt czasowej organizacji ruchu
podlega uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami oraz zatwierdzeniu w organie zarzadzajagcym ruchem.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzegane tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciaggty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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1.5.13. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przekazanymi przez Zamawiajgcego) niezbedne do realizaciji
robét na wtasny koszt. Wykonawca opracuje i uzgodni z gestorami sieci harmonogram niezbednych wytgczen. W
ciggu dwoch tygodni od przekazania placu budowy Wykonawca powinien przedstawic¢ Inzynierowi liste wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczecia robot zgodnie z Projektem. Wykonawca powinien stosowac sie do
wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ jednostkom kontrolujgcym wykonanie inspekcji i sprawdzenia
sposobu ich realizacji. Ponadto, powinien umozliwi¢ uczestniczenie w procedurach badawczych. Wszelkie
prowadzone kontrole nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialno$ci prowadzenia Kontraktu zgodnie z prawem,
stosownymi zapisami w dokumentach budowy i Warunkami Kontraktu.

1.5.14. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowac¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opoéznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy
zwigkszy¢ cene kontraktows.

1.5.15. Niewypaty, niewybuchy

Przed rozpoczeciem Robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ teren budowy pod kagtem
wystepowania niewybuchow. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb
(policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia
terenu oraz akcji usuniecia niewypatdw/niewybuchéw poniesie Zamawiajgcy. Prowadzenie prac saperskich
wymaga uzyskania zgody Konserwatora Zabytkéw, zgodnie z ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca wykonuje zaplecze we wtasnym zakresie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z budowg zaplecza
Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Materiaty

. Zrédta uzyskania materiatow

Materiaty i wyroby budowlane muszg spetnia¢ zasady zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., o wyrobach
budowlanych z p6zniejszymi zamianami.

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatldw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty zdanego
zrodfa uzyskajag zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i Ilaboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow

z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w kontrakcie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogag by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie proponowat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujgce warunki:
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a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny wstep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy bgdz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i whasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy we miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Materiaty z rozbiérek i odpadowe

2.7.1. Elementy i materiaty z rozbiérek powinny by¢ usunigte z terenu budowy i wykorzystane w sposoéb i terminie
nie kolidujgcym z wykonaniem innych robot. Koszt zwigzany z rozbiorkg, transportem, utylizacja materiatow z
rozbidrek nie nadajgcych sie do ponownego wbudowania Wykonawca powinien zawrze¢ w Zaakceptowanej
Kwocie Kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Materiaty z rozbidérki nieprzydatne do
wbudowania Wykonawca usunie poza teren budowy przy przestrzeganiu zapiséw ustawy o odpadach z
dn.14.12.2012r. (Dz. U. 2013 poz.21 z p6zn. zmianami). Materiaty wskazane w Warunkach gestoréw zostang im
przekazane w miejsca przez nich wskazane. Pozyskanie miejsca utylizacji tych materiatéw stanowi obowigzek
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania miejsca utylizacji materiatéw przed przystgpieniem do
robot. Opdznienia zwigzane z brakiem takiego miejsca bedzie rbwnowazne z opdznieniem realizacji robét z winy
Wykonawcy. Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu
materiatldw przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. Ewentualna
zmiana tych odlegtosci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

2.7.2. Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
pochodzgce z rozbidérek uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na koszt wlasny) w miejsce
wskazane przez witasciciela tych sieci. (Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien ustali¢ z wtascicielem
sieci rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatdw i uwzgledni¢ to w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.
Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy). Jezeli gestor
uzbrojenia nie jest zainteresowany materiatami z rozbidrki, nalezy traktowac je jako nieprzydatne i postapic¢ jak w
pkt. 2.7.1.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



6.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie roboét

. Ogéblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg, programem zapewnienia jakosci,
wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badann materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:
a) czes$¢ ogolng opisujaca:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
— sposob zapewnienia bhp.,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych elementdw robot,
— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;
b) czes¢ szczegdtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow robot,
— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system Kkontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi z dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z kontraktem.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera. Zarzadca drogi bedzie miat prawo do wykonania badan we wtasnym zakresie.

Raporty badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6.1. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy (dziatki roboczej, dziennej) lub zachodzi konieczno$¢ zweryfikowania wynikéw badan powtdrnych
wykonanych przez Wykonawce, Inzynier ma prawo zleci¢ do Laboratorium Zamawiajgcego, przeprowadzenie
badan kontrolnych dodatkowych. Inzynier decyduje o miejscach pobierania probek. Do odbioru ostatecznego,
uwzgledniane sg m.in. wyniki badan kontrolnych dodatkowych.
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6.6.2. Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg watpliwosci ze strony
Inzyniera lub Wykonawcy w zakresie ich poprawnosci (np. na podstawie witasnych badan). Wniosek na ich
przeprowadzenie sktada Wykonawca do Inzyniera. Po wyrazeniu zgody przez Inzyniera, Wykonawca zleca
wykonanie badan do niezaleznego laboratorium ktére nie wykonywato badan na kontrakcie i posiadajgcego
akredytacje na dany rodzaj badan lub pomiaréw. O miejscach pobierania prébek i ewentualnie wyznaczeniu
odcinkdéw czedciowych do pobrania prébek lub przeprowadzenia pomiaréw, decyduje Inzynier przy udziale
Wykonawcy. Koszty tych badan wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, ktéra wnioskowata o ich
zlecenie. Do odbioru ostatecznego, uwzgledniane sg m.in. wyniki badan arbitrazowych.

6.7. Identyfikacja materiatéw

Inzynier moze dopusci¢ do wbudowania w obiekt budowlany tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzone do
obrotu zgodnie z Ustawg z dnia 21 maja 2010 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 114 poz. 760 z 2010 r. z pozn.
zm.). Wiasciwosci uzytkowe tych materiatdw muszg byé potwierdzone odpowiednimi dokumentami, okreslonymi
powyzszg Ustawg. Réwniez w sposéb trwaty muszg umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy - Prawo
budowlane. Wyrdb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, nie moze byé modyfikowany
bez utraty waznosci dokumentow dopuszczajgcych do wbudowania. Kazda partia materiatléw dostarczona na
budowe, musi posiada¢ dokumenty (o ktérych mowa wyzej), okreslajgce w jednoznaczny sposéb jego cechy i
przeznaczenie. Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi. Wszystkie materialty musza spetnia¢ wymagania STWIORB i Dokumentacji
Projektowej. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6. 8. . Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w

porzagdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt, terminy rozpoczecia

i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robot. z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi do

ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.
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7.2.

7.3.

7.4.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym slepym
kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6..3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy- bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. 6.8. |. + 6.8.3. nastgepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

Obmiar robét

. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg projektowag
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym kosztorysie.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m?®, jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekré;.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny.
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8.2.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Odbiér robot

. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.

8.4. Odbior ostateczny robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego rob6t Zamawiajgcy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych =zakryciu oraz czesciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, lub niezakonczenia
petnego zakresu robdt, Zamawiajgcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

e uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

e wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z specyfikacjami technicznymi i
programem zapewnienia jakosci,

e certyfikaty zgodnosci i bezpieczenstwa wbudowanych materiatow,

e opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdéw odbioru, a wykonanych zgodnie z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjami technicznymi,

e sprawozdanie techniczne,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu
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8.6.

e Kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersje cyfrowg mapy zasadniczej w
pliku dwg.

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
e zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do ustalen specyfikacji technicznych,
e uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,
e date rozpoczecia i zakonczenia robét.
W przypadku, gdy wg Zamawiajgcego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajacy.
Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzgce w sktad operatu odbiorowego w rozdzielczosci
umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nos$niku danych w jednym
egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
dodatkowo zostanie zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg . Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy
dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej
zapfacie.

Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnoéci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Inzynier moze wzig¢ pod uwage podziat kwoty
ryczattowej proponowany przez Wykonawce, zgodnie z odpowiednig Klauzulg Warunkéw Ogdélnych Kontraktu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robo6t bedg obejmowac: Robocizne
bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami. Warto$¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, uzasadnionych ubytkéw i transportu na teren budowy. Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z
towarzyszacymi kosztami. Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. W skitad kosztéw posrednich wchodza:
ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatac;ji i
likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp.), koszty
dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwigzane z
zawarciem umow uzyczenia gruntow, koszty ptatnego nadzoru, odbioru itp. wtascicieli, uzytkownikéw infrastruktury
teletechnicznej, energetycznej itp., koszty zwigzane z przebudowg lub zabezpieczeniem niezidentyfikowanych
sieci, kosztow nadzoru zarzadcéw ciekow, optaty za dzierzawe terenu, koszty transportu materiatéw na miejsce
utylizacji i utylizacja materiatéw, koszty projektdw uzupetniajacych i ich uzgodnieh, koszty szkolenia BHP
pracownikéw i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektéw tymczasowych w nalezytym stanie techniczno-
eksploatacyjnym, wszystkie koszty technologii robét wynikajgce przyjetych rozwigzan technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, koszt opracowania i uzgodnienia wszystkich Dokumentaciji
Projektowych Wykonawcy oraz koszt wszystkich rozwigzan z nich wynikajgcych, koszty dostosowania sie do
wymogow wynikajacych z decyzji Srodowiskowej oraz wszelkich uzyskanych uzgodnien zawartych w Dokumentaciji
Projektowej, koszty zwigzane z czasowymi zajeciami terenu (w tym odszkodowania), koszty zwigzane z
dostosowaniem sie do wszelkich uzgodnien i warunkéw, koszty zwigzane z wykonaniem organizacji ruchu, optaty
za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, koszty nadzoru gestorow nad budowg
infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas roboét, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczgce wykonanych
Robét, koszty nadzoru gestorow nad budowg infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas roboét, wszelkie koszty
wynikajace z warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdélnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terendw sgsiednich, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz dokumentacji odbioru ostatecznego,
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen
jednostkowych oraz kwot ryczattowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegoétowego zapoznania sie z wymaganiami zawartymi w DM 00.00.00, a
koszty wynikajgce z tych wymagan powinien ujg¢ w poszczegodlnych pozycjach kosztorysu. Uznaje sie, ze koszty
dostosowania sie do wymagan STWiORB DM 00.00.00 nie wyszczegolnione w tabeli przedmiarowej dla wymagan
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10.

ogolnych zostaly uwzglednione przez Wykonawce w pozycjach przedmiaru wynikajgcych ze szczegdétowych
specyfikacji technicznych.

Po stronie Wykonawcy lezy spetnienie roszczenh oséb i podmiotéw, ktére w zwigzku z wprowadzeniem Organizacji
Ruchu na czas budowy i prowadzeniem rob6t doznajg jakiegokolwiek uszczerbku.

1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje: a. opracowanie oraz uzgodnienie z
odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajgcym ruchem projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu Inzynierowi oraz zainteresowanym zarzgdcom drdg i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b. zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

c. dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatéw,

d. koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji

e. koszt zakupu i dostarczenia materiatéw niezbednych do wykonania robét

f. zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw , dojazdéw do posesiji, tymczasowych chodnikéw i dojse,
przystankéw komunikacji

g. ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

h. optaty/dzierzawy terenu,

i. przygotowanie terenu,

j- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

k. tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych,

I. zaprojektowanie oznakowania poziomego i pionowego i jego wykonanie.

2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje: a) oczyszczanie i mycie nawierzchni z
btota naniesionego przez pojazdy budowy, mycie két pojazdéw budowy,

b) przestawianie, przykrywanie, usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

c¢) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

d) ewentualne wzmocnienie nawierzchni drég, po ktérych prowadzone bedg objazdy i ruch technologiczny
zwigzany z budows.

3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a. usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b. doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajgcego normalny ruch publiczny,

C. oczyszczenie terenu,

d. koszty demontazu,

e. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z uprzednig stalg
organizacjg ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami,

f. ewentualne remonty uszkodzonych drog, po ktérych prowadzone byty objazdy i ruch technologiczny.

Przepisy zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami),

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
,tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2002 nr 108, poz. 953 z pézn. zm.),

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 460 z pdzniejszymi zmianami),

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami),

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21; z pdzniejszymi zmianami), [6] Ustawa z
dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest (t.j. Dz. U. 2004 nr 3 poz. 20 z
pdzniejszymi zmianami,

[7] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649 z
pézn.zm.)

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (j. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z p6zn. zm.)

[9] Obowigzujace akty wykonawcze do Ustawy z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2012 poz. 1137 z pdzniejszymi
Zmianami),

[11] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.), [12] Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzanie ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz.
1126)

[14] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2014 poz. 883),

[15] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (j.t. Dz.U.2014, poz. 1645 z pdzn. zm.).
[16] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U.2014, poz. 1446 z
pézn.zm.),

[17] Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2013, poz. 627 z pézn. zm.),
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[18] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz. U. 2014, poz. 1348),

[19] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U.
2014, poz. 1409),

[20] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw
(Dz. U. 2014 poz. 1408)

[21] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 687 z pdzniejszymi zmianami)

[22] Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w
sprawie znakow i sygnatow drogowych. (Dz.U. 2002, Nr 170 poz. 1393 z pdzn. zm.) [23] Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z pézn.zm.)

[24] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1040),

[25] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014 nr
poz. 1923),

[26] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U 2014 poz. 1973),

[27] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkéw bedgcych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw
kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (j.t. Dz.U. 2014 poz. 1713)

[28] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U. 2004 nr
71 poz. 649 z p6zn. zm.).

[29] Dz. U. 2016 poz. 124 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

[30] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw poziomow substancji lub energii w Srodowisku przez zarzadzajgcego droga, linig kolejowa, linig
tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824, z 2011r. z p6zn. zm.).

[31] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i
przekazywania wynikow tych pomiaréow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr
263, poz. 1572).

[32] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000 nr 63
poz.735 z p6zh.zm.)

[33] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)

[34] Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1789)

[35] Zarzadzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad nr 19 z dnia 16 lutego 2015 roku.

[36] Instrukcja DP-T14 Dokonywania oceny jakosci robot drogowych realizowanych na drogach krajowych i
autostradach, Warszawa 2020.

| 16



