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1 CZESC OPISOWA

1.1 Opis ogoélny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dla
zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja drogi powiatowej w Gminie Winsko

Zadanie obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych:
815 AM 1 obreb Orzeszkéw

340/7 AM 2 obreb Konary

338/6 AM 2 obreb Konary

259/1 AM 2 obreb Konary

Szacunkowa wartos¢ zamowienia ustalona przez zamawiajgcego: 1.996.300,00 zt
Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy w sposéb ogolny opisuje wymagania i
oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie
,Zzaprojektuj i wybuduj’, i stanowi podstawe do sporzgdzenia ofertowej kalkulacji na
kompleksowg realizacje zmowienia.

Zamowienie swym zakresem bedzie obejmowato:

e Sporzadzenie lub pozyskanie mapy do celéw opiniodawczych
e Przygotowanie dokumentéw dla potrzeb zgtoszenia zamiaru wykonywania robét wg
wymagan Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).
e Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych z uwzglednieniem
wymagan Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

Opracowanie Projektu budowlanego i wykonawczego branzy drogowej — dla
odcinkéw drogi powiatowej nr 1278D:

Odcinek 1: Orzeszkow (koniec naw. brukowej ) do mostu na rz. Jezierzyca,
dt. 995 m.

Odcinek 2: od skrzyzowania z drogg lesng o nawierzchni bitumicznej
(m. Orzeszkéw) do skrzyzowania z drogg lesng o nawierzchni gruntowej,
dt. 282 m

Odcinek 3: od drogi lesnej gruntowej do DW 334 (m. Konary), df. 948 m

zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
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technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

e Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego
zatwierdzeniem

e Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Szczegdétowych
Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robdét Budowlanych na
wszystkie elementy realizowanych robaot.

e Opracowanie przedmiarow rob6t wraz opracowaniem kosztorysow

e Opracowanie materiatdbw projektowych uzupetniajgcych, niezbednych do
uzyskania opinii, uzgodnien, warunkéw i pozwoleh wymaganych przepisami
szczegolnymi,

e Przygotowanie rozliczenia koncowego robot.

e Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony
Projektantow Wykonawcy.

e Przekazanie zrealizowanych obiektow Zamawiajgcemu.

e Sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

e Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robét budowlanych.

e Opracowanie instrukcji eksploatacji, obstugi, ppoz. i instrukcji stanowiskowych

e Uczestnictwo Zarzadcy drogi kazdorazowo w spotkaniach roboczych i
konsultacjach na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, koncepcja
dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU) opracowania
majg charakter wytgcznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporzgdzenia wiasnych
opracowan oraz wykonania zadan wchodzgcych w sktad przedmiotu zamowienia.

Przedstawione w PFU wielkosci i miary sg parametrami szacunkowymi. Ostateczne
wielkosci zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentac;ji
projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieznosci
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia. Celem przedmiotu
zamowienia jest poprawa bezpieczenstwa i komfortu zycia mieszkancéw i uzytkownikéw
w/w odcinkéw drég powiatowych.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres roboét
budowlanych

Droga powiatowa nr 1278D:

Odcinek 1 Orzeszkdw ( koniec naw. brukowej ) do mostu na rz. Jezierzyca,
Stan istniejgcy: nawierzchnia bitumiczna dt. 995 m, szer. 4,0 m

Odcinek 2 Od skrzyzowania z drogg lesng o nawierzchni bitumicznej (m. Orzeszkéw) do
skrzyzowania z drogg lesng o nawierzchni gruntowe;j
Stan istniejgcy: nawierzchnia gruntowo — ceglana o naw. gruntowej dt. 282 m, szer. 4,0 m
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Odcinek 3: od drogi lesnej gruntowej do DW 334 (m. Konary)
Stan istniejgcy: nawierzchnia gruntowo — ceglana dt. 948 m, szer. 4,0 m

Dla wszystkich odcinkéw projektowanych niwelete drég nalezy dostosowac do istniejgce;j
niwelety.

1.1.1.1 Parametry charakterystyczne:

Opracowanie dokumentacji projektowej winno obejmowac :
e przebudowe nawierzchni jezdni
e wykonanie poboczy

Zakres roboét objetych przebudowg obejmuje:
e utwardzenie poboczy materiatem kamiennym (zebranie nadmiaru ziemi — zawyzone
pobocza)
e wykonanie wzmocnienia istniejgcej podbudowy drogi
e wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni betonu asfaltowego

W celu wykonania nowej nawierzchni niezbedne jest wykonanie usuniecia istniejgcych
warstw bitumicznych nawierzchni drogi, warstwy humusu w miejscu poszerzen
nawierzchni i w miejscach lokalizacji nowych elementow. Nalezy dokona¢ rowniez Sciecia
istniejgcych poboczy gruntowych. W miejscu likwidowanych nawierzchni zostanie
wykonane nowe podtoze gruntowe o parametrach zaliczanych do grupy nosnosci podtoza
G1 z wykorzystaniem istniejgcej podbudowy po wczesniejszym sprawdzeniu jej
parametréw nosnosci oraz skfadu. Istniejgce podtoze w miejscu prowadzenia robét nalezy
wyprofilowa¢ na szerokos¢ projektowanej drogi lub poszerzen i zagesci¢ do uzyskania
wskaznika IS= min. 1,00. Wzmocnienie istniejgcej podbudowy nalezy dokonac poprzez
doziarnienie jej mieszankg kruszywa C90/3 i zagesci¢ mechanicznie lub poprzez
wzmochienie spoiwem hydraulicznym i mieszaniem na miejscu z zageszczeniem
mechanicznym mieszanki.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania powyzszych parametréw lub wystepowania w
podtozu warstw stabonosnych nalezy wykona¢ wzmocnienia podfoza na ktérej nalezy
uzyska¢ nosnos¢ min. 100MPa. Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ utozenie
nowych warstw konstrukcyjnych. Bezposrednio pod warstwami bitumicznymi na
powierzchni podbudowy z kruszywa nalezy uzyska¢ nosnos¢ min. 160MPa.

Przyjete rozwigzanie techniczne
Odcinek nr 1:

Orzeszkow ( koniec naw. brukowej ) do mostu na rz. Jezierzyca, dt. 995 m, szer. 4,0 = 3980
m2: wykonanie w-wy profilujgcej 75kg/m2, wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm, 3980 m2,
wykonanie poboczy z materiatu kamiennego 0-31,5 na gt. 1,0 m (z zebraniem nadmiaru
ziemi)
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Odcinek nr 2i 3:

od skrzyzowania z drogg lesng o nawierzchni bitumicznej (m. Orzeszkdw) do skrzyzowania
z droga lesng o nawierzchni gruntowej, dt. 282 mb, oraz od drogi leSnej do DW 334 dt. 948
mb, razem naw. gruntowo - ceglana o szerokosci 4,0 m x 1230=4920 m2: wykonanie koryta
na gtebokos¢ 50 cm i szer. 4,2 m, wykonanie stabilizacji betonem B 15 gr. 15 cm i szer. 4,2
m, wykonanie podbudowy ttuczniowej gr. 25 cm i szer. 4,2 m , wykonanie w-wy wigzgcej gr.
6 cm, szer. 4,10, wykonanie w-wy scieralnej gr. 4cm szer. 4,0 = 4920 m2, wykonanie dwoch
mijanek w konstrukcji jak droga, wykonanie poboczy z mat. kam. 0-31,5 na gt. 10 cm, szer.
1,0 m (z zebraniem nadmiaru ziemi ).

droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
dtugosc¢ projektowanych odcinkow drég :

odcinek 1 - dt. 995 m, szer. 4,0 m
odcinek 2 - dt. 282 mb, szer. 4,0 m
odcinek 3 - dt. 948 mb, szer. 4,0 m

klasa techniczna: Z,

kategoria ruchu: minimum KR3-KR4

szerokos¢ jezdni szeroko$¢ podstawowa 4 m (pasy ruchu o szerokosciach 2,00) na
prostych, na tukach poziomych z poszerzeniami normatywnymi,

przekréj poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem 2%,

odwodnienie — powierzchniowe

Dla wszystkich odcinkéw projektowanych niwelete drog nalezy dostosowacé do istniejgcej
niwelety. Odwodnienie powierzchniowe, spadek poprzeczny jezdni 2%; spadek
poprzeczny pobocza do 5%.

Uwaga: - Szczegétowe rozwigzania projektowe uzgodnione zostang z Zamawiajgcym w
oparciu o ustalenia terenowe.

Wykonawca ma za zadanie przedstawi¢ projekt koncepcyjny do zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Pisemna akceptacja rozwigzan przedstawionych koncepcji,
zezwala Wykonawcy do przystgpienia do dalszej realizacji zamowienia.
W zakresie prac projektowych i uzyskiwania pozwolen, uzgodnieh, zezwolen,
decyzji:

o Sporzadzenie lub pozyskanie mapy do celéw opiniodawczych — mapa

sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:1000 (lub 1:500) réwniez w wers;ji
elektronicznej (format: ,dwg” i ,dxf’) zarejestrowanej we wiasciwym
Powiatowym Osrodku Geodezyjno — Kartograficznym,

Przygotowania dokumentéw dla potrzeb zamiaru wykonywania robét — wg
wymagan Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych z uwzglednieniem
wymagan Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2454).

o Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu, ktérego
zaopiniowanie z organem zarzgdzajgcym ruchem musi poprzedzaé
opracowanie projektu budowlanego,

o Opracowanie i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robaot
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robot.

o Opracowanie Kosztoryséw inwestorskich
Opracowanie Przedmiaréw robét,

o Opracowanie materiatdw projektowych do uzyskania opinii, uzgodnien i
pozwolen - wymaganych przepisami szczegdlnymi,
Przygotowanie rozliczenia koncowego robaot.

o Sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i
korekt wprowadzonych w czasie trwania robét budowlanych.

1.2. Szczegdétowe specyfikacje techniczne wykonaniaiodbioru robét

Szczegotowe specyfikacje techniczne nalezy opracowac¢ oddzielnie dla kazdej branzy.
Muszg by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia
2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie
papierowej (1 egz.) oraz w wersji elektronicznej w postaci plikéw komputerowych w
formacie PDF.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i
za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw o0séb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robét budowlanych
muszg spetniaC wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg wyrywkowg kontrole wykonywanych robot
budowlanych. W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robo6t oraz dokonywania odbioréw, zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru. Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

- odbiér dokumentacji wraz ze zgodg wtasciwego organu na prowadzenie robot,

- odbidr robét zanikajgcych,

- odbior oznakowania na czas prowadzenia robat,
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- odbiér koncowy

- przeglad gwarancyjny,

- przeglad pogwarancyjny.

Zamawiajgcy wymaga rowniez opracowania przez Wykonawce projektow organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot.

1. 2.2. Wymagania zwigzane z zakresem wykonawstwa Plac budowy

Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego, zabezpieczy oraz
zapewnieni dozor mienia na terenie budowy na wiasny koszt.
Teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢ uzywany przez
Wykonawce dla celéw innych niz realizacja niniejszego zaméwienia, w szczegolnosci
Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest
przedmiot umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, a takze bez stosownej
zgody zarzadcy lub wtasciciela terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczgcych ochrony
Srodowiska na placu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody,
gruntu oraz postepowania z odpadami. Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie
budowy oraz bedzie utrzymywat teren w nalezytym stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca bedzie ponosit pethg odpowiedzialnosc za stan i
przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p. poz i dozér mienia na terenie budowy, jak i za
wszystkie szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i osob
trzecich, powstate w trakcie robét na terenie przejetym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach
atmosferycznych z zachowaniem wilasciwego dla danej grupy robot rezimu
technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu
na czas wykonywania robét. Nie dopuszcza sie prowadzenia rob6t w pasie drogowym
drog powiatowych bez wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, uzgodnionej i
zatwierdzonej z organami zarzgdzajgcymi ruchem. W obrebie urzgdzen podziemnych
prace muszg by¢ wykonywane pod nadzorem ich wtascicieli, z uwzglednieniem ich
Wymogow.

Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezgcg kontrole wykonywanych robot budowlanych i
ustala obowigzkowe odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Gruz, odpady budowlane Wykonawca zutylizuje zgodnie z ustawg o zagospodarowaniu
odpadow budowlanych. Materiaty pochodzace z rozbiorki a zakwalifikowane przez
Zamawiajgcego jako przydatne zostang przekazane w miejsce przez niego wskazane.

Zaplecze placu budowy

Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terendw na przygotowanie zaplecza placu
budowy, zasilania w media, tymczasowych sktadowisk materiatow itp. Elementy te
Wykonawca winien zabezpieczy¢ i wykona¢ wiasnym staraniem i na wlasny koszt w
ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia.
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Wszystkie powstajgce podczas robdt odpady sg wtasnoscig Wykonawcy. Wykonawca
zagospodaruje je we wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rozpoczecie robét

Warunkiem rozpoczecia robot budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce w ramach
niniejszego przedmiotu zamdwienia prawomocnego/ych pozwolenia/i na budowe lub
zgtoszen niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz wypetnienie innych wymagan
wynikajgcych z umowy i przepisow prawnych.

Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi uzytkownikéw i
wiascicieli posesji o wykonywanych pracach oraz o wynikajagcych 2z nich
uwarunkowaniach i ograniczeniach.

Roboty przygotowawcze
Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu
budowy, Wykonawca w ramach ceny oferty oraz obowigzujgcego czasu na ukonczenie
uwzgledni koszty zwigzane z:
- uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzyskanych opinii i uzgodnien
- usunieciem, odwiezieniem na odktad humus pozyskanego z obszaru robot
ziemnych
- usunieciem, krzewdw kolidujgcych z realizowang inwestycja.
- Zapewnienie obstugi archeologicznej i w razie koniecznosci nadzoru saperskiego
na budowie

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:

- Ubezpieczenie catego odcinka inwestycji wraz z zasiegiem wprowadzonej
tymczasowej organizacji ruchu

- Zrealizowania rob6t w oparciu o opracowane projekty wykonawcze po wytyczeniu
przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

- Przygotowanie rozliczenia koncowego robdét.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony
Projektanta Wykonawcy.

- Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemu.

- Sporzgdzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

- Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robdét budowlanych. llos¢ oraz forma w
uzgodnieniu z Inwestorem.

- Uzyskania wszelkich pozwolen po wykonaniu zadania

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny by¢é wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen i
zabezpieczenie w czasie trwania robot. W przypadku zniszczenia Wykonawca musi je
odtworzy¢ na koszt wtasny.

Roboty ziemne i rozbiérkowe
Roboty ziemne Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ bez naruszenia urzgdzen
obcych znajdujgcych sie na terenach dziatek objetych zamierzeniami inwestycyjnymi
oraz jest zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposob nie powodujgc destrukcji podtoza i
jego nawodnienia.
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Inwestor nie dokonuje wskazan, co do miejsca skladowania urobku pochodzgcego z
korytowania, jak i gruzu betonowego pochodzgcego 2z rozbiorki elementow
przebudowywanych obiektow.

Roboty drogowe

Roboty drogowe muszg by¢ wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy
zachowaniu wiasciwych dla danej grupy robét rezimoéw technologicznych, w sposéb nie
powodujacy szkod w przylegtych obiektach.

Podbudowy i nawierzchnie
Przyjecie proponowanych rozwigzan w zakresie podbudowy i nawierzchni bedzie
uwarunkowane:
- wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
- wykonaniem podbudowy spetniajgcej warunek kategorii ruchu oraz warunek
mrozoodpornosci podtoza nawierzchni
Nawierzchnie bitumiczne nalezy produkowa¢ bez dodatkéw destruktu, granulatow
gumowych itp. Nawierzchnie bitumiczng $cieralng nalezy uktadac¢ petng szerokos$cig
bez szwdw technologicznych.

Oznakowanie robét

Projekt organizacji ruchu na czas trwania robot musi w swym zakresie zapewniac
mozliwos¢ dojazdéw do dziatek wiascicielom i uzytkownikom poszczegolnych
nieruchomosci, mozliwos¢ odbioru nieczystosci przez stuzby komunalne oraz mozliwosc
dojazdu odpowiednich stuzb ratunkowych i pojazdéw komunikacji zbiorowej.

1.2.3. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.2.3.1. Przekazanieterenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

1.2.3.2. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i
techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robét, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robodt), a wymagania okreslone cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Dokumentacja projektowa zawierac bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W
przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen
dokumentacji, a o ich wykryciu winien powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory w
porozumieniu z Projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek. Projektant podejmie decyzje o zaklasyfikowaniu zmian jako istotne lub
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nieistotne w projekcie.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi
przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdbw oraz
przepisy obowigzujgce i zwigzane, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizaciji.
W przypadku norm, atestéow, certyfikatdw, aprobat technicznych, $Swiadectw
dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.2.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa pracownikow i
0sob postronnych.

Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony w
projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene kontraktowa.

1.2.3.4. Ochronasrodowiskaw czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisbw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
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1.2.3.5. Ochronawilasnosci publiczneji prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.2.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca
odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

1.2.3.7. Ochronai utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru kohcowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

1.2.4. Wymagania materiatowe

Za spetnienie wymagan jako$ciowych dotyczgcych materiatdw ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca roboét.

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania ustawy
Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Na kazde zagdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okazac w stosunku do wskazanych materiatow dane potwierdzajgce spetnienie wymagan.
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Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatbw uzyska¢ od
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiatow
przedktadajgc probki oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i
projektem wykonawczym. W przypadku ztych warunkéw gruntowych wykonawca
przeprojektuje ponizsze konstrukcje zapewniajgc odpowiednig nosnos¢ i odpornosc¢ na
wysadziny. O ilosci wykonanych odwiertéw i rodzaju badan w betonie asfaltowym dla
warstwy wigzgcej i Scieralnej decyduje Inspektor Nadzoru. Koszt wykonanych badan
pokrywa Wykonawca. Minimalna ilos¢ prébek — 1 szt na 0,5 km

1.2.4.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty spetniajg wymagania ST w czasie
realizacji robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne,
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robdét.

1.2.4.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych
robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

1.2.4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Sposob
przechowywania materiatdw odpowiadat bedzie zaleceniom producentéw.

Miejsca czasowego skfadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.2.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu
powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wlasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
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dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

1.2.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.2.7. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robét opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robét
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowejiw ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.2.8. Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robd6t budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robot i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania
materiatéw i robdt w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajgcg, ze roboty wykonano
zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu i czestotliwosci badan okreslone sg w ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:
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* rozwigzania projektowe przed uzyskaniem zgtoszenia robdét niewymagajgcych
pozwolenia na budowe, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robo6t przed ich skierowaniem do wykonawcow robot budowlanych w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

» stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych,

» wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z danymi zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach
technicznych,

* sposobu wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

1.2.8.1. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. O ilosci pobieranych prébek
decyduje Inspektor Nadzoru.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

1.2.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.2.9. Dokumenty budowy

Dokumentacje robét stanowig ponizsze elementy:

* skuteczne zgtoszenie robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub pozwolenia na
budowe

* projekt budowlany,

* projekty wykonawcze

* plan BIOZ (jezeli wymagany),

» protokoty przekazania terenu budowy,

* protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

» wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

» dokumenty potwierdzajgce jakosc i pochodzenie materiatdw,
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* protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ i pochodzenie materiatow,
*mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,

« dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji,

» protokoty odbioréw robét i ich etapdw.

1.2.10. Odbiér roboét

Zamawiajgcy szczegotowo opisat procedure odbioru robot w dokumentacji kontraktowe;j
(umowie na realizacje inwestycji). Ustalono nastepujgce rodzaje odbiorow:

» odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

* odbior koncowy

» odbiér ostateczny po okresie gwarancji Sprawdzeniu w ramach odbiorow bedg
podlegaty:

» uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry rob6t w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i ST,

* jakos¢ wykonania i doktadnos¢ robat,

1.2.10.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Inspektorowi nadzoru.

Odbiory robot nastepowac bedg w terminach okreslonych w umowie.

Jakosc¢ i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

1.2.10.2. Odbiér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego
robot”.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoséci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i ST.

W toku odbioru kohcowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

Odbiory robo6t nastepowac bedg w terminach okreslonych w umowie.
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Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.2.10.3. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych ,Odbior koncowy robot”.,

1.2.10.4. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z
dokumentacji przetargowej (w tym rowniez z dokumentac;ji projektowej) jak réwniez tam
nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych
robot bez ktérych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.

1.2.11. Inne ustalenia

- Szczegbtowe specyfikacje techniczne, przyjete konstrukcje nawierzchni, jak i
technologia robdt muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

- Materiaty pochodzgce z rozbidrek, stanowigce odpad sg wtasnoscig Wykonawcy robot

CZESC INFORMACYJNA

1.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego =z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow.

1.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. W
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Z
2021 r. Poz. 2458),
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- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 2021, poz. 2351 z
pozn. Zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (j. T. Dz. U. Z 2015 r. Poz.
460)

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz.U. z 2012 .
poz. 1137 z pézn. zm.),

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (j. t. Dz. U. z 2015
r. poz. 2164 z pézn. zm.) i przepiséw wykonawczych,

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 O udostepnieniu informacji o srodowisku i jego

ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (j. t. Dz. U z 2016 r. poz. 353),

- ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469),— ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 672)
i przepisébw wykonawczych,

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomosciami (j. t. Dz.U. z 2015
poz. 1774),

- rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia z dnia 18 listopada 2014 r w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.
2014 poz. 1800),

- Inne ustawy i rozporzadzenia,
- Polskie Normy,
- Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Uwaga: Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen,
ustaw, przepiséw itp. oraz uwzgledniaé je w opracowaniu dokumentacji
projektowej oraz podczas prowadzenia robét.

3 WYKAZ ZAt ACZNIKOW
— Mapy pogladowe
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