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Postanowienia wzoru umowy stanowiq element specyfikacji warunkéw zaméwienia tym samym nalezy je interpretowac tqcznie
z pozostatymi czesciami SWZ

Zalacznik nr 4 do SWZ

WZOr umowy

Umowa Nr ZP.271........ 2022
Zawarta W ANl 2022 r. w Kotlinie, pomiedzy:

Gming Kotlin majaca siedzibe w Kotlinie, ul. Powstancéw Wielkopolskich 3, zwanag w dalszej cze$ci Umowy
+LAMAWIAJACYM”, za ktorg dziata Wéjt Gminy: Mirostaw Paterczyk

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Alicji Andrzejewskiej

zwang/ym w dalszej czesci Umowy ,WYKONAWCA”,

W wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego oznaczonego jako: ZP.271.5.2022,
przeprowadzonego w trybie podstawowym, pn.: Przebudowa gminnego boiska sportowego w
Magnuszewicach wraz z rozbudowg zaplecza o $wietlice oraz nadanie obiektowi nowych funkcji
spotecznych oraz zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku - Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), zawarta zostata umowa, zwana dalej: ,umowa”
o nastepujacej tresci

§ 1 Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego robo6t zwigzanych z realizacja
zamo6wienia pn.: Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z
rozbudowa zaplecza o Swietlice oraz nadanie obiektowi nowych funkcji spotecznych.

2. Szczegotowy zakres i opis przedmiotu zamoéwienia zawiera dokumentacja projektowa, projekt
budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia
(SWZ), ktore stanowia integralng cze$¢ niniejszej umowy

3. Zamowienie nalezy wykona¢ z materiatéw zakupionych i dostarczonych na wiasny koszt przez
Wykonawce.

4. Materiaty budowlane majg by¢ zgodne z wytycznymi Zamawiajgcego oraz dokumentacjg techniczna.

5. Zakupione materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajace do stosowania.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy

w terminie okre§lonym w § 4 niniejszej umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami i normami budowlanymi oraz zgodnie z ofertg stanowiaca zatacznik do
umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy na
podstawie dokumentacji projektowej, stanowigcej zatacznik do niniejszej umowy.

§ 2 Zobowigzania stron

1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:
1) Przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej;
2) Wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni
liczac od dnia podpisania umowy;
3) Zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
4) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
5) Rozwiazywania probleméw technicznych lezacych po jego stronie;
6) Odbioru wykonanych robét, w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu;
7) Odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
8) Terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Przejecia terenu budowy od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robét (mienie Zamawiajgcego i Wykonawcy)
przed kradziezga i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujgc odpowiedzialno$¢ za szkody
powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawce tego obowigzku;

3) Wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
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4) Zapewnienia dozoru mienia na terenie rob6t na wtasny koszt;

5) Wykonania pelnego zakresu przedmiotu umowy, ktéry jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji projektowej, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w tym
zgodnie ze wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania konncowego efektu okreslonego
w przedmiocie zamdéwienia, a wiec wykona¢ zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnosci
i nieprzewidziane okoliczno$ci, jakie moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamdéwienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezytg staranno$cia
wlasciwg dla zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci;

6) Realizacji oraz koordynacji wszystkich robét i dostaw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

7) Wykonania robét budowlanych z wykorzystaniem materialéw wtasnych i wiasnym sprzetem. Za
wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jako$ci wynikte w trakcie transportu, roztadunku
czy rob6t odpowiada Wykonawca;

8) Wpykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okre§lonymw art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane. Wykonawca zobowiazany jest do okazania, na
kazde zagdanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatow zgodnosci z polska norma przenoszacg normy europejskie, a w jej braku z innymi
dokumentami zgodnie z gradacja okreslong przepisem art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z pézn. zm.) kazdego uzywanego
na budowie wyrobu oraz urzadzenia do zainstalowania/zamontowania;

9) Dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikdw oraz protokotéw badan,
sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

10) Zorganizowania na wiasny koszt zaplecza technicznego budowy do sktadowania materiatéw
budowlanych, narzedzi oraz maszyn;

11) Oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy;

12) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych wypadkéw
pracownikdw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

13) W przypadku robét zanikowych lub podlegajacych zakryciu - zgtaszania Inspektorowi Nadzoru
tychze prac do odbioru przed zakryciem;

14) Uporzadkowania terenu budowy po zakorniczeniu robét, zaplecza budowy i urzadzen, jak rowniez
terenow sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektéw, fragmentéw terenu, drég, nawierzchni lub instalacji;

15) Dbania o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

16) Informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub terminzakonczenia robét;

17) Zawiadamiania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robé6t budowlanych nieobjetych
dokumentacja projektowa;

18) Opracowania planu BIOZ;

19) Zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
lacznie z kosztami utylizacji;

20) Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepis6w prawnych wynikajacych z nastepujacych

ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska.,

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach.
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

21) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.pozi dozér
mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

22) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$§wiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla
ktdrych sg przewidziane wedtug umowy;

23) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
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24) Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robé6t i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

25) Kompletowania w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koficowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze;

26) Usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

27) Ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem nie wykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci;

28) Biezacego informowania Zamawiajacego o postepie wykonywania robét, zwtaszcza o wszelkich
zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w tym takze o okolicznosciach lezacych po
stronie Zamawiajgcego, ktére moga mie¢ wptyw na jakos$¢, termin badz zakres prac.

Informacje te powinny by¢ niezwlocznie (w dniu powziecia informacji) przekazywane
Zamawiajgcemu w formie pisemnej wraz z propozycjami dzialan zaradczych. Nieprzekazanie
takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca o takich zagrozeniach wie lub przy uwzglednieniu
wymaganej Umowg starannos$ci powinien wiedzie¢, powoduje, ze wszelkie koszty i dodatkowe
czynno$ci zwigzane ze skutkami danego zdarzenia obcigzajg Wykonawce.

Ponadto Wykonawca jest zobowiazany do informowania w formie pisemnej o przebiegu realizacji
Umowy na kazde pisemne zgdanie Zamawiajacego;

29) Informowania Zamawiajacego o kazdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej prowadzonej
dziatalnosci;

30) Zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych roboty budowlane objete zakresem zamoéwienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamoéwienia, dotyczacych prac fizycznych podczas realizacji zamdwienia jezeli wykonanie tych
czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;

31) Uczestniczenia w trakcie realizacji zadania w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania s3
przewidziane na terenie budowy (w zaleznoSci od potrzeb - na wezwanie Zamawiajgcego).
Zobowiazuje sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych wtasciwego ze wzgleduna branze
Kierownika robét, na danym etapie zaawansowania budowy.

. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy w ust. 2 niniejszej umowy nie ma charakteru zupelnego, nie

wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do

odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych wprost w Umowie, a

niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 3 Podwykonawcy
. Wykonawca zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie - wykona zaméwienie:
1) bez udziatu podwykonawcéow;

2) przy udziale nastepujgcych podwykonawcéw, zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie
pisemnej, pod rygorem niewazno$ci: (ktérym powierza nastepujacy zakres robot)
=) [ R zakres powierzonych prac ......ccceevcvveeveevenensn e eeens
D) o zaKkres pOWIierzonych prac .......cccccceeeeeseeeienennns
(w zaleznosci od deklaracji Wykonawcy w ofercie, zostanie wykreslony pkt 1) lub 2)
Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1realizacji robo6t nie zmienia tres$ci zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
ich przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby byty one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw, z ktéorymi wspdtpracuje w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow/ dalszych
Podwykonawcéw.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni, przed wprowadzeniem na budowe
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub

3



6.

7.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

]
POLSKL BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Kazdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinien zawiera¢ co najmniej:

1) szczegbélowy zakres robot przewidzianych do wykonania;

2) wysoko$¢ wynagrodzenia nalezng Podwykonawcy, ktéra nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia
okreslonego w Kosztorysie ofertowym - za tg cze§¢zamdwienia;

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni, liczac od
daty doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidtowo
wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy/ ustugi/roboty budowlanej;

4) termin wykonania zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/ ustugi/ roboty
budowlanej;

5) mozliwo$¢ wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie dochowa terminu, o ktérym mowa w pkt 4);
6) os$wiadczenie, ze Podwykonawca zapoznat sie z treScia umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:
1) nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, w szczegélnoSci nie
spetnia ona wymagan okres$lonych w ust 6,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy/ustugi/roboty budowlanej,
Zamawiajacy zglosi w terminie do 7 dni, liczac od daty otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, w formie pisemnej zastrzezenia. Niezgtoszenie w formie pisemnej
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane do
uptywu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym uwaza sie za akceptacje przez
Zamawiajacego tego projektu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie
nieprzekraczajacym 7 dni, liczac od dnia jej zawarcia [art. 464 ust 5 ustawypzp].
W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajgcego
w dokumentach zaméwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu wcze$niejszym, nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50.000 ztotych.
W przypadku, gdy umowa ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa w ust. 8 nie spetni
wymagan okreslonych przez Zamawiajacego w ust. 7, Zamawiajacy zglosi w terminie wskazanym
w ust. 7 w formie pisemnej sprzeciw do umowy. Brak zgloszenia sprzeciwu w formie pisemnej
w terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego
umowy.
W przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo
w terminie 2 dni roboczych, liczac od daty jej zawarcia.
W przypadku, gdy w umowie, o ktérej mowa w ust. 10 termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 3, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce w terminie 5 dni,
liczac od daty otrzymania umowy i wezwie Wykonawce do dokonania zmiany tej umowy. Brak zmiany
umowy w terminie 5 dni, liczac od daty przestania wezwania bedzie skutkowato naliczeniem Kkary,
o ktorej mowa w § 9 ust. 1 pkt 11 niniejszej umowy.
Zapisy ust. 5 - 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Przedktadajacy moze sam poswiadczy¢ kopie uméw, o ktérych mowa w ust. 8 i ust. 10.
Zamawiajacy w trakcie obowigzywania umowy, dopuszcza zmiane Podwykonawcy wskazanegow ust.
1 lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy dla zakresu innego niz w wskazany w ust. 1.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w celu
4
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wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spetnia je
w stopniu nie mniejszym, niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywatl sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. [art. 462 ust. 7 ustawy pzp]

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 15 Wykonawca zobowigzany jest wraz z projektem umowy
o podwykonawstwo/kopia umowy o podwykonawstwo przedstawi¢ dokumenty dotyczace
Podwykonawcy:

1) aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu dorejestru;

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

3) dokument potwierdzajacy, ze Podwykonawca spetnia wymagane przez Zamawiajacego warunki
udziatu w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamoéwienia.

W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawcy,
zobowigzany jest dotaczy¢ do wystawionej faktury dowdd potwierdzajacy dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy za zrealizowang przez niego czes$¢
przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz zakresu za jaki sie ono
nalezy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty, Zamawiajacy
wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez

Wykonawce wymaganego dokumentu.

Zapis ust. 17 stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowle dokonujgc potracenia
kwoty wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19 dotyczy wylacznie naleznosci, ktére powstaty po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego uméw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. [art. 465 ust. 2 ustawy pzp].

Wprowadzenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nowego

Podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajgcego umoéw, o ktérych mowa w ust. 8 i ust. 10 zwalnia
Zamawiajgcego z dochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jakichkolwiek
roszczen wzgledem Zamawiajacego.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni, liczac od

daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury z zastrzezeniem ust. 19- 21
iust. 23 i ust. 24. [art. 465 ust. 3 ustawy pzp]

Przed dokonaniem zaptaty, o ktérej mowa w ust. 22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
na pi$mie uwag dotyczacych zasadnosci dokonania przez Zamawiajacego

bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany

bedzie zgtosi¢ uwagi Zamawiajacemu w terminie 7 dni, liczac od daty otrzymania wezwania. [art. 465

ust. 4 ustawy pzp]

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 23, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do:

[art. 465 ust. 5 ustawy pzp]

1) odmowy dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ zaptaty, albo,

2) ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo,

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zasadno$ci zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 19, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy. [art. 465 ust. 6 ustawy pzp]

Maksymalna suma wynagrodzen przystugujaca podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie
moze przekroczyé kwoty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za realizacje przedmiotu
umowy, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
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Zamawiajacy zada aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile s3g juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych do realizacji rob6t. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamoéwienia,
a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w podZniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot.

Korzystajac ze Swiadczen Podwykonawcy, Wykonawca natozy na Podwykonawce obowigzek
przestrzegania wszelkich zasad, regut i zobowigzan okreslonych w umowie, w tym zobowigzania do
zachowania poufnosci, w zakresie w jakim odnosic sie one beda do zakresu prac danego

Wykonawcy, pozostajac jednocze$nie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez
Podwykonawce.

W przypadku, gdy na podstawie art. 647 KC, Zamawiajacy zaptacit wynagrodzenie zaroboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w catosci lub w czesci, moze
dochodzi¢ od Wykonawcy (Wykonawcéw dziatajacych wspdlnie - solidarnie) oraz od podmiotu
(w przypadku, gdy dziataja wspdlnie - solidarnie), ktéry zawart umowe z podwykonawcg w drodze
regresu cato$ci zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty.

§ 4 Termin wykonania zamoéwienia

Ostateczny termin wykonania catego przedmiotu umowy zostanie zrealizowany w terminie 7 miesiecy od
dnia zawarcia umowy, tj. ....c..cceeeereenn.

§ 5 Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

Zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zaméwienia i zlozong Oferta, Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie kosztorysowe w wysoko$ci:

Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudowa zaplecza o
Swietlice oraz nadanie obiektowi nowych funkcji spotecznych
NEtLO: wevereeereeeees ZYOLYCH (STOWIE e e e e e )

Wynagrodzenie brutto: ... ztotych (stownie:

stawki) ... w20, tj...

Wynagrodzenie kosztorysowe o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg robé6t objetych dokumentacja projektowa w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami obowigzujgcymi
w momencie wystawienia faktury.

§ 6 Rozliczenia finansowe

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy podlega¢ bedzie jednemu odbiorowi koricowemu, a spisany
protokét odbioru stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty - jezeli Wykonawca zatrudnia
Podwykonawcéw, ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowat
po przedstawieniu przez Wykonawce dowodoéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub po zloZeniu pisemnego
osSwiadczenia, ze przy realizacji zaméwienia, bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierat
zadnych uméw z Podwykonawcami.
Wynagrodzenie wykonawcy , o ktérym mowa w § 5 ust. 2 zostanie wyptacone zgodnie z warunkami
wyptat dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
tj. Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w wysokos$ci nie mniejszej niz 15% wynagrodzenia brutto
naleznego Wykonawcy wskazanego w umowie. Pozostata cze$¢ wynagrodzenia zostanie rozliczona na
podstawie dostarczonej zamawiajacemu faktury koncowej VAT wystawionej w oparciu o protokdt
odbioru konicowego robét.
Woyptata zaliczki nastapi w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od pozytywnego rozpatrzenia przez
zamawiajgcego wniosku o ktérym mowa w ust. 3 Rozdziat 10 SWZ na postawie faktury zaliczkowej
wystawionej przez wykonawce z zastrzeZeniem ust. 4 Rozdziat 10 SWZ.
Wyptata zaliczki dla Wykonawcy nastapi zgodnie z warunkami okre$lonymi w Rozdziale 10 SWZ.
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Udzielona przez Zamawiajgcego Wykonawcy zaliczka, zostanie zaliczona po zrealizowaniu cato$ci
zamoOwienia, na poczet Wynagrodzenia Wykonawcy. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie
umniejszone o kwote wcze$niej wyptaconej zaliczki.
W przypadku rozwigzania Umowy albo odstgpieniu od umowy z jakichkolwiek przyczyn zaliczka
podlega zwrotowi, chyba Ze strony przeznacza ja na rozliczenie zrealizowanej umowy, na zasadach
okreslonych w umowie § 10 ust. 4.
Ponadto Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ finansowanie rob6t budowlanych ( inwestycji) w
czesci nie pokrytej wktadem wiasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajacy wyptate srodkow
Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, przy czym Wykonawca
wystawi fakture koficowa po zakorniczeniu robét i po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru
koncowego robot.
Protokdt odbioru robdt musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.
Nalezno$¢ zostanie uregulowana na konto WyKonawcy NI ...cooeeeieiiiiiiiiee e e e
przy czym za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Rozliczenie ptatnosci za wystawiong fakture bedzie nastepowato na zasadzie podzielonej ptatnosci
tzw. ,split payment”.
Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy nalezy do Wykonawcy izostat do
niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;j
Bez uprzedniej pisemnej zgody pod rygorem niewaznos$ci Zamawiajagcego, Wykonawca nie ma prawa
cesji ani przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig (art. 509 Kodeksu
cywilnego).
Wykonawca wyraza zgode na zmniejszenie wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 5 ust. 2, w przypadku
wykonania robdt zamiennych o nizszej warto$ci od przyjetej w ofercie lub w przypadku ich
zaniechania.
Wykonawca o$wiadcza, ze w zaoferowanej cenie uwzglednit wszelkie prace i naktady konieczne do
wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa i sztukaq budowlana.
Wszelkie roboty nie objete niniejszag umowa, tzn. nie przewidziane w dokumentacji projektowej, lub
SWZ i spemiajace przestanki okreslone w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ na podstawie odpowiedniego aneksu do ww.
umowy oraz protokotu konieczno$ci zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Kosztorysy na realizacje dodatkowych robét budowlanych beda opracowywane w oparciu
o nastepujace zatozenia:

1) stawki robocizny, koszty ogdlne, zysk, takie jak zostaty zastosowane do sporzadzenia kosztorysu

ofertowego, zmniejszone proporcjonalnie w razie zastosowania ewentualnych marz, upustéw, itp.

2) ceny materialéw i ceny sprzetu zostang przyjete z "Informatoréw SEKOCENBUD" (wartoSci
$rednie). Dla materiatéw beda przyjmowane ceny z miesigca, w ktéorym byty zakupione, dla sprzetu
beda przyjmowane ceny z miesigca, w ktérym sprzet byt uzywany.

3) podstawa do ustalania kosztorysowych naktadéw rzeczowych beda odpowiednie KNR-y.

§ 7 Warunki odbioru

Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy podlega¢ bedzie:

1) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) odbiorowi konicowemu;

3) obiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda na biezaco przez Inspektora
Nadzoru. Odbiory te przeprowadzone zostang w terminie 3 dni od daty zgtoszenia, po ztoZeniu
przez Wykonawce kompletu dokumentéw. Z czynnosci odbiorowych robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu Inspektor Nadzoru spisze protokét ich przyjecia.
Odbidér koncowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty
pisemnego zgloszenia - zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego i po ztoZeniu przez Wykonawce wszystkich wymaganych do odbioru
dokumentdw. Brak tych dokumentéw skutkuje odstgpieniem Zamawiajgcego od odbioru koncowego
z winy Wykonawcy.
Komisyjny odbidr pogwarancyjny zorganizowany zostanie przez Zamawiajacego w terminie 30 dni
przed uplywem okresu gwarancyjnego. Odbidr ten, po usunieciu ewentualnych wad i usterek lub po
dostarczeniu rzeczy wolnych od wad (wedtug wyboru Zamawiajacego) stwierdzonych w jego trakcie,
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zwolni kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Strony postanawiaja, zZe beda spisane protokoty z czynno$ci odbiorowych, zawierajace wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbiordéw, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad i usterek lub zamontowanie/dostarczenie rzeczy wolnych od wad (wedlug wyboru
Zamawiajacego).

Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbiorowej o ktorej
mowa w § 7 ust. 1 pkt 2:

1) Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu rob6t wyznaczy
date rozpoczecia odbioru robét,

2) Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowosci przedmiotu do odbioru przekaze
Zamawiajacemu: protokoty z wykonanych préb i badan jakie byty niezbedne do prawidlowej
realizacji odbieranej cze$ci zamowienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiaty,
dokumentacje dotyczagcg wykonanych robét budowlanych: dokumentacje powykonawczg
Z naniesionymi zmianami zatwierdzonymi przez Projektanta oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy, o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,
wykonaniu ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, przepisami oraz o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, oraz przylegajacych nieruchomosci.

3) Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

a) Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru, jezeli w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie wad,
ktdére nadajg sie do usuniecia - az do czasu usuniecia tych wad,

b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstapic
od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt wykonawcy,

c) jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru konicowego nie nadajg sie do usuniecia, a nie
uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,

7. W okresie gwarancji jako$ci Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ wykonawce
o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w ciggu 30 dni od ich ujawnienia, natomiast
wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia w terminie 5 dni roboczych.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do Zadania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

9. Jezeli Zamawiajacy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystapi do
niego, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang przez
siebie komisje zawiadamiajgc o tym Zamawiajacego listem poleconym. Protokdt taki stanowi
podstawe do wystawienia faktury i Zadania zaptaty wynagrodzenia.

§ 8 Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia, iz Kierownikiem robét budowlanych jest Pan/Pani, posiadajacy/a
uprawnienia Nr.......ccceeeee e seeesn e e ;

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby peitnigcej obowigzki Kierownika robét na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego,
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu
o zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, nie p6Zzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego
Kierownika robét do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrétszym mozliwym terminie.
Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu
zakonczenia robét. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, nie wymagaja formy aneksu.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.

Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez niego
upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, Kierownikowi projektu, Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep
na teren budowy.
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Kierownik robét dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

Osoba wskazana jako kierownik budowy, zobowigzana jest do uczestniczenia we wszystkich
spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiajacego, projektantem oraz
niezwtocznego podejmowania wszelkich dziatan niezbednych do wtasciwej realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze osoba, o ktoérej mowa w §8 ust. 1 wpisana zostata na liste cztonkéw
wtlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2000 roku o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieré6w budownictwa (tj. Dz. U. z2019r. poz. 1117) i dysponuje
aktualnymi zaswiadczeniami.

Zamawiajgcy powotuje Inspektora nadzoru, Kktérym bedzie ...
posiadajacy uprawnienia budowlane nr .........cc.ccove e Z dNia oo Inspektor nadzoru
dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawo Budowlane.

§ 9 Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych przez Wykonawce,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

2) Zazwtloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych
obowigzkéw z niej wynikajacych z zastrzezeniem zapisdw ponizszych - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
w dotrzymaniu terminu,

3) Zazwtloke w usunieciu wad/usterek - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §5
ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, liczonego od dnia wskazanego
w protokole odbioru konnicowego na usuniecie wad/usterek,

4) Za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad/usterek,

5) 2.000,00 zt, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajacego nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika budowy na placu budowy,

6) 2.000,00 z}, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajgcego nieusprawiedliwionej
nieobecnosci kierownika budowy podczas narad koordynacyjnych, odbioréw cze$ciowych, odbioru
konicowego,

7) Za dopuszczenie do realizacji umowy o0s6b nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace
o ktérych mowa w ust.1 § 14 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien zwtok

8) Za zwloke w przekazaniu Zamawiajacemu wymaganych dowod6éw/dokumentéw potwierdzajacych
spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0séb przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat umowe o ktérych mowa
w §14 niniejszej umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreSlonego w §5 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

9) Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki w dotrzymaniu terminu ptatnosci tego
wynagrodzenia,

10) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania w wymaganym terminie, projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci
500,00 ztotych brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

11) W przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci w wysokos$ci 500,00 ztotych brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

12) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodniez art.
464 ust. 10 ustawy pzp, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy,

z wylaczeniem przypadku odstapienia od umowy, o ktérym mowa w Art. 456 Ustawy pzp.

Kary maja charakter gwarancyjny i moga by¢ naliczone z kazdego tytutu odrebnie. Naliczenie lub
zaptata jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zaptaty kary za
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odstapienie od umowy. Uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia wszelkich kar umownych
w oparciu o postanowienia niniejszej umowy obowigzuja bez ograniczen pomimo odstgpienia od
umowy przez ktérakolwiek ze stron.

Laczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 20% kwoty,
o ktérej mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy.

Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytegowykonania umowy
doszto z powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy lub z powodu dziatania
tzw. sity wyzszej, przy czym Wykonawca musi udowodni¢ wystgpienie okolicznosci, o ktorych mowa
w zdaniu pierwszym.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, oile wysokos¢
faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potracania kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca
wyraza na to zgode bez konieczno$ci odrebnego wzywania Wykonawcy do ich zaptaty.

Zastepcze usuniecie wady i usterek, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym lub niniejszej
umowie nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane s3 do dnia zastepczego
usuniecia wad i usterek.

Naliczenie przez Zamawiajgcego, jak rowniez potracenie lub w inny sposéb zaspokojenie zadania
zaptaty kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robét, ani z innych
zobowigzan umownych.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy Wykonawca bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb
trzecich zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ w szczegélnosci za szkody majatkowe lub osobowe, w tym za zniszczenie lub
uszkodzenie mienia oraz uszkodzenie ciata lub Smier¢, zaistniate w zwiazku z wykonywaniem umowy.

§ 10 Prawo odstgpienia od umowy

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy, gdy wystgpia okoliczno$ci wskazane w art. 456 pzp oraz gdy:

1) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich rozpoczecia lub
w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich rozpoczecia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy;

2) Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, a Wykonawca nie wznowil robét pomimo wezwania
Zamawiajgcego;

3) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza
umowg w sposéb niezgodny z niniejsza umowa, dokumentacja techniczng lub pisemnymi
wskazaniami Zamawiajgcego i nie usungt niezgodnosci lub nie zmienit sposobu realizacji robo6t
pomimo wezwania Zamawiajgcego;

4) Wykonawca wprowadzi Podwykonawce/dalszego Podwykonawce na teren budowy z naruszeniem
warunkow okreslonych w umowie;

5) Wykonaweca naruszy w razacy sposob przepisy bhp, p. pozarowe lub o ochronie rodowiska;

6) Wystapi po raz drugi konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty, Podwykonawcom/ dalszym
Podwykonawcom;

7) Wykonawca nie ptaci swojemu/im Podwykonawcy/om realizujgcym roboty objete przedmiotem
umowy i/lub opdZnia sie z ptatno$ciami na ich rzecz powyzej 30 dni w stosunku do terminu
ptatnosci wynikajacego z faktury i/lub faktur wystawionych przez Podwykonawcéw na rzecz
Wykonawcy;

8) Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposéb razacy nie dopetnia swoich obowigzkow
wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego, a takze nie dopelnia swoich obowigzkow
w zakresie obecno$ci na budowie pomimo pisemnego upomnienia wystawionego przez
Zamawiajgcego.

9) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

10) Otwarto likwidacje przedsiebiorstwa Wykonawcy;

11) Jezeli zostanie wydany nakaz zajecia nieruchomos$ci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie

z obowiazku zaptaty wystawionych faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od

uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
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niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki:

1) Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz 3 dni od dnia odstapienia, zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej to winy
nastapito odstgpienie od umowy lub przerwanie rob6t oraz usunie z terenu budowy wykonane
przez siebie urzadzenie zaplecza i wszystkie nalezgce do niego narzedzia i inne przedmioty.
W przypadku ich nie usuniecia w ww. terminie, Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia tych
prac podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy bez dodatkowego wezwania.

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji prawidtowo wykonanych robdét w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych roboét wedtug stanu na dzien odstapienia. W przypadku
niewywiazania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacy jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnej inwentaryzacji bez dodatkowego
wezwania, ktora bedzie wigzaca dla potrzeb rozliczenia z Wykonawca.

4) Na 7 dni przed rozpoczeciem inwentaryzacji, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 3) Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty pozwalajace na ocene
prawidtowos$ci wykonania rob6t budowlanych.

5) Protokét inwentaryzacji robot w toku bedzie stanowi¢ podstawe dla Wykonawcy do wystawienia
koncowej faktury VAT. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu
wykonania robdt wskazanych w protokole inwentaryzacji, sporzagdzonym zgodnie z ust. 4 pkt 3).

5. Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi na dzieni odstgpienia wykaz materiatéw, urzadzen
i konstrukcji wtasnych, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot
nieobjetych niniejsza umowa, jeZeli odstgpienie nastapito z winy Zamawiajacego.

6. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu odbidér przerwanych robét oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci.

7. Wykonawca udziela gwarancji na roboty wykonane do dnia odstgpienia. W takim przypadku
postanowienia §11 umowy stosuje sie odpowiednio.

8. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia zaroboty, ktére
zostaly wykonane w sposéb nie budzacy zastrzezen do dnia odstgpienia.

9. W przypadku odstapienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz wbudowane lub
zamontowane materialy/urzadzenia stanowia wtasno$¢ Zamawiajacego, za ktdra po stwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, ze s3 zdatne do uzytku, uregulowana zostanie nalezno$¢ wg cen okreslonych
w Kosztorysach. Odstapienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wywotuje skutki na przyszitos¢,
a w szczegoblnos$ci nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi oraz gwarancji w stosunku
do tych cze$ci przedmiotu umowy, ktére zostaty odebrane i rozliczone.

§ 11 Gwarancja

1. Wykonawca udziela ... miesiecznej gwarancji oraz rekojmi za wady na przedmiot umowy, liczac od
dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét.

2. W okresie gwarancji lub rekojmi za wady Wykonawca zobowiazuje sie do nieodptatnego usuwania
wszelkich wad/usterek przedmiotu umowy albo dostarczenie/zamontowanie rzeczy wolnych od wad,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

§ 12 Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnie
sporzadzonego aneksu pod rygorem niewazno$ci. Zmiany przewidziane w umowie moge by¢ inicjowane
przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.

2. Zamawiajacy, poza mozliwos$cig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, przewiduje
réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) Zmiany umowy w zakresie terminéw wykonania umowy, w razie wystgpienia;

a) Warunkéw atmosferycznych odbiegajgcych od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajacych
prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,
np. dtugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany wdd gruntowych/stanu rzeki, lokalne
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podtopienia, stany zagrozenia powodziowego; wystapienie niskich temperatur;\

b) Sity wyzszej, ktorej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejace lub mogace zaistnieé
w przysztosci, ktére maja wptyw na realizacje umowy, znajdujace sie poza realng kontrola stron
i ktérych nie mozna byto przewidzieé lub ktére, cho¢ przewidywane byty nieuniknione, nawet przy
przedsiewzieciu przez Zamawiajacego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokow dla
unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegélnosci takie wydarzenia jak: zamieszki,
protesty mieszkancow, wojny, pozary, powodzie, dlugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni;

c) Nieprzewidzianych w SWZ warunkéw geologicznych, archeologicznych lub terenowych, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdzZnienia,
w szczeg6lnosci wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw

terenowych,-w-szezegélnosei istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych.

d) Okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe

do unikniecia przez Wykonawce op6znienie, w szczeg6lno$ci:
- wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego;
- konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej;
- nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego.

e) Konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych lub zamdéwien dodatkowych.

f) Dziatania lub braku dzialania organéw administracji innych podmiotéw o kompetencjach
zblizonych do organéw administracji w szczegdélnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz
wiascicieli gruntéw zajetych pod inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdZnienia, w szczegdlnoSci:

- przekroczenie okreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - typowych w
danych okolicznos$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wlascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji;

2) Zmiana terminu wykonania umowy maze nastapic takze w przepadku wystapienia

dodatkowych okoliczno$ci podczas trwania pandemii spowodowanej SARS-CoV-2, tj. utrudnienia
zwiazane z:

a) dostepem do materiatéw budowlanych;

b) transportem i przemieszczaniem ludzi, sprzetu badz materiatéw;

c) zapewnianiem personelu odpowiedzialnego za realizacje zadania;

d) wprowadzenia dodatkowych srodkéw bezpieczenstwa majacych wptyw na termin realizacji;

e) wystapieniem/zaistnieniem innych sytuacji majacych bezposredni badZ posredni wpltyw na

termin realizacji.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w § 12 ust. 2 niniejszej umowy,

termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia

wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci.

Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich

lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

Zmiana umowy moze tez polega¢ na zmianie sposobu spetnienia §wiadczenia tzn.:

Zmiany technologiczne spowodowane w szczeg6lnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) z uwagi na mozliwos$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robét,
przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy
zachowaniu jako$ci i parametréw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen;

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jako$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajacych termin realizacji zaméwienia;

c) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

d) konieczno$¢ wykonania robo6t oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje

wypadek wplywajacy na bezpieczenistwo zycia, zdrowia, mienia, lub robétna
terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat wykonawcy
polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnos$ci w celu

12



10.

11.

2.

]
POLSKI BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozZenia.
e) w wyniku konieczno$ci wykonania dodatkowych uzgodnien, badan, ekspertyz, analiz dotyczacych
realizacji przedmiotu zamodwienia,

f) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujacych konieczno$é zmiany
sposobu wykonania umowy, ztozenia wniosku o likwidacje wykonawcy, producenta,
dystrybutora lub gwarantaproduktu/ ustugi - nie dotyczy Wykonawcy (strony niniejszej umowy),
a jedynie wykonawcy, producenta itd. produktéw/ustug, ktére mialy by¢ wykorzystane do
wykonania umowy.

W przypadku wystapienia ktdérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 4 umowy, mozliwa jest
w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robot, ograniczenie zakresu
rob6t objetych umowg lub zmiana wynagrodzenia.

Zmiana os6b wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych Wykonawca
realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistow (kluczowych pracownikéw, kierownikéw
budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach: w razie
np. $mierci, choroby, wypadku osoby, lub jezeli wymiana takiej osoby stanie sie konieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba
ta nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z umowy. Zmiana musi by¢ uzasadnionaprzez Wykonawce
i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b musza by¢ co
najmniej takie same jak wymagane w tre$ci w SWZ.

Mozliwe s3 tez inne zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

1) zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT;

2) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.;

3) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego zrealizacji czesci
przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;

4) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie
lub usuniecie kolizji;

5) wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét, ustuglub dostaw;

6) rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrdcenia terminu wykonania
przedmiotu umowy;

7) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw platnosci zwigzanych z zawarciem umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci wymienionej w ust. 7 pkt 1, zmiana stawki VAT dotyczy¢
bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonanego po dacie podpisania aneksu doumowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 7 niniejszej umowy, mozliwa jest réwniez, powigzana ze zmiang
sposobu zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana rozliczenia lub zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze wyrazié¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa wyzej wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi
by¢ wyrazony na pismie.

§ 13 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej
podanej w ofercie z zaokragleniem do petnych 100 zt w dét, co stanowikwote:

............... zt (stownie: )-
Sposéb wnoszenia i zwrotu kwoty nalezytego wykonania umowy:
1) 100% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy tj ... zt na okres realizacji
zadania zwiekszony o 30 dni Wykonawca wniesie W fOrmie........enmeersmrerseeessesennes (w dniu

podpisania umowy).

2) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od daty
podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane; w tym dniu Wykonawca wniesie Zamawiajacemu zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji w formie (waznej na okres 15 dni od daty uptywu terminu rekojmi za
wady) na kwote 30% kwoty wymienionej w pkt 1, tj. ktéra zwrdcona zostanie w terminie 15 dni po
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uptywie okresu rekojmi za wady,

3) W przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z postanowien pkt 2, Zamawiajacy zatrzyma
kwote rowng 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z kwoty objetej koficowa
faktura na poczet naleznego zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakoSci.

3. W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady i gwarancji miato inng forme niz pienigdz, wéwczas :

1) winno by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze zadanie, musi by¢ wykonalne na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Zamawiajacy, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji,
poreczenia), ma prawo zglosi¢ do niego zastrzezenia lub potwierdzi¢ przyjecie dokumentu bez
zastrzezen. Wykonawca winien wnie§¢ Zamawiajagcemu stosowny dokument w terminie
umozliwiajgcym Zamawiajacemu wykonanie tego prawa. W razie zgloszenia zastrzezen
Wykonawca Zobowigzany jest w terminie 3 dni dostarczy¢ dokument (gwarancje, poreczenie),
w ktéorym uwzglednione zostang zastrzezenia Zamawiajgcego. Nie zgloszenie zastrzezen w
terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uwazane bedzie za przyjecie dokumentu
bez zastrzezen.

3) Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji jako$ci stanowigcy 30% warto$ci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy obejmujgcy swoja skutecznos$cig okres do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
pieniadz, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Wyptlata, o ktdrej mowa w ust. 4, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

6. Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w § 5 ust. 1 warto$¢ przedmiotu Umowy ulegnie
zwiekszeniu, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy zwiekszy¢ odpowiednio.

§ 14 Zatrudnienie pracownikdéw - umowa o prace

1. Wykonawca zobowigzuje sie, Ze osoby realizujagce w ramach przedmiotu umowy okreslonego w §1
niniejszej umowy czynno$ci polegajace na wykonywaniu rob6t budowlanych objetych zakresem
zamdOwienia wskazanym w opisie przedmiotu zamoéwienia (prace fizyczne) sg beda zatrudnione na
podstawie umowy o prace jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy). Obowiazek ten dotyczy takze
podwykonawcéw.

2. Wykonawca kazdorazowo na pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego nie krétszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje sie przeditozy¢ okreslone przez
Zamawiajgcego dowody/dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw
0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w trakcie realizacji zamoéwienia tj.: [art.
438 ust. 1 ustawy pzp], w szczegoblnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o0 prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy

o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3. W przypadku konieczno$ci zmiany - w okresie trwania niniejszej umowy - o0séb wykonujacych
w ramach umowy o prace czynnos$ci o ktérych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu dowoddéw/dokumentéw to potwierdzajacych.
Obowiazek ten Wykonaweca realizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci opisanew ust. 1
niniejszej umowy przez caly okres realizacji wykonywanych przez nie czynno$ci, w szczegdlnosci
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poprzez  wezwanie = Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego =~ Podwykonawcy do  okazania
dowodow/dokumentéw potwierdzajacych biezace optacanie sktadek i naleznych podatkéow z tytutu
zatrudnienia tych osdéb. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzenie kontroli bez
wczes$niejszego uprzedzenia Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, dowodéw/
dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2 lub 4, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na umowie o prace i bedzie podstawa do naliczenia kar umownych
w wysokoSci okreslonej w §9 ust. 1 pkt 7 i 8 niniejszej umowy, a takze moze by¢ podstawa do
zawiadomienia Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy, umowa
cywilnoprawna, celem przeprowadzenia przez Panstwowa Inspekcje Pracy kontroli w tym zakresie.

§ 15 Postanowienia konicowe

. Wszelkie spory, moggce wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umow3 stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019
roku - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy
prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosSci. Umowa
podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytutu bezpodstawnego wzbogacenia,

beda rozstrzygane w oparciu o obowiazujace w Polsce przepisy.

. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

. Umowa obowiazuje od dnia jej zawarcia przez Strony.

. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki do umowy:

1) Oferta przetargowa,

2) Dokumentacja projektowa,

3) Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna,

4) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:
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