



Wyjaśnienia i ZMIANA NR 4 treści SWZ

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
zgodnie z art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

w dniu 27.05.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, pn.: **Zaprojektowanie i wzmocnienie uszkodzonych belek nośnych wraz z robotami naprawczymi wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ul. Szubińskiej w Bydgoszczy. Nr sprawy NZ.2531.23.2024.**

Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SWZ wraz z załącznikami.

- I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw pytań nr 3 z 10.05.2024 r.

1. Zgodnie z pkt. V ppkt. 4 oraz pkt. XX ppkt. 6 lit. e) SWZ, Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia stron na nie mniej niż 85% wartości umowy dla zamówienia podstawowego. Natomiast w § 3 ust. 8 projektu Umowy, Zamawiający wskazał, że: *Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń, jeśli przewidywana wartość prac/robót zamówienia podstawowego ulegnie zmniejszeniu do 85% i związane z tym wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiednio mniejsze.*

Prosimy o wyjaśnienie powyższej rozbieżności i jednoznaczne określenie jaka jest minimalna wartość świadczenia stron.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający w SWZ

Zapisy z pkt. V.4. oraz pkt XX.6.e SWZ a także § 3 ust. 8 projektu Umowy są spójne i wskazują minimalną wartość świadczenia stron dla zamówienia podstawowego na poziomie 85%.

Wobec innej rozbieżności Zamawiający zmienia treść § 16 ust 1 pkt 3 lit e), który otrzymuje brzmienie:

*„e) w przypadku wykonania mniejszego zakresu prac niż określony w ofercie Wykonawcy, przy czym minimalna wartość świadczenia Stron nie może być mniejsza niż **85%** wartości Umowy dla zamówienia podstawowego,”*

2. Zgodnie z zapisami § 7 ust. 3 projektu Umowy, *Wykonawca opracuje dokumentację projektową wykonania wzmocnień belek nośnych dźwigarami stalowymi wraz z robotami naprawczymi, a w razie konieczności również przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń, instalacji, sieci, itp.* Czy w przypadku wystąpienia „konieczności” wykonania dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń, instalacji, sieci, itp., będzie to traktowane jako zamówienie dodatkowe?

Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu wykonania dokumentacji projektowej.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie dotyczy § 7 ust. 4 p.p. Umowy.

*Zakres zamówienia opisany w § 7 ust. 4 i 5 p.p. Umowy stanowi wymagany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia i nie dotyczy ewentualnych robót dodatkowych. Zamawiający wymaga aby Wykonawca kierując się PFU, w szczególności zawartą tam ekspertyzą, ale także własną oceną dokonaną **w ramach obligatoryjnej wizji lokalnej obiektu oraz projektem budowlanym***

i wykonawczym remoncie wiaduktu z 2005 r. i mapą terenu, którą Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień, ustalił niezbędny zakres robót naprawczych wiaduktu.

Roboty dotyczące urządzeń, sieci, instalacji lub powierzchni nieuwzględnionych w przedmiocie zamówienia i dostarczonej dokumentacji przetargowej stanowią będą roboty dodatkowe.

3. Zgodnie z zapisami § 7 ust. 4 projektu Umowy, Wykonawca wykona roboty naprawcze zgodnie z dokumentacją projektową, a w razie konieczności również przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń, instalacji, sieci, itp.

Czy w przypadku wystąpienia „konieczności” wykonania przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń, instalacji, sieci, itp., będzie to traktowane jako zamówienie dodatkowe?

Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu wykonania przedmiotowych robót.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie dotyczy § 7 ust. 5 p.p. Umowy.

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 2

4. Zgodnie z zapisami § 7 ust. 5 projektu Umowy, w przypadku ujawnienia się w trakcie prowadzenia prac miejsc wymagających naprawy a nie uwzględnionych w projekcie, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy w ramach prowadzonych robót i opracowań projektowych. Koszt z tego wynikający nie będzie stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do Zamawiającego - jako roboty i koszty dodatkowe.

Wykonawca podkreśla, że to Zamawiający winien jednoznacznie określić zakres przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie ma wpływu na „ujawnienie się w trakcie prowadzenia prac miejsc wymagających naprawy” więc tym samym nie jest ich w stanie przewidzieć i uwzględnić w cenie oferty. Taka sytuacja spełnia wszystkie przesłanki do zakwalifikowania takich robót jako zamówienie dodatkowe.

Wykonawca zwraca się o modyfikację przedmiotowego zapisu projektu umowy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie dotyczy § 7 ust 6.

Zamawiający uwzględnia uwagi Wykonawcy przez co § 7 ust. 6 p.p. Umowy otrzymuje nowe brzmienie:

„6. W przypadku ujawnienia się w trakcie prowadzenia prac miejsc wymagających naprawy, czego kierując się przedmiotem zamówienia nie można było przewidzieć, Wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawy w ramach realizacji Umowy jako roboty dodatkowe. Rodzaj i zakres tych robót wymaga uprzedniej weryfikacji Zamawiającego.”

5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje braków lub błędów w opisie przedmiotu zamówienia, szczególnie wobec załączenia do niniejszych wyjaśnień dodatkowych dokumentów i wprowadzenia obowiązkowej wizji lokalnej obiektu.

Konieczność wykonania robót innych niż objętych dokumentacją przetargową skutkować będzie dodatkowym wynagrodzeniem, a w razie uzasadnienia dodatkowym terminem, w związku z tym: § 16 ust. 1 pkt 2 lit. c): p.p. Umowy otrzymuje nowe brzmienie

„c) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych - innych niż objętych dokumentacją przetargową, niemożliwych do przewidzenia na etapie składania oferty przez wykonawcę, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem umowy,”

§ 16 ust. 1 pkt 3 lit. c) p.p. Umowy otrzymuje nowe brzmienie:

„c) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych - innych niż objętych dokumentacją przetargową, niemożliwych do przewidzenia na etapie składania oferty

przez wykonawcę, - roboty te wyceniane będą na podstawie KNR oraz cennika (ORGBUD - wyłącznie) aktualnego na dzień ujawnienia się prac dodatkowych. Kp, Kz, Z, R, M, S – należy wyceniać w oparciu o wartości minimalne (zawarte w ORGBUD) dla województwa kujawsko-pomorskiego;

6. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku opóźnienia w wydaniu lub odmowy wydania niezbędnych do prowadzenia robót zgód, decyzji lub uzgodnień przez podmioty trzecie, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym Wykonawca nie mógł realizować robót z tej przyczyny.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W przypadku opóźnienia w wydaniu lub odmowy wydania niezbędnych do prowadzenia robót zgód, decyzji lub uzgodnień przez podmioty trzecie, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym Wykonawca nie mógł realizować robót z tej przyczyny, o ile termin wydłużenia nie wynika z działania lub zaniechania działania po stronie Wykonawcy.

7. Prosimy o jasne określenie czyją własnością są materiały z rozbiórek.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z pkt 5.4. PFU oraz § 7 ust. 21 p.p. Umowy, Materiał rozbiórkowy stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do transportu, składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zestaw pytań nr 4 z 24.05.2024 r.

1. Prosimy o zmianę zapisów treści SWZ dotyczącą wymaganych referencji, pozwoli to Zamawiającemu osiągnąć większą liczbę podmiotów mogących ubiegać się o udział w postępowaniu, a co za tym idzie uzyskać bardziej korzystną cenę. Obecne wymagania postawione przez Zamawiającego bardzo zawężają potencjalne grono Wykonawców mogących brać udział w postępowaniu. Proponujemy Zmianę zapisów na: Wykonanie przynajmniej jednej roboty polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu drogowego z pracami wykonywanymi nad czynną linią kolejową z uzyskaniem zamknięć torowych w spółce PKP PLK S.A. oraz przynajmniej jedną robotę polegającą na wzmocnieniu konstrukcji mostu, wiaduktu itp. za pomocą konstrukcji stalowych lub taśm z włókien węglowych. Taki zapis gwarantuje Zamawiającemu, że potencjalny wykonawca posiadający w/w doświadczenie ma wymaganą wiedzę do prawidłowego wykonania zadania.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie „doświadczenia wykonawcy”, opisany w pkt XVIII.1.1) SWZ.

Intencją Zamawiającego jest, by Wykonawca znał specyfikę wykonywania wzmocnień dźwigarów nad czynnymi zelektryfikowanymi liniami kolejowymi (bez możliwości demontażu infrastruktury kolejowej, z poważnymi ograniczeniami tzw. wyłączeń i ograniczonego dostępu do wzmacnianego elementu), a nie tylko orientował się w ogólnej specyfice prac na terenach kolejowych.

- II. W związku ze zmianami treści SWZ określonym w pkt I. oraz treści pkt 5.8. PFU – załącznika Nr 2 do SWZ, celem właściwego określenia zakresu realizacji zamówienia, **Zamawiający stawia bezwzględny wymóg przeprowadzania wizji lokalnej**, o której mowa w art. 131 ust. 2 Pzp, w terminie poprzedzającym złożenie oferty, w związku z tym **pkt V.7 SWZ** otrzymuje nowe brzmienie:

„7. Zamawiający **wymaga** złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej.

Wymagana wizja lokalna obiektu objętego przedmiotem zamówienia - wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ul. Szubińskiej w Bydgoszczy, możliwa do wykonania w jednym z dwóch terminów do wyboru:

- termin 1: 04.05.2024 r., w godz. 09:00 – 12:00,
- termin 2: 05.05.2024 r., w godz. 09:00 – 12:00,

po wcześniejszym telefonicznym umówieniu dokładnego terminu wizji (dzień i godzina) z Przedstawicielem Zamawiającego (telefon kontaktowy nr 52 582 27 58 lub 725 50 2165 w godz. 7:00 do 14:00. Osoba do kontaktu Pan Łukasz Szczesik).

Wymagana wizja lokalna odbędzie się w obecności Przedstawiciela Zamawiającego, który sporządzi dla każdego uczestnika oddzielną listę obecności, celem weryfikacji jego oświadczenia złożonego z ofertą o odbyciu wizji przed złożeniem oferty.

Dokument pełnomocnictwa osób reprezentujących Wykonawcę do udziału w wizji lokalnej należy przekazać Przedstawicielowi Zamawiającego przed przystąpieniem do wizji.

Uczestnik wizji lokalnej musi być wyposażony w środki ochrony BHP, w szczególności obowiązkowo w kask, kamizelkę i buty ochronne. Bez tych środków ochrony osobistej Przedstawiciel Zamawiającego nie dopuści uczestnika do wizji lokalnej z winy Wykonawcy.

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie przez wykonawcę w trakcie wizji lokalnej dokumentacji fotograficznej.

Zamawiający nie będzie udzielał żadnych odpowiedzi na pytania zadane w trakcie wizji lokalnej. Komunikacja Wykonawców z Zamawiającym odbywa się wyłącznie na zasadach opisanych w pkt IX.SWZ. Ewentualne pytania wynikłe z dokonanej wizji lokalnej Wykonawca kieruje do Zamawiającego zgodnie z pkt IX.9 SIWZ. Zamawiający ustala termin na zadawanie pytań wynikających z wizji do dnia **07.06.2024 r.**

Nie wzięcie udziału w opisanej wyżej wizji lokalnej, dyskwalifikuje Wykonawcę i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 1 pkt 18 Pzp.

Dodatkowo, do oferty, wymagane będzie oświadczenie Wykonawcy o przeprowadzeniu wizji lokalnej (sporządzone wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego **Załącznik Nr 14 do SWZ**). Oświadczenie składa przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który bezpośrednio uczestniczył w wizji lokalnej

Poza wymaganą przez Zamawiającego wizją lokalną, Wykonawca może dodatkowo dokonać wizji samodzielnie bez udziału Zamawiającego.

III. Poza zmianami treści SWZ określonym w pkt I. i II. Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp, ZMIENIA treść SWZ następująco:

1. do pkt V. SWZ dodaje się pkt 10. o brzmieniu:

„10. Celem zadania jest odtworzenie wymaganego stanu technicznego obiektu i przywrócenie jego pierwotnej nośności, zgodnie z treścią Programu Funkcjonalno-Użytkowego.”

2. do pkt XII.9. SWZ dodaje się ppkt 4) o brzmieniu:

„4) oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej (sporządzone wg wzoru Zamawiającego). Wzór wykazu stanowi załącznik Nr 14 do SWZ. Oświadczenie składane jest w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.”

3. do pkt XXVII.SWZ dodaje się Załącznik Nr 14:

„Załącznik Nr 14 – wzór oświadczenia o przeprowadzeniu wizji lokalnej, (składanego z Ofertą),”

4. w załączniku Nr 1 do SWZ – p.p. Umowy, w § 1 dopisuje się ust. 4 o brzmieniu:

„4. Celem zadania jest odtworzenie wymaganego stanu technicznego obiektu i przywrócenie jego pierwotnej nośności, zgodnie z treścią Programu Funkcjonalno-Użytkowego - załącznika Nr 2 do Umowy.”

5. w załączniku Nr 1 do SWZ – p.p. Umowy, w § 7 ust. 2 dopisuje się zdanie drugie o brzmieniu:

„Wykonawca zapewnia, że zapoznał się z SWZ oraz celem zadania i ma wiedzę, doświadczenie i kompetencje oraz zasoby ludzkie i techniczne aby ten cel osiągnąć.”

6. w załączniku Nr 1 do SWZ – p.p. Umowy, w § 14 ust. 1 pkt 13 otrzymuje nowe brzmienie:

„13) za naruszenie obowiązku dotyczącego udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym przy wykonywaniu umowy w wysokości 1.000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek,”

7. w załączniku Nr 1 do SWZ – **p.p. Umowy**, w **§ 16 ust. 1 pkt 2** dopisuje się lit. k) o brzmieniu:

„k) w przypadku zmian umowy, o których mowa w ust. 2, wpływających na termin wykonania prac/robót budowlanych objętych Umową;”

8. w załączniku Nr 1 do SWZ – **p.p. Umowy**, w **§ 16 ust. 1 pkt 3 lit. a) i f)** otrzymuje nowe brzmienie:

„a) zmiany wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, wynikające z waloryzacji, na zasadach określonych w § 17 Umowy (KLUZULA WALORYZACYJNA);”

„f) w przypadku uzasadnionych zmian Umowy;”

9. w załączniku Nr 1 do SWZ – **p.p. Umowy**, w **§ 17 ust. 1** otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego,

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. - uwzględniony został w cenie ofertowej, przeniesionej do Umowy,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 poz. 46)

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę;

e) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, przy czym poziom zmiany cen uprawniający do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na powyżej 10 %, w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert; początkowy termin zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 10 %.

10. w załączniku Nr 2 do SWZ – **PFU, pkt 9.1** otrzymuje nowe brzmienie:

„9.1 Dokumentacja budowlana i wykonawcza remontu obiektu stanowi materiał pomocniczy”

11. w załączniku Nr 2 do SWZ – **PFU, w pkt 12.2** dopisuje się lit. c, d i e o brzmieniu:

„c załącznik nr 8 do PFU – Projekt budowlany remontu obiektu

d załącznik nr 9 do PFU – Projekt wykonawczy remontu obiektu

e załącznik nr 10 do PFU – mapa terenu”

IV. W związku ze zmianami treści SWZ określonym w **pkt I. II. i III.**, w załączeniu Zamawiający przekazuje Załącznik do SWZ oznaczone **ZMIANA Nr 4**:

- ujednolicony wzór Umowy, uwzględniający wprowadzone zmiany, **zaznaczone tłem koloru żółtego**, stanowiący **nowy Załącznik nr 1 do SWZ**;
- ujednolicony Program Funkcjonalno-Użytkowy, uwzględniający wprowadzone zmiany, **zaznaczone tłem koloru żółtego**, stanowiący **nowy Załącznik nr 2 do SWZ**;
- załącznik nr 8 do PFU – Projekt budowlany remontu obiektu (z 2005 r.) ;
- załącznik nr 9 do PFU – Projekt wykonawczy remontu obiektu (z 2005 r.);
- załącznik nr 10 do PFU – mapa terenu;
- nowy wzór formularza ofertowego, uwzględniający wprowadzone zmiany, **zaznaczone tłem koloru żółtego**, stanowiący **nowy Załącznik nr 3 do SWZ**;
- wzór oświadczenia o przeprowadzeniu wizji lokalnej, stanowiący **Załącznik Nr 14 do SWZ**.

- V. **Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 4 treści SWZ** jest istotna dla sporządzenia oferty i wymaga od wszystkich zainteresowanych Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z jej treścią i przygotowanie ofert, w związku z tym, w oparciu o art. 286 ust. 3 Pzp, Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 12.06.2024 r. godz.10:00** i dokonuje w tym zakresie ZMIANY Nr 4 treści SWZ.

Wobec powyższego Zamawiający zmienia dotychczasową datę:

- „29.05.2024 r.”, zawartą w pkt XIII. i XIV. SWZ, dotyczącą składania i otwarcia ofert na datę: „12.06.2024 r.”
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
- „27.06.2024 r.”, zawartą w pkt XV. SWZ, dotyczącą terminu związania ofertą na datę: „11.07.2024 r.”

- VI. **ZMIANA Nr 4 treści SWZ** prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

- VII. **Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 4 treści SWZ** staje się obowiązująca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem jej udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (ID 920920).

p.o. Dyrektora ZDMiKP

podpis nieczytelny

Wojciech Nalazek

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)