PEWIK GDYNIA SP. Z0.0. —ceveveneneniananenn.

Zalacznik nr 5

ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Nr ZP/57/2020

zawartej w dniu ....... 2020 roku, w Gdyni

pomiedzy:
Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni

z siedziba: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia

Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk- Potnoc w Gdansku,

Wydzial VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

KRS: Nr 0000126973

wysokos$¢ kapitatu zaktadowego spotki 337.671.750,00 zt

NIP: 586-010-44-34

reprezentowanym przez:

p. Walerego Tankiewicza Prezesa Zarzadu

p. Wiestawa Kujawskiego Wiceprezesa Zarzadu

zwanym w umowie: Zamawiajacym

a
ZsiedziDg e e

KRS/wpis do ewid. dzial. gosp. e e
wysokos¢ kapitalu zaktadowego™® ..o e,

* - jezeli dotyczy w zaleznosci od formy prawnej

NI e ———————————
reprezentowanym przez:

zwanym w umowie: Wykonawca
0 nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku rozstrzygniecia postgpowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego wedtug SIWZ ZP/57/2019 na podstawie Regulaminu udzielania
zamoOwien przez PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania budowe sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej w Rumi dla rejonu ulic Rozane;j
i I Dywizji Wojska Polskiego z wycinka krzewow i 6 drzew (etap 1) oraz budowe przepompowni
sciekow ,,R6zana-Polnoc” w Rumi (etap Il) zgodnie z dokumentacjg projektows stanowigca
Zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Przedmiotem zamdwienia jest:

2.1Budowa sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej w Rumi dla rejonu ulic Rozanej i I Dywizji
Wojska Polskiego (etap 1) w nastgpujacym zakresie:

1)  sie¢ wodociggowa PEHD DN110 L= 765m;

2)  sie¢ wodociggowa PEHD DN250 L= 2146m,;

3)  sie¢ wodociggowa zeliwo sferoidalne DN250 L=91m (przewiert sterowany);

4)  sie¢ wodociggowa PEHD DN160 L=20m;

5)  sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200 L= 190 m;

6)  sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN315 L=205m;

7) sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kamionki DN200 L=947m (przewiert
sterowany);

8)  sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kamionki DN300 L=249m (przewiert
sterowany);
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9) sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej PEHD DN160 L=760m;
10) wycinka 6 drzew w terminie do 31.12.2020 roku.
2.2 Budowa przepompowni $ciekéw w nastepujacym zakresie (etap 11):
1)  odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej;
2)  zbiornik przepompowni;
3) instalacje elektryczne;
4)  utwardzenie terenu wraz z ogrodzeniem.
3. Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci realizacje robot budowlanych (roboty podstawowe i
tymczasowe), dostawe materiatdéw i1 urzadzen, przeprowadzenie badan i pomiaréw odbiorowych,
dokonanie zgtoszenia zakonczenia robdt oraz:

1) realizacj¢ przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa;

2) organizacj¢, zagospodarowanie i likwidacje terenu budowy oraz wlasciwe jego oznakowanie;

3) opracowanie i uzgodnienie z wlasciwymi organami projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz
uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego od wlasciwego zarzadcy drogi na prowadzenie robot
budowlano-montazowych sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej;

4) wytyczenie robdt budowlanych w terenie objetych przedmiotem zamoéwienia zgodnie
z warunkami dokumentacji projektoweyj;

5) dokonanie odpowiednich zgloszen, uzyskanie zezwolen umozliwiajagcych uzytkowanie sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z 0bowigzujacymi przepisami prawa;

6) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej;

7) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych rob6t w 3 kpl. (w tym 1 kpl.
na no$niku elektronicznym);

8) opracowanie projektu i harmonogramu prac rozruchowych, wykonanie rozruchu mechanicznego
i technologicznego przepompowni Sciekow;

9) sporzadzenie dokumentacji porozruchowej;

10) uruchomienie i przekazanie do eksploatacji przepompowni $ciekow i instalacji, po uzyskaniu
zatozonego efektu technicznego;

11) przeprowadzenie instruktazu personelu uzytkownika w obiekcie Zamawiajacego W zakresie

obstugi przepompowni $ciekow oraz wykonanych instalacji i dostarczonych urzadzen;

12) wykonanie instrukcji obstugi i oznakowania obiektow zgodnie wytycznymi Zamawiajacego;

13) dokonanie i uzyskanie odpowiednich zgloszen, zezwolen i pozwolen umozliwiajacych
uzytkowanie przepompowni $ciekéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

4. W ramach realizacji przedmiotu zaméowienia Wykonawca:

1) zawrze umoweg na utylizacj¢ odpadéw powstatych w trakcie realizacji inwestycji na swoj koszt;

2) wykona odptatne wymagane przez DTR urzadzen przeglady gwarancyjne wraz z dostarczeniem
materialow 1 cze$ci eksploatacyjnych niezbednych do ich wykonania, w miejscu ich
zainstalowania  (wedlug stawek nie wyzszych niz naliczane przez serwis
producenta/autoryzowang firm¢ serwisowa dla danego przegladu wynikajacego z DTR);

3) wykona nieodptatne ewentualne naprawy gwarancyjne wraz z dostarczeniem czgsci i
materiatlow niezbednych do wykonania naprawy z reakcjg serwisu (dojazdem do miejsca
zainstalowania/wybudowania) w terminie do 24 godzin od chwili zgtoszenia usterki przez
Zamawiajgcego;

4) zapewni dostepno$¢ czesci zamiennych przez 5 lat po okresie gwarancji;

5) zagwarantuje wykonanie napraw pogwarancyjnych, ktore beda przedmiotem odrgbnej umowy.

5. Podstawa wykonania przedmiotowych robot sa:

1) zaswiadczenie Starosty Wejherowskiego o nie wniesieniu sprzeciwu do zgloszenia robot
budowlanych Nr AB.6743.X.23.P.2019.9 z dn. 15.07.2019r. wraz z cesja na rzecz PEWIK
Gdynia;

2) zaswiadczenie Wojewody Pomorskiego o nie wniesieniu sprzeciwu do zgloszenia robot
budowlanych Nr WI-11.7843.9.95.2019.AK z dnia 11.10.2019 r. wraz z cesja na rzecz PEWIK
Gdynia;

3) pozwolenie wodnoprawne nr 0S-561/2017 z dnia 09.11.2019 r. na odwodnienie wykopow;

4) pozwolenie na budowe PS nr AB.6740.10.122.2020.9 z 16.06.2020 r. wraz z cesja na rzecz
PEWIK Gdynia;
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5) decyzja Starosty Wejherowskiego nr OS/272/2019 wraz z postanowieniem Nr OS 219/2020 z
dnia 27.07.2020 r. w sprawie wycinki drzew.

§2
TERMIN WYKONANIA | WARUNKI REALIZACJI
1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 12 miesiecy od daty przekazania terenu
budowy, zgodnie z opracowanym przez Wykonawce Harmonogramem realizacji i fakturowania
robodt stanowigcym Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Przez termin realizacji przedmiotu umowy rozumie si¢ termin protokolarnego odbioru koncowego
robot skladajacych si¢ na przedmiot umowy, po usunieciu ewentualnych wad i1 usterek
stwierdzonych podczas dokonywania czynnosci odbiorowych oraz uzupetieniu przedtozonej
dokumentacji odbiorowej, w przypadku jej nieckompletnos$ci.

3. Strony uzgodnity .......... 1 etapy robot i platnosci w trakcie realizacji umowy. Etapem jest
wykonany zakres robot poddany odbiorowi czgsciowemu/koncowemu, stanowiagcy zakres robot
zrealizowanych i mozliwych do rzeczowego odebrania.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie z nim uzgodnionym, jednak nie
pézniej niz w ciggu 10 dni od daty zawarcia umowy pod warunkiem przedstawienia
Zamawiajgcemu oryginatu umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w § 10 ust. 2.

5. Wykonawca w ciagu 1,5 miesigca od daty przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego
dokona aktualizacji harmonogramu stanowigcego Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy w stosunku
do przedtozonego do oferty. Zmiana harmonogramu moze nastapi¢ po uzgodnieniach miedzy
Stronami i zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego. Aktualizacja nie moze powodowaé zmiany
terminu koncowego realizacji umowy oraz wymaga jej aneksowania.

6. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamdwienia w okreSlonym zakresie i czasie beda
protokoty odbioréw czesciowych oraz protokot odbioru koncowego realizacji catego przedmiotu
zamoOwienia.

7. Termin realizacji moze ulec wydtuzeniu na skutek dziatania sity wyzszej — zdarzenia, ktdrego
Strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogly zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdzialac,
a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w calosci jego zobowigzan. Powyzsze
musi zosta¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru. Podstawag
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy moze by¢ wytacznie aneks podpisany przez obie
Strony.

8. Przyczyng, ktéora Zamawiajacy moze roéwniez uzna¢ za podstawe do aneksowania terminu
realizacji, sa warunki obiektywnie uniemozliwiajagce prowadzenie robot budowlanych w
stosowanej przez Wykonawce technologii oraz ewentualna konieczno$¢ wykonania
zatwierdzonych przez Zamawiajacego robot dodatkowych/zamiennych z uzasadnieniem
wydtuzenia terminu umownego.

9. Przyczyna aneksowania terminu realizacji moga by¢ rowniez przedtuzajace si¢ - z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy - uzgodnienia z gestorami sieci wystepujacych na terenie
budowy.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczaltowy i
zgodnie z oferta wynosi:

- netto: . zt
(stownie: ...............)

— podatek VAT: zt
(stownie: ...............)

- brutto- zi
(stownie: ...............)

L Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
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w tym:
budowa sieci wodociggowe;j
netto:

kwota podatku VAT: e
brutto:

netto:
kwota podatku VAT: e,
brutto:

netto:
kwota podatku VAT: e
brutto:

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy zostalo wyliczone w oparciu o kalkulacje ceny ryczattowej
stanowiaca Zalacznik nr 3.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest state i nie bedzie podlegaé korektom w trakcie realizacji umowy
z wyjatkiem wprowadzenia ewentualnych robot dodatkowych nie objetych dokumentacja
projektowa lub koniecznoséci wykonania robot zamiennych.

4. W przypadku wystapienia okolicznos$ci powodujacych zakonczenie robdt przed wykonaniem
petnego zakresu przedmiotu umowy lub ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, Wykonawca
bedzie mogt zadaé zaptaty jedynie za faktycznie wykonane roboty proporcjonalnie do stopnia ich
zaawansowania, uzgodnionego mig¢dzy Stronami, nawet jezeli zakonczenie robot lub
ograniczenie zakresu realizacji przedmiotu umowy nastapi z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

5.  Wykonawca nie moze domaga¢ si¢ dodatkowej zaptaty za prace, ktore sg naturalng konsekwencjg
procesu budowlanego i w naturalny sposob z niego wynikaja oraz dotyczg takich sytuacji, ktore
Wykonawca dysponujacy dokumentacja techniczng powinien przewidziec.

6. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

1) pelny zakres rob6t budowlano - montazowych wynikajacy z dokumentacji technicznej wraz z
dostarczeniem materiatow, urzadzen i ich instalacja;

2) koszt sporzadzenia planu BIOZ;

3) koszt organizacji terenu budowy, ogrodzenia i oznakowania terenu prowadzonych prac,
wykonania i utrzymania o§wietlenia;

4) koszt zabezpieczenia zgodnie z odno$nymi przepisami BHP w budownictwie terenu prowadzenia
robot;

5) koszt zapewnienia ochrony mienia i zgromadzonych materialow znajdujacych si¢ na terenie
budowy;

6) koszt utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektow i urzadzen zwigzanych z terenem
prowadzonych prac i placem budowy oraz koszt ich pdzniejszej rozbiorki;

7) koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztem jej
opomiarowania i zuzycia;

8) koszty zaopatrzenia w wodg¢ i odprowadzenia $ciekow dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z
kosztem ich opomiarowania i zuzycia;

9) koszt opracowania i uzgodnienia (z wlasciwymi organami) projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia budowy oraz koszt zajecia pasa drogowego;

10) koszt obstugi geodezyjnej inwestycji;
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11) koszt odwodnienia wykopow;

12) koszt sporzadzenia instrukcji obstugi obiektow i oznakowania;

13) koszty wszystkich przeprowadzonych badan i pomiaréw, wynikajacych z zapisow w
dokumentacji technicznej;

14) koszty zwigzane z ruchem probnym przepompowni $ciekow;

15) koszt uporzadkowania terenu prac i terenow przylegtych po przeprowadzonych robotach;

16) wszelkie koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami (w tym koszty zwigzane z utylizacja
odpadow) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
wraz z kosztem wyposazenia terenu prac w pojemniki do sktadowania odpadéw oraz toalete
przenosna;

17) koszt ewentualnych napraw uszkodzen sieci i urzadzen infrastrukturalnych;

18) koszty prowadzenia dokumentacji zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi;

19) koszty wszelkich uzgodnien wynikajacych z zapiséw w dokumentacji technicznej;

20) koszty wymaganych ubezpieczen;

21) koszt przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw Zamawiajacego w zakresie
obstugi obiektow i eksploatacji urzadzen technicznych zainstalowanych w obiekcie;

22) koszt przeprowadzenia badan i sprawdzen zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji
projektowej;

23) koszt uporzadkowanie terenu budowy i terenow przyleghtych po przeprowadzonych pracach, w
tym odtworzenie istniejacych nawierzchni drogowych;

24) koszt sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wynikajacej z warunkow wykonania
przedmiotu zamowienia w 3 egz. w wersji graficznej oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD
oraz innych dokumentéw zgodnie z Prawem Budowlanym wymaganych do ztozenia do organu
nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy;

25) koszt ewentualnych napraw zainstalowanych urzadzen/wybudowanych obiektow (w tym
kosztow dojazdu serwisanta i materialow oraz czeSci zamiennych) w okresie udzielonej gwarancji
jakosci;

26) koszt polisy od ryzyk budowlano-montazowych na zasadach ,all risks” wymaganej po
podpisaniu umowy (obejmujacej 100 % wartosci umowy brutto), dostarczonej Zamawiajagcemu
nie p6zniej niz przed wprowadzeniem na plac budowy.

§4
ROBOTY DODATKOWE

1. Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumiejg roboty nie ujete w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz w niewycenionych
przedmiarach robot (doprecyzowujacych przedmiot zaméwienia), niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy i wynikajace z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
przed zawarciem umowy.

2. W przypadku konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajagcemu odpowiedniego wniosku okreslajagcego zakres robot dodatkowych
wraz z kosztorysem wstepnym. Kosztorys winien obejmowac skalkulowane ceny wykonania tych
robot z okre§leniem podstawy kalkulacji 1 zastosowaniem $rednich sktadnikow cenotwodrczych nie
wyzszych niz oglaszane przez SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajacy dat¢ sporzadzania
kosztorysu. W  przypadku koniecznosci uzycia do ich realizacji dodatkowych
materialow/urzadzen, ktore nie wystepujag w wykazie SEKOCENBUDU — Wykonawca przyjmie
srednie ceny rynkowe za dany material/urzadzenie/roboty.

3. Zamawiajacy zobowigzany jest do podjgcia decyzji lub zgloszenia uwag dotyczacych kosztorysu
w sprawie realizacji zgtoszonych robot dodatkowych w terminie do 5 dni roboczych od daty
otrzymania odpowiednich dokumentow od Wykonawcy.
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4. Woynagrodzenie za roboty dodatkowe nalezne bedzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym
przez Zamawiajacego kosztorysem, bgdacym podstawa do sporzadzenia odpowiedniego aneksu
do umowy i rozliczane w ramach etapu, ktérego dotyczy.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonane jedynie roboty niezb¢dne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

6. Jezeli roboty dodatkowe bedg wynikiem wczesniejszych btednie wykonanych prac Wykonawcy,
niezgodnych z zasadami lub normami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca.

§5
ROBOTY ZAMIENNE

6. Przez roboty zamienne Strony rozumieja roboty ujete w dokumentacji projektowej, w
przekazanych informacyjnie przedmiarach robdt uzupetnionych o wiedzg wynikajacg z
przeprowadzonej wizji lokalnej, ktore zostaly przewidziane do wykonania wedtlug opisanej
technologii i z konkretnych materialow oraz z uzyciem konkretnych urzadzen, lecz za zgoda
projektanta i Zamawiajgcego wykonano je w innej technologii lub z innych materiatow, albo przy
zastosowaniu innych urzadzen, a konieczno$¢ ich wykonania w ten sposob wynika w
szczegolnosci z jednej z ponizszych przyczyn:

1) materiaty budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamowienia nie moga by¢ uzyte
przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia innymi,

2) w trakcie wykonywania zamowienia nastgpita zmiana prawa budowlanego,

3) w trakcie realizacji zamOwienia mozna zastosowac¢ lepsze materiaty budowlane badz lepsza
technologie wykonania robot.

2. Przeprowadzone roboty zamienne nie zmieniajg $wiadczenia Wykonawcy wynikajacego z
niniejszej umowy, ktory jest tozsamy ze zobowigzaniem zawartym w ztozonej w postgpowaniu
ofercie.

3. Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
kosztorys roznicowy, ktory stanowi¢ bedzie wyceng elementéw robot budowlano-montazowych,
ktére nie beda wykonane oraz robot, ktore je zastapig, w tym ewentualnych robot dodatkowych.
Réznicain,,+* lub in ,,-*” tych wycen podlega rozliczeniu miedzy Stronami. Kosztorys réoznicowy
winien by¢ opracowany na zasadach okreSlonych dla kosztorysu robot dodatkowych, ktore sa
okreslone w § 4 ust.2.

4. Kosztorys roznicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

5. Przeprowadzenie robot zamiennych wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
§6
ROBOTY ZANIECHANE

1. W przypadku niewykonania przez Wykonawce wszystkich robot objetych zakresem przedmiotu
umowy, za ktére w niniejszej] umowie okreslone zostalo wynagrodzenie ryczattowe w § 3,

wynikajgcego z:
1) rozwigzania umowy;
2) odstgpienia od umowy;
3) wykonawstwa zastgpczego
wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej
czesci.
2. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 od wynagrodzenia umownego ryczattowego zostanie odliczone
to, co Zamawiajacy musial wydatkowac¢ na dokonczenie realizacji przedmiotu umowy.

§7
WARUNKI PEATNOSCI

1. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastgpowac bgdzie na podstawie faktur, wystawionych
przez Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze kazdego etapu robodt, zgodnie z Harmonogramem
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realizacji i fakturowania robot. Do kazdej faktury dotgczony bedzie odpowiedni protokoét, o ktorym
mowa w ust.2 i 3.

. Podstawg wystawiania cze$ciowej faktury bedzie protokdt czesciowego odbioru danego etapu
robot, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

. Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy, o ktorych mowa w § 1 umowy, nastapi w oparciu o
fakture, wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez
upowaznionych przedstawicieli Stron.

. Faktury ptatne beda przelewem w terminie 14 dni, liczac od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze z zastrzezeniem ust. 2 i
ust.3.

. Za datg ptatnos$ci uznaje si¢ dzien uznania rachunku Wykonawcy.

. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ na osobe trzecig
wierzytelnos$ci wynikajacej z niniejszej Umowy.

. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/-ow Zamawiajgcy bedzie dokonywat zaplaty
wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawce/-ow po
przediozeniu przez Wykonawce, wraz z fakturq dla Zamawiajgcego, dowodu zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy wraz z jego oswiadczeniem o petnym uregulowaniu naleznosci za
wykonane roboty budowlane na danym etapie?®.

. W przypadku oferty wspolnej rozliczenia z tytutu realizacji umowy dokonywane bedg wylgcznie z
liderem Konsorcjum®,

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Dla zabezpieczenia nalezytego i zgodnego z umowa wykonania robodt oraz pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci, Wykonawca
whniesie do dnia zawarcia umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysoko$ci 5%
(pie¢ procent) wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy, co stanowi
warto$¢. ........ 4

. Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy  wniesione zostalo w  formie®:

. Zamawiajqcy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej — gwarancja winna zobowigzywaé Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo
do wyplacenia Beneficjentowi, na pierwsze pisemne zgdanie, kwoty do wysokoSci wniesionego
zabezpieczenia w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. Koszty wniesienia zabezpieczenia poniost Wykonawca.

. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w ust. 3 1 5 niniejszego paragrafu.

. W przypadku wystapienia robot dodatkowych lub robot zamiennych, skutkujacych zwigkszeniem
wartosci przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zapisami niniejszej umowy gwarancja nalezytego
wykonania umowy winna by¢ jednorazowo odpowiednio zmieniona co do jej wysokosci (kwoty)
zabezpieczenia przypadajacego na okres udzielonej gwarancji jakosci (tj. 30% zabezpieczenia) nie
p6zniej niz na 14 dni przed terminem zakonczenia robot zgodnego z Harmonogramem realizacji i

2 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
8 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
4 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig

5 Forma zabezpieczenia musi byé zgodna z Regulaminem udzielania zaméwien przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
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fakturowania robot, ale w terminie wazno$ci zabezpieczenia, pod rygorem nieprzystapienia do
odbioru koncowego przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

8. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie:

a) z tytulu nalezytego wykonania umowy (tj. 70 % zabezpieczenia) — w terminie 15 dni, liczac od
dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany tj. od
daty obustronnie podpisanego protokotu odbioru konicowego robot,

b) z tytutu udzielonej gwarancji (tj. 30 % zabezpieczenia) - w terminie 15 dni po uptywie okresu
gwarancji jakos$ci i sporzadzeniu protokotu ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.

9. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy wniesione zabezpieczenie musi zostac
jednorazowo odpowiednio przedtuzone nie pdzniej niz na 14 dni przed terminem zakonczenia robot
zgodnego z Harmonogramem realizacji i fakturowania robdt, ale w terminie waznoSci
zabezpieczenia, pod rygorem nieprzystgpienia do odbioru koncowego przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§9
ZALICZKA®

1. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki w wysoko$ci 10% warto$ci umowy brutto na poczet
wykonania przysztych robot budowlanych.

2. Warunkiem udzielenia zaliczki jest zawarcie umowy przez Wykonawce, przejecie od
Zamawiajacego terenu budowy, rozpoczecie wykonywania robot oraz ztozenie zabezpieczenia
zwrotu zaliczki w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej.

3. Wyplata zaliczki na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy nastapi w ciggu 14 dni roboczych
od dnia wplynigcia do Zamawiajgcego prawidlowo wystawionego zabezpieczenia zgodnie z
obowiazujacymi zasadami prawa.

4. Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa musi nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowiazywac
Gwaranta do zwrotu wyplaconej kwoty pieni¢znej na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego
(Beneficjenta), w wysokosci odpowiadajacej kwocie =zaliczki wraz z odpowiednim
o$wiadczeniem Zamawiajacego.

5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji umowy
za obustronnym porozumieniem.

6. Rozliczenie zaliczki nastgpowac bedzie poprzez sukcesywnie potracanie 10% warto$ci z kazdej
faktury, az do pelnego zwrotu jej wartosci.

7. W przypadku terminowego aneksowania umowy wazno$¢ gwarancji na zwrot zaliczki musi by¢
przed podpisaniem aneksu odpowiednio przedtuzona.

§ 10
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone osobom trzecim w  zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
(odpowiedzialnos¢ deliktowa i kontraktowa) na kwote ..........cceecveverennnee. ztonr................. W

7

2.  Wykonawca przed wprowadzeniem na teren budowy zawrze i przedstawi Zamawiajacemu
umowe ubezpieczenia od ryzyk budowlano-montazowych na zasadach ,,all risks”, na kwote
.................... zt (100% wartosci umowy brutto). Polisa nie bedzie zawiera¢ wylaczenia
odpowiedzialnos$ci za straty, szkody lub przywrocenie do stanu pierwotnego w wyniku btedu lub
pominigcia popelnionego przez podwykonawce lub cztonka konsorcjum®.

3. Ubezpieczenia, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, beda obowigzywac przez caty okres
realizacji niniejszej umowy. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca
jest zobowigzany do zawarcia nowych polis ubezpieczeniowych lub aneksowania juz
istniejacych, z zachowaniem ciggtosci ich obowigzywania, z terminem waznosci nie krotszym
niz do konca realizacji zobowigzan wynikajacych z zawartej umowy z Zamawiajgcym.

6 W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie uwzgledni wyplaty zaliczki, paragraf ten zostanie z umowy usuniety
7 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
8 Jezeli wystepuje
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§11
NADZOR
1. Nadzér nad robotami, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy:

a) zramienia Zamawiajgcego petni¢ beda Inspektorzy nadzoru:

............ - numer uprawnien........., nr tel...... — branza sanitarna
.............. - numer uprawnien .........., nr tel...... — branza elektryczna,
vveeen - NUMeET Uprawnien ........... qartel...... — branza budowlana.

b) z ramienia Wykonawcy?® :

Kierownik budowy oraz koordynator ds.bhp ................ - numer uprawnien: .................. ,
nr tel... - branza sanitarna,

................. - numer uprawnien: ......... nrtel... - branza budowlana,
................. - numer uprawnien: ..........,nr tel.....- branza elektryczna.

2. Inspektor Nadzoru nie ma prawa dokonywa¢ z Wykonawcg i jego pracownikami jakichkolwiek
ustalen dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robo6t dodatkowych.
Wartos¢ robot dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiajacy.

3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru mogg mie¢ miejsce wylacznie na
jego pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.
Kwalifikacje nowego przedstawiciela Wykonawcy nie moga by¢ nizsze niz osoby, ktora on
zmienia. Zmiana, o ktérej mowa w niniejszym ustepie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

4. Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz jej uprawnienia wytypowanej do realizacji niniejszego
zamoOwienia stanowi Zalacznik nr 4 do niniejszej umowy.

5. Zmiany personelu po stronie Zamawiajacego w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce w kazdym
momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajgcy informuje Wykonawce na pismie.
Kwalifikacje nowego inspektora nadzoru nie moga by¢ nizsze niz osoby, ktdra on zmienia.

6. Zakres praw i obowigzkoéw Koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy stanowi Zatgcznik
nr 5 do umowy.

§ 12
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie z nim uzgodnionym, jednak nie
pdzniej niz w ciggu 10 od daty zawarcia umowy, pod warunkiem wywigzania si¢ Wykonawcy ze
zobowigzania z §10 ust.2.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy.

3. W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalg istniejaca w obrgbie budowy sytuacje
budowlang oraz ustalg miejsce na tymczasowe zaplecze i sktadowanie materialow.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na podstawie odrgbnej umowy nastawe hydrantowsg z
zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem za zwrotng kaucja wynoszacg 2.400,00 zt.

5. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.
6. Zamawiajgcy uzgodni z Wykonawcg projekt i harmonogram prac rozruchowych.

7. Zamawiajacy pokryje koszt energii elektrycznej, zuzytej podczas rozruchu, wykazany na podstawie
urzadzen pomiarowych Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy poniesie oplat¢ za wycinke 6 drzew.

9. Zamawiajagcy wyznaczy pracownikow, ktorzy beda uczestniczy¢ w rozruchu technologicznym
obiektu prowadzonym przez Wykonawcg.

® Zgodnie ze zlozong ofertq
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10.Zamawiajacy wyznaczy pracownikow, ktorzy winni by¢ objeci instruktazem stanowiskowym w

zakresie eksploatacji urzadzen.

11.Zamawiajacy na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy moze dopusci¢ zastosowanie

materiatow réwnowaznych z wyjatkiem agregatow pompowych. Pod pojeciem rownowazno$ci
rozumie¢ nalezy, iz zagwarantujg one realizacj¢ zamoéwienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem
na budowg i opisem przedmiotu niniejszego zamowienia oraz zapewnig uzyskanie parametrow
technicznych takich samych lub lepszych od =zalozonych w dokumentacji projektowe;.
W przypadku materiatéw, ktorych znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez
rownowazno$¢ Zamawiajacy rozumie zastosowanie takich materialéw, ktorych parametry
techniczne jakosciowe i technologiczne bedg takie same lub lepsze od materiatow, jakie zostaty
przyjete w rozwigzaniach dokumentacji projektowe;.

12.Zamawiajacy odbierze wykonany przedmiot zamowienia na zasadach opisanych w § 15 i dokona

zaptaty za jego wykonanie.

§13
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wiasnymi/przy udziale podwykonawcy/6w.*

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlano-montazowe, elektryczne i pozostate
wraz z dostarczeniem niezbednych do wykonania przedmiotu umowy materiatéw i urzadzen oraz
instalacji z uwzglednieniem, iz wszystkie materialy i urzadzenia beda odpowiadac ztozonej przez
niego ofercie i wymaganiom dokumentacji technicznej oraz beda dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.), ustawy z 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1570), ustawy z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych,
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym z dnia 17 listopada 2016 r. oraz Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacym dyrektywe Rady Nr 89/106/EWG
oraz pochodzi¢ z biezacej produkcji (data produkcji nie moze byé wezesdniejsza ni 12 m-cy od
daty dostarczenia).

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek
materiatowy do akceptacji (wzor Wniosku stanowi Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy) z
wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem wykorzystania
danych wyrobow budowlanych przy realizacji przedmiotu umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty,
potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do realizacji
przedmiotu umowy, wyrobow budowlanych, a w szczegélnos$ci: atesty, certyfikaty oraz inne
$wiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych wyrobow budowlanych,
Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajacego badania, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan
potwierdzg zlg jako$¢ wyrobdw (niezgodng z normami lub obowigzujagcymi przepisami),
natomiast na koszt Zamawiajacego, gdy jako$¢ wyrobow okaze si¢ whasciwa. W przypadku, kiedy
wyniki badan potwierdza ztg jakos¢ uzytych materialow, Wykonawca poniesie catkowity koszt
zwigzany z ich wymiang na materiaty spetniajace wymagania.
Wykonawca zrealizuje na swoj koszt tymczasowe obiekty i urzadzenia zwigzane z terenem
prowadzonych robét i placem budowy, ktére uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy
oraz bedzie ponosit koszty ich utrzymania i konserwacji oraz pozniejszej rozbiorki.
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt wyposazy teren budowy w pojemniki do zbierania i
magazynowania odpadow w ramach odpowiedzialnosci za prawidlowe i zgodne z prawem
postepowanie z odpadami wytworzonymi w zwigzku z wykonaniem umowy przez caty okres jej
realizacji. Pojemniki, o ktérych mowa w niniejszym ustgpie winny by¢ oznakowane w sposob
umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje i oprozniane z taka czestotliwoscia, aby nie

10

zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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dochodzito do ich przepekienia lub zanieczyszczenia otoczenia. Wykonawca zobowigzany jest do
zawarcia umowy na utylizacj¢ odpadow powstatych w trakcie realizacji umowy i do poniesienia
kosztoéw wyniktych z tego tytutu.

7. Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, udostgpnia do wgladu Karty przekazania odpadow lub
inne dokumenty potwierdzajace przekazanie odpadéw do unieszkodliwienia.

8. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do:

1) opracowania i uzgodnienia z whasciwymi organami projektu organizacji ruchu;

2) uzyskania zgody zarzadcy drogi na prowadzenie robdt 0raz poniesienia kosztow zwiazanych z
zajgciem pasa drogowego;

3) dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy;

4) ubezpieczenia pracownikow od nastepstw nieszczesliwych wypadkow;

5) zabezpieczenia terenu robot zgodnie z odno$nymi przepisami BHP w budownictwie;

6) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy 0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp oraz przeciwpozarowych;

7) przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze
obowiazujacych przepisow w zakresie ochrony srodowiska (wszelkie konsekwencje finansowe
wynikajgce z naruszenia powyzszych przepisow ponosi Wykonawca);

8) utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy —
zobowiazany jest do usunigcia z terenu budowy sprzgtu, urzadzen, resztek materiatow i odpadow
(pojemniki, jezeli sa niezbedne do gromadzenia odpaddéw, zapewnia Wykonawca);

9) ochrony wtasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy;

10) przestrzegania polecen oséb sprawujgcych nadzor nad realizacja niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego;

11) zapewnienia nadzorow obcych i badan;

12) opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym projektu i harmonogramu prac rozruchowych;

13) przeprowadzenia w obecnosci i przy udziale Zamawiajacego rozruchu technologicznego
obiektu w zakresie wymaganym dokumentacjg techniczng, trwajagcego min. 72 godziny ciaglej
pracy, ktorego pozytywny efekt winien by¢ potwierdzony protokotem odbioru technicznego oraz
sporzadzenia sprawozdania z rozruchu;

14) wykonania instrukcji obstugi i oznakowania obiektow zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego;

15) dokonanie odpowiednich zgloszen, uzyskanie zezwolen umozliwiajacych uzytkowanie Sieci
wodociagowej, sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni $ciekow zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa oraz dokonywania wszelkich wymaganych wyjasnien i uzupehien
wynikajacych z postanowien organu nadzoru budowlanego;

16) przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow Zamawiajacego;

17) zapewnienia ewentualnych napraw gwarancyjnych z dojazdem serwisanta wraz z dostawa
czesci zamiennych do miejsca zainstalowania urzadzen, bez kosztéw dla Zamawiajacego;

18) zapewnienia przegladow gwarancyjnych wszystkich urzadzen z czgstotliwoscia wynikajaca z
ich DTR, gdzie ustuga wraz z kosztem materiatow i cze$ci eksploatacyjnych (jezeli wystapia)
bedzie kazdorazowo dodatkowo platna;

19) zapewnienia dostepu do czgsci zamiennych zainstalowanych urzadzen w okresie nie krotszym
niz 5 lat po uplywie okresu gwarancyjnego;

20) uzgodnienia wiaczenia obiektéw do eksploatacji ze stuzbami Zmawiajacego;

21) zapewnienia odptatnego serwisu pogwarancyjnego.

9. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia, az do
chwili oddania — na zasadach ogdéInych Kodeksu Cywilnego za szkody wynikle na tym terenie.

10. Wykonawca odpowiada za mienie, urzgdzenia i materialy uzywane do realizacji zamdwienia do
momentu podpisania koncowego protokotu odbioru robot.

11. Wykonawca zapewnia we wiasnym zakresie dostawg energii elektrycznej oraz licznik poboru
energii w celu jej poboru dla potrzeb socjalnych i budowy i pokryje koszt jej zuzycia.
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12.

13.

14.
15.

Wykonawca pokryje koszt zuzycia wody niezbednej do realizacji przedmiotu umowy (dla potrzeb
socjalnych i budowy) oraz zaptaci koszt najmu nastawy hydrantowej (kaucj¢ zwrotng okreslong
w § 12 ust. 4).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ polecen osob sprawujacych nadzor nad realizacjg niniejszej
umowy ze strony Zamawiajacego.

Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami wspotczesnej wiedzy
technicznej i technologii, za ceng oraz w terminie okreslonym w niniejszej umowie.

§14
PODWYKONAWSTWO 1
Zgodnie z § 13, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale
zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcy/ow
.............................................................................................................................................. w
ZAKTESIC  eeiieiiiieeiie ettt ettt ettt , z zastrzezeniem postanowien

niniejszego paragrafu.

Do udziatu kolejnych podwykonawcow w robotach budowlano-montazowych innych niz w ust.1
wymagana jest akceptacja Zamawiajacego.

Wykonawca lub podwykonawca zamierzajagcy wykonywaé roboty budowlane w ramach
podwykonawstwa zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia
podwykonawstwa wraz ze szczegétowym zakresem robot, przed wprowadzeniem na budowe,
przy czym podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia doreczenia zgloszenia zakresu robot, jakie beda
wykonywane przez podwykonawce, ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw. Zamawiajacy ma
prawo wczesniej zaakceptowaé zgloszenie podwykonawstwa.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
podwykonawcy przez Zamawiajacego.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikéw, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym, jak za wlasne dziatania i
zaniechania.

Zaptlata nalezno$ci podwykonawcy nastapi zgodnie z postanowieniami § 7 umowy.

§ 15
ODBIORY

W trakcie realizacji robdt stanowiacych przedmiot niniejszej umowy, dokonywane beda:

a) odbiory robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu;

b) odbiory czgsciowe robot,

c) odbiory techniczne;

d) odbidér koncowy robot,

e) odbior ostateczny po uptywie okresu gwarancji jakosci.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie polegal na finalnej ocenie ilosSci i
jakosci wykonywanych robot przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiér robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.
Gotowo$¢ danej czeSci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i1
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu bedzie

11

tres¢ niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do ztozonej oferty w zaleznosci, czy ono wystgpuje
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ocenial Zamawiajacy poprzez sprawdzenie i potwierdzenie zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i zatwierdzanymi materiatami.

3. Odbiory czesciowe robot beda polegaty na sprawdzeniu rzeczywistego wykonania robot na
danym etapie zgodnie dokumentacjg projektowsa i zatwierdzanymi materiatami, z harmonogramem
realizacji i fakturowania robot oraz uprzednimi ustaleniami (np. w oparciu o: ztozone wnioski
materiatowe, przeprowadzone pomiary, proby szczelno$ci, dostarczone przez wykonawce
dokumenty odbiorowe). Przystapienie do odbioru cze$ciowego nastgpi w terminie do 3 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce robot do odbioru wraz z dotaczeniem
dokumentoéw odbiorowych oraz zostanie zakonczony w terminie do 7 dni roboczych w przypadku
potwierdzenia wykonania i kompletnosci dokumentéw odbiorowych.

4. Odbior techniczny - zakonczenie realizacji robot budowlano-montazowych. Gotowo$¢ do odbioru
technicznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbioru technicznego
dokona Zamawiajacy w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
kompletnosci i jako$ci zgltoszonych robdt budowlano-montazowych na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiardow, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi materiatami. W przypadku negatywnego wyniku
powyzszego sprawdzenia oraz w przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych,
robot uzupehiajacych lub robdt wykonczeniowych Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru technicznego. Pozytywny wynik odbioru technicznego jest warunkiem
koniecznym do podjecia przez Wykonawce czynnosci zwigzanych z rozruchem, o ktorym mowa
w § 16.

5. Odbior koncowy- dokonywany jest po zakonczeniu realizacji wszystkich robét, przeprowadzeniu
instruktazu stanowiskowego dla pracownikow Zamawiajgcego oraz dopetnieniu przez Wykonawce
obowiagzku zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy. Wykonawca
zglasza na pisSmie Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego wraz z dostarczeniem
dokumentow zgodnie z Wykazem dokumentéw odbiorowych stanowigcym Zatacznik nr 7 do
niniejszej umowy oraz potwierdzeniem przyjecia zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego przez organ nadzoru budowlanego.

6. Zamawiajacy przystapi do czynno$ci odbiorowych odbioru koncowego w terminie do 5 dni
roboczych od otrzymania zgtoszenia wraz z kompletem dokumentdéw, o ktérych mowa w ust.5.

7. W przypadku kompletnego spetniania przez Wykonawcg wymagan opisanych w ust. 5 oraz braku
podstaw do przerwania czynnosci odbioru na podstawie ust. 9, odbidr koncowy zostanie
zakonczony w przez Zamawiajacego najpozniej w 7 dniu roboczym od daty rozpoczecia odbioru.

8. Jezeli w toku odbioru lub w okresie gwarancji zostana stwierdzone wady niemozliwe do usunigcia
Zamawiajacy moze zadac obnizenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej i technicznej, 0 ile wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy.
Jezeli wskazane powyzej wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze:

a) odstapi¢ od umowy z zachowaniem uprawnien wynikajacych z § 19
lub
b)  Zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

9. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, gdy w ich czasie ustalono, ze
istnieja wady, ktore uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem. Przerwa moze trwaé do czasu usuni¢cia wad.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia kolejnego terminu odbioru.

11.Wszystkie czynno$ci zwigzane z odbiorem robdt, wymagaja formy pisemnej — protokotu
podpisanego przez Strony, pod rygorem jego niewaznoS$ci.

12.Po uplywie okresu gwarancyjnego i po usuni¢ciu wszystkich ewentualnych wad, Strony
sporzadzaja protokot ostatecznego odbioru, ktory jest podstawa do zwrotu pozostatych 30%
zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 oraz zwolnienia Wykonawcy z wszystkich zobowigzan
wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania wad.
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§ 16
PROBY, ROZRUCH

Przed dokonaniem odbioru koncowego, Wykonawca przeprowadzi 72-godzinne proby ruchowe
przepompowni $ciekdw polegajace na peinej jej eksploatacji pod nadzorem pracownikdéw
Zamawiajgcego.

Niezbednym warunkiem przystapienia do prac rozruchowych jest:

1) calkowite zakonczenie robot budowlano-montazowych;

2) zakonczenie prob montazowych zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa;

3) zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktadow elektrycznych;

4) sprawdzenie i wstepna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolnopomiarowej
i automatyki;

5) dostarczenie przez Wykonawce dokumentacji technicznej, sktadajace;j si¢ z instrukcji obstugi
urzadzen technicznych, dokumentacji techniczno-ruchowych oraz z dokumentacji specjalnej
(projektu rozruchu) opracowanej przez Wykonawce dla potrzeb rozruchu i uzgodnionej
z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania projektu rozruchu technologicznego obiektu z
odpowiednim wyprzedzeniem wraz z wykazem prob i badan odbiorczych, harmonogramem prac
przelaczeniowych oraz rozruchowych. Zamawiajacy dokona uzgodnienia ww. dokumentacji
najpozniej w 5-tym dniu roboczym od daty przystapienia do uzgodnien.

W przypadku zastrzezen Zamawiajacego, Wykonawca dokona uzupetien i/lub poprawek w
dostarczonym opracowaniu w uzgodnionym przez Strony terminie. W takim przypadku termin
realizacji umowy nie ulega przesunigciu.

Dla kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynowania

koncowej fazy realizacji prac budowlano-montazowych Zamawiajacy powola Komisje

Rozruchowa w sktad, ktérej beda wchodzi¢ przedstawiciele Zamawiajacego oraz pracownicy

Wykonawcy o0 odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu, znajacy specyfike uruchamiane;j
przepompowni $ciekow.
Prace rozruchowe powinny obejmowac:
1) sprawdzenie wszystkich urzadzen technicznych i instalacji w zakresie kompletnosci i
czynnosci ruchowych;
2) przeprowadzenie kompleksowych prob ruchowych wszystkich urzadzen technicznych
i instalacji z uzyciem wtasciwego medium — $ciekdéw, w wyniku ktorych nalezy osiggnaé
zalozone projektem parametry technologiczne;
3) regulacje urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych;
4) kontrolg i rejestracje parametrow technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie
przeprowadzenia prob rozruchowych;
5) zaznajomienie stuzb eksploatacyjnych Zamawiajacego z obstuga urzadzen i instalacji;
6) opracowanie sprawozdan technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wynikow
prac rozruchowych.
Wybudowana przepompownia $ciekow moze by¢ przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy
bedzie pracowata prawidtowo (zostanie wykazana prawidtowos$¢ i stabilno$¢ pracy urzadzen,
zastosowanych algorytmow sterowania oraz procedur obslugi) w okresie probnym pod
obcigzeniem $ciekami, a parametry jej pracy beda zgodne z zatozeniami projektowymi oraz gdy
wszystkie urzadzenia techniczne i instalacje beda odpowiadaty warunkom bezpieczenstwa i
higieny pracy.
Jezeli 72-godzinna bezusterkowa praca przepompowni Sciekdw nie bedzie mogta by¢ zakonczona
pozytywnie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, to po usunieciu usterek 72-godzinna
kontrola pracy musi by¢ przeprowadzona od nowa.
Z zastrzezeniem § 12 ust. 7, Wszelkie koszty zwigzane z ruchem probnym przepompowni Sciekow
ponosi Wykonawca.

§17
GWARANCJA JAKOSCI
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci:
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10.

11.

12.

13.

14.

a) na wykonane roboty budowlano-montazowe stanowigce przedmiot niniejszego
zamOwienia na okres......!2 miesigcy liczony od daty protokolarnego odbioru koncowego
przedmiotu umowy,

b) na zainstalowane urzadzenia, gdzie okres gwarancji okreslony jest gwarancjg producenta,
jednak na okres nie krotszy niz 24 miesigce od daty protokolarnego odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny obejmujacy ewentualne
naprawy gwarancyjne wraz z dostawg czg¢éci zamiennych. Koszty napraw gwarancyjnych zawarte
sa w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamowienia, zgodnie z zapisami § 3 ust. 6 pkt. 25.

Wszystkie zastosowane urzadzenia musza by¢ serwisowane na terenie Polski.

Serwis gwarancyjny wraz z dojazdem do obiektu Zamawiajacego zostanie zapewniony bez
dodatkowych kosztow dla Zamawiajacego.

W przypadku, gdy w okresie udzielonej gwarancji wystapia usterki, czas reakcji Wykonawcy
zmierzajacy do wykonania napraw gwarancyjnych obiektu winien wynosi¢ 24 godziny od
momentu zgtoszenia usterki telefonicznie, potwierdzonej droga mailowa (przez czas reakcji
rozumie si¢ okres, w ktérym osoba upowazniona/serwisant przez Wykonawce rozpoczyna prace
nad usunigciem zgloszonego problemu).

Jezeli naprawa w okresie gwarancyjnym nie moze by¢ dokonana na miejscu zamontowania
urzadzen, urzadzenie winno by¢ zdemontowane przez Wykonawce, naprawione u producenta i
ponownie zamontowane, bez jakichkolwiek kosztow dla Zamawiajacego. Wykonawca
zabezpiecza w tym czasie ciggltos¢ pracy obiektu poprzez dostawe i montaz urzadzen zastgpczych
na czas trwania naprawy. Termin naprawy zostaje uzgodniony przez strony odpowiednio do jej
charakteru.

Wykonanie drobnych napraw gwarancyjnych (do wykonania ktorych czesci zamienne dostepne
sg na biezaco u Wykonawcy lub producenta) z dojazdem serwisu do obiektu Zamawiajacego, w
dni robocze nastepowac bedzie w czasie nie dtuzszym niz 48 godziny, liczac od zgloszenia usterki
e-mailem. W przypadku napraw przypadajacych zgodnie z terminem 48- godzinnym na sobote,
niedziele i $wieta termin ulega przesunieciu do pierwszego dnia roboczego nastepujacego po tych
dniach.

Terminy napraw gwarancyjnych innych niz okreslone w ust. 7, w tym zakres objety
wykonawstwem robdt budowlano-montazowych, ustalane bedg miedzy Stronami za kazdym
razem indywidualnie, przy czym aktualny brak dostepnosci czesci zamiennych musi by¢ pisemnie
potwierdzony przez producenta tych czesci.

W przypadku roszczenia reklamacyjnego, Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zgtosic je
Wykonawcy e-mailem.

W razie powtarzajacych si¢ napraw (trzy naprawy tego samego podzespotu/czesci), ktdre nie
przywrdca skutecznie wiasciwego funkcjonowania danego urzadzenia Wykonawca zobowigzany
jest wymieni¢ wadliwe urzadzenie na nowe, bez dodatkowych optat dla Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji po uptywie jej terminu, jezeli
zgtosi Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym przez Strony, Zamawiajacy zleci ich
usunigcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania
zgody Sadu.

Okres gwarancji ulega wydluzeniu o czas od zgloszenia do usuni¢cia wady, a w przypadku, o
ktorym mowa w ust. 10, biegnie od poczatku dla nowego urzgdzenia.

Przeglady gwarancyjne winny by¢ wykonywane z czestotliwo$cia wynikajaca z DTR urzadzen.
Koszt przegladow nie jest wliczony w ceng umowy. Koszt przyjazdu serwisanta, materiatow i
cze$ci eksploatacyjnych jest dodatkowo ptatny i nie moze by¢ drozszy niz koszt serwisu
naliczonego przez serwis producenta urzadzen/autoryzowanej firmy serwisowe;.

12 7apis zostanie uzupelniony po wyborze oferty
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§18
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym od momentu ztozenia
o$wiadczenia o rozwigzaniu, w przypadku, gdy wystapi co najmniej jedna z ponizszych
okoliczno$ci:

1) Wykonawca odmawia podpisania protokotu przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie wykonuje robot przez co najmniej 30
kolejnych dni,

3) Wykonawca wykonuje umowe wadliwie i nie zmienia sposobu wykonania na prawidlowy,
pomimo wezwania na pismie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmiang¢ sposobu
wykonywania robot,

4) wykonana cze$¢ robot dotknicta jest wadg, ktérej usunigcie nie jest mozliwe, albo wymaga
ponownego wykonania znacznej czgsci dotychczasowych robot lub poniesienia dodatkowych
kosztow.

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg uprawnien Zamawiajacego do odstapienia od
umowy na podstawie kodeksu cywilnego.

3. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego, wartos¢ wykonanych robot zostanie
wyceniona i rozliczona na podstawie protokotu stanu ich zaawansowania, z zastrzezeniem ust.4

4. W przypadku wad rob6t wykonanych do dnia rozwigzania umowy, Zamawiajacemu przystuguje
prawo stosownego obnizenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba ze Wykonawca za zgoda
Zamawiajacego niezwlocznie dokona skutecznego usunigcia tych wad.

5. Od rozwigzania umowy na podstawie ust. 1 lit. b), roboty wykonane do tego dnia, zastosowane
materialy oraz zamontowane wyroby gotowe objete sa gwarancjg jakosci na zasadach
okreslonych w § 17.

§19
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) zazwloke w realizacji kompletnego zamowienia, w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie
terminu okreslonego w § 2 ust. 1,

b) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze konicowym w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastepnego po uptywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad, z
zachowaniem prawa do kary okreslonej w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu;

c) za zwloke w usunigciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu
uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad,

d) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego lub odstapienia przez niego od
umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca lub przez Wykonawce z przyczyn, za
ktore odpowiedzialno$ci nie ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1, co nie narusza prawa Zamawiajacego do kary okreslonej w ust.
1 lit. a) —) niniejszego paragrafu.

2. Jezeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikajace z
obowigzujacych przepisow lub postanowien umowy lub nie jest w stanie udokumentowaé
unieszkodliwienia odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Zamawiajagcy ma prawo
obcigzy¢ Wykonawce kosztami unieszkodliwienia odpadéw oraz naliczy¢ kar¢ za okres, w
ktorym wyzej wymienione nieprawidtowosci miaty miejsce, w wysokosci 200,00 zt netto za
kazdy dzien wystgpowania tej nieprawidtowosci.

3. Kary, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaplaci na wskazany przez
Zamawiajacego rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od
dnia dorgczenia zgdania zaptaty kary umownej w formie noty ksiggowe;.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego, przekraczajacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robot, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

Zamawiajacy ma prawo do potracania kar umownych z kwoty stanowiacej zabezpieczenie
gwarancji nalezytego wykonania umowy lub wynagrodzenia.

W przypadku opdznienia platnosci przez Zamawiajacego Wykonawcy nalezne bedg ustawowe
odsetki.

§ 20
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych dotyczacych oséb reprezentujacych Wykonawce oraz
danych osob, o ktorych mowa w § 11 ust. 1 lit. b) bedzie Zamawiajacy zgodnie z Klauzula
informacyjng stanowigcg Zatacznik nr 9 do niniejszej umowy.

Wykonawca wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie
danych) wobec 0so6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia w postepowaniu, w wyniku ktérego zostaje zawarta
niniejsza umowa.

§21
PRZEPISY OBOWIAZUJACE | SPORY

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach, ustawy 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow i Kodeksu Pracy.
Spory mogace wynikna¢ w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane beda polubownie, a jezeli
Strony nie dojdg do porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, przez sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
W przypadku zmiany uregulowan prawnych, w tym zmiany stawki VAT, rzutujacych na realizacje¢
niniejszej umowy sporzadzony zostanie odpowiedni aneks - po uprzednich negocjacjach -
uwzgledniajacy skutki wynikajace z tej zmiany.

§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej zawarcia.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy, a takze jej rozwigzanie za zgodg obu Stron, odstgpienie
od umowy lub jej wypowiedzenie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomié¢ drugg Strone¢ o zmianie nazwy lub
adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelkg korespondencj¢ wystang do Strony
okreslonej w niniejszej] umowie, na adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie
dorgczona.
Na podstawie przepisu art. 4¢ ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego
przedsigbiorcy
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych oryginalnych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.
Integralng czg¢$¢ niniejszej umowy stanowig zataczniki:

Zatacznik nr 1 - Dokumentacja techniczna,

Zatacznik nr 2 - Harmonogram realizacji i fakturowania robot,
Zatacznik nr 3 - Kalkulacja ceny ryczattowej,
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Zatgcznik nr 4 -  Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnien oraz z potwierdzeniem
przynaleznos$ci do Izby Inz. Budownictwa,

Zalacznik nr 5 - Zakres praw i obowigzkow Koordynatora bhp i p.poz,

Zalacznik nr 6 - Wzor wniosku materiatowego,

Zatacznik nr 7 -  Wykaz dokumentow odbiorowych,

Zatacznik nr 8 - Os$wiadczenie o zapewnieniu dostaw czg$ci zamiennych, napraw i
przegladow,

Zatgcznik nr 9 - Klauzula informacyjna,

Zatacznik nr 10 — O$wiadczenie Wykonawcy dot. energii elektryczne;j.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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