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I. Ogolna specyfikacja techniczna - ST 00

1. Wstep

1.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajgcego

PRZEBUDOWA KUCHNI I CZESCI ZLOBKOWE] W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUCHATEK W KOSCIERZYNIE.
1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej s3 ogélne przepisy i wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych i montazowych, obejmujgce w szczegélnosci wymagania w
zakresie wtasciwos$ci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegélnych robot, okreslenie zakresu prac, ktére ujete sg w cenach poszczeg6lnych pozycji
przedmiaru, wskazanie podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw
opis zasad przedmiarowania, wymagania dotyczace sprzetu niezbednego do realizacji danego zadania
inwestycyjnego oraz transportu.

1.3. Zakres stosowania

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz jako zatacznik do umowy miedzy
Inwestorem, a Wykonawca, przy zleceniu realizacji robot budowlanych. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania zostang
spetnione przy zastosowaniu wykonania na podstawie do$wiadczenia i zgodnie ze sztukg budowlana.

1.4. Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja

ST - 00 - Ogolna specyfikacja techniczna

Szczegotowe specyfikacje techniczne:

1.0 SST Roboty budowlane - cze$¢ ogélna

1.1 SST Wyburzenia i nowe $ciany

1.2 SST Wymiana stolarki

1.3 SST Docieplenie $cian zewnetrznych z materiatu nieplanego 2m

1.4 SST Remont $cian

1.5 SST Remont podtégi

1.5. Podstawowe pojecia

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi; budowle stanowiaca

cato$¢ techniczno - uzytkows, wraz z instalacjami i urzadzeniami; obiekt matej architektury.

Budynek uzyteczno$ci publicznej - nalezy przez to rozumie¢ budynek przeznaczony na potrzeby

administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwo$ci, kultury, kultu religijnego, o$wiaty, szkolnictwa
wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handluy,
gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw
w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rédlagdowym, oraz inny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznos$ci publicznej uznaje sie takze

budynek biurowy lub socjalny.

str. 3



_ STWIORB - BRANZA ARCHITEKTURA )

PRZEBUDOWA KUCHNI I CZESCI ZLOBKOWE] W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUCHATEK W KOSCIERZYNIE
Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia ternu, budowle sportowe, cmentarze
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych oraz fundamenty pod urzadzenia i maszyny jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci podmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkows.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony w sposdb trwaty z gruntem.

Certyfikat zgodnoSci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke -certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnosSci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, lub

stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang

specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych,
dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegd6lnosci z: projektu budowlanego,
przedmiaru robot i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inspektor nadzoru inwestorskiego (IN) - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i

praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartoSci robot
dodatkowych, nieobjetych przedmiarem.

Odbidr czes$ciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i

zanikajacych, a takze dokonywanie prdob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodoéw
kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbiér czesSci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry
jest traktowany jako ,,0dbiér konicowy".

0Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem konncowym",
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale
niebedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez

kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i
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uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem

ilosci i wymogoéw jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu oraz
odbudowe, rozbudowe i przebudowe obiektu budowlanego.

Remoncie - wykonanie robot budowlanych w istniejacym obiekcie budowlanym, polegajacym na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwaciji.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Plac budowy - teren, na ktérym sa wykonywane roboty budowlane wymagajgce pozwolenia lub czynnosci
pomocnicze albo prace zwigzane z budowa np. wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykowanych,
sktadowanie materiatow, przedmiotow itp.

Wiasciwy organ - to organ administracji panistwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych
na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.
Inzynier - (kierownik projektu), techniczny kierownik inwestycji lub kierownik zespotu inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, ktdrego uprawnienia sg szersze niz inspektora nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu przepiséw polskich, posiadajacy odpowiednie upowaznienia i pelnomocnictwo do dziatan w
imieniu inwestora.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce robot, upowazniong do kierowania robotami,

ponoszgaca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez odpowiedni organ administracyjny
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych podczas prowadzenia budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny, wynikajacy z prawa

wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewiduje uprawnienia do przeprowadzenia robot budowlanych.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna, zezwalajacg na prowadzenie

budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Materiaty - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne oraz jako wytwarzane tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

2. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ i terminowos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢ z
dokumentacja techniczna, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru, wymogami technologii wykonania
poszczego6lnych robot budowlanych lub branzowych oraz za ich zgodno$¢ z wymogami obowigzujacych
norm, przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania we wtasnym zakresie elementdw dokumentacji organizacyjne;j:
— Harmonogram robot,
— Projekt zagospodarowania placu budowy,
— Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
Powyzsze elementy dokumentacji organizacyjnej powinny by¢ przedstawione do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot budowlanych okreslonych w dokumentach
przetargowych i kontraktowych, sitami wtasnymi oraz przy uzyciu wtasnego sprzetu wraz z usunieciem
wszelkich ewentualnych wad i usterek z nalezng staranno$cig, zgodnie z przepisami i normami
obowigzujgcymi w danym zakresie, w terminach ustalonych przez Inwestora. Wykonawca zobowigzany
jest do likwidacji placu budowy, stopniowej w miare postepu robot oraz catkowitej po zakonczeniu robot.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia do stanu sprzed rozpoczecia
robot, terenu wykorzystywanego pod zaplecze budowy i terenu przylegtego noszacego $lady dziatalnosci
zwigzanej z realizacjg przedmiotu kontraktu.
2.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspo6trzedne
punktow gtéwnych terenu oraz reperdw, dziennik budowy i ksigzke obmiaréw robot oraz co najmniej dwa
egzemplarze peinej dokumentacji kontraktowej. Z przekazania placu budowy lub frontu robot Wykonawcy
sporzadzony zostanie protokét potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Budowy.
2.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy. Jezeli
w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienia/uszczegétowienie rozwigzan
przedstawionych w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego; Wykonawca sporzadzi
propozycje rozwigzania w formie rysunkowej lub/i opisowej na wtasny koszt w dwdch egzemplarzach i
przedlozy je Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi do  zatwierdzenia. @ Wszystkie
uzupetnienia/uszczegétowienia dokumentacji projektowej nie powinny odbiega¢ od gtéwnych zatozen
projektowych, co do formy i charakteru projektowanych robot i miesci¢ sie w okreslonym przedziale
tolerancji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.
2.3.Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa
Dane okres$lone w dokumentacji projektowej powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Wykonawca zobowiazany jest,

przed przystapieniem do ofertowania zadania inwestycyjnego, do doktadnego i wnikliwego zapoznania sie
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z dokumentacjg projektows, a zakres robot objetych przygotowywana przez Wykonawce ofertg wynika z
dokumentacji projektowej. Nalezy przez to rozumieé, Ze wykonanie wszelkich robot nieujetych w ofercie
Wykonawcy czy w przedmiarze robot dostarczanym przez Inwestora, a wynikajacych jednoznacznie z
dokumentacji projektowej, moze by¢ egzekwowane przez Inwestora i nie podlega¢ odrebnej zaptacie (np.
przy umowie ryczattowej). Wykonawca powinien upewnic sie czy nie wystapi dodatkowy zakres robot
wynikajacy np. z technologii, poza zakresem przedstawionym w przedmiarze robot dostarczanym przez
Inwestora, a w przypadku jego stwierdzenia, zobowiazany jest do wyszczegdlnienia dodatkowego zakresu
robot w swojej ofercie w postaci np. ryczattu, oraz do podania uzasadnienia koniecznosci jego wykonania.
Wykonawca ma obowigzek weryfikacji przedmiaru robot przed zloZeniem ostatecznej oferty, a w
przypadku stwierdzenia brakéw lub rozbieznosci, ztozenie do Inwestora odpowiedniego zgtoszenia lub
uzgodnienia z Inwestorem sposobu przedstawienia w ofercie zakresu robot nieujetego w przedmiarze.
Cechy materialéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okre$lonymi wymaganiami. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej to
nalezy przyja¢ przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot lub okreslone w
odpowiednich normach. Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji
albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub
elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu warto$ci granicznych. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w pemi zgodne z dokumentacja projektowg, ale osiggnieto
mozliwg do zaakceptowania jakos$¢ elementéw budowli, to Inspektor Nadzoru moze akceptowac takie
roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie korekty od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w peini
zgodne z dokumentacjg projektowa i moze wptyna¢ to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, a nie
uzyskaty wczesniej pozytywnej opinii Inspektora i zezwolenia na zastosowanie lub wbudowanie, to takie
materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy
budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastagpione wtasciwymi. Wszelkie koszty zwigzane z
przywroceniem elementu robot do stanu odpowiadajacego wymaganiom projektowym, ST i poleceniom
Inspektora pokrywa Wykonawca.
2.4. Zabezpieczenia placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i utrzymania wlasciwego zabezpieczenia placu budowy,
od czasu jego przejecia, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia podstawowych elementéw wyposazenia placu
budowy takich jak: ogrodzenie, terenu budowy wraz z bramami i furtkami, drogi dojazdowe do magazynéw
i sktadowisk, stanowiska produkcyjne i montazowe, budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie,
urzadzenia sanitarne, magazyny i pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia dla dozorcéw (ochrony),
wiaty i zadaszenia dla niektérych materialéw wrazliwych na niekorzystne warunki atmosferyczne,
sktadowiska otwarte materialéw budowlanych, stanowiska maszyn i urzadzen dla bezposredniej obstugi
procesu budowy, drogi transportu wewnetrznego materiatéw na stanowiska robocze, a w tym pomosty
przenosne, pochylnie i podesty, przytacza poboru wody i energii elektrycznej oraz sieci rozprowadzajace,

odwodnienie terenu budowy i zapewnienie odprowadzenia $ciekéw technologicznych i sanitarnych.
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Wystepowanie powyzszych podstawowych elementéw wyposazenia placu budowy uzaleznione jest od
rodzaju, charakteru i specyfiki realizowanej budowy. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony w cene kontraktowa.
2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegac wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnos$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet,
odpowiednia odziez i obuwie robocze spetniajace wymogi Polskich Norm w tym zakresie, dla ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego, a takze $rodki
ochron indywidualnych dostosowanych do rodzaju wykonywanych prac. Wykonawca powinien zapewnic i
utrzymywac¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete
kontraktem. Wykonawca zobowigzany jest zadbaé, aby zatrudniani przez niego pracownicy posiadali
aktualne badania lekarskie oraz szkolenia w zakresie bhp, ktére Wykonaweca jest zobowigzany okaza¢ na
kazde zadanie. Wykonawca powinien zna¢ przepisy i wymogi techniczne oraz prawne, jakie powinien
spetni¢ podczas wykonywania procesé6w pracy przy uzytkowaniu narzedzi, maszyn i urzadzen
budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania nalezytego porzadku na terenie budowy w
trakcie realizacji robot, do uprzatniecia terenu po zakonczeniu kazdego elementu robot oraz do
gruntownego sprzatania po zakonczeniu robot, celem przygotowania obiektu do uzytkowania. Wykonawca
zobowigzany jest do natychmiastowego informowania Kierownika Budowy, Inspektora lub stuzby bhp
Inwestora o kazdym wypadku przy pracy swojego pracownika albo zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego
wystepujacego na terenie budowy. Obowigzek sporzadzenia dokumentacji powypadkowej cigzy na
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest dokonania we wtasnym zakresie Oceny Ryzyka Zawodowego
dla prac budowlanych bedacych przedmiotem kontraktu oraz opracowan projekt bezpiecznej organizacji
robot dla prac prowadzonych przez swoich pracownikéw. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.
2.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy i ustawy o
ochronie $srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robot i trwania budowy wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgce ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1. Lokalizacje warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) Zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciek6w wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

b) Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
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c) Mozliwo$¢ powstania pozaru
2.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca powinien:
1. Przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej;
2. Utrzymywa¢ sprawny sprzet ppoz. Wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Maszyny i urzadzenie napedzane silnikami spalinowymi i
parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sie iskier.
Jezeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatéw to przed
rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze lub stuzby.
Lokalizacja i sposéb spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen
sasiadujagcych obiektéw, drzew i krzewoéw. Zaréwno lokalizacja jak i sposdb spalania powinny by¢
uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wtadzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby,
Wykonawca powinien zorganizowac patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢é przerwane na
polecenie odpowiednich wtadz. W razie przerwania albo zakonczenia spalania ogniska powinny by¢
wygaszone. Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wiadz lub stuzb albo samodzielnie powinien na
wlasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako
rezultat realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
2.8. Ograniczenie obciazenia osi pojazdow
Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzenia osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym w
dokumentach kontraktowych. Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych
obciazeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktdre mogtyby by¢ spowodowane ruchem tych
pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych
ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do
naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
2.9. Utrzymanie robét
Wykonawca powinien utrzymywaé¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru konicowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na
polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty nie pdéZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.
2.10. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej i

prywatne;j. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
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dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona witasnos$¢. Stan naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonaweca jest w peini odpowiedzialny za
spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodoéw, rurociggdw, kabli teletechnicznych
itp., ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wtascicieli. Wykonawca, na podstawie
informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien
przed rozpoczeciem robot zasiegnat od ich wtascicieli danych odnos$nie doktadnego potaczenia tych
urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich
przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomié¢ wtascicieli tych urzadzen i Inspektora Nadzoru.
3. Materialy i urzadzenia
3.1. Zrédla pochodzenia materialéw i urzadzen
Wszystkie materialy i urzadzenia instalowane w trakcie prowadzenia robot musza by¢ zgodne z
wymaganiami okres$lonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Wszystkie
wymienione tam materiaty i urzadzenia nalezy traktowac jako elementy wzorcowe, ktérych parametry
techniczne, wizualne, parametry pracy, jak tez parametry szczegélnie wynikajgce z zatozen i wymagan
Inwestora nie mogg ulec zmianie. Wykonaweca poniesie wszystkie koszty, a w tym wynagrodzenia, optaty
oraz wszystkie powstate koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot chyba, Ze postanowienia
ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Zrédta uzyskania wszystkich materialéw
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie p6zniej niz trzy
tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi wymagane wyniki
badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéw. W przypadku nie zaakceptowania materiatu
ze wskazanego zrédia, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z
innego zréodta.
3.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany. Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
3.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wszelkie materiaty przechowywane na terenie budowy powinny by¢ sktadowane i przechowywane w
miejscach wyznaczonych w planie zagospodarowania placu budowy, tj. w magazynach lub sktadowiskach.
Z uwagi na rodzaje materialdw powinny one by¢ przechowywane w miejscach i warunkach odpowiednio
do tego celu dobranych i dostosowanych, przy zachowaniu zasad ochrony materiatéw i wyrobéw przed
ujemnym wptywem warunkéw atmosferycznych i kradziezy oraz zasad prawidlowego sktadowania z
uwagi na zachowanie waloréw jakosciowych i zapobieganiu ubytkom ilo§ciowym. Wszelkie materiaty
wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, lecz

przewietrzanych. Materialy wrazliwe na dzialanie wo6d opadowych nalezy przechowywaé¢ w

str. 10



_ STWIORB - BRANZA ARCHITEKTURA )
PRZEBUDOWA KUCHNI I CZESCI ZLOBKOWE] W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUCHATEK W KOSCIERZYNIE
pomieszczeniach pot zamknietych (wiatach) lub pod zadaszeniami. Materiaty takie jak kruszywa lub piasek,
prefabrykaty zelbetowe, stal zbrojeniowa, rury i ksztattki, a takze wyroby
ceramiczne i kamionkowe mozna przechowywaé na sktadowiskach otwartych. Wszystkie miejsca
czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inwestora. Obowigzek organizacji odpowiednich
magazynéw i sktadowisk dla materiatéw budowlanych spoczywa na Wykonawcy, a koszt z tym zwigzany
jest wkalkulowany w ceng kontraktu i nie podlega odrebnej zaptacie.
3.4. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Wykonawca zamierza zastosowac w jakims szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia inne niz
przewidziane w projekcie budowlano - wykonawczym lub szczegétowej specyfikacji technicznej, winien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu badz urzadzenia
celem uzyskania zgody. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
4. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wiasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w programie
zapewnienia jakoSci (PZ]) lub projekcie organizacji robot zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym
kontraktem. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku
awarii sprzetu podstawowego. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace
zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
5. Transport
5.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi dokumentacji
projektowej, szczegétowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
5.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw droég na
koszt Wykonawcy. Wykonaweca na biezaco bedzie wykonywat, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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6. Wykonanie roboét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji:
— Projekt organizacji robot,
— Szczegbétowy harmonogram robot i finansowania,
— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— Program zapewnienia jakoS$ci.
6.1. Projekt organizacji robot
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robot budowlanych,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego.
Projekt organizacji robot powinien zawierac:
— Organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
— Projekt zagospodarowania zaplecza budowy,
— Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot.
6.2. Szczeg6towy harmonogram robét i finansowanie
Szczegbétowy harmonogram robot i finansowanie musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznych i ustalen z Zamawiajacym. Mozliwosci realizacyjne
Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji
winny zapewnia¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie. Harmonogram powinien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie poszczegdlnych branz i
zasadniczych zadan umownych. Harmonogram moze by¢ w miare potrzeby korygowany w trakcie realizacji
robot.
6.3. Kontrola jakosci robot
6.3.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jako$ci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwo$ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.
PZ] powinien zawierac:
1. Cze$¢ ogdlng opisujaca:
— Organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
— Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— Bhp,
— Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,

— System (spos6b i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$ciag wykonywanych robot,
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— Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaru i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
— Spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi.
2. Czes$¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
— Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno - pomiarowe.
— Rodzaje i ilo$ci Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow
— Sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu
— Sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) Prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot
— Sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.3.2. Zasady kontroli jako$ci robét
Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosSci materiatéw.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatldw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
dokumentach kontraktowych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci powinny by¢
okreslone w dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to Wykonawca powinien
ustali¢, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia
takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
zaswiadczenie, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym
stanie technicznym. Inspektor powinien mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekgcji. Inspektor bedzie przekazywat pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociaggniecia te sa tak powazne, Ze moga wptywat ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3.3. Pobieranie probek
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Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktdre budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora powinny by¢
odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.3.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
6.3.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
po6Zniej jednak niz w terminie okre$§lonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zatwierdzonych.
6.3.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami szczeg6towej specyfikacji technicznej na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.3.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do

uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich zgodnos$¢ z warunkami podanymi przez
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Inspektora. W przypadku materiatéw, dla ktérych sa wymagane atesty, kazda partia dostarczona do robot
powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi na jego Zyczenie.
6.4. Dokumentacja budowy
6.4.1. Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data oraz podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w
szczegdlnosci:
— Date przekazania Wykonawcy placu budowy,
— Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— Uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru PZ] i harmonograméw robot,
— Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,
— Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— Uwagi i polecenia Inspektora,
— Daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— Zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych, i koricowych odbioréw
robot,
— Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom poszczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
— Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— Dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— Wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzatl,
— Inne istotne informacje o przebiegu robot Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje

Inspektora/Projektanta wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
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lub z zajeciem stanowiska. Projektant ma prawo do formutowania uwag w trakcie realizacji przedmiotu
kontraktu. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
6.4.2. Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do Ksiegi obmiaréw.
6.4.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:
— Pozwolenie na realizacje zamierzenia budowlanego,
— Protokoty przekazania placu budowy,
— Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— Protokoty odbioru robot,
— Protokoty z narad i ustalen.
6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek dokumentu budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. Obmiar robot
7.1. 0g6lne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do ksigzki
obmiaréw i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Ksiega obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonywanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane i/lub uzupetnienia zostang poprawione wedtug ustalen Inspektora Nadzoru na pi$mie.
7.2. Zasady okres$lania ilosci robét i materialéw
Zasady okres$lania ilo$ci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki obmiaru
powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej -
przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien pokaza¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed cze$ciowym lub koficowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robot. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
powinny by¢ wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci powinny by¢ uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. 0dbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom
robot:
— Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— Odbiorowi czesciowemu,
— Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
— Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
— Odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
8.2. 0dbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot odbioru. Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, z konfrontacja z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna i
uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czeSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonych w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jako$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie
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ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi. W
toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
dodatkowych, uzupetiajacych i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupeiniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy, eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét.
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru konicowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
— Dokumentacje po wykonawczg, tj. Dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot
— Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupeiniajace
lub zamienne),
— Protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
— Protokoty odbioréw czesciowych,
— Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z szczegdétowsq
specyfikacja techniczng i programem zapewnienia jako$ci.
— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakos$ci
— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. Na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej itp.) Oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej
W przypadku, gdy komisja uzna, ze przygotowana dokumentacja jest niekompletna do odbioru konicowego,
komisja w uzgodnieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3. 0dbidr pogwarancyjny.
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Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. 0dbiér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie dotyczacym "odbioru konncowego".
9. Podstawa platnosci
Sposoby dokonywania ptatno$ci szczegétowo okresla umowa miedzy Wykonawca a Inwestorem. Jezeli ww.
umowa nie stanowi inaczej zaleca sie nastepujgce warunki rozliczania przedmiotu kontraktu:
— Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty nastepowaé bedzie w oparciu o
prawidtowo wystawiong fakture,
— Podstawa do wystawienia faktury jest protokoét odbioru petnych i nalezytych jakoSciowo robot objetych
umowa, podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy oraz zatwierdzone przez Inwestora
zestawienie wykonanych robot,
— Z kwoty wynagrodzenia wystawionej na fakturze Inwestor ma prawo zatrzymac okreslong w umowie
warto$¢ procentowa w formie kaucji, tytutem nalezytego wykonania Umowy, ktéra to kaucja rozliczona i
zwolniona zostanie po uregulowaniu ewentualnych nalezno$ci z tytutu zakwaterowania, rozliczenia
materiatowego, szkdd, usterek, wad i kosztéw inwentaryzacji oraz po uptywie okresu gwarancji i rekojmi,
pod warunkiem jednak, Ze nie wystapity usterki lub wady stwierdzone,
— Rozliczenie robot stanowigcych przedmiot umowy oraz przekazanie Inwestorowi faktury nastagpi w
nieprzekraczalnym terminie 30 dni liczagc od dnia konicowego odbioru robot,
— W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek oraz szkéd, o ktérych mowa w pkt. C w
wyznaczonym przez Inwestora terminie, roboty te wykona Inwestor na koszt Wykonawcy,
— Wyptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 14 dni liczac od otrzymania przez Inwestora faktury
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy, wraz z niezbednymi dokumentami
rozliczeniowymi okreslonymi umowg, na konto wskazane w fakturze.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.)
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60)
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 ze zm.)
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 ze zm.)
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 ze zm.)
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 ze zm.)
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 ze zm.)
10.2. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ze zm.)
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogélnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 ze zm.)
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
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I1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1.0 SST Roboty budowlane - cze$¢ ogolna

1. Wstep

1.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajacego

Termomodernizacja budynku hali sportowej przy ul. Rybackiej 5B w Stupsku.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania og6lne dotyczace prac przy realizacji
inwestycji okreslonej w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przy zadaniu, obejmujgce w szczeg6lno$ci wymagania w zakresie sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci poszczegdlnych robot, okreslenie zakresu prac, ktére ujete s3 w cenach poszczegélnych
pozycji przedmiaru, wskazanie podstaw okre$lajacych zasady przedmiarowania, a w przypadku braku
podstaw - opis zasad przedmiarowania, wymagania dotyczace sprzetu niezbednego do realizacji zadania
inwestycyjnego oraz transportu i przechowywaniu materiatéw. Roboty, ktérych dotyczy niniejsza
specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie niezbednych robot
remontowych

Zakres robot remontowo-budowlanych:

- Docieplenie stropu w dobudéwkach;

- Wymiana stolarki;

- Docieplenie $cian zewnetrznych;

- Docieplenie i izolacja $cian zagtebionych w gruncie wraz z cokotem;

- Docieplenie podtogi na gruncie w dobudéwkach.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Podczas wykonania robot wystapig nastepujace roboty towarzyszace i tymczasowe:

— Zapoznanie sie z dokumentacja techniczng,

— Przygotowanie stanowiska roboczego,

— Utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego.

— Wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego, transportowanie w poziomie na
potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materiatéw oraz elementdw i wszelkiego drobnego
sprzetu pomocniczego do wykonania robot remontowych,

— Zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obreb miejsca budowy materiatéw, elementéw,
osprzetu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementéw i ztoZenie ich na wskazanym miejscu na placu
budowy,

— Ustawienie, przestawienie i usuniecie czasowych podpor, rozpor i rusztowan przenos$nych
umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 10,0 m powyzej terenu lub stropu,

— Uktadanie, segregowanie, sortowanie materiatéw i wyrob6w nowych lub rozebranych, na placu budowy

lub w magazynie przyobiektowym,
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— Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania robot,
— Przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, i izolacyjnych, dobieranie, dopasowywanie
elementéw drewnianych, stalowych itp.,
— Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,
— Oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,
— Wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakow
informacyjno - ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,
— Udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robot,
— Zabezpieczenie terenu budowy.
1.5. OKkreslenia podstawowe
Wedtug STOO - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wedtug STO0 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
1.7. Grupy Kklasy i kategorie robot
Wspélny Stownik Zamoéwien jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych stworzonym
na potrzeby zamoéwien publicznych. Wspélny Stownik Zamdéwien sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupeiniajagcego. Kwestie dotyczace stosowania Wspoélnego Stownika Zamodwien przez
zamawiajacych w Unii Europejskiej reguluje obecnie Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV) wraz ze
zmianami. Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robot budowlanych lub ustug, ktérym przypisane
zostaty okreslone dziewieciocyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dzialy, pierwsze trzy cyfry
okreslaja grupy, pierwsze cztery cyfry okre$laja klasy, pierwszych pie¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia
dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidlowosci poprzednich cyfr.

Dziat

Roboty budowlane 45000000-7
Grupa robot

Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inZzynierii ladowej i wodnej 45200000-9

Klasa robot

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne 45110000-1
Tynkowanie 45410000-4
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45420000-7
Pokrywanie podiég i $cian 45430000-0
Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 45450000-6

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne 45260000-7
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Roboty budowlane w zakresie budynkow 45210000-2
Kategoria robot

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111200-0
Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4
Wykonywanie pokry¢ dachowych 45261210-9

2. Wymagania dotyczace wlasciwos$ci wyrobow budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Wedtug ST0O - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

3. Wymagania dotyczace srodkow transportu

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sSrodkéw transportu

Wedtug ST0O - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

3.2. Srodki transportu niezbedne do realizacji zaméwienia

Srodki transportu uzyte w trakcie realizacji robot objetych specyfikacja powinny spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie, powinny by¢ sprawne, spetnia¢ wymagania bhp. Osoby obstugujace $rodki
transportu powinny byé odpowiednio przeszkolone. Srodki transportu powinny podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4. Wykonanie robot

4.1. Wymagania og6lne

Wedtug ST0O - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ i terminowo$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru, wymogami
technologii wykonania poszczegélnych robot budowlanych lub branzowych oraz za ich zgodnos¢ z
wymogami obowigzujgcych norm, przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;j.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania we wtasnym zakresie elementéw dokumentacji
organizacyjnej takich jak:

— Harmonogram (terminarz) robot okreslajacy w formie graficznej kolejnosci i okresy kalendarzowe
wykonania poszczegélnych etapéw i rodzajéw robot;

— Projekt zagospodarowania placu budowy okreslajacy rozmieszczenie drég dojazdowych, obiektdw
tymczasowych, urzadzen pomocniczych i sktadowisk;

— Wykaz zatrudnienia wedtug potrzebnych w roznych okresach budowy specjalnosci oraz zestawienie
maszyn i urzadzen dla poszczeg6lnych rodzajéw robot;

— Terminarz lub harmonogram dostaw materiatéw i wyrobow.

Powyzsze elementy dokumentacji organizacyjnej powinny by¢ przedstawione do wiadomosci lub/i
akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot termoizolacyjnych wg
technologii wskazanej w projekcie wykonawczym, sitami wtasnymi oraz przy uzyciu wiasnego sprzetu
wraz z usunieciem wszelkich ewentualnych wad i usterek z nalezng starannoscia i pilnoscig, zgodnie z
przepisami i normami obowigzujagcymi w danym zakresie, w terminach ustalonych przez Inwestora,

okres$lonych w harmonogramie robot. Wykonawca zobowiazany jest do ciggtego osobistego nadzoru nad
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swoimi pracownikami pracujagcymi na budowie, a zatrudniani przez Wykonawce pracownicy, pracuja w
oparciu o stosowne umowy zawarte z Nim jako Pracodawca. W przypadku zatrudniania obcokrajowcéw
wymagane jest dodatkowo pozwolenie na prace na terenie Polski. Wykonawca zobowigzany jest do
osobistego uczestnictwa we wszelkich spotkaniach, naradach koordynacyjnych, odbywajacych sie w
terminach i miejscach wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru, dotyczacych przedmiotu realizowanego
kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji placu budowy, stopniowej w miare postepu robot oraz
catkowitej po zakonczeniu robot. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia, uporzadkowania
i przywrocenia do stanu sprzed rozpoczecia robot, terenu wykorzystywanego pod zaplecze budowy i terenu

przylegtego noszacego $lady dziatalno$ci zwigzanej realizacjg przedmiotu kontraktu.
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1.1 SST Wymiana stolarki

1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej s3 przepisy i wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych przy wykonywaniu prac stolarskich polegajacych na demontazu
stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowej oraz montaz nowej stolarki. Obejmujace w szczegdlnosci
wymagania w zakresie sposobu wykonania i oceny wykonania poszczegdlnych robot, okreslenie zakresu
prac, ktore ujete s3 w cenach poszczegoélnych pozycji przedmiaru, wskazanie podstaw okreslajacych zasady
przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw - opis zasad przedmiarowania, wymagania dotyczace
sprzetu niezbednego do realizacji zadania inwestycyjnego oraz transportu i przechowywaniu materiatéw.
Roboty, ktérych dotyczy niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie niezbednych robot zwigzanych z realizacja wymiany stolarki.

Zakres robot:

— Wykucie podokiennikdw;

— Demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej;

— Systemowy montaz stolarki okiennej w warstwie muru;

— Obsadzenie podokiennikéw;

— Przesuniecie otworéw drzwiowych ze wzmocnieniem nadproza;

— Wyréwnanie otworéw okiennych oraz przylegtych $cian, wykonanie tynkéw uzupetniajgcych.

1.2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wedtug 1.0 SST Roboty budowlane - cze$¢ ogdlna.

1.3. Okreslenia podstawowe

Wedtug ST 00 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wedtug ST 00 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA oraz 1.0 SST Roboty budowlane - cze$¢ ogdlna.

2. Wymagania dotyczace wlasciwos$ci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Wedtug ST 00 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Ponadto materiaty, powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, dopuszczenia do
stosowania na terenie RP, atesty higieniczne. Obowigzek dostarczenia ww. dokumentéw spoczywa na
Wykonawcy, ktéry winien je zatgczy¢ do kazdej partii materiatéw i przedstawi¢ do wgladu Inspektora
Nadzoru przed wbudowaniem oraz okazac je na kazde zagdanie Inwestora.

2.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczgce materiatéw

Stolarka okienna

Do montazu przewiduje sie stolarke okienna i drzwiowag wykonczong fabrycznie w okucia i powtoki
malarskie badZ okleiny. Przed zaméwieniem stolarki, nalezy zweryfikowa¢ wymiary z otworami po
demontazu istniejacych okien.

Charakterystyka projektowanej stolarki okiennej:
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— Stolarka systemowa PCV wielokomorowa, posiadajaca atesty ITB dopuszczajace do stosowania w
budownictwie, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna;
— Wspélczynnik przenikania ciepta dla okna U=0,9 WmZ2K obowigzujacy od 1.01.2021r.
— Szyba minimum potrdjng z dwoma powtokami selektywnymi;
— Okna szczelne na wody opadowe;
— Okna mocowaé w warstwie muru, o$cieznice nalezy zakry¢ ociepleniem;
— Parapet wewnetrzny komorowy PVC, parapet zewnetrzny z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze RAL
wg. podanej kolorystyki.
Sktadowanie
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz promieniowaniem stonecznym. Podtogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej
lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.
Stolarka drzwiowa
Charakterystyka projektowanej stolarki drzwiowej:
— Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa;
— Drzwi zewnetrzne petne oraz szklone obustronnie szktem bezpiecznym;
— Wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi U=1,3 W/m2K obowiazujacy od 1.01.2021r;
— Drzwi w wersji antywtamaniowej;
— Drzwi techniczne petne ptytowe.
Sktadowanie
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz promieniowaniem stonecznym. Podtogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej
lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.
Podokienniki
Podokienniki wewnetrzne z PCV z rdzeniem wykonanym z wysoko udarowego polichlorku winylu.
Podokienniki laminowane wysokiej jakosci okleinami PCV w kolorze ramy okna. Wykonczenia boczne
w kolorze parapetu.
Podokienniki zewnetrzne z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm o powtoce w kolorze okreslonym w projekcie.
Sktadowanie
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz promieniowaniem stonecznym. Wyroby nalezy
uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Usuwanie odpadéw

Odpady technologiczne mozna usuwac wraz z normalnymi odpadami budowlanymi.
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Materialy uszczelniajgce
Do uszczelniania szyb stosowa¢ uszczelki z kauczuku etylenowo - propylenowego EPDM spetniajacego
wymagania norm DIN 7863. Uszczelki powinny by¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie
z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych.
Wszystkie profilowane uszczelki musza by¢ odporne na starzenie, wptyw promieniowania UV oraz na
zmienne warunki pogodowe i temperaturowe; powinny zachowaé elastyczno$¢ i przyleganie do
powierzchni co najmniej przez 10 lat. Profile uszczelniajace musza zachowac swoje wtasciwosci elastyczne
(tylko czasowa odksztatcalno$¢) w wystepujacym normalnie zakresie temperatur. Elastyczno$¢ profili
nalezy dostosowac¢ do przewidzianej funkcji. Do wykonania uszczelnien miedzy o$cieznica, a §ciang moga
by¢ stosowane w zaleznosci od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, Srodkowe - izolacja termiczna,
wewnetrzne), materiaty i:
Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie)
— Ta$ma rozprezna paroprzepuszczalna
— Tasma paroszczelna
— Folia paroprzepuszczalna

— Folia elastyczna paroprzepuszczalna

Warstwa $rodkowa (izolacja termiczna)

— Pianka poliuretanowa

Warstwa wewnetrzna (uszczelnienie)
— Folia do okien paroszczelna
— Tasma paroszczelna
— Ta$ma paroszczelna butylowa do okien
Wymienione materiaty nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajgcymi je elementami i zmienia¢ wiasciwosci pod wptywem temperatury. Stosowane materiaty
uszczelniajgce powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a takze
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta
okien.
Sktadowanie
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Usuwanie odpadéw
Odpady technologiczne mozna usuwac wraz z normalnymi odpadami budowlanymi.
Ksztattowniki stalowe (do nadprozy)
Do wykonania nadprozy nalezy uzy¢:
— Dwéch ceownikéw C100 ze stali S235.
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Sktadowanie
Sktadowanie ksztattownikéw powinno odbywac¢ sie w miejscach suchych, zadaszonych oraz chroni¢ przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych.
Usuwanie odpadéw
Odpady technologiczne mozna usuwac wraz z normalnymi odpadami budowlanymi.
Sruby (do nadprozy)
Ksztattowniki nalezy skreci¢ srubami M10 kl. 5.6.
Sktadowanie
Sktadowanie ksztattownikéw powinno odbywac¢ sie w miejscach suchych, zadaszonych oraz chroni¢ przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych.
Usuwanie odpadéw
Odpady technologiczne mozna usuwac wraz z normalnymi odpadami budowlanymi.
Tkanina - siatka do zbrojenia warstwy ochronnej
Wedtug 1.3 SST Docieplenie $cian zewnetrznych.
3. Wymagania dotyczace sprzetu
Wedtug STOO - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Roboty mozna wykonywaé recznie oraz przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Przy montazu stolarki
nalezy wykorzystywac¢ odpowiednie narzedzia, elektronarzedzia i sprzet do:
— Sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,
— Wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien w o$ciezach,
— Transportu technologicznego wyrobdéw.
4. Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu
Wedtug STOO - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na wiasno$ci materiatéw. Liczba Srodkéw transportu powinna zapewnic prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
5. Wykonanie robot
Montaz stolarki okiennej w murze
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
osScieze nalezy naprawic¢ i oczysci¢. W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Dopuszcza sie stosowanie systemowych profili poszerzajacych. Elementy
kotwigce osadzi¢ w oSciezach. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze d Imm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Po
osadzeniu okna w otworze nalezy uszczelni¢ szczeline miedzy oknem a budynkiem. W czesci $rodkowej
nalezy wypekni¢ szczelnie szczeline materiatem izolacyjnym, np. pianka poliuretanowa. Od wewnatrz

uszczelni¢ potaczenie materiatem paroszczelnym, natomiast od zewnatrz uszczelni¢ potaczenie materiatem
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paroprzepuszczalnym. Prawidtlowy montaz powinien zapewni¢ bezawaryjng i bezpieczna eksploatacje
okien oraz trwato$¢ ich wiasciwosci uzytkowych. Osadzenie stolarki nalezy powierzy¢ specjalistycznej
ekipie monterskiej zajmujgcej sie montazem okien. Potgczenie stolarki z budynkiem musi przenosi¢
obcigzenia dziatajgce na stolarke oraz speinia¢ nastepujace wymagania:
— Szczelnos$¢ na przenikanie powietrza,
— Szczelno$¢ na przenikanie wody opadowej,
— Szczelnos$¢ na przenikanie pary wodnej z pomieszczenia,
— Izolacyjnos¢ cieplna na poziomie nie mniejszym niz izolacyjnos¢ okna,
— Izolacyjno$¢ akustyczna na odpowiednim poziomie zaleznym od wymagan akustycznych miejsca
wbudowania,
— Odpornos¢ na promieniowanie UV,
— Trwatos¢.
Montaz stolarki drzwiowej
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma przylegac
osScieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza,
osScieze nalezy naprawic¢ i oczysci¢. W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawic¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokoSci stolarki, nie wiecej niz 3 mm. Po osadzeniu drzwi w
otworze nalezy uszczelni¢ szczeline miedzy o$cieznicg a budynkiem. W czesci sSrodkowej nalezy wypetni¢
szczelnie szczeline materialem izolacyjnym, np. pianka poliuretanowa. Od wewnatrz uszczelni¢ polgczenie
materiatem  paroszczelnym, natomiast od zewnatrz uszczelni¢ polaczenie  materialem
paroprzepuszczalnym.
Prawidtowy montaz powinien zapewni¢ bezawaryjng i bezpieczna eksploatacje drzwi oraz trwatos¢ ich
wilasciwosci uzytkowych. Osadzenie stolarki nalezy powierzy¢ specjalistycznej ekipie monterskiej
zajmujacej sie montazem drzwi. Potaczenie stolarki z budynkiem musi przenosi¢ obcigzenia dziatajace na
stolarke oraz spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— Szczelnos¢ na przenikanie powietrza,
— Szczelno$¢ na przenikanie wody opadowe;j,
— Szczelnos¢ na przenikanie pary wodnej z pomieszczenia,
— Izolacyjnos¢ cieplna na poziomie nie mniejszym niz izolacyjnos¢ okna,
— Izolacyjno$¢ akustyczna na odpowiednim poziomie zaleznym od wymagan akustycznych miejsca
wbudowania,
— Odpornos¢ na promieniowanie UV,
— Trwatos¢.
6. Kontrola jakosci, odbior wyrobéw i rob6t budowlanych
Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone materiaty odpowiadajg
ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Ponadto czy spelnione s3 wymogi formalne, co do
zalaczonych aprobat technicznych, certyfikatow, warunkéw gwarancji. Kontrolg jakosci wykonywanych

robot nalezy obja¢ poszczegdlne ich etapy, a w szczeg6lnosci:
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— Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
— Przesuniecie otworu drzwiowego.
Niezbedny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez Wykonawce jak réwniez nadzér
inwestorski.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Wedtug STOO - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej oblicza sie w m2. Nadproza z ksztattownikéw oblicza sie w mb.
8. Sposodb odbioru robét budowlanych
Wedtug STOO - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujace etapy robot stolarskich:
— Osadzenie stolarki w otworach,
— Wykonanie uszczelnienia potaczenia o$cieznicy z budynkiem.
Odbiér powinien by¢ prowadzony sukcesywnie tak, aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologia
wykonywanie robot. Po zakoniczeniu robot powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny i podpisana przez
Wykonawce gwarancja. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do Aprobat Technicznych ITB, warunkéw
technicznych montazu stolarki, kart technicznych produktéw oraz innych wytycznych producenta
systemow. Odbiory koricowe i czeSciowe nalezy przeprowadzaé zgodnie z instrukcja ITB.
9. Podstawa ptlatnosci

Wedtug ST0O - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
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