
1 
 

UMOWA NR GZDiZ.NP.680..1.2023.MW 
(dalej zwana „Umową”) zawarta dnia ……………………….. roku pomiędzy: 

Gminą Miasta Gdańska - Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Partyzantów 
36, NIP: 584-090-00-85, REGON: 190030083, w imieniu którego działa: 

Tomasz Wawrzonek – Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania 

zwaną dalej „Zarządcą”, 

a 

……………………………….. z siedzibą przy ul. ……………………………………, wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………., o kapitale 
zakładowym ……………………………., NIP …………………………, REGON ……………………………, reprezentowaną 
przez: 

………………………………-………………………….. 

zwaną dalej „Generalnym Wykonawcą” 

łącznie zwanymi „Stronami”,  

o następującej treści: 

 

PREAMBUŁA 

Mając na względzie fakt, iż: 

1. Generalny Wykonawca na nieruchomościach położonych w Gdańsku przy ul. ………………………………, 
na działce nr ………. obręb ………., dla której prowadzona jest księga wieczysta KW ……………….. 
stanowiącej własność ……………….. (udział …./…) realizuje inwestycję niedrogową polegającą na 
budowie ………………………………………. o łącznej powierzchni użytkowej ……………………………… m² wraz z 
zagospodarowaniem terenu, w tym niezbędną infrastrukturą, zwaną w dalszej części niniejszej 
Umowy Inwestycją Niedrogową, 

2. w związku z realizacją Inwestycji Niedrogowej Generalny Wykonawca prowadzi ruch pojazdów o 
rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 40 ton i obciążenia 8 ton na oś, ale przekraczającej 
nośność drogi określoną oznakowaniem w obrębie drogi publicznej:  

a) ul. ……………………. na działce nr ……. obręb ….., stanowiącej własność: …………………, dla której 
prowadzona jest księga wieczysta ……………………, znajdującej się w trwałym zarządzie Gdańskiego 
Zarządu Dróg i Zieleni, 

b) ul. ………………….... na działce nr …… obręb …, stanowiącej własność: …………………, dla której 
prowadzona jest księga wieczysta …………………., znajdującej się w trwałym zarządzie Gdańskiego 
Zarządu Dróg i Zieleni, 

na odcinkach dróg zwanych w dalszej części Umowy Trasą Przejazdu, oznaczonych na załączniku 
graficznym nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej Umowy, 

3. Zarządca, mając na względzie konieczność ochrony Trasy Przejazdu przed zanieczyszczeniem 
spowodowanym przejazdami pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową, wyznacza odcinek 
obejmujący ul. ………………, oznaczony na załączniku graficznym numer 1, stanowiącym integralną 
część niniejszej Umowy, zwany dalej: Strefą ochrony sanitarno – porządkowej, 
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4. Zarządca, mając na względzie konieczność ochrony Trasy Przejazdu przed zniszczeniem i degradacją 
spowodowaną przejazdami pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową, wyznacza odcinek 
obejmujący ul. ………………., oznaczony na załączniku graficznym numer 1, stanowiącym integralną 
część niniejszej Umowy, zwany dalej: Strefą ochrony technicznej, 

5. Zarządca, mając na względzie parametry techniczne i nośność dróg publicznych objętych Trasą 
Przejazdu Objętej Strefą ochrony technicznej, stopień jej eksploatacji, stan techniczny oraz 
uwarunkowania terenowe, urzeczywistniając obowiązek nałożony mocą ustawy  z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 645 z późn. zm.) w zakresie ochrony dróg wprowadził 
na tej drodze organizację ruchu polegającą na ustawieniu znaków B-5/18 określających ograniczenia 
tonażowe dla poruszających się po niej pojazdów. 

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 

 

§ 1 
PODSTAWA PRAWNA 

1. W oparciu o art. 19 ust. 5 ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 
645 z późn. zm.)  w granicach miast na prawach powiatu Prezydent Miasta Gdańska jest zarządcą 
wszystkich dróg publicznych Miasta Gdańska z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. 

2. W oparciu o art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych Zarządca - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni – 
jednostka budżetowa i organizacyjna Miasta Gdańska, sprawuje funkcję zarządu drogi, za pomocą 
której Prezydent Miasta Gdańska wykonuje swoje obowiązki zarządcy dróg publicznych. 

3. W oparciu o art. 20 pkt 12 ustawy o drogach publicznych do Zarządcy sprawującego funkcję zarządu 
drogi, za pomocą którego Prezydent Miasta Gdańska wykonuje swoje obowiązki zarządcy dróg 
publicznych, należy przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników. 

4. W oparciu o art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 4) i 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) gminnym zasobem 
nieruchomości oraz zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodaruje Prezydent miasta 
Gdańska, w tym zabezpiecza nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

5. W oparciu o art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, 
ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na 
którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu. 

6. W dniu ………………………. roku Strony zawarły umowę numer GZDiZ/ZD/………….., której podstawę 
stanowi art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, zgodnie z którym 
budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do 
inwestora tego przedsięwzięcia, a szczegółowe warunki budowy lub przebudowy tych dróg określa 
umowa między Zarządcą drogi, a inwestorem inwestycji niedrogowej, 

7. W § ………. umowy opisanej w ust. 6 powyżej Strony postanowiły, iż w drodze odrębnej umowy 
(umowy na ochronę drogi) określą  zakres obowiązków inwestora związanych z prowadzonymi 
przejazdami pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową. 

§ 2 
PRZEDMIOT I OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

1. Zarządca wyraża zgodę na przejazd po Trasie Przejazdu pojazdów przekraczających wprowadzone 
ograniczenia tonażowe, jednak o masie nie większej niż 40 ton masy całkowitej oraz 8 ton na każdą 
oś, obsługujących Inwestycję Niedrogową na warunkach określonych w niniejszej Umowie w dniach 
od dnia zawarcia niniejszej Umowy jednak nie wcześniej niż od dnia dokonania przez Strony 
inwentaryzacji, o której mowa w § 4 niniejszej Umowy, do dnia ………. roku tj. do dnia zakończenia 
przejazdów pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową.  
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2. W przypadku zmiany określonego w ust. 1 powyżej terminu zakończenia przejazdów pojazdów 
obsługujących Inwestycję Niedrogową Generalny Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
pisemnego wniosku przed upływem tego terminu. 

3. Po zawarciu niniejszej Umowy i dokonaniu inwentaryzacji, o której mowa w § 4 niniejszej Umowy, 
Zarządca wyda identyfikatory typu „T”, na podstawie których Generalny Wykonawca oraz pojazdy 
podmiotów przez niego upoważnionych, zwolnione będą ze stosowania się do istniejących znaków 
typu B-5/18 umieszczonych w Strefie ochrony technicznej. Kierujący pojazdami, o których mowa w 
zdaniu poprzednim zobowiązani są do umieszczenia na podszybiu pojazdów wydanych przez 
Zarządcę identyfikatorów typu „T” i okazywania ich na każde żądanie podmiotów uprawnionych do 
kontroli, w szczególności Zarządcy, Policji i Straży Miejskiej. 

4. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zarządcy pisemnie lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej zakończenia przejazdów pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową, ale 
zgłoszenie to winno nastąpić nie później niż z dniem upływu terminu zakończenia przejazdów 
pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową określonego w ust. 1 powyżej. W przypadku 
niedopełnienia obowiązku zgłoszenia zakończenia przejazdów pojazdów obsługujących Inwestycję 
Niedrogową w terminie określonym w zdaniu poprzednim Generalny Wykonawca odpowiada za stan 
techniczny, sanitarny i porządkowy dróg stanowiących Trasę Przejazdu oraz zobowiązany jest do 
wykonywania obowiązków określonych w niniejszej Umowie do czasu dokonania tego zgłoszenia. 

§ 3 
WARUNKI PROWADZENIA PRZEJAZDÓW 

1. W celu zapewnienia dojazdu pojazdów przekraczających wprowadzone ograniczenia tonażowe, 
jednak o masie nie większej niż 40 ton masy całkowitej oraz 8 ton na każdą oś, obsługujących 
Inwestycję Niedrogową do placu budowy przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony odcinków dróg 
stanowiących Trasę Przejazdu Zarządca określa zakres obowiązków Generalnego Wykonawcy 
związanych z prowadzonymi tam przejazdami pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową, w 
podziale na dwa okresy tj.: 

1) Okres Pierwszy rozpoczynający się od dnia podpisania niniejszej Umowy do dnia zakończenia tych 
przejazdów po Trasie Przejazdu. Strony ustalają, iż dla określenia zakresu obowiązków 
Generalnego Wykonawcy w tym okresie ocenie podlegać będzie stan sanitarno – porządkowy dróg 
objętych Strefą ochrony sanitarno – porządkowej i stan techniczny dróg objętych Stefą ochrony 
technicznej w dniu dokonania inwentaryzacji, o której mowa w § 4 niniejszej Umowy, 

2) Okres Drugi rozpoczynający się od dnia zakończenia przejazdu po Trasie Przejazdu pojazdów 
obsługujących Inwestycję Niedrogową i protokolarnego przekazania przez Zarządcę Generalnemu 
Wykonawcy pasa drogowego, do dnia zwrotu pasa drogowego dróg stanowiących Trasę 
Przejazdu, po wykonaniu uzgodnionych przez Strony robót stanowiących uporządkowanie i 
oczyszczenie dróg objętych Strefą ochrony sanitarno – porządkowej oraz odtworzenie 
uszkodzonych elementów dróg objętych Strefą ochrony technicznej w zakresie i na warunkach 
określonych w protokołach, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy. Strony ustalają, iż 
dla określenia zakresu obowiązków Generalnego Wykonawcy w tym okresie w zakresie 
uporządkowania i oczyszczenia oraz odtworzenia uszkodzonych w trakcie przejazdów elementów 
dróg, ocenie podlegać będzie sanitarno – porządkowy oraz stan techniczny dróg określony w 
protokołach, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy, względem stanu sanitarno – 
porządkowego i technicznego dróg sprzed uruchomienia przejazdów pojazdów obsługujących 
Inwestycję Niedrogową, określonego przez Strony w dokumentacji inwentaryzacyjnej  opisanej w § 
4 niniejszej Umowy,  
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2. W związku z prowadzeniem przejazdów pojazdów dla obsługi Inwestycji Niedrogowej po Trasie 
Przejazdu Generalny Wykonawca  zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt: 

1) w Okresie Pierwszym:  

a) bieżącego utrzymania stanu nawierzchni dróg objętych Strefą ochrony sanitarno – 
porządkowej wraz z chodnikiem oraz innych elementów drogi, takich jak: krawężniki, opaski, 
azyle, słupki przegrodzeniowe itp., w szczególności w obrębie zjazdu na teren Inwestycji 
Niedrogowej, polegającego na wykonywaniu robót konserwacyjnych i sanitarno-
porządkowych przez cały ten okres; a odnośnie dróg objętych Strefą ochrony technicznej - 
uzupełniania ubytków w jezdni powstałych na skutek przejazdu pojazdów budowy 
obsługujących Inwestycję Niedrogową, mającego na celu zapobieżenie niszczeniu i 
zanieczyszczeniu drogi w taki sposób, iż mogłoby one spowodować niebezpieczeństwo dla 
użytkowników ruchu drogowego lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, co nie uchybia 
obowiązkom Zarządcy w zakresie wykonywania robót polegających na odśnieżaniu i 
zwalczaniu śliskości zimowej,  

b) bieżącego, oczyszczania dróg objętych Strefą ochrony sanitarno – porządkowej z błota, 
ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez pojazdy budowy Inwestycji Niedrogowej, w 
tym w szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy, z wywozem zebranego piasku wraz 
z nieczystościami do zakładu utylizacyjnego, z zastrzeżeniem warunku określonego w lit. d),  

c) mycia opon i kół wszystkich pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową przed wyjazdem 
tych pojazdów na drogę publiczną, z zastrzeżeniem, iż czynności te winny być prowadzone w 
sposób uniemożliwiający zanieczyszczanie terenów, wykraczających poza obszar prowadzenia  
Inwestycji Niedrogowej, w tym zwłaszcza dróg publicznych. 

d) zroszenia nawierzchni wodą w celu ograniczenia emisji pyłu w trakcie oczyszczania w 
przypadku realizacji oczyszczania w warunkach niskiej wilgotności. 

2) w Okresie Drugim: 

a) odtworzenia nawierzchni jezdni, chodnika oraz innych elementów dróg objętych Strefą 
ochrony technicznej, uszkodzonych na skutek przejazdów pojazdów budowy obsługujących 
Inwestycję Niedrogową, a szczegółowy zakres odtworzenia zostanie przez Strony określony w 
protokole, o którym mowa w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy, po zakończeniu w Okresie 
Pierwszym przejazdów pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową,  

b) oczyszczenia dróg objętych Strefą ochrony sanitarno – porządkowej  z błota, ziemi i innych 
zanieczyszczeń po zakończeniu w Okresie Pierwszym przejazdów pojazdów obsługujących 
Inwestycję Niedrogową oraz po dokonaniu robót wskazanych w § 3 ust. 2 pkt. 2) lit. a). 

3. Generalny Wykonawca podczas prowadzenia przejazdów pojazdów obsługujących Inwestycję 
Niedrogową oraz podczas wykonywania obowiązków określonych w § 3 ust. 2 pkt. 1) lit a) i b) oraz 
pkt. 2) zobowiązany jest do:  
1) dostosowania się do trudnych warunków ich wykonywania z uwagi na odbywający się ruch 

kołowy i pieszy, jak również w bliskości parkujących samochodów,  
2) zapewnienia bezpieczeństwa pieszych i innych użytkowników ruchu drogowego, zabezpieczenia 

mienia, które mogłoby ulec zniszczeniu, 
3) zabezpieczenia mienia osób trzecich, które mogłoby ulec zniszczeniu, 
4) prowadzenia ich w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla mieszkańców, z poszanowaniem 

zasad współżycia społecznego. 
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4. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby w okresie obowiązywania niniejszej 
Umowy na ochronę drogi posiadał opłaconą polisę lub polisy ubezpieczeniowe OC związane z 
prowadzoną działalnością.  

5. W Okresie Pierwszym i Okresie Drugim do czasu zwrotnego przejęcia przez Zarządcę pasa drogowego 
dróg stanowiących Trasę Przejazdu po wykonanych robotach odtworzeniowych Generalny 
Wykonawca odpowiada za stan bezpieczeństwa na Trasie Przejazdu i przejmuje całkowitą 
odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu wszelkich szkód mogących zaistnieć na Trasie 
Przejazdu i w bezpośrednim jej sąsiedztwie, powstałych na skutek:  
1) prowadzenia przez Generalnego Wykonawcę na Trasie Przejazdu przejazdów pojazdów budowy 

Inwestycji Niedrogowej,  
2) uszkodzeń i ubytków w drogach objętych Strefą ochrony technicznej powstałych w trakcie 

prowadzenia przez Generalnego Wykonawcę przejazdów pojazdów budowy Inwestycji 
Niedrogowej  

3) robót związanych z bieżącym utrzymaniem przez Generalnego Wykonawcę dróg stanowiących 
Strefę ochrony sanitarno – porządkowej i Strefę ochrony technicznej lub niewykonywaniem 
przez Generalnego Wykonawcę tego obowiązku zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,  

4) robót związanych z oczyszczaniem przez Generalnego Wykonawcę dróg objętych Strefą ochrony 
sanitarno – porządkowej lub niewykonywaniem przez Generalnego Wykonawcę tego 
obowiązku zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,   

5) robót budowlanych związanych z odtworzeniem przez Generalnego Wykonawcę uszkodzonych 
elementów dróg objętych Strefą ochrony technicznej  wynikających z protokołu, o którym 
mowa w § 6 ust. 3 i 4. 

6. Generalny Wykonawca w okresie obowiązywania niniejszej Umowy zobowiązany jest do posiadania 
wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji i zgód właściwych organów oraz innych 
podmiotów. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za brak uzyskania przez Generalnego 
Wykonawcę uzgodnień, pozwoleń, decyzji i zgód, o których mowa powyżej. 

§ 4 
PIERWSZA INWENTARYZACJA  

1. Strony dokonają oceny stanu sanitarno – porządkowego dróg stanowiących Strefę ochrony 
sanitarno – porządkowej oraz oceny stanu technicznego dróg stanowiących Strefę ochrony 
technicznej lub Generalny Wykonawca dostarczy Zarządcy dokumentację inwentaryzacyjną w 
terminie nie później niż 3 dni od podpisania niniejszej Umowy. 

2. Zarządca zawiadomi Generalnego Wykonawcę, według zasad określonych treścią § 10 ust. 6 niniejszej 
Umowy, o terminie dokonania oceny stanu sanitarno – porządkowego dróg stanowiących Strefę 
ochrony sanitarno – porządkowej oraz stanu technicznego dróg stanowiących Strefę ochrony 
technicznej, nie później niż na 1 dzień przed planowaną inwentaryzacją.  

3. W przypadku niestawiennictwa upoważnionego przedstawiciela Generalnego Wykonawcy w terminie 
wyznaczonym przez Zarządcę na dokonanie oceny stanu sanitarno – porządkowego dróg 
stanowiących Strefę ochrony sanitarno – porządkowej oraz stanu technicznego dróg stanowiących 
Strefę ochrony technicznej, pomimo prawidłowego zawiadomienia, Zarządca może przystąpić do 
dokonania inwentaryzacji stanu sanitarno – porządkowego i stanu technicznego bez udziału 
Generalnego Wykonawcy. W takim przypadku podpisany przez Zarządcę, bez udziału Generalnego 
Wykonawcy protokół zostanie doręczony według zasad określonych w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy 
Generalnemu Wykonawcy, a Generalny Wykonawca będzie związany treścią tego protokołu. 

4. Dokonana w sposób określony w ust. 3 powyżej ocena stanu sanitarno – porządkowego dróg 
stanowiących Strefę ochrony sanitarno – porządkowej oraz stanu technicznego dróg stanowiących 
Strefę ochrony technicznej potwierdzona zostanie przez Strony w drodze protokołu, przyjmując 
istniejący stan sanitarno – porządkowy i stan techniczny dróg jako wyjściowy do określenia 
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obowiązków Generalnego Wykonawcy w Okresie Pierwszym i Okresie Drugim. Do sporządzonego 
protokołu dołączona zostanie niezbędna dokumentacja fotograficzna.  

5. W przypadku uruchomienia przez Generalnego Wykonawcę przejazdu pojazdów obsługujących 
Inwestycję Niedrogową i przed dokonaniem przez Strony oceny stanu technicznego dróg 
stanowiących Trasę Przejazdu według zasad wskazanych w ust. 1-4 powyżej, wówczas Generalny 
Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy uszkodzeń powstałych na drogach objętych 
przejazdami pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową według oceny Zarządcy dokonanej 
zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu cywilnego.  

§ 5 
KONTROLA TRASY PRZEJAZDU I KARY UMOWNE 

1. Zarządca zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania przez Generalnego Wykonawcę lub 
podmioty przez niego upoważnione postanowień niniejszej Umowy.  

2. Strony zgodnie ustalają, iż prawo do stwierdzenia nienależytego wykonywania przez Generalnego 
Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przysługuje Zarządcy, który w drodze 
protokołu stwierdza rodzaj naruszonego obowiązku i jego skalę oraz dokonuje fotograficznej lub 
filmowej dokumentacji uchybień. 

3. W przypadku gdy Generalny Wykonawca: 
1) nie będzie realizował obowiązku polegającego na bieżącym oczyszczaniu z błota, ziemi i innych 

zanieczyszczeń dróg stanowiących Strefę ochrony sanitarno-porządkowej, po których poruszać 
się będą pojazdy Generalnego Wykonawcy lub jego wykonawcy lub podwykonawców 
wykonujących Inwestycję Niedrogową, w tym w szczególności w okolicy zjazdu na teren placu 
budowy, wówczas Zarządca naliczy Generalnemu Wykonawcy karę umowną - w wysokości 500 
(słownie:  pięćset 00/100) złotych za każdy dzień, w którym Zarządca stwierdzi uchybienie tego 
obowiązku, co każdorazowo udokumentowane zostanie w formie protokołu jednostronnie 
podpisanego przez Zarządcę wraz z dokumentacją fotograficzną, 

2) nie usunie zgodnie z § 7 ust. 2 w terminie wyznaczonym przez Zarządcę istotnych wad, wówczas 
Zarządca naliczy Generalnemu Wykonawcy karę umowną - w wysokości 200 (słownie: dwieście 
00/100) złotych za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po dniu wyznaczonym  przez 
Zarządcę na ich usunięcie, 

3) będzie prowadził przejazdy pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową poza Trasą 
Przejazdu, Zarządca naliczy Generalnemu Wykonawcy karę umowną - w wysokości 500 
(słownie: pięćset 00/100) złotych za każdy dzień, w którym Zarządca stwierdzi, iż doszło do 
uchybienia obowiązku poruszania się po Trasie Przejazdu. 

4. Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 3 powyżej wynosi 14 dni od dnia doręczenia 
Generalnemu Wykonawcy wezwania do zapłaty. 

5. W przypadku gdy Zarządca stwierdzi, że Generalny Wykonawca, bądź podmioty przez niego 
upoważnione, obsługujące Inwestycję Niedrogową, prowadzić będą ruch pojazdów, o rzeczywistej 
masie całkowitej nieprzekraczającej 40 ton i obciążenia 8 ton na oś, na innych drogach niż drogi 
obejmujące Trasę Przejazdu, wówczas Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy 
uszkodzeń wywołanych przejazdami pojazdów Generalnego Wykonawcy lub pojazdów podmiotów 
przez Generalnego Wykonawcę upoważnionych. 

6. Zarządca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, za poniesione straty 
przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

§ 6 
INWENTARYZACJA PO ZAKOŃCZENIU PRZEJAZDÓW NA DANYM OBSZARZE TRASY PRZEJAZDU 

1. Zarządca po uzyskaniu od Generalnego Wykonawcy pisemnej informacji o zakończeniu prac 
związanych z realizacją Inwestycji Niedrogowej zawiadomi Generalnego Wykonawcy, na adres 
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mailowy i/lub telefonicznie zgodnie z danymi wskazanymi w § 10 ust. 6 niniejszej Umowy, o terminie 
dokonania oceny stanu sanitarno – porządkowego Strefy ochrony sanitarno – porządkowej oraz 
stanu technicznego dróg stanowiących Strefę ochrony technicznej, nie później niż na 7 dni przed 
planowaną inwentaryzacją. Inwentaryzacja po zakończeniu przejazdów pojazdów dla obsługi 
Inwestycji Niedrogowej powinna zostać dokonana jak najszybciej od momentu ich zakończenia, nie 
później niż w ciągu 14 dni.  

2. Strony dokonają w wyznaczonym przez Zarządcę terminie oceny stanu sanitarno - porządkowego 
dróg stanowiących Strefę ochrony sanitarno – porządkowej oraz oceny stanu technicznego Strefy 
ochrony technicznej i ustalą uszkodzenia powstałe w trakcie przejazdu pojazdów obsługujących 
Inwestycję Niedrogową. W celu ustalenia zakresu zobowiązań Generalnego Wykonawcy ocenie przez 
Strony podlegać będzie stan sanitarno - porządkowy dróg stanowiących Strefę ochrony sanitarno – 
porządkowej oraz stan techniczny dróg stanowiących Strefy ochrony technicznej, po zakończeniu 
przejazdów po tej drodze, względem stanu sanitarno – porządkowego dróg stanowiących Strefę 
ochrony sanitarno – porządkowej i stanu technicznego Strefy ochrony technicznej sprzed 
uruchomienia przejazdów pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową, ustalony w ramach 
inwentaryzacji sporządzonej na zasadach wskazanych w § 4 niniejszej Umowy. 

3. Dokonana przez Strony ocena stanu sanitarno – porządkowego dróg stanowiących Strefę ochrony 
sanitarno – porządkowej oraz stanu technicznego dróg stanowiących Strefę ochrony technicznej 
po zakończeniu tych przejazdów, potwierdzona zostanie przez Strony w drodze protokołu.  

4. Po dokonaniu przez Strony oceny stanu sanitarno – porządkowego dróg stanowiących Strefę 
ochrony sanitarno – porządkowej oraz stanu technicznego dróg stanowiących Strefę ochrony 
technicznej, Strony uzgodnią, w drodze protokołu, o którym mowa w ust. 3 powyżej: 
1) zakres obowiązków Generalnego Wykonawcy w zakresie oczyszczenia i uporządkowania 

zanieczyszczonych elementów dróg stanowiących Strefę ochrony sanitarno - porządkowej oraz 
odtworzenia uszkodzonych w trakcie przejazdów elementów dróg stanowiących Strefę ochrony 
technicznej, 

2) termin wykonania prac stanowiących oczyszczenie i uporządkowanie zanieczyszczonych 
elementów dróg stanowiących Strefę ochrony sanitarno – porządkowej oraz odtworzenie 
uszkodzonych w trakcie przejazdów elementów dróg stanowiących Strefę ochrony technicznej, 
przy czym termin ten będzie uwzględniał możliwość wykonania tych prac zgodnie z wymogami 
wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej 
oraz z obowiązujących w tym zakresie norm technicznych, 

3) zasady udostępnienia, w drodze protokołu, terenu niezbędnego do wykonania obowiązków 
Generalnego Wykonawcy w zakresie oczyszczenia i uporządkowania zanieczyszczonych 
elementów dróg stanowiących Strefę ochrony sanitarno – porządkowej oraz odtworzenia 
uszkodzonych w trakcie przejazdów elementów dróg stanowiących Strefę ochrony technicznej, 
przy czym Generalny Wykonawca od chwili protokolarnego przejęcia od Zarządcy terenu ponosić 
będzie odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie lub swoich podwykonawców na 
przekazanym terenie. 

5. Strony podczas dokonywania oceny stanu sanitarno – porządkowego i technicznego reprezentowane 
będą przez wyznaczonych do tego przedstawicieli. 

6. W przypadku niestawiennictwa upoważnionego przedstawiciela Generalnego Wykonawcy w terminie 
wyznaczonym przez Zarządcę na dokonanie oceny stanu sanitarno – porządkowego dróg 
stanowiących Strefę ochrony sanitarno – porządkowej i stanu technicznego dróg stanowiących 
Strefę ochrony technicznej, pomimo prawidłowego zawiadomienia, Zarządca może przystąpić do 
dokonania oceny stanu sanitarno – porządkowego i technicznego bez udziału Generalnego 
Wykonawcy. W takim przypadku podpisany przez Zarządcę protokół z oceny zostanie doręczony 
Generalnemu Wykonawcy, a Generalny Wykonawca będzie związany treścią tej oceny. 
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7. Generalny Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace wskazane w protokole, o którym mowa w ust. 
3 i 4 powyżej, w terminie wyznaczonym przez Zarządcę.  

8. Jeśli w wyznaczonym przez Zarządcę terminie Generalny Wykonawca nie wywiąże się ze swoich 
zobowiązań w zakresie oczyszczenia i uporządkowania zanieczyszczonych elementów dróg 
stanowiących Strefę ochrony sanitarno – porządkowej oraz odtworzenia uszkodzonych w trakcie 
przejazdów elementów dróg stanowiących Strefę ochrony technicznej, których zakres, sposób i 
termin odtworzenia określony został przez Zarządcę w protokole, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej, 
wówczas Zarządca wyznaczy Generalnemu Wykonawcy dodatkowy termin nie krótszy niż 14 dni na 
wykonanie tych prac z zagrożeniem, że w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu Zarządca 
będzie upoważniony do wykonania zastępczego prac Generalnego Wykonawcy wskazanych w 
protokole i pokrycia tego kosztu z zabezpieczenia złożonego przez Generalnego Wykonawcę na 
zasadach określonych w § 8 niniejszej Umowy. 

9. Jeżeli wartość, na jaką opiewa przedłożone przez Generalnego Wykonawcę zabezpieczenie, o którym 
mowa w § 8 niniejszej Umowy, nie będzie pokrywała kosztów jakie Zarządca poniesie w związku z 
wykonawstwem zastępczym, wówczas Generalny Wykonawca zapłaci Zarządcy w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania wezwania do zapłaty, różnicę pomiędzy kwotą stanowiącą poniesiony przez 
Zarządcę koszt wykonawstwa zastępczego, a kwotą jaką Zarządca uzyska z przedłożonego 
Generalnego Wykonawcę  zabezpieczenia. 

10. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zarządcę na dokonanie zapłaty, 
o którym mowa w ust. 9 powyżej Zarządca może wystąpić na drogę postępowania sądowego 
mającego na celu wyegzekwowanie od Generalnego Wykonawcy zapłaty należności, o której mowa 
w ust. 9 powyżej.  

§ 7 
ZWROT TERENU PO WYKONANIU ROBÓT ODTWORZENIOWYCH 

1. Zarządca w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Generalnego Wykonawcy zgłoszenia o 
zakończeniu wykonywania robót stanowiących oczyszczenie i uporządkowanie zanieczyszczonych 
elementów dróg stanowiących Strefę ochrony sanitarno – porządkowej oraz odtworzenie 
zniszczonych elementów dróg stanowiących Strefę ochrony technicznej wskazanych w protokole, 
o którym mowa w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy, zawiadomi Generalnego Wykonawcę o terminie 
protokolarnego przejęcia od Generalnego Wykonawcy pasa drogowego po wykonanych robotach.  

2. Jeżeli w trakcie przejęcia pasa drogowego po wykonanych robotach stanowiących: 
1) oczyszczenie i uporządkowanie zanieczyszczonych elementów dróg na warunkach określonych 

treścią niniejszej Umowy, zostaną stwierdzone wady, polegające na niedoprowadzeniu stanu 
sanitarno - porządkowego ulic stanowiących Trasę Przejazdu do stanu pierwotnego, ustalonego 
w ramach inwentaryzacji sporządzonej na zasadach wskazanych w § 4 niniejszej Umowy, lub 

2) odtworzenie uszkodzonych elementów dróg w ramach odtworzenia na warunkach określonych 
treścią niniejszej umowy, zostaną stwierdzone wady lub usterki,  

Zarządca odmówi dokonania przejęcia pasa drogowego i wyznaczy Generalnemu Wykonawcy termin 
do ich usunięcia, przy czym wyznaczony przez Zarządcę termin będzie uwzględniał możliwość 
wykonania tych prac zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, zasad 
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązujących w tym zakresie norm technicznych. Po ich 
usunięciu i przekazaniu Zarządcy przez Generalnego Wykonawcę pisemnej informacji, według zasad 
określonych w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy, Zarządca w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania 
wskazanej informacji dokona przejęcia pasa drogowego. 

§ 8 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Strony zgodnie ustalają, iż ze względu na: 
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1) stan sanitarny dróg publicznych – …………………………. stanowiących Strefę ochrony sanitarno – 
porządkowej, ich powierzchnię oraz charakter i tonaż pojazdów obsługujących Inwestycję 
Niedrogową, 

2)  stan techniczny dróg publicznych – …………………………… stanowiących Strefę ochrony 
technicznej, stopień ich eksploatacji, parametry techniczne i uwarunkowania terenowe oraz 
charakter i tonaż pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową  

szacunkowa wartość (robót, materiału i użycia sprzętu) niezbędna do odtworzenia uszkodzonych 
w trakcie przejazdów elementów dróg wynosi: ………………. (słownie: …………………. 00/100) 
złotych brutto. 

2. Na zabezpieczenie wykonania przez Generalnego Wykonawcę obowiązku określonego w § 3 ust. 2 pkt. 
1) lit. a) i b) i ust. 2 pkt. 2) lit. a) i b) niniejszej Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej 
Umowy Generalny Wykonawca złoży Zarządcy dokument w formie aktu notarialnego obejmujący 
oświadczenie, o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 
1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U.2021.1805 ), co do obowiązku zapłaty kosztów (robót, 
materiału i sprzętu) niezbędnych do uporządkowania zanieczyszczonych i odtworzenia uszkodzonych 
w trakcie przejazdów elementów dróg stanowiących Trasę Przejazdu, tj. do 
wysokości ……………………… (słownie: …………………… 00/100) złotych, wskazując, iż zdarzeniem od 
którego uzależnione jest wykonanie przez Generalnego Wykonawcę obowiązku zapłaty tej kwoty jest 
bezskuteczny upływ terminu na oczyszczenie i uporządkowanie zanieczyszczonych, odtworzenia 
uszkodzonych elementów dróg oraz pierwsze, doręczone Generalnemu Wykonawcy pisemne 
wezwanie do zapłaty. Zarządca ma prawo wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności aktowi 
notarialnemu, o którym mowa w zdaniu poprzednim do dnia ……… roku.  

3. Zarządca może realizować prawa z zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej niezależnie od 
nałożonych kar umownych wskazanych w § 5 niniejszej Umowy z powodu nienależytego wykonywania 
przez Generalnego Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, po uprzednim 
pisemnym wezwaniu Generalnego Wykonawcy do wykonania tych zobowiązań i bezskutecznym 
upływie wyznaczonego przez Zarządcę terminu wskazanego w tym wezwaniu. W takim przypadku 
Zarządca uprawniony jest do zlecenia wykonania zobowiązania Generalnego Wykonawcy wybranemu 
przez siebie wykonawcy na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy i do opłacenia jego wykonania z 
zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, o czym Zarządca powiadomi Generalnego 
Wykonawcę w sposób określony w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy. Otrzymanie przez Generalnego 
Wykonawcę powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest równoznaczne z wezwaniem 
Generalnego Wykonawcy do uzupełnienia wysokości zabezpieczenia do wysokości, o której mowa w 
ust. 2 powyżej. 

4. Złożone przez Generalnego Wykonawcę zabezpieczenie, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej Umowy 
zwrócone zostanie Generalnemu Wykonawcy w terminie 14 dni na pisemny wniosek Generalnego 
Wykonawcy po protokolarnym przejęciu przez Zarządcę pasa drogowego po wykonanych robotach 
stanowiących odtworzenie polegające na oczyszczeniu i uporządkowaniu elementów dróg oraz 
odtworzeniu uszkodzonych elementów dróg, opisanych w protokole, o którym w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej 
Umowy, jeżeli wcześniej nie zostanie wykorzystane. 

5. W przypadku gdy okaże się, że Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót w 
późniejszym czasie lub robót, których wartość znacznie przekracza założone kwoty, Strony na nowo 
określą wysokość i terminy obowiązywania udzielonego zabezpieczenia.  

§ 9 
GWARANCJA JAKOŚCI 



10 
 

1. Roboty obejmujące odtworzenie uszkodzonych elementów dróg stanowiących Strefę ochrony 
technicznej, zostaną wykonane przez podmioty zawodowo zajmujące się wykonawstwem robót 
budowanych związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. 

2. Generalny Wykonawca udzieli lub zobowiąże wyłonionego przez siebie wykonawcę do udzielenia 
gwarancji jakości na wykonane roboty obejmujące odtworzenie uszkodzonych elementów dróg 
stanowiących  Strefę ochrony technicznej na okres 36 miesięcy (słownie: trzydzieści sześć) od 
dnia protokolarnego przejęcia przez Zarządcę pasa drogowego po wykonanych robotach.  

3. W przypadku ujawnienia się wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi, Zarządca wezwie 
Generalnego Wykonawcę do ich usunięcia zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu Cywilnego.  

§ 10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksu. 

2. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

3. Ewentualne spory między Stronami rozstrzygane będą przed sądem powszechnym właściwym ze 
względu na siedzibę Zarządcy.  

4. W przypadku zmiany siedziby, nazwy firmy, osób reprezentujących lub numerów telefonów Strona, 
której dane uległy zmianie, obowiązana jest niezwłocznie na piśmie powiadomić o powyższym 
pozostałe Strony niniejszej Umowy.  

5. Strony zobowiązują się do przekazywania informacji oraz dokonywania wszelkich zawiadomień 
pisemnie, doręczając pisma adresatowi osobiście za pokwitowaniem odbioru, pocztą kurierską lub 
listem poleconym na następujące adresy: 

1) dla Zarządcy: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, 

2) dla Generalnego Wykonawcy:  

6. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu w sprawie realizacji postanowień niniejszej 
Umowy: 

1) dla Zarządcy: Rafał Jaworski: 58 52 44 511, e-mail: rafal.jaworski@gdansk.gda.pl i Jacek Żabiński: 
691-912-060, e-mail: jacek.zabinski@gdansk.gda.pl 

2) dla Generalnego Wykonawcy:  

7. Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe swoich pracowników wskazanych do kontaktu 
w związku z przygotowaniem i realizacją Umowy, w zakresie imienia, nazwiska, zajmowanego 
stanowiska i danych kontaktowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez 
Strony jest podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania Umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m.in. z przepisami 
podatkowymi i przepisami o rachunkowości oraz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 
lit. f RODO związany z realizacją postanowień Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem 
lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających. 

8. Jako administratorzy danych osobowych wskazanych w ust. 6 Strony zobowiązują się do 
przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności 
zobowiązują się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony 
danych osobowych.  
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9. Strony oświadczają, że osoby wskazane w ust. 6 zostały przeszkolone w zakresie przepisów 
dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w zakresie swoich praw jako osób, których 
dane dotyczą, oraz dysponują informacjami wskazanymi w art. 14 ust. 1-3 RODO. 

10. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 4 powyżej, pisma nadane na adres 
wskazany w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy uważa się za doręczone. 

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze Stron. 

 

ZARZĄDCA                                                                     GENERALNY WYKONAWCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Trasa Przejazdu, Strefa ochrony sanitarno – porządkowej oraz Strefa ochrony technicznej, 
2. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW. 
 
 


