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45252127-4-IA01-9 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków - projekt i budowa 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71320000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robót 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
Grupa robót  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Grupa robót 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Grupa robót 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232460-4 Roboty sanitarne
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
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45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45252100-9 Roboty w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów

Brzózka, maj 2024 r.
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Użyte  w niniejszym dokumencie  określenia  wymienione poniżej  należy  rozumieć  w każdym
przypadku następująco:
Dokumentacja projektowa – dokumentacja niezbędna do realizacji Robót, sporządzona na podstawie 
Programu funkcjonalno – użytkowego, zgodna z wymaganiami: 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jend. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn.
zm.), 

 Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U.
2021 poz. 2454);

Dokumentacja powykonawcza  – dokumentacja opracowana przez Wykonawcę, po zakończeniu robót
w zakresie  budowy  i/lub  przebudowy,  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania
Robót w stosunku do dokumentacji projektowej, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
Harmonogram – zestawienie rzeczowo-finansowe Robót, z określeniem projektowanej kolejności i czasu
ich wykonania, sporządzone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego; 
Odbiór końcowy – odbiór całości Robót objętych przedmiotem Umowy;
Prawo budowlane - ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz.U. 2019 poz. 1186);
Protokół końcowy – protokół z czynności odbiorowych zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku
Odbioru końcowego, jak również terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych
w czasie odbioru;
Przedstawiciel Wykonawcy – osoba pisemnie ustanowiona przez Wykonawcę, jako jego przedstawiciel;
Przedstawiciel  Zamawiającego  -  osoba  pisemnie  ustanowiona  przez  Zamawiającego,  jako  jego
przedstawiciel;
Roboty  budowlane (Roboty)  -  prace  niezbędne  do  realizacji  Przedmiotu  Umowy oraz  każdy  zespół
czynności  podejmowanych  przez  Wykonawcę  w  celu  zapewnienia  prawidłowego  oraz  terminowego
wykonania Przedmiotu Zamówienia;
Siła Wyższa -  okoliczności lub zdarzenia,  w odniesieniu do których łącznie spełnione są następujące
przesłanki:

 na które Strona nie ma wpływu i nie mogła ich przewidzieć, 
 przed którymi Strona nie mogłaby się  rozsądnie zabezpieczyć  przed momentem zawarcia

Umowy, 
 których Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz,  których nie można przypisać

drugiej Stronie;
Teren Budowy – obszar, w którym prowadzone są Roboty budowlane, wraz z obszarem zajmowanym
przez urządzenia, sprzęt budowlany i zaplecze budowy;
Umowa / Kontrakt – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, opisująca zakres i sposób
realizacji Robót;
Wynagrodzenie (Cena Ofertowa, Cena) – wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Robót wraz
z usunięciem ewentualnych wad ujawnionych przy Odbiorze końcowym lub w okresie gwarancyjnym czy
w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości określonej w Umowie;
Aprobata techniczna – pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego  przydatność  do
stosowania w budownictwie;
Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący całość
techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny;
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Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych posiadających fundamenty oraz dach;
Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;
Dziennik budowy  – dokument  opatrzony  pieczęcią  organu  wydającego  zeszyt  z  ponumerowanymi
stronami,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy dokument  przebiegu
robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i  okoliczności zachodzących w toku wykonywania
robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem;
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że
wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną;
Gwarancja – zobowiązania czasowe Wykonawcy wynikające z karty gwarancyjnej  (gwarancji  jakości)
stanowiącej  integralną  część  Umowy,  do  zapewnienia  sprawności,  przydatności  i  efektywnego
funkcjonowania wszystkich elementów Robót;
Laboratorium – laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót;
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, stanowiące
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział
tolerancji  nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych;
Polska Norma  – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony
przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający
zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym
zakresie;
Prawo do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  – tytuł  prawny  wynikający  z  prawa
własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku
zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych;
Projektant – osoba  fizyczna  lub  prawna  będąca  autorem  dokumentacji  projektowej,  posiadająca
stosowane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie;
Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) – osoba  fizyczna  lub  prawna  pełniąca  na  zlecenie
Zamawiającego  funkcję  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  zgodnie  z  wymaganiami  ustawy  Prawo
budowlane oraz inne funkcje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego, w tym do
prowadzenia kontroli i zatwierdzania Robót oraz wydawania zaleceń i poleceń dla Wykonawcy;
Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestora – osoba fizyczna lub prawna pełniąca na zlecenie Zamawiającego
funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz inne
funkcje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego;
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;
Projekt Organizacji  Robót  –  dokument,  który,  przy  uwzględnieniu  warunków  miejscowych  oraz  na
podstawie  Dokumentacji  Projektowej  ustala  technologię,  metody,  sposoby,  środki,  urządzenia
techniczne,  transportowe,  wyposażenie,  itd.,  niezbędne  do  zgodnego  z  prawem  i  wymaganiami
Zamawiającego  wykonania  zamierzonego  przedsięwzięcia  inwestycyjnego  i  poszczególnych  robót
w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminów, oraz jakości realizowanych robót;
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Przebudowa – dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań technologicznych
z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i  przywrócenie pierwotnych funkcji  terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;
Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego;
Próby końcowe – czynności rozruchowe i ruchowe obiektu, potwierdzające właściwe wykonanie robót,
obejmujące  m.in.  rozruch  i  jego  poszczególne  etapy,  w  tym  rozruch  mechaniczny,  hydrauliczny,
technologiczny oraz ruch próbny
Rozruch (Próby odbiorowe) – etap Prób końcowych przed zakończeniem Robót mający na celu ocenę
zgodności zamierzonych i określonych przez Zamawiającego efektów inwestycji ze stanem faktycznym;
Rozruch mechaniczny – etap Prób Końcowych, polegający na dokonaniu próby ruchu maszyn, urządzeń i
instalacji bez obciążenia, pod kątem sprawdzenia ich działania;
Rozruch hydrauliczny  –  etap Prób  Końcowych,  polegający  na  przeprowadzeniu  prób  ciśnieniowych
rurociągów i instalacji oraz armatury, ruch maszyn, urządzeń i instalacji pod obciążeniem z kontrolą ich
pracy w warunkach statycznych i dynamicznych;
Rozruch technologiczny  – etap Prób Końcowych,  polegający  na  sprawdzeniu  osiągania  i  utrzymania
założonych efektów procesowych i wydajnościowych;
Ruch próbny – ostatni etap Prób odbiorowych, obejmujący utrzymanie ruchu z wykorzystaniem medium
docelowego,  w warunkach  docelowych,  w  celu  wskazania,  że  wykonane  urządzenia,  instalacje,  obiekty
działają niezawodnie i odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, oraz że został osiągnięty zakładany efekt
inwestycji;
Urządzenie budowlane (technologiczne)  – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym,
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;
Użytkownik – oznacza personel Zamawiającego  pełniący nadzór nad pracą oczyszczalni ścieków oraz
personel  biorący  bezpośredni  udział  w  kontroli  procesów  związanych  z oczyszczaniem  ścieków  lub
przeróbką osadu wraz ze służbami serwisowymi;
Uzbrojenie terenu  – urządzenia  podziemne  i  nadziemne  o  charakterze  liniowym  (sieci  wod.-kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne itp.) występujące w obszarze oddziaływania robót budowlanych;
Właściwy organ – organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie
do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;
Wspólny Słownik  Zamówień  (CPV)  – systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót  budowlanych
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych;
Wyrób budowlany  – wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym,
wprowadzany  do  obrotu,  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów  do  stosowania  we
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową;
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji  techniczno-użytkowych.
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz
ochroną budowli lub jej elementu;
Znak budowlany  –  oznakowanie  wyrobu  budowlanego  dopuszczonego  do  ogólnego  stosowania,
potwierdzające  dokonanie  oceny  zgodności  tego  wyrobu  z  normą  zharmonizowaną  lub  europejską
aprobatą techniczną.
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Skróty stosowane w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym  należy rozumieć następująco:

AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka:
BHP (bhp) – bezpieczeństwo i higiena pracy;
BIOZ – Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia;
DN – oznacza wymiar w przybliżeniu równy średnicy wewnętrznej rury w milimetrach;
DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa;
IP – stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego;
PPOŻ (p.poż.) – przeciwpożarowy;
PFU – Program Funkcjonalno – Użytkowy;
SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie Robót;
NN (nn) – niskie napięcie;
SN (sn) – średnie napięcie;
WWiORB – warunki wykonania i odbioru robót budowlanych;
ITB – Instytut Techniki Budowlanej.
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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1 Wstęp
Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  dokumentacji  projektowej  i  wykonanie  robót

budowlanych  wraz  z  pełnieniem  nadzoru  autorskiego  dla  przedsięwzięcia  pn.  „BUDOWA
MECHANICZNO – BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ
DOSYŁOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOBROWICE” obejmującego wykonanie budowy nowych obiektów
wraz z wykonaniem sieci kanalizacyjnych tłocznych. 

Obiekty projektowane:
Tłocznia ścieków surowych
Ob. 1 Sitopiaskownik
Ob. 2.1 i 2.2 Osadniki wstępne ze zbiornikami buforowymi
Ob. 3.1 i 3.2 Reaktory Biologiczne
Ob. 4 Osadniki wtórne
Ob. 5 Komora pomiaru ścieków oczyszczonych
Ob. 6 Zbiornik magazynowy osadu
Ob. 7 Kontener instalacji przeróbki osadu
Ob. 8 Pompownia lokalna ścieków
Ob. 9 Kontener socjalno - biurowy
Ob. 10 Agregat prądotwórczy
Ob. 11 Rozdzielnica kontenerowa
Ob. 12 Przepompownia ścieków oczyszczonych
Ob. 13 Wiata magazynowa osadu
Ob. 14 Wylot do odbiornika

Infrastruktura towarzysząca do wykonania:
 budowa rurociągu tłocznego ścieków surowych,
 budowa rurociągu ścieków oczyszczonych,
 budowa wylotu betonowego ścieków oczyszczonych do rzeki Bóbr wraz ze studzienką rozprężną,

betonową,
 wykonanie umocnień brzegu i dna odbiornika ścieków oczyszczonych,
 budowa odcinków kanalizacji  grawitacyjnej  dla  tłoczni  oraz  wylotu  ścieków oczyszczonych  do

odbiornika 
 budowa sieci i przyłącza wodociągowej z rur PE DN90 mm do obiektu oczyszczalni ścieków,
 budowa ogrodzenia terenu wraz z montażem bramy z napędem,
 budowa, dróg wewnętrznych i placów manewrowych,
 plantowanie terenu oczyszczalni oraz nasadzenia zieleni,
 budowa nasypów budowlanych wraz ze skarpami, ściankami oporowymi, schodami terenowymi

i makroniwelacją terenu,
 budowa przyłącza zasilającego oczyszczalnię,
 budowa linii kablowych zasilających, sterowniczych pomiarowych w terenie,
 budowa linii kablowych światłowodowych w terenie,
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 Instalacja paneli fotowoltaicznych

 budowa instalacji oświetlenia terenu,
 budowa systemu uziomowego na terenie, przez połączenie uziomów poszczególnych obiektów,
 budowa systemu przemysłowego monitoringu wizyjnego CCTV,
 budowa  w  sieci  międzyobiektowych  tj.  rurociągów  ścieków,  osadu,  rurociągów  wody

wodociągowej, kanalizacji ogólnospławnej w tym przyłączy (wraz z uzbrojeniem: zasuwy, studnie
kanalizacyjne itp.).

Ponadto, należy wykonać kompletny układ sterowania pracą oczyszczalni, zamontować układy
pomiarowe, sterowniki wraz z algorytmami sterowania oraz opracować i wdrożyć system sterowania
pracą oczyszczalni.

Zakres Zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Wykonanie niezbędnych map do celów projektowych, zatwierdzonych przez właściwy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej.

2. Wykonanie  niezbędnych  badań  gruntowo  –  wodnych  dla  projektowanej  sieci  kanalizacyjnej
tłocznej, obiektów oczyszczalni ścieków oraz wylotu ścieków oczyszczonych do odbiornika.

3. Opracowanie  projektu  wstępnego,  budowlanego  zgodnego   zgodne  z art.  34  ustawy  z  dnia
7 lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (tekst  jend.  Dz.U.  2021  poz.  2351  z  późn.  zm.),  wraz
z uzyskaniem  wszelkich  zezwoleń  i  decyzji  administracyjnych  niezbędnych  do  wykonania
oczyszczalni ścieków w Bobrowicach oraz kanalizacji tłocznej. Zamawiający wymaga aby projekt
techniczny (stanowiący integralny element projektu budowlanego) został wykonany w stopniu
szczegółowości  projektu  wykonawczego  zgodnego  z  rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).

4. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanej inwestycji. 
5. Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego przedsięwzięcia,
6. Wykonanie operatu wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiornika

wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.
7. Wykonanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu.
8. Wykonanie  prac  budowlanych  zgodnie  z  wykonanymi  dokumentacjami  oraz  uzyskanymi

pozwoleniami na budowę,
9. Dostawę fabrycznie nowych urządzeń i instalacji,
10. Prowadzenie bieżącej obsługi geodezyjnej realizowanej inwestycji,
11. Wykonanie rozruchu urządzeń i instalacji z osiągnięciem wymaganych przez Zamawiającego

parametrów  pracy,  a  w  szczególności  parametrów  ścieków  oczyszczonych  na  wylocie  z
oczyszczalni ścieków,

12. Przeprowadzenie  wymaganych  prób  i  badań  oraz  przygotowanie  dokumentów związanych a
odbiorem wykonanych prac oraz oddaniem wybudowanych obiektów do użytkowania, a także
uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

13. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników obsługi,
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14. Wykonanie instrukcji eksploatacji sieci kanalizacyjnych, tłoczni ścieków surowych, oczyszczalni
oraz przepompowni ścieków oczyszczonych oraz instrukcji obsługi i eksploatacji i konserwacji w
zakresie niezbędnym dla prawidłowej eksploatacji całości obiektu,

15. Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
16. Pełnienie nadzoru autorskiego w ramach opracowanej dokumentacji projektowej,
17. Wyposażenie  nowych  obiektów  w  niezbędne  oznakowanie  oraz  wyposażenie  obiektów  w

niezbędny sprzęt bhp i p.poż. w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych.
18. Rozruch  urządzeń  i  instalacji  oraz  przeprowadzenie  szkolenia  pracowników  oczyszczalni

w zakresie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych.

Projektowane  zagospodarowanie  terenu  przedsięwzięcia  przedstawiono  w załączniku  nr 1.  Schemat
technologiczny oczyszczalni po realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku nr 6.

UWAGA 
Wszelkie podane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym nazwy, znaki towarowe itp., mają
charakter przykładowy i zostały wykorzystane w celu określenia oczekiwanego standardu jakościowego
i lub wskazania oczekiwanych rozwiązań technicznych. Zamawiający dopuszcza stosowanie „rozwiązań
równoważnych”, przez, które rozumie się rozwiązanie, które przedstawia opis przedmiotu zamówienia
o takich  samych  lub  lepszych  parametrach  technicznych,  jakościowych,  funkcjonalnych  oraz
spełniających  minimalne  parametry  określone  przez  Zamawiającego,  oznaczoną  innym  znakiem
towarowym, patentem lub pochodzeniem.

1.2 Lokalizacja terenu przedsięwzięcia
Przedmiotowa proponowana lokalizacja  oczyszczalni  ścieków znajduje  ok.  0,5 km w kierunku

południowo-wschodnim  od  wsi  Bobrowice,  przy  drodze  do  m.  Chojnowo.  Miejscowość  Bobrowice
położona  jest  w  województwie  lubuskim,  w  powiecie  krośnieńskim.  Planowana  inwestycja  będzie
realizowana  w  obrębie  ewidencyjnym  080202_2.0002,  Bobrowice  na  działkach  nr:  156/13,  156/4,
725/15, 745, 742/3, 742/2, 742/1, 743, 737/1, 737/2, 760, 518/1, 518/2, 759,757, 756, 828, 829/1, 830,
831.  Inwestycja  zostanie  zrealizowana  na  południowym  skraju  miejscowości  Bobrowice  w  obrębie
ewidencyjnym  nr  0002  Bobrowice.  Obiekt  tłoczni  ścieków  surowych  będzie  zlokalizowany  w  dz.  nr
156/4. Skrzynka energetyczna przyłącza dla tłoczni będzie zlokalizowana w dz. Nr156/13. Sieć kanalizacji
ciśnieniowej  na  większości  trasy  będzie  przebiegać  działkami  ewidencyjnymi  stanowiącymi  drogi
publiczne:

 droga wojewódzka nr 287  dz. ew. Nr: 737/1, 742/2; 
 droga powiatowa nr FKR1129 – dz. Nr: 725/15, 737/2, 760;
 drogi gminne - dz. ew. Nr: 156/4, 745, 742/3, 742/1, 743, 756, 757, 759;

Część trasy kanalizacji  tłocznej będzie zlokalizowana w działkach siedliskowych należących do Gminy
Bobrowice (518/1, 518/2).  Końcowy odcinek kanalizacji tłocznej odprowadzający ścieki oczyszczone do
Bobru będzie  zlokalizowany w działce   nr:  828,   stanowiącej  własność  Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, działkach nr  829/1, 830, stanowiących własność Gminy Bobrowice oraz działce
nr 831, stanowiącej własność Starosty Krośnieńskiego.
Obiekt  oczyszczalni  ścieków będzie  zlokalizowany  w działce  nr  518/2.  Wylot  ścieków oczyszczonych
zostanie zlokalizowany w działkach nr 829/1 i 828. 
Odcinek sieci wodociągowej będzie usytuowany w działkach  518/1, 518/2, oraz 769. Działki, na której
zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków stanowią własność Gminy Bobrowice. Dojazd do działek  jest
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możliwy z drogi Gminnej,  a następnie gruntową drogą poprzez działkę nr 518/1. W celu wydzielenia
drogi dojazdowej wymagany jest nowy podział gruntów.  

Teren,  na  którym  znajduje  się  inwestycja  w  zakresie  działek  nr  725/15,  745  i  742/3  jest
zlokalizowany  w  strefie  ochrony  konserwatorskiej  na  terenie  układu  ruralistycznego  wsi  Bobrowice
ujętego  do  rejestru  zabytków.  Dla  tych  działek  uzyskano  pozytywną  opinię  Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Obszar, na którym ulokowana jest  planowana inwestycja nie znajduje się na
terenie górniczym.

Ścieki oczyszczone odprowadzane będą do odbiornika – rzeki Bóbr w km 20+405 rzeki jej biegu,
projektowanym wylotem zlokalizowanym na działce 828. 

Po realizacji przedsięwzięcia, a przed przystąpieniem do jego rozruchu i użytkowania konieczne
będzie  uzyskanie  nowego  pozwolenia  wodnoprawnego  adekwatnie  do  nowych  warunków  pracy
oczyszczalni. 
Teren oczyszczalni będzie ogrodzony. Szatę roślinną na terenie inwestycji stanowią przede wszystkim 
drzewa: brzozy, klony, olsza czarna.
Obszar inwestycji poza działkami nr 829/1 oraz 828 położony jest poza: strefami ochrony bezpośredniej
i pośredniej  ujęć  wód  podziemnych,  terenami  zalewowymi  100  letnimi  oraz  obszarami  ochrony
uzdrowiskowej.

1.3 Aktualne uwarunkowana wykonania przedmiotu zamówienia
Zamawiający dysponuje niżej wymienionymi decyzjami i warunkami ustalonymi dla opisywanego

w niniejszym PFU zakresu robót:
1. Opinia geotechniczna w związku z budową sieci kanalizacji tłocznej i wodociągowej w Bobrowicach

kwiecień 2024 opracowanej przez AGEA Geologia
2. Zalecenia  konserwatorskie  z  dnia  09.05.2024  r.,  wydanymi  przez  Lubuskiego  Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków
Przy projektowaniu i realizacji robót należy uwzględnić m.in. fakt, iż:

1. Ścieki oczyszczone powinny spełniać wymagania określone w:
a) rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi  Śródlądowej  z  dnia  12  lipca  2019 r.

w sprawie  substancji  szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  wodnego  oraz  warunków,  jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód
opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311), 

b) Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków
miejskich (91/271/EEC).

c) oraz posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym.
2. Oddziaływanie Inwestycji na środowisko musi mieścić się w granicach terenu Inwestycji, do którego

Zamawiający  posiada  tytuł  prawny  oraz  musi  być  zgodne  z  decyzją  o  środowiskowych
uwarunkowaniach,  której  uzyskanie  (lub  zmiana  obowiązującej  decyzji)  należy  do  obowiązków
Wykonawcy.

3. Emisja hałasu do otoczenia oraz emisja substancji do powietrza z tytułu eksploatacji oczyszczalni musi
mieścić  się  w dopuszczalnych  granicach  ustalanych  stosownymi  do  zakresu  aktami  prawnymi
obowiązującymi w prawodawstwie polskim i Dyrektywami Unijnymi.

4. Emisja odorów nie może stanowić uciążliwości dla otoczenia.
5. Wszystkie  obiekty  i  elementy  oczyszczalni  muszą  spełniać  wytyczne  Dyrektywy  Europejskiej

nr 2000/54, aneks V i VI - Ochrona pracowników przed ryzykiem zagrożeń biologicznych.
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6. Harmonogram  prac  będzie  podlegał  akceptacji  przez  Zamawiającego  przed  rozpoczęciem  robót.
Wykonawca opracuje harmonogram prac, niezwłocznie (nie później niż 7 dni) po podpisaniu Umowy.
Harmonogram  będzie  wiążący  dla  Wykonawcy  przez  cały  okres  realizacji  robót.  W  przypadku
udokumentowanej  i  obiektywnej  konieczności,  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć
Zamawiającemu aktualizację harmonogramu wraz z uzasadnieniem.

Przy projektowaniu i realizacji inwestycji należy uwzględnić wydane przez odpowiednie władze
postanowienia i decyzje określające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  inwestycji  Wykonawca  jest  zobligowany  do  wykonania
szczegółowej weryfikacji (aktualizacji) danych odnośnie ilości i składu ścieków, które zostaną ostatecznie
przyjęte jako podstawa wymiarowania oczyszczalni do projektowania. 

1.3.1. Bilans ilości ścieków, stężeń i ładunków zanieczyszczeń
Oczyszczalnia ścieków w Bobrowicach zlokalizowana będzie  w Gminie Bobrowice, woj.  lubuskie. Na
terenie Gminy Bobrowice nie ustanowiona jest aglomeracja. 

Obecnie  część  mieszkańców  Gminy  Bobrowice odprowadza ścieki  do istniejącej  oczyszczalni
ścieków w Dychowie. Oczyszczalnia jest mocno przeciążona.  
Na  terenie  zlewni  przewidywanej  oczyszczalni  ścieków  w Bobrowicach  występuje  sieć  kanalizacyjna
ogólnospławna, z której zbierane są ścieki do oczyszczalni ścieków w Dychowie. Z nieskanalizowanego
terenu zlewni ścieki dowożone są do oczyszczalni ścieków taborem asenizacyjnym. Ponadto mieszkańcy
korzystają z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.

Na terenie zlewni nie funkcjonują zakłady przemysłowe ciążące do systemu kanalizacyjnego, w
zakresie bilansu uwzględniono  jedynie duże gospodarstwo w m. Janiszowice zatrudniające w sezonie do
ok. 50 osób. W związku z brakiem dostatecznej ilości danych pomiarowych ścieków surowych, wielkość
obciążenia  oczyszczalni  ładunkiem  zanieczyszczeń  wyznaczono  się  na  podstawie  ogólnej  liczby
mieszkańców zamieszkujących teren zlewni oraz wartości ładunku zanieczyszczeń w ściekach surowych
w odniesieniu do jednego mieszkańca.

Ponadto wymiarowanie oczyszczalni przeprowadzono uwzględniając taki przepływ na jaki została
zaprojektowana sieć kanalizacyjna doprowadzająca ścieki do oczyszczalni.
Wykaz miejscowości wraz ze strukturą demograficzną, z których będą odbierane ścieki do oczyszczalni 
w Bobrowicach zestawiono w tabeli poniżej.
Liczba mieszkańców docelowo obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków dla etapu I, II i III

Obszar Miejscowość

Liczba mieszkańców
podłączonych

obecnie do
kanalizacji

Liczba mieszkańców
przewidzianych do

podłączenia do
systemu kanalizacji

w przyszłości

Liczba mieszkańców
od których ścieki
odbierane będą

transportem

Liczba mieszkańców
zameldowanych

czasowo oraz
turystów

Liczba mieszkańców
docelowo

obsługiwanych
przez oczyszczalnię

ścieków

Część Terenu
Gminy

Bobrowice

Bobrowice 780 0 0 0 780

Chojnowo 0 56 0 0 56

Żarków 0 65 0 0 65

Stróżka 0 120 0 0 120

Janiszowice 0 107 0 50 107

Przychów 0 90 0 0 90

Dachów 0 103 0 0 103

Barłogi 0 73 0 0 73

Dęby 0 80 0 0 80

Razem 0 1474 0 50 1474
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Ponadto do wymiarowania wielkości oczyszczalni ścieków przyjmuje się rezerwę przepustowości 
oczyszczalni, która uwzględniać będzie potencjalny wzrost liczby mieszkańców o 203 osób co stanowi 
ok. 10%.

Do obliczeń ilości ścieków, które docelowo będą trafiać do kanalizacji przyjęto zatem sumę: 
 liczby mieszkańców którzy są obecnie podłączeni do kanalizacji:

780
 liczby mieszkańców przewidzianych do podłączenia do kanalizacji w przyszłości:

488
 liczby mieszkańców od których ścieki będą odbierane transportem asenizacyjnym: 0
 liczby mieszkańców zameldowanych czasowo i turystów: 50
 liczby mieszkańców wynikającej z przyjętej rezerwy technologicznej oczyszczalni: 20

Sumaryczna liczba mieszkańców, którzy docelowo etap I i II będą podłączeni do kanalizacji:
1 494

Przyjęto 1 500

1.3.2. Bilans ilości ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków

Bilans ilościowy ścieków bytowych z terenu zlewni obliczono wg poniższych ogólnych zasad:
 dopływ ścieków dobowy średni określono wg wzoru: Qśrd = qj × LM,
 dopływ dobowy maksymalny określono na podstawie wzoru: Qdmax = Qdśr × Nd,
 dopływ w godzinowy średni określono na podstawie wzoru: Qhśr = Qdmax / 24,
 dopływ godzinowy maksymalny określono na podstawie wzoru: Qhmax = Qhśr × Nh,

gdzie:
 LM – liczba mieszkańców
 qj – jednostkowy wskaźnik ilości ścieków na jednego mieszkańca,
 Nd – współczynnik nierównomierności dobowej dopływu*,
 Nh – współczynnik nierównomierności godzinowej dopływu*.

* Przyjęto na podstawie danych literaturowych z uwzględnieniem wielkości jednostki osadniczej.

1.3.3. Średniodobowa ilość ścieków etap I i II

Jednostkowe zużycie wody przez mieszkańców Gminy Bobrowice odprowadzających ścieki do kanalizacji
przyjęto jako przeciętną normę zużycia wody: 120 dm3/M × d
W oparciu o zużycie wody na jednego mieszkańca przyjęto wartość jednostkowego wskaźnika ilości 
ścieków na jednego mieszkańca: qj = 120,0 dm3/M × d

Ilość ścieków bytowych określono przy następujących założeniach:
 liczba mieszkańców I etapie: LM = 1 000
 liczba mieszkańców II etapie: LM= 500
 jednostkowa ilość ścieków: qj = 120,0 dm3/M × d,
 ilość ścieków bytowych: Qdśr = LM × qj,
 ilość ścieków bytowych I etap: Qdśr = 1000 × 0,12 = 120,0 m3/d,
 ilość ścieków bytowych I i II etap: Qdśr = 1500 × 0,12 = 180,0 m3/d,

Ilość powstających ścieków bytowych etap I określono na: Qdśr = 120 m3/d
Ilość powstających ścieków bytowych etap I i II określono na: Qdśr = 180 m3/d

1.3.4. Dobowa maksymalna ilość ścieków etap I i II

Ilość dobowa maksymalna ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków wynosić będzie w etapie I:
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 przepływ dobowy średni: Qdśr = 120 m3/d.
 współczynnik nierównomierności dobowej dopływu: Nd = 2,0,
 przepływ dobowy maksymalny: Qdmax = Qdśr × Nd,
 przepływ dobowy maksymalny: Qdmax = 120 × 2,0 = 240 m3/d.

Przyjęto dopływ dobowy maksymalny dla etapu I: Qdmax = 240 m3/d

Ilość dobowa maksymalna ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków wynosić będzie w etapie I i II:
 przepływ dobowy średni: Qdśr = 180 m3/d.
 współczynnik nierównomierności dobowej dopływu: Nd = 2,0,
 przepływ dobowy maksymalny: Qdmax = Qdśr × Nd,
 przepływ dobowy maksymalny: Qdmax = 180 × 2,0 = 360 m3/d.

Przyjęto dopływ dobowy maksymalny dla etapu I i II: Qdmax = 360 m3/d

1.3.5. Godzinowa maksymalna ilość ścieków etap I i II

Ilość godzinowa maksymalna ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków wynosić będzie w etapie I:
 przepływ godzinowy średni: Qdśr = 120,0 m3/h.
 współczynnik nierównomierności godzinowej: Nh = 3,0*,
 przepływ dobowy maksymalny: Qhmax = Qdśr × Nh,/24
 przepływ dobowy maksymalny: Qhmax = 120,0 × 3,0/24 = 15 m3/h.

Przyjęto dopływ godzinowy maksymalny: Qhmax = 20 m3/h

Ilość godzinowa maksymalna ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków wynosić będzie w etapie II:
 przepływ godzinowy średni: Qdśr = 180,0 m3/d.
 współczynnik nierównomierności godzinowej: Nh = 3,0*,
 przepływ dobowy maksymalny: Qhmax = Qdśr × Nh/24
 przepływ dobowy maksymalny: Qhmax = 180 × 3,0/24 = 22,5 m3/h.

Przyjęto dopływ godzinowy maksymalny: Qhmax = 30 m3/h

1.3.6. Ilość ścieków dowożonych

Założono, że do oczyszczalni nie będą trafiać ścieki dowożone, które po odciążeniu oczyszczalni w 
Dychowie dalej będą trafiać na wyżej wymieniona oczyszczalnię.

1.3.7. Ładunki zanieczyszczeń

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach bytowych określono przy następujących założeniach:
 liczba mieszkańców etap I: LM = 1 000
 liczba mieszkańców etap I , II i III: LM = 1 500
 jednostkowe ładunki zanieczyszczeń od jednego mieszkańca.
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Ładunki zanieczyszczeń w ściekach bytowych zestawiono w poniższej tabeli: 
Ładunki w ściekach bytowych etap I

BZT5 ChZT Zawiesina
ogólna

Ładunek jednostkowy (g/M×d) 60 120 70

Ładunek (kg/d)
dla LM = 1 000 60,0 120,0 70,0

Ładunki w ściekach bytowych etap I i II

BZT5 ChZT Zawiesina
ogólna

Ładunek jednostkowy (g/M×d) 60 120 70

Ładunek (kg/d)
dla LM = 1 500 90,0 180,0 105,0

1.3.8. Stężenia zanieczyszczeń

BZT5 ChZT Zawiesina
ogólna

Ładunek (kg/d) 90,0 180,0 105,0

Stężenie (g/m3)
dla Qdśr=180 m3/d 500 1 000 583

1.3.9. Dane przyjęte do projektowania oczyszczalni ścieków i etap

Do  wymiarowania  układu  technologicznego  oczyszczalni  przyjęto  wartość  RLM,  wskaźników
zanieczyszczeń oraz ilości ścieków, zgodnie z bilansem ilości, stężeń i ładunków zanieczyszczeń jak dla I
etapu.
Przyjęto następujące dane wyjściowe:

Ilość ścieków:

Przepływ średni dobowy: Qdśr : 120 m3/d
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Przepływ maksymalny dobowy: Qdmax: 240 m3/d
Przepływ maksymalny godzinowy: Qhmax: 20 m3/h

Projektowana przepustowość węzłów oczyszczalni ścieków:
Sitopiaskownik: 30 m3/h*
* węzeł mechanicznego oczyszczania (sitopiaskownik) oraz osadnik wtórny należy dobrać jak dla etapu I i
II.

Stężenia i ładunki zanieczyszczeń w ściekach surowych dopływających do oczyszczalni:

Wskaźnik
zanieczyszczeń

Stężenie
[mg/dm3]

przy Qśrd = 120 m3/d

Ładunek
[kg/d]

BZT5 500 60

ChZT 1 000 120

zawiesina ogólna 583 70

RLM 1 000
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1.4 Efekt oczyszczania ścieków po zakończeniu rozbudowy oczyszczalni.
Budowa oczyszczalni ścieków w Bobrowicach  ma głównie na celu spełnienie wymagań gwarantujących 
efekt oczyszczania ścieków zgodny z:

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych,

 Dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków 
miejskich (91/271/EEC).

Oczyszczone ścieki komunalne wprowadzane do wód i ziemi nie powinny przekraczać najwyższych 
dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w poniższej tabeli:

Wskaźnik
zanieczyszczeń

Dopuszczalne wartości
wskaźników zanieczyszczeń
w ściekach oczyszczonych

BZT5 40,0 mg O2/dm3

ChZT 150,0 mg O2/dm3

Zawiesina ogólna 50,0 mg/dm3

Uwaga:
Przedstawiony  bilans  ścieków  ma  charakter  informacyjny,  jest  zgodny  z  stanem  wiedzy

Zamawiającego,  z  jego  najlepszą  intencją  służy  dla  Wykonawcy  w celu  oceny  skali  przedsięwzięcia.
Informacje te będą podlegały sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany
do opracowania właściwego bilansu ścieków na podstawie najnowszych danych użytkowych istniejącej
oczyszczani  oraz  odpowiednio  przyjętych  parametrów dla  prognozowania  ilości  ścieków i  ładunków
zanieczyszczeń na etapie projektowania przedsięwzięcia.

1.5 Warunki geologiczne
Dla  planowanego przedsięwzięcia  wykonano badania  geotechniczne dla  terenu planowanej

inwestycji oraz uzyskano opinię geologiczną, stanowiącą załącznik do opracowania.  W ramach badań
geologicznych rozpoznano budowę geologiczną oraz warunki  geotechniczne do głębokości  3,0 m. W
ramach badań wykonano 11 szt. otworów kontrolnych.

W wyniku przeprowadzonych badań geotechnicznych wyróżniono 3 warstwy geotechniczne o
parametrach: 

- warstwa I – holoceńskie nasypy antropologiczne,
- warstwa II – holoceńskie osady rzeczne wykształcone jako piaski grube, miejscami ze żwirem,

które charakteryzują się stanem średnio zagęszczonym ID = 0,50,
- warstwa III – holoceńskie osady rzeczne wykształcone jako pospółki, które charakteryzują się

stanem średnio zagęszczonym ID = 0,50,

W obrębie  przewiercanych  warstw stwierdzono występowanie  czwartorzędowego poziomu
wodonośnego o swobodnym zwierciadle wody podziemnej stabilizującym się na głębokości 1,4 – 2,7 m.
Nie stwierdzono występowania gruntów słabonośnych.
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1.6 Dostępność mediów i terenu budowy

Teren przedsięwzięcia

Wszelkie roboty  przygotowawcze,  tymczasowe,  budowlane,  montażowe,  wykończeniowe  itp.
będą  realizowane  i  wykonane  według  Dokumentacji  Projektowej  opracowanej  przez  Wykonawcę
i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem zgodności z wymaganiami ogólnymi i szczegółowymi
określonymi  w  PFU  i pozostałych dokumentach  Zamówienia  oraz  uzupełnieniach  i  zmianach,  które
zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Zamówienia.

Na  etapie  opracowywania  Projektu  budowlanego  Wykonawca  uzyska  wszelkie  informacje
o dostępie  do  Terenu  Budowy  i  trasach  dostępu  oraz  zaprojektuje  Roboty  według  pozyskanych
informacji.  Na  etapie  projektowania  Wykonawca  będzie  miał  dostęp do  terenu  objętego
przedsięwzięciem w celu wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, pomiarów, analiz itp..

Przekazanie terenu budowy

Użytkownikiem oczyszczalni będzie  Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice
Użytkownik posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane. Oświadczenie w tym

zakresie zostanie przekazane Wykonawcy wraz podpisaniem umowy na realizację Zamówienia.
Teren budowy zostanie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie

później  niż  7  dni  od  uprawomocnienia  się  decyzji  o  Pozwoleniu  na  budowę  i  zaakceptowania
przez Zamawiającego projektu(ów) wykonawczego(ych).

Media

Zaopatrzenie obiektów w wodę

Oczyszczalnia będzie  zasilana   w  wodę  wodociągową  z  projektowanego  przyłącza
wodociągowego doprowadzonego do oczyszczalni ścieków.

Należy  wykonać  przyłącze  i  sieć  wewnętrznej  sieci  wodociągowej  na  terenie  oczyszczalni
i przyłączenie  do  niej  nowych obiektów.  Sieci  i  przyłącza  wody wodociągowej  wykonać  z  rur  PEHD.
W razie konieczności należy przebudować również istniejące przyłącza wodociągowe.

Kanalizacja wewnątrz-zakładowa

Kanalizacja wewnętrzna 
Układ wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej winien zapewnić odbiór

wszystkich powstających na  terenie oczyszczalni  ścieków bytowo-gospodarczych, ścieków i  odcieków
technologicznych oraz wód opadowych z nowobudowanych dróg i placów. 

Wody  opadowe  z  obiektów  otwartych  oraz  obiektów  zaliczanych  do  tzw.  „mało
powierzchniowych” nie będą ujmowane. Wody opadowe z tych obiektów w sposób naturalny spływać
będą  na  przyległe  tereny  zielone.  Wody  opadowe  z powierzchni  dachu  projektowanej  wiaty
magazynowej osadu  należy ująć i,  zależnie od warunków gruntowych (co Wykonawca zobowiązany
będzie zweryfikować na etapie projektowania), należy je skierować:

1. na przyległe tereny zielone, o ile chłonność gruntu w tym miejscu będzie odpowiednia i zapewni,
że nie wystąpi zalewanie czy podtapianie obiektów czy placów,
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2. do systemu kanalizacji  wewnętrznej,  o ile odprowadzenie wód opadowych na tereny przyległe
okaże się niemożliwe ze względu na warunki gruntowe.
Sieć kanalizacyjną oraz przyłącza obiektowe do kanalizacji wewnętrznej należy wykonać z rur PVC

z  litym  rdzeniem.  Sieć  kanalizacyjna  zostanie  uzbrojona  w  studzienki połączeniowe  wykonane
z prefabrykowanych  elementów  betonowych  i  żelbetowych  łączonych  na  uszczelki  lub  w studzienki
tworzywowe.

Sieci międzyobiektowe technologiczne

Wykonawca,  w  ramach  realizacji  niniejszego  Zadania,  wykona  wszelkie  konieczne  sieci
międzyobiektowe oraz ich podłączenia do obiektów i  instalacji  w celu zapewniania właściwej,  pełnej
funkcjonalności  obiektów,  instalacji  i  urządzeń  objętych  przedsięwzięciem.  Sieci  technologiczne
i międzyobiektowe obejmą w szczególności następujące rurociągi:

 rurociągi ścieków,
 rurociągi osadu,
 rurociągi kanalizacji wewnętrznej (technologicznej),
 rurociągi koagulantu, 
 rurociągi wody wodociągowej,

Rurociągi  wykonane  zostaną  z  rur  PEHD  oraz  ze  stali  austenitycznej,  odpowiednio  do
przesyłanego medium i zgodnie z opisem w części dot. szczegółowych wymagań Zamawiającego.

Zasilanie elektroenergetyczne oczyszczalni i tłoczni ścieków surowych

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z uzyskaniem
warunków  przyłączenia  urządzeń  energetycznych  z  zarządcą  sieci  energetycznej  –  ENEA  oraz
doprowadzić do wykonania przyłącza przez operatora sieci energetycznej.
Przyłącze  energetyczne  dla  tłoczni  ścieków  surowych  należy  wykonać  z  skrzynki  energetycznej
zlokalizowanej w dz. Nr156/13. 
Parametry przyłącza muszą spełniać parametry zapewniające prawidłowe zasilanie wszystkich urządzeń
oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków surowych.

Przyłącza  energetyczne  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  dotyczącymi
instalacji Elektrycznych

Ostateczne  zapotrzebowanie  na  moc  przyłączeniową  dla  całości  oczyszczalni  po  realizacji
niniejszego  zadania  Wykonawca  określi  na  etapie  projektu  budowlanego,  w  oparciu  o  przyjęte
rozwiązania technologiczne i dobrane urządzenia. 

Zieleń

Zagospodarowanie  terenów  niezabudowanych  oraz  w  miejscach  gdzie  zieleń  została  narusza
należy wykonać poprzez rozłożenie warstwy humusu miąższości min. 10 cm i wysianie mieszanek traw.

Ogrodzenie terenu

Teren oczyszczalni ścieków jest nieogrodzony. Należy wykonać ogrodzenie systemowe z paneli
metalowych na cokole z prefabrykatow betonowych wraz z montażem bram wjazdowych.
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1.7 Rozruch i przejęcie robót 
Przed dokonaniem odbioru robót (obiektów, instalacji itp.) wymagane jest wyposażenie ich we

wszystkie urządzenia i narzędzia eksploatacyjne (w tym układy pomiarowe i sterownicze AKPiA), sprzęt
bhp oraz p.poż., według obowiązujących przepisów oraz według standardu wynikającego z zastosowanej
technologii  i rozwiązań materiałowych.  Przed przejęciem Robót,  w trakcie Prób odbiorowych, należy
potwierdzić, że wszystkie elementy wchodzące w ich skład działają poprawnie oraz że zapewnione jest
osiągnięcie i utrzymanie wymaganych efektów pracy poszczególnych instalacji i  oczyszczalni jako całości.
Pozytywnie  zakończone  Próby  odbiorowe  potwierdzone  zostaną  protokołem  stwierdzającym  m.in.:
ukończenie  Robót  zgodnie  z  Umową.  Przed  przejęciem  robót,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
przeprowadzenia  szkolenia  personelu  Zamawiającego,  a  także  do  wykonania  innych  zobowiązań
koniecznych  do  Przejęcia  Robót  od  Wykonawcy  i przekazania  obiektu  do  użytkowania,  w tym  m.in.
kompletnego  oznakowania  obiektów,  urządzeń,  stref  i  innych  elementów  realizowanych,
przebudowywanych  lub  remontowanych  w  ramach  Przedmiotu  Zamówienia  i  wymagających
oznakowania. Na czas Próby Końcowej Wykonawca dostarczy wszystkie części zamienne oraz materiały
zużywające się jak również pokryje koszty wszelkich niezbędnych prób i badań.

Media w czasie prób odbiorowych dostarcza Wykonawca.

1.8 Roboty tymczasowe
Jakiekolwiek środki  (jak  np.  tymczasowe przełączenia,  przepompowanie  itp.),  które  okażą  się

niezbędne podczas realizacji robót dla utrzymania ciągłości pracy oczyszczalni oraz wymaganej jakości
ścieków  oczyszczonych,  osadów  ściekowych,  oraz  bezpieczeństwa  pracy  oczyszczalni,  Wykonawca
uwzględni w swojej ofercie, w ramach Ceny Ofertowej. 

Wszelkie prace budowlane, które mogą mieć wpływ na jakość oczyszczania ścieków i przeróbki
osadów  muszą  być  planowane  i  realizowane  w  uzgodnieniu  i  w  ścisłej  współpracy  z Inspektorem
Nadzoru i Zamawiającym.

Wykonawca nie może wyłączać istniejących urządzeń i obiektów (istniejąca przepompownie) z
pracy, bez uprzedniego uzgodnienia sposobu ich odłączenia (odcięcia dopływu), sposobu zapewnienia
ciągłości przepływu do kolejnych obiektów. Wykonawca powinien wystąpić o zgodę Zamawiającego na
przejęcie  istniejącego obiektu/zespołu urządzeń nie  później  niż  na 10 dni  przed przewidywaną datą
rozpoczęcia  prac  na  danym  obiekcie.  Wyłączenie  z pracy  istniejącego  obiektu/instalacji/zespołu
urządzeń  będzie  wykonywane  przez  Wykonawcę  przy  współpracy  z Zamawiającym na  warunkach
podanych wyżej.

1.9 Wymogi BHP i p.poż.
Wszystkie nowe obiekty oczyszczalni muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z polskimi

wymogami prawnymi w zakresie BHP i p.poż., ze szczególną uwagą na:
1. warunki aerosanitarne, zabezpieczenie przed  hałasem, oparami i innymi, szkodliwymi dla ludzkiego

zdrowia warunkami w miejscach, w których wymagana jest stała lub czasowa obecność personelu,
2. zachowanie i przestrzeganie zasad BHP obowiązujących na terenie oczyszczalni ścieków,
3. warunki  określone  w  rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia

1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków.
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Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  w  zakresie  bhp,  ergonomii  pracy  oraz  p.poż.  należy
zapewnić odpowiednie szerokości przejść, bezpieczne dojścia oraz odpowiednie oświetlenie i wentylację
wszystkich obiektów i urządzeń.  Wykonawca  wyposaży  budowane,  przebudowywane i remontowane
obiekty w odpowiedni sprzęt BHP i p.poż. Miejsca, w których mogą pojawić się warunki niebezpieczne
dla  zdrowia  i  życia,  a  w których  konieczna  jest  stała  lub czasowa obecność  personelu,  Wykonawca
wyposaży  w odpowiednią  wentylację  mechaniczną  (podstawową  i awaryjną)  oraz  odpowiednie,
zamontowane na stałe środki ochrony takie, jak słuchawki, detektory niebezpiecznych gazów, pasy, koła,
kamizelki ratunkowe, wyposażenie z zakresu ratownictwa, drabiny, bosaki,  poręcze, odzież ochronną,
natryski  bezpieczeństwa,  oczomyjki,  posadzki  antypoślizgowe,  aparaty  tlenowe powietrzne,  apteczki
pierwszej pomocy, wyłączniki awaryjne, blokady itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

System  wentylacji  awaryjnej  musi  zostać  zastosowany  we  wszystkich  obszarach,  w których
potencjalne występuje atmosfera zagrożenia dla pracowników lub zagrożenia wybuchem, ze względu na
obecność  toksycznych  oparów  (np. siarkowodór,  metan,  amoniak).  Wentylacja  awaryjna  musi  być
automatycznie  sterowana  przez  system  detekcji  gazu  on-line  i  musi  zapewnić  wymianę  powietrza,
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Lokalizacja instalacji  i  urządzeń winna być tak dobrana, aby zapewnione zostało odpowiednio
dużo wolnego miejsca  na  swobodny dostęp dla  wykonywania  prac,  konserwacji  i  napraw urządzeń.
Minimalny odstęp jaki  należy zachować między maszynami lub urządzeniem, a ścianą wynosi  1,0 m
(dotyczy obiektów nowobudowanych) dla obiektów istniejących – zgodnie z obowiązującymi przepisami
bhp.  W uzasadnionych  przypadkach  (po uzyskaniu  zgody  Zamawiającego),  może  zostać  dopuszczony
odstęp mniejszy niż 1,0 m, o ile możliwość taka będzie wynikać z zapisów DTR, oraz zapewniona zostanie
możliwość swobodnej obsługi urządzeń i zostaną zachowane przepisy w bhp.

Platformy,  schody,  drabiny,  barierki  i  tym  podobne  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  polskim
prawem. Minimalna średnica włazów wynosi 0,8 m (lub wymiary 0,8 m × 0,8 m). Pomosty lub przejścia
ponad i przez zbiorniki muszą być wolne od przeszkód i zapewniać wystarczająco dużo przestrzeni dla
łatwego  transportu  i  przemieszczania  zamontowanych  w  tym  obiekcie  urządzeń  (np.  w  razie
konieczności demontażu, serwisu, konserwacji). Minimalna szerokość pomostów stałych i przejść wynosi
1,5 m.

Zamontowane na stałe urządzenia do podnoszenia (wciągniki, żurawiki) muszą być odpowiednio
dobrane do obsługiwanych urządzeń i ich masy (np. pomp, silników, itp.). W szczególnych przypadkach
możliwe jest zastosowanie dźwigowych urządzeń przenośnych (tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody
Zamawiającego). Urządzenia do podnoszenia muszą być zgodne z wymaganiami polskiego prawa. 

W zakresie p.poż. Wykonawca na etapie projektu budowlanego jest zobowiązany do wykonania
analizy  zagrożenia  pożarowego  oraz  zagrożeń  wybuchem  dla  wszystkich  obiektów  objętych
Zamówieniem.  Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  m.in.  klasyfikacja  i  określenie  miejsc  mogących
stanowić  zagrożenie  wybuchem  oraz  zapewnienie  spełnienia  wszystkich  wymogów  obowiązujących
w stosunku do urządzeń, instalacji i warunków panujących w danym obiekcie.

W przypadku stref zagrożonych wybuchem i urządzeń przeznaczonych do pracy w tych strefach
należy stosować dwie podstawowe dyrektywy ATEX:

 Dyrektywa ATEX 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady (z dnia 26.02.2014 r.) w sprawie
harmonizacji  ustawodawstw  państw  członkowskich  odnoszących  się  do  urządzeń  i  systemów
ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej,
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 Dyrektywa  99/92/EC  ATEX137  (z  dnia  16.12.1999 r.)  w  sprawie  minimalnych  wymagań
dotyczących  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  pracowników  zatrudnionych  na  stanowiskach
pracy,  na  których  może  wystąpić  atmosfera  wybuchowa  wprowadzona  do  polskiego
prawodawstwa  rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  z  dnia  8  lipca  2010  r.  w  sprawie
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i  higieny pracy,  związanych z  możliwością
wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 Nr 138 poz. 931).

Ponadto  Wykonawca zaopatrzy  budowane obiekty,  w odpowiednie  instrukcje  eksploatacyjne,
stanowiskowe, instrukcje BHP, instrukcje p.poż. oraz tabliczki ostrzegawcze zgodne z obowiązującymi
przepisami, w zakresie obszarów konkretnego zagrożenia. Forma instrukcji,  tabliczek ostrzegawczych,
znaków i symboli musi być zgodna z obowiązującymi wzorami na terenie oczyszczalni.

Wykonawca  opracuje  i  uzgodni  z  Zamawiającym  instrukcję  bezpieczeństwa  pożarowego  dla
wszystkich obiektów i instalacji realizowanych w ramach zamówienia.

Szczegółowe  rozwiązania  w  zakresie  wyposażenia  obiektów  w  sprzęt  bhp  i  p.poż.  zostaną
przedstawione  w Dokumentacji  Wykonawczej  opracowanej  przez  Wykonawcę.  W  dokumentacji  tej
należy  uwzględnić  również  wszystkie  wymagania  zawarte  w  dokumentach  techniczno-ruchowych
wybranego producenta/dostawcy poszczególnych urządzeń i instalacji.

1.10 Warunki środowiskowe
Wszystkie realizowane w ramach Zamówienie obiekty, instalacje, urządzenia i ich elementy oraz

wykorzystane materiały  muszą być przystosowane do ciągłej pracy pod projektowanym obciążeniem
oraz  w  lokalnych  warunkach  klimatycznych  i  środowiskowych.  Wszystkie  instalacje  technologiczne
powinny zapewnić płynną pracę w wymaganych zakresach wydajności, minimum w zakresie temperatur
powietrza -35°C ÷ +50°C. 

Wszystkie urządzenia i stosowane materiały przeznaczone do instalacji i pracy na zewnątrz muszą
być  odporne  na  działanie  warunków  atmosferycznych,  w  szczególności  wiatru,  opadów,  wilgoci
i promieni słonecznych (promieniowanie UV) a również kurzu i  pyłu.  Wszystkie wrażliwe zewnętrzne
instalacje, urządzenia i ich elementy, np. aparatura pomiarowa, rozdzielnice i in. powinny być osłonięte
przed działaniem słońca i opadów atmosferycznych.

Dla  obszarów,  w  których  mogą  wystąpić  agresywne warunki  środowiskowe,  jak  na  przykład
kontakt  z  wodą,  ściekami,  oparami,  osadami,  agresywna  atmosfera,  należy  dobrać  urządzenia  oraz
materiały  z których  wykonywane  są  obiekty,  instalacje  i  ich  elementy  odpowiednio  pod  kątem
szczególnej  odporności  na  korozję,  warunki  gruntowe,  atmosferyczne,  promieniowanie  UV  oraz
w odpowiedniej  klasie  zabezpieczenia  przeciwwybuchowego,  w  zależności  od  możliwości  kontaktu
z określonym medium i warunków pracy.

Wymagania dla materiałów wg środowiska pracy
Jeżeli w Szczegółowych Właściwościach Funkcjonalno-Użytkowych nie zaznaczono inaczej należy

spełnić wymagania minimalne w zakresie doboru materiałów zestawione w tabeli poniżej.

Tab. 5. Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie doboru materiałów
Transportowane lub gromadzone

medium / wyposażenie
Dopuszczalny materiał (parametry minimalne)

Wyposażenie mające kontakt ze 
ściekami i skratkami

Stal nierdzewna austenityczna EN 1.4301  (AISI 304) – jeśli nie 
będzie występować atmosfera zawierająca siarkowodór



25

Program Funkcjonalno – Użytkowy: „BUDOWA MECHANICZNO – BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (etap I)
WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ DOSYŁOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOBROWICE”.

CZĘŚĆ I – opisowa, CZĘŚĆ II - informacyjna

Transportowane lub gromadzone
medium / wyposażenie

Dopuszczalny materiał (parametry minimalne)

lub
stal nierdzewna austenityczna EN 1.4401 (AISI 316L) jeśli 
występować będzie co najmniej okresowo atmosfera 
zawierająca siarkowodór (np. budynek krat, kanały krat, 
przenośniki skratek, prasopłuczki)

Wyposażenie mające kontakt ze 
osadami

Stal nierdzewna austenityczna EN 1.4301 (AISI 304) – jeśli nie 
będzie występować atmosfera silnie korozyjna
lub
stal nierdzewna austenityczna EN 1.4401 (AISI 316L) w przypadku 
zwiększonego ryzyka powstawania korozji (np. zhermetyzowane 
zbiorniki osadu, elementy instalacji mające kontakt z mieszaniną 
wapna i osadu)

Rurociągi ścieków wraz z armaturą 
(wewnątrz obiektów)

Stal austenityczna EN 1.4301 (min. AISI 304)
Tam, gdzie ścieki mogą charakteryzować się wysokim 
stężeniem H2S, rurociągi należy wykonać ze stali austenitycznej
o podwyższonej klasie EN 1.4401 (min. AISI 316).

Rurociągi  ścieków  wraz  z  armaturą
(sieci zewnętrzne)

Rury z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym 
– GRP, min. PN6, SN 10 000 n/mm2

PE-HD SDR 17 PE100, PN10
lub stal austenityczna EN 1.4301 (min. AISI 304) tam gdzie 
Zamawiającym dopuści.
Tam, gdzie ścieki mogą charakteryzować się wysokim 
stężeniem H2S, rurociągi należy wykonać ze stali austenitycznej
o podwyższonej klasie EN 1.4401 (min. AISI 316).

Rurociągi  kanalizacji  deszczowej
i wewnątrzzakładowej,  wraz  z
armaturą

PVC-U ze ścianką litą jednorodną, min. KLASA S (SDR 34, SN 8)

Rurociągi osadowe Stal austenityczna EN 1.4301 (AISI 304).
Dla rurociągów prowadzonych w gruncie również HDPE, i GRP.

Rurociągi koagulantu, wraz z armaturą PE-HD do kanalizacji ciśnieniowej i instalacji przemysłowych, SDR 17
PE100, PN10.

Podpory i elementy mocujące, 
kanały wentylacyjne (w tym 
powietrza nawiewanego), kominki 
wentylacyjne, podesty, barierki 
zlokalizowane wewnątrz i na zewnątrz 
obiektów.

Stal austenityczna EN 1.4301 (AISI 304) – jeśli będzie 
występować atmosfera nie zawierająca siarkowodoru
lub stal austenityczna austenityczna EN 14401 (AISI 316) – jeśli 
występować będzie co najmniej okresowo atmosfera 
zawierająca siarkowodór.

Uwaga: Wymaganie ma zastosowanie w przypadku gdy dany rurociąg będzie wykonywany w ramach Zamówienia.

Jeżeli z  powodów  technicznych  zastosowanie  opisanych  w  powyższej  tabeli  materiałów  jest
niekorzystne  (np.  z  powodu  reakcji  chemicznej  z  medium,  wysokiej  abrazyjności  lub  innego,
niekorzystnego wpływu środowiska lub medium obecnego w danej instalacji, rurociągu itp.) Wykonawca
winien zaproponować alternatywne rozwiązanie materiałowe, wraz z uzasadnieniem, które może zostać
zastosowane jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora oraz akceptacji Zamawiającego.
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1.11 Rozpoczęcie robót
Wykonawca  rozpocznie  realizację  prac  projektowych  niezwłocznie  po  podpisaniu  Umowy

pomiędzy stronami. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania i  informacje
mogące  być  pomocne  przy  realizacji  prac  projektowych  z  zastrzeżeniem,  że  mają  one  charakter
informacyjny,  są  zgodne  z  stanem  wiedzy  Zamawiającego  i  zgodnie  z  jego  najlepszą  intencją  służą
zrozumieniu i informacji dla Wykonawcy, które to informacje będą podlegały sprawdzeniu i  weryfikacji
przez Wykonawcę. Dane,  opracowania i  informacje udostępnione przez Zamawiającego mogą zostać
wykorzystane  również  jako  materiał wyjściowy  na  etapie  projektowania,  ale  nie  mogą  przez  to
ograniczać  odpowiedzialności  Wykonawcy  za  prawidłowość,  rzetelność  i  zgodność  z obowiązującym
prawem wykonanych przez niego dokumentów oraz osiągnięcie gwarantowanych efektów technicznych
i ekologicznych oczyszczalni  ścieków  jako  całości  oraz  jej  poszczególnych  części.  Wykonawca  jest
zobowiązany  przeanalizować  i  zweryfikować  pod  kątem  zgodności  ze  stanem  faktycznym  wszelkie
przekazane przez Zamawiającego dane i dokumenty.

Warunkiem  koniecznym  rozpoczęcia  robót  budowlanych  w  ramach  Zamówienia  jest
zatwierdzenie  Dokumentów  Wykonawcy w  trybie  opisanym  w  PFU  i  Umowie,  uzyskanie  wszelkich
koniecznych pozwoleń i decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczęciem robót budowlanych
oraz wypełnienie innych wymagań określonych dla niniejszego Zamówienia.

1.12 Opracowania Zamawiającego
Zamawiający dysponuje następującymi dokumentami i archiwalnymi opracowaniami:

 Dokumentacja geotechniczna opracowana dla potrzeb projektu budowy oczyszczalni i sieci 
 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków.
 Uzgodnienia trasy sieci kanalizacyjnej z zarządem Dróg powiatowych w Krośnie Odrzańskim.

Na  etapie  przetargu  opracowania  udostępnione  są  Wykonawcom  jako  załączniki  do  PFU,
z zastrzeżeniem,  że mają  one charakter  informacyjny,  odzwierciedlają  stan  wiedzy jaką dysponuje
Zamawiający i zgodnie z jego najlepszą intencją służą do zrozumienia zakresu i oszacowania kosztów
realizacji  zadania  inwestycyjnego. Opracowania  mogą  zostać  wykorzystane  również  jako  materiał
wyjściowy na etapie projektowania, ale nie mogą przez to ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy
za  prawidłowość,  rzetelność  i  zgodność  z obowiązującym  prawem  wykonanych  przez  niego
dokumentów oraz osiągnięcie gwarantowanych efektów inwestycji i jej poszczególnych części.

1.13 Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami wykonania Zamówienia
Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z:

 uwarunkowaniami formalnymi realizacji inwestycji,
 wymaganiami Zamawiającego,
 ogólną sytuacją np. fizyczną, prawną, środowiskową dotyczącą niniejszego przedsięwzięcia,
 warunkami na terenie budowy,
 aktualnymi  warunkami  użytkowymi  istniejących  obiektów  oraz  obiektów  powiązanych

funkcjonalnie z obiektami objętymi niniejszym Zamówieniem. 

Zaleca  się,  aby  Wykonawca  dokonał  inspekcji  i oględzin  terenu  budowy (wizja  lokalna),  jego
otoczenia oraz zapoznał  się  z  innymi dostępnymi informacjami  przed złożeniem Oferty.  Wykonawca
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przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniki wpływające na Cenę Oferty włączając w to, lecz nie
ograniczając się wyłącznie do następujących zagadnień:

 kształt i charakter terenu budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi,
 warunki hydrologiczne i klimatyczne,
 zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i  ukończenia Robót (oraz usunięcia

wszelkich stwierdzonych wad), w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostępu, zakwaterowania,
zaplecza, personelu, energii, transportu, wody i innych świadczeń,

 prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zaznajomienia  się  ze  wszystkimi  szczegółami  wymagań
Zamawiającego  oraz  poszukiwania  objaśnień  jeżeli  cokolwiek  jest  niezrozumiałe  lub  według  niego
szkodliwe/niekorzystne dla projektu poprzez zadawanie pytań do Zamawiającego w trakcie procedury
przetargowej. 

Wykonawca, składając Ofertę, deklaruje, że:
 zapoznał  się  z  należytą  starannością  z  treścią  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia

obejmującą  Program  Funkcjonalno-Użytkowy,  Wzorem  Umowy,  Instrukcją  Dla  Wykonawców
i uzyskał  wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i  zobowiązaniach,  które w jakikolwiek
sposób mogą wpłynąć na wartość czy charakter Oferty lub wykonanie Robót,

 zaakceptował bez zastrzeżeń, ograniczeń i w całości treść SIWZ wraz z załącznikami,
 zapoznał się z warunkami na przyszłym terenie budowy i z jego otoczeniem w celu oszacowania na

własną  odpowiedzialność,  własny  koszt  i  ryzyko,  wszelkich  danych,  jakie  mogą  okazać  się
niezbędne do projektowania i wykonania Robót,

 ma  świadomość,  że  Wymagania  Zamawiającego  mogą  nie  obejmować  wszystkich  szczegółów
Robót  i Wykonawca  weźmie  to  pod  uwagę  przy  planowaniu  budowy,  realizując  Roboty  czy
kompletując dostawy Urządzeń,

 nie będzie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi
Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydawane  przez  władze  centralne

i miejscowe,  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  w jakikolwiek  sposób  związane  są  z Robotami.
Wykonawca  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych
podczas prowadzenia Robót.

2 SPODZIEWANE TECHNICZNE EFEKTY INWESTYCJI
Oczyszczania ścieków

Realizacja  inwestycji  musi  zapewnić  osiągnięcie  efektu  ekologicznego  w  postaci  parametrów
ścieków  oczyszczonych  odprowadzanych  o  odbiornika,  zgodnych  wymaganiami  określonymi  w
odnośnych przepisach. 

Wymaga  się,  aby  jakość  ścieków  oczyszczonych  odpowiadała  wymaganiom  określonym
w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca
2019 r.  w sprawie  substancji  szczególnie  szkodliwych dla  środowiska wodnego oraz  warunków,  jakie
należy  spełnić  przy  wprowadzaniu  do  wód  lub  do ziemi  ścieków,  a  także  przy  odprowadzaniu  wód
opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311), dla RLM oczyszczalni ścieków poniżej 2 000. Ścieki
oczyszczone powinny spełniać co najmniej wymagania określone w:
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 rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie  substancji  szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  wodnego  oraz  warunków,
jakie  należy  spełnić  przy  wprowadzaniu  do  wód  lub  do  ziemi  ścieków,  a  także  przy
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311),

 Dyrektywie  Rady Wspólnot  Europejskich z  dnia  21 maja  1991 r.  dotyczącą oczyszczania
ścieków miejskich (91/271/EEC),

 Pozwoleniu  wodnoprawnym  uzyskanym  przez  Wykonawcę  przed  przystąpieniem  do
rozruchu oczyszczalni.

Minimalne wymagania w odniesieniu do wskaźników zanieczyszczeń na odpływie dla oczyszczalni
powinny być zgodne z załącznikiem nr 2 do w/w rozporządzenia, tj.:

 BZT5 40,0 mg O2/dm3 
 ChZT 150,0 mg O2/dm3

 Zawiesina ogólna 50,0 mg/dm3

2.1 Zakres Robót
Zakres robót objętych niniejszym zamówieniem obejmuje zaprojektowanie i  wykonanie robót

budowlanych, dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego, wykonanie prac w zakresie
budowy oczyszczalni ścieków (etap I) i sieci technologicznych w miejscowości Bobrowice, szczegółowo
opisanych w pkt. 4. niniejszego PFU, wraz z pozyskaniem wszelkich koniecznych uzgodnień, pozwoleń i
decyzji administracyjnych. 

Obiekty projektowane:
Tłocznia ścieków surowych
Ob. 1 Sitopiaskownik
Ob. 2.1 i 2.2 Osadniki wstępne ze zbiornikami buforowymi
Ob. 3.1 i 3.2 Reaktory Biologiczne
Ob. 4 Osadniki wtórne
Ob. 5 Komora pomiaru ścieków oczyszczonych
Ob. 6 Zbiornik magazynowy osadu
Ob. 7 Kontener instalacji przeróbki osadu
Ob. 8 Pompownia lokalna ścieków
Ob. 9 Kontener socjalno - biurowy
Ob. 10 Agregat prądotwórczy
Ob. 11 Rozdzielnica kontenerowa
Ob. 12 Przepompownia ścieków oczyszczonych
Ob. 13 Wiata magazynowa osadu
Ob. 14 Wylot do odbiornika

Infrastruktura towarzysząca do wykonania:
 budowa rurociągu tłocznego ścieków surowych,
 budowa rurociągu ścieków oczyszczonych,
 budowa wylotu betonowego ścieków oczyszczonych do rzeki Bóbr wraz ze studzienką rozprężną,

betonową,
 wykonanie umocnień brzegu i dna odbiornika ścieków oczyszczonych,
 budowa odcinków kanalizacji  grawitacyjnej  dla  tłoczni  oraz  wylotu  ścieków oczyszczonych  do

odbiornika 
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 budowa sieci i przyłącza wodociągowej z rur PE DN90 mm do obiektu oczyszczalni ścieków,
 budowa ogrodzenia terenu wraz z montażem bramy z napędem,
 budowa, dróg wewnętrznych i placów manewrowych,
 plantowanie terenu oczyszczalni oraz nasadzenia zieleni,
 budowa nasypów budowlanych wraz ze skarpami, ściankami oporowymi, schodami terenowymi

i makroniwelacją terenu,
 budowa przyłączy zasilających pompownię ścieków surowych oraz obiekty oczyszczalni,
 budowa linii kablowych zasilających, sterowniczych pomiarowych w terenie,
 budowa linii kablowych światłowodowych w terenie,
 Instalacja paneli fotowoltaicznych,
 budowa instalacji oświetlenia terenu,
 budowa systemu uziomowego na terenie, przez połączenie uziomów poszczególnych obiektów,
 budowa systemu przemysłowego monitoringu wizyjnego CCTV,
 budowa  w  sieci  międzyobiektowych  tj.  rurociągów  ścieków,  osadu,  rurociągów  wody

wodociągowej, kanalizacji ogólnospławnej w tym przyłączy (wraz z uzbrojeniem: zasuwy, studnie
kanalizacyjne itp.).

Pozostałą  infrastrukturę,  stanowiącą  obiekty,  urządzania,  zespoły  urządzeń  czy  instalacje
istniejące,  nie  podlegające  przebudowie,  remontowi  lub  wyłączeniu  z  eksploatacji,  należy  włączyć
w nowy  układ  technologiczny  (adekwatnie  do  zakresu  pełnionych  funkcji),  zapewniając  ich  pełną
funkcjonalność w nowym układzie technologicznym.

Układ sterowania i automatyki:
Należy wykonać i  zamontować układy pomiarowe, sterowniki  wraz z algorytmami sterowania

oraz systemem sterowania pracą oczyszczalni (serwer, stanowisko operatorskie).
Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego Zamówienia należy w szczególności:

a) uzyskanie mapy do celów projektowych,
b) wykonanie  badań  geotechnicznych  i  hydrogeologicznych  podłoża  gruntowego  w zakresie

niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania inwestycji,
c) weryfikacja  dostępnych  danych  eksploatacyjnych  (ilości  i  jakości:  ścieków,  osadów  ściekowych,

odcieków, filtratów, itp.)  w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania
inwestycji,

d) opracowanie kompletu dokumentacji projektowej dla całości inwestycji objętych Zamówieniem,
e) pozyskanie  wszystkich  uzgodnień,  opinii,  pozwoleń  i  decyzji  (w  tym  decyzji  środowiskowej,

lokalizacji  celu  publicznego  oraz  pozwolenia  wodnoprawnego)  niezbędnych  do  uzyskania
pozwolenia (pozwoleń)  na budowę wraz z jego uzyskaniem, lub do dokonania zgłoszenia  robót
budowlanych (jeśli ma zastosowanie),

f) opracowanie  projektów organizacji  robót,  harmonogramu realizacji  inwestycji  z uwzględnieniem
racjonalnej,  techniczno-technologicznej  kolejności  robót,  budowy  i  wyposażania  obiektów,
pozwalającej  zachować  ciągłą  pracę  istniejącej  oczyszczalni  z utrzymaniem  wymaganych
parametrów  ścieków  oczyszczonych  i  osadów  odwodnionych  (z uwzględnieniem  uzgodnionych
i dopuszczonych przez Zamawiającego przerw technologicznych),

g) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego,
h) zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji,
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i) przeprowadzenie robót budowlanych, remontowych, montażowych i  in. w zakresie wynikającym
z PFU i dokumentacji projektowej,

j) przeprowadzenie  i  udział  w  Próbach  Końcowych  oraz  przeprowadzenie  szkolenia  personelu
Zamawiającego wg wymagań określonych w niniejszym PFU,

k) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budowanej oczyszczalni ścieków
oraz wszystkich innych decyzji,  uzgodnień, zgłoszeń itp. (w tym pozwolenia wodnoprawnego na
usługę  wodną)  niezbędnych  dla  pracy  i eksploatacji  obiektów,  urządzeń  i instalacji,  również  w
sytuacji,  gdy  ze  względu  na  wykonane  Roboty  zajdzie  potrzeba  zaktualizowania  dokumentów
obowiązujących.

Koszty wszelkich działań związanych z zakresem robót stanowią w całości koszt Wykonawcy. 
Ponadto  w  czasie  realizacji  prac  budowlanych  należy  stosować  odpowiednie  rozwiązania

tymczasowe,  w  tym  np.  wynajem  odpowiednich  urządzeń  przenośnych  (np.  pomp,  układów
napowietrzania),  rurociągi  tymczasowe itp.,  zależnie od konieczności  i  w zakresie w jakim to będzie
wymagane dla zapewnienia prawidłowej pracy.

W ramach zamówienia należy zaprojektować i wykonać wszelkie konieczne roboty budowlane
w szczególności  w  zakresie  konstrukcyjnym,  instalacyjnym,  elektrycznym,  AKPiA,  zagospodarowania
terenu szczegółowo opisane w części  dotyczącej  ogólnych i  szczegółowych właściwości  funkcjonalno-
użytkowych.  Wszystkie  dostarczane  urządzenia  i  wyposażenie  oraz  wykonane  obiekty  oczyszczalni
powinny być  zaprojektowane w taki  sposób,  aby zapewniona była  ich funkcjonalność i  bezawaryjna
praca  we  wszystkich  przewidywalnych  warunkach  eksploatacyjnych  i  klimatycznych,  w  tym
uwzględniając zidentyfikowane tendencje zmian klimatycznych w Polsce, prezentowane przez kanały
informacyjne Ministerstwa Środowiska (www.klimada.mos.gov.pl).
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie Robót, uzyskanie wszelkich stosownych
decyzji,  uzgodnień  i pozwoleń  administracyjnych  oraz  wykonanie  Robót  w  tym  budowa  nowych
obiektów,  pozwalających  na  przekazanie  obiektu  do  użytkowania  i  zapewniających  uzyskanie  i
utrzymanie oczekiwanych efektów pracy opisanych w niniejszym PFU.

2.2 Parametry charakterystyczne określające zakres robót
Parametry charakterystyczne  dla  określenia  skali  i  zakresu  robót  oparte  są  o  wartości

przepływów  charakterystycznych,  stężenia  i  ładunki  zanieczyszczeń  oraz  RLM  zgodne  z  bilansem
przedstawionym w pkt. 1.3. 

Do  wymiarowania  układu  technologicznego  oczyszczalni  przyjęto  wartość  RLM,  wskaźników
zanieczyszczeń oraz ilości ścieków, zgodnie z bilansem ilości, stężeń i ładunków zanieczyszczeń jak dla I
etapu.
Przyjęto następujące dane wyjściowe:

Ilość ścieków:

Przepływ średni dobowy: Qdśr : 120 m3/d
Przepływ maksymalny dobowy: Qdmax: 240 m3/d
Przepływ maksymalny godzinowy: Qhmax: 20 m3/h

Projektowana przepustowość węzłów oczyszczalni ścieków:
Sitopiaskownik: 30 m3/h*

http://www.klimada.mos.gov.pl/
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* węzeł mechanicznego oczyszczania (sitopiaskownik) oraz osadnik wtórny należy dobrać jak dla etapu I i
II.
Stężenia i ładunki zanieczyszczeń w ściekach surowych dopływających do oczyszczalni:

Wskaźnik
zanieczyszczeń

Stężenie
[mg/dm3]

przy Qśrd = 120 m3/d

Ładunek
[kg/d]

BZT5 500 60

ChZT 1 000 120

zawiesina ogólna 583 70

RLM 1 000

Oczyszczone ścieki komunalne wprowadzane do środowiska nie mogą przekraczać najwyższych
dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia
Ministra  Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi  Śródlądowej  z  dnia  12  lipca  2019 r.  w sprawie  substancji
szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  wodnego  oraz  warunków,  jakie  należy  spełnić  przy
wprowadzaniu  do  wód  lub  do  ziemi  ścieków,  a  także  przy  odprowadzaniu  wód  opadowych  lub
roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

UWAGA: 
Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić i  zweryfikować bilans
danych przyjmowanych do wymiarowania Inwestycji.

2.3 Prace przygotowawcze i projektowe

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest pozyskać i zweryfikować
wszelkie  dane i materiały  niezbędne  do  realizacji  robót  objętych zamówieniem (dane wejściowe do
projektowania). Wykonawca na własny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy niezbędne do
prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, w tym Projektu Budowalnego, zgodnie z art. 34
ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r  Prawo  budowlane (tekst  jedn.  Dz.U.  2021  poz.  2351,  z  późn.  zm.).
W szczególności Wykonawca pozyska lub opracuje:

 inwentaryzację i ekspertyzy stanu istniejącego obiektów oczyszczalni w zakresie koniecznym do
zaprojektowania ich przebudowy, remontu lub rozbiórki,

 mapę do celów projektowych;
 Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie,

odbudowie,  rozbudowie,  nadbudowie  lub  remontom  w  zakresie  architektury,  konstrukcji,
instalacji  i  urządzeń technologicznych a także wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania
urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki,

 Porozumienia,  zgody  lub  pozwolenia  oraz  warunki  techniczne  i  realizacyjne  związane  z
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, dróg
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Samochodowych, kolejowych i wodnych.
 wykonawca  na  etapie  projektowania  dokona  niezbędnych  uzgodnień  z  Wojewódzkim

konserwatorem zabytków.
 badania  geotechniczne  i  hydrogeologiczne,  dokumentację  geologiczno-inżynierską  podłoża

gruntowego w zakresie  niezbędnym do prawidłowego posadowienia  obiektów budowlanych  i
budowy sieci kanalizacji,

 decyzję środowiskową,
 decyzje lokalizacyjną,
 inne  niezbędne  dane  dla  prawidłowego  wykonania  Dokumentów  Wykonawcy  i późniejszej

realizacji Robót: materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania.

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego dokumenty obejmujące co najmniej:
 Koncepcję  technologiczną  (projekt  wstępny)  z  podaniem  parametrów  i  producentów

proponowanych urządzeń,
 Projekt  budowlany  (obejmujący  Projekt  zagospodarowania  terenu,  Projekt  architektoniczno-

budowlany, Projekt techniczny) obejmujący(e) wykonanie wszystkich robót budowalnych objętych
niniejszym zamówieniem, opracowany wg.  rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września
2020 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 7. lipca 1994r.  Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351, z późn. zm.),
oraz  zgodnie  z warunkami  określonymi  w decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach  oraz
decyzji  ustalającej  lokalizację  inwestycji  celu  publicznego.  Ponadto  Zamawiający  wymaga
dodatkowo, aby Projekt Techniczny wchodzący w skład projektu budowalnego został wykonany w
stopniu szczegółowości projektu wykonawczego opisanego w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii  z  dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego.

 Operat  wodnoprawny dla  uzyskania  nowego pozwolenia  wodnoprawnego,  wraz z  uzyskaniem
stosownego pozwolenia w terminie przed rozruchem przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni
ścieków,

 Pozostałe opracowania niezbędne do uzyskania Pozwolenia na budowę,
 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
 Dokumentację Powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe w trakcie

budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i sieci,
 Instrukcje eksploatacji, bhp, p.poż, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe,
 Dokumentację  niezbędną  do  uzyskania  wymaganych przez  przepisy  pozwoleń  na  eksploatację

wszystkich  urządzeń  i  instalacji  przed  pozwoleniem  na  użytkowanie,  wykonaną  zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. zm.),

 Projekt rozruchu oczyszczalni ścieków oraz sprawozdanie z rozruchu,
 Wszelkie inne dokumenty i pozwolenia związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,
 Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia,  opinie i  decyzje administracyjne, wymagane zgodnie

z prawem polskim,  niezbędne dla  zaprojektowania,  wybudowania,  uruchomienia  i  przekazania
oczyszczalni do eksploatacji,
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 Akceptacja wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego
jest warunkiem koniecznym realizacji Umowy, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy
z niej wynikającej.

2.4 Prace rozbiórkowe

W zależności od zaprojektowanych przez Wykonawcę rozwiązań, konieczna może być również
rozbiórka  części  sieci  technologicznych  i  międzyobiektowych  (wykonanie  przekładek)  oraz  drobne
rozbiórki związane z przebudową w zakresie infrastruktury dróg wewnętrznych, rurociągów, przyłączy
i instalacji kolidujących z projektowanymi obiektami oraz projektowanym uzbrojeniem terenu.

Dodatkowo, w celu utrzymania możliwości pracy poszczególnych obiektów w trakcie realizacji
przedsięwzięcia,  o  ile  zajdzie  taka  potrzeba,  wykonane  zostaną  instalacje  tymczasowe,  które  po
wykonaniu robót i  uruchomieniu nowych, przebudowywanych lub remontowanych obiektów zostaną
rozebrane.

Teren po rozebranych obiektach powinien zostać zabudowany projektowanymi obiektami bądź
zagospodarowany jako tereny zieleni.

Roboty  rozbiórkowe Wykonawca  wykona  na  własny  koszt,  w który  wliczone  zostaną  również
wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem odpadów powstałych w trakcie ich realizacji,  w tym:
opłaty  za  odbiór  i  odzysk/unieszkodliwianie  odpadów,  ich  transport,  załadunek,  rozładunek,  koszty
pośrednie itp.. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów będzie wykonane przez jednostkę posiadającą
wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje w tym zakresie.  Wskazanie tej  jednostki podlega akceptacji
Zamawiającego. 

2.5 Roboty budowlane

Wykonawca  wykona  Roboty  objęte  Zamówieniem  zgodnie  z zaakceptowaną  przez
Zamawiającego dokumentacją projektową obejmującą co najmniej: 
1. Projekt Wstępny (Koncepcję), 
2. Projekt(y) budowlany(e), zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.

Dz.U.  2021  poz.  2351,  z  późn.  zm.),  w  tym  Projekt(y)  techniczne,  w  stopniu  szczegółowości
odpowiadającym  projektom  wykonawczym,  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju
i Technologii  z  dnia  20 grudnia  2021 r.  w sprawie  szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego,

oraz  zgodnie  odnośnymi  przepisami  prawa,  normami,  warunkami technicznymi itp.,  w szczególności
zgodnie z przepisami Prawa Budowalnego, Prawa Ochrony Środowiska, przepisami BHP, p.poż.. 

W ramach  Zamówienia należy wykonać budowę nowych obiektów. Zakres robót budowlanych
określony został w części opisującej Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe oraz Wymagania
dodatkowe, tj. w pkt.-ach 4 i 5 niniejszego PFU.

Ponadto oczyszczalnia ścieków winna zostać wyposażona w zintegrowany system automatyki
i sterowania pracą obiektu (z możliwością zdalnego sterowania poszczególnych instalacji  i urządzeń
wyposażenia technologicznego z poziomu Dyspozytorni) umożliwiający prostą i ekonomiczną obsługę i
eksploatację oczyszczalni ścieków wraz z systemem monitoringu pracy wszystkich urządzeń i instalacji
oczyszczalni.  Wykonawca  opracuje  i  wdroży  kompletny  system  obejmujący  układ  pomiarowo-
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kontrolny oraz sterowania, wraz z algorytmami sterowania pracą poszczególnych obiektów. System
sterowania  winien  być  wykonany  jako  otwarty,  z możliwością  rozbudowy  i  włączania  kolejnych
pomiarów  i układów  sterowania  kolejnymi  obiektami.  System  powinien  uwzględniać  możliwość
rozbudowy układów sterowania i wizualizacji o nowe obiekty budowlane w przyszłości.

Wszelkie  zastosowane  rozwiązania  w  zakresie  eksploatacyjnym,  instalacyjnym,
elektroenergetycznym,  sterowniczym,  architektonicznym  i.in.  muszą  być  nowoczesne,  ekonomiczne
i obsługiwane intuicyjnie. Obiekty projektowane winny być architektonicznie ujednolicone z obiektami
istniejącymi.

Wszystkie obiekty  objęte  Robotami  należy  zaprojektować  i  dostosować  do  użytkowania
zgodnie z odnośnymi warunkami technicznymi, BHP i p.poż.

2.6 Gwarancja jakości

Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w złożonej ofercie i Umowie, zapewni gwarancję
usuwania  wad i  usterek.  W okresie  tym wszelkie  koszty  związane  z zakupem części  zamiennych  na
potrzeby realizacji prac serwisowych i wszelkich napraw oraz ustawień i regulacji urządzeń i instalacji,
za wyjątkiem  mediów,  środków  chemicznych  i  elementów  normalnie  szybkozużywających  się
przewidzianych  do  bieżącej  eksploatacji  i  realizacji  procesów  technologicznych,  są  po  stronie
Wykonawcy.

Wykonawca  ma  obowiązek  zapewnić  przeglądy  serwisowe  i  gwarancyjne  oraz  zapewnić
bezpłatne usuwanie wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi. Reakcja serwisu na zgłoszenie usterki
nie  może  być  dłuższa  niż  2  dni  robocze.  Przy  usuwaniu  usterek/wad  nie  wymagających  zakupu
dodatkowych elementów czas na jej usunięcie nie może być dłuższy niż 48 h od przyjęcia zgłoszenia.
W przypadku usterek i/lub wad wymagających zakupu dodatkowych elementów/części czas na usunięcie
usterki i/lub wady nie może być dłuższy niż 7 dni, w uzasadnionych przypadkach (np. ze względu na czas
pozyskania koniecznych materiałów, elementów itp.) dopuszcza się inny termin uzgodniony pisemnie
z Zamawiającym. Szczegółowe warunki gwarancji określa Umowa i Karta Gwarancyjna. Zastrzega się, że
okres gwarancji w żaden sposób nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi.
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3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE

3.1 Ogólna  koncepcja  budowy  oczyszczalni  ścieków wraz  z  budową  sieci
kanalizacyjnej

Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  dokumentacji  projektowej  i  wykonanie  robót
budowlanych  wraz  z  pełnieniem  nadzoru  autorskiego  dla  przedsięwzięcia  pn.  „BUDOWA
MECHANICZNO – BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ
DOSYŁOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOBROWICE” obejmującego wykonanie budowy nowych obiektów
wraz z wykonaniem sieci kanalizacyjnych tłocznych. 

Obiekty projektowane:
Tłocznia ścieków surowych
Ob. 1 Sitopiaskownik
Ob. 2.1 i 2.2 Osadniki wstępne ze zbiornikami buforowymi
Ob. 3.1 i 3.2 Reaktory Biologiczne
Ob. 4 Osadniki wtórne
Ob. 5 Komora pomiaru ścieków oczyszczonych
Ob. 6 Zbiornik magazynowy osadu
Ob. 7 Kontener instalacji przeróbki osadu
Ob. 8 Pompownia lokalna ścieków
Ob. 9 Kontener socjalno - biurowy
Ob. 10 Agregat prądotwórczy
Ob. 11 Rozdzielnica kontenerowa
Ob. 12 Przepompownia ścieków oczyszczonych
Ob. 13 Wiata magazynowa osadu
Ob. 14 Wylot do odbiornika

Infrastruktura towarzysząca do wykonania:
 budowa rurociągu tłocznego ścieków surowych,
 budowa rurociągu ścieków oczyszczonych,
 budowa wylotu betonowego ścieków oczyszczonych do rzeki Bóbr wraz ze studzienką rozprężną,

betonową,
 wykonanie umocnień brzegu i dna odbiornika ścieków oczyszczonych,
 budowa odcinków kanalizacji  grawitacyjnej  dla  tłoczni  oraz  wylotu  ścieków oczyszczonych  do

odbiornika 
 budowa sieci i przyłącza wodociągowej z rur PE DN90 mm do obiektu oczyszczalni ścieków,
 budowa ogrodzenia terenu wraz z montażem bramy z napędem,
 budowa, dróg wewnętrznych i placów manewrowych,
 plantowanie terenu oczyszczalni oraz nasadzenia zieleni,
 budowa nasypów budowlanych wraz ze skarpami, ściankami oporowymi, schodami terenowymi

i makroniwelacją terenu,
 budowa przyłącza zasilającego pompownię ścieków surowych oraz obiektów oczyszczalni,
 budowa linii kablowych zasilających, sterowniczych pomiarowych w terenie,
 budowa linii kablowych światłowodowych w terenie,
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 Instalacja paneli fotowoltaicznych,
 budowa instalacji oświetlenia terenu,
 budowa systemu uziomowego na terenie, przez połączenie uziomów poszczególnych obiektów,
 budowa systemu przemysłowego monitoringu wizyjnego CCTV,
 budowa  w  sieci  międzyobiektowych  tj.  rurociągów  ścieków,  osadu,  rurociągów  wody

wodociągowej, kanalizacji ogólnospławnej w tym przyłączy (wraz z uzbrojeniem: zasuwy, studnie
kanalizacyjne itp.).

Szczegółowy opis  projektowanych  rozwiązań  dla  obiektów objętych  niniejszym zamówieniem
przedstawiono w pkt. 4 PFU.

Plan sytuacyjny z propozycją lokalizacji obiektów oczyszczalni przedstawiono w załączniku nr 1.
Schemat technologiczny oczyszczalni po realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku nr 2.

3.2 Powiązania z istniejącymi obiektami
Przy realizacji zadania należy uwzględnić niżej opisane uwarunkowania:

1. Zasilanie  nowych obiektów i  instalacji  w wodę wodociągową odbywać się  będzie  z  projektowanego
przyłącza wodociągowego i wewnętrznej sieci wodociągowej oraz z sieci wody technologicznej, z których
należy wykonać przyłącza obiektowe do wszystkich obiektów, które będą wymagały zasilania w wodę
wodociągową i/lub technologiczną.

2. W ramach niniejszego Zamówienia należy wykonać również podłączenie nowoprojektowanej tłoczni z
istniejącą siecią (istniejącą pompownią ścieków tłoczącą ścieki do o.ś. w Dychowie)

UWAGA: 
1. Wszystkie podane średnice, długości rurociągów, przenośników i.in. projektowanych w ramach niniejszego

Zamówienia należy traktować jako informacyjne, służące określeniu skali inwestycji. Zarówno średnice jak
i długości  należy  przeliczyć  i  odpowiednio  dobrać  na  etapie  projektowania,  co  będzie  zadaniem
Wykonawcy.  Ostateczne parametry urządzeń należy określić  na etapie projektu,  po przeprowadzaniu
wszelkich koniecznych obliczeń, w tym obliczeń dot. hydrauliki.

2. Podczas  realizacji  Robót  należy  zachować  ciągłość  pracy  oczyszczalni,  ciągłość  dopływu  ścieków  do
oczyszczalni,  ich  oczyszczania  i  odprowadzania  do  odbiornika.  W  razie  potrzeby  należy  uwzględnić
konieczność  tymczasowego  przepompowywania  ścieków  oraz  wykonanie  tymczasowych  obejść
i zastosowanie  innych  rozwiązań  tymczasowych  zapewniających  utrzymanie  procesu  oczyszczania
ścieków.
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4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

4.1 Sitopiaskownik  etap I - ob. Nr 1  
Jako  etap  wstępnego  oczyszczania  ścieków  przewiduje  się  zastosowanie  urządzenia  do

mechanicznego oczyszczania ścieków tj.:  separacji  zanieczyszczeń stałych oraz sedymentacji  piasku –
sitopiaskownik.

Sitopiaskownik  zlokalizowany  będzie  na  zewnątrz  i  przygotowany  do  pracy  w  ujemnych
temperaturach.  Ścieki  surowe  doprowadzane  będą  do  oczyszczalni  ścieków,  projektowanym
kolektorami tłocznymi (poza zakresem opracowania). 

Na rurociągu doprowadzającym ścieki, przed sitopiaskownikiem w celu umożliwienia czasowego
wyłączenia go z eksploatacji, zostanie zainstalowana zasuwa odcinająca DN200. 

Urządzenie  będzie  posadowione  w  sposób  zapewniający  grawitacyjny  przepływ  ścieków
przez pozostałe obiekty oczyszczalni ciągu ściekowego, aż do wylotu ścieków oczyszczonych.
Podstawowe parametry technologiczne sitopiaskownika:

 medium: surowe ścieki komunalne,
 typ:  zblokowane urządzenie  do  oczyszczania  mechanicznego ścieków wyposażone  w sito  oraz

piaskownik poziomy,
 przepustowość: min. 30 m3/h,
 prześwit sita: 3,0 mm,
 efektywność usuwania piasku cząstki ≥ 0,2 mm. i przepływ 30 m3/h: min. 90%.
 wersja instalacyjna: na zewnątrz,
 dopływ ścieków: tłoczny.
 sitopiaskownik  przystosowany  do  pracy  "na  zewnątrz",  wyposażony  w   ogrzewanie  kablami

grzewczymi oraz izolacje termiczne z wełny mineralnego osłoniętej blachą ze stali  nierdzewnej
1.4404. moc ogrzewania wg Dostawcy.

Urządzenie  wyposażone  będzie  we  własną  szafę  zasilająco  –  sterowniczą.  Praca  urządzenia
będzie automatyczna. 

Sitopiaskownik zabezpieczony będzie fabrycznie przed przemarzaniem tj. ocieplony i ogrzewany
kablami grzejnymi sterowanymi termostatem w sposób automatyczny.

Przewiduje wykonanie rurociągu obejściowego urządzenia, na wypadek konieczności wyłączenia
urządzenia z eksploatacji np. naprawa. 

Skratki  zatrzymane  na  sicie  oraz  piasek  zatrzymany  w  piaskowniku  odprowadzane  będą
przenośnikami do kontenerów zlokalizowanych na poziomie gruntu. 

Skratki  gromadzone  będą  w  wymiennych  kontenerach  na  odpady  o  pojemności  do  360  l.
Kontener  zlokalizowany  będzie  w  miejscu  wysypu  z  przenośnika  skratek  na  stalowym  przykryciu
zbiornika. 

Piasek gromadzony będzie  w kontenerach  typu samowyładowczego typu „koleba”.  Kontener
zlokalizowany  będzie  na  terenie  przy  obiekcie.  W  celu  zabezpieczenia  przed  przedostawaniem  się
opadów atmosferycznych do kontenerów będą one wyposażone w stalowe przykrycie z blachy ze stali
kwasoodpornej z otworem przystosowanym do wysypu z przenośnika. 
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W ramach  realizacji  niniejszego  obiektu  wykonana  zostanie  instalacja  awaryjnego dozowania
koagulantu. Koagulant (sole żelaza) kierowane będą do jednej ze studni połączeniowych na kolektorze
ścieków przez osadnikami wstępnymi oraz do studni zbiorczej  przed osadnikiem wtórnym. Instalacja
dozowania będzie miała za zadania w miarę potrzeby wspomaganie procesu sedymentacji w osadnikach.

Instalacja  zlokalizowana  zostanie  na  zewnątrz,  bezpośrednio  przy  kontenerze  instalacji
odwadniania  osadu.  Instalację  magazynowania  i  dozowania  soli  żelaza  stanowić  będzie  zbiornik
(paletopojemnik)  o  pojemności  1,0  m3  wraz  z  wanną  przechwytującą  o  pojemności  zapewniającej
przechwycenie  całości  zbiornika.  Obok  zbiornika  posadowiona  będzie  szafa  z  instalacją  pomp
dozujących. Szafa wyposażona będzie w dwie pompy dozujące. Każda pompa przyporządkowana będzie
do jednego kierunku tłoczenia. Ponadto instalacja powinna posiadać połączenie przewodów tłocznych
wraz z armaturą odcinającą. Szafa przystosowana do warunków zewnętrznych. 

Przewody tłoczne podziemne należy wykonać z rur PEHD Ø25 w rurze osłonowej PEHD Ø50.
Rurociągi należy wykonać z jednego fragmentu rurociągu (zwoju). Nie dopuszcza się łączenia przewodu
podziemnego. Zmiany kierunków przewodu należy uzyskać poprzez gięcie przewodów. 

Obok instalacji dozowania, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, należy przewidzieć
montaż myjki do oczu i twarzy z natryskiem bezpieczeństwa. Do myjki doprowadzona zostanie woda
wodociągowa wg instalacji  zewnętrznych.  myjka przystosowana do instalacji  na zewnątrz.  W pobliżu
myjki przewidziano wpust uliczny. Wpust uliczny wg instalacji zewnętrznych.

4.2 Osadniki wstępne ze zbiornikami buforowymi  etap I - ob. Nr 2.1,2.2;  
Ścieki  po  oczyszczeniu  mechanicznym  kierowane  będą  do  osadników  wstępnych.  Przed

osadnikami  zainstalowana  zostanie  studnia  rozdziału,  która  zapewniać  będzie  równomierny  odpływ
ścieków  na  dwa ciągi  w  I  etapie  a  trzy  ciągi  technologiczne  w II  etapie.  W osadnikach  wstępnych
zachodzić będzie proces usuwania zawiesiny trudno opadającej. Efekt ten realizowany będzie poprzez
zapewnienie  wystarczająco  powolnego  przepływu  laminarnego  ścieków.  W  osadnikach  wstępnych
zachodzić będzie redukcja zanieczyszczeń w ściekach, a także wyrównanie nierównomierności przepływu
i ładunku ścieków dopływających do części biologicznej oczyszczalni.

Ponadto  osadniki  wstępne  wyposażone  zostaną  w  część  buforową,  umożliwiającą  retencję
ścieków przed podaniem ich do części biologicznej oczyszczalni.

Przed  osadnikami  wstępnymi  (na  kolektorze  ścieków  surowych)  przewidziano  możliwość
awaryjnego dozowania koagulantów (soli żelaza) wspomagających sedymentację osadu.

Obiekty stanowić będą w etapie  I  dwa i  w etapie  II  jeden (sumarycznie  po drugim etapie  3
osadniki)  prefabrykowane, podziemne, cylindryczne, poziome zbiorniki wykonane z laminatów z żywicy
poliestrowej  wzmacnianej  włóknem  szklanym.  Zbiorniki  posadowione  zostaną  na  betonowej  płycie
fundamentowej i zabezpieczone przed wyporem wód gruntowych. Posadowienie oraz zabezpieczenie
przed wyporem wód gruntowych wg br. konstrukcyjnej. 

Zaprojektowano dwa  osadniki  wstępne  ze  zintegrowanymi  zbiornikami  buforowymi  o
parametrach technicznych:

 typ: podziemny, cylindryczny, poziomy,
 długość całkowita zbiornika: ok. 11,9 m,
 średnica zewnętrzna zbiornika: ok. 2,60 m,

Wykonanie materiałowe:
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 zbiornik: laminat poliestrowo-szklany GRP,

Wyposażenie:
 przegroda oddzielająca z deflektorem,
 wewnętrzne rurociągi,
 system mocowania zbiornika do podłoża,
 kominki wentylacyjne - 3 szt.,
 włazy wentylowane - 3 szt.,
 armatura odcinająco-zwrotna instalacji tłoczenia osadu,
 sterowanie układem pomp.

Pompa osadu wstępnego:
 ilość: 1 kpl.,
 medium: osad wstępny, do 5 % s.m. 
 rodzaj pompy: zatapialna, wirowa,
 wirnik: otwarty o podwyższonej odporności na ścieranie i zatykanie,
 moc: 1,67 kW,
 kompletny system mocowania ze stali kwasoodpornej.

Zbiorniki  wyposażone  będą  w  przegrodę  wewnętrzną  oddzielającą  przestrzeń  osadnika
wstępnego od zbiornika buforowego. Ścieki z części osadnikowej przepływać będą do części buforowej
zbiornika  otworem  w  przegrodzie  wyposażonej  w  deflektor  części  pływających.  Część  buforowa
zbiornika połączona będzie hydraulicznie z reaktorami biologicznymi i realizowana w niej będzie retencja
ścieków  przed  częścią  biologiczną.  W  reaktorach  biologicznych  przewidziano  zastosowanie
zabezpieczenia przed nadmiernym wypełnieniem osadników wstępnych. 

Ścieki kierowane będą grawitacyjnie do reaktorów biologicznych rurociągami PVCØ200. Rurociąg
ścieków wyprowadzony będzie z przydennej części zbiornika oraz wyposażony będzie w wewnętrzne
odpowietrzenie rurociągu. 

Każdy  ze  zbiorników  wyposażony  będzie  w  trzy  otwory  rewizyjne.  Otwory  zakończone  będą
płytami pokrywowymi na poziomie gruntu. Płyty pokrywowe w wykonaniu ażurowym. Poprzez otwory
możliwa będzie obserwacja wnętrza zbiornika, a także awaryjne opróżnienie całości zbiornika za pomocą
wozu asenizacyjnego. Ponadto jeden z otworów umożliwiać będzie montaż pompy osadu wstępnego.
Dostawa pompy razem ze zbiornikiem osadnika wstępnego.

Każdy z osadników wyposażony zostanie w trzy kominki wentylacyjne DN200 w wykonaniu ze
stali kwasoodpornej 1. 4401.

Zgromadzone  w zbiornikach  osady  odprowadzane  będą na  bieżąco  autonomicznym układem
pompowym do zbiornika magazynowego osadu oraz dalej do instalacji przeróbki osadu. Zainstalowana
pompa  wyposażona  zostanie  w  armaturę  zwrotną.  Osad  tłoczony  będzie  przewodem PEHDØ75  wg
instalacji zewnętrznych.

Sterowanie  pracą  pomp  osadowych  będzie  się  odbywał  w  oparciu  o  wewnętrzny  układ
sterowania obiektu. 
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4.3 Reaktory biologiczne etap I - ob. nr 3.1,3.2; 
Oczyszczone  mechanicznie  ścieki  przepływać  będą  grawitacyjnie  w  I  etapie  do  dwóch

bioreaktorów a w II etapie do trzech bioreaktorów ze złożami biologicznymi obrotowymi (tarczowymi).
Złoża  wykonane  będą  z  polipropylenu,  a  poprzez  styczność  powierzchni  złoża  ze  środowiskiem
ściekowym oraz powietrzem, rozwijać się na nich będzie błona biologiczna która utleniając substancje
rozpuszczone w ściekach będzie je oczyszczać. Błonę stanowić będą bakterie anerobowe oraz aerobowe,
które  wbudowują  związki  organiczne  w  swoją  masę.  Efektem  działania  bakterii  będzie  redukcja
zanieczyszczeń zawartych w ściekach. 

Reaktory biologiczne oparte na zasadzie złóż obrotowych nie wymagają zastosowania systemu
napowietrzania  mechanicznego  poprzez  dmuchawy  co  minimalizuje  ryzyko  powstawania
nieprzyjemnych zapachów oraz objawia się bezgłośną pracą.

Każdy z reaktorów biologicznych podzielony zostanie na dwie części. Między częściami reaktorów
wykonany będzie przelewowy system dawkowania ścieków. Wykorzystywać będzie on obrotowy ruch
wału dawkując w stałej ilości ścieki do położonej dalej strefy z obrotowym złożem biologicznym. Dzięki
takiej konstrukcji ma konieczności stosowania pomp dawkujących ścieki.

Obiekty  stanowić  będą  podziemne,  prefabrykowane  i  kompletnie  wyposażone  zbiorniki
wykonane  z  laminatów  z żywicy  poliestrowej  wzmacnianej  włóknem  szklanym.  Zbiorniki  przykryte
zostaną lekką, demontowalną pokrywą wykonaną również z laminatów. Zbiorniki posadowione zostaną
na  betonowej  płycie  fundamentowej  i  zabezpieczone  przed  wyporem  wód  gruntowych.  Złoża
biologiczne  zamontowane  zostaną  na  wale,  który  obracany  będzie  za  pomocą  motoreduktora.
Motoreduktor  zainstalowany  zostanie  w  betonowej,  wydzielonej,  suchej  komorze  przykrytej  lekką
pokrywą wentylowanej.

Każdy reaktor wyposażony będzie w dwie suche komory techniczne:

 komorę motoreduktora o wymiarach wewnętrznych w rzucie 2,2 x 1,7 m i głębokości 1,1 m,
 komorę łożyska 1,4 x 0,8 m i głębokości 1,1 m.

Komory techniczne przykryte zostaną łatwo demontowalnymi pokrywami wentylowanymi.
Ścieki  do  Reaktorów  biologicznych  doprowadzane  będą  grawitacyjnie  dwoma  niezależnymi

przewodami PVCØ200 z Osadników wstępnych – ob. nr 2.1,2.2 wg instalacji zewnętrznych. 
Zaprojektowano dwa reaktory biologiczne o następujących parametrach technicznych:
Parametry zbiornika:

 typ: reaktor biologiczny ze złożem biologicznym tarczowym (obrotowym),
 długość całkowita zbiornika:              ok. 6,5 m,
 szerokość zbiornika: ok. 3,4 m,
 głębokość zbiornika (pod terenem): ok. 2,2 m,

Wykonanie materiałowe:
 zbiornik: laminat poliestrowo-szklany GRP,
 konstrukcja stalowa: stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie,
 wał: stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie,
 złoża: polipropylen,

Wyposażenie:
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 motoreduktor: 1,1 kW,
 przegroda oddzielająca z przelewem awaryjnym,
 układ transportu ścieków między komorami zbiornika,
 system mocowania zbiornika do podłoża,
 pokrywy łatwodemontowalne z otworami wentylacyjnymi,
 pokrywy łatwodemontowalne komór technicznych.

Reaktory biologiczne wyposażone zostaną w otwory przelewowe zapewniające możliwość przepływu
ścieków,  w  ilości  min.  50  m3/h,  z  osadników  wstępnych  w  przypadku  przekroczenia  ich  zdolności
buforowej. 

4.4 Osadnik wtórny – ob. Nr 4.
Ścieki  oczyszczone  w  reaktorach  biologicznych  wraz  z  osadem  dopływać  będą  do  osadnika

wtórnego  wspólnym  rurociągiem  grawitacyjnym.  W  osadniku  wtórnym  zachodzić  będzie  proces
oddzielania  ścieków  oczyszczonych  od  osadu  biologicznego.  Dopływ ścieków odbywać  się  będzie  w
centralnej, powierzchniowej części osadnika wyposażonej w deflektor. Deflektor kierować będzie ścieki
wraz z  osadem w kierunku leja osadnika wspomagając  sedymentację  osadu oraz zapobiegać będzie
przedostawaniu się części pływających do przestrzeni osadnika. Dno osadnika będzie w kształcie stożka
co zapewniać będzie zsuwanie osadu na jego dno bez konieczności użycia zgarniacza osadu. 

Z dna osadnika odprowadzany będzie osad recyrkulowany i nadmierny. Z powierzchniowej części
osadnika zbierane będą części pływające (flotat) i recyrkulowane do osadników wstępnych. 

Ścieki oczyszczone odprowadzane będą przelewem pilastym jednostronnym do koryta ścieków
oczyszczonych stanowiącego jednocześnie deflektor części pływających. Z koryta odpływowego ścieki
odprowadzane  będą  rurociągiem  ścieków  oczyszczonych  do  komory  pomiaru  ilości  ścieków
oczyszczonych. 

Przed osadnikiem wtórnym (w studni zbiorczej) przewidziano możliwość awaryjnego dozowania
koagulantów (soli żelaza) wspomagających sedymentację osadu.

Wymagane parametry procesowe obiektu:

 przepływ ścieków: 15 m3/h,
 czas przepływu ścieków (w zależności od napełnienia) min. 2,0 h,
 objętość czynna osadnika wtórnego: min. 30 m3.

Przewidziano  wykonanie  jednego  osadnika  wtórnego.  Obiekt  stanowić  będzie  podziemny
prefabrykowany  i kompletnie  wyposażony  zbiornik  wykonany  z  laminatów  z żywicy  poliestrowej
wzmacnianej włóknem szklanym. Na koronie zbiornika wykonany zostanie stalowy pomost obsługowy.
Pomost oraz korona zbiornika zabezpieczona zostanie balustradą w wykonaniu ze stali nierdzewnej. 

Zbiornik  posadowiony  będzie  na  betonowej  płycie  fundamentowej  i  zabezpieczone  przed
wyporem wód gruntowych. Posadowienie oraz zabezpieczenie przed wyporem wód gruntowych wg br.
konstrukcyjnej.

Parametry techniczne osadnika wtórnego:

 typ: podziemny, osadnik wtórny pionowy,
 średnica wewnętrzna zbiornika:  5,0 m,
 głębokość osadnika: ok. 4,0 m,
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 powierzchnia osadnika wtórnego (brutto): ok. 19,6 m2,
 objętość czynna osadnika wtórnego:             ok. 30,4 m3,
 czas przepływu dla przepływu 15 m3/h:             2,0 h,

Wykonanie materiałowe:
 zbiornik: lamiat poliestrowo-szklany GRP,
 konstrukcja stalowa: stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie,
 pomost z konstrukcją wsporczą: stal konstrukcyjna ocynkowana,
 balustrady: stal nierdzewna,

Wyposażenie:
 deflektor dopływowy,
 jednostronne koryto ścieków oczyszczonych,
 wewnętrzne rurociągi,
 system mocowania zbiornika do podłoża,
 pomost obsługowy, balustrady,
 armatura odcinająco-zwrotna instalacji tłoczenia osadu oraz recycyrkulacji,
 sterowanie układem pomp,

Pompa osadu nadmiernego - 1 kpl.:
 medium: osad nadmierny, do 5 % s.m. 
 rodzaj pompy: zatapialna, wirowa,
 moc: 0,75 kW,

Pompa recyrkulatu - 1 kpl.:
 medium: osad nadmierny, ścieki oczyszczone
 rodzaj pompy: zatapialna, wirowa,
 moc: 0,75 kW.

Zgromadzony  w  osadniku  osad  nadmierny  odprowadzany  będzie  układem  pompowym  do
zbiornika  magazynowego  osadu  oraz  dalej  do  instalacji  przeróbki  osadu.  Zainstalowana  pompa
wyposażona zostanie w armaturę zwrotną. Osad tłoczony będzie przewodem PEHDØ75 wg instalacji
zewnętrznych. 

Sterowanie pracą pompy osadu w oparciu o wewnętrzny układ sterowania obiektu.
Ciała pływające zawracane będą do osadnika wstępnego wraz z recyrkulacją ścieków. Tłoczone

one będą układem pompowym do studni rozdziału przed osadnikami wstępnymi. Zainstalowana pompa
wyposażona  zostanie  w  armaturę  zwrotną.  Recyrkulat  tłoczony  będzie  przewodem  PEHDØ75  wg
instalacji zewnętrznych. 

Sterowanie pracą pompy recyrkulatu w oparciu o wewnętrzny układ sterowania obiektu.

4.5 Komora pomiaru ścieków oczyszczonych – ob. Nr 5.
W sąsiedztwie osadnika wtórnego zaprojektowano wykonanie komory pomiaru ilości  ścieków

oczyszczonych. 
Funkcją obiektu będzie umożliwienie pomiaru ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do

odbiornika oraz umożliwienie poboru prób ścieków oczyszczonych. 
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Komora pomiaru ścieków oczyszczonych będzie prefabrykowany, podziemny, żelbetowy zbiornik
o wymiarach wewnętrznych: 

 średnica wewnętrzna zbiornika: 1,5 m,
 głębokość całkowita: ok. 2,5 m.

Zbiornik przykryty zostanie pokrywową płytą żelbetową wyniesioną 30 cm powyżej terenu, w
której wykonane będą otwory technologiczne, kominki wentylacyjne oraz właz wejściowy do komory. 

Zejście do zbiornika za pomocą stopni złazowych U320. Dostęp do stopni złazowych zapewniony
będzie poprzez otwór o wymiarach 600 x 600 mm, w płycie pokrywowej zbiornika. Otwór przykryty
zostanie włazem w wykonaniu ze stali nierdzewnej 1.4301. Właz wyposażony w kominek wentylacyjny.
Zbiornik wyposażony w dwa kominek wentylacyjny DN100 w wykonaniu ze stali nierdzewnej 1. 4301.

W dnie zbiornika  wykonana zostanie rząpia przykryta łatwodemontowalną kratą  pomostową.
umożliwiającą zbieranie wód przypadkowych.

W  komorze  zaprojektowano  instalację  przepływomierza  elektromagnetycznego  służącego  do
pomiaru ilości ścieków. Dane techniczne:

 medium: ścieki komunalne,
 typ: elektromagnetyczny,
 średnica: DN 80,

W celu umożliwienia poboru prób ścieków oczyszczonych zaprojektowano króciec do poboru
ścieków w wykonaniu ze stali nierdzewnej STALDN25. Króciec należy wyprowadzić z przewodu przed
przepływomierzem i zakończyć w łatwo dostępnym miejscu w pobliżu otworu wejściowego do komory.
Króciec należy zakończyć zaworem kulowym DN25.

Pobór  prób  ścieków  oczyszczonych  realizowany  będzie  przez  zewnętrznego  pracownika
laboratorium.

Ścieki  doprowadzone  zostaną  grawitacyjnym  rurociągiem  z  osadnika  wtórnego  PVCØ200  do
pompowni ścieków oczyszczonych, skąd  rurociągiem tłocznym PE100 DN 90 mm będą odprowadzone
do odbiornika – rz. Bóbr. 

4.6 Pompownia lokalna ścieków – ob. Nr 8.
Na terenie oczyszczalni zaprojektowano wykonanie pompowni lokalnej ścieków. 
Funkcją obiektu będzie odbiór ścieków z układu kanalizacji wewnętrznej i przetłaczanie ich na

początek układu oczyszczania ścieków.
Pompownię  lokalną  stanowić  będzie  prefabrykowany,  podziemny,  żelbetowy  zbiornik  o

wymiarach wewnętrznych: 

 średnica wewnętrzna zbiornika: 1,5 m,
 głębokość całkowita: ok. 3,00 m,
 maksymalna głębokość czynna: 2,30 m.

Zbiornik przykryty zostanie pokrywową płytą żelbetową wyniesioną 30 cm powyżej terenu, w
której wykonane będą otwory technologiczne, kominki wentylacyjne oraz właz wejściowy do zbiornika. 

Zejście do zbiornika za pomocą drabiny dostawnej. Dostęp zapewniony będzie poprzez otwór
montażowy pompy o wymiarach 600 x 600 mm, w płycie pokrywowej zbiornika. 
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Konstrukcja  zbiornika  wykonana  zostanie  z  uwzględnieniem  klasy  ekspozycji  warunków
panujących  wewnątrz  zbiornika,  ponadto  wewnętrzne  powierzchnie  betonowe  zbiornika  zostaną
dodatkowo zabezpieczone przed agresywnym oddziaływaniem środowiska.

Zbiornik  wyposażony  w  kominek  wentylacyjny  DN100  w  wykonaniu  ze  stali  kwasoodpornej
1.4401.

Ścieki odprowadzane będą do układu kanalizacji  wewnętrznej,  skąd trafią na początek układu
oczyszczania  ścieków do Sitopiaskownika  –  ob.  nr  1.  Ścieki  odprowadzane będą  za  pomocą pompy
zatapialnej zlokalizowanej na dnie zbiornika.

Zaprojektowano pompę o parametrach technicznych:

 medium: ścieki wewnętrzne powstające na terenie oczyszczalni ścieków,
 rodzaj pompy: zatapialna, wirowa, 
 wirnik: otwarty o podwyższonej odporności na ścieranie i zatykanie,
 wydajność: 10 m3/h,
 wysokość podnoszenia: dostosowana do warunków,
 wyposażenie: kolano sprzęgające, uchwyt sprzęgający; pompa wyciągana na prowadnicy ze stali

kwasoodpornej i łańcuchu lub lince ze stali kwasoodpornej.

Dostęp  do pompy zapewniony  będzie  poprzez  otwór  o  wymiarach 600  x  600  mm,  w płycie
pokrywowej zbiornika. Otwór przykryty zostanie włazem w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4401.
Właz wyposażony w kominek wentylacyjny.

Do wyciągania pompy służyć będzie żurawik zlokalizowany na płycie pokrywowej.

4.7 Zbiornik magazynowy osadu – ob. Nr 6.
Osad wstępny z  osadników wstępnych oraz osad nadmierny z  osadnika  wtórnego kierowane

będą do zbiornika magazynowego osadu, w którym przetrzymywane będą do czasu jego odwodnienia na
instalacji odwadniania. Główną funkcją zbiornika będzie umożliwienie zmagazynowania osadu. 

Zbiornik magazynowy osadu stanowić będzie prefabrykowany, podziemny, żelbetowy zbiornik
o wymiarach wewnętrznych: 

 średnica wewnętrzna zbiornika: 3,0 m,
 głębokość całkowita: ok. 3,22 m,
 maksymalna głębokość czynna: 2,70 m,
 objętość czynna: 19,0 m3,
 czas zatrzymania (bez odprowadzania cieczy nados.): ok. 4,2 d.

Zbiornik częściowo obsypany będzie skarpą ziemną. Zbiornik przykryty zostanie pokrywową płytą
żelbetową wyniesioną 30 cm powyżej terenu, w której wykonane będą otwory technologiczne, kominki
wentylacyjne oraz właz wejściowy do zbiornika. 

Zejście do zbiornika za pomocą stopni złazowych U320. Dostęp do stopni złazowych zapewniony
będzie poprzez otwór o wymiarach 600 x 600 mm, w płycie pokrywowej zbiornika. Otwór przykryty
zostanie włazem w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4401. 

Konstrukcja  zbiornika  wykonana  zostanie  z  uwzględnieniem  klasy  ekspozycji  warunków
panujących  wewnątrz  zbiornika,  ponadto  wewnętrzne  powierzchnie  betonowe  zbiornika  zostaną
dodatkowo zabezpieczone przed agresywnym oddziaływaniem środowiska.
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Zbiornik wyposażony w dwa kominki wentylacyjne DN150 w wykonaniu ze stali kwasoodpornej
1.4401.

Zabezpieczeniem  hydraulicznym  zbiornika  magazynowego  osadu  będzie  spust  teleskopowy
wyposażony  w  napęd  elektryczny.  Ponadto  przelew  teleskopowy  umożliwiać  będzie  spust
nagromadzonej wody nadosadowej oraz zmniejszenie kubatury zbiornika magazynowego osadu.

Zaprojektowano spust o parametrach technicznych:

 typ: teleskopowy,
 średnica spustu: DN100,
 zakres regulacji: 100 cm,
 napęd: elektryczny, regulacyjny z pulpitem sterowniczym,
 moc napędu: 0,25 kW,
 wykonanie: stal nierdzewna austenityczna 1.4404.

Spust  wyposażony  będzie  w  pulpit  sterowniczy.  Spust  sterowany  będzie  ręcznie,  lokalnie  na
podstawie obserwacji Użytkownika. 

Dostęp  do  spustu  zapewniony  będzie  poprzez  otwór  o  wymiarach  600  x  600  mm,  w płycie
pokrywowej  zbiornika.  Otwór  przykryty  zostanie  włazem  dwudzielnym  w  wykonaniu  ze  stali
kwasoodpornej 1.4401. 

Wewnątrz  zbiornika  zainstalowane  zostanie  szybkoobrotowe,  poziome  mieszadło  zatapialne,
które zapewniać będzie pełne wymieszanie zawartości zbiornika. Mieszadło zlokalizowane zostanie przy
dnie zbiornika. Ostateczne ustawienie mieszadła wg Dostawcy. Dostęp do mieszadła zapewniony będzie
poprzez otwór o wymiarach 800 x 800 mm,  w płycie pokrywowej zbiornika. Otwór przykryty zostanie
włazem w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4401. 

System montażowy mieszadła w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4401.
Do wyciągania mieszadła służyć będzie żurawik zlokalizowany na płycie pokrywowej zbiornika.

4.8 Kontener instalacji przeróbki osadu – ob. Nr 7.
Zaprojektowano instalację odwadniania osadów powstających na terenie oczyszczalni ścieków.

Osady  (wstępny  i  nadmierny)  kierowane  będą  do  instalacji  odwadniania  bezpośrednio  z  układu
technologicznego.  Instalacja  odwadniania  osadu  zainstalowana  będzie  w  kontenerze  (pawilonie)  na
projektowanym fundamencie betonowym.

Wymiary fundamentu w rzucie wynosić będą:

 długość: 7,2 m,
 szerokość: 2,6 m.

Wymiary wewnętrzne kontenera wynosić będą::
 długość: 6,8 m,
 szerokość: 2,24 m,
 wysokość: 2,50 m.

Kontener wraz z wyposażeniem stanowić będzie kompletną dostawę. Kontener wyposażony zostanie w
następujące instalacje:

 technologiczną,
 wentylacyjną grawitacyjną oraz mechaniczną,
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 instalację grzewczą,
 instalację wodno – kanalizacyjną,
 oświetleniową,
 elektryczną.

Projektowane parametry procesu odwadniania osadu nadmiernego:
Ilość osadów po procesie odwadniania:

 średnia dobowa ilość suchej masy osadu: 112,5* kg s.m./d,
 założona dawka polielektrolitu: 10 g / kg s.m.,
 średnia dobowa ilość suchej masy osadu odwodnionego 
 (z polielektrolitem): 113,6 kg s.m./d,
 średnia zawartość suchej masy w osadzie odwodnionym: 16 %,
 średnia dobowa objętość osadu odwodnionego:  0,71 m3/d,

Ilość osadów po procesie higienizacji wapnem:
 średnia dobowa ilość suchej masy osadu odwodnionego: 113,6 kg s.m./d,
 założona średnia dawka wapna do higienizacji: 0,25 kg / kg s.m.
 średnia dobowa dawka wapna: 28,4 kg/d,
 średnia dobowa ilość suchej masy osadu zhigienizowanego: 142 kg s.m./d,
 zawartość suchej masy w osadzie zhigienizowanym : 19,2 %
 średnia dobowa masa osadu zhigienizowanego: 0,74 Mg/d,

Projektowane parametry procesu odwadniania osadu:
 dobowa ilość suchej masy osadu: 112,5 kg s.m./d,
 założone uwodnienie osadu: 1,0 – 3,0 % s.m.,
 dobowa objętość osadu: 11,25 – 3,75 m3/d,
 założony czas pracy instalacji odwadniania 4 h/dobę, 4 d/tydz.,
 wydajność hydrauliczna prasy:               min. 5 m3/h,
 wydajność masowa prasy: min. 50 kg s.m./h.
 wymagana sucha masa osadu odwodnionego:              min. 16% s.m.,

Kompletna instalacja odwadniania osadu składać się będzie z następujących elementów:
 pompa nadawy osadu na prasę – 1 szt.,
 urządzenie odwadniające (prasa śrubowo-talerzowa) – 1 szt.,
 przenośnik osadu odwodnionego – 1 szt,
 instalacja do higienizacji osadu wapnem – 1 kpl.,
 stacja przygotowania polielektrolitu  – 1 kpl.,
 pompa doprowadzająca roztwór polielektrolitu – 1 szt.,
 pompa wody technologicznej,
 filtry wody technologicznej,
 szafa zasilająco - sterownicza instalacji odwadniania – 1 kpl.

* ilości powstających osadów określono na podstawie wskaźnikowej produkcji osadów (wstępnego 
i nadmiernego) wynoszącej 75 g s.m./ M × d
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Osady  ze  Zbiornika  magazynowego  osadu  -  ob.  nr  9  doprowadzone  będą  jednym  ssawnym
rurociągiem grawitacyjnym PEHDØ90. Rurociąg doprowadzający będzie rurociągiem ssawnym pompy
nadawy osadu na prasę. 

Rurociąg ssawny podłączony zostanie do pompy nadawy osadu na prasę. 
Osad odwadniany będzie na prasie do osadu o parametrach:

 medium: zmieszany osad wstępny i nadmierny ze złóż biologicznych, 1 - 3 % s. m.
 typ:         śrubowo-talerzowa z flokulatorem,
 wydajność hydrauliczna prasy:         min. 5 m3/h,
 wydajność masowa prasy:         min. 50 kg s.m./h.
 wymagana sucha masa osadu odwodnionego: min. 16% s.m.,

Wyposażenie:
 panel filtrujący wody technologicznej,
 szafa  zasilająco-sterownicza  dla  kompletnej  instalacji  odwadniania  osadu  oraz  pompy  wody

technologicznej w pompowni wody technologicznej.

Wykonanie:
 elementy stalowe: stal nierdzewna 1.4301

Proces odwadniania osadu wspomagany będzie kondycjonowaniem poprzez doprowadzenie do
instalacji  odwadniania  polielektrolitu  wg  Dostawcy  instalacji.  Polielektrolit  przygotowywany  będzie
w stacji  przygotowania  i  dozowania  polielektrolitu  o parametrach  przystosowanych  do  wielkości
projektowanej instalacji  odwadniania. Do instalacji  przygotowania polielektrolitu podłączona zostanie
woda wodociągowa. 

Do kontenera instalacji przeróbki osadu doprowadzona zostanie woda wodociągowa rurociągiem
tłocznym PEHDØ32. 

Osad odwodniony odprowadzany będzie na zewnątrz kontenera na przyczepę lub do kontenera
przenośnikiem ślimakowym. Zewnętrzna część przenośnika zabezpieczona będzie przed przemarzaniem.

Osad odwodniony poddawany będzie  higienizacji  wapnem hydratyzowanym.  Zasobnik  wapna
oraz przenośnik wapna zlokalizowany będzie wewnątrz kontenera. Wapno magazynowane będzie na
palecie wewnątrz kontenera. 

Filtrat  powstający  w  procesie  odwadniania  odprowadzany  będzie  grawitacyjnie  do  instalacji
kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni skąd kierowany będzie bezpośrednio do osadników wstępnych.

Na etapie projektu należy rozważyć z Zamawiającym lokalizację kontenera na osad lub pojazdu
pod wiata osadową, tak aby osad był bezpośrednio ewakuowany pod wiatę. 

4.9 Przepompownia ścieków oczyszczonych – ob. Nr 12.
Na terenie oczyszczalni zaprojektowano wykonanie przepompowni ścieków oczyszczonych.
Funkcją obiektu będzie odbiór ścieków oczyszczonych z osadnika wtórnego i przetłaczanie ich na

do odbiornika.
Pompownię  stanowić  będzie  prefabrykowany,  podziemny,  żelbetowy  zbiornik  o  wymiarach

wewnętrznych: 

 średnica wewnętrzna zbiornika: 2,0 m,
 głębokość całkowita: ok. 3,00 m,
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 maksymalna głębokość czynna: ok. 2,30 m.

Zbiornik przykryty zostanie pokrywową płytą żelbetową wyniesioną 30 cm powyżej terenu, w
której wykonane będą otwory technologiczne, kominki wentylacyjne oraz właz wejściowy do zbiornika. 

Zejście do zbiornika za pomocą drabiny dostawnej. Dostęp zapewniony będzie poprzez otwór
montażowy pompy, w płycie pokrywowej zbiornika. 

Konstrukcja  zbiornika  wykonana  zostanie  z  uwzględnieniem  klasy  ekspozycji  warunków
panujących  wewnątrz  zbiornika,  ponadto  wewnętrzne  powierzchnie  betonowe  zbiornika  zostaną
dodatkowo zabezpieczone przed agresywnym oddziaływaniem środowiska.

Zbiornik  wyposażony  w  kominek  wentylacyjny  DN100  w  wykonaniu  ze  stali  kwasoodpornej
1.4401.

Ścieki odprowadzane będą za pomocą pompy zatapialnej zlokalizowanej na dnie zbiornika.
Zaprojektowano pompy o parametrach technicznych:

 ilość 2 kpl. (1+1)
 medium: ścieki oczyszczone,
 rodzaj pompy: zatapialna, wirowa, 
 wirnik: otwarty o podwyższonej odporności na ścieranie i zatykanie,
 wydajność ok.:   22 m3/h,
 wysokość podnoszenia: dostosowana do warunków,
 wyposażenie: kolano sprzęgające, uchwyt sprzęgający; pompa wyciągana na prowadnicy ze stali

kwasoodpornej i łańcuchu lub lince ze stali kwasoodpornej.

Do wyciągania pompy służyć będzie żurawik zlokalizowany na płycie pokrywowej.

4.10 Wiata magazynowa osadu – ob. Nr 13.
W ramach planowanej  inwestycji,  przewidziano budowę wiaty magazynowej  osadu w postaci

zadaszonej hali z ścianami żelbetowymi do wysokości ok. 1,5 m.
Ilość osadu
Ilość osadów po procesie higienizacji wapnem:

 średnia dobowa ilość suchej masy osadu odwodnionego:     113,6 kg s.m./d,
 założona średnia dawka wapna do higienizacji:       0,25 kg / kg s.m.
 średnia dobowa dawka wapna:       28,4 kg/d,
 średnia dobowa ilość suchej masy osadu zhigienizowanego:142 kg s.m./d,
 zawartość suchej masy w osadzie zhigienizowanym :       19,2 %
 średnia dobowa masa osadu zhigienizowanego:       0,74 Mg/d,
 średnia półroczna masa osadu zhigienizowanego:       ok. 135,1 Mg/rok.

Parametry magazynowe wiaty (min):

 długość (głębokość): 14,0m
 szerokość: 8,0m
 wysokość ścian żelbetowych: 1,5m
 wysokość: 5,0m
 powierzchnia składowania 112  m2
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 wysokość składowania: ok.1,2m
 objętość składowania całego magazynu: ok. 134 m3

Posadzka  betonowa  wiaty  i  wysokość  wiaty  będzie  przystosowana  do  pracy  sprzętu
transportowego (np. ładowarki).

Przestrzeń pomiędzy żelbetowymi ścianami, a zadaszeniem należy zabudować blachą – forma
deflektora z blachy mającego na celu osłonę przed wiatrem oraz opadami. 

Konstrukcja wiaty umożliwi zamontowanie na dachu paneli fotowoltaicznych. 
Wewnątrz obiektu przewiduje się oświetlenie.

Do przemieszczania osadu wewnątrz wiaty magazynowej osadu należy zastosować (dostarczyć w ra-
mach kontraktu) ładowarkę kołową o parametrach technicznych: 

 typ teleskopowa, 
 wielkość łyżki ok. 1,5- 2,0 m3, 
 wysokość podnoszenia min. 4,0 m, 

4.11 Uzbrojenie terenu oczyszczalni (instalacje zewnętrzne).

4.11.1 Przewody rurowe i armatura.

Rurociągi  technologiczne  międzyobiektowe przewidziano z:  tworzyw sztucznych  PE-HD i  PVC
(układane w ziemi), ze stali kwasoodpornej (wewnątrz zbiorników i komór). Załamania tras rurociągów
grawitacyjnych  wykonane  w  studzienkach  betonowych  krytych  włazami  żeliwnymi  DN  1200
i tworzywowymi DN 425.

4.11.2 Rurociągi grawitacyjne ściekowe

W celu zapewnienia niezbędnych połączeń technologicznych między projektowanymi obiektami
projektuje  się  wykonanie  nowych  grawitacyjnych  sieci  rurociągów  ściekowych.  Zaprojektowano
wykonanie rurociągów z rur z PVC.

Instalacje rurociągów grawitacyjnych ściekowych wykonane będą z PVC.
 PVC Ø160 - 160,0 × 4,7 mm, rura lita, SN 8, SDR 34, 
 PVC Ø200 - 200,0 × 5,9 mm, rura lita, SN 8, SDR 34, 

Na  łączeniach  lub  skrzyżowaniach  rurociągów  będą  stosowane  studzienki  tzw.  systemowe  z
tworzywa sztucznego o parametrach:

 studnia inspekcyjna, niewłazowa
 średnica wewnętrzna rury trzonowej Ø600mm
 dno z wyprofilowanymi kinetami z PP, 
 króćce przystosowane dla rur PVC litych,
 rura trzonowa karbowana z PP, 
 właz żeliwny klasy B125

4.11.3 Rurociągi tłoczne ściekowe. 

W celu zapewnienia niezbędnych połączeń technologicznych między projektowanymi obiektami
projektuje się wykonanie tłocznych sieci rurociągów ściekowych. Zaprojektowano wykonanie rurociągów
z rur z PVC.
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Instalacje rurociągów tłocznych ściekowych wykonane będą z PEHD.
 PEHD Ø90 – 90,0 × 5,4 mm, PN 10, SDR 17, 
 PEHD Ø75 – 75,0 × 4,5 mm, PN 10, SDR 17. 

4.11.4 Instalacja rurociągów kanalizacji zewnętrznej oczyszczalni.

Projektuje się budowę zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej (sanitarnej i technologicznej) tak aby
umożliwić  odbiór  ścieków  technologicznych  oraz  bytowych  z  projektowanych  obiektów
technologicznych. Ścieki odprowadzane do kanalizacji kierowane będą na początek układu oczyszczania
ścieków za pomocą pompowni lokalnej. Na projektowanych rurociągach zabudowane zostaną studnie
połączeniowe tworzywowe. 

Instalacja kanalizacji wewnętrznej wykonana będzie z rur PVC.
 PVC Ø160 - 160,0 × 4,7 mm, rura lita, SN 8, SDR 34, 
 PVC Ø200 - 200,0 × 5,9 mm, rura lita, SN 8, SDR 34, 

Instalacja  rurociągów  kanalizacji  zewnętrznej  oczyszczalni  uzbrojona  zostanie  w  tworzywowe
studzienki połączeniowe i rewizyjne.

Należy zastosować studzienki tzw. systemowe z tworzywa sztucznego o parametrach:
 studnia inspekcyjna, niewłazowa
 średnica wewnętrzna rury trzonowej Ø600mm
 dno z wyprofilowanymi kinetami z PP, 
 krócće przystosowane dla rur PVC litych,
 rura trzonowa karbowana z PP, 
 właz żeliwny klasy B125

Na  kanalizacji  wewnętrznej  oczyszczalni  w  celu  odwodnienia  fragmentów  placów
zaprojektowano wpusty deszczowe uliczne z rusztami uchylnymi i osadnikami. Głębokość osadnika min.
0,8 m.

Wpusty osadzone będą na studniach Ø500 z wykonanych z następujących elementów:
 podbudowa betonowa klasy C8/10,
 dno studzienki betonowe Ø500 klasy C30/37,
 kręgi betonowe Ø500 klasy C30/37
 pierścień żelbetowy utrzymujący Ø650 klasy C30/37,
 pierścień żelbetowy odciążający Ø650 klasy C30/37,
 wpust uliczny żeliwny, przejazdowy, klasa D400.

4.11.5 Instalacja rurociągów osadowych.

W celu zapewnienia niezbędnych połączeń technologicznych między projektowanymi obiektami
projektuje się wykonanie nowych tłocznych sieci rurociągów osadowych. Zaprojektowano wykonanie
rurociągów z rur z PEHD.

Instalacje rurociągów osadowych wykonane będą z PEHD.
 PEHD Ø90 – 90,0 × 5,4 mm, PN 10, SDR 17, 
 PEHD Ø75 – 75,0 × 4,5 mm, PN 10, SDR 17, 
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4.11.6 Instalacja rurociągów recyrkulatu.

Recyrkulat  doprowadzany  będzie  z  osadnika  wtórnego do  studni  rozdziału  przed  osadnikami
wstępnymi. Przewiduje się wykonanie rurociągów z rur PEHD.

Instalacje rurociągów recyrkulatuwykonane będą z PEHD.
 PEHD Ø75 – 75,0 × 4,5 mm, PN 10, SDR 17.

4.11.7 Instalacja rurociągów koagulantu.

Koagulant doprowadzany będzie z instalacji magazynowania i dozowania koagulantu do studni na
instalacji ścieków przed osadnikami wstępnymi oraz przed osadnikiem wtórnym. Rurociągi podziemne
wykonane zostaną w rurach osłonowych. Zaprojektowano wykonanie rurociągów z rur PEHD.

Instalacje rurociągów koagulanta wykonane będą z PEHD.
 PEHD Ø50 – 50,0 × 4,6 mm, PN 16, SDR 11, 
 PEHD Ø25 – 25,0 × 2,3 mm, PN 16, SDR 11,  

Na całej długości przewodu należy wykonać podsypkę i obsypkę piaskową. 

4.11.8 Zagospodarowanie terenu działki nr 518/2.

W ramach zagospodarowania teren działki  518/2 po zakończeniu prac instalacyjnych zostanie
wyrównany  i  splantowany.  Powierzchnia  działki  zostanie  nawieziona  warstwą  ziemi  urodzajnej  (nie
torfem) o miąższości 20-25 cm  i  splantowana. Powierzchnia działki po splantowaniu będzie obsiana
mieszankami  traw  o  składzie  podobnym  do  występującego  na  działkach  sąsiednich.  dla  stanowisk
suchych. 

Powierzchnia całkowita terenu działki zajętej pod zabudowę obiektu oczyszczalni ścieków wynosi
ok. 2600,0 m2. Powierzchnię działki w sąsiedztwie planowanych obiektów oczyszczalni ścieków należy
splantować i nawieźć 20 - 25 cm warstwą ziemi urodzajnej (nie stosować torfu), a następnie dokonać
obsiewu mieszanką traw dla stanowisk suchych. Szacunkowa powierzchnia działki 518/2 zabudowana
obiektami  oczyszczalni  oraz  ciągami  komunikacyjnymi  wyniesie  ok.  600,0  m2.  Powierzchnia  terenu
podlegająca nawiezieniu,  plantowaniu oraz obsiewowi traw wyniesie ok. 2000,0 m2.  Powierzchnia ta
będzie stanowiła powierzchnię biologicznie czynną po inwestycji (ok. 77%). 

Przewiduje  się  wykonanie  ogrodzenia  działki  z  paneli  ocynkowanych o grubości  prętów min.
5 mm, na cokole betonowym. Panele będą dodatkowo malowane proszkowo.. Szerokość bramy będzie
wynosić niemniej niż 4,5 m. Obok bramy zostanie wykonana furtkę wejściową o szerokości 1,5 m. Na
terenie działki 518/2 zostaną zaprojektowane i wykonane ciągi komunikacyjne piesze (o szer. 1,5 m) oraz
jezdne (o szerokości min. 4,0 m), a także przewidziany jest plac manewrowy dla zawracania sprzętu i
pojazdów. 

Projektowany układ dróg i  placów oczyszczalni  ścieków wykonany będzie  z  kostki  betonowej
i zapewnia on dojazd do obiektów oraz oczyszczalni.  W ramach inwestycji wykonane zostaną również
chodniki  umożliwiające  dogodne  dojście  do  projektowanych  obiektów.  Ponadto  wykonane  zostaną
opaski chodnikowe wokół projektowanych obiektów.

Odprowadzanie  wód opadowych z  projektowanych dróg i  placów wewnętrznych realizowane
będzie bezpośrednio w przyległe tereny zielone. 

Nawierzchnie zostaną wykonane z następujących materiałów:
 drogi i place – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 30 x 8cm typ „polbruk” koloru szarego,

w obramowaniu z obrzeża betonowego układanej na podsypce piaskowo-cementowej,
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 chodniki – z kostki brukowej betonowej 30 x 8cm typ „polbruk” koloru szarego w obramowaniu 
z obrzeża betonowego układanej na podsypce piaskowej,

 schody terenowe – schody z betonu zbrojonego,
 wody opadowe z nawierzchni drogi i chodników będą odprowadzane za pomocą spadków 

poprzecznych i podłużnych na przyległe tereny zielone.
Orientacyjne ilości wszystkich projektowanych nawierzchni (drogi, place, chodniki):

 drogi i place manewrowe – F = ok. 650,0 m2,
 Chodniki – F = ok. 100 m2,

Dla obiektu oczyszczalni ścieków zostanie wykonany system oświetlenia terenu w lampy z czujnikiem
ruchu zmierzchowym i ruchowym. 

4.12 Instalacja wodociągowa.
Woda wodociągowa pobierana będzie z istniejącej  sieci  miejskiej  za pomocą projektowanego

przyłącza  wodociągowego.  Przyłącze  wodociągowe  zostanie  przyłączone  do  istniejącej  sieci
wodociągowej  przebiegającej  w  działce  drogi  powiatowej  w  węźle  przyłączeniowym „W”.  Przyłącze
wodociągowe  zostanie  wykonane  z  rur   PE  100  z  szeregu  wymiarowego  SDR17  DN  90-110 mm,
przewidzianych na nominalne ciśnienie robocze 10 bar.

Długość przyłącza wodociągowego wyniesie ok. 110,0 m.
Uzbrojenie  w  węzłach  i  na  sieci  zaprojektowano  z  użyciem  kształtek  żeliwnych  oraz  zasuw

żeliwnych, kołnierzowych na ciśnienie nominalne 1,6 MPa DN 100 mm. 
Jako zabezpieczenie przeciwpożarowe przewiduje się montaż hydrantu nadziemnego  DN 80 mm,

przyłączonych  do sieci  za  pośrednictwem trójnika  żeliwnego,  kołnierzowego 80/80 mm oraz  kolana
stopowego kołnierzowego 80 mm. 

Do pomiaru ilości zużywanej wody wodociągowej służyć będzie wodomierz umieszczony w studni
wodomierzowej  SW  zlokalizowanej  w  działce  518/2  przed  włączeniem  do  urządzeń  i  obiektów
oczyszczalni ścieków. 

W  celu  doprowadzenia  wody  wodociągowej  do  projektowanych  obiektów  przewiduje  się
budowę wewnętrznej instalacji  wodociągowej. Rurociągi projektowanej instalacji  wodociągowej będą
wykonane z PEHD. 

Rurociągi  wewnątrzbiektowe  wody  wodociągowej  wyposażone  zostaną  w  niezbędną,
odpowiednią  armaturę.  Miejsca  montażu  zasuw  oznakowane  zostaną  za  pomocą  tabliczek
orientacyjnych zamocowanych do elementów trwale związanych z podłożem. 

Rurociągi wodociągowe wykonane będą z PEHD:
 PEHD Ø50 – 50,0 × 4,6 mm, PN 16, SDR 11, 
 PEHD Ø40 – 40,0 × 3,7 mm, PN 16, SDR 11, 
 PEHD Ø32 – 32,0 × 3,0 mm, PN 16, SDR 11, 

4.13 Tłocznia (pompownia) ścieków surowych. 
Ścieki  surowe  z  miejscowości  Bobrowice  będą  dostarczane  rurociągiem  tłocznym  za

pośrednictwem tłoczni zlokalizowanej w dz. ew. Nr 154/6. Przewidywana wydajność tłoczni wyniesie ok.
22,0 m3/h.

Tłocznia ścieków zostanie wykonana jako urządzenia dwupompowe z naprzemienną pracą pomp.
Tłocznie  stanowią  kompletne  w  pełni  zautomatyzowane  urządzenia  składające  się  następujących
podzespołów:
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 zbiornika z komorą rozdzielająco przelewową,
 separatorów, 
 pomp z wirnikiem kanałowym typu FZC.o mocy ok. 5,0 - 5,5 kW - IP68 
 elementów wyposażenia hydraulicznego – kołnierze, trójniki, kolana, zawory kulowe oraz 

zasuwy nożowe,
 sondy ultradźwiękowej.

Zbiornik tłoczni wykonany jest, jako monolit zapewniający 100% szczelność wszystkich połączeń
oraz jest odporny na działanie wody gruntowej. Tłocznia ścieków wyposażona będzie w 2 naprzemiennie
działające pompy o stopniu ochrony IP68 pracujące w warunkach suchych. W zbiorniku tłoczni przed
pompami  znajdują  się  dwa  separatory  klapowe.  W konstrukcji  tłoczni  zostaną  zastosowane  zawory
zwrotne zapewniając w sposób pewny i skuteczny niezawodny transport ścieków zawierających ciała
stałe na odcinku kolektor grawitacyjny- separatory. 

Do  tłoczni  (pompowni)  zostaną  zastosowane  jednostopniowe,  monoblokowe  pompy  wirowe
napędzane silnikami asynchronicznymi 3fazowymi; 50 Hz, z wirnikami wielokanałowymi. 

Dane techniczne dobranych pomp:
 typ pompy - wirowa
 typ wirnika – wielokanałowy
 moc znamionowa P – 5,0 – 5,5 kW
 napięcie – 400 V

Wyposażenie dodatkowe, które wchodzi w zakres dostawy tłoczni: 
 wentylacja: rura PE  fi 110 zbiornika tłoczni z kominkiem antyodorowym, 2 x rura  PVC 160 z 

kominkami – wentylacja zbiornika do zabudowy tłoczni, 
 drabinka złazowa, 
  pompa odwadniająca (bez pływaków) z instalacją odwadniającą z sondami 

konduktometrycznymi - 1 kpl., 
 właz kl. D400 – 800 mm – 1 szt., 
 oświetlenie zbiornika, 
 przepływomierz  – 1 szt.

Tłocznia zostanie zabudowana w szczelnej, betonowej studni, wykonanej z betonu klasy C35/45
o wytrzymałości  na  ściskanie  45  MPa i  wytrzymałości  na  rozciąganie  3,2  MPa /dawna klasa  B-45/.
Średnica wewnętrzna studni wyniesie ok. 2,0 - 3,0 m,. Głębokość zbiornika wyniesie ok. 3,5 m. 

4.14 Sieć kanalizacji tłocznej ścieków surowych.
Sieć  kanalizacyjną  tłoczną  na  odcinku  przebiegającym  w  działkach  drogi  powiatowej  oraz  w

działkach  dróg  powiatowych  o  nawierzchni  z  bruku  kamiennego,  na  długości  L  =  ok.  450,0  m
zaprojektowano jako sieć ciśnieniową układaną metodą przewiertu sterowanego z rur PE100-PRC DN 90
- 110 mm, z szeregu SDR 11, przewidzianych na ciśnienie robocze 16,0 barów.  W pozostałych działkach
sieć tłoczna ścieków surowych, na długości ok. 1450,0 m będzie wykonywana z rur PE 100 o średnicy
zewnętrznej 90 - 110 mm, z szeregu SDR 17, przewidzianych na ciśnienie robocze 10,0 barów. 

Rury  i  kształtki  wchodzące w skład projektowanych  systemów powinny  być  produkowane w
oparciu  o normy dla zastosowań wodociągowych: PN-EN 12201. 
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Zastosowane rury powinny pozwalać na zmianę kierunku trasy rurociągu bez użycia kształtek,
przez gięcie na zimno dla promienia gięcia min. 20 x  DN (dla temperatury 20º C). Całkowita długość
projektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej ścieków surowych wyniesie  ok. L = 1900,0 m. 

Ścieki surowe będą dostarczane na początek ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków – do
sitopiaskownika. 

4.15 Sieć kanalizacji ścieków oczyszczonych.
Ścieki  oczyszczone  będą  odprowadzane  kanalizacją  tłoczną  do  studzienki  rozprężnej  i  dalej

odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej do komory wylotowej ścieków do odbiornika.
Sieć kanalizacyjna tłoczna na odcinku przebiegającym między oczyszczalnią ścieków a wylotem

do odbiornika na długości ok. 1000,0 m, będzie wykonana metodą wykopową z rur PE 100 o średnicy
zewnętrznej  90  -  110 mm,  z  szeregu SDR 17,  przewidzianych  na  ciśnienie  robocze 10,0  barów.  Na
odcinku końcowym przebiegającym pod wałem przeciwpowodziowym Bobru oraz w skarpie rzeki (teren
obszaru Natura 2000) sieć kanalizacyjna będzie układana metodą przewiertu sterowanego z rur PE100-
PRC DN 90 - 110 mm, z szeregu SDR 11, przewidzianych na ciśnienie robocze 16,0 barów. 

Długość  odcinka  kanalizacji  tłocznej  ścieków  oczyszczonych  układana  metodą  przewiertu
sterowanego wyniesie L = ok. 100,0 m. 

Rury  i  kształtki  wchodzące w skład projektowanych  systemów powinny  być  produkowane w
oparciu  o normy dla zastosowań wodociągowych: PN-EN 12201. 

Zastosowane rury powinny pozwalać na zmianę kierunku trasy rurociągu bez użycia kształtek,
przez gięcie na zimno dla promienia gięcia min. 20 x  DN (dla temperatury 20º C). Całkowita długość
projektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej dla ścieków oczyszczonych wyniesie ok. L =
1200,0 m. 

Ścieki oczyszczone będą dostarczane do betonowej studzienki rozprężnej o średnicy 1,0 m i dalej
rurociągiem  grawitacyjnym  z  rur  PCW  DN  200  mm  do  komory  wylotowej  do  odbiornika.  Długość
kanalizacji grawitacyjnej wyniesie ok. 6,0 m. 

4.16 Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika.
Wylot zostanie wykonany jako monolityczna komora betonowa o wymiarach w planie ok. 2,0 x

2,2  m.  Konstrukcja  komory  wylotu  zostanie  wykonana  z  betonu  klasy  C20/25.  Komora  będzie
posadowiona na fundamencie betonowym o grubości 30 cm, wykonanym z betonu klasy C12/15. Ścieki
oczyszczone będą dopływały do komory rurociągiem z rur PCW o średnicy 200 mm. Wylot rurociągu w
komorze  zostanie  wyposażony  w  zamknięcie  klapowe  z  obciążnikiem,  które  będzie  stanowić
zabezpieczenie przed cofaniem się wody z rzeki Bóbr do rurociągu w warunkach powodziowych.  

Skarpa rzeki  w sąsiedztwie wylotu zostanie ubezpieczona narzutem kamiennym ułożonym na
geowłókninie  o  wytrzymałości  pozwalającej  na  bezpośrednie  ułożenie  narzutu  np.  POLYFELT  TS  80,
grubości 3,2 mm  o odporności na przebicie 4250 N oraz wytrzymałości na rozciąganie 28 kN/m, lub
innej o porównywalnych parametrach. 

Długość  umocnień  w skarpach  rzeki  wyniesie  ok.  10,0  m.  krawędź  nadwodna  ubezpieczenia
skarpy na długości 10,0-15,0 m zostanie podparta palisadą drewnianą z pali sosnowych o średnicy 10 cm
i długości 2,0 m. 

Oprócz umocnień w skarpie rzeki, poniżej palisady z pali drewnianych przewidziano umocnienia
skarpy  i  dna  rzeki  w  strefie  wody,  w  postaci  narzutu   o  grubości  50  cm,  z  kamienia  ciężkiego.
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Ubezpieczenie skarp i dna pod wodą zostanie wykonane na szerokości 10,0-15,0 m oraz na odległość  ok.
5,0 m w kierunku nurtu rzeki.

4.17 Zasilanie w energie elektryczną
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z uzyskaniem

warunków  przyłączenia  urządzeń  energetycznych  z  zarządcą  sieci  energetycznej  –  ENEA  oraz
doprowadzić do wykonania przyłącza przez operatora sieci energetycznej.

Przyłącze energetyczne dla tłoczni  ścieków surowych należy  wykonać z skrzynki  energetycznej
zlokalizowanej w dz. Nr156/13. 

Parametry  przyłącza  muszą  spełniać  parametry  zapewniające  prawidłowe  zasilanie  wszystkich
urządzeń oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków surowych.

Przyłącza  energetyczne  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  dotyczącymi
instalacji Elektrycznych. Ostateczne zapotrzebowanie na moc przyłączeniową dla całości oczyszczalni po
realizacji niniejszego zadania Wykonawca określi na etapie projektu budowlanego, w oparciu o przyjęte
rozwiązania technologiczne i dobrane urządzenia. Pomieszczenia  stacji należy wyremontować zgodnie z
zakresem cz. budowlana.

Instalacja elektryczna w obiektach powinna być dostosowana do obowiązujących przepisów oraz
norm. Obiekty powinny również spełniać wymagania ochrony przeciw pożarowej,  w tym w zakresie
uziemienia i ochrony przepięciowej.

4.18 Instalacja paneli fotowoltaicznych
W  celu  poprawienia  efektywności  energetycznej  na  dachu  wiaty  oraz  w  terenie   należy

zaprojektować i  wykonać dwie instalacje paneli  fotowoltaicznych o mocy   min. 30KWp.W projekcie
przewidzieć należy instalację fotowoltaiczne, których głównym przeznaczeniem będzie wykorzystanie
wyprodukowanej energii  na własne potrzeby.   Nadwyżka  ma być przekazywana do sieci.  Wszystkie
uzgodnienia z firmą ENEA (jeżeli takowe będą niezbędne) projektant uzyska na etapie projektu.

Ogólny zakres robót budowlano-instalacyjnych:
Zaprojektowanie  oraz  budowa  instalacji  fotowoltaicznej  łącznej  mocy  min  30  kWp  wraz  z

kompletem materiałów uzgodnień(w tym rzeczoznawca p.poż) i  urządzeń zapewniających optymalną
pracę, wykorzystanie i obsługę w tym:

 dostawa i montaż dachowych konstrukcji wiatrowych, wsporczych aluminiowych pod moduły 
fotowoltaiczne,

 dostawa i montaż terenowych konstrukcji   wsporczych  pod moduły fotowoltaiczne,
 dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy min. 30 KWp. 
 dostawa, montaż i konfiguracja inwerterów fotowoltaicznych,
 dostawa i montaż okablowania oraz zabezpieczeń przepięciowych i przeciwporażeniowych,
 dostawa, montaż i konfiguracja systemów monitorowania instalacji PV,
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4.18.1 Panele PV

Dostarczone moduły powinny cechować się solidną, trwałą konstrukcją wykonaną z aluminium,
odporną na znaczne obciążenia mechaniczne, być wydajne, wolne od korozji i innych wad oraz objęte
gwarancją na wady ukryte na okres co najmniej  12 lat,  Moduły fotowoltaiczne powinny umożliwiać
generowanie  energii  elektrycznej  zarówno  w  bezpośrednim  świetle  słonecznym  jak  i  świetle
rozproszonym, panele powinny być wykonane w klasie A - ogniwa pozbawione skaz, charakteryzować
się dodatnią tolerancją mocy 0/+5 W, Panele powinny posiadać gwarancję liniową na moc na min. 25 lat
gwarantującą spadek mocy na poziomie nie większym niż 0,8%/rok, moduły posiadały certyfikaty IEC
61215, IEC 61730, moduły umożliwiały współpracę z falownikami beztransformatorowymi.

Inwertery (falowniki)
W zakresie doboru i montażu inwerterów (falowników) Zamawiający wymaga aby:

 w instalacjach zastosował trójfazowe, beztransformatorowe falowniki fotowoltaiczne, 
sprawność falowników wnosiła min. 98%,

 falownik mam mieć możliwość blokowania nadprodukcji energii - nie oddawania jej do sieci 
zawodowej ENEA.

 parametry jakościowe inwerterów muszą być zgodne z parametrami jakościowymi lokalnego 
Operatora ENEA.

 falowniki muszą być dobrane optymalnie, a ich moc powinna mieścić się w przedziale 85-90% 
mocy instalacji,

 falowniki muszą być zamontowane na trwałym, niepalnym podłożu z uwagi na fakt, że 
temperatura radiatora może sięgać nawet 850 C - ryzyko pożaru, temperatura otoczenia nie 
powinna wykraczać poza przedział od -25 0 C do +60 0 C, należy zabezpieczyć wolną przestrzeń 
wokół inwerterów około 300 - 500 mm w celu zapewnienia lepszego chłodzenia,

 W przypadku, gdy strona AC inwertera nie jest wyposażona w ograniczniki przepięć II lub 1+11 
(zgodnie z wytycznymi PN-EN 50539-11), należy w nie wyposażyć skrzynki przyłączeniowe DC,

 W przypadku, gdy strona AC (DC) inwertera nie jest wyposażona w ograniczniki przepięć II lub 
1+11 (zgodnie z wytycznymi PN-EN 50539-11), należy w nie wyposażyć skrzynki przyłączeniowe 
AC (DC),

 Inwertery były przeznaczone do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego oraz posiadały stopień
ochrony co najmniej IP65,

 Inwertery posiadały opcję sterowania mocą oraz funkcję automatycznego wyłączenia części 
modułów w momencie braku możliwości wykorzystania produkowanych nadwyżek energii,

 Umożliwiały transmisję poprzez interfejs USB/Bluetooth +APP, RS485, PLC, Ethernet, zakres 
temperatury pracy falowników wynosił co najmniej -250 C + +50 0 C,

 Posiadały certyfikat zgodności z normami: Zgodność z normami: IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 
61727, posiadały gwarancję na produkt minimum 7 lat z możliwością przedłużenia.

Konstrukcje wsporcze
W zakresie doboru i montażu konstrukcji wsporczych Zamawiający wymaga aby:

 konstrukcje wsporcze spełniały wymagania normy PN-EN 1090-1+A1:2012 i były wykonane z 
elementów trwałych, odpornych na korozję zapewniających długą żywotność ich użytkowania 
np.: aluminium, stali nierdzewnej gatunku A2 lub lepszej zgodnie z normą

 PN-EN 10088-1, stali cynkowanej ogniowo zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 i klasą korozyjności 
nie mniejszą niż C3 oraz gwarantującą minimum 20-letnią odporność na korozję,

 konstrukcje były wykonane zgodnie z normami określającymi wpływ czynników zewnętrznych 
dla stref obciążenia wiatrem i śniegiem odpowiednich dla lokalizacji inwestycji,

 konstrukcje wsporcze instalowane na dachach były dostosowane do istniejących poszyć nie 
powodując ich uszkodzenia oraz uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie 
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projektowania m.in. pod kątem sposobu ich montażu przez kotwienie lub dodatkowe 
obciążanie, rodzaj instalowanej konstrukcji był uprzednio uzgodniony z Zamawiającym i 
dostosowany do istniejących poszyć dachowych. Konstrukcje w układzie jednorzędowym, 
poziomym powinny być rozmieszczone w sposób maksymalnie wykorzystujący potencjał dachu 
oraz uwzględniający przejścia rewizyjne pomiędzy rzędami modułów,

 stosowane konstrukcje nie zawierały połączeń spawanych lecz były skręcane przy wykorzystaniu 
śrub ze stali nierdzewnej minimalizując ryzyko korozji, stosowane konstrukcje wsporcze 
umożliwiały montaż paneli pod kątem 30 stopni,

 profile konstrukcji były tak ukształtowane, aby kable falowników były niewidoczne zapewniając 
wysoką estetykę instalacji.

4.18.2 Rozdzielnice DC

W projektowanych instalacjach fotowoltaicznych należy stosować rozdzielnice DC wyposażone w
ograniczniki  przepięć  DC  po  jednym  na  obwód  paneli  w  sytuacji,  gdy  ograniczniki  te  nie  będą
zintegrowane  w  zastosowanych  inwerterach.  Rozdzielnice  DC  mogą  być  dostarczone  jako
prefabrykowane  spełniające  wymagania  normy  PN-HD  60364-7-712:  2007  Instalacje  elektryczne  w
obiektach  budowlanych.  Część  7-712:  Wytyczne  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.
Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania. Rozdzielnice należy wyposażyć w przyłącza wtykowe kompatybilne
z  MC4  umożliwiające  podłączenie  kilku  łańcuchów  paneli  fotowoltaicznych.  Moduły  fotowoltaiczne
należy połączyć z falownikami fotowoltaicznymi wewnątrz  obudowy termoutwardzalnej  odpornej  na
promieniowanie  IJV  oraz  warunki  atmosferyczne  -  klasa  ochronności  II,  stopień  ochrony  min:  IP65.
Rozdzielnice o termicznych warunkach pracy w przedziale pomiędzy -40 °C - +120 °C należy montować w
miejscach osłoniętych od bezpośredniego działania promieniowania słonecznego np. pod konstrukcjami
wsporczymi instalacji lub wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach. W celu zapewnienia poprawnej i
bezpiecznej  pracy  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  rozdzielnice  DC  powinny  być  wyposażone  we
wkładki bezpiecznikowe DC o charakterystyce PV montowane na podstawach bezpiecznikowych lub w
rozłącznikach  bezpiecznikowych  oraz  ograniczniki  przepięć  typu  I  lub  w  przypadku  integrowania  z
instalacją odgromową typu T1+T2 (zgodnie z wytycznymi PN-EN 50539-11).Dopuszczalna jest rezygnacja
z montażu rozdzielnic DC, w przypadku, gdy falowniki są wyposażone we wkładki bezpiecznikowe oraz
ograniczniki  przepięć strony DC typu I  lub 1+11 (zgodnie z  wytycznymi PN-EN 50539-11).  Wszystkie
rozdzielnice  należy  wyposażyć  w  zamki  oraz  opisać  umieszczając  trwałe,  odporne  na  warunki
atmosferyczne  oznaczenie  na  obudowie,  które  umożliwi  identyfikację  rozdzielnicy  zgodnie  z
dokumentacją projektową.

4.18.3 Rozdzielnice AC

Inwertery  fotowoltaiczne  należy  połączyć  z  rozdzielnicami  pośredniczącymi  AC  wykonanymi  z
obudowy  termoutwardzalnej,  odpornej  na  promieniowanie  UV  oraz  warunki  atmosferyczne.
Rozdzielnice należy montować w miejscach osłoniętych od bezpośredniego działania promieniowania
słonecznego  np.  pod  konstrukcjami  wsporczymi  instalacji.  Rozdzielnice  AC  należy  wyposażyć  w
rozłączniki bezpiecznikowe listwowe oraz ograniczniki przepięć typu II lub T1+T2 (zgodnie z wytycznymi
PN-EN  50539-11)  chroniące  instalację  w  przypadku  przepięć  od  strony  sieci  niskiego  napięcia.
Rozdzielnica AC powinna być nieco większa z uwagi na okoliczność ewentualnej rozbudowy systemu i
montażu  dodatkowych  elementów  zabezpieczających.  W  każdej  rozdzielnicy  na  drzwiach  należy
umieścić zalaminowany schemat ideowy instalacji oraz zamieścić na obudowie oznaczenie informujące o
zasilaniu z instalacji fotowoltaicznej zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712: 2007 Instalacje elektryczne w
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obiektach  budowlanych.  Część  7-712:  Wytyczne  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.
Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania.

4.18.4 Okablowanie strony DC

Kable stałoprądowe należy prowadzić pod modułami fotowoltaicznymi. Zabronione jest tworzenie
pętli na połączeniach tworząc tzw. antenę. Połączenie pomiędzy poszczególnymi modułami w rzędach
należy  wykonać  za  pomocą  kabli  DC  dołączonych  do  skrzynki  przyłączeniowej  każdego  modułu
fotowoltaicznego.  Połączenie  pomiędzy  skrajnymi  końcami  łańcuchów  (stringów),  a  falownikiem
fotowoltaicznym oraz połączenia pomiędzy poszczególnymi rzędami modułów fotowoltaicznych, należy
wykonać  za  pomocą  dedykowanego  kabla  solarnego.  Zakończenia  przewodów  wykonać  za  pomocą
konektorów solarnych MC-4. Stosowane kable powinny być odporne na promieniowanie UV i warunki
atmosferyczne.  Do  łączenia  przewodów  używać  jedynie  opasek  kablowych  odpornych  na
promieniowanie UV. Luźne fragmenty przewodów m.in. przy wejściu na falownik należy zabezpieczyć
rurami  osłonowymi  elastycznymi  odpornymi  na  działanie  warunków  atmosferycznych  w  tym  UV.
Zastosowane  okablowanie  strony  DC  powinno  się  charakteryzować  następującymi  parametrami:
podwójna izolacja z gumy usieciowanej; przekrój dobrany do instalacji żyły: wg PN/EN-60228, miedziane
wielodrutowe  klasy  5,  izolacja:  polietylen  usieciowany  (XLPE)  lub  guma  termoutwardzalna
bezhalogenowa (LSZH) dla których temperatura pracy to - 40 oc do + 90 oc; powłoka: odporna na IJV).
Wykonując okablowanie DC należy prowadzić przewody możliwie najkrótszą drogą, nie powodując ich
naprężania  podczas  przeciągania.  Należy  zachować odpowiednią  odległość  od instalacji  odgromowej
oraz kabli sieciowych i transmisyjnych.

4.18.5 Okablowanie strony AC
Okablowanie strony AC między falownikiem, a rozdzielnią  główną należy  wykonać jako miedziane o
parametrach dobranych do mocy zainstalowanej instalacji  fotowoltaicznej.  Przekrój  przewodu należy
dobrać  do  warunków  obciążenia  długotrwałego,  spadku  napięć  oraz  warunków  zwarciowych  danej
sekcji.  Rozdzielnia powinna być wyposażona w zabezpieczenia dobrane do warunków pracy każdego
falownika.
Elektroenergetyczną  Automatykę  Zabezpieczeniową  instalacji  fotowoltaicznej  należy  zrealizować
zgodnie z otrzymanymi warunkami przyłączenia od Operatora Systemu Dystrybucyjnego – ENEA jeżeli
będzie taka potrzeba .

4.19 Linie zasilające, sterownicze oraz oświetlenie na terenie oczyszczalni
Projektowany układ linii zasilających, sterowniczych oraz oświetlenia powinien w pełni uwzględniać

układ zagospodarowania terenu oczyszczalni. W ramach prac należy przewidzieć m.in.:
 wykonanie nowego układu linii zasilających NN i sterowniczych i oświetleniowych,
 wykonanie nowych rozdzielnic obiektowych,
 wykonanie instalacji kompensacji mocy dla całej oczyszczalni,
 wykonanie nowych linii  NN, oraz oświetleniowych na terenie oczyszczalni, oraz przebudowa linii

istniejących,
 wykonanie oświetlenia terenu oczyszczalni oprawy LED, słupy aluminiowe,
 wykonanie linii sterowniczych dla obsługi obiektów objętych robotami,
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 wykonanie monitoringu terenu w obrębie obiektów gospodarki osadowej i włącznie w spójny system
monitoringu terenu całej oczyszczalni. Zainstalowanie minimum 2 kamer CCTV obejmujących teren
oczyszczalni w rejonie obiektu wiaty magazynowej osadu.

4.20 Instalacje elektryczne 
Zamawiający wymaga, aby instalacje elektryczne były wykonane zgodnie z zaleceniami PN ICE 60364 –

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych oraz normy N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.  Podstawy  planowania.  Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania  równoważne  opisywanym.
Zamawiający zaleca, aby obwody instalacji niskiego napięcia 0,23 kV były wykonywane jako podtynkowe lub
pod  posadzkowe  albo  w  korytach  stal.  ocynk  (dostosowanych  pod  względem  środowiska  montażu).
Zamawiający zaleca, aby instalacje niskiego napięcia (do 0,4 kV) były wykonywane generalnie przewodami
kabelkowymi  miedzianymi  -  dobranymi  odpowiednio  do  napięcia  i  natężenia  przesyłanego  prądu
elektrycznego oraz indywidualnych cech i warunków pracy zasilanego urządzenia oraz odległości od źródła
zasilania. Osprzęt instalacyjny podtynkowy. 

Zamawiający oczekuje wykonania instalacji elektrycznej następujących typów: 
 0,23 kV we wszystkich pomieszczeniach, 
 0,23/0,4 kV w pomieszczeniach technologicznych i warsztatowych, 
 oświetlenie ogólne i miejscowe, 
 oświetlenie awaryjne, 
 ochrona przepięciowa, 
 uziemienie i ochrona przed porażeniem prądem, 
 instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze. 

Oświetlenie miejsc pracy winno spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129
poz. 884 , tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650), rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 1 grudnia 1998 r.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach
wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.1998 nr 148 poz.973) oraz Polskiej PN-EN 12464-1:2004 Światło
i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

Każde stanowisko biurowe należy wyposażyć co najmniej w: 
 2 gniazda sieci komputerowej, 
 4  gniazda  elektryczne  niskiego  napięcia,  w  tym  co  najmniej  2  do  przyłączenia  sprzętu

komputerowego, 
 2 gniazdka telefoniczne. 

4.21 Instalacje teletechniczne 
Instalacja teleinformatyczna   
Gniazda komputerowe i telefoniczne powinny spełniać wymagania kategorii  6, aby można było je

stosować zamiennie, w zależności od potrzeb. W obiektach i pomieszczeniach wskazanych przez 
Sieć teleinformatyczną należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, pr

EN50173 oraz w zakresie Wymagań technicznych na okablowanie strukturalne z obowiązującymi Polskimi
Normami: 
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 PN-EN 50174-1. Technika informatyczna, instalacja okablowania. Cz. 1. Specyfikacja i zapewnienie
jakości. PROJEKTOWANIE I MONTAŻ OKABLOWANIA 111 

 PN-EN 50174-2. Technika informatyczna, instalacja okablowania. Cz. 2. Planowanie i wykonawstwo
instalacji wewnątrz budynków. 

 PN-EN 50174-3. Technika informatyczna, instalacja okablowania. Cz. 3. Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnątrz budynków. 

4.22 Instalacja telewizji przemysłowej 
Zamawiający oczekuje wykonania instalacji telewizji przemysłowej zapewniającej obserwację całego

terenu Zakładu. 
Zamawiający wymaga instalacji co najmniej 4 kamer obrotowych z opcją pracy w nocy. Zamawiający

oczekuje, iż wiata magazynowa osadu będzie wyposażona w monitoring zgodny z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r.  w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub
składowania odpadów (Dz.U. 2019 poz. 1755). 

Wymagana minimalna pamięć zapisu ze wszystkich kamer – 1 miesiąc.

4.23 System sterowania i AKPIA 

W ramach Przedmiotu zamówienia należy wykonać kompletny układ automatyki  i sterowania
pracą oczyszczalni (serwer, stanowisko operatorskie,). Układ musi zapewniać automatyczne sterowanie
wszystkimi instalacjami i urządzeniami oczyszczalni, oparte na algorytmach logicznych. System wraz z
oprogramowaniem należy wykonać jako otwarty, umożliwiający dalszą rozbudowę i włączenie nowych
pomiarów i sterowań kolejnymi procesami.

Do nadzorowania i  sterowania technologicznego oczyszczalni  służyć będą punkty pomiarowe.
Wyniki  pomiarów  przekazywane  będą  do  lokalnych  i  nadrzędnych  punktów  przetwarzania  wartości
pomiarowych i realizujących procesy sterownicze. Sterowanie pracą oczyszczalni odbywać się będzie za
pomocą  swobodnie  programowalnych  urządzeń automatyzujących  (sterowniki  PLC),  skąd  informacje
przekazywane  będą  do  układu  centralnego  kierowania  procesem  technologicznym  z  wizualizacją  w
Dyspozytorni (SCADA). 

Wszystkie zainstalowane punkty pomiarowe oraz urządzenia regulacyjne musza być:
 wypróbowane i przystosowane do techniki oczyszczania ścieków,
 zabudowane prawie wyłącznie w systemie modułowym - do montażu w łatwo wymiennych grupach

(jako jednostki osadzane wtykowo),
 przystosowane do łatwego sprawdzania,  kalibrowania i  konserwowania przez użytkownika,  przy

minimalnym nakładzie pracy.

Projektowany układ automatyki powinien zapewniać w szczególności:
 nadzór, meldowanie i sterowanie oczyszczalnią za pomocą sterownika programowalnego,
 obsługę urządzeń, sterowanie i regulację,
 elastyczny tryb pracy reaktorów biologicznych
 rejestrację  zdarzeń,  przedstawianie  i  archiwizowanie,  w  tym  archiwizację  historii  alarmów

i parametrów technologicznych,
 rejestrację,  zbieranie,  przestawianie  i  opracowywanie  ogólnych,  wewnętrznych  i  zewnętrznych,

zadanych wartości granicznych, wraz z ich archiwizacją,



61

Program Funkcjonalno – Użytkowy: „BUDOWA MECHANICZNO – BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (etap I)
WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ DOSYŁOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOBROWICE”.

CZĘŚĆ I – opisowa, CZĘŚĆ II - informacyjna

 archiwizację  historii  dobowego  zrzutu  ścieków  oczyszczonych  w  całym  roku  kalendarzowym,
w postaci pliku arkuszu kalkulacyjnego (Excel) lub równoważnego, kompatybilnego z Excel,

 pomiary  zgodnie  z  listą  pomiarów  określoną  w tab.  6  w  niniejszym  rozdziale,  gdzie  określono
minimalny  zakres,  Wykonawca  zapewni  wszelkie  konieczne  pomiary  do  właściwego sterowania
i osiągnięcia  pełnej  funkcjonalności  i  automatyzacji  poszczególnych  instalacji  i  oczyszczalni  jako
całości,

 centralny  nadzór  wszystkich  urządzeń  technologicznych  poprzez  zbieranie,  przedstawianie
i opracowanie całości meldunków eksploatacyjnych, zakłóceniowych i alarmowych,

 zbieranie, przedstawianie i przetwarzanie ręcznie wprowadzanych danych, w szczególności danych
laboratoryjnych, atmosferycznych itp., wraz z ich archiwizacją,

 przedstawienie  urządzeń  technologicznych,  eksploatacyjnych  w  postaci  obrazów  na  ekranie
zainstalowanym w dyspozytorni,  w pełnej  kolorowej  grafice,  podświetlanie  wszystkich aktualnie
specyficznych punktów procesu, obsługa urządzeń za pomocą myszy i/lub klawiatury.

Dla samodzielnych podstacji automatycznych:
 zbieranie  wszystkich  danych  obsługiwanych  urządzeń/instalacji  (cyfrowych,  analogowych,

licznikowych),
 podłączenie do magistrali procesowej, cykliczne, seryjne przesyłanie danych,
 wykonywanie  określonych  funkcji  sterujących  i  regulacyjnych,  związanych  z obsługiwanymi

urządzeniami/instalacjami,
 wzajemne  połączenie  podstacji  dla  wykonywania  nadrzędnych  funkcji  sterujących

i regulacyjnych, wykonywanie tych czynności na polecenie centralnej stacji procesowej.

System  sterowania  powinien  zapewnić  archiwizację  stanów  awaryjnych  oraz  rejestrację
podstawowych  parametrów  procesu  technologicznego.  Każdy  napęd  powinien  być  wyposażony
w programowy licznik  czasu  pracy.  Projektowany  układ  powinien  umożliwiać  programowanie
parametrów  oraz  wizualizację  i  rejestrację  procesu  technologicznego.  W  ramach  planowanej
inwestycji należy wykonać:

 instalację sytemu sterowania SCAD-a,
 instalację nowej aparatury pomiarowej (w zakresie opisanym w tab. 6),

Wymagania i opis funkcji poszczególnych obwodów:
 Dyspozytornia  –  z  poziomu dyspozytorni,  za  pomocą komputera  będzie  możliwe  sterowanie

procesem technologicznym.
 Podrozdzielnie - uruchamianie miejscowe na płycie czołowej podrozdzielni.
 Obsługa miejscowa – uruchomienie/zatrzymanie napędu za pomocą przycisku(ów) na skrzynce

z kluczykiem  „obsługa  miejscowa”.  W  przypadku  uruchomienia  przełącznika  kluczykowego,
zablokowane zostaje sterowanie zdalne i automatyczne.

 Praca ręczna i automatyczna - wybieranie rodzaju pracy przełącznikiem posiadającym pozycje
przełączeniowe:  „Ręcznie - 0 - Automatycznie”  (R-0-A).  Sterowanie  wszystkich  napędów
odbywać  się  powinno  samoczynnie  z obwodów  automatycznego  sterowania  i  regulacji  lub
ręcznie - przez włączenie odpowiednich przyrządów.

 Wyłącznik awaryjny – działający w obwodzie awaryjnego wyłączenia poszczególnych napędów
lub  grup  napędów.  Funkcje  łączeniowe  i  sterownicze  odpowiadać  powinny  przepisom
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bezpieczeństwa.  Ponowne załączenie układu, po wyłączeniu awaryjnym, może nastąpić  tylko
poprzez odblokowanie za pomocą kluczyka.

 Obwód zamienności  -  zamiana napędów jednoznacznych w sekwencji  włączenia i  wyłączania
możliwa  ręcznie.  Zmiany  można  będzie  dokonać  tylko  w  stanie  wyłączonym  odnośnych
napędów.

 Przesunięcie  czasowe  ponownego  załączenia  -  przesunięcie  czasowe  ponownego  załączenia
napędów  po  powrocie  zasilania,  powinno  być  możliwe  do  regulowania  ręcznie  oraz
automatycznie w określonym zakresie czasowym.

Zamawiający oczekuje,  zastosowania takiego osprzętu (sterowniki,  moduły I/O oraz pozostałe
elementy), dla którego producent zapewni co najmniej 10-letnie wsparcie techniczne oraz podzespoły
wymienne. Wszystkie sterowniki PLC powinny pochodzić od jednego dostawcy. 

Każdy napęd winien być wyposażony w programowy licznik czasu pracy. Układ musi umożliwiać
zarówno  programowanie  parametrów  jak  i  ich  wizualizację  w  nadrzędnym  systemie  SCADA  oraz
rejestrację parametrów procesu. Wizualizacja powinna umożliwiać minimum 1 podgląd zdalny poprzez
przeglądarkę www.

W  ramach  niniejszego  przedsięwzięcia  należy  przewidzieć  wyposażenie  Dyspozytorni  na  terenie
oczyszczalni w:

 stanowisko komputerowe obejmujące min.: 1 komputer PC, 1 monitor LCD, 1 kpl. zestawy urządzeń
peryferyjnych t.j.: mysz optyczna, klawiatura, 

Wykonawca  przekaże  Użytkownikowi  wszystkie  narzędzia  potrzebne  do  zaprogramowania  lub
przeprogramowania  systemu,  oraz  wszystkie  programy  i  aplikacje  nadzorujące  system  sterowania
i wizualizacji  w  wersjach  źródłowych.  Wymaga  się  stosowania  oprogramowania  w wersji otwartej
umożliwiającego swobodny dostęp oraz rozbudowę do II etapu. 

Poniżej  w  tabeli  zestawiono minimalny  zakres  wymaganych  punktów  pomiarowych,  jakie  należy
przewidzieć w projektowanym układzie technologicznym. Czujniki pomiarowe i sondy winny pochodzić od
nie więcej niż dwóch różnych producentów oraz być w pełni kompatybilne z oprogramowaniem, systemem
AKPiA i wyposażeniem technologicznym oczyszczalni.

Niezależnie od lokalnych urządzeń i paneli sterowniczych, komplet danych musi być przesyłany do
nadrzędnego układu sterowania i wizualizacji w Dyspozytorni, oraz zapewnić możliwość zdalnego sterowania
pracą urządzeń i instalacji oczyszczalni ścieków ze stanowiska dyspozytorskiego.

Tab. 6. Zestawienie  wymaganych  punktów  pomiarowych  do  wykonywania  (zainstalowania)  w  ramach  planowanej
inwestycji w poddziale 

L.p. Rodzaj pomiaru Ilość Projektowana funkcja

Sitopiaskownik – ob. nr. 1

1. Pomiar poziomu (pomiar wewnętrzny urządzenia) 1 kpl. Sterowanie pracą sita

Komora pomiaru ścieków oczyszczonych – ob. nr. 5

6. Pomiar przepływu ścieków oczyszczonych 1 kpl. Archiwizacja danych

Pompownia lokalna ścieków – ob. nr. 8

7. Czujnik poziomu 1 kpl.
Sterowanie pompą

Zabezpieczenie pompy
przed suchobiegiem

Zbiornik magazynowy osadu  – ob. nr. 6
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L.p. Rodzaj pomiaru Ilość Projektowana funkcja

8. Czujnik poziomu 1 kpl. Sterowanie
mieszadłem

Kontener instalacji przeróbki osadu  – ob. nr. 7

9. Pomiar przepływu osadu (pomiar wewnętrzny urządzenia) 1 kpl.
Sterowanie pracą
instalacji osadu

Archiwizacja danych

10.
Pomiar przepływu polielektrolitu (pomiar wewnętrzny 
urządzenia) 1 kpl.

Sterowanie pracą
instalacji osadu

Archiwizacja danych

UWAGA: Należy przewidzieć co najmniej w/w punkty pomiarowe. Szczegółowe zestawienie układu punktów
pomiarowych należy uzgodnić z Użytkownikiem oczyszczalni na etapie tworzenia dokumentacji
projektowej.

4.24 Zieleń

W  ramach  budowy  obiektów  należy  przeprowadzić  oczyszczenie  terenu  podlegającego
zabudowie  z  istniejącej  zieleni  oraz  zebrać  wierzchnią  warstwę  gleby  urodzajnej  (hummus)
i zmagazynować ją celem późniejszego wykorzystania do ponownego zagospodarowania i odtworzenia
terenów zielonych po zakończeniu robót.

Tereny  niezabudowane  należy  zagospodarować  poprzez  rozłożenie  warstwy  humusu
o miąższości min. 10 cm i wysianie mieszanek traw. Ukształtowanie terenu oraz obszarów zieleni należy
nawiązać do stanu obecnego.

Istnieje  możliwość,  że  do  wykonania  niektórych  projektowanych  obiektów  konieczna  będzie
wycinka  drzew  i  krzewów  Wykonawca  uwzględni  w  swojej  ofercie  wszelkie  koszty  i  opracowania
wymagane  do  uzyskania  zgód  na  ewentualną  wycinkę  oraz  uzyska  wszelkie  niezbędne  zgody  i
pozwolenia na własny koszt.  Ewentualne koszty opłat  za wycięcie drzew lub krzewów lub nasadzeń
kompensacyjnych pokrywa Wykonawca.



64

Program Funkcjonalno – Użytkowy: „BUDOWA MECHANICZNO – BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (etap I)
WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ DOSYŁOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOBROWICE”.

CZĘŚĆ I – opisowa, CZĘŚĆ II - informacyjna

4.25 Zestawienie urządzeń i wyposażenie dodatkowe

W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca dostarczy i zamontuje wskazane poniżej wyposażenie
technologiczne, o parametrach nie gorszych niż opisane w tabeli poniżej.

Tab. 7. Wymagane parametry techniczne wyposażenia technologicznego

l.p Urządzenie Ilość
[kpl.] Uwagi

1 2 3 4
Tłocznia

1.

Przewidywana wydajność tłoczni wyniesie ok. 22,0 m3/h.
Tłocznia ścieków zostanie wykonana jako urządzenia dwupompowe z naprzemienną
pracą pomp. Tłocznie stanowią kompletne w pełni  zautomatyzowane urządzenia
składające się następujących podzespołów:

 zbiornika z komorą rozdzielająco przelewową,
 separatorów,
 pomp z wirnikiem kanałowym typu FZC.o mocy ok. 5,0 - 5,5 kW - IP68
 elementów wyposażenia hydraulicznego – kołnierze, trójniki, kolana, 

zawory kulowe oraz zasuwy nożowe,
 sondy ultradźwiękowej.

Dane techniczne dobranych pomp:
 typ pompy - wirowa
 typ wirnika – wielokanałowy
 moc znamionowa P – 5,0 – 5,5 kW
 napięcie – 400 V

Wyposażenie dodatkowe, które wchodzi w zakres dostawy tłoczni:
 wentylacja: rura PE  fi 110 zbiornika tłoczni z kominkiem antyodorowym, 2 x

rura  PVC 160 z kominkami – wentylacja zbiornika do zabudowy tłoczni,
 drabinka złazowa,
  pompa odwadniająca (bez pływaków) z instalacją odwadniającą z sondami 

konduktometrycznymi - 1 kpl.,
 właz kl. D400 – 800 mm – 1 szt.,
 oświetlenie zbiornika,
 przepływomierz  – 1 szt.

Sitopiaskownik - ob. Nr 1
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l.p Urządzenie Ilość
[kpl.]

Uwagi

1 2 3 4
2. Sitopiaskownik

 medium: surowe ścieki komunalne,
 typ: zblokowane  urządzenie  do  oczyszczania

mechanicznego ścieków wyposażone w sito oraz piaskownik poziomy,
 przepustowość: min. 30 m3/h,
 prześwit sita: 3,0 mm,
 efektywność usuwania piasku cząstki ≥ 0,2 mm. i przepływ 30 m3/h: min.

90%.
 wersja instalacyjna: na zewnątrz,
 dopływ ścieków: tłoczny.
 sitopiaskownik  przystosowany  do  pracy  "na  zewnątrz",  wyposażony  w

ogrzewanie  kablami  grzewczymi  oraz  izolacje  termiczne z  wełny  mineralnego
osłoniętej blachą ze stali nierdzewnej 1.4404. moc ogrzewania wg Dostawcy.

1

Osadniki wstępne ze zbiornikami buforowymi  - ob. Nr 2.1,2.2
3. Osadnik wstępny

 typ: podziemny, cylindryczny, poziomy,
 długość całkowita zbiornika: ok. 11,9 m,
 średnica zewnętrzna zbiornika: ok. 2,60 m,
Wykonanie materiałowe:
 zbiornik: laminat poliestrowo-szklany GRP,
Wyposażenie:
 przegroda oddzielająca z deflektorem,
 wewnętrzne rurociągi,
 system mocowania zbiornika do podłoża,
 kominki wentylacyjne - 3 szt.,
 włazy wentylowane - 3 szt.,
 armatura odcinająco-zwrotna instalacji tłoczenia osadu,
 sterowanie układem pomp,
 pompa osadu wstępnego.

2

Reaktory biologiczne etap I - ob. nr 3.1,3.2;
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l.p Urządzenie Ilość
[kpl.]

Uwagi

1 2 3 4
4. Reaktor biologiczny

 typ: reaktor biologiczny ze złożem biologicznym tarczowym (obrotowym),
 długość całkowita zbiornika:              ok. 6,5 m,
 szerokość zbiornika: ok. 3,4 m,
 głębokość zbiornika (pod terenem): ok. 2,2 m,
Wykonanie materiałowe:
 zbiornik: laminat poliestrowo-szklany GRP,
 konstrukcja stalowa: stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie,
 wał: stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie,
 złoża: polipropylen,
Wyposażenie:
 motoreduktor: 1,1 kW,
 przegroda oddzielająca z przelewem awaryjnym,
 układ transportu ścieków między komorami zbiornika,
 system mocowania zbiornika do podłoża,
 pokrywy łatwodemontowalne z otworami wentylacyjnymi,
 pokrywy łatwodemontowalne komór technicznych.

2

Osadnik wtórny – ob. Nr 4.
5. Osadnika wtórnego:

 typ: podziemny, osadnik wtórny pionowy,
 średnica wewnętrzna zbiornika: 5,0 m,
 głębokość osadnika: ok. 4,0 m,
 powierzchnia osadnika wtórnego (brutto): ok. 19,6 m2,
 objętość czynna osadnika wtórnego:  ok. 30,4 m3,
 czas przepływu dla przepływu 15 m3/h:   2,0 h,
Wykonanie materiałowe:
 zbiornik: lamiat poliestrowo-szklany GRP,
 konstrukcja stalowa: stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie,
 pomost z konstrukcją wsporczą: stal konstrukcyjna ocynkowana,
 balustrady: stal nierdzewna,
Wyposażenie:
 deflektor dopływowy,
 jednostronne koryto ścieków oczyszczonych,
 wewnętrzne rurociągi,
 system mocowania zbiornika do podłoża,
 pomost obsługowy, balustrady,
 armatura odcinająco-zwrotna instalacji tłoczenia osadu oraz recycyrkulacji,
 sterowanie układem pomp,


1

6. Pompa osadu nadmiernego
 medium: osad nadmierny, do 5 % s.m.
 rodzaj pompy: zatapialna, wirowa,
 moc: 0,75 kW,

1
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l.p Urządzenie Ilość
[kpl.]

Uwagi

1 2 3 4
7. Pompa recyrkulatu

 medium: osad nadmierny, ścieki oczyszczone
 rodzaj pompy: zatapialna, wirowa,
 moc: 0,75 kW.

1

Komora pomiaru ścieków oczyszczonych – ob. Nr 5
8. Przepływomierz elektromagnetyczny

 medium: ścieki komunalne,
 typ: elektromagnetyczny,
 średnica: DN 80,

1

Pompownia lokalna ścieków – ob. Nr 8
9. Pompa zatapialna

 medium: ścieki  wewnętrzne  powstające  na  terenie
oczyszczalni ścieków,

 rodzaj pompy: zatapialna, wirowa,
 wirnik: otwarty  o  podwyższonej  odporności  na

ścieranie i zatykanie,
 wydajność: 10 m3/h,
 wysokość podnoszenia: dostosowana do warunków,
 wyposażenie: kolano  sprzęgające,  uchwyt  sprzęgający;

pompa wyciągana na prowadnicy ze stali kwasoodpornej i łańcuchu lub lince ze
stali kwasoodpornej.

2

Zbiornik magazynowy osadu – ob. Nr 6
10. Spust

 typ: teleskopowy,
 średnica spustu: DN100,
 zakres regulacji: 100 cm,
 napęd: elektryczny, regulacyjny z pulpitem sterowniczym,
 moc napędu: 0,25 kW,
 wykonanie: stal nierdzewna austenityczna 1.4404.

1

11. Mieszadło zatapialne,
 szybkoobrotowe, poziome
 średnica wirnika: 225 mm,
 moc: 1,25kW,
 System montażowy mieszadła w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4401.
 Do  wyciągania  mieszadła  służyć  będzie  żurawik  zlokalizowany  na  płycie

pokrywowej zbiornika.
Kontener instalacji przeróbki osadu – ob. Nr 7

12. Pompa nadawy osadu do instalacji odwadniania
 typ: wyporowa, ślimakowa,
 medium: osady ściekowe, do 4 % s.m.,
 wydajność: 1,0 - 6,0 m3/h,
 przyrost ciśnienia: 2 bary,
 pompa  samozasysająca  dostosowana  występujących  do  warunków  pracy,

moc napędu: 1,5 kW.

1
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l.p Urządzenie Ilość
[kpl.]

Uwagi

1 2 3 4
13. Prasa do odwadniania osadu

 medium: zmieszany osad wstępny i nadmierny ze złóż biol, 1 - 3 % s. m
 typ: talerzowo-śrubowa z flokulatorem,
 wydajność hydrauliczna prasy: min. 5 m3/h,
 wydajność masowa prasy: min. 50 kg s.m./h.
 wymagana sucha masa osadu odwodnionego: min. 16% s.m.,
Wyposażenie:
 panel filtrujący wody technologicznej,
 szafa  zasilająco-sterownicza dla  kompletnej  instalacji  odwadniania  osadu oraz

pompy wody technologicznej w pompowni wody technologicznej.
Wykonanie:
 elementy stalowe: stal nierdzewna 1.4301

1

14. Zespół przygotowania i dozowania polielektrolitu:
 przystosowana do przygotowywania polielektorlitu z emulsji,
 wydajność: przystosowana do wydajności instalacji odwadniania osadu,
 moc mieszadła: 0,75 kW,
 moc pompy: 0,37 kW,
Wyposażenie:
 zbiornik 500l z polietylenu,
 mieszadło wolnoobrotowe,
 pompa emulsji z regulacją przepływu.

1

15. Przenośnik ślimakowy osadu odwodnionego:
 typ: ślimakowy, bezwałowy,
 przepustowość: przystosowana do wydajności instalacji odwadniania osadu,
 długość: 4,5 m
 kąt pracy instalacji: ok. 30°,
 moc napędu: 1,10 kW,
Wyposażenie:
 lej zasypowy przystosowany do odbioru osadu z prasy odwadniającej,
 króciec spustowy w najniższym miejscu,
 zabezpieczenie fragmentu przenośnika przed zamarzaniem,
Wykonanie:
 obudowa: stal nierdzewna 1.4301,
 spirala:  stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie.

1

16. Zestaw do higiniezacji osadów wapnem:
 medium: wapno hydratyzowane,
 pojemność: ok. 0,3 m3,
 przepustowość: przystosowana do wydajności instalacji odwadniania osadu,
 napełnianie: ręczne, z worków,
 elektrowibrator: 0,32 kW,
 wentylator: 0, 06kW,
 dozownik: 0,37 kW,
Wykonanie:
 elementy stalowe: stal nierdzewna 1.4301.

1
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l.p Urządzenie Ilość
[kpl.]

Uwagi

1 2 3 4
17. Ładowarka kołowa o parametrach technicznych:

 typ teleskopowa,
 wielkość łyżki ok. 1,5- 2,0 m3,
 wysokość podnoszenia min. 4,0 m,

1

Przepompownia ścieków – ob. Nr 8
18. Zaprojektowano pompy o parametrach technicznych:

 ilość 2 kpl. (1+1)
 medium: ścieki oczyszczone,
 rodzaj pompy: zatapialna, wirowa,
 wirnik: otwarty o podwyższonej odporności na ścieranie i zatykanie,
 wydajność ok.:   22 m3/h,
 wysokość podnoszenia: dostosowana do warunków,
 wyposażenie: kolano sprzęgające, uchwyt sprzęgający; pompa wyciągana na

prowadnicy  ze  stali  kwasoodpornej  i  łańcuchu  lub  lince  ze  stali
kwasoodpornej.

UWAGA: Należy dostarczyć i zamontować co najmniej w/w urządzenia i instalacje. Szczegółowe zestawienie wyposażenia
technologicznego,  urządzeń  i  instalacji  należy  uzgodnić  z  Użytkownikiem  oczyszczalni  na  etapie  tworzenia
dokumentacji projektowej oraz dostarczyć i zamontować wszystkie konieczne elementy urządzenia i wyposażenie,
zapewniające właściwe funkcjonowanie poszczególnych obiektów i oczyszczalni jako całości.

Ostateczny  zakres  oraz  średnice  rurociągów  należy  zweryfikować  na  podstawie  szczegółowych  obliczeń
hydraulicznych i dobrać na etapie opracowania dokumentacji projektowej

5 WYMAGANIA DODATKOWE
Wszelkie  roboty przygotowawcze,  tymczasowe,  budowlane,  montażowe itp.,  będą  zrealizowane

i wykonane  według  Dokumentacji  Projektowej  opracowanej  przez  Wykonawcę  i zatwierdzonej  przez
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zgodność zaprojektowanych i wykonywanych robót
z wymaganiami opisanymi w PFU i pozostałych dokumentach Zamówienia,  z  uwzględnieniem wszystkich
uzupełnień i zmian, o ile zostaną one dołączone zgodnie z Warunkami Zamówienia (np. poprzez udzielane
wyjaśnienia lub zmiany wprowadzane na etapie postepowania przetargowego) lub zgodnie z Umową, oraz
musi zapewnić zgodność zaprojektowanych rozwiązań z obowiązującymi aktami prawnymi, planistycznymi
i strategicznymi,  a w szczególności obowiązującymi  przepisami  prawa  budowlanego,  prawa  ochrony
środowiska, prawa wodnego i in..

5.1 Dokumentacja projektowa

Przed przystąpieniem  do  prac  projektowych  Wykonawca  zobowiązany  jest  zweryfikować
i potwierdzić  dane  bilansowe  zawarte  w  dokumentach  udostępnianych  przez  Zamawiającego.
W uzasadnionych  przypadkach  dostosuje  założenia  w  taki  sposób,  aby  zagwarantować  osiągnięcie
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wymaganych  efektów  inwestycji,  opisanych  w Programie  Funkcjonalno-Użytkowym  oraz  odnośnych
przepisach  prawnych.  Wykonawca  winien  zweryfikować  wszystkie  przedstawione  przez  Zamawiającego
informacje  zawarte  w  dokumentach  Zamawiającego  oraz  przedstawione  przez  Zamawiającego
zidentyfikowane  problemy  eksploatacyjne  występujące na  oczyszczalni  ścieków,  zarówno  w  ciągu
technologicznym  oczyszczania  ścieków  jak  i w zakresie  dopływu  ścieków,  odprowadzania  ścieków
oczyszczonych  oraz  w  zakresie  gospodarki  osadowej.  Wszystkie  dane  przedstawione  w niniejszym
dokumencie  przez  Zamawiającego  mają  charakter  informacyjny.  Wykonawca jest  odpowiedzialny  za
interpretację  przedstawionych  informacji  oraz  ustalenie  rzetelnych  danych  wejściowych  i założeń  do
projektowania. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające, niezbędne dla
prawidłowego wykonania przedmiotu Zamówienia, w tym inwentaryzacje i ekspertyzy budowlane obiektów
istniejących o ile zajdzie taka konieczność.

Dokumentacja projektowa  opracowana  przez  Wykonawcę,  stanowiąca  Dokumenty  Wykonawcy
winna obejmować co najmniej:

1. Projekt wstępny (koncepcja technologiczna)   – w którym określone zostaną podstawowe dane
inwestycji  ze wskazaniem wybranych  technologii  oraz  wyszczególnieniem głównych urządzeń
i instalacji oraz wskazaniem proponowanych Dostawców.

2. Projekt  budowlany   (Projekt  zagospodarowania  terenu,  Projekt  architektoniczno-budowalny,
Projekt  techniczny)  –  opracowany  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  z  dnia
11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609) wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.
Zamawiający  wymaga  dodatkowo,  aby  Projekt  Techniczny  wchodzący  w  skład  projektu
budowalnego został  wykonany  w stopniu  szczegółowości  projektu  wykonawczego opisanego
w rozporządzeniu  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

3. Dokumentację  powykonawczą   –  zawierającą  naniesione  w  sposób  czytelny  wszelkie  zmiany
wprowadzone  w trakcie  realizacji  robót  budowlanych  wraz  z  powykonawczą  inwentaryzacją
geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń między obiektowych.

4. Projekt organizacji ruchu dla obiektów liniowych.
5. Projekt rozruchu   obiektów, instalacji i urządzeń.
6. Dokumentację powykonawczą rozruchową   – sprawozdanie z rozruchu.
7. Instrukcje   obsługi, eksploatacji i konserwacji, instrukcje stanowiskowe.
8. Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie  .

Poszczególne  elementy  dokumentacji  będą  przedmiotem  zatwierdzenia  przez  Zamawiającego.
Zasady przedkładania dokumentacji do zatwierdzenia obowiązują według postanowień Umowy. Dodatkowo,
Wykonawca  opracuje  i  zatwierdzi  u  Zamawiającego  wszelkie  dokumenty  niewymienione  powyżej,
a konieczne do wykonania przedmiotu Zamówienia zgodnie z prawem i sztuką budowlaną, oraz wytycznymi
branżowymi, w tym opracuje lub pozyska m.in.: 

 Badania  geologiczne,  w tym gruntowo-wodne celem prawidłowego posadowienia  planowanych
obiektów (2 egz. w formie papierowej oraz w 2 egz. formie elektronicznej – CD).

 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
 Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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 Harmonogram realizacji inwestycji (2 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej –
CD). Harmonogram będzie podlegał aktualizacji co kwartał, lub w przypadku zaistnienia istotnych
zmian w stosunku do przedłożonego harmonogramu. W przypadku zmian harmonogramu realizacji
Wykonawca, wraz z przedłożeniem korekty musi przedstawić uzasadnienie wnioskowanej zmiany
w harmonogramie, co będzie podlegać akceptacji Zamawiającego.

 Pozwolenie na budowę.

 Pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie na użytkowanie dla budowanej oczyszczalni.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem decyzje i uzgodnienia na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa i przy udziale Zamawiającego. Opłaty za wszystkie uzgodnienia ponosi Wykonawca.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną terenu budowy
i zatwierdzi ją u Zamawiającego.

Przed  wystąpieniem  o  wydanie  pozwolenia  na  budowę  lub  zgłoszenia  robót  budowlanych
Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  Zamawiającemu  do  przeglądu  uzgodnioną  ilość  egzemplarzy
Projektu budowlanego w języku polskim, zawierającego wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy
i in.. Wykonawca zobowiązany jest także, do przedkładania Zamawiającemu wszelkich uzyskanych opinii,
uzgodnień, pozwoleń itp. dokumentów obrazujących przebieg toczącego się procesu projektowania.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu także wszelkie elementy
projektów  technicznych,  obliczenia,  rysunki  warsztatowe itp.  wraz ze  szczegółami dotyczącymi budowy
i ukończenia obiektów objętych Umową, niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych
z uzyskaniem Pozwolenia na budowę.

Roboty  winny  być  zaprojektowane  tak,  aby  pod  każdym  względem  odpowiadały  najnowszym
i aktualnym  praktykom  inżynieryjnym  oraz  odnośnym  przepisom  prawa.  Zastosowane  w  projekcie
rozwiązania winny zapewniać niezawodność tak, aby budynki, budowle, instalacje i poszczególne urządzenia
stanowiące  wyposażenie technologiczne  zapewniały  długotrwałą,  bezproblemową  eksploatację  we
wszystkich przewidywalnych warunkach pracy oraz przy niskich kosztach obsługi. Szczególną uwagę należy
zwracać na zapewnienie łatwego dostępu do maszyn i urządzeń w celu ich inspekcji, bieżącej konserwacji,
obsługi  i napraw.  Wszelkie  dostarczane  urządzenia  i  wyposażenie  powinny  być  zaprojektowane  w  taki
sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych.

Wszystkie roboty powinny byś zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodności,  błędy, braki na rysunkach i objaśnieniach,
niezależnie od tego czy zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego czy nie, chyba że występowały one
na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego.

Wykonawca zatrudni do projektowania doświadczonych projektantów, posiadających odpowiednie,
wymagane  Prawem  Budowlanym  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych
w budownictwie  oraz należących do odpowiednich organizacji  samorządu zawodowego oraz kompletny
personel pomocniczy.

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych wykona dokumentację geotechniczną i geologiczno –
inżynierską  niezbędną  do  prawidłowego  wykonania  robót,  w  szczególności  ustalenia  geotechnicznych
warunków posadowienia Robót zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012 r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków
posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r, poz. 463).
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5.1.1 Projekt wstępny (koncepcja)

Projekt wstępny  (koncepcja)  obejmować  będzie  koncepcję  przyjętych  rozwiązań  technicznych
i technologicznych i będzie zawierać co najmniej: 

 opis procesów technologicznych i sposobu działania poszczególnych instalacji, 
 plan sytuacyjny, 
 schemat technologiczny, 
 parametry obiektów i głównych urządzeń stanowiących wyposażenie technologiczne (w tym

parametry technologiczne), 

W opracowaniu należy wskazać Dostawców poszczególnych maszyn i urządzeń wraz z podaniem ich
listy referencyjnej. Do opracowania dołączone zostaną co najmniej oświadczenia dostawców poszczególnych
maszyn, urządzeń/instalacji potwierdzające spełnienie przez nie wymagań Zamawiającego (materiałowych,
wydajnościowych,  gwarancji  procesowych,  etc.)  zawartych  w PFU.  Projekt  wstępny  (koncepcja)  będzie
obejmować co najmniej:

Część opisową:  
 określenie przedmiotu inwestycji i efektów jej realizacji,
 opis lokalizacji  inwestycji  z  omówieniem charakterystyki  terenu przedsięwzięcia,  rodzaju  gruntu,

poziomu wody gruntowej, urbanizacji, zalesienia, charakterystyki odbiornika,
 bilans ścieków,
 obliczenia  niezbędne  do  określenia  zakresu  inwestycji,  podstawowe  parametry  techniczne

i technologiczne, zestawienie maszyn, urządzeń itp.,
 podanie  wskaźników  zapotrzebowania  na  media,  w  szczególności:  energię  elektryczną,  wodę

technologiczną, wodociągową itp.,
 opis procesu technologicznego,
 opis wpływu inwestycji na środowisko,

 wykaz stosowanych norm i przepisów.

Część graficzną:  
 podkłady mapowe (mapa zasadnicza i/lub sytuacyjno-wysokościowa) uwzględniające stan istniejący

terenu,
 projektowany plan zagospodarowania terenu na podkładzie mapowym,
 koncepcyjne schematy technologiczne projektowanych ciągów,
 podkłady mapowe z określeniem ewentualnych stref wpływu na środowisko.

Zatwierdzenie projektu wstępnego przez Zamawiającego warunkuje przystąpienie Wykonawcy do
opracowania  projektu budowlanego – projekt  budowalny może  być  wykonywany przez  Wykonawcę
dopiero po zatwierdzeniu projektu wstępnego przez Zamawiającego.

5.1.2 Projekt budowlany
Wykonawca opracuje Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami  polskiego Prawa Budowlanego,

w szczególności określonymi w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021
poz.  2351,  z  późn.  zm.)  i  w  rozporządzeniu  Ministra  Rozwoju  z  dnia  11  września  2020  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).
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W  ramach  opracowywania projektu  budowlanego  Wykonawca  przygotuje  wszystkie  niezbędne
dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia, w szczególności w zakresie:

 zgodności z wymaganiami ochrony środowiska,
 zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
 zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami w zakresie sanitarno-

epidemiologicznym,
 zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy,
 niezbędnym dla zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o pozwolenie na budowę.

Wykonawca przedłoży  do  zatwierdzenia  Zamawiającemu  wszystkie  elementy  projektu
budowlanego  niezbędne  do  wystąpienia  z  wnioskiem  o  wydanie  pozwolenia  na  budowę,  przed
wystąpieniem do właściwego organu z w/w wnioskiem. Dokumenty te będą podlegały przeglądowi i
zatwierdzeniu  przez  Zamawiającego,  co  jednak  nie  ogranicza  odpowiedzialności  Wykonawcy  za
dotrzymanie  wymaganych  parametrów technicznych  i uzyskiwanych  efektów pracy  oczyszczalni  jako
całości, jej poszczególnych instalacji i ich części.

5.1.3 Projekt techniczny

Projekt(y)  techniczny(e)  wchodzące  w  skład  projektu  budowlanego,  ale  nie  wymagane  do
załączenia wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, Wykonawca opracuje w stopniu szczegółowości
odpowiadającym  projektowi  wykonawczemu  opisanemu  w rozporządzeniu  Ministra  Rozwoju
i Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego, i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia.  Dokumenty te będą podlegały
przeglądowi i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, co jednak nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za
dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych i uzyskiwanych efektów pracy oczyszczalni jako całości,
jej poszczególnych instalacji i ich części. 

Projekt(y) techniczny(e) Wykonawca może przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia po złożeniu
wniosku do właściwego organu o zatwierdzenie projektu budowanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowę, w czasie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Zgodnie z art. 42
ustawy  Prawo budowlane należy zapewnić sporządzenie projektu technicznego przed rozpoczęciem robót
budowlanych.

Projekty techniczne winny przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich obiektów, maszyn
i urządzeń  oraz  pozostałych elementów  Robót,  ich  parametry  techniczne,  wymiary,  szczegółową
specyfikację  ilościową  i  jakościową  urządzeń  i  materiałów  do  wykonania  robót  oraz  winny
uszczegóławiać rozwiązania opisane w Projekcie zagospodarowania terenu i projekcie architektoniczno-
budowlanym.  Część  graficzna  winna  obejmować  rysunki  w  skali  umożliwiającej  ich  odczytanie,  a
szczegóły rysunków należy rozrysować w odpowiednio niższej skali. 

Projekt techniczny powinien obejmować co najmniej:

W zakresie elementów konstrukcyjnych i budowlanych:
 ogólne  szkice  sytuacyjne  i  rysunki  elementów  budowlanych  wraz  z  wymiarami  dla  wszystkich

obiektów, zbiorników, konstrukcji wsporczych, pomostów, urządzeń i wyposażenia,
 obliczenia  i  rysunki  konstrukcyjne  wraz  z  niezbędnymi  projektami  montażowymi  dla  wszystkich

konstrukcji,
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 szczegóły dotyczące zbrojenia konstrukcji żelbetowych z wykazami stali, o ile takie wystąpią,
 rysunki  warsztatowe  elementów  konstrukcji  stalowych  wykonane  wg  PN-ISO  5261,  

PN-ISO 8991, PN-EN ISO 2553:2019-03, zgodnie z projektem budowlanym, do rysunków winien być
dołączony  wykaz  stali,  łączników  oraz  schematy  montażowe  konstrukcji  określające  usytuowanie
elementów, a także niezbędne usytuowanie elementów montażowych,

 szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed korozją,
 kategorię korozyjną środowiska dla elementów stalowych wg PN-EN ISO 12944-2,
 oczekiwany okres trwałości do pierwszej renowacji wg PN-ISO 4628-3,
 wymagany  sposób  przygotowania  powierzchni  wg  PN-EN  ISO 12944-4  i  PN-EN ISO 8504,

umiejscowienie  tego  procesu,  rodzaj  zalecanego  ścierniwa  (typ,  granulacja)  oraz  rodzaj  gruntu
czasowej ochrony (jeśli występuje),

 sposób zabezpieczenia konstrukcji,
 wymagania  dotyczące  powłok  lakierowanych:  ilości  warstw,  grubość  jednej  warstwy,  kolor,

umiejscowienie  procesu  cyklu  montażu  konstrukcji,  dobór  powłok  z  uwzględnieniem  PN-EN  ISO
12944-5,

 wymagania dotyczące powłok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713 i PN-H-04684,
 sposób zabezpieczeń połączeń i łączników,
 klasę połączeń ciernych (jeżeli występują),
 wymagania  dotyczące odporności  ogniowej  konstrukcji  stalowej  jeśli  występują,  klasę  odporności

ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony, grubość powłok wchodzących w skład systemu,
 ustalenia dotyczące bezpiecznej metody montażu konstrukcji,
 rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i stalowych,
 projekt montażu dla wszystkich konstrukcji stalowych,
 rysunki  architektoniczne  i  budowlane,  obejmujące  ogólne  usytuowanie  i  szczegóły  konstrukcji

murowych, betonowych, stalowych, okładzin, posadzek, pokrycia dachu, obróbek blacharskich itp.
oraz  wszystkie  wyszczególnione  elementy  osprzętu  i  wykończenia,  zarówno  na  zewnątrz  jak
i wewnątrz,

 szczegóły dotyczące projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia ogniochronnego,
 projekt robót drogowych w zakresie budowy nowych nawierzchni utwardzonych (drogi, place, ciągi

komunikacyjne) oraz odbudowy nawierzchni rozebranych w związku z realizacją Robót, obejmujący
przekroje i niwelety drogi i szczegóły dotyczące odwodnienia,

 specyfikacje ilościowe i jakościowe wszystkich podstawowych materiałów i konstrukcji,
 opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót;

W zakresie montażu Urządzeń:
 rysunki  sytuacyjne,  przekroje  charakterystyczne,  profile  i  rzuty  przedstawiające  szczegółowe

usytuowanie urządzeń i wszystkich elementów towarzyszących, ich wzajemne rozmieszczenie w planie
i wysokościowe,

 schematy technologiczne instalacji,  prezentujące ich parametry techniczno-technologiczne, funkcje
i zależności  technologiczne,  w  tym  lokalizację  i  parametry  wszystkich  mediów doprowadzających
i odprowadzających,  lokalizację  i  charakterystykę  punktów  kontroli  i pomiarów  procesowych  dla
potrzeb AKPiA,

 opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót.
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W  zakresie  wyposażenia  w  sprzęt,  oznakowania,  środki  ochrony  indywidualnej  i  zbiorowej  oraz
instrukcje w     zakresie BHP i p. poż.:   

 wykaz sprzętu i środków ochrony z charakterystyką ilościową i jakościową,
 szkice rozmieszczenia sprzętu w obiektach,
 wykaz oznakowań i instrukcje ich lokalizacji i montażu,
 treść wymaganych instrukcji BHP i p.poż.

W zakresie instalacji technologicznych
 plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją,
 rysunki  sytuacyjne  instalacji  wewnętrznych,  przekroje  i  widoki  charakterystyczne  ze  szczegółową

lokalizacją  pozwalającą  na  jednoznaczne  określenie  ich  położenia  w  stosunku  do  urządzeń
i pozostałych elementów Robót,

 obliczenia niezbędne dla wymiarowania urządzeń i obiektów technologicznych, łącznie z określeniem
warunków prób powykonawczych, w tym ciśnień próbnych, wydajności, itp.,

 profile oraz w razie potrzeby schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów,
 specyfikacje ilościowe i jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów rurociągów, kanałów itp.,
 rysunki  i  schematy  szczegółów  wyposażenia  instalacji,  komór,  studni,  węzłów  połączeniowych,

konstrukcji wsporczych i oporowych, punktów stałych,
 rysunki  i  schematy  lokalizacji  elementów  przyłączeniowych  aparatury  sterowniczej  i kontrolno-

pomiarowej,
 rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszystkich przejść w rejonach istniejącej

infrastruktury,  w  tym  dróg,  rurociągów,  kanałów,  kabli  i  podłączeń  do  istniejących  systemów
rurociągów,

 ukształtowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze związane z przywróceniem Terenu budowy
do stanu pierwotnego,

 opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót.

W zakresie instalacji elektrycznych:
 opis techniczny,
 schematy jednobiegunowe dla poszczególnych rozdzielni,
 dokumentację prefabrykacyjną rozdzielni/skrzynek,
 schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorników),
 zestawienie materiałów montażowych,
 dokumentację oświetlenia z obliczeniami,
 plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych,
 listę kabli,
 tabele/rysunki powiązań kablowych.

W zakresie AKPiA:
 opis techniczny,
 schematy technologiczno-pomiarowe,
 listę pomiarów,
 schematy ideowe obwodów pomiarowych i sterowniczych,
 dokumentację prefabrykacyjną szaf/skrzynek,



76

Program Funkcjonalno – Użytkowy: „BUDOWA MECHANICZNO – BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (etap I)
WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ DOSYŁOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOBROWICE”.

CZĘŚĆ I – opisowa, CZĘŚĆ II - informacyjna

 zestawienie aparatury i urządzeń,
 zestawienie materiałów montażowych,
 schemat/opis dla zabezpieczeń, blokad, układów automatycznej regulacji,
 plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych,
 listę kabli,

 tabele/rysunki powiązań kablowych.

Wykonawca przedłoży  do  zatwierdzenia  Zamawiającemu wszystkie  projekty  techniczne  przed
przystąpieniem do  realizacji  robót  określonych  w  danych  projektach  lub  ich  częściach.  Zgodnie
z warunkami Umowy dokumenty te będą podlegały przeglądowi i zatwierdzeniu przez Zamawiającego,
co nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych
i uzyskiwanych efektów pracy oczyszczalni  jako całości,  jej poszczególnych instalacji  i  części  objętych
Zamówieniem.

5.1.4 Dokumentacja powykonawcza

Po  wykonaniu  robót  Wykonawca  sporządzi  Dokumentację  powykonawczą  wraz  z niezbędnymi
opisami obejmującą w szczególności: dokumentację powykonawczą projektową, dokumentację techniczną
oraz geodezyjną.  Treść tej  dokumentacji  winna przedstawiać roboty,  tak jak zostały zrealizowane przez
Wykonawcę. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do opracowania:

 dokumentacji geodezyjnej, sporządzanej na poszczególnych etapach budowy,

 inwentaryzacji  geodezyjnej  wraz z kopią aktualnej  mapy zasadniczej  terenu – mapa geodezyjna
powykonawcza  oraz  dokonać  zgłoszenia  zmian  w  odpowiednim  wydziale  geodezji  starostwa
powiatowego.

Dokumentację Powykonawczą należy przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu i  zatwierdzenia
przed przystąpieniem do Prób odbiorowych.

Jeżeli w trakcie Prób odbiorowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie zostaną
wprowadzone zmiany  w zakresie  wykonanych  robót,  Wykonawca  dokona  właściwej  korekty  opisów
i rysunków powykonawczych tak,  aby ich zakres,  forma i  treść odpowiadała wymaganiom opisanym
powyżej.

5.1.5 Nadzory Autorskie

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów
będących  autorami  Projektu  budowlanego  zgodnie  z  wymaganiami  Prawa  Budowalnego.  Nadzór
obejmował będzie w szczególności:

 kontrole zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, dokonywane przez projektantów –
autorów. Kontrole takie odbywać się będą na każdym ważnym etapie robót, lecz nie rzadziej niż 1 raz
w ciągu 3 tygodni. 

 weryfikację Dokumentacji projektowej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem Robót.
Weryfikacja  zostanie  potwierdzona  poprzez  oświadczenie  projektantów  –  autorów  załączone
do Dokumentacji powykonawczej.
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5.1.6 Instrukcje

W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie instrukcje obsługi,
eksploatacji i konserwacji  dostarczanych  maszyn,  urządzeń  i  instalacji.  Należy  opracować  i  dostarczyć
instrukcje stanowiskowe oraz instrukcję obsługi oczyszczalni jako całości. Instrukcja obsługi i konserwacji
maszyn,  urządzeń  i  instalacji  dostarczanych  w ramach  Zamówienia  musi  być  na  tyle  szczegółowa,  aby
Zamawiający mógł  samodzielnie  eksploatować,  konserwować i  regulować ich pracę.  Wszelkie  instrukcje
powinny być sporządzone w języku polskim i zawierać przede wszystkim:

 dokładny  opis  działania  instalacji  dostarczanych  w ramach  Zamówienia  oraz  ich  elementów
składowych,

 schemat technologiczny i schemat AKPiA całego systemu sterowania pracą oczyszczalni ścieków,
 instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla wszystkich instalacji realizowanych

w ramach Zamówienia, oraz stanowiskowe instrukcje obsługi dla poszczególnych urządzeń,
 instrukcje postępowania w sytuacjach awaryjnych, procedury lokalizowania awarii,
 wykaz wszystkich urządzeń zawierający m.in.:

- nazwę i dane producenta i serwisu,
- model, typ, nr katalogowy,
- podstawowe parametry techniczne,
- listę  zalecanych  części  zapasowych  do  utrzymywania  w  zapasie  przez  Użytkownika

obejmującą  części  ulegające  zużyciu  oraz  te,  które  mogą  powodować  konieczność
przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności wymiany;

- DTR w języku polskim, karty gwarancyjne.

Ponad  to  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  wszelkich  pozostałych  instrukcji
i opracowań wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i  właściwej eksploatacji  instalacji
dostarczanych w ramach Umowy, takich jak instrukcje bhp, p.poż, pierwszej pomocy, ewakuacji, itp..

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do przeglądu tymczasową Instrukcję obsługi i konserwacji
dotyczącą  całości  robót  nie  później  niż  1  miesiąc  przed  złożeniem  wniosku  o przejęcie  robót  przez
Zamawiającego. Instrukcja powinna być sporządzona w języku polskim w dwóch egzemplarzach.

Po przeprowadzaniu prób Zamawiający może nakazać wprowadzenie zmian do przedłożonych
instrukcji.  Wszystkie  zmiany,  uzupełnienia  lub  skreślenia,  których  zażąda  Zamawiający  po
doświadczeniach uzyskanych podczas realizacji robót oraz trwania prób odbiorowych, winny być ujęte
we  wszystkich  egzemplarzach  Instrukcji  obsługi  i  konserwacji  w postaci  stron  uzupełniających  lub
zastępczych.  W przypadku  dużej  ilości  zmian należy  opracować  nowe  instrukcje  obsługi  zgodne
z wymaganiami Zamawiającego. Koszt wprowadzenia poprawek Wykonawca uwzględni w Cenie oferty.

Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  ostateczną  wersję  Instrukcji,
odpowiednio poprawioną i uzupełnioną tam gdzie to konieczne, nie później niż 2 tygodnie po Przejęciu
robót  przez  Zamawiającego.  Instrukcja  ta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim  w  dwóch
kompletach (1 komplet obejmuje 1 egz. w wersji  papierowej wraz z zapisem w wersji  elektronicznej
zapisanej na nośniku danych, np. CD, pen-drive itp.). Instrukcja obsługi i konserwacji winna zawierać co
najmniej:
 wyczerpujący  opis  zakresu  działania  i  możliwości  jakie  posiada  instalacja  i  każdy  z  jej  elementów

składowych,
 opis trybu działania wszystkich systemów,
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 schemat technologiczny instalacji,
 plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu robót,
 rysunki przedstawiające rozmieszczenie urządzeń,
 pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji,
 instrukcje i  procedury uruchamiania, eksploatacji  i  wyłączania dla instalacji  i  wszystkich elementów

składowych,
 specyfikacje  wszystkich  stałych  i  zmiennych  nastaw  wyposażenia,  zweryfikowanych  podczas  prób

odbiorowych,
 procedury przestawień sezonowych,
 procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, procedury lokalizowania awarii,
 wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający:

- nazwę i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,
- model, typ, numer katalogowy,
- podstawowe parametry techniczne,
- lokalizację,
- unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach,

 wykaz dostarczonych narzędzi i smarów,
 wykaz dostarczonych części zamiennych,
 zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie mają zostać przyjęte

dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemów,
 harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,
 listę zalecanych olei, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych oraz ich równoważników,
 listę normalnych pozycji zużywalnych, części szybkozużywających się,
 listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Użytkownika obejmującą części

ulegające zużyciu i niszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność przedłużonego oczekiwania
w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany,

 ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników programowalnych,
 schematy  powykonawcze  wszystkich  połączeń  elektrycznych  pomiędzy  pulpitem  operatora,

sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami,
 dokumentację  oprogramowania  komputerowego,  posiadającą  odpowiednią  formę,  wszystkie

kontrolery każdego napędu lub funkcji, powinny być logicznie pogrupowane. Oprogramowanie powinno
posiadać tą samą strukturę dla wszystkich urządzeń. Oprogramowanie nie posiadające odpowiedniej
struktury i nieuporządkowane będzie odrzucone przez Zamawiającego.

Wykonawca ponadto przekaże Zamawiającemu:
 oprogramowanie narzędziowe oraz kopię aplikacji zastosowanych w sterownikach systemu AKPiA wraz

z licencją dla Użytkownika,
 certyfikaty  prób  dla  silników,  pomp,  naczyń  i  zbiorników  ciśnieniowych,  urządzeń  podnoszących,

zarówno  dotyczących  robót,  jak  i  prób  na  terenie  budowy,  oraz  dla  transformatorów,  instalacji
elektrycznej i innych elementów, dla których jest to wymagane,

 wyznaczone doświadczalnie krzywe wydajności pomp.

Instrukcje  tymczasowe oraz  ostateczne  należy  dostarczyć  w  formacie  A4,  z ponumerowanymi
stronami, w segregatorach, każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany na
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okładce. Rysunki formatu większego niż A4 należy złożyć i oprawić w taki sposób, aby możliwe było ich
rozłożenie bez konieczności zdejmowania z pierścieni mocujących.

5.1.7 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urządzeń

Wykonawca  dostarczy  DTR  w  języku  polskim  dla  wszystkich  zastosowanych  urządzeń,
zawierające co najmniej:

1. Część rysunkową, zawierającą:
 schematy procesu i instalacji,
 kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału,
 rysunki  wyposażenia  z  wymiarami,  średnicami  i  lokalizacją  połączeń  z  innymi  elementami  oraz

z ciężarem urządzenia,
 opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części,
 założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów,
 certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiałów, prób itp.,
 obliczenia w zakresie wytrzymałości, osiągów, itp.,
 schematy połączeń elektrycznych,
 specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych wraz z wyposażeniem.

2. Część instalacyjną, zawierającą:
 opis wymagań dotyczących instalacji,
 opis wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania instalacji i jej elementów,
 zalecenia dotyczące magazynowania i montażu.

3. Część obsługową obejmującą opisy:
 obsługi,
 konserwacji,
 naprawy.

5.2 Format Dokumentów Wykonawcy

5.2.1 Dokumentacja w formie papierowej, wydruki

Wszystkie  dokumenty  Wykonawcy  oraz  rysunki  wchodzące  w  ich  zakres  należy  dostarczyć
w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotności. Obliczenia i opisy winny być dostarczone na
papierze  w  formacie  A4.  Rysunki  formatu  większego  niż  A4  powinny  być  złożone  i wpięte  do
dokumentacji w taki sposób, aby możliwe było ich rozłożenie bez wypinania. Rysunki formatu większego
niż A0 mogą być przedstawione wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym.

5.2.2 Dokumentacja w formie elektronicznej

Wszystkie  dokumenty  Wykonawcy,  które  dostarczane  będą  w  formie  papierowej  należy
dostarczyć również w formie elektronicznej - w postaci zapisu na płytach CD-R lub DVD lub przenośnej
pamięci flash (np. pen-drive). Wymagania odnośnie formy elektronicznej dokumentów stanowią:

 format nazw plików: rrrr-mm-dd_(nr części)_tytuł pliku.xxx,
 pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc, oraz *.pdf,
 arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls, oraz *.pdf,
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 pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dxf, *.dwg, *.shp oraz *.pdf,
 harmonogramy: w formacie obsługiwanym przez aplikacje MS Project lub Excel,
 rysunki, schematy, diagramy – format .dwg obsługiwany przez aplikację Auto CAD (i inne aplikacje

równoważne) oraz PDF,
 opisy, zestawienia, specyfikacje – format  aplikacji MS Word, MS Excel oraz PDF,
 dokumenty  producenta  maszyn,  urządzeń  i  aparatury,  certyfikaty  itp.  mogą  być  dostarczane

w formie skanu do pliku *.pdf lub *.tif.
Dostarczenie  wszystkich  plików  w  formatach  edytowalnych  (odpowiednio)  *.doc,  *.xls,*.dxf,

*.dwg jest obowiązkowe.
Forma  oraz  zakres  dokumentacji  projektowej  powinna  spełniać  wymogi  określone

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r.,  poz.  1609).  Wszystkie rozwiązania projektowe oraz forma ich
przedstawienia będą spełniały obowiązujące na dzień złożenia Projektu przepisy prawne.

5.2.3 Liczba egzemplarzy

Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  dokumentację  projektową  w  uzgodnionej  ilości
egzemplarzy,  określonej  w  Umowie,  w wersji  papierowej  i  elektronicznej  do  zatwierdzenia.  Każdy
egzemplarz  winien  być  odpowiednio  opisany.  Wykonawca  przygotuje  i  uzgodni  z  Zamawiającym
protokół  przekazania  dokumentacji  dla  wszystkich stadiów prac projektowych,  który  określać będzie
odbiorców poszczególnych  egzemplarzy  dokumentacji,  ich  ilość  oraz  zawartość  (tytuł)  przekazanych
dokumentów.

Docelowo Zamawiający wymaga dostarczenia:
 jednego  opieczętowanego  kompletu  (każdego)  Projektu  zagospodarowania  terenu  oraz  Projektu

architektoniczno-budowalnego,  zatwierdzonego przez  organ wydający  pozwolenie na  budowę lub
rozbiórkę oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej.  Przy     czym   Wykonawca wykona min. 5
egzemplarzy projektu budowlanego w tym 3 egz. w celu ich przedłożenia wraz z     wnioskiem o     wydanie  
pozwolenia  na  budowę  do  właściwego  organu  oraz  po  1     kpl.  dla  Zamawiającego  i     Inspektora  
Nadzoru);

 trzech kompletów Projektu technicznego, zatwierdzonej przez Zamawiającego,
 trzech kompletów Dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez Zamawiającego,
 trzech kompletów Instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji zatwierdzonej przez Zamawiającego.

Jeden komplet dokumentacji stanowi 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej.
Powyższy  wykaz  nie  uwzględnia  kompletów  dokumentacji  na  potrzeby  Wykonawcy  oraz
przekazywanych  w celu  bieżących  uzgodnień  i  przedkładanych  właściwym  organom  do  uzyskania
wymaganych decyzji, pozwoleń i in., które Wykonawca uwzględni w cenie oferty.

Każda  zmiana  dokumentacji  wymaga  jej  wprowadzenia  we  wszystkich  przekazywanych
egzemplarzach w formie papierowej w postaci stron zamiennych o ile istnieje możliwość ich wymiany,
i uzyskania  ujednoliconej  treści  danego  dokumentu,  oraz  w  postaci  zapisu  w  formie  elektronicznej,
każdorazowo przekazywanego w postaci ujednoliconych kompletnych nagrań na płytach CD lub DVD lub
pamięci flash (tzw. Pen-Drive).

5.2.4 Pozostałe opracowania

Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje również:
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 sporządzenie  (aktualizację)  mapy  w  wersji  cyfrowej,  opracowanej  zgodnie  z obowiązującymi
przepisami oraz zatwierdzonej przez właściwy Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego jako mapa do
celów projektowych,

 wykonanie dokumentacji geotechnicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ewentualnymi
wymaganiami dodatkowymi, które mogą wystąpić na etapie uzyskiwania poszczególnych decyzji,

 sporządzenie dokumentacji powykonawczej projektowej, technicznej oraz geodezyjnej obejmującej
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z kopią powykonawczej mapy zasadniczej terenu.

5.3 Cechy zamówienia – rozwiązania konstrukcyjno-budowlane

Zamawiający wymaga aby:
 elementy konstrukcyjne nowych obiektów miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat, dotyczy

to  zarówno  projektowania  mieszanki  betonowej,  ilości,  kształtu  i  materiału  zbrojenia,  jak
i wymiarowania poszczególnych elementów konstrukcji,

 w celu zapewnienia odporności konstrukcji betonowych na korozję, wszystkie powierzchnie należy
zabezpieczyć odpowiednio dobraną do warunków eksploatacyjnych wyprawą chemoodporną,

 pokrycia dachów należy wykonać z membran o gwarantowanej trwałości co najmniej 15-lat,
 sieci  uzbrojenia  terenu i  instalacje w zakresie  orurowania i  okablowania  zapewniały  użytkowanie

w okresie nie krótszym niż 30 lat,
 osprzęt i przybory instalacyjne zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie nie krótszym niż 15 lat,
 maszyny,  urządzenia,  instalacje  i  aparatura  zapewniały  sprawne  funkcjonowanie  w  okresie  nie

krótszym niż 10 lat,
 elementy takie jak wyposażenie technologiczne (m.in. przelewy, jazy, dekantery itp.) rurociągi, ciągi

komunikacyjne (o ile nie są wykonane z betonu lub żelbetu), bariery, osłony itp. które mają kontakt ze
ściekami lub osadami, są zabudowane na konstrukcjach reaktora lub obiektów gdzie znajdować się
będą  ścieki  lub  osady,  lub  są  montowane  w  obiektach  gdzie  panować  może  środowisko  silnie
korozyjne  (np.  budynek  krat,  zhermetyzowany  zbiornik  osadów  itp.),  winny  być  wykonane
z materiałów  odpornych  na  korozję,  o  odpowiednich  właściwościach  konstrukcyjnych.  Należy
stosować co najmniej stal nierdzewną austenityczną EN 1.4301 (AISI 304). O ile jest to możliwe należy
unikać stosowania PCV,

 należy  stosować  elementy  montażowe,  takie  jak  haki,  wsporniki,  kołki,  śruby  i  in.  wykonane
z materiałów odpornych na korozję,  adekwatnie  do warunków eksploatacyjnych oraz  materiałów
z jakich wykonane są łączone elementy,

 poza zbrojeniem, nie należy stosować tzw. stali czarnej (o ile jest to możliwe),
 drogi, place , chodniki i opaski chodnikowe, w konstrukcji dostosowanej do ruchu pojazdów ciężkich

(m.in. wozy asenizacyjne),
 schody terenowe z betonu zbrojonego, przy schodach wykonać barierki ze stali austenitycznej min.

EN 1.4301 (AISI 304),
 elementy  robót  w  zakresie  oświetlenia  obiektów,  termoizolacji,  wyposażenia  w  sprzęt  gaśniczy

i ratunkowy oraz oznakowanie obiektów (w tym oznakowanie stref zagrożonych wybuchem) należy
zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującym prawem i odnośnymi normami.

Budynki i obiekty projektowane – technologia realizacji robót:
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 stolarka okienna z PVC, drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone, współczynniki k dla stolarki i ślusarki nie
więcej niż 1,6 W/m2K,

 zbiorniki  żelbetowe  z  betonu  min.  klasy  C25/C30  wodoszczelnego  i  mrozoodpornego.  Wszystkie
elementy  stalowe  w obrębie  zbiorników  oraz  barierki,  pomosty  i  schody  w  pomieszczeniach
technologicznych w konstrukcji ze stali austenitycznej,

 konstrukcja stalowa dachów lub wiat – stal zwykła – zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie
zanurzeniowe wg PN-EN ISO 14713:2000. Wszystkie elementy powinny być wstępnie zabezpieczone
antykorozyjnie  w  wytwórni.  Następnie  na  elementy  ocynkowane  wykonać  powłokę  malarską
konstrukcji stalowych. Konstrukcję wiaty zakwalifikowano jako narażoną na środowisko korozyjne
znajdującą się w atmosferze min C3 (może być wyższa). 

 dopuszcza się zbiorniki technologiczne z tworzyw sztucznych i stali.
Wykonawca  dostosuje  wszystkie  nowobudowane  i  przebudowywane  obiekty  do  aktualnie

obowiązujących przepisów prawa. Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią
podczas  wykonywania  Robót  i  w  okresie  eksploatacji  obiektu  po  ukończeniu  Robót,  obejmujące  m.in.
najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.

Wszystkie  zaprojektowane  i  wykonane  w  ramach  Zamówienia obiekty  winny  odpowiadać
wymaganiom określonym w punkcie 3, 4 i 5 niniejszego PFU oraz odnośnym Warunkom wykonania i odbioru
robót.
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5.4 Cechy zamówienia - rozwiązania techniczne i technologiczne

Projektowane rozwiązania techniczno-technologiczne winny uwzględniać w szczególności:
 warunki lokalne, klimatyczne, geologiczne i in.,
 elastyczność  działania  przy  zmiennej  ilości  i  jakości  doprowadzanych  do  oczyszczalni  ścieków

dopływających siecią kanalizacji jak i dowożonych itp.,
 funkcjonalność  rozwiązań  i  łatwość  pełnej  kontroli  przebiegu  procesu  oczyszczania  ścieków  oraz

gospodarki osadowej, w tym magazynowania osadu przez wymagany czas.

Wszystkie  zaprojektowane  i  wykonane  w  ramach  Zamówienia  obiekty  winny  odpowiadać
wymaganiom określonym w pkt.  3,  4  i  5  określających ogólne i  szczegółowe właściwości  funkcjonalno-
użytkowe  oraz  dodatkowe  wymagania  Zamawiającego,  powinny  też  spełniać  wymagania  opisane
w odnośnych  Warunkach  Wykonania  i  Odbioru  Robót  (WWiORB)  stanowiących  część  III  niniejszego
Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Wymagania dotyczące rurociągów technologicznych i innych elementów mechanicznych 

Każdy element  wyposażenia,  armatura lub rury  muszą mieć  na stałe przymocowane etykiety
identyfikacyjne.  Cała  instalacja  oraz  jej  poszczególne  elementy  muszą  być  oznakowane  zgodnie
z wymaganiami BHP i p.poż.. 

1. Wymagania materiałowe   

W  przypadku urządzeń  i  elementów  mechanicznych  należy  stosować  w  szczególności  niżej
określone ogólne zasady:

 konstrukcje zanurzone w ściekach lub osadach będą wykonane ze stali austenitycznej min. AISI
304 (EN 1.4301), a tam gdzie może występować atmosfera zawierajaca siarkowodór min. AISI 316
(EN 1.4401) – patrz pkt. 1.10. 

 elementy, które przewidziane są do montażu na zewnątrz (w warunkach otwartych) winny być
wykonane z tworzywa sztucznego lub stali austenitycznej min. AISI 304 (EN 1.4301), a tam gdzie
może występować atmosfera zawierająca siarkowodór min. AISI 316 (EN 1.4401) – patrz pkt. 1.10.

 zbiorniki magazynowe chemikaliów powinny być wykonane z odpornego na chemikalia tworzywa
sztucznego o podwójnych ściankach (dwupłaszczowe). Ilość dozowanych substancji powinna być
sterowana za pomocą pomp dozujących o regulowanej wielkości suwu i pulsu. 

 co do zasady rurociągi  ścieków surowych i  osadów należy wykonać rur  ze stali  austenitycznej
min. AISI  304 (EN 1.4301),  a  tam gdzie  może występować atmosfera  zawierająca  siarkowodór
min. AISI 316 (EN 1.4401) – patrz pkt. 1.10. Rurociągi kanalizacji deszczowej i wewnątrzzakładowej
powinny być wykonane z PVC-U.

 rurociągi  dozowania  chemikaliów  (PIX  itp.)  mogą  być  wykonane  z  PE-HD  ,  jako  rurociągi
ciśnieniowe o małej średnicy SDR 17 PE100, PN10 -- patrz pkt. 1.10, oraz powinny być dodatkowo
wykonane w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego z PVC. 

 rurociągi sprężonego powietrza wykonać ze stali austenitycznej min. AISI 304 (EN 1.4301) – patrz
pkt. 1.10. 

 rurociągi wody wodociągowej mogą być wykonane z PE100 lub stali ocynkowanej ogniowo. 
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 wszystkie rurociągi ciśnieniowe z tworzyw sztucznych powinny być przystosowane do pracy przy
ciśnieniu  min.  10 bar,  wszystkie  rurociągi  grawitacyjne  powinny  być  wykonane  z  rur
o wzmocnionych ścianach, klasie SN8.

 w przypadku rur przechodzących przez betonową ścianę, należy zainstalować specjalne akcesoria
do montażu na ścianie (np. przejścia łańcuchowe) ze stali  austenitycznej EN 1.4301 (min. AISI
304). 

 włazy montażowe i rewizyjne należy wykonać z GRP (tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem
szklanym) lub stali EN 1.4301 (min. AISI 304).

Wymagane standardy i specyfikacje dla rurociągów
 Należy używać  tylko  certyfikowanych  wyrobów  i  materiałów  dopuszczonych  do  stosowania

w budownictwie.
 Rury ze stali  austenitycznej należy montować zgodnie z normą DIN 2463, Wymagane grubości

ścianek rur dla odpowiednich średnic przedstawia poniższa tabela:
Wymiar nominalny

(mm)
Minimalna grubość ścianek (mm)

DN25-DN80 2,0
DN100-DN350 3,0
DN400-DN600 4,0

 Kołnierze DIN 2642 PN10 i płaskie stalowe kołnierze powinny być przyspawane do końca rury lub
należy zastosować kołnierz luźne z wywijakami. 

 Rury z  tworzyw  sztucznych  muszą  być  montowane  zgodnie  z  metodą  określoną  przez  ich
producenta. 

 W razie potrzeby należy zastosować kompensatory.
 Rury należy mocować odpowiednimi wspornikami do rur.  W zależności  od materiału rury i  jej

średnicy, odległość między wspornikami powinna wynosić maks. 2 m dla średnicy poniżej DN80,
natomiast  w  przypadku  większych  średnic  rur  odległość  należy  odpowiednio  przeskalować.
Materiał  wsporników  rurowych  co  najmniej  EN  1.4301  (AISI  304)  dla  konstrukcji  wewnątrz
otwartych betonowych zbiorników, 

 Po zakończeniu instalacji rurociągi technologiczne należy umyć czystą wodą oraz przeprowadzić próby
szczelności.  W  przypadku  rur  grawitacyjnych  przeprowadzony  zostanie  podstawowy  test
szczelności natomiast dla rurociągów ciśnieniowych (tłocznych), należy wykonać test ciśnieniowy z
co najmniej 1,5-krotnym ciśnieniem dla projektowanego ciśnienia nominalnego.

 Należy  zapewnić  możliwość  czyszczenia  rurociągów  grawitacyjnych  z  wykorzystaniem  wozów
WUKO. Układanie przewodów z tworzyw sztucznych w gruncie należy wykonywać na podsypce
piaskowej,  a wokół rury należy  wykonać obsybkę z piasku w warstwie co najmniej  15-30 cm.
Tworzywowe rury ciśnieniowe układane w ziemi muszą być podparte fundamentem betonowym
na każdym łuku rurociągu. 

 Montaż rur ze stali austenitycznej należy wykonywać poprzez spawanie łukowe w osłonie gazowej
lub przez połączenia kołnierzowe (PN10). Kołnierz powinien być przyspawany do końca rury lub
należy zastosować kołnierze luźne z wywijakami. Połączenia rurociągów do urządzeń muszą być
wykonane jako połączenia kołnierzowe. Połączenia kołnierzowe powinny być stosowane również
przy łączeniu rur z różnych materiałów. Kierunek przepływu powinien być zaznaczony na każdej
rurze. Medium przesyłane danym rurociągiem należy oznaczać odpowiednimi kolorami, zgodnie
z poniższą tabelą (DIN2403):



85

Program Funkcjonalno – Użytkowy: „BUDOWA MECHANICZNO – BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (etap I)
WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ DOSYŁOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOBROWICE”.

CZĘŚĆ I – opisowa, CZĘŚĆ II - informacyjna

Medium prowadzone rurociągiem Kolor Kod koloru
Ścieki jasny brąz RAL8001
Ścieki sanitarne jasny brąz RAL8001
Osady ciemny brąz RAL8007
Powietrze niebieski RAL5009
Odcieki, woda z mycia i płukania urządzeń jasny brąz RAL8001
Odcieki jasny brąz RAL8001
Woda wodociągowa zieleń RAL6010
Chemikalia (polielektrolit, PIX etc.) pomarańczowy RAL2000

 Wszystkie elementy mocujące (śruby, nakrętki, podkładki itp.) muszą być wykonane z materiału
odpornego na  korozję.  Dla  łączników  ze  stali  austenitycznej  należy  stosować  łączniki  A2.  EN
1.4301, oraz elementy złączne A4 dla EN 1.4541. Jako elementy złączne do konstrukcji ze stali
ocynkowanej należy stosować ocynkowane elementy stalowe.

Wymagania dotyczące zasilania, technologii sterowania i oprzyrządowania
 Dostarczanie  energii  elektrycznej  do  oczyszczalni  ścieków  odbywa  się  z  przyłącza

elektroenergetycznego do sieci operatora. 
 Sterowniki PLC muszą być wyposażone w jednostki UPS.
 Do ciągłego pomiaru poziomu ścieków mogą być używane zarówno sondy hydrostatyczne, jak

i ultradźwiękowe.
 W przypadku dmuchaw oraz pomp należy stosować przetwornice częstotliwości (falowniki) do

regulacji ich wydajności.

Wymagania dotyczące automatyzacji
 System sterowania i automatyzacji SCADA 
 Wymaga się tworzenia automatycznej kopii zapasowej wykonywanej z komputera sterującego.
 Ustawienia systemu i komputera sterującego muszą być zgodne z ogólną polityką bezpieczeństwa

oczyszczalni i sieci stosowaną przez Użytkownika oczyszczalni. System musi dopuszczać zarządzanie
przez  wielu  użytkowników,  z  możliwością  ustawienia  uprawnień  dla  konkretnych  użytkowników.
Główne elementy oprogramowania sterującego procesem (komunikacja, zbieranie danych, rejestracja
danych, funkcje kontrolne) muszą być uruchamiane automatycznie w każdym polu użytkownika. Część
oprogramowania  służąca  do  zarządzania  aplikacjami  (schematy  blokowe,  struktury  danych,
deskryptory komunikatów itp.) powinny być zapisywane w formie edytowalnej w pamięci komputera.
System (Program) powinien tworzyć wizualizację trendów i wykresy dla wszystkich gromadzonych
danych procesowych. Należy zapewnić możliwość dowolnego grupowania wykresów, dla wszystkich
grup danych przechowywanych w programie. Grupy te powinny być dowolnie tworzone i usuwane
przez  Użytkowników.  W  niektórych  grupach  lista  wyświetlanych  danych  może  być  dowolnie
edytowana (dodawanie nowego trendu do bieżącej listy, usuwanie wyglądu wybranego trendu, kolor
linii  trendu,  przesuwanie  linii  trendu jeden po drugim na osi  pionowej)  -  zgodnie  z ustawionymi
uprawnieniami  danego  użytkownika.  Wymagane  dane  operacyjne  (zazwyczaj:  godziny  pracy,
całkowite ilości przepływów, numery przełączników, dane dotyczące zużycia energii elektrycznej itp.)
powinny być zapisywane, a system (program) automatycznie będzie generował dzienne i miesięczne
dzienniki operacyjne. Dzienniki będą generowane raz dziennie, w wybranym przez operatora czasie
i będą  zawierać  zarejestrowane dane  z ostatnich  24 godzin.  Dzienniki  miesięczne  będą tworzone
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pierwszego  dnia  każdego  miesiąca,  w czasie  wybranym  przez  operatora  i  będą  zawierać
zarejestrowane  dane  z ostatniego  1  miesiąca.  Dzienniki  powinny  być  przechowywane  przez
nieograniczony  okres  czasu,  a  system  monitorujący  winien  zapewnić  możliwość  wyszukiwania
i wizualizacji  konkretnych  danych.  Pliki  dziennika  muszą  być  przechowywane  w  plikach  danych
strukturalnych (np. XML), aby zapewnić przenośność danych z plików.

 System (program) musi mieć możliwość obsługi dynamicznych diagramów.
 System  (program)  powinien  generować  dziennik  zdarzeń  dla  dużych  zmian,  dla  zdarzeń,  które

wymagają potwierdzenia przez operatora oczyszczalni  oraz dla zdarzeń awaryjnych (alarmowych).
System powinien mieć  odpowiednie  rezerwy pod kątem przyszłych rozszerzeń  i  jego rozbudowy
o kolejne pomiary, obiekty i instalacje.

 Zaleca  się,  aby  system (program) przechowywał  przetworzone i  zapisane dane we własnej  bazie
danych. 

 O ile to możliwe, funkcje sterujące powinny być realizowane w sterownikach lokalnych PLC. 
 Wymaga się, aby każda część systemu (programu) znajdowała się w odrębnym folderze. Okresowa

archiwizacja danych zapisywana będzie w określonym folderze, co winno zapewnić kopię zapasową
całego systemu (program aplikacji, dane, trendy, logi, parametry) umożliwiającą pełną archiwizację i
odtworzenie systemu (programu) później bez utraty danych. Po każdej ponownej instalacji system
winien  kontynuować  zapisywanie  danych  od  czasu  utworzenia  kopii  zapasowej,  a  dane  przed
wykonaniem kopii powinny być automatycznie dostępne.

 Ponowna  instalacja  systemu  (programu)  powinna  być  możliwa  do  wykonania  przez  operatora.
Aktywacja systemu (programu) powinna być możliwa do wykonania w trybie offline, bez potrzeby
korzystania z pomocy zewnętrznej. Po ponownym zainstalowaniu systemu operator powinien mieć
możliwość zainstalowania oprogramowania zarządzającego za pomocą narzędzi (program instalacyjny,
klucz licencyjny, plik licencji itp.), które Wykonawca przekaże Użytkownikowi wraz z odbiorem robót
w tym  zakresie,  program  po  ponownej  instalacji  powinien  działać  z  pełną  funkcjonalnością  bez
ograniczeń.

 System (program) monitorowania powinien obsługiwać podstawowe przemysłowe systemy/protokoły
komunikacyjne. Za podstawowy protokół przemysłowy obsługiwany zarówno w formie przewodowej,
jak i bezprzewodowej uznaje się Modbus i PROFIBUS. W środowiskach GPRS i UHF komunikacja musi
być realizowana w taki sposób, aby pasowała do bieżącego systemu operacyjnego Użytkownika i nie
wymagała żadnych dalszych zmian.

Komunikacja:
Tam,  gdzie  to  możliwe  należy  stosować  otwarte,  standardowe  protokoły.  Nie  dopuszcza  się

stosowania unikalnych i niestandardowych protokołów. Sugerowane rozwiązania i protokoły:
 Na mniejszej odległości - komunikacja kablowa:
 Miedziany i optyczny Ethernet (TCP / IP, Modbus, PROFIBUS),
 RS232 lub RS485 (Modbus, PROFIBUS).
 Na większa odległość - komunikacja bezprzewodowa:

- URH (zatwierdzone przez operatora protokoły, np. ABBLCS, VDDCLCS),
- GRPS (Modbus, PROFIBUS).
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Dostarczane maszyny, urządzenia i instalacje muszą mieć możliwość komunikacji przemysłowej
po w/w protokołach. W każdym przypadku wymaga się, aby Wykonawca przekazał pełną dokumentację
trybu komunikacji (opis protokołu, użyteczne kody funkcji, strukturę danych/adresy wewnętrzne).

Ustawienia systemu  komunikacyjnego  muszą  zostać  opisane  w  dokumentacji  do  jego
przekazania. Minimalna zawartość dokumentacji przekazania systemu sterowania:

 adresy urządzeń,
 obszary pamięci,
 nazwa użytych protokołów,
 w  przypadku  przenośnych  urządzeń  komunikacyjnych,  program  lub  informacje  wymagane  do

uzyskania dostępu do interfejsu zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem danych koniecznych do
uzyskania dostępu, takie jak nazwa użytkownika i hasło.
System powinien być zintegrowany z sygnałami alarmowymi i systemem kamer istniejących na

terenie oczyszczalni.  Sygnały alarmowe powinny być natychmiast przesyłane również do centralnego
stanowiska Operatora i komputera dyspozytorskiego.

6 SZKOLENIA I PRÓBY ODBIOROWE

6.1 Szkolenie

Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego
w  zakresie  wykonanych  robót  oraz  obsługi  urządzeń,  instalacji,  systemu  AKPiA  i  oprogramowania
sterującego. Szkolenie obejmować będzie tłocznię ścieków surowych oraz wszystkie instalacje i urządzenia
zamontowane  na  terenie  oczyszczalni.  Celem  szkolenia  jest  zapewnienie  personelowi  Zamawiającego
niezbędnej wiedzy  na temat  zastosowanych technologii,  zasad eksploatacji  i  obsługi  urządzeń,  instalacji
i obiektów. Szkolenie personelu Zamawiającego i Użytkownika musi zapewnić niezbędną wiedzę na temat
zastosowanych technologii, zasad eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji oraz wszelkich robót objętych
Zamówieniem, w celu zapewnienia prawidłowej i  nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych
parametrów eksploatacyjnych i gwarantowanych efektów pracy poszczególnych instalacji i oczyszczalni jako
całości. Szkolenie będzie obejmować co najmniej:

 zapoznanie z instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia,
 poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania ogólnych systemów, systemów sterowania

oraz stosowanej technologii,
 obsługę systemów, maszyn i urządzeń,
 kontrolę jakości,
 konserwację urządzeń i wyposażenia,
 zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.).

Szkolenia oraz instruktaż należy przeprowadzić w języku polskim, na terenie oczyszczalni ścieków,
w trakcie rozruchu urządzeń i  instalacji.  Procedury wdrożenia eksploatacji  oraz utrzymania ruchu należy
przedstawić w formie opisu w instrukcjach eksploatacji i utrzymania urządzeń i instalacji dostarczonych przez
Wykonawcę. Szkolenie przeprowadzone będzie zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi danej
grupy uczestników. Instrukcje i informacje przekazywane poszczególnym grupom pracowników mogą się
różnić od siebie w zależności od zakresu ich obowiązków.
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Wykonawca zapewni wszelkie materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne, włączając w to tablice,
wykresy, filmy inne pomoce, niezbędne personelowi do samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie
(instrukcje  obsługi,  konserwacji  i  eksploatacji)  oraz  szkolenia  kolejnych  pracowników.  Projekt  programu
szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych oraz próbki materiałów szkoleniowych należy dostarczyć
Zamawiającemu  przed  rozpoczęciem  szkolenia.  Wszystkie  materiały  winny  być  sporządzone  w języku
polskim. Szkolenie będzie odbywało się na obiekcie w trakcie rozruchu, w zakresach:

1. Szkolenie z obsługi, eksploatacji i serwisowania maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków. Czas trwania
szkolenia należy dostosować do stopnia skomplikowania maszyn i urządzeń oraz ich obsługi. Szkolenie
zakończone zostanie  protokołem podpisanym przez  pracowników poddanych szkoleniu  oraz osobę
szkolącą.

2. Szkolenie z obsługi systemu sterującego, będzie trwało co najmniej 2 dni po 2h oraz obejmie późniejsze
konsultacje na etapie eksploatacji. 

Szkolenie zakończone zostanie protokołem podpisanym przez pracowników poddanych szkoleniu
oraz osobę szkolącą.

6.2 Próby odbiorowe, przejęcie robót

6.2.1 Próby, badania i rozruch

Wykonawca,  na  swój  koszt,  przeprowadzi  Próby  odbiorowe  wszystkich  wykonanych  robót
obejmujące: próby przedrozruchowe maszyn i urządzeń, próby rozruchowe oraz ruch próbny oczyszczalni
ścieków po realizacji Inwestycji. Wykonawca przedstawi listę wyposażenia obiektów w urządzenia, narzędzia
eksploatacyjne oraz materiały, elementy i części szybko zużywające się potrzebne do zapewnienia właściwej
eksploatacji  oraz bezpieczeństwa i  higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii
i rozwiązań  materiałowych  oraz  dostarczy  co  najmniej  1 zapasowy  komplet  określonego  na  w/w  liście
wyposażenia, narzędzi, materiałów, elementów i części szybko zużywających się. 

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie części zamienne oraz materiały zużywające się, jak
również pokryje koszty wszelkich niezbędnych prób i  badań. Koszty mediów bieżących takich jak woda,
energia elektryczna i inne media pozostają po stronie Zamawiającego.

Badania  jakości  ścieków będą dotyczyły  prób zlewnych całodobowych pobieranych na dopływie
ścieków do oczyszczalni oraz na odpływie ścieków oczyszczonych. 

Badania jakości osadów obejmą próbki pobierane 1 raz dziennie przez okres co najmniej 7 kolejnych
dni roboczych.

Wykonawca  opracuje  i  przedłoży  do  akceptacji  Zamawiającemu  projekt  rozruchu,  zawierający
szczegółowy program dla Prób odbiorowych realizowanych w ramach Przedmiotu zamówienia. Wykonawca
uruchomi i wykona wszystkie niezbędne próby, jak również wszelkie inne działania niezbędne do przekazania
obiektów i instalacji do normalnej eksploatacji i przejęcia ich przez Zamawiającego.

Próby odbiorowe będą obejmowały:

I. Próby przedrozruchowe – obejmujące przeglądy, próby funkcjonalne „na sucho”.
II. Próby rozruchowe – obejmujące

 Rozruch mechaniczny  – polegający na dokonaniu próby ruchu maszyn, urządzeń i instalacji bez
obciążenia, pod kątem sprawdzenia działania układów mechanicznych;
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 Rozruch hydrauliczny –polegający na przeprowadzeniu prób ciśnieniowych rurociągów i instalacji
oraz armatury z wykorzystaniem medium neutralnego (np. wody) zgodnie z  odpowiednią normą,
ruch maszyn, urządzeń i instalacji pod obciążeniem z kontrolą ich pracy w warunkach statycznych
i dynamicznych;

 Rozruch technologiczny  –polegający na sprawdzeniu osiągania i utrzymania założonych efektów
procesowych i wydajnościowych pracy urządzeń i instalacji pod obciążeniem medium docelowego
(ścieki, osady, powietrze sprężone, powietrze zanieczyszczone itd.);

III. Ruch próbny – obejmujący utrzymanie ruchu z wykorzystaniem medium docelowego, w warunkach
docelowych,  w  celu  wskazania,  że  wykonane  urządzenia,  instalacje,  obiekty  działają  niezawodnie
i odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, w tym wykazania, że został osiągnięty zakładany efekt
inwestycji.

Wszystkie  parametry  techniczne  i  technologiczne  wykonanych  robót  będą  sprawdzane  podczas
trwającego  kolejnych  30  dni  Ruchu  próbnego oraz  w  Okresie  Gwarancji.  W  okresie  Ruchu  próbnego
Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  przeprowadzania  wszelkich  analiz  potrzebnych  do  potwierdzenia
uzyskania odpowiednich parametrów pracy wykonanych obiektów, instalacji  oraz dostarczonych maszyn
i urządzeń co najmniej 1 raz w tygodniu. Analizy będą wykonane przez akredytowane laboratorium.

Zamawiający zapewni na czas Prób odbiorowych dopływ i dowóz ścieków z terenu obsługiwanego
przez oczyszczalnię oraz media niezbędne do przeprowadzenia Prób w tym: woda, energia elektryczna, oraz
środki chemiczne związane z bieżącą eksploatacją pozostają po stronie Zamawiającego.

Eksploatację instalacji dostarczonych w ramach Przedmiotu zamówienia w Okresie Gwarancji będzie
prowadził Użytkownik przy udziale Wykonawcy.

6.2.2 Przejęcie robót przez Zamawiającego

Przejęcie robót przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z zapisami Umowy, po przeprowadzeniu Prób
odbiorowych ze skutkiem pozytywnym, tj. po potwierdzeniu:

 spełnienia wymagań opisanych w niniejszym PFU przez wszystkie instalacje, obiekty i urządzenia oraz
 osiągnięcia zakładanych efektów pracy poszczególnych urządzeń, instalacji  i  oczyszczalni  ścieków

jako całości.

Zamawiający dokona przejęcia robót potwierdzonego protokołem odbiorowym, kiedy zostaną one
ukończone  zgodnie  z  warunkami  Umowy  oraz  po  zakończeniu  z wynikiem  pozytywnym  rozruchu
technologicznego,  uzyskaniu  wymaganego  efektu  oczyszczania  ścieków  oraz  efektu  przeróbki  osadu,
potwierdzonych wynikami  badań laboratoryjnych,  przeprowadzonych przez  akredytowane laboratorium.
Ruch  próbny  uważa  się  za  przeprowadzony  zgodnie  z wymaganiami  jeżeli  w tym  okresie  nie  będą
występowały awarie skutkujące m.in. przestojem instalacji lub niedotrzymaniem wymaganych parametrów.
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Zamawiający jest w trakcie pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w Bobrowicach. Zadaniem Wykonawcy jest pozyskanie
nowej  decyzji  lub  wykorzystanie  docelowej  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach,  zgodne
z wymaganiami realizacji przedsięwzięcia opisanego w niniejszym PFU.
Ponadto zadaniem Wykonawcy jest pozyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla niniejszego przedsięwzięcia.
Wykonawca  uzyska  we  własnym  zakresie  również  wszelkie  pozostałe  wymagane  prawem  decyzje,
pozwolenia, uzgodnienia i warunki techniczne niezbędne do realizacji Przedmiotu zamówienia.
Uwaga: 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w taki
sposób,  aby  jej  zapisy  odpowiadały  zaprojektowanym  przez  Wykonawcę  parametrom  i  warunkom
realizacji przedsięwzięcia, co umożliwi uzyskanie kolejnych decyzji, w tym pozwolenia na budowę.

2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zostanie
przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy na wykonanie Robót.

3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem 
i wykonaniem przedsięwzięcia

3.1 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły  będzie  informować  Zamawiającego/Inspektora  Nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie opłaty i koszty związane z wykorzystaniem praw
patentowych ponosi Wykonawca.

3.2 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Użytkowym powołane są konkretne normy lub przepisy, które
spełniać mają materiały i urządzenia, oraz wykonane roboty, obowiązują postanowienia najnowszego
wydania  lub  poprawionego wydania  powołanych  norm i przepisów,  o  ile  w PFU lub  w Umowie  nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i wytyczne są państwowe lub odnoszą się do
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konkretnego  kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  i  wytyczne
zapewniające  zasadniczo  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane,  pod  warunkiem  ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru.
Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami,  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie
opisane przez Wykonawcę i  przedłożone Zamawiającemu/Inspektorowi,  co najmniej  na 28 dni przed
datą oczekiwanego przez Wykonawcę ich zatwierdzenia.  W przypadku,  kiedy Zamawiający/Inspektor
stwierdzi,  że  zaproponowane  zmiany  nie  zapewniają  zasadniczo  równego  lub  wyższego  poziomu
wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Powyższe należy przyjąć
z zastrzeżeniem,  iż  tam  gdzie  wymagany  jest  okres  gwarancji  należy  zapewnić  rozwiązania,  które
pozwolą na dotrzymanie warunków i czasu gwarancji.

3.3 Lista stosowanych norm, normatywów i przepisów
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 2028);
 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699, z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1483);
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1344 z późn.

zm.);
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.  Dz.U. 2021 poz. 1990

z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1899,

z późn. zm.).;
 Ustawa  z  dnia  9  czerwca  2011r.  Prawo  geologiczne  i  górnicze  (tekst  jedn.  Dz.U.  2022  poz.  1072

z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 272);
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 869);
 Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych  (tekst  jedn.  Dz.U.  2021  poz.  1213

z późn. zm.);
 Ustawia z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2021 poz. 214);
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu  do  wód  lub  do  ziemi  ścieków,  a  także  przy  odprowadzaniu  wód  opadowych  lub
roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311);

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji
w powietrzu (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 845);

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112);

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 17 września 2021 r.  w sprawie
uzgadniania  projektu  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  projektu  architektoniczno-budowlanego,
projektu  technicznego  oraz  projektu  urządzenia  przeciwpożarowego  pod  względem  zgodności
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722);
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1065);

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i  Technologii  z dnia 6 września 2021 r.  w sprawie sposobu
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1686);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania właściwości  użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966, z późn. zm.);

 Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju,  Pracy  i  Technologii  z  dnia  25  czerwca  2021  r.  w  sprawie  wzoru
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. 2021
poz. 1170);

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126);

 Rozporządzenie  Ministra  Inwestycji  i  Rozwoju  z  dnia  29 kwietnia  2019  r.  w sprawie  przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019, poz.
831);

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1320, z późn. zm.);
 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie  ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.);
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438);
 Rozporządzenie  Ministra  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  12  czerwca  2018  r.  w  sprawie

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
(Dz.U. 2018, poz. 1286, z późn. zm.);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót  ziemnych,  budowlanych  i
drogowych. (Dz.U. 2001 nr 18, poz. 1263 z późn. zm.);

 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych
i mostowych (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30);

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.
1993 nr 96 poz. 437);

 Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju,  Pracy  i  Technologii  z  dnia  6  lipca  2021  r.  w  sprawie  osnów
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2021 poz. 1341);

 Instrukcja techniczna 0-1 – Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, Zarządzenie nr 1
Prezesa GUGiK z dnia 9 lutego 1979 r. z późniejszymi zmianami);

 Instrukcja techniczna 0-3 – Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie nr 1 Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1992 r.);
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 Instrukcja techniczna G-2 – Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie nr 4 Prezesa GUGiK z dnia
11 kwietnia 1980 r. z późniejszymi zmianami);

 Instrukcja  techniczna  G-3  –  Geodezyjna  obsługa  inwestycji  (Zarządzenie  nr  5  Prezesa  GUGiK  z  dnia
11 kwietnia 1988 r.)

 Instrukcja techniczna G-4 – Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie nr 7 Prezesa GUGiK z dnia
28 czerwca 1979 r.).

4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania i wykonania robót budowlanych

4.1 Kopia mapy zasadniczej
Plan sytuacyjny oczyszczalni  z  propozycją lokalizacji  obiektów naniesiony na kopię  mapy zasadniczej
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego PFU.

4.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych
Zamawiający posiada dokumentację Opinia geotechniczna w związku z budową sieci kanalizacji tłocznej i
wodociągowej  w  Bobrowicach  kwiecień  2024  opracowanej  przez  AGEA  Geologia.  Dokumentacja  ta
stanowi załącznik nr 9.
Wykonawca  w  ramach  prac  przedprojektowych,  wykona  dokumentację  geotechniczną  i geologiczno  -
inżynierską  niezbędną  do  prawidłowego  wykonania  robót,  w  szczególności  ustalenia  geotechnicznych
warunków  posadowienia  obiektów  zgodnie  z  wymaganiami  rozporządzenia  Ministra  Transportu,
Budownictwa  i Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25 kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych
warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r, poz. 463).

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków
Na terenie  planowanej  inwestycji  i  w  jej  bezpośrednim sąsiedztwie  występują  zabytki  i  stanowiska
archeologiczne objęte ochroną konserwatorską. Należy przestrzegać wymogów zgodnie z wystawionymi
zaleceniami  konserwatorskimi  z  dnia  09.05  2024  wydanymi  przez  Lubuskiego  Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków( załączniki nr 8).
Niezależnie od powyższego, w przypadku natrafienia na obiekty mające cechy zabytku archeologicznego,
należy wstrzymać robot, zabezpieczyć obiekt i niezwłocznie powiadomić odpowiednie organy ochrony
zabytków.

4.4 Inwentaryzacja zieleni
Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni. W razie konieczności Wykonawca we własnym zakresie
sporządzi inwentaryzację zieleni na terenie podlegającym zabudowie. 
W  części  terenu  oczyszczalni,  na  obszarze  przeznaczonym  pod  budowę  nowych  obiektów  należy
wykonać oczyszczenie terenu podlegającego zabudowie z zieleni niezorganizowanej stanowiącej głównie
trawy  oraz  zebrać  wierzchnią  warstwę  gleby  (humus),  która  następnie  zostanie  wykorzystania  do
odtworzenia zielenie po zakończeniu robót. 
W obszarze  przewidzianym pod zabudowę występują krzewy oraz drzewa,  których usunięcie będzie
wymagało  uzyskania  pozwolenia  na  wycinkę  drzew  i  krzewów.  Uzyskanie  w/w  pozwolenia  wraz  z
poniesieniem kosztów opłat za usunięcie drzew i krzewów i/lub wykonania nasadzeń kompensacyjnych
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pozostaje  po  stronie  Wykonawcy.  Wykonawca,  z  upoważnienia  Zamawiającego,  wystąpi  do
odpowiedniego organu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz poniesie wszelkie
opłaty z tego tytułu.
Co  do  zasady,  prace  należy  prowadzić  w  taki  sposób,  aby  minimalizować  konieczność  naruszenia
istniejących zadrzewień, w szczególności występujących wzdłuż granic terenu oczyszczalni, stanowiących
barierę izolacyjną dla rozprzestrzeniania się oddziaływań na tereny sąsiednie.
Zdjęcie satelitarne stanu omawianego terenu przedstawiono poniżej. 

Fot. 1. Zdjęcie satelitarne terenu przedsięwzięcia. [źródło: google.pl/maps/]

Dodatkowo,  po  realizacji  Robót  (całkowitej  lub  częściowej)  należy  uzupełnić  wszelkie  ubytki
w powierzchniach  zielonych  poprzez  nowe  nasadzenia  lub  uzupełnienia  trawników  oraz  założenie
nowych trawników.

4.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza 
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony 
środowiska

Na  terenie  oczyszczalni  ścieków  nie  były  wykonywane  badania  stężeń  zanieczyszczeń  powietrza.
Aktualny  stan  zanieczyszczenia  powietrza  w  rejonie  przedsięwzięcia  należy  przyjmować  zgodnie
z danymi udostępnianymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
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4.6 Pomiar ruchu, hałasu i innych uciążliwości
W rejonie terenu przedsięwzięcia nie były wykonywane pomiary ruchu, hałasu i innych uciążliwości.

4.7 Inwentaryzacja i dokumentacja obiektów budowlanych podlegających 
przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórce

Zamawiający  dysponuje  jedynie  częściową  dokumentacją  projektową  obiektów  istniejących,  którą
udostępnia  w  postaci  zeskanowanej  (załącznik  nr  5)  istniejąca  pompownia  ścieków w Bobrowicach.
Ponadto dokumentacja ta może zostać również udostępniona Wykonawcy do wglądu w siedzibie 
Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu przedsięwzięcia w celu
dokonania  ogólnej  inwentaryzacji  obiektów istniejących na terenie  przedsięwzięcia  oraz dostępnego
terenu pod zabudowę projektowanymi obiektami. 
Opis stanu istniejącego obiektów na terenie oczyszczalni,  zgodnie ze stanem wiedzy Zamawiającego
przedstawiono w pkt. 1.4 części opisowej niniejszego PFU.

4.8 Warunki techniczne i organizacyjne dotyczące przyłączy
Projektowane obiekty zasilane będą w media z wykorzystaniem niżej opisanych źródeł i miejsc włączenia
mediów.

Woda

W  celu  doprowadzenia wody  wodociągowej  do  projektowanych  obiektów  należy  wykonać  budowę
przyłącza  sieci  wodociągowej  oraz  wykonać  obiektowe  przyłącza  wodociągowe  do  istniejącej
wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie oczyszczalni.
Należy zaprojektować i wykonać zaopatrzenie w wodę do celów socjalnych, przeciwpożarowych oraz
technologicznych dla wszystkich punktów odbioru, które będą tego wymagały zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

Energia elektryczna

Oczyszczalnia  zasilana  będzie  z  nowoprojektowanego  przyłącza  elektroenergetycznego  do  sieci
przesyłowej ENEA-Operator S.A.. 

Przewidywana sumaryczna moc zainstalowana po realizacji niniejszej inwestycji wyniesie ok. 50-
60 kW (do weryfikacji przez Wykonawcę na etapie projektowania). 

Ostateczne zapotrzebowanie  na  moc przyłączeniową dla oczyszczalni  po realizacji  niniejszego
zadania  Wykonawca  określi  na  etapie  projektu  budowlanego,  w  oparciu  o  przyjęte  rozwiązania
technologiczne  i dobrane  urządzenia.  Wykonawca  na  podstawie  dokonanego  doboru  wyposażenia
technologicznego,  bilansu  mocy  pobieranej  i  mocy  zainstalowanej,  wykona  bilans  energetyczny
i adekwatnie do zaprojektowanych rozwiązań, wykona budowę wewnętrznej sieci elektroenergetycznej,
w celu zapewnienia zasilania energetycznego wszystkich nowych obiektów oczyszczalni, sterowania jej
pracą,  monitorowania  oraz  oświetlenia  terenu.  Należy  wykonać  budowę  wewnętrznej  sieci
elektroenergetycznej opartej na liniach kablowych oraz sieci i kanalizacji kablowej (linie nn, sterownicze
i teletechniczne). 

Sieci między obiektowe elektryczne
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Należy wykonać budowę międzyobiektowych sieci elektrycznych na terenie oczyszczalni zapewniającą
zasilanie nowych obiektów, instalacji i urządzeń. Realizacja Przedmiotu Zamówienia obejmować będzie
zarówno doprowadzenie zasilania do rozdzielnic głównych oraz zasilanie urządzeń końcowych.

Instalacja elektryczna w obiektach

Instalacja elektryczna w obiektach powinna być dostosowana do obowiązujących przepisów oraz norm.
Obiekty powinny również spełniać wymagania ochrony przeciw pożarowej, w tym w zakresie uziemienia
i ochrony przepięciowej.

AKPiA

Wykonawca w ramach inwestycji zaprojektuje i wykona budowę systemu AKPiA zgodnie z wymaganiami
opisanymi w pkt. 4.24 części opisowej PFU.
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Załączniki

1. Plan sytuacyjny z propozycją lokalizacji obiektów oczyszczalni  w skali 1:1000 – ark. 1-1;
2. Plan sytuacyjny z propozycją lokalizacji obiektów oczyszczalni  w skali 1:1000 – ark. 1-2;
3. Plan sytuacyjny z propozycją lokalizacji obiektów oczyszczalni  w skali 1:1000 – ark. 1-3;
4. Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika w skali 1:50 – widok z góry;
5. Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika w skali 1:50 – widok z przekroje;
6. Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków;
7. Opinia Dyr. Zarządu Dróg Powiatowych  w związku z budową sieci kanalizacji tłocznej w

pasie drogowym – dz. Nr 725/15;
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