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STWIORB
S -00.00. Wymagania Ogélne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.1.1. Przedmiotem specyfikacji technicznych sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ,,Budowag drég gminnych wraz z odwodnieniem w
miejscowosci Weglew - Przebudowa drég w m. Weglew o di. ok. 950m,
ul. Malczewskiego, ul. Kossaka, ul. Wyspianskiego — kanalizacja deszczowa”,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

1.2.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana
jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy realizacji Robodt, zgodnie z zakresem
wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robét objetych STWiIORB

1.3.1. Zakres robot opisanych w STWiORB obejmuje nastgpujace roboty:

S - 00.00. Wymagania ogolne.

p - 01.01. Roboty przygotowawcze i pomocnicze.

Z - 01.02. Roboty ziemne.

D - 03.02.01. Budowa kanalizacji deszczowej

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Wymagan Ogolnych, Wykonawca bedzie si¢
stosowal do odpowiednich postanowien ,instrukcji producentow przepisow: w tym
Polskich Norm i wytycznych wymienionych w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska Norma
PN-ISO 7607-1 — ,,Budownictwa Terminy Og6lne” oraz PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo -
Terminy stosowane w umowach”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjag Projektows; Specyfikacjami Technicznymi 1 wpisami w Dziennik

Budowy przez Nadzor Inwestycyjny.
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1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
I administracyjnymi, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przytaczenie mocy,
I zabezpieczenie w postaci drog tymczasowych, ogrodzen tymczasowych, a takze
utrzymanie terenu robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone punktow
pomiarowych do czasu odbioru robdt przez Zamawiajacego.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej, dzienniki budowy.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje projekt organizacji ruchu kotowego
oraz uzyska decyzje na zajecie pasa drogowego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot, wystapia kolizje, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ na
etapie opracowywania dokumentacji - Wykonawca przedstawi propozycje ich rozwigzania,
ktora nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i uzytkownikami urzadzen pod i nadziemnych.
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy, w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot przez
Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony wczesniej z odpowiednim zarzadem drogi i
organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w
okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy dla tych zapor i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszty zajecia

drog Wykonawca ujmie w cenie kontraktowe;.
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Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
1 ilo$ciach okres§lonych, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zawierata informacje
dotyczace kontraktu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robat

Obowigzkiem wykonawcy jest znajomo$¢ 1 stosowanie w czasie prowadzenia robot
wszelkich przepisow z zakresu ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie stosowat si¢ do nastepujacych ustalen:

1. Plac budowy oraz wykopy nalezy utrzymywa¢ w porzadku, czystosci i zapewnié
odprowadzenie wdd stojacych

2. Wykonawca podejmowat begdzie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét Placu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub spotecznosci lokalnej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

A. 1. Lokalizacje¢ bazy, sktadowisk, urobku z wykopéw, drog dojazdowych,

B. 2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdéw wodnych substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

e mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt
beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organdw administracji panstwowe;.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy .Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
wlascicieli urzadzen pod 1 nadziemnych o rozpoczeciu Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora i wladciciela urzadzen oraz bedzie z nimi wspdlpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych .Wykonawca dotozy
wszelkich staran majacych na celu zabezpieczenie punktoéw osnowy geodezyjnej przez
zniszczeniem,

a w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia dokona ich wznowienia.

O fakcie zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znakéw osnowy geodezyjnej
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Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego. W przypadku wejscia na grunty prywatne
Wykonawca zobowigzany jest spisa¢ z wilascicielem notatke i przywrdci¢ teren do stanu
pierwotnego

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni, ze bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.9. Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie Robot i za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczgcia do Daty Odbioru Robot.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze
wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje powykonawczg zgodna z Ustawg
z dnia 7 lipca 1944 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - Kkartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych

w budownictwie.

Po zakonczeniu budowy poszczegélnych obiektow lub odcinkéw robdt Wykonawca ma
obowigzek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych
0 przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania terenu.

Wraz ze zgloszeniem zakonczenia robdt Wykonawca przedlozy Inspektorowi dokumenty

budowy wymienione w pkt 6.8. niniejszej specyfikacji, dokumentacje projektowa wraz
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z naniesionymi w czasie prowadzenia robot zmianami oraz operat geodezyjny zawierajacy
dokumentacje geodezyjng sporzadzona na poszczegdlnych etapach budowy, w
szczegOlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementow i1 obiektow
oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza. Ztozony operat powinien zawiera¢ wszelkie dane
umozliwiajace wniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji gruntdw i budynkow
oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca na wlasny koszt przygotuje
niezbe¢dna liczbe egzemplarzy dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 1 przekaze ja
wiasciwemu osrodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, Polskie Normy ,ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow

1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2. Materialy stosowane do budowy

2.1. Zrédla pozyskiwania materialéw

Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do wykonania Robot, Wykonawca przedstawi szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialow do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatbw z danego zrddta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatbw w celu
udokumentowania, ze materiaty (np. pospotka) uzyskane z dopuszczonego zrodia w
sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na Placu Budowy lub z innych
miejsc beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na sktadowisko odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom STWiORB
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Materialty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce usunigte z Placu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym zostang zastosowane materiaty nie posiadajace dopuszczen,
$wiadectw jakosci, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z nie przyjgciem
Robot i niezaptaceniem za nie.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty sktadowane przez Wykonawce do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot
winny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 1 uszkodzeniem w sposob
gwarantujacy zachowanie wymaganej jakosci i wlasciwosci oraz dostepne do kontroli
przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Zmieniany
rodzaj materiatu musi uzyskac akceptacj¢ Zamawiajacego oraz przysztego uzytkownika.

3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
iloSci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.. W przypadku braku ustaleh w wyzej
wymienionych dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora. Rodzaj i ilos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami

ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wszelkie sprzety, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci
1 warunkdw  wyszczegélnionych w  Kontrakcie, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametroOw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu
Budowy, na wlasny koszt.

5. Wykonanie robét

Ogoélne zasady wykonywania Robot Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
Robot zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz za jako§¢ zastosowanych materiatéw 1
wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
STWIORB, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wszystkich elementoéw robdt zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i blgdy w czasie trwania Robot.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej,
STWIORB, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji 1 przy
badaniach materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak Biuro / Korespondencja
62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18
NIP 665-254-72-59 T632422806

REGON 301392398 eM infrapolis@op.pl



I INFRP.A (L/P) _aooL 071 S

BARTOSZ URBANIAK

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakos$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robdt i dostarczy Inspektorowi do
zatwierdzenia szczegdlty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z kontraktem i ustaleniami Dokumentacji
Technicznej, STWIORB.
Program Zapewnienia Jakosci/Systemu Kontroli powinien zawierac:
o cze$¢ ogolng opisujaca:
o organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
o warunki BHP,
o wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
o wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegblnych elementow robot,
o sposoéb 1 procedure proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig
wykonywanych robot
o czesS¢ szczegolowa opisujacq dla kazdego asortymentu robot:
o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,
o rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu wraz z metodami zatadunku 1
roztadunku,
o metod¢ magazynowania materiatow,
o sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
o sposob 1 procedur¢ badan prowadzonych podczas wykonywania
poszczegbdlnych elementdow robot,
o sposOb postgpowania z materiatami 1 robotami, w przypadku, gdy nie

odpowiadajg wymaganiom
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie osiggnigcie zalozonej jakosci Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jako$¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialdow oraz kontroli jako$ci
Robdét.

6.3. Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych stosowanych przy realizacji
Kontraktu.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa
wlasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat zgodnosci na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na
podstawie Polskich Norm ,aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji,

- wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub z aprobata techniczng, majace istotny wptyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow
nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych 1 tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej.

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa

specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;.
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6.8. Dokumenty budowy

A. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do
zakonczenia budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoly i1 inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane 1 opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacé w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i
okresy kazdego opdznienia,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw Robodt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, koncowych
odbiorow Robét, czesciowych i koncowych Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéow geotechnicznych z ich opisem w

Dokumentacji Projektowej,

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak Biuro / Korespondencja
62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18
NIP 665-254-72-59 T632422806

REGON 301392398 eM infrapolis@op.pl



I INFRP.A (L/P) _aooL 071 S

BARTOSZ URBANIAK

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
B. Ksiega Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie iloSciowe faktycznego
postepu kazdego z elementow wykonanych Robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych
Robot przeprowadza si¢ w sposob ciaggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot i
wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
C. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (A) 1 (B) nastgpujace
dokumenty:
a) protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
b) protokoty odbioru Robdt,
C) protokoty z narad.
d) korespondencj¢ na budowie.
D Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumentu budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. Obmiar robét
7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robo6t bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
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Obmiaru Rob6t dokonuje Inspektor po powiadomieniu przez Wykonawce o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze
Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen z
Zamawiajacym.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscig okreslong w
Kontrakcie.

7.2. Zasady okres$lania ilosci Robdt i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako dugo$é wykopu pomnozong przez $rednia wysokosé
1 minimalng szeroko$¢ wymagang przez normg¢ dla danej $rednicy rury.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym przejgciem robot.
Wszystkie obmiary Robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane
w sposoOb zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru.

8. Przejecie robot

8.1. Swiadectwo wykonania robot

Inspektor potwierdza wykonanie robot wpisem w Dziennik Budowy w odniesieniu do
Odcinka lub czesci Robot, a takze w stosunku do catosci Robot.

8.2. Badania przy odbiorze

Odbiory techniczne robdt sktadac si¢ beda z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajagcych 1 odbioru technicznego po zakonczeniu robot oraz odbidr utozenia
kolektoréw kamerg telewizyjna.. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN
1610:2015-10 ,PN-EN 1671:2001,PN-EN 1091:2002.
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8.2.2. 0dbiér techniczny cze¢sciowy- miedzyoperacyjny
Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegac beda na :
- zbadaniu zgodnosci usytuowania 1 dhlugosci przewodu a Dokumentacja
Projektowa i1 inwentaryzacja geodezyjna,
- zbadaniu prawidlowo$ci wykonania potaczen,
- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nie naruszania gruntu.
- Zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki,
- zbadaniu szczelnosci przewodu, instalacji,
- Zzbadaniu wykonania przej$¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy.
8.2.3. 0dbiér techniczny koncowy.
A. Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaé¢ beda na:
- zbadaniu zgodnos$ci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z Dokumentacja
Projektowa,
- zbadaniu zgodnos$ci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
I zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotow szczelnosci przewodoéw kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotéw uruchomienia przy uzyciu inspekcji TV.
- zbadaniu zgodnosci zastosowanych materiatow.
B. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, ktory z:
. Protokotami odbiorow technicznych czg¢$ciowych, miedzy-operacyjnych,
. Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
. Wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu
. Inwentaryzacja geodezyjna,
. Protokotami szczelnosci, badan,

. Protokotem uruchomienia systemu kanalizacji i inspekcji TV,

~N N L R W N =

. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa.
8. Wykazem deklaracji zgodnosci z Polska Norma/Aprobatg Techniczng lub Norma
Europejska,

9. Protokoétami odbioru robdt drogowych przez Zarzadceg Drogi,
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10. Innymi dokumentami wymaganymi przez Zamawiajacego lub wynikajacymi
Z wWymagan obowigzujacych przepiséw - najezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu.
C. Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ oSwiadczenie:

¢ 0 wykonaniu robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

¢ 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku terenu budowy.
D. W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do przejecia koncowego, komisja powolana przez
Zamawiajacego moze odstapi¢ od odbioru.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnos$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 STWIORB
i w Dokumentacji Projektowe;j.
Cena jednostkowa bedzie uwzgledniaé:
1. robocizng bezposrednia,
2. warto$¢ uzytych materialow dostarczanych przez Wykonawce¢ wraz z kosztami ich
zakupu,
3. warto$¢ pracy sprzetu wraz z ich kosztami (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
1z powrotem, montaz 1 demontaz na stanowisku pracy),
4. koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikoOw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, dzierzawe
placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, badania, ubezpieczenia i koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, obstuge ,geodezyjng itp.
5. zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkoéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym,
6. podatki naliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ceny jednostkowe podane przez Wykonawce w zlozonej Ofercie s ostateczne.
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9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania rgkojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi

Wykonawca.

10. Przepisy .

o Jakiekolwiek normy/przepisy techniczno-budowlane wymienione w specyfikacjach beda
oznaczaly: Polskie Normy i Przepisy Techniczno-Budowlane lub obowigzujace
Europejskie lub migdzynarodowe Normy/Przepisy Techniczno-Budowlane w zakresie,

w ktorym sg dopuszczone w ramach polskiego ustawodawstwa
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STWIORB
P-01.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMOCNICZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt przygotowawczych i pomocniczych (pomiarowych i liniowych) przy
»,Budowie drég gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowosci Weglew -
Przebudowa drég w m. Weglew o dt. ok. 950m,
ul. Malczewskiego, ul. Kossaka, ul. Wyspianskiego — kanalizacja deszczowa”,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizacji deszczowej, roboty zwigzane
karczowaniem drzew i1 krzewow, roboty zwigzane z przesadzaniem drzew 1 krzewow,
roboty zwiazane
z zabezpieczenie urzadzen podziemnych i nadziemnych w miejscach skrzyzowan
z projektowang kanalizacja deszczowg.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
Dokumentacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Ogodlne
wymagania dotyczace Robot podano w STWIORB - 00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

Materialami stosowanymi przy
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A. wyznaczeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktow wysokosciowych wg zasad
niniejszej STWiIORB sg:

- paliki drewniane 0 ¢ 15 - 20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m

- prety stalowe ¢ 0 12 mm 1 dlugosci 30 cm

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw na jezdni)

B. zabezpieczeniu urzadzen podziemnych w miejscu skrzyzowan wg Zasad niniejszej
STWIORB sa:

- rury AROT A PS 110/110 kolor czerwony

- rury AROT A PS 83/75,110/100 kolor zotty

3. Sprzet

Prace zwigzane ze stabilizacja 1 oznaczeniem gltownych elementéw sieci kanalizacji
deszczowej oraz reperow roboczych bedg wykonane r¢cznie. Prace pomiarowe zwigzane z
wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementéw sieci kanalizacji deszczowej
wykonane beda specjalistycznym sprzgtem geodezyjnym (niwelator laserowy, dalmierz,
teodolit).

Sprzgt stosowany do wyznaczen powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadno$ci pomiaru.

Sprzet do $cinania drzew 1 krzewow, do karczowania pni.

e koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,6 m ,

¢ pita motorowa tancuchowa 4,2 KM,

e spycharka ggsienicowa 74 kW,

4. Transport

Materiaty (paliki drewniane oraz prety stalowe, rury, krzewy, pnie) moga by¢ przewozone
dowolnym $rodkiem transportu.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogoélne warunki wykonania Robot

Ogolne warunki wykonania prac przygotowawczych i pomocniczych podano w STWIORB
S -00.00. "Wymagania og6lne".

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami

Glownego Urzedu Geodezji 1 Kartografii.
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Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ 1 zastabilizowa¢ w terenie punkty gtowne sieci
kanalizacji deszczowej, i dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz
punktow wysokosciowych.

Przejecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia punktow osnowy geodezyjnej przed
zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia dokona ich
wznowienia. O fakcie zniszczenia lub uszkodzenia lub przemieszczenia znakow osnowy
geodezyjnej] Wykonawca zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego.

5.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych

Wiytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty na osi
budowli nie powinny by¢ przesuni¢te wigcej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a
rzedne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do jednego cm w stosunku do
rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej.

Punkty wysoko$ciowe (repery) nalezy wyznaczy¢, co okoto 250 m, a takze obok kazdego
projektowanego obiektu (studzienki rewizyjnej).

Punkty wysokos$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne
ich okresli¢ z doktadnoscia do 0,5 cm.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego wykonania robot. Do
wyznaczenia krawedzi wykopdéw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku wykopdéw glebszych niz 1 m. Odlegto$§¢ miedzy
palikami (wiechami) powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych studni, podanych w
Dokumentacji Projektowej.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci kanalizacji deszczowej.

5.3. Usunigcie krzewow

Po dokonaniu wszelkich niezbednych uzgodnien i po uzyskaniu decyzji na wycigcie
krzewow, nalezy przeprowadzi¢ wycinke krzewoOw oraz usung¢ korzenie, a nastgpnie
wywiez¢ na miejsce sktadowania.

5.4. Kolejnos¢ wykonywania robot geodezyjnych:
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o Wytyczenie glownej osi kolektorow kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow
(sytuacyjne 1 wysoko$ciowe)

e Wykonanie pomiarow sprawdzajacych rzedne, spadki i1 usytuowanie glownych
elementéw sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow w wykopie przed
zasypaniem .

¢ Inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci kanalizacji deszczowej

5.5. Kolejno$¢ wykonywania robo6t przygotowawczych:

o Sciecie drzewa lub krzewu,

o o0bciecie wierzchotka 1 galezi,

o o0dciagnigcie galezi i utozenie w stosy,

o przetoczenie dtuzycy i1 ulozenie na podktadach,

o odkopanie pnia koparka i wydobycie,

o usuniecie z ziemi korzeni,

o o0bcigcie korzeni i ulozenie pnia i korzeni w stosy.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. System kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIORB S - 00.00. .Wymagania

ogolne." Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow

wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach

1 wytycznych Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii.

6.2. Sprawdzanie robot pomiarowych

Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

» nalezy sprawdzi¢ potozenie punktow gtownych sieci kanalizacyjnej,

* nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktow gtoéwnych sieci kanalizacyjnej

* nalezy sprawdzi¢ wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe na wszystkich
zalamaniach pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1 km,

» nalezy sprawdzi¢ robocze punkty pomiarowe niwelatorem na catym obszarze
budowy,

* nalezy sprawdzi¢ wyznaczenie wykopoéw tasma i szablonem z poziomica, co

najmniej w 5-ciu miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych

watpliwosci.
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7. Odbior prac geodezyjnych
Ogolne zasady odbioru prac podano w STWIORB S - 00.00 "Wymagania ogdlne". Odbior
prac zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy liniowych robot
w terenie nastepuje na podstawie szkicow 1 dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu kontroli geodezyjnej, wpisow do Dziennika Budowy.
8. Przepisy zwigzane.

o Instrukcje techniczne geodezyjne.

o Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r

(Dz.U.00.100.1086) z przepisami wykonawczymi.
o Ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414)
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STWiORB
Z-01.02. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t ziemnych przy ,,Budowie drég gminnych wraz z odwodnieniem w
miejscowosci Weglew - Przebudowa drog w m. Weglew o di. ok. 950m,
ul. Malczewskiego, ul. Kossaka, ul. Wyspianskiego — kanalizacja deszczowa”,

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja: prowadzenie robot ziemnych dla
realizacji zakresu okre§lonego w pkt.1.1 STWIORB i obejmuja:

a. wykopy w gruncie kategorii Il -IV wykonywane koparkami podsi¢biernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglos$¢ do 1 km,

b. wykopy w gruncie kategorii 11l wykonywane recznie z zatadunkiem i transportem na
odlegtos¢ do 1 km,

c. wykopy oraz przekopy w gruncie kat. III wykonywane koparkami podsigbiernymi na
odktad

d. wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami w gruncie kat. I11,

€. umocnienie wykopow

f. przywoéz gruntu do wymiany

g. zasypanie wykopow.

h. zasypanie wykopoéw dowiezionym gruntem i obsypka rurociggow

J. humusowanie i obsianie terenu

1.4. Okreslenia podstawowe
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Glebokos¢é wykopu - odleglo$¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w Kierunku pionowym.
Odklad - miejsce sktadowania gruntow z wykopow.
Wywo6z gruntu - odleglo$¢ do miejsca sktadowania gruntéw wg ustalen oferenta, miejsce
wywozu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym
Dowoz gruntu - odleglo$s¢ wg ustalen oferenta z jakiej dostarczy grunt nadajacy si¢ do
zageszczenia
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
badana zgodnie z norma.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB "Wymagania Og6lne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogolne".
2. Materialy
Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do zasypania wykopdw, a takze nadmiar gruntu
z wykopu muszg by¢ wywiezione na sktadowisko, zapewnienie terenéw na odklad nalezy
do obowigzkow Wykonawcy. Na wymiang gruntu oraz obsypke rurociggdw nalezy
przywiez¢ grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny), umozliwiajacy zageszczenie do
wymaganego wskaznika, grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do
zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem wlasciwosci geotechnicznych
oraz zaakceptowane przez Inspektora.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprze¢tu podano w STWIORB S -00.00. "Wymagania
ogolne"

o Zestawy iglofiltrowe do odwadniania wykopow

o Koparki gasienicowe 1 kotowe

o Spycharka ggsienicowa

o Samochod samowytadowczy

o Zaggszczarka wibracyjna

o Walec statyczny Szalunki systemowe do wykopow
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4. Transport

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nimi. Srodki
transportowe, poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny speiniac
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy,
w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow 1 obcigzenia na oS.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkdéw obcigzaja Wykonawce.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania Robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogolne".
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢
z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystgpienia gruntdw nieprzydatnych postepowaé zgodnie z pkt. 5.2.
niniejszej specyfikacji.

W przypadku wystagpienia na trasie wykopow elementow malej architektury (ploty,
ogrodzenia) nalezy je zdemontowaé, a po wykonaniu robo6t odtworzyc.

Po zasypaniu wykopow teren przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

5.2. Zasady wykorzystania gruntow

5.2.1. Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopow muszg by¢ wywiezione na
sktadowisko. Zapewnienie terendw na skladowisko 1 ich zagospodarowanie nalezy do
obowiagzkow Wykonawcy, zarowno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.
5.2.2. W przypadku wystgpienia koniecznos$ci usunig¢cia humusu nalezy zdjaé warstwe
1 pryzmowa¢ w poblizu miejsca prowadzenia robdt ziemnych, a po zakonczeniu robodt
rozscieli¢ w miejscu, z ktorego zostat zgarniety.

5.3. Wykonanie wykopow

5.3.1. Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania wykopow

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢
wieksze niz 1 cm. Szerokos$¢ 1 glgbokos¢ wykopow pod elementy kanalizacji nie powinna
rozni¢ si¢ od projektowanych, wigcej niz 5 cm. Spadek dna rowow przewodowych
1 kablowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnos$cia do 0,05%.

5.3.2. Wykonanie wykopéw pod elementy kanalizacji deszczowej
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Na obszarach zabudowanych oraz w jezdniach i poboczach, a takze w przypadku duzego
naptywu wod  gruntowych, wykopy nalezy wykonywaé o $cianach pionowych
zabezpieczonych szalunkiem pelnym. W gruntach suchych i potzwartych dopuszcza si¢
szalunek azurowy.

Na odcinkach wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy wykonywaé roboty ziemne
1 montazowe, prowadzac réwnoczesnie odwadnianie wykopow. Przed rozpoczeciem
wykonywania wykopu nalezy usung¢ wierzchnia warstwe humusu i pryzmowaé ja w
poblizu miejsca prowadzenia robot. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego
recznie, nalezy pozostawi¢, w gruntach nie nawodnionych, na poziomie wyzszym od
rzgdnej projektowanej o 2-3 cm, za§ w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie
mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego.
Nie wybrang warstwe gruntu usungc¢ r¢cznie. Z dna wykopu nalezy usunaé kamienie,
korzenie

1 grudy, dno wyréwnac, a nastepnie przystapi¢ do wykonania podtoza.

W trakcie wykonywania wykopoéw nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia)
rodzimego podloza dna wykopu. Grunty naruszone nalezy usunaé¢ z dna wykopu,
zastepujac je wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej fawy piaskowe]
o grubosci (po zageszczeniu), co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykonaé
w przypadku, kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu.

Na catej dlugosci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przewiduje si¢ catkowita wymiang
gruntu na piasek zasypowy.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy
projektu. Odstonigte w wykopie istniejace rurociagi 1 kable nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi. Grunt z wykopu odwiezé 1 skladowaé¢ poza pasami
drogowymi.

Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawi¢ ktadki
pomostowe dla pieszych. Pod nowobudowane oraz odtwarzane nawierzchnie drogowe
1 chodniki nalezy wykona¢ korytowanie zgodnie z istniejagcymi spadkami podtuznymi

I poprzecznymi. Dopuszczalna tolerancja dla glebokosci wykonywanego dna koryta - 1
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cm. Nadmiar gruntu z korytowania nalezy odwiez¢é na sktadowisko. W zakres
wykonywania wykopow nalezy wlaczy¢ nastepujace czynnosci:

e wykop, transport wykopanego materiatu, sktadowanie wykopanego materiatu,

e zageszczenie wykopow

e ochrona istniejacego uzbrojenia podziemnego

e odwadnianie wykopow

5.4. Podsypka i obsypka oraz zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami, kolejno je zaggszczajac.

Pod rurociagi i1 studnie wykona¢ podtoze piaskowe gr. 0,15 m.

Szczego6lng uwage nalezy zwrdci¢ na obsypke w obrgbie rurociagu 1 30 cm ponad nim.
Obsypke wykonywaé¢ z gruntu mineralnego, sypkiego, ktorego wielko$¢ ziaren,
w bezposredniej bliskosci rury nie powinna przekracza¢ 10% minimalnej $rednicy rury,
lecz nigdy nie moze by¢ wicksza niz 60 mm. Pod rura nalezy ulozy¢ warstwe
wyréwnawcza

o grubosci 10 cm nie zaggszczajac jej. Obsypke wykonywaé warstwami, rownolegle po
obu bokach rur, kazda warstwe zgeszczajac. Grubo$¢ warstw nie powinna przekraczaé 1/3
srednicy rury lub nie powinna by¢ wigksza niz 30 cm. Jednocze$nie z wykonywaniem
poszczegbdlnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne odeskowanie wykopu. Nie
nalezy usuwac¢ Scianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowe i
wysoki poziom wod gruntowych.

Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociagu,
tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu 30 cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednio nad
rurg zaggszczac rgeznie.

Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury moze
by¢

zageszczana za pomocg Sredniej wielko$ci zaggszczarek wibracyjnych. Cigzkie urzadzenia

zageszczajace mozna stosowaé dopiero przy przykryciu rury min. 1,0 m.

W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

e zakup i dostawe gruntu na obsypke,

e zasypywanie i zaggszczanie 0bsypki,

e wywoz 1 zagospodarowywanie nadwyzki gruntu.
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W trakcie obliczenia grubos$ci warstwy zageszczenia nalezy uwzglednic¢ ponizsze:

e wskaznik sypkos$ci gruntu,

e wymagang grubo$¢ po zaggszczeniu zgodnie ze wspotczynnikiem zageszczenia dla
materialu obsypki.

W czasie zaggszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ rowng wilgotnosci optymalnej

z tolerancja : t 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zgegszczenie warstwy nalezy

okresla¢ za pomocg wskaznika stopnia zageszczenia.

Ustala si¢ minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia:

e dla warstw o glebokosci do 0,2 m - 1,00,
o dla warstw o glebokosci do 1,2 m - 0,97,
o dla warstw powyzej 1,2 m -0,95

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalne;j
1 powtornie zagescic.

Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zaggszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowaé¢ nowy material. Przed
zageszczeniem nalezy wyréwnac powierzchni¢ najwyzszej warstwy zasypowe;.

Pod nowobudowane lub odtwarzane drogi nalezy wykona¢ zasypke do rzednej dna dolne;j
warstwy nawierzchni drogowej.

5.6. Wymiana gruntu

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nieno$nego gruntu rodzimego i
uzupehieniu (zasypaniu) gruntem nosnym (piasek, pospotka, zwir) tatwo zaggszczanym.
W zaleznosci od wielkosci 1 rodzaju zagegszczarki grunt zasypowy nalezy ukladac¢
warstwami okoto 30 - 50 cm 1 zageszcza¢ do uzyskania stopnia zaggszczenia 1d>0,6 lub
wskaznika zageszczenia Is = 1,0.

W zakresie prac do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastgpujace
czynnoSci:

e zakup i dostawe gruntu na wymiang

e zasypanie 1 zaggszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika

zageszczenia
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o wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu

5.7. Humusowanie i obsianie terenu

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscieli¢ warstwe humusu o gr. 15
cm, a nastgpnie wyprofilowac 1 wyrownac jego powierzchni¢. Miejsca pod trawniki nalezy
wzbogaci¢ nawozem mineralnym, a nastepnie zabronowac, obsiac¢ trawg i uwatowac.

5.8. Sadzenie krzewow

Po zakonczeniu robot ziemnych w wyznaczonych miejscach dokona¢ nowych nasadzen
krzewow.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. System kontroli jakos$ci Robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania
ogolne".

Kontrolg jakosci robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ w oparciu o PN.

Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy
wpisywac do:

e Dziennika Budowy,

e protokotow odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

7. Przepisy zwigzane

- PN-81/B-0302 Grunty budowlane.,

- PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw. Warunki techniczne

wykonania.
INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak Biuro / Korespondencja
62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18
NIP 665-254-72-59 T632422806

REGON 301392398 eM infrapolis@op.pl



I INFRP.A (L/P) _aooL 071 S

BARTOSZ URBANIAK

STWIORB
D -03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru przy ,,Budowie drég gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowosci
Weglew - Przebudowa drég w m. Weglew o di. ok. 950m,
ul. Malczewskiego, ul. Kossaka, ul. Wyspianskiego — kanalizacja deszczowa”, w
zakresie objetym przetargiem, zgodnie z dokumentacja przetargowa.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy lub i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przytaczami kanalizacyjnymi i obejmuja:

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,

- wykonanie przykanalikow kanalizacji deszczoweyj,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych BS — 45

-wykonywanie osadnikow z BS - 45

- wykonanie wpustéw deszczowych BS — 45

- proby szczelnosci kanalizacji deszczowej

Uwaga:

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej ujeto w STWIORB S
- 02.01. "Roboty Ziemne.".
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okresdlenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami, STWIORB S 00.00. "Wymagania ogdlne" oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych".
DZ - $rednica zewngtrzna rury lub studni
DN - $rednica nominalna rury lub studni
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Ogdlne
wymagania dotyczace Robdt podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogdlne".
2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej wedtug zasad
niniejszej STWIORB sa:
2.1. Rury kanalizacyine PP
e rury kielichowe o $ciance litej wykonane z PP, SN10 z uszczelkami wargowymi
o ksztattki  kielichowe o  $ciance litej wykonane =z PP  klasy
SN10 (kolana, ztaczki, nasuwki, redukcje, trojniki) wg wymogdéw jak dla rur
kanalizacyjnych PP; ksztaltki i rury musza pochodzi¢ od jednego producenta
e rury muszag by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstgpach nie
wigkszych niz 2 m.
Cechowanie powinno zawierac:
a) nazwe lub znak producenta
b) symbol surowca
¢) wymiar: $rednica x grubos¢ §cianki, seria S
d) sztywnos¢ obwodowa
e) informacje identyfikujace produkcje (nr linii produkcyjnej, data produkcji)
f) numer aprobaty technicznej
Wymiary rur okre$lone sa nominalng $rednicg zewngtrzng, maksymalng i minimalng
grubo$cig $cianki oraz tolerancjami obu wymiardw, owalnoscig $rednicy zewngtrznej

Dopuszczalna owalno$¢ rur nie powinna przekracza¢ 0,024 DN

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak Biuro / Korespondencja
62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18
NIP 665-254-72-59 T632422806

REGON 301392398 eM infrapolis@op.pl



I INFRP.A (L/P) _aooL 071 S

BARTOSZ URBANIAK

2.3. Studnie betonowe z wlazami typu D - 400;

Studnie ztozone z elementéw prefabrykowanych z betonu klasa B45, wykonanych z

betonu wodoszczelnego W 8 o nasigkliwosci <4%:

e dno z fabrycznie wykonang kinetg oraz przej$ciami szczelnymi na rury

e kregi betonowe pelne z przejsciami szczelnymi z uszczelkami dla wlaczenia rurociggdw

oraz ze stopniami wtazowymi zeliwnymi typu ci¢zkiego

e pierscien regulacyjny -pierscien odcigzajacy zelbetowy

e plyta odcigzajaca zelbetowa

e wlaz zeliwno-betonowy typu ci¢zkiego D400 (40T)

e uszczelki gumowe stozkowe, wyposazone w krawedz poslizgowa

Studnie musza spetniac¢ nastepujace wiasciwosci uzytkowe:

Wytrzymato§¢ betonu na $ciskanie minimum 40 Mpa ( klasa wytrzymatosci
> (C35/45,

Wskaznik w/c <0,45

Zawarto$¢ chlorkow w betonie <1,0%

Zawarto$¢ chlorkow w zelbecie < 0,4 %

Stopien wodoszczelnosci W10,
Nasigkliwos$¢ <5%,

Trwato§¢ wszystkich elementéw studzienki: =~ Odpowiednia do stosowania
w warunkach oddziatywania $rodowiska chemicznego agresywnego, klasa
ekspozycji XA2, XA3 wg PN-EN 206+A1:2016-12

Dodatkowy parametr trwatosci elementéw przykrywajacych ( ptyty pokrywowe,
pier§cienie odcigzajace) odpowiednia do stosowania w warunkach korozji
wywotanej przez zamrazanie /rozmrazanie Klasa ekspozycji XF3, XF4 wg PN-EN
206+A1:2016-12

Wytrzymato$¢ na zgniatanie komory roboczej i elementéw trzonu studzienki :
klasa wytrzymato$ci > 50

Wytrzymato§¢ na pionowe obcigzenie elementow redukujacych i1 elementow
przykrywajacych

( zwezki, ptyty pokrywowe, pier§cienie odcigzajace) >300 kN

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak Biuro / Korespondencja
62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18
NIP 665-254-72-59 T632422806

REGON 301392398 eM infrapolis@op.pl



I INFRP.A (L/P) _aooL 071 S

BARTOSZ URBANIAK

e Stopnie zlazowe spelniajagce wymagania PN-EN 13101:2005. Nos$nos¢
zainstalowanych stopni ztazowych :
- ugiecie < 5 mm pod obcigzeniem pionowym 2 kN, ugiecie trwate <1 mm
- odporno$¢ na poziomg site wyrywajaca 5 kN
e Minimalne otulenie zbrojenia betonem - dla elementéw zelbetowych studni
kanalizacyjnych oraz ptyt pokrywowych i redukcyjnych >30 mm
e Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pierscieni dystansowych
1 pierScieni odcigzajacych ) laczone sa za pomocag uszczelek z elastomeru
spetniajacych wymagania normy PN-EN 681-1:2002,
Wyglad zewnetrzny: Beton elementu prefabrykowanego powinien mie¢ jednolity kolor.
Powierzchnia wolna od uszkodzen ostabiajacych konstrukcje lub zmniejszajacych trwatosé
elementu. Powierzchnie profili zlaczy powinny by¢ gtadkie i wolne od nieprawidlowosci,
ktoére moglaby uniemozliwi¢ wykonanie trwatego wodoszczelnego potaczenia.
2.4. \Wpusty deszczowe z kratkami D-400 i wyloty
Whpusty uliczne zeliwne — prefabrykowane, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-
74080-01 i PNH-74080-04.
Podstawa studni — prefabrykowana betonowa z betonu B-45 $rednica wewngtrzna @
500mm;
Kregi betonowe — prefabrykowane dla studzienki wpustow ulicznych kregi
prefabrykowane
betonowe o $rednicy wewngtrznej 50 cm, z betonu klasy B 45, wg KB1-22.2.6 (6).
Pierscien zelbetowy odcigzajacy — prefabrykowany @ 1100/630 mm powinny by¢
wykonane
z betonu klasy B 45,
Ruszt zeliwny z zawiasem klasy D400 wg PN/EN 124:2000
Studnie 1 wpusty zlozone z elementow prefabrykowanych z betonu klasa B45,
wykonanych
z betonu wodoszczelnego W 8 o nasigkliwos$ci <4%:
e dno z fabrycznie wykonang kineta oraz przejsciami szczelnymi na rury
e kregi betonowe pelne z przejsciami szczelnymi z uszczelkami dla wiaczenia rurociagdw

oraz ze stopniami wlazowymi zeliwnymi typu ci¢zkiego
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e pierscien regulacyjny -pier§cien odcigzajacy zelbetowy

ptyta pokrywowa zelbetowa

wlaz zeliwno-betonowy typu ciezkiego D400 (40T)

kratka $ciekowa zeliwna uchylna tupu D400 o wymiarach 630x420 mm

e uszczelki gumowe stozkowe, wyposazone w krawedz poslizgowa

3. Sprzet

3.1. Zuraw budowlany samochodowy

3.2. Samochod dostawczy

3.3. Szalunki do wykopow

3.5. Zestawy do odwadniania wykopow

4. Transport

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej 1 zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
1 przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Wyladunek rur w
wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
uniemozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchow.

Studnie betonowe i studzienki z tworzyw sztucznych - transport powinien odbywac si¢
samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Podnoszenie

1 opuszczanie studni nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu .

Pojazdy stuzace do transportu powinny spelnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Transport powinien zapewniac:

e stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow

e zabezpieczenie materialdéw przed uszkodzeniem

e kontrolg zatadunku i wytadunku

W czasie transportu i sktadowania materiatow, nalezy S$ci§le przestrzega¢ instrukcji

producenta.
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5. Wykonanie robét

5.1. Montaz rurociagow

Ogo6lne "Wymagania dotyczace robdt Montaz 1 uktadanie rurociggéw i przylaczy z rur PP.
Rury uktada¢ na przygotowanym podtozu z materiatéw sypkich gr. 15 cm w temperaturze
powietrza od +5 do +30 °C. Przed rozpocze¢ciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne
rozmieszczenie rur w wykopie. Montaz nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektowanym
spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Bose konce rur
nalezy wciska¢ w kielich po uprzednim posmarowaniu $rodkiem utatwiajgcym poslizg.
Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego zlacza, kazda ostatnia rura, do kielicha
ktorej wceiskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez
wykonanie obsypki. Jesli rurocigg przebiega w sasiedztwie istniejagcego przewodu w
odleglosci mniejszej od 30 cm, nalezy zabezpieczy¢ go rurg ostonowg z PE.

W miejscach o znacznym zaglebieniu kolektora, kanaty boczne lub przykanaliki beda
wlaczane do studni kaskadowo zgodnie z projektem.

Po wykonaniu montazu, przed zasypaniem, nalezy wykona¢ proby szczelnosci rurociagu
zgodnie z Polska Norma.

5.2. Studnie betonowe i wpusty deszczowe

Studnie betonowe sa studniami rewizyjnymi. Studnie posadawia¢ w wykopie na
przygotowanym podtozu z podsypki piaskowej gr. 15 cm.

Elementy studni ustawia¢ przy pomocy dzwigu. Laczenie elementow studni - poprzez
uszczelki z elastomeru spetniajgcych wymagania normy PN-EN 681-1.

W gornej czesci studni zamontowaé w zaleznos$ci od miejsca lokalizacji studni:

dla studzienek zlokalizowanych w ulicy - wtaz zeliwny typu D400

5.3. Proby szczelnosci kanalow

Po zmontowaniu kanatow z cze¢$ciowym przykryciem rur minimum 20 cm ponad wierzch
rury i1 pozostawieniem odkrytych zlaczy, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na
eksfiltracje. Probe przeprowadza¢ odcinkami pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Wodg
do przewodu kanalizacyjnego doprowadza¢ grawitacyjnie ze zbiornika otwartego na
powierzchni terenu. Odpowietrzenie kanatu dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt.
Czas napehlienia odcinka nie powinien by¢ krotszy niz 1 godzina dla spokojnego

napetnienia i odpowietrzenia przewodu. Badany przewod kanatowy powinien przed proba
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pozostawaé przez jedng godzing catkowicie napetniony. Czas trwania proby powinien
wynosi¢ 15 minut.

Na ztaczach kielichowych nie powinny ukazywac si¢ krople wody. Rurocigg uwaza si¢ za
szczelny, kiedy ilo§¢ dopetnianej wody w rurociggu w czasie trwania préby (15 min.) nie
wynosi wiecej niz 0,02 dm®/1 m2 powierzchni rury.

W wypadku nieszczelnego ztacza kielichowego rury, zlacze nalezy wymienié, a probe
powtorzyc.

Préobe na infiltracje wykona¢ wg PN-92/B-10735.

6. Kontrola jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania
ogolne".

6.1. Badanie materialow uzytych do budowy sieci kanalizacji deszczowej

Badanie to nastepuje poprzez porownanie cech materiatow z wymaganiami dokumentacji
projektowej, STWIORB i odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontroli jakosci robét nalezy dokonaé¢ wg PN.

Kontrola jakosci wykonanych robot dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z
przepisami, dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora.

6.3. Materialy przeznaczone do wbudowania powinny posiadaé atest producenta
Kazdorazowo przed wbudowaniem nalezy uzyska¢ akceptacje Inzyniera z wpisem do
Dziennika Budowy.

7. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogdlne".

7.1. Odbioru robot dokonaé nalezy zgodnie z PN, "Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe cz.3
Zewngtrzne sieci kanalizacyjne" Arkady W-wa 1988 r., "Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem - Rozdziat 3 -
Sieci kanalizacyjne" Wydawca PKTSGGIK W-wa 1996.

8. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1610 - Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych,

PN-B1/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
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PN - EN 124 - zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie i sterowanie jakoscig

PN-EN 476 - Wymagania ogélne dotyczace elementoéw stosowanych w systemie

kanalizacji grawitacyjnej,

PN-EN 1401-1 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-92/ B- 0729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

DIN 4052 - Studnie prefabrykowane betonowe B - 45

PN- EN 752-1 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

Aprobaty techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych.
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AKTY PRAWNE

1. Ustawa - Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 ,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie
szczegbtowych zasad 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,

3. Ustawo: - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r,

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych,

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania,

6. Obwieszczenie ministra gospodarki i1 pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 w sprawie
informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujacych i jednostkach kontrolujacych
oraz notyfikowanych laboratoriach (M.P. nr 50,p0z.858),

7. Obwieszczenie ministra infrastruktury z 5 listopada 2004 r w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych (M.P. nr 48,p0z.628),

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 L W
sprawie  ogdélnych  warunkéw  bezpieczenstwa 1  higieny pracy (Dz.U.97.
129.884.,0z.U.02.91.811),

9. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( DZ.U.03.47.401 ),

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej ( Dz.U.93.96.438),

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(DZ..U.09.124.1030),

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r .0 odpadach ( Dz.U.01.62.6280)

13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r- Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.01.62.627 )
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14. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe ¢z.3 Zewnetrzne sieci kanalizacyjne" Arkady Warszawa
1988 L,

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wraz
z aneksem Rozdziat 3 - Sieci kanalizacyjne Wydawca P K T S G G i K- Warszawa 1996
rok,

16. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ,Wydawca INSTAL -

Warszawa ,Zeszyt 9, sierpien 2003 rok.
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