
        Miejsce Piastowe, 24.07.2024 r. 
Znak sprawy: ZP.271.2.4.2024 
 
      -Wykonawcy biorący udział w postępowaniu- 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. 

„Przebudowa Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym- etap III”. 

 

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 6, art. 286 ust. 1 oraz art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1605 z późn. zm.) 

zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający: Gmina Miejsce Piastowe, przekazuje treść 

zapytań dotyczących SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

 

 

Pytanie 1 – Płytki nieszkliwione polerowane są sukcesywnie wycofywane z produkcji, w tym 
momencie nie znajdzie się już płytki 120x60 i 60x60 z jednej serii poza tym płytka polerowana 
nie ma żadnej klasy antypoślizgowości. Czy można zastosować płytki matowe R 9-10 i Pei 4. 
Prosimy o podanie parametrów płytek. 
 
Odp.    Płytki – gresy (kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po przedstawieniu przez 

Wykonawcę wzorów). Płytki z gresu przewidziane na posadzkach oraz części ścian 

(pomieszczenia sanitarne, szatnie, garderoby, korytarze). Gres naturalny, wysoki gatunkowo 

(gat.I), grubości 9 -12 mm, wymiary 30x30; 40x40; 60x60; 60x120, 120x120 cm; Materiał 

powinien spełniać następujące wymagania techniczne: 

 

Płytki gresowe - Dane techniczne jakimi powinny się cechować płytki gresowe: 

 

Materiał Gres techniczny lub szkliwiony 

Grubość [mm] min 9,0 

Nasiąkliwość wodna %  0,1 max. 3% 

Wytrzymałość na zginanie [MPa]  min.40 

Siła łamiąca [N] 
<7,5mm; min.1300 

>=7,5mm; min.1800 
>=12mm; min.5000 

Współczynnik cieplnej rozszerzalności 
liniowej (10-6/ oC) 

Nie wymagany 

Mrozoodporność mrozoodporne 

Odporność na ścieranie wgłębne (mm3) max 130 

Klasa ścieralności  4 lub 5 

Skuteczność antypoślizgowa (grupa 
klasyfikacyjna) 

Min R10 

Odporność na odczynniki chemiczne: 
a) na kwasy i zasady o słabym natężeniu, 
b) na kwasy i zasady o mocnym stężeniu 

 
ULA-ULB  
UHA-UHB 

Odporność na działanie środków domowego 
użytku i sole do basenów kąpielowych 

UA 

Odporność na plamienie klasa 4 lub 5 

 



Pytanie 2 – W pomieszczeniach piwnic wg projektu maja być zamontowane skrzydła drzwiowe 

płytowe fabrycznie wykończone. Pomieszczenia te są pomieszczeniami technicznymi. Aby 

uniknąć wypaczenia skrzydeł czy jest możliwość zamiany na skrzydła stalowe z ościeżnicą 

stalowa malowane proszkowo lub oklejone folia. 

 

Odp.    W pomieszczeniach piwnic dopuszcza się zastosowanie skrzydeł stalowych lub 

skrzydeł o podwyższonej odporności na wilgoć. Skrzydła w pomieszczeniach piwnic 

zamontować w 3 klasie odporność na warunki klimatyczne (klasa wg PN-EN 12219:2002 ). 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę wzorów. 

Zastosować spójność kolorystyczną dla całości obiektu.  

 

Pytanie 3 – Prosimy o podanie parametrów wykładziny podłogowej na posadzkach i na sali 

widowiskowej. 

 

Odp. Wytyczne dla wykładziny: 

 typ włókna – poliamid barwiony w masie, 

 struktura włókna – pętelkowe 

 gramatura runa - min. 620 g/m2 

 gęstość tkania – min. 165 000 pkt/m2 

 klasa palności: Bfl-s1 

 klasa użytkowania - 33 

 wysokość runa: ok. 4,0 mm (+1) 

 wysokość całkowita: min. 8,0 mm (+1) 

 Izolacja hałasu uderzeniowego – min 28dB 

 Pochłanianie dźwięku – min aw=0,30 

 

Pytanie 4 – Prosimy o podanie parametrów skrzydeł drzwiowych wewnętrznych. 

 

Odp.      Drzwi wewnętrzne płytowe, płycinowe, przeznaczone do obiektów o dużym natężeniu 

ruchu (min 3 klasa wymagań wytrzymałościowych wg PN-EN 1192:2001)  oraz Izolacyjność 

akustyczna Rw’ nie mniejsza niż 32 dB (pomieszczenie akustyka min 37dB). Konstrukcja 

skrzydła ramowa, wykonana z wysokogatunkowego drewna liściastego. Wypełnienie stanowią 

klejone warstwowo płyty wiórowe, pokryte płytą HDF, Okleina CPL 0,7mm lub HPL -faktura 

drewna lub kolor do ustalenia z Użytkownikiem w trakcie realizacji, ościeżnica regulowana. 

Wyposażenie podstawowe w zamek podklamkowy, 3-częściowe zawiasy, niklowane lub 

chromowane. Drzwi do pomieszczeń biurowych powinny posiadać uszczelkę opadającą, 

uszczelniającą, bezprogowe. Klasa odporności pożarowej zgodnie z zestawieniem w 

projekcie. W pomieszczeniach sanitarnych (o ile nie występują ścianki giszetowe) drzwi z 

fabryczną szczeliną wentylacyjną o sumarycznym prześwicie powietrza nie mniejszym niż 

0,022 m2 , wykonaną jako prześwit pomiędzy skrzydłem a podłogą, tej samej wysokości na 

całej szerokości skrzydła drzwi. Drzwi wyposażone w samozamykacz, zamek łazienkowy. 

Drzwi muszą spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa, posiadać atesty i deklaracje do użytku 

w budynkach użyteczności publicznej. Dla pomieszczeń z kontrolą dostępu umożliwiające 

montaż elektrozamka. 

 

Pytanie 5 – W związku z bardzo długim oczekiwaniem na oferty od producentów wyposażenia 

wnętrz, foteli, akustyki, kinotechniki, mechaniki scenicznej prosimy o wydłużenie okresu 

składania ofert do 20.08.2024 r. 



 

Odp. Zamawiający wydłuży termin składania ofert do 20 sierpnia 2024 r..  
 

We wzorze umowy, zmienia się:  

 

§ 3 ust. 3 

z brzmienia: 

Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje we własnym zakresie i na własny koszt teren 
wykonywanych robót i doprowadzi do stanu poprzedniego, wraz z naprawą ewentualnych 
szkód użytkownikowi oraz osobom trzecim w terminie nie późniejszym niż termin odbioru 
końcowego  przedmiotu umowy i przekaże go Zamawiającemu w terminie ustalonym na dzień 
odbioru przedmiotu umowy. W przypadku nieuprzątnięcia tego terenu po zakończeniu robót,  
Zamawiający, po bezskutecznym upływie dodatkowego odpowiedniego terminu 
wyznaczonego Wykonawcy na piśmie na uprzątnięcie terenu prac, obciąży Wykonawcę 
kosztami sprzątania. 
 

na brzmienie: 

Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje we własnym zakresie i na własny koszt teren 
wykonywanych robót  oraz doprowadzi do stanu poprzedniego tereny położone poza terenem 
budowy, z których Wykonawca korzystał, wraz z naprawą ewentualnych szkód użytkownikowi 
oraz osobom trzecim, w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego  przedmiotu 
umowy i przekaże go Zamawiającemu w terminie ustalonym na dzień odbioru przedmiotu 
umowy. W przypadku nieuprzątnięcia tego terenu po zakończeniu robót,  Zamawiający, po 
bezskutecznym upływie dodatkowego odpowiedniego terminu wyznaczonego Wykonawcy na 
piśmie na uprzątnięcie terenu prac, obciąży Wykonawcę kosztami sprzątania. 
 

§ 4 ust. 2 

z brzmienia: 

Zamawiający ustanawia następujących inspektorów nadzoru inwestorskiego wykonywanych 

robót: 

1) w osobie Pana………………………… specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

2) w osobie Pana …………………………... w specjalności instalacyjnej – sanitarnej, 

3) w osobie Pana …………. w specjalności  instalacyjnej – elektryka. 

 

na brzmienie: 

Inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego będzie:……………………. w 

branży konstrukcyjno-budowlanej. 

 

§ 5 pkt 2 

z brzmienia: 

termin zakończenia całości przedmiotu umowy Strony ustalają na 13  miesięcy od dnia 
podpisania umowy. 
 

 

 

na brzmienie: 

termin zakończenia całości przedmiotu umowy Strony ustalają na  16 miesięcy od dnia 
podpisania umowy. 
  



§ 6 ust. 6 

z brzmienia: 

Wykonawca zapewnienia finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego tj. w kwocie wynoszącej 90% wartości przedmiotu umowy brutto, ale nie 

większej niż 5 400 000,00 zł brutto, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy 

dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych, na zasadach wskazanych w § 7 ust. 2, z zastrzeżeniem, że zapłata 

wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po odbiorze końcowym inwestycji 

przez Zamawiającego. 

 

na brzmienie: 

Wykonawca zapewnienia finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego tj. w kwocie wynoszącej 90% wartości przedmiotu umowy brutto, na czas 

poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na zasadach wskazanych w § 7 ust. 2, z 

zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po 

odbiorze końcowym inwestycji przez Zamawiającego. 

 

§ 7 ust. 3 

z brzmienia: 

Podstawą  wystawienia faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest protokoły częściowe odbioru 

robót, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 1, załączone do faktur i podpisane przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, który potwierdzi kwotowy i rzeczowy zakres robót określony w 

harmonogramie rzeczowo – finansowym i umowie. Podstawą  wystawienia faktury, o której 

mowa w ust. 2 pkt  3 jest dokument, o którym mowa w § 10 ust. 9 umowy 

 

na brzmienie: 

Podstawą  wystawienia faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest protokół częściowy odbioru 

robót, o którym mowa w §10 ust. 1 pkt 1, załączony do faktury i podpisany przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, który potwierdzi kwotowy i rzeczowy zakres robót określony w 

harmonogramie rzeczowo – finansowym i umowie. Podstawą  wystawienia faktury, o której 

mowa w ust. 2 pkt 2  jest dokument, o którym mowa w § 10 ust. 9 umowy 

 

§ 10 ust. 1 pkt 1 

z brzmienia: 

Odbiór częściowy – dokonywany będzie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy, po wykonaniu 50 % wartości 

wynagrodzenia brutto i odpowiadającemu mu zakresowi robót określonych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym; 

 

na brzmienie: 

Odbiór częściowy – dokonywany będzie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy, w kwietniu 2025 r., po wykonaniu 

50 % wartości wynagrodzenia brutto i odpowiadającemu mu zakresowi robót określonych w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym; 

 

§ 10 ust. 1 pkt 3  

z brzmienia: 



Odbiór końcowy odbędzie się po wykonaniu pozostałego zakresu robót określonych w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym, z zastrzeżeniem ust. 2-5. 
 

na brzmienie: 

Odbiór końcowy odbędzie się w lutym 2026 r. po wykonaniu pozostałego zakresu robót 
określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, z zastrzeżeniem ust. 2-5. 
 

§ 22  ust. 5  

z brzmienia:  

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w 

wysokości określonej w § 23 ust. 1 pkt 1 lit. l umowy. 

 

na brzmienie: 

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w 

wysokości określonej w § 23 ust. 1 pkt 1 lit. k umowy. 

 

§ 22  ust. 8 

z brzmienia:  

Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 1 lit. ), l), 
skierowanie - do wykonywania czynności określonych w ust. 1 - osób niezatrudnionych na 
umowę o pracę, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 

na brzmienie: 

Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 1 lit. j), k), 
skierowanie - do wykonywania czynności określonych w ust. 1 - osób niezatrudnionych na 
umowę o pracę, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 

 

W § 23 w ust. 1 w pkt 1 usuwa się lit. b  

oraz 

po ustępie 3  dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

umownego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

 

Ponadto Zamawiający dołącza zmodyfikowany załącznik nr 8.8 Wyposażenie 

(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – elektroakustyka i Kalkulacja cenowa – 

elektroakustyka)  do SWZ 

 

 

B. Zamawiający zmienia zapisy Rozdziału VII pkt 1 SWZ - Termin wykonania 

Zamówienia: 

z brzmienia:  



Termin realizacji zamówienia wynosi: 13 miesięcy od podpisania umowy (dotyczy 

wszystkich części postępowania). 

na brzmienie: 

Termin realizacji zamówienia wynosi: 16 miesięcy od podpisania umowy. 

 

C. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie i sprostowanie do SWZ 

oraz zmienione załączniki, stają się integralną częścią specyfikacji warunków 

zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

D. W związku z  powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia, tym 

samym: 

  

w rozdziale XVIII pkt. 1 SWZ przed zmianą jest: 

 

Termin składania ofert upływa w dniu – 30  lipca  2024 r. o godz. 9:00. 

 

w rozdziale XVIII pkt. 1 SWZ po zmianie jest: 

 

Termin składania ofert upływa w dniu - 20 sierpnia 2024 r. o godz. 9:00. 

 

w rozdziale XVIII pkt. 8 SWZ przed zmianą jest: 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  30 lipca 2024 r. o godz. 9:10  nie później niż następnego 

dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. po 30 lipca 2024 r. 

 

w rozdziale XVIII pkt. 8 SWZ po zmianie jest: 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2024 r. o godz. 9:10  nie później niż następnego 

dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. po 20 sierpnia 2024 r. 

 

w rozdziale XVII pkt. 1 SWZ przed zmianą jest: 

 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 28.08.2024 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

w rozdziale XVII pkt. 1 SWZ po zmianie jest: 

 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 18.09.2024 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 

2024/BZP 00403968/01 z dnia 09.07.2024 r. w sekcji  IV. pkt 4.2.10) Okres realizacji 

zamówienia albo umowy ramowej oraz w sekcji VIII. pkt 8.1) Termin składania ofert; pkt 

8.3)Termin otwarcia ofert; pkt 8.4) Termin związania ofertą. 

Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 24.07.2024 r. do Biuletynu Zamówień 

Publicznych. 

 



Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków 

Zamówienia pozostaje bez zmian. 

 

 

 

Wiktor Skwara 

Wójt Gminy Miejsce Piastowe  


